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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE 
HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER 

L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’UNA XARXA DE CALOR I DUES CALDERES DE BIOMASSA AL 

MUNICIPI DE LA POBLA DE SEGUR, MESURA 03 DEL PROGRAMA 
DUS 5000 – “PROJECTE INTEGRAL D’ENERGIA NETA A LA 

POBLA DE SEGUR” COFINANÇAT PEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) – FINANÇAT PER LA 

UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION EU  
 

- PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT - 
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 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

A.- Objecte 

A1- Descripció: El present contracte té per objecte la contractació de les obres d’execució del 
Projecte Executiu per a la instal·lació d’una xarxa de calor i dues calderes de biomassa a La 
Pobla de Segur (Lleida). Actuació dins de la Mesura 03 – “Instal·lació de generació d’energia 
tèrmica renovable i xarxes de calor i/o fred” del PROGRAMA DUS 5000 anomenat “Projecte 
integral d’energia neta a La Pobla de Segur”. 
 
El projecte executiu per l’execució de les obres és el següent: “Projecte tècnic per la instal·lació 
d’una xarxa de calor amb caldera de biomassa a La Pobla de Segur”, signat en data de 
novembre 2021, per l’enginyer tècnic industrial David Garcia Escolà, amb núm. col·legiat 
19.320-L. 
 
Aquest contracte s’emmarca en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel 
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, dels 
fons Next Generation EU, en la mesura que el PROGRAMA DUS 5000 es troba inclòs com 
una de les línies d’actuació del Component 02 – “Implementació de l’Agenda Urbana 
espanyola: Pla de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana”, Inversió 04 – “Programa de 
regeneració i repte demogràfic” (C02.I04), línia d’actuació – “Programa d’ajudes a projectes 
singulars locals d’energia neta en municipis de repte demogràfic (Programa DUS 5000)” en el 
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, concretament en el desenvolupament 
del ‘’Projecte Integral d’Energia Neta a La Pobla de Segur’’ amb número d’expedient PR-
D5000-2021-000072 i atorgat en Resolució definitiva de 18 d’abril de 2023, per l’IDAE, 
promoguda pel Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. 
 
L’objectiu del contracte és dur a terme el compliment de les fites i objectius estipulades pel 
PROGRAMA DUS 5000 i en la Decisió d’Execució del Consell (CID, en anglès) pels Projectes 
d’energia neta en municipis de menys de 5.000 habitants. Per aquest motiu, i atesa la 
complexitat i la capacitació tècnica que requereixen les tasques a realitzar per aquest 
contracte, es proposa la present licitació. Fites i objectius de la Decisió d’Execució del 
Consell: 

- Objectiu núm. 35 del CID: segon quadrimestre del 2026: contribució a la realització 
d’almenys 250 projectes singulars locals d’energia neta complets en municipis de 
menys de 5.000 habitants, on s’incloguin projectes adjudicats en licitacions o 
inversions per les Entitats Locals, entre els quals s’incloguin, entre altres: 

• Instal·lació d’electricitat o calefacció i refrigeració renovables en edificis 
públics (inclòs almenys un 80% d’autoconsum). 

• Renovacions energètiques d’edificis o infraestructures públiques (amb un 
estalvi d’energia primària de com a mínim el 30%). 

 
L’Ajuntament vetllarà pel compliment de les fites i objectius citats anteriorment, per mitjà de 
controls periòdics de compliment, amb els informes corresponents i l’aplicació de penalitats 
als adjudicataris en cas d’incompliment de terminis establerts en el present Plec. 
 
La present contractació queda sotmesa al compliment dels principis transversals i de gestió 
específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, d’acord amb l’article 2 de 
l’Ordre HFP/1030/2021, junt amb l’obligació de realitzar els tests i anàlisi referents en aquesta 
ordre. 
A2- Lots: El present contracte no és susceptible de divisió en lots, justificat per l’article 99.3 
de la LCSP, en base a la necessitat i conveniència que el servei sigui unitari per garantir la 
coherència i per una correcta execució des d’un punt de vista tècnic. Per raons d’idoneïtat en 
l’execució global de la prestació, atès que l’execució del contracte mitjançant diferents 
adjudicataris esdevindria en excés complexa i incidiria en la pèrdua d’efectivitat. Requereix 
que el projecte disposi d’un òptim control de la qualitat del resultat final i simplificar l’execució 
i seguiment del present contracte.  
A3- Codi CPV:  
42160000-8 – Instal·lació de calderes 
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 42164000-6 – Instal·lacions auxiliars per calderes 
42515000-9 – Caldera de calefacció urbana 
45000000-7 – Treballs de construcció  
45331110-0 – Treballs d’instal·lació de calderes 

 

B.- Dades econòmiques 

B1- Determinació del preu: Mitjançant la determinació del pressupost d’execució per 
contracte establert en el Projecte Tècnic Executiu per la instal·lació d’una xarxa de calor amb 
caldera de biomassa a La Pobla de Segur, signat per David Garcia Escolà. 
 

Pressupost d’Execució Material (PEM) 508.724,85 € 
13% Despeses Generals 66.134,23€ 
6% Benefici Industrial 30.523,49 € 
Total  605.382,57 € 
IVA 21% 127.130,34 € 
Pressupost d’Execució del contracte 732.512,91 € 

 

B2- Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: és de SIS-CENTS CINC 
MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (605.382,57 
€), IVA exclòs. 
B3- Pressupost base de licitació: és de SET-CENTS TRENTA-DOS MIL CINC-CENTS 
DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (732.512,91€), IVA inclòs. 

 

C.- Existència de crèdit 

C1- Partida pressupostària: Les despeses econòmiques del contracte s’abonaran a 
l’aplicació pressupostària 622/920/02/2023 de la Mesura 03 del DUS 5000 de l’exercici 2023, 
per un import de 692.644,93 €, en la qual existeix crèdit suficient. 
C2- Expedient d’abast plurianual: El termini d’execució del contracte autoritza la despesa 
d’abast plurianual en relació a l’execució de les obres, d’acord amb l’apartat segons de la 
Disposició Addicional tercera de la LCSP, incorporant crèdit en el pressupost de l’exercici 2024 
per import de 39.867,98€ per atendre la totalitat de la despesa de l’actuació. 
C3 – Finançament: Aquest contracte està cofinançat pel Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 
12 de febrer de 2021, dels fons Next Generation EU, en la mesura que el PROGRAMA DUS 
5000 es troba inclòs com una de les línies d’actuació de la inversió C02.I04 (Programa de 
Regeneració i Repte Demogràfic) del Component 02 – “Implementació de l’Agenda Urbana 
espanyola: Pla de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana”, Inversió 04 – “Programa de 
regeneració i repte demogràfic” (C02.I04), línia d’actuació – “Programa d’ajudes a projectes 
singulars locals d’energia neta en municipis de repte demogràfic (Programa DUS 5000)” del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que mitjançant la Resolució definitiva del 
Consell de l’Administració de l’IDAE aprova i autoritza la disposició de fons per la concessió 
de l’ajuda d’un import màxim d’1.084.283,99 € cofinançats en el marc dels fons Next 
Generation EU. Essent d’aplicació el cofinançament entre l’Ajuntament de La Pobla de Segur 
i els fons Next Generation EU per assolir la totalitat del projecte a executar.  

Es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau (OLAF), el 
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, a banda dels controls interns estatals i 
autonòmics, junt amb el dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així 
com l’obligació del contractista i subcontractista de proporcionar-la. Junt amb les normes de 
conservació de documentació, d’acord amb l’article 132 del Reglament financer i l’article 22.2.f) 
del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. 

Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU 
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 La normativa comunitària aplicable que regeix és el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, 
de 14 de desembre de 2020, pel que s’estableix un Instrument de Recuperació de la Unió 
Europea per recolzar la recuperació després de la crisi de la Covid-19 i el Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel que s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

 

D.- Termini de durada del contracte 

D1- Termini:  
Sis (6) mesos des de la data de la firma de l’Acta de 
Replanteig, tal com s’estableix en el projecte executiu per 
la instal·lació d’una xarxa de calor amb caldera de 
biomassa a La Pobla de Segur.  

Possibilitat i durada de les 
pròrrogues:  
No es preveuen pròrrogues.  

 

E.- Variants 

SÍ                 NO  Elements: 
No aplica 
Condicions:  
No aplica 

 

F.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

Forma de tramitació: Ordinària (d’acord amb l’article 
159 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP) i 
amb les especificitats del Real decret llei 36/2020 i Decret 
llei 5/2021) 

Procediment d’adjudicació: 
Procediment Obert Simplificat (art. 
159.1 LCSP) 

Presentació d’ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital: 
 
SÍ                 NO  
 

- Sobre Únic  
- Termini màxim de 20 dies a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el 

Perfil del Contractant.  
- Signat electrònicament. 

 

G.- Solvència i classificació empresarial 

G1- Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional:   
 
L’acreditació del nivell de solvència econòmica i financera per l’execució del present 
contracte es realitzarà pels següents mitjans: 

- Acreditar amb l’aportació d’un volum anual de negocis d’import igual o superior a una 
vegada i mitja més del valor estimat d’aquest contracte (908.073,86 €), referit al millor 
exercici dins dels tres (3) últims disponibles i conclosos. Tal com estableix l’article 
87.1.a) de la LCSP.  

 
Mitjà d’acreditació: presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, 
en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas d’empreses de nova creació sense 
comptes aprovats i dipositats o d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, 
s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzats.  
 

- Una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals en l’àmbit del 
contracte, pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de les actuacions 
realitzades per l’execució de les obres, amb una cobertura per import mínim igual o 
superior de 800.000,00 €. 

 

X  

 X 
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 Mitjà d’acreditació: Certificat expedit per l’asseguradora, en el que constin els imports i riscos 
assegurats i la data de venciment de l’assegurança i amb el document de compromís vinculant 
de subscripció, pròrroga o renovació de la pòlissa d’assegurança d’indemnització de riscos 
professionals que, d’acord amb l’article 87.3 de LCSP. 
 
L’acreditació del nivell de solvència tècnica i/o professional per l’execució del present 
contracte es realitzarà pels següents mitjans: 
 

- Realització detallada de les obres executades que tinguin relació amb la instal·lació 
de calderes (independentment que siguin de combustibles fòssils). Executades en el 
curs dels darrers cinc (5) anys. L’import de facturació mínim requerit, ha de ser igual 
o superior al 70% del VEC (423.767,80 €). D’acord amb l’establert a l’article 88.1.a) 
de la LCSP. 

 
Mitjà d’acreditació: aportar la relació detallada de les obres, aportant certificats acreditatius 
d’aquests treballs. S’haurà d’indicar una breu descripció de l’objecte, l’import, les dates, el lloc 
d’execució de les obres, signada electrònicament pel representant legal de l’empresa o entitat, 
amb justificació dels imports de facturació mínims requerits, per any. La relació de les obres 
executades en els darrers cinc anys hauran de ser de la mateixa classificació empresarial 
corresponent a aquest contracte.  
 
Es demanarà que d’aquestes instal·lacions realitzades, com a mínim, dues funcionin amb 
estella forestal i, d’aquestes, almenys una amb una potència mínima de 400 kW. 
 

o Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat per entitats del sector públic caldrà 
aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent  

o Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat per entitats del sector privat, 
mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs o, 
mancant aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant 
legal de l’empresa que els va contractar, acompanyat dels documents obrant 
que acreditin la realització de la prestació. 

G2- Classificació empresarial:  
D’acord amb el que preveu l’article 77.1. a) de la LCSP, atès que el VEC del contracte supera 
els 500.000 €, és requisit indispensable la classificació empresarial en el grup, subgrup i 
categoria que consten al projecte d’execució de l’obra.  
Categoria:  
3 
 

Grup:  
J (Instal·lacions mecàniques) 
 

Subgrup:  
2 (Calefacció) 
 

G3 – Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:  
  
SÍ                 NO 
 

- S’haurà d’acreditar un equip mínim humà adient pel desenvolupament de l’objecte del 
contracte, tant pel que fa a l’aspecte de la titulació acadèmica, com pel que fa a 
l’acreditació de la seva experiència professional en l’àmbit de l’objecte del contracte, i 
estarà compost per: 

 
o Un cap d’obra, que caldrà que disposi d’una titulació mínima d’arquitecte/a, 

arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a tècnic/a, competent per al tipus d’obra a 
executar amb una experiència mínima de 5 anys actuant com a cap d’obra. 

o Un encarregat/da d’obra, amb experiència mínima de 5 anys en el procés 
constructiu actuant com a encarregat/da d’obra. 

o Un responsable de seguretat i salut i medi ambient, que caldrà que disposi de 
la titulació mínima requerida per a una obra i a més en prevenció de riscos, 
amb una experiència d’almenys 5 anys en obres actuant com a responsable 
de seguretat i salut. 

o Un oficial de primera muntador, amb una experiència mínima de 5 anys en el 
procés constructiu amb la categoria d’oficial de primera. 

o Un soldador homologat per la realització de soldadura en canonades 
inoxidable. 
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Mitjà d’acreditació: mitjançant còpia autenticada del títol acadèmic o certificat del seu col·legi 
professional, còpia del NIF i el currículum professional.  
 

- Declaració de la maquinària, el material i l’equipament tècnic que disposarà l’empresa 
per a realitzar l’objecte del contracte. S’haurà d’acreditar degudament quins vehicles 
compleixen amb els nivells d’emissió de l’estàndard EURO 6 o superior. 

G3 – Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o 
gestió ambiental:   
No s’exigeix, d’acord amb l’article 93 i 94 de la LCSP. 

 

H.- Criteris d’adjudicació 

C1- Criteris: 
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor relació 
qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 de la LCSP i l’art. 16 del Decret llei 5/2021, 
criteris que versaran sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte. 
 
Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda a 
cadascun d’ell i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més 
avantatjosa, són els següents, amb un màxim total per a tots ells de 100 punts: 
 

 
 
La valoració es farà d’acord amb la documentació aportada pel licitador, segons el contingut i 
requeriments dels presents plecs. 
C2- Ponderació/puntuació:  
 
Criteris de valoració automàtica – total 100 punts 
 

1. Oferta econòmica – màxim 35 punts 
 
Es valorarà l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb el format de presentació d’acord 
amb l’establert al model de l’Annex 2 del present Plec. La puntuació màxima serà de 35 punts, 
segons article 16.1.c) de Decret llei 5/2021. Es puntuarà amb la màxima puntuació el 
licitador que ofereixi el preu més baix, proporcionalment es puntuarà la resta d’ofertes amb la 
fórmula següent: 
 
 

 

P = puntuació del criteri 
Om = oferta econòmica millor valorada (oferta més baixa) 
Ov = Oferta econòmica a valorar. 

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses. 
 

2. Criteris relacionats amb la qualitat – màxim 65 punts  

RESUM PUNTUACIÓ 

 Criteris de valoració automàtica – total 100 punts 
1. Oferta econòmica ................................................................ màxim 35 punts 
2. Criteris relacionats amb la qualitat....................................... màxim 65 punts 

a) Ampliació del termini de garantia ......................................... màxim 20 punts 
b) Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions ... màxim 20 punts 
c) Subministrament d’estelles per a posada en funcionament .. màxim 5 punts 
d) Millores ambientals .................................................... ........ màxim 20 punts 

Puntuació = P x 𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑂𝑂𝑂𝑂
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a) Ampliació del termini de garantia – màxim 20 punts 

 
S’atorgarà 5 punts per cada any addicional de garantia que es proposi fins a un màxim de 20 
punts corresponent a 4 anys addicionals d’ampliació, seguint el model de l’annex 3. Les 
ofertes que no proposin un increment del termini de garantia obtindran una puntuació de 0 
punts en aquest criteri. 
 
L’objectiu de puntuar l’ampliació del termini de garantia és una forma indirecta de motivar la 
millora de la qualitat en l’execució de les obres i les instal·lacions.  
 

b) Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions – màxim 20 punts 
 
Aquest servei inclourà totes les prestacions de manteniment preventiu sistemàtic necessàries 
per al bon funcionament de la instal·lació, incloent-hi el manteniment preventiu de les calderes, 
així com les reparacions necessàries per avaria derivada del funcionament normal del servei, 
assegurant les intervencions en un termini màxim de 2 hores en dia laboral comprès entre les 
8.00 i les 20.00 h, de 4 hores en horari diürn en dies no laborables entre les 8.00 i les 20.00 h, 
i de les 8 hores en dies festius o bé en horaris nocturns, compresos entre les 20.00 i les 8.00 
h. 
 
S’atorgarà 5 punts per cada any del servei de manteniment de la instal·lació que es proposi 
fins a un màxim de 20 punts corresponent a 4 anys del servei de manteniment de la instal·lació. 
Es presenta seguint el model de l’annex 3. 
  

c) Subministrament d’estelles per a posada en funcionament i prova – màxim 5 
punts 

 
El tipus d’estella forestal que es subministrarà haurà de complir amb tots els preceptes 
establerts en la norma UNE-EN ISO 17225-4: “Biocombustibles sòlids. Especificacions i 
classes de combustibles. Part 4. Classes d’estelles de fusta”. Amb una humitat inferior al 30% 
sobre base humida, densitat de 300kg/cm3 i granulometria constant. No ha de contenir fulles 
i parts verdes. 
 
Quantitat de subministrament: 60m² 

- 5 punts per realització del subministrament 
 

d) Millores ambientals – màxim 20 punts 
 
Es valorarà el compliment dels nivells d’emissió de l’estàndard EURO 6 o superior en els 
vehicles utilitzats en l’execució de l’obra. Obtindrà la màxima puntuació (20 punts) el licitador 
que acrediti la major proporció de vehicles (número de vehicles que compleixen l’estàndard 
respecte el total de vehicles que hi participaran en l’execució de l’obra) que compleixi amb 
aquest requisit en la seva declaració de la maquinària que disposarà durant l’execució del 
contracte. La resta de licitadors obtindran una puntuació proporcional en funció de la proporció 
de vehicles que acreditin el compliment d’aquest requisit, i es puntuarà de la següent manera: 
 
 
 

 

P = puntuació del criteri 

Puntuació = P x 𝑌𝑌
𝑉𝑉
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 Y = acreditació de la proporció de vehicles EURO 6 o superior en la declaració de la maquinària 
per part del licitador 
V = Major proporció de vehicles EURO 6 o superior acreditats en totes les ofertes 

 

I.- Criteris per a la determinació de baixes presumptament anormals 

I1- Criteris:  
Es consideraran ofertes anormalment baixes aquelles que incorren en els supòsits recollits en 
l’article 85 RGLCAP, paràmetres que són d’aplicació en aquest procediment per expressa 
remissió del plec. 

 

J.- Altra documentació que han de presentar les empreses licitadores o les empreses 
proposades com a adjudicatàries 

J1- Documentació:  
 
Documentació a aportar en la presentació de l’oferta en un sobre únic digital, per part dels 
contractistes i subcontractistes, si escau: 

- Declaració responsable (Annex 1) 
- Oferta econòmica (Annex 2) 
- Millores valorables de forma automàtica (Annex 3) 
- Full d’informació sol·licitada (Annex 4)  
- Declaració responsable respecte a l’absència de conflicte d’interès – DACI –  

(Annex 5) 
- Declaració de la cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 

d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Annex 6) 
- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 

significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament 
(UE) 2020/852 (Annex 8) 

 
Documentació a aportar per l’empresa proposada com adjudicatària per la Mesa de 
Contractació, en el termini màxim de 7 dies hàbils:  

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la 
seva afiliació i alta a la Seguretat Social. 

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 
disposició dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix a la clàusula quinzena 

- Acreditació de la subscripció de l’assegurança exigida en el plec. 
- Documents acreditatius de la solvència especificats en la clàusula desena del plec 

 
La resta de documentació inclosa en Annexos, essent obligació contractual essencial que pot 
comportar la no d’adjudicació de no ser presentada, en compliment a l’ordre HFP/1030/2021, 
HFP/1031/2021 i HFP/55/2023, a presentar per l’empresa proposada i pels subcontractistes 
de la mateixa, si escau: 

- Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (Annex 7) 

- Declaració responsable d’adhesió al Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de La 
Pobla de Segur relacionat amb els sistemes d’informació, gestió i control del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (Annex 9) 

- Confirmació de l’absència de conflicte d’interès (Annex 10) 
 

En cas d’empreses en procés d’inscripció en el RELI/ROLECE, havent sol·licitat la seva 
inscripció abans de la data de finalització del termini de licitació, hauran d’aportar la 
documentació detallada en la clàusula catorzena d’aquests plecs. 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

3S
FX

W
46

PL
N

PF
C

KF
EP

ZE
3T

R
G

S 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//l

ap
ob

la
de

se
gu

r.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

0 
de

 7
2 



       
  

 

 

Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU 

 K.- Unitat encarregada del seguiment i l’execució del contracte 

K1. Unitat tècnica de gestió dels fons Next Generation EU i Unitat de Serveis Tècnics 
 

L.- Garantia definitiva 

SÍ                 NO  Import: Corresponent al 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs 
Forma de constitució:  
A constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta. Es 
podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes en la 
clàusula quinzena del present plec. 

 

M.- Condicions especials d’execució 

M1- Condicions:  
Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligatori per part de  
l’empresa o les empreses contractistes i, si s’escau, per l’empresa o les empreses 
subcontractistes, són les següents: 
 

- Clàusula ambiental. Incorporar criteris mediambientals en el disseny i proposta 
d’intervenció. Resum de les pràctiques i criteris mediambientals de les obres a executar. 
Compliment del principi de no causar un perjudici significatiu – DNSH – als sis objectius 
mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/85, veure l’Annex 8 
i la “Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio e no causar 
un perjuicio significativo al medio ambiente”, així com el compliment de l’etiquetatge 
climàtic i mediambiental assignat a la mesura. 
 
L’empresa contractista haurà de vetllar pel tractament correcte dels residus pel que fa 
a la recollida i al seu reciclatge, si s’escau, en compliment de la normativa aplicable 
(Reial decret 105/2008, Reial decret 210/2018 i Decret 89/2010). S’haurà d’acreditar 
que com a mínim un 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos 
generats en les obres, es prepararan per a la seva reutilització, reciclatge i valorització. 
L’empresa adjudicatària haurà de presentar una memòria resum on es reculli la 
quantitat total de residus generats, classificats segons codi LER, i els certificats dels 
gestors de destí, on s’indiqui el percentatge de valorització assolit a cadascuna de les 
instal·lacions. En cas que s’utilitzin àrids reciclats procedents de residus, s’hauran 
d’incloure en la memòria la documentació que acrediti la compra d’aquests materials, 
on s’indicarà la quantitat i el tipus de material. En cas de valoritzar residus a la mateixa 
obra, l’adjudicatari inclourà en la memòria resum la informació respecte de les quantitats 
valoritzades, per codi LER i els mitjans utilitzats. En cas que es produeixin residus 
d’amiant, serà necessari justificar el seu adequat tractament mitjançant notificació 
prèvia de trasllat dels residus d’amiant des del lloc de generació fins al gestor dels 
residus i els documents d’identificació dels trasllats dels residus associats a aquests 
moviments, en aplicació del Reial decret 553/2020. 
 

- Clàusula d’ètica. Observar els principis les normes i els cànons ètics propis de les 
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les professions objecte del 
contracte. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.   

 
L’obligació de l’empresa o les empreses contractistes de complir la declaració d’absència de 
conflicte d’interès –DACI–,  inclosa a l’annex 5 d’aquest plec. 
 
Cal complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que  recull 
l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. S’haurà de tenir en compte la identitat 

 X 
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 corporativa de la subvenció, incorporant a la totalitat dels documents els següents 
emblemes, així com la menció al finançament, a l‘encapçalament del document resultant i en 
el cos de tot el document, així com la previsió de l’establiment de cartells on es mostri el logotip 
oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a més de l’emblema de la Unió 
Europa – Next Generation EU, acompanyat del text “Cofinançat pel Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”. 

 
- Tal com estableix l’apartat 4 de l’Annex I de la Mesura 3 del Reial decret 692/2021, 

de 3 d’agost, com a requisit tècnic, energètic i ambiental, serà d’obligació la instal·lació 
i disposició d’una pantalla informativa sobre la generació tèrmica de calor i/o fred en 
temps reals en els edificis afectats. Aquesta serà visible per les persones que visitin 
l’edifici, i a més es disposarà d’un lloc web de consulta pública que faciliti la informació 
de producció energètica a temps real i dades històriques de la instal·lació.  

 
El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatari per tal que declari 
formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, el responsable del 
contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als òrgans de representació 
de les persones treballadores que informin respecte de l’esmentat compliment. 
 
D’altra banda, l’empresa beneficiària –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses 
subcontractistes– ha de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, les quals inclouen els aspectes següents: 
 

• NIF del contractista o subcontractistes. 
• Nom o raó social. 
• Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 
• Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades 

per donar compliment al què preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (Annex 6 d’aquest plec). 

• Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
transversals  establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió 
(Annex 7 d’aquest  plec). 

 
Així mateix, l’empresa beneficiària –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– 
tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en 
la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual 
s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector 
públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució 
pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 
 
En relació amb el principi de “no causar un perjudici significatiu al medi ambient” – 
(principi do no significant harm – DNSH), i en compliment amb el disposat al PRTR, al Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i la seva normativa d’aplicació, en particular, la Comunicació 
de la Comissió Guia Tècnica sobre l’aplicació del principi de ‘’no causar un perjudici significatiu’’, en virtut 
del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit a la Decisió 
d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya, 
els serveis objecte d’aquesta licitació hauran de respectar el principi de ‘’no causar un perjudici 
significatiu’’ al medi ambient (principi do not significant harm - DNSH) i les condicions 
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 d’etiquetatge climàtic i digital. D’aquesta forma, l’entitat contractant garantirà, en totes les 
actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple compliment del principi DNSH. 
A aquests efectes, haurà de presentar la declaració responsable conforme al model de l’Annex 
8 d’aquest plec. S’haurà de tenir en compte l’Annex IV.3 de la Guia pel disseny i 
desenvolupament d’actuacions d’acord amb el principi de no causar un dany significatiu al 
medi ambient. 
 
En relació a l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament dels 
ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució climàtica corresponent a la 
inversió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en què s'emmarquen les 
actuacions, d'acord amb el que preveu l'annex VI del Reglament (UE) núm. 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. Cada etiqueta està associada a unes 
condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, si escau, les condicions  establertes 
s'han de consultar a l'annex VI del Reglament esmentat, que inclou tots els camps d'intervenció 
predefinits. En particular, respecte a aquest etiquetatge i de conformitat amb la informació 
publicada al PRTR, a la fitxa de la COMPONENT 2, INVERSIÓ 4, aquest projecte participa en 
el camp d’intervenció 025bis amb una contribució als objectius climàtics del 100% i una 
contribució als objectius mediambientals del 40%. 
 
L’execució de les subvencions regulades en aquesta Ordre són compatibles amb altres 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
administració o entitat, pública o privada. Ha de quedar identificada nítidament, en qualsevol 
cas, la traçabilitat de les despeses. No obstant això, aquestes subvencions són incompatibles 
amb la recepció d'altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió, i 
no es pot incórrer en doble finançament. Tal com estableix l'article 9 del Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, d'1 de febrer de 2021, els projectes d'inversió 
finançats pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència poden rebre ajuts d'altres programes i 
instruments de la Unió sempre que aquest ajut no cobreixi el mateix cost que els que financi 
la subvenció d'aquest programa, segons els definits en aquesta base. Les persones 
beneficiàries hauran de comunicar a l’Ajuntament de La Pobla de Segur si han obtingut altres 
contractes finançats per subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat sense incórrer en el doble 
finançament sobre el mateix cost, procedents de qualsevol de les altres administracions o ens 
públics, nacionals o internacionals. 
 
Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu 
incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció 
contractual. 
 
Compliment de l’apartat 4. Annex I de la Mesura 3 del Reial decret 692/2021, de 3 d’agost, 
Instal·lacions de generació tèrmica renovable i xarxa de calor i/o fred. 4. Requisits tècnics, 
energètics i ambientals. 

 

N.- Modificació del contracte prevista 

N1- Modificació:  
No es preveu.  

 

O.- Cessió del contracte  

SÍ                 NO  

 

 X 
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 P.- Subcontractació  

P1- Subcontractació:  
És procedent, si bé d’acord amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, en els supòsits previstos 
en l’article 215 de la LCSP, es pot limitar la subcontractació de la prestació principal. No obstant 
això, l’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial dels 
elements objecte d’aquest contracte. 
 
A aquests efectes, les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements del  
contracte que tinguin previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, definit 
per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, i, en tot cas, les condicions 
tècniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a qui tinguin previst encomanar-ne la 
realització. 

 

Q.- Revisió de preus 

SÍ                 NO  Fórmula aplicable: 
No aplica. 

 

R.- Termini de garantia 

SÍ                 NO  Termini:  
Quan l’òrgan competent de fiscalització 
de la Unió Europea accepti la sol·licitud 
de certificació presentada. 

 

S.- Programa de treball 

SÍ                 NO  

 

T.- Mecanismes per al control de les fites i els objectius 

T1- Mecanismes:  
El component 2 del PRTR té com a objectiu la rehabilitació per tal de descarbonitzar i millorar 
la qualitat i confort del parc d’edificis, de mode que millori la eficiència energètica i la integració 
de fonts d’energia renovable, acompanyat d’una millora de l’habitabilitat, accessibilitat, 
conservació, millora de la seguretat d’utilització i digitalització dels edificis.  
 
Els contractes que executin inversions finançades amb el Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència (PRTR), s’ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el 
compliment puntual de les fites i objectius del component concret del PRTR. Obligacions 
assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital i els mecanismes establerts per 
al seu control, així com el perceptiu compliment de les obligacions assumides per l’aplicació 
del principi de no causar un dany significatiu al medi ambient i les conseqüències en cas 
d’incompliment, així com les ordres posteriors que puguin dictar-se i afectin al procediment. 
 
L’Ajuntament de La Pobla de Segur vetllarà pel compliment de les fites i objectius citats 
anteriorment. És per això que realitzarà controls periòdics de compliment de les fites i 
objectius, amb els informes trimestrals corresponents i penalitzant a l’adjudicatari en cas 
d’incompliment de terminis establerts en el present plec. Es de garantia el compliment de les 
finalitats relacionades amb el canvi climàtic, així com garantint el principi de no causar un 
perjudici significatiu al medi ambient. Així mateix, es tindran en compte la utilització de diferents 
mitjans per tal de realitzar el control de les fites i els objectius, com són: informes de seguiment, 
les diferents certificacions de les execucions, així com finalització dels projectes dels PSTD 
dins dels terminis fixats. 

X  

 X 

 X 
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Se’n durà un control per part del Pla de Mesures Antifrau per l’Ajuntament de La Pobla de 
Segur, disponible en la web municipal: https://www.lapobladesegur.cat/ca/plans-municipals/   
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 I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Primera. Objecte del contracte 
 
1.1 Objecte 
 
L’objecte del present Plec de Clàusules Administratives Particulars (endavant PCAP) és fixar les 
clàusules d’acord amb les que es realitzarà la contractació de les obres d’execució del Projecte 
Executiu per a la instal·lació d’una xarxa de calor i dues calderes de biomassa per abastir 
diferents edificis municipals al municipi de La Pobla de Segur (Lleida), de conformitat amb aquest 
PCAP i el Plec de Prescripcions Tècniques (endavant PPT). Inclòs en el Projecte Executiu per la 
instal·lació d’una xarxa de calor amb caldera de biomassa a la Pobla de Segur, redactat per 
l’enginyer tècnic industrial David Garcia Escolà en data novembre 2021 i que ha sigut supervisat 
per la Diputació de Lleida amb l’emissió d’un informe favorable. Actuació dins de la Mesura 03 – 
“Instal·lació de generació d’energia tèrmica renovable i xarxes de calor i/o fred” del PROGRAMA 
DUS 5000 del consistori, anomenat “Projecte integral d’energia neta a La Pobla de Segur”. 
 
Aquest contracte pretén cobrir l’execució de les obres d’instal·lació de les dues calderes de 
biomassa de 400 kWn/u (800 kWn, en total) alimentades per estelles forestals i ubicades a una 
sala de calderes, que generin una xarxa de calor centralitzada que abasteixi d’aigua calenta, per 
a la calefacció i ACS a quatre edificis de titularitat municipal, situats a 120 m els uns respecte als 
altres: l’Ajuntament de La Pobla de Segur, la Residència Geriàtrica Verge de Ribera, l’escola 
CEIP Els Raiers i l’edifici del Molí de l’Oli. Es crea una unitat de generació tèrmica, composta per 
una sala de calderes, sitges i sortida de productes de la combustió, així com l’obra civil 
corresponent, la xarxa de distribució de calor en circuit primari i secundari i sistema hidràulic de 
la sala de calderes, la qual estarà ubicada en un terreny de titularitat municipal. 
 
Aquest contracte s’emmarca en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel 
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, dels 
fons Next Generation EU, en la mesura que el PROGRAMA DUS 5000  es troba inclòs com una 
de les línies d’actuació del Component 02 – “Implementació de l’Agenda Urbana espanyola: Pla 
de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana”, Inversió 04 – “Programa de regeneració i repte 
demogràfic” (C02.I04), línia d’actuació – “Programa d’ajudes a projectes singulars locals 
d’energia neta en municipis de repte demogràfic (Programa DUS 5000)” en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, concretament en el desenvolupament del ‘’Projecte Integral 
d’Energia Neta a La Pobla de Segur’’ amb número d’expedient PR-D5000-2021-000072 i atorgat 
en Resolució definitiva de 18 d’abril de 2023, per l’IDAE, promoguda pel Ministeri per la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic. 
 
El contracte s’ha de dur a terme sota el principi de compromís amb el resultat, en línia amb 
l’enfocament d’execució que planteja el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En 
relació amb el compliment de les fites i objectius estipulats en la Decisió d’Execució del Consell 
(CID, per les seves sigles en anglès) pels Projectes d’energia neta en municipis de menys de 
5.000 habitants. Per aquest motiu, i atesa la complexitat i la capacitació tècnica que requereixen 
les tasques a realitzar per aquest contracte, es proposa la present licitació. Fites i objectius de 
la Decisió d’Execució del Consell en les quals col·labora el present contracte: 
 

- Objectiu núm. 35 del CID: segon quadrimestre del 2025: contribució a la realització 
d’almenys 250 projectes singulars locals d’energia neta completats en municipis de menys 
de 5.000 habitants, on s’incloguin projectes adjudicats en licitacions o inversions per les 
Entitats Locals, entre els quals s’incloguin, entre altres: 

• Instal·lació d’electricitat o calefacció i refrigeració renovables en edificis públics 
(inclòs almenys un 80% d’autoconsum) 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

3S
FX

W
46

PL
N

PF
C

KF
EP

ZE
3T

R
G

S 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//l

ap
ob

la
de

se
gu

r.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

6 
de

 7
2 



       
  

 

 

Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU 

 • Renovacions energètiques d’edificis o infraestructures públiques (amb un 
estalvi d’energia primària de com a mínim el 30%) 

 
Cal tenir en compte que el valor objectiu global establert s’assolirà a través del compliment parcial 
del conjunt de Subprojectes que formen part de la present convocatòria de subvenció. 
 
El mecanisme de control de compliment de fites i objectius:  
El Component 2 del PRTR té com a objectiu la rehabilitació i millora dels edificis, tant en àmbits 
urbans com rurals, apostant per la màxima ambició en l’àmbit de l’energia i la sostenibilitat, al 
mateix temps que es contribueix a la millora de la qualitat, de l’estat de conservació, 
l’accessibilitat i la digitalització dels edificis.  
 
L’Ajuntament de La Pobla de Segur vetllarà pel compliment de les fites i objectius citats 
anteriorment. És per això que realitzarà controls periòdics de compliment de les fites i els 
objectius, amb els informes trimestrals corresponents i penalitzant a l’adjudicatari en cas 
d’incompliment de terminis establerts en la present contractació.  
 
Tanmateix, els mecanismes per al control de les fites i els objectius es duran a terme per mitjà 
de la publicació en el BOE de l’adjudicació a les Entitats locals d’ajuda per a l’aplicació del 
PROGRAMA DUS 5000, en els temes detallats en cada objectiu, garantint el compliment de les 
finalitat relacionades amb el canvi climàtic, així com garantint el principi de no causar un perjudici 
significatiu al medi ambient. Així mateix, es tindran en compte la utilització de diferents mitjans 
per tal de realitzar el control de les fites i els objectius, com són: les diferents certificacions de les 
execucions, així com la finalització dels projectes dins del DUS 5000 dins dels terminis fixats. 
 
La present contractació queda sotmesa al compliment dels principis transversals i de gestió 
específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, d’acord amb l’article 2 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, junt amb l’obligació de realitzar els tests i anàlisi referents en aquesta ordre. 
La prestació dels serveis objecte d’aquest contracte s’hauran de dur a terme de conformitat al 
Plec de Prescripcions Tècniques (endavant PPT) que acompanya aquest PCAP. 
 
1.2 Divisió en lots 
 
Amb la previsió de l’article 99.3 de la LCSP, no procedeix dividir l’objecte del contracte en lots, 
per raons d’idoneïtat tècnica en l’execució global de tota l’obra. En cas de dividir en lots, 
l’execució del contracte a través de diferents adjudicataris esdevindria en excés complexa i 
incidiria en la pèrdua d’efectivitat perquè la coordinació de diferents contractistes entorpiria 
l’òptima marxa de les obres fins al punt d’haver de parar les obres d’un contractista perquè no 
estan executades les d’un altre. Tot i les diverses prestacions compreses en l’objecte del 
contracte dificultaria l’execució correcta des d’un punt de vista tècnic ja que és una execució 
indivisible no segregable en diferents unitats de negoci i en un mateix emplaçament. 
 
Cal fer constar que el subministrament i instal·lació de la caldera i tot el sistema hidràulic va 
estrictament lligat al seu funcionament i, per tant, al manteniment tant preventiu com correctiu.  
 
1.3 Codi CPV 
 
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 
(CPV), d’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007,que 
modifica el Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el 
Vocabulari Comú de Contractes públics (CPV) i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del 
Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent 
a la revisió del CPV, l’objecte del contracte s’identifica amb els següents codis: 
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42160000-8 – Instal·lació de calderes 
42164000-6 – Instal·lacions auxiliars per calderes 
42515000-9 – Caldera de calefacció urbana 
45000000-7 – Treballs de construcció  
45331110-0 – Treballs d’instal·lació de calderes 

 
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del 
procediment, la no divisió en lots, dels criteris d’adjudicació, la insuficiència de mitjans propis i la 
resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (d’ara endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient, concretament a la Memòria 
justificativa de la necessitat d’aquest contracte. 
 
L’Ajuntament de La Pobla de Segur té la necessitat de contractar l’execució de les obres 
consistents en la instal·lació de dues calderes de biomassa i xarxa de calor per als diferents 
edificis municipals descrits en la clàusula primera. Per tal de donar compliment a l’execució del 
Programa d’ajudes per inversions a projectes singulars locals d’energia neta a municipis de repte 
demogràfic (PROGRAMA DUS 5000) en el marc del Programa de Regeneració i Repte 
Demogràfic del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, i als objectius específics del 
“Projecte integral d’energia neta a La Pobla de Segur”. 
 
La finalitat del projecte és la substitució del consum d’energia no renovable de quatre edificis 
municipals, per calor de biomassa provinent de dues calderes d’estella forestal, millorant 
l’eficiència energètica del conjunt i aconseguint un estalvi econòmic en el consum d’energia 
primària. Es proposa la millora de les instal·lacions actuals mitjançant dues noves calderes 
d’energia renovable, capaç de subministrar l’energia tèrmica requerida pels equipaments, així 
com, l’automatització i control del conjunt de la instal·lació tot tenint en compte les mesures 
adients pel que fa a la inundabilitat (posició dels elements, riscos, materials, normativa 
d’aplicació, etc.). 
 
L’actuació contempla les instal·lacions tèrmiques de la sala de caldera de biomassa, la sitja, la 
sortida de productes de combustió, l’obra civil relacionada i el circuit de distribució de calor i 
distribució hidràulica. Des de la sala de calderes es disposa una xarxa de calor per a la distribució 
hidràulica i connectat amb els circuits. 
 
La necessitat que també es pretén cobrir és la millora del confort tècnic dels equipaments i la 
millora de la sostenibilitat ambiental, en tant que millora l’eficiència energètica en conjunt. 
 
L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics, materials ni de personal necessaris per l’execució 
d’aquesta obra. Per aquests motius es considera que cal la contractació d’una empresa externa 
especialitzada en aquest tipus d’actuació que disposi dels mitjans personals, materials i logístics. 
 
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 
 
3.1 Pressupost Base de Licitació i Valor Estimat del Contracte 
 
El Pressupost Base de Licitació, en el temps de durada del contracte, s’estableix en un total de 
SET-CENTS TRENTA-DOS MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS 
(732.512,91€), IVA inclòs, i es desglossa de la següent manera: 
 

Pressupost d’Execució Material (PEM) 508.724,85 € 
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 13% Despeses Generals 66.134,23€ 
6% Benefici Industrial 30.523,49 € 
Total  605.382,57 €   
IVA 21% 127.130,34 €  
Pressupost d’Execució del contracte 732.512,91 € 

 
Mètode de càlcul:  
Els criteris seguits, per tal de que el pressupost sigui l’adequat als preus de mercat, són els 
previstos al projecte executiu aprovat. 
 
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors hauran de comprendre 
no només el preu del contracte sinó també l’IVA i la resta de tributs que li siguin d’aplicació segons 
les disposicions de la normativa vigent. En tot cas, la quantitat corresponent a l’IVA figurarà com 
a partida independent i per a la comparació de les millors ofertes econòmiques es tindrà en 
compte, exclusivament, el preu sense IVA. 
 
L’oferta que presentin els licitadors no podrà excedir la quantia indicada, entenent-se que en 
l’oferta estan incloses totes les despeses i impostos que hagi d’assumir el licitador per tal de dur 
a terme el servei objecte del contracte, entre ells l’IVA i els altres imports, els transports de 
despeses de personal, material, etc. L’import no podrà ser superior a la quantia indicada, ni en 
la seva totalitat ni en l’execució dels elements contractuals que formen part de la totalitat del 
contracte. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació total i 
especificar-lo per a cada una de les prestacions, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida 
independent.  
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i 
concordants de la LCSP.  
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 
finalització de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu ofert pel contracte, 
malgrat que no constin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus del 
projecte tècnic a executar, de conformitat amb l’article 153.1 del RGLCAP. 
 
3.2 Existència de crèdit 
 
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 622/920/02/2023 de la Mesura 03 del DUS 5000 de l’exercici 2023 per un import 
de 692.644,93 euros, en la qual existeix crèdit suficient que es reté. 
 
El termini d’execució del contracte autoritza la despesa d’abast plurianual en relació a l’execució 
de les obres, d’acord amb l’apartat segons de la Disposició Addicional tercera de la LCSP, 
incorporant crèdit en el pressupost de l’exercici 2024 per import de 39.867,98 euros per atendre 
la totalitat de la despesa de l’actuació. 
 
3.3 Valor estimat 
 
El Valor Estimat del Contracte (VEC), als efectes del que es disposa a l’article 101 i concordants 
de la LCSP, és de SIS-CENTS CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB 
CINQUANTA SET CÈNTIMS (605.382,57 €), IVA exclòs. 
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 El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que pot comprometre 
l’òrgan de contractació per aquest contracte i és, per tant, el preu màxim que poden oferir les 
empreses que concorrin a la licitació del contracte. 
 
3.4 Les referències econòmiques contingudes en aquest plec i en el plec de prescripcions 
tècniques i en la resta de documentació contractual no inclouen l’import de l’Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA, d’ara endavant) que s’haurà de fer constar, si s’escau, com a partida independent. 
 
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol mena que siguin 
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin a conseqüència de les obligacions 
establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte. 
 
3.5 Finançament 
El contracte és cofinançat Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, dels fons Next 
Generation EU, en la mesura que el PROGRAMA DUS 5000  es troba inclòs com una de les 
línies d’actuació del Component 02 – “Implementació de l’Agenda Urbana espanyola: Pla de 
rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana”, Inversió 04 – “Programa de regeneració i repte 
demogràfic” (C02.I04), línia d’actuació – “Programa d’ajudes a projectes singulars locals 
d’energia neta en municipis de repte demogràfic (Programa DUS 5000)” en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, concretament en el desenvolupament del ‘’Projecte Integral 
d’Energia Neta a La Pobla de Segur’’, que mitjançant la Resolució definitiva del Consell de 
l’Administració de l’IDAE aprova i autoritza la disposició de fons per la concessió de l’ajuda d’un 
import màxim d’1.084.283,99 € cofinançats en el marc dels fons Next Generation EU. Essent 
d’aplicació el cofinançament entre l’Ajuntament de La Pobla de Segur i els fons Next Generation 
EU per assolir la totalitat del projecte a executar. 

 
Es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau (OLAF), el 
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, a banda dels controls interns estatals i 
autonòmics, junt amb el dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així 
com l’obligació del contractista i subcontractista de proporcionar-la. Junt amb les normes de 
conservació de documentació, d’acord amb l’article 132 del Reglament financer i l’article 22.2.f) 
del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. La 
normativa comunitària aplicable que regeix és el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 
de desembre de 2020, pel que s’estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per 
recolzar la recuperació després de la crisi de la Covid-19 i el Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel que s’estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència. 
 
Quarta. Termini de durada del contracte 
 
4.1 Durada 
 
El termini de durada del contracte d’execució de les obres serà de sis (6) mesos tal i com 
s’estipula en la redacció del projecte bàsic “Projecte tècnic per la instal·lació d’una xarxa de calor 
amb caldera de biomassa a La Pobla de Segur. Signat per l’enginyer tècnic industrial David 
Garcia Escolà, en data de novembre 2021”a comptar des del dia següent a la signatura de l’acta 
de comprovació de replanteig. 
 
L’acta de replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un (1) mes a comptar des de la 
formalització del contracte. 
 
4.2 Pròrroga 
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No es preveuen pròrrogues per al present contracte.  
 
Cinquena. Règim jurídic del contracte 
 
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives 
particulars, pel plec de prescripcions tècniques i per la resta de la documentació que integra 
l’expedient, que es consideren en qualsevol cas part integrant del contracte.  
 
El projecte tècnic aprovat, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre (RGLCAP), i els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter contractual i 
regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres i subministrament. 
 
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:  
 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP) 

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009) 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret  1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

e) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el sector públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de 
l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de 
desplegament; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.  

f) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
g) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
h) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 

dels drets digitals. 
i) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, relatiu a la protecció de les 

persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades. 

j) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic. 

k) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.  

l) Reial decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre pel que s’adopten mesures urgents per 
raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector 
públic i telecomunicacions. 

m) Restant normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades 
personals. 

 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en 
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui aplicable. 
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Supletòriament, són aplicables al contracte, les restants normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 
 
Així mateix es regeix per la normativa reguladora dels Fons Next Generation EU que financen 
l’actuació objecte d’aquest contracte: 
 

a) Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel que s’estableix 
un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per recolzar la recuperació després 
de la crisi de la Covid-19. 

b) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, 
pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

c) Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol 
de 2018.  

d) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a 
la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 

e) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic. 

f) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió  
del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

g) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format 
de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local 
per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució pressupostària i 
comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència. 

h) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte 
d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 

i) Reial Decret llei 692/2021, de 3 d’agost, pel qual es regula la concessió directa 
d’ajudes per a inversions a projectes singulars locals d’energia neta en municipis 
de repte demogràfic (PROGRAMA DUS5000), en el marc del Programa de 
Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 

j) Instrucció de 23 de desembre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat 
sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels contractes que 
es financin amb fons provinents del pla de recuperació, transformació i resiliència. 

k) Decisió del Consell aprobada el 16 de juny de 2021 (CID – Council Implementing 
Decision) i Operational Arrangement (OA) 

 
D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i anticorrupció – incloent-
hi el conflicte d’interessos– aprovat per aquesta entitat. 

- Pla Antifrau aprovat en data 15 de desembre de 2022 pel Ple de l’Ajuntament, que es 
pot trobar en el següent enllaç: https://www.lapobladesegur.cat/ca/plans-municipals/. 

 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
 
Sisena. Admissió de variants 
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No s’admeten variants. 
 
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
D’acord amb l’article 159 de la LCSP, amb les especificitats del Reial decret llei 36/2020 i el 
Decret llei 5/2021, la forma de tramitació de l’expedient és ordinària, i no és susceptible de recurs 
especial en matèria de contractació.  
 
El procediment d’adjudicació del contracte és l’obert simplificat, en la qual tot empresari 
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del 
contracte amb els licitadors. D’acord amb l’article 51 i 52 del Reial decret 36/2020, i l’article 
159.1.a de la LCSP per a obres amb un valor estimat igual o inferior a 2.000.000 d’euros.  
 
L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació, en 
virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, sobre la base de 
la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s’estableix en la clàusula tretzena del 
present plec. 
 
La presentació d’ofertes es farà mitjançant eina de Sobre Digital, d’acord amb l’article 17.4 del 
Decret Llei     5/2021, sobre la tramitació del contracte per mitjans electrònics. Les ofertes, juntament 
amb la documentació preceptiva, es presentaran exclusivament de forma electrònica a través de 
l’Eina Sobre Digital de la Plataforma de contractació pública de Catalunya. 
 
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 
 
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com 
la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de Contractant 
a través de l’adreça següent:  
 
http://www.lapobladesegur.cat 
 
8.1 D’acord amb la Disposició addicional 15ª de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta 
la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament 
electrònics. Els còmputs dels terminis previstos a partir de les notificacions s’efectuaran a 
comptar de les dates assenyalades en aquesta Disposició Addicional. 
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o 
sonors dels principals elements de la comunicació. 
 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant 
la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació 
e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a l’adreça de correu electrònic  que les empreses hagin facilitat a aquest efecte 
en la declaració responsable, d’acord amb el que indica la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop 
rebuts el correu/s electrònics indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en 
l’e-NOTUM, la persona/es designades hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que s’enviarà a 
aquest efecte. En l’espai virtual on està dipositada la notificació, es permet accedir a la notificació 
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 esmentada amb certificat digital o amb contrasenya. 
 
Els terminis es computaran des de la data d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte 
de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En 
cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa 
a qui s’adreça.  
 
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que 
ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en 
aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que 
a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, 
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/ajuntamentlapobladesegur?categoria=0 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 
d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de 
l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es 
publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 
 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a 
les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb 
un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per 
donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 
 
L’ens contractant en compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i de 
Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (“RGPD”), de la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals (LOPDGDD) o qualsevol disposició en matèria de protecció de dades, s’informa que és 
el responsable del tractament de les dades que els licitadors facilitin.  
 
Les dades personals seran tractades amb l’exclusiva finalitat de complir i gestionar les relacions 
contractuals, així com la comptabilització de les corresponents transaccions econòmiques que 
es realitzin. Aquestes dades personals podran ser comunicades a entitats bancàries per la 
tramitació dels pagaments o cobraments, a l’Agència Tributària per tramitacions o declaracions 
fiscals, i en el seu cas, a òrgans administratius o judicials pel compliment de les obligacions legals 
o en contestació a requeriments emesos per els dits òrgans. Així mateix, tercers interessats en 
els procediments podran tenir accés a dades personals que continguin en el mateix, quan sigui 
necessari i acreditin legitimació en relació amb l’objecte de la licitació. 
 
8.4 Certificats digitals:  
D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i 
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 del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança 
per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura 
electrònica admesa per a la signatura de la declaració responsable i de l’oferta.  
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol 
país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre 
identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura 
electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un estat membre serà 
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 
 
Novena. Aptitud per contractar 
 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 

corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin 
les condicions següents: 
 

- Estar inscrit en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o bé al Registre 
Oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) o bé al 
registre equivalent dels estats membres de la Unió Europea. A aquest efecte també 
es considera admissible la proposició de l’empresa licitadora que acrediti haver 
presentat la sol·licitud d’inscripció en el corresponent Registre. L’acreditació 
d’aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l’aportació de l’acusament de rebuda 
de la sol·licitud emès pel corresponent Registre i d’una declaració responsable 
d’haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment 
d’esmena. 
 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveuen els 
articles 65 i següents LCSP. 
 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 
recollides a l’article 71 de la LCSP; la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels 
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP.  

 
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts a la clàusula desena 

d’aquest plec.  
 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 
terme la prestació que constitueix l’objecte del contracte.  

 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts 
o de les seves regles fundacionals.  
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar 
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció 
del contracte.  
 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui 
exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acreditarà mitjançant l’escriptura 
o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen 
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 la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF 
de l’empresa.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació 
del NIF. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en 
els registres professionals o mercantils corresponents del seu estat membre d’establiment o amb 
la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen a l’annex XI de 
la Directiva 2014/24/UE.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’estats no membres de la Unió Europea ni 
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe 
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili 
de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el 
registre local professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen habitualment en 
el tràfic local dins l’àmbit de les activitats objecte del contracte. També han d’aportar l’informe de 
reciprocitat al qual fa referència l’article 68 de la LCSP. 
 
9.3 Igualment, poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessari formalitzar-les en escriptura 
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades 
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada 
única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció.  
 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 

 
9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte, o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
  
Desena. Solvència de les empreses licitadores 
 
10.1 Les empreses han d'acreditar la seva solvència a través dels mitjans d’acreditació que es 
relacionen en aquest mateix apartat G.1      del quadre de característiques, i la seva classificació 
mitjançant el que s’assenyala en l’apartat G.2 del mateix quadre de característiques. 
 
Les empreses hauran de complir amb els requisits mínims de classificació, capacitat i solvència 
que es detallen a continuació:  
 
10.2 Classificació empresarial 
 
D’acord amb el que preveu l’article 77.1a) de la LCSP, atès que el VEC del contracte supera els 
500.000 €, és requisit indispensable la classificació empresarial en el grup, subgrup i categoria 
que consten al projecte d’execució de l’obra i que tot seguit es detalla: 
 

Grup Subgrup Categoria 
J: instal·lacions mecàniques 2: ventilació, calefacció i 

climatització 
3: entre 360.000 i 840.000 € 
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 No obstant això, les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea no 
necessitaran disposar de classificació, i hauran d’acreditar la seva solvència tècnica, econòmica 
i financera a través dels mitjans de justificació previstos en els articles 74, 87 i 88 de la LCSP. A 
aquests efectes, els certificats de classificació o documents similars expedits pels Estats 
membres de la UE a favor dels seus propis empresaris constituirà una presumpció d’aptitud 
conforme a allò que estableix l’article 97 de la LCSP. 
 

 
10.3 Solvència econòmica i financera 
 

- Acreditar amb l’aportació d’un volum anual de negocis d’import igual o superior a una 
volta i mitja més del valor estimat d’aquest contracte (908.073,86 €), referit al millor 
exercici dins dels tres últims disponibles i conclosos. Tal com estableix l’article 87.1.a) 
de la LCSP.  

 
Mitjà d’acreditació: presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, 
en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas d’empreses de nova creació sense 
comptes aprovats i dipositats o d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, 
s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzats.  
 

- Una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals en l’àmbit del contracte, 
pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de les actuacions realitzades per 
l’execució de les obres, amb una cobertura per import mínim igual o superior de 
800.000,00 €. 

 
Mitjà d’acreditació: Certificat expedit per l’asseguradora, en el que constin els imports i riscos 
assegurats i la data de venciment de l’assegurança i amb el document de compromís vinculant 
de subscripció, pròrroga o renovació de la pòlissa d’assegurança d’indemnització de riscos 
professionals que, d’acord amb l’article 87.3 de LCSP. 
 
En tot cas, seran suportats per l’adjudicatari els danys i perjudicis en la quantia de la franquícia i 
en el cas que es superin els límits que s’estableixin en les pòlisses d`assegurances, així com en 
els béns i riscos no coberts en aquestes. 
 
La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic 
acreditarà enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que s’hi 
reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, les condicions de solvència econòmica i 
financera de l’empresari. Caldrà presentar el model de declaració responsable que es troba en 
l'Annex 1 d'aquest document.  
 

10.4 Solvència tècnica i/o professional 
 

- Realització detallada de les obres executades que tinguin relació amb la instal·lació de 
calderes (independentment que siguin de combustibles fòssils). Executades en el curs 
dels darrers cinc (5) anys. L’import de facturació mínim requerit, ha de ser igual o 
superior al 70% del VEC (423.767,80 €). D’acord amb l’establert a l’article 88.1.a) de la 
LCSP. 

 

Atenció! Els licitadors han d’estar inscrits al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial 
(RASIC) en l’àmbit d’activitat d’empresa instal·ladora mantenidora d’instal·lacions tèrmiques 
en edificis (REIMTE –REITE) emès per l’oficina de gestió empresarial de la Generalitat de 
Catalunya amb competència professional en IMCA o ITE, o equivalent si el licitador procedeix 
d’una altra comunitat autònoma. 
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 Mitjà d’acreditació: aportar la relació detallada de les obres, aportant certificats acreditatius 
d’aquests treballs. S’haurà d’indicar una breu descripció de l’objecte, l’import, les dates, el lloc 
d’execució de les obres, signada electrònicament pel representant legal de l’empresa o entitat, 
amb justificació dels imports de facturació mínims requerits, per any. La relació de les obres 
executades en els darrers cinc anys hauran de ser de la mateixa classificació empresarial 
corresponent a aquest contracte. Es demanarà que d’aquestes instal·lacions realitzades, com a 
mínim, dues funcionin amb estella forestal i, d’aquestes, almenys una amb una potència mínima 
de 400 kW. 
 

o Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat per entitats del sector públic caldrà 
aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent  

o Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat per entitats del sector privat, mitjançant 
un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs o, mancant 
aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de 
l’empresa que els va contractar, acompanyat dels documents obrant que acreditin 
la realització de la prestació. 

 
No es considerarà que l’empresa té suficient solvència tècnica, si no pot acreditar haver executat 
com a mínim un contracte de feines anàlogues o similars a les que constitueixen l’objecte del 
contracte, d’acord amb la definició continguda en els punts anteriors. 
 
10.5 Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte 
 
El nombre de treballadors ve estipulat en la redacció del projecte bàsic “Projecte tècnic per la 
instal·lació d’una xarxa de calor amb caldera de biomassa a La Pobla de Segur. Signat per 
l’enginyer tècnic industrial David Garcia Escolà, en data de novembre 2021”a comptar des del 
dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 
 
S’haurà d’acreditar un equip mínim humà d’entre 4 i 6 treballadors, adient pel desenvolupament 
de l’objecte del contracte, tant pel que fa a l’aspecte de la titulació acadèmica, com pel que fa a 
l’acreditació de la seva experiència professional en l’àmbit de l’objecte del contracte, i estarà 
compost per: 
 

 Un cap d’obra, que caldrà que disposi d’una titulació mínima d’arquitecte/a, arquitecte/a 
tècnic/a o enginyer/a tècnic/a, competent per al tipus d’obra a executar amb una 
experiència mínima de 5 anys actuant com a cap d’obra. 
 

 Un encarregat/da d’obra, amb experiència mínima de 5 anys en el procés constructiu 
actuant com a encarregat/da d’obra. 
 

 Un responsable de seguretat i salut i medi ambient, que caldrà que disposi de la titulació 
mínima requerida per a una obra i a més en prevenció de riscos, amb una experiència 
d’almenys 5 anys en obres actuant com a responsable de seguretat i salut. 
 

 Un oficial de primera muntador, amb una experiència mínima de 5 anys en el procés 
constructiu amb la categoria d’oficial de primera. 
 

 Un soldador homologat per la realització de soldadura en canonades inoxidable. 

 
Mitjà d’acreditació: còpia autenticada del títol acadèmic del tècnic responsable que acrediti la 
seva habilitació legal, còpia del DNI i currículum vitae dels treballs realitzats i de l’experiència 
assenyalada en el perfil. 
 
Les empreses licitadores indicaran els noms i cognoms de tots els membres de l’equip i el rol 
assignat en la declaració responsable d’aquests plecs – Annex 1 –, conforme disposen d’aquests 
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 mitjans personals. L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar els aspectes 
documentals i d’experiència assenyalats per a cadascun dels perfils que han d’adscriure a 
l’execució del contracte, abans de formalitzar el contracte.  
 
S’admet l’assignació de dos o més rols a un mateix professional sempre i quan compti amb la 
titulació mínima competent per al desenvolupament dels treballs especificats en cada un 
d’aquests rols.  
 
L’Ajuntament de La Pobla de Segur es reserva la facultat, en qualsevol moment, de sol·licitar la 
documentació per a la seva comprovació.  
 
Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 
els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en aquest apartat, essent obligacions 
essencials del contracte als efectes previstos de l’article 211.1 de la LCSP. 
 
En qualsevol cas, l’empresa que no pugui acreditar la suficient solvència econòmica i tècnica, no 
es considerarà empresa apta per a continuar en el procediment de licitació i serà exclosa. 
 
10.3 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als quals fa referència 
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de 
selecció qualitativa que figurin en aquests. 
 
Així mateix, les empreses estrangeres no comunitàries han de justificar la seva solvència 
mitjançant un informe que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la 
participació d’empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic assimilables 
als que enumera l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga.  
 
Aquest informe l’ha d’elaborar la corresponent oficina econòmica i comercial d’Espanya a 
l’exterior i s’ha d’adjuntar a la documentació que es presenti. D’acord amb l’article 16.1.b) del 
Decret llei 5/2021, cal tenir en compte per a les empreses estrangeres no comunitàries 
l’existència de reciprocitat.  
 
10.4 Les empreses licitadores poden recórrer a les capacitats d'altres entitats, amb 
independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la 
seva solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no 
estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant 
tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris, 
mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 
Si la mesa comprova que l’entitat a la capacitat de la qual té intenció de recórrer una empresa 
licitadora està incursa en prohibició de contractar, li exigirà que la substitueixi. En les mateixes 
condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d’altres entitats. 
 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes 
presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades. 
 
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència en 
els termes indicats en la Clàusula desena. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, 
s’acumula l’aportada per cadascuna de les seves integrants.  
 
10.6 L’art. 75 de la LCSP permet al licitador, incloses les unions temporals d’empresaris 
(UTE), fer ús de mitjans de solvència de tercers sempre que en demostri, mitjançant declaració 
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 responsable, la seva efectiva disposició durant l’execució del contracte i que aquestes entitats 
no es trobin incurses en prohibició de contractar. Així mateix, per la solvència econòmica i 
financera l’òrgan de contractació pot exigir formes de responsabilitat conjunta, fins i tot solidària, 
entre el licitador i les terceres entitats en l’execució del contracte. Aquest document caldrà 
incorporar-lo a l’apartat “Altra documentació” en l’eina Sobre Digital. 
 
II. Disposicions relatives  a la licitació, l’adjudicació i la formalització del contracte 
 
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 
 
11.1 Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a 
través de l’eina informàtica MINERVA amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
(AEAT) i en el cas d’empreses estrangeres a través de l’eina informàtica ARACHNE 
desenvolupada per la Comissió Europea, el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès 
consistent en la introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels 
òrgans decisors de l’operació. De conformitat amb els articles 4.2 i 7.3 de l’Ordre HFP/55/2023, 
de 25 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els procediments 
que executin el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte de 
consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan de contractació, 
aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva titularitat real, que li 
han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas que no s’entregui la 
informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà exclosa del procediment. 
 
Un cop realitzat l’anàlisi d’existència de conflicte d’interès a través de l’eina informàtica 
MINERVA, en els termes establerts en l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, en aplicació de la 
disposició addicional centèsima desena segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023, i en el supòsit de no presentar conflicte d’interès 
que impossibiliti contractar amb l’Administració contractant, es procedirà a analitzar la informació 
inclosa en el Sobre Digital. 
 
11.2 L’oferta tècnica s’ha de formular, si escau, d’acord amb el model que s’adjunta com a 
Annex 3 a aquestes clàusules.  
 
11.3 Lloc i termini de presentació d’ofertes 
La present licitació té caràcter electrònic. Les empreses licitadores han de presentar les seves 
ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l’eina Sobre Digital, integrada en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil del 
contractant, indicat en la Clàusula vuitena del present plec. 
 
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conforma les seves ofertes en 
un SOBRE ÚNIC en el termini de VINT (20) DIES NATURALS, a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, 
s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 
 
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es 
registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic de 
Catalunya. 
 
L’oferta electrònica i qualsevol altre document que l’acompanyi hauran d’estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l’article 10 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. 
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Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva obertura, l’eina 
xifrarà aquests sobres en l’enviament.  
 
Una vegada realitzada la presentació, l’Eina proporcionarà a l’entitat licitadora un justificant 
d’enviament, susceptible d’emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps. 
 
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Instruccions sobre 
l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en el Perfil de 
Contractant.  
https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml  
 
11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol classe de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb 
les eines corporatives de l’ens contractant. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la Mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. En 
cas que el virus informàtic esborri, malmeti, deteriori, alteri, suprimeixi o faci inaccessible dades 
informàtiques, programes  informàtics  o documents electrònics, per causes imputables a 
l’empresa licitadora, es podran reclamar indemnitzacions per danys i perjudicis. 
 
11.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es 
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/ajuntamentlapobladesegur?categoria=0  
 
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: 
 
- PDF signat electrònicament 
- Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida 
superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir 
o fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines 
del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap classe de contrasenya. 
Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 
1 de 2, part 2 de 2). 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya. 
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial a una d’aquestes llengües. 
 
11.6 Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar 
informació addicional sobre els plecs de condicions i la documentació complementària, la qual 
s’haurà de facilitar, almenys, sis (6) dies abans de  la data límit fixada per a la recepció d’ofertes. 
La sol·licitud d’informació addicional caldrà que es presenti a l’òrgan de contractació, com a 
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 mínim, dotze (12) dies abans de la data límit per aquesta recepció d’ofertes. 
 
La resposta facilitada per part de l’òrgan de contractació tindrà caràcter vinculant. 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.1 h) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses també disposen, dins del 
perfil de contractant de l’ens contractant, d’un servei de preguntes i respostes i d’un tauler 
d’avisos per a tots aquells dubtes que puguin sorgir durant el procés de licitació. Les empreses 
hauran de dirigir els seus dubtes i preguntes, corresponents a aquest procés de licitació, 
mitjançant aquest servei.  
 
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, 
residenciat en el Perfil del Contractant de l’òrgan de contractació.  
 
11.7 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada 
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions 
tècniques, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar, així com 
l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió 
Europea. 
 
Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se als plecs de condicions i documentació que 
regeixen la licitació. 

 
11.8 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure 
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió 
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no admissió de totes les propostes per 
ella subscrites.  
 
11.9 Declaracions de confidencialitat: Les empreses licitadores podran assenyalar respecte 
de cada document i/o dades presentades, si contenen informació confidencial. Es poden  
considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets 
de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus 
interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o 
bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta qualsevol 
altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, sigui en aquest 
procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta 
econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en la declaració responsable, ni la presentació de 
criteris valorats amb fórmules automàtiques. 
 
La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat 
o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o 
les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial. 
 
Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades respecte de 
determinats documents i dades presentades per les empreses licitadores, correspon a l’òrgan de 
contractació valorar, davant d’una sol·licitud d’accés o vista de determinada documentació, si la 
qualificació de confidencial és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l’accés o la vista de la 
dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 
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 11.10 Contingut de les proposicions 
 

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per 
l’Administració en aquest procediment de contractació, seran tractades per la unitat responsable 
del tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en el present plec, relativa a la 
informació sobre protecció de dades de caràcter personal dels licitadors. 
 
Així mateix, cal recordar, en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les 
empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, com 
per acreditar el compliment dels requisits previs a l’adjudicació, el que preveuen els articles 6 i 
11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, respecte del consentiment informat previ de les persones afectades.  
 

 
A) Declaració responsable del compliment de les condicions establertes 

legalment per a contractar amb l’Administració 
 
Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, el model de la qual 
s’adjunta com a Annex 1 a aquest plec i com a plantilla inclosa en l’eina de Sobre Digital, 
mitjançant la qual declaren el següent: 
 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social 
es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la declaració 
responsable té la deguda representació per presentar la proposició i la declaració. 

- Que compleix els requisits de classificació, solvència econòmica i financera, i tècnica i 
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec. 

- Que no està incursa en cap prohibició de contractar (*en especial, cal tenir en compte les 
prohibicions de contractar previstes en l’art.71.1 d) LCSP). 

- Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 
- Pronunciament sobre l’existència del compromís referit a l’article 75.2 LCSP, en el seu cas. 
- Addicionalment, en cas que l’empresa fos estrangera, caldrà que la declaració 

responsable inclogui el sotmetiment exprés al fur espanyol. 
- En cas d’oferta presentada per UTE, cadascuna de les empreses que la conformaran ha 

de presentar la declaració responsable i caldrà que la declaració responsable inclogui el 
compromís de constituir-se formalment en tal unió temporal en cas de resultar 
adjudicataris. 

- Compromís d’adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans materials i/o 
personals, quan així es requereixi en els plecs. 

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec. 
 
S’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les 
notificacions electròniques, així com les adreces de correu electrònic i, addicionalment. Per 
garantir la recepció de les notificacions electròniques es recomana designar-ne més d’una. 
 
Les empreses licitadores indicaran en la declaració responsable, si escau, la informació relativa 
a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. La declaració 
responsable s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen 
la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, 
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 capacitat i solvència. 
 
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat 
de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa o en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en la declaració 
responsable la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o 
actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en la declaració responsable la 
informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o 
certificats justificatius corresponents 
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el 
compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa 
licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa 
econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 
 

B) Proposició econòmica  
 
La proposició o oferta econòmica formulada conforme al model de l’Annex 2 a aquest plec i 
com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital. 

 
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin omissions, 
errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 
valorar-la. 

 
C) Documents relatius a l’oferta, quantificables de forma automàtica 

Tota la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica per a la millora 
de la qualitat, d’acord amb el model que s’adjunta com l’Annex 3 als presents Plecs i com a 
plantilla al sobre d’aquesta licitació. 
 
Les empreses licitadores hauran d’aportar només declaració responsable conforme disposen 
d’aquests mitjans personals, tal com s’ha indicat, i serà l’empresa proposada com a adjudicatària 
qui haurà d’acreditar els aspectes documentals i d’experiència assenyalats per a cadascun dels 
perfils que han d’adscriure a l’execució del contracte, abans de formalitzar el contracte. 
 

D) Documents relatius a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència 

 
- Full d’informació sol·licitada: Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom 

i NIF de la persona o les persones que es presenti a la licitació, així com les empreses 
que tenen previst subcontractar, previst en l’Annex 4. 

 
- Declaració d’absència de conflicte d’interès – DACI –: s’ha d’incloure la declaració 

esmentada com a possibles beneficiaris del procés de selecció, tant per l’empresa que es 
presenta a la licitació com per les empreses que tenen previst subcontractar, la signatura 
ha de tenir caràcter previ a la valoració de les ofertes, previst en l’Annex 5. 

 
- Declaració de la cessió i tractament de dades en relació amb l’execució d’actuacions 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència: s’ha d’incloure la declaració 
esmentada com a possibles beneficiaris del procés de selecció, tant per l’empresa que es 
presenta a la licitació com per les empreses que tenen previst subcontractar, la signatura 
ha de tenir caràcter previ a la valoració de les ofertes, previst en l’Annex 6. 
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- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 
significatiu – DNSH – als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 
Reglament (UE) 2020/852: s’ha d’incloure la declaració esmentada com a possibles 
beneficiaris del procés de selecció, tant per l’empresa que es presenta a la licitació com 
per les empreses que tenen previst subcontractar, la signatura ha de tenir caràcter previ 
a la valoració de les ofertes, previst en l’Annex 8. 

 
11.11 L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 
aquest plec dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa 
licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta que ha obtingut la 
millor puntuació, amb caràcter previ a l’adjudicació.  
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses 
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment 
dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de 
la declaració responsable o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. 
L’empresa licitadora inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de 
la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra 
prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat 
amb el que estableix l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració 
responsable i s’ha de presentar una declaració responsable separada per cadascuna de les 
empreses a les quals recorri o tingui intenció de subcontractar.  
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas 
de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la componen. La 
persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones 
signants de la declaració responsable. 
 
Les condicions establertes legalment per a contractar han de complir-se abans de la finalització 
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del contracte, 
d’acord amb l’article 140.4 LCSP. De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors 
s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la 
documentació exigida quan els hi sigui requerida.  
 
Dotzena. Mesa de contractació 
 
12.1 Els membres de la mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès, una sola vegada i a l’inici de la primera  reunió, i deixar-ne constància en acta. 
 
La composició de la Mesa es publicarà al Perfil del contractant. La mesa de contractació, d’acord 
amb el que fixa en el punt 7 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP, estarà formada pels 
membres següents:  

- President de la Mesa, secretària-interventora, un vocal. Actuarà de secretari/ària de la 
Mesa un/a funcionari/ària de la Corporació. 

 
No procedeix, en els presents Plecs, la designació d’un Comitè d’experts.  
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 12.2 La mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada, exercirà les 
següents funcions: 

 
a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs, 

acordant, si s’escau, l’exclusió dels licitadors que no acreditin dit compliment, previ tràmit 
d’esmena. 

b) La valoració de les proposicions dels licitadors. 
c) Si s’escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com anormalment baixa, prèvia 

tramitació del procediment de l’article 149 LCSP. 
d) La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació en favor del licitador que hagi presentat 

la millor oferta d’acord amb els plecs. 
 
Tretzena. Determinació de la millor oferta 
 
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte 
 
El contracte s’adjudicarà al licitador que, en una valoració conjunta, presenti la proposició més 
avantatjosa, atenent els criteris de valoració que tot seguit s’especifiquen. L’òrgan de contractació 
podrà, però, declarar desert el procediment, per raons degudament motivades, si cap de les 
proposicions presentades s’adequa a les exigències d’aquest PCAP 
 
Per a l’adjudicació del contracte s’atendrà a una pluralitat de criteris d’acord amb la millor relació 
qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 de la LCSP, criteris que versaran sobre els 
aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte. 
 
S’ha optat per criteris d’adjudicació quantificables automàticament, fonamentalment perquè es 
busca la màxima celeritat en el procediment de contractació. La finalitat pretesa en aquest criteri, 
radica en realitzar una valoració objectiva i transparent en l’elecció de la persona o empresa 
adjudicatària, garantint la igualtat d’oportunitats entre qui liciti per accedir a la contractació 
pública. 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-
preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es 
detalla per a cadascun d’ells: amb un màxim total de 100 punts. 
 
Per a la valoració de les proposicions i a la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als 
criteris d’adjudicació següents: 
 

 
 
La valoració es farà d’acord amb la documentació aportada pel licitador, segons el contingut i 
requeriments dels presents plecs. En cas que les propostes presentades comportin dubtes 
d’interpretació i, per tant, de valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió. 
 

RESUM PUNTUACIÓ 

 Criteris de valoració automàtica – total 100 punts 
1. Oferta econòmica ................................................................ màxim 35 punts 
2. Criteris relacionats amb la qualitat....................................... màxim 65 punts 

a) Ampliació del termini de garantia ......................................... màxim 20 punts 
b) Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions ... màxim 20 punts 
c) Subministrament d’estelles per a posada en funcionament .. màxim 5 punts 
d) Millores ambientals .................................................... ........ màxim 20 punts 
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 Descripció dels criteris de valoració automàtica – total 100 punts 
 

1. Oferta econòmica – màxim 35 punts 
 
Es valorarà l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb el format de presentació d’acord amb 
l’establert al model de l’Annex 2 del present Plec. La puntuació màxima serà de 35 punts, segons 
article 16.1.c) de Decret llei 5/2021. Es puntuarà amb la màxima puntuació el licitador que 
ofereixi el preu més baix, proporcionalment es puntuarà la resta d’ofertes amb la fórmula següent: 
 
 
 
 

 
P = puntuació del criteri 
Om = oferta econòmica millor valorada (oferta més baixa) 
Ov = Oferta econòmica a valorar. 
 

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses. 
 

2. Criteris relacionats amb la qualitat – màxim 65 punts  
 
Es valorarà la millora en la qualitat de les obres a executar. La puntuació màxima serà de 65 
punts, es valorarà de la següent manera: 
 

a) Ampliació del termini de garantia – màxim 20 punts 
 
S’atorgarà 5 punts per cada any addicional de garantia que es proposi fins a un màxim de 20 
punts corresponent a 4 anys addicionals d’ampliació, seguint el model de l’annex 3. Les ofertes 
que no proposin un increment del termini de garantia obtindran una puntuació de 0 punts en 
aquest criteri. 
 

- 5 punts per ampliació d’un any addicional 
- 10 punts per ampliació de dos anys addicionals 
- 15 punts per ampliació de tres anys addicionals 
- 20 punts per ampliació de quatre anys addicionals 

 
L’objectiu de puntuar l’ampliació del termini de garantia és una forma indirecta de motivar la 
millora de la qualitat en l’execució de les obres i les instal·lacions.  
 

b) Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions – màxim 20 punts 
 
S’atorgarà 5 punts per cada any del servei de manteniment de la instal·lació que es proposi fins 
a un màxim de 20 punts corresponent a 4 anys del servei de manteniment de la instal·lació. Es 
presenta seguint el model de l’annex 3. 
 

- 5 punts per manteniment de les instal·lacions durant el primer any des de l’acta de 
recepció. 

- 10 punts per manteniment de les instal·lacions durant els dos anys següents des de l’acta 
de recepció. 

- 15 punts per manteniment de les instal·lacions durant els tres anys següents des de l’acta 
de recepció. 

- 20 punts per manteniment de les instal·lacions durant els quatre anys següents des de 
l’acta de recepció. 

Puntuació = P x 𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑂𝑂𝑂𝑂
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Aquest servei inclourà totes les prestacions de manteniment preventiu sistemàtic necessàries per 
al bon funcionament de la instal·lació, incloent-hi el manteniment preventiu de les calderes, així 
com les reparacions necessàries per avaria derivada del funcionament normal del servei, 
assegurant les intervencions en un termini màxim de 2 hores en dia laboral comprès entre les 
8.00 i les 20.00 h, de 4 hores en horari diürn en dies no laborables entre les 8.00 i les 20.00 h, i 
de les 8 hores en dies festius o bé en horaris nocturns, compresos entre les 20.00 i les 8.00 h. 
 

c) Subministrament d’estelles per a posada en funcionament i prova – màxim 5 
punts 

 
El tipus d’estella forestal que es subministrarà haurà de complir amb tots els preceptes establerts 
en la norma UNE-EN ISO 17225-4: “Biocombustibles sòlids. Especificacions i classes de 
combustibles. Part 4. Classes d’estelles de fusta”. Amb una humitat inferior al 30% sobre base 
humida, densitat de 300kg/cm3 i granulometria constant. No ha de contenir fulles i parts verdes. 
 
Quantitat de subministrament: 60m² 

- 5 punts per realització del subministrament 
- 0 punts per no realització del subministrament 

  
d) Millores ambientals – màxim 20 punts 
 

Es valorarà el compliment dels nivells d’emissió de l’estàndard EURO 6 o superior en els vehicles 
utilitzats en l’execució de l’obra. Obtindrà la màxima puntuació (20 punts) el licitador que acrediti 
la major proporció de vehicles (número de vehicles que compleixen l’estàndard respecte el total 
de vehicles que hi participaran en l’execució de l’obra) que compleixi amb aquest requisit en la 
seva declaració de la maquinària que disposarà durant l’execució del contracte. La resta de 
licitadors obtindran una puntuació proporcional en funció de la proporció de vehicles que acreditin 
el compliment d’aquest requisit, i es puntuarà de la següent manera: 
 
 
 

P = puntuació del criteri 
Y = acreditació de la proporció de vehicles EURO 6 o superior en la declaració de la maquinària 
per part del licitador 
V = Major proporció de vehicles EURO 6 o superior acreditats en totes les ofertes 

En cas que no s’aporti un d’aquests documents o què no pugui ser comprovada la signatura que 
acredita la realització dels treballs, no es puntuarà. 
 
13.2 Pràctica de la valoració de les ofertes 
 
L’obertura del sobre, per part de la Mesa de contractació, que contenen les proposicions es farà 
per l’ordre  que procedeixi de conformitat amb l’establert a l’article 145 en funció del mètode 
aplicable per a valorar els criteris d’adjudicació establerts als plecs. Al ser establert una pluralitat 
de criteris d’adjudicació tots quantificables de forma automàtica: 
 

- Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci 
de la licitació tindrà lloc l’acte d’obertura del sobre presentat per les empreses 
licitadores per part de la Mesa de Contractació. 
 

- Després de l’obertura del sobre, en la mateixa sessió, la Mesa de Contractació 
qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació continguda en el sobre 

Puntuació = P x 𝑌𝑌
𝑉𝑉
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 i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu 
cas, els motius pels quals caldrà requerir l’esmena de documentació.  

 
- La Mesa de Contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les empreses 

admeses, i un cop sol·licitats, si s’escau, els aclariments o les esmenes, farà la 
proposta d’adjudicació a favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuació, 
i la remetrà a l’òrgan de contractació. 

 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes 
circumstàncies mitjançant el seu Perfil de contractant. 
 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
quan siguin  de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta.  
Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin 
una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte 
entre empreses licitadores. Així mateix, d’acord l’article 140.4 de la LCSP i d’acord amb l’article 
22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments que  li calguin 
sobre els documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals 
disposaran del termini de cinc (5) dies naturals sense que puguin presentar-se després de 
declarades admeses les ofertes. 
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb 
l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.  
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrada amb la Plataforma de Contractació Pública. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de 
les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del 
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en 
aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals 
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi 
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu 
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 
 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva 
proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari 
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les 
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, 
a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del 
contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere 
i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals. 
 
D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el Perfil del Contractant de l’òrgan de 
contractació totes les actes de la Mesa de Contractació relatives al procediment d’adjudicació.   
 
La Mesa de contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores corresponent 
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 que l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la 
proposició té poder bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, 
si s’escau, la classificació corresponent i no  està incursa en cap prohibició per contractar. 
Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les capacitats de les 
quals aquella empresa recorri. 
 
13.3 Adjudicació i formalització del contracte 
 
Un cop presentada la garantia definitiva, la documentació requerida en la clàusula catorzena 
d’aquest plec i, si escau, prèvia fiscalització del compromís de la despesa per la Intervenció en 
els termes previstos a la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària en un termini 
no superior a cinc (5) dies hàbils, es procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador 
proposat com a adjudicatari, procedint-se, un cop adjudicat, a la seva formalització. 
 
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es 
publicarà en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de quinze (15) dies, 
indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. A aquest efecte, 
s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic que les empreses licitadores hagin designat en 
presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, 
el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 
 
En cas, però que en el termini atorgat el licitador proposat com a adjudicatari no presentés la 
garantia definitiva, o la resta de documentació requerida, s’efectuarà proposta d’adjudicació en 
favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per a constituir 
l’esmentada garantia definitiva i aportar la documentació. 
 
En cas que l’empresa hagués de presentar qualsevol altra documentació que no consti inscrita al 
Registre de Licitadors, caldrà que s’aporti en el termini màxim de set (7) dies hàbils atorgats per 
a la presentació de la garantia definitiva. 
 
En cas que el licitador sigui una empresa estrangera d’un Estat membre de la Unió Europea o 
signatari de l'Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, solvència o absència 
de prohibicions es podrà realitzar mitjançant consulta en la corresponent llista oficial d’operadors 
econòmics autoritzats d’un Estat membre, bé mitjançant aportació de la documentació 
acreditativa dels citats extrems que haurà de presentar, en aquest darrer supòsit, dins del mateix 
termini concedit per a la presentació de la garantia definitiva. 
 
13.4 Criteris de desempat 
 
Quan després d’efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts, es produeixi un 
empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, es tindrà en compte el que es disposa a 
continuació:  
 

1) La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, acreditin major experiència addicional en l’execució dels serveis 
iguals o similars als del present contracte.  
 

2) En cas de persistir l’empat, s’adjudicarà el contracte a aquella empresa que disposi d’un 
percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

 
3) En cas de persistir l’empat, s’adjudicarà el contracte segons el sorteig. 
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 13.5 Ofertes amb valors anormalment baixos 
 
Es consideraran ofertes anormalment baixes aquelles que incorren en els supòsits recollits en 
l’article 85 RGLCAP, paràmetres que són d’aplicació en aquest procediment per expressa 
remissió del plec. 
 
En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri en 
presumpció d’anormalitat, la Mesa de Contractació la requerirà perquè justifiqui l’oferta 
presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o 
qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta. Per aquest 
motiu, la Mesa requerirà a l’empresa les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de 
l’oferta i les justificacions pertinents. L’empresa disposarà d’un termini màxim de cinc (5) dies 
hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació per presentar la informació i els 
documents que siguin pertinents.  
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no rep la informació i la documentació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà 
que la proposició no podrà ser complerta, de manera que l’empresa licitadora quedarà exclosa 
del procediment.  
 
Si la Mesa de Contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins el 
termini corresponent, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ 
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé acceptar l’oferta, perquè considera 
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, rebutjar-la.  
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen 
en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així 
mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la 
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis 
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 
 
Catorzena. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació 
 
14.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent 
i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. 
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que 
motivi la seva decisió. 
 
14.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta perquè, dins 
del termini de set (7) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el 
requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació. 
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, 
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb el que estableix 
aquest plec. 
 
L’empresa proposada com adjudicatària per la Mesa de Contractació haurà de presentar, en el 
termini màxim de 7 dies hàbils, la documentació següent:  
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 - Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 
Tant de l’empresa contractista com subcontractistes. 

- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la 
seva afiliació i alta  a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 
corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar 
mitjançant declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara 
contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i 
que acreditarà l’afiliació i alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada. 

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar 
dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix a la Clàusula quinzena. 

- Acreditació de la subscripció de l’assegurança exigida en el plec. 
- Documents acreditatius de la solvència especificats en la clàusula desena del plec. 

 
S’ha d’aportar també la resta de documentació inclosa en Annexos, essent obligació contractual 
essencial que pot comportar la resolució del contracte de no ser presentada, en compliment a 
l’ordre HFP/1030/2021, HFP/1031/2021 i HFP/55/2023, a presentar per l’empresa proposada i 
per les empreses subcontractistes de la mateixa, si escau: 

- Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. (Annex 7) 

- Declaració responsable d’adhesió al Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de La 
Pobla de Segur relacionat amb els sistemes d’informació, gestió i control del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). (Annex 9) 

- Confirmació de l’absència de conflicte d’interès (Annex 10) 

 
En cas d’empreses en procés d’inscripció en el RELI/ROLECE, havent sol·licitat la seva inscripció 
abans de la data de finalització del termini de licitació, hauran d’aportar, a més de la 
documentació inclosa en l’apartat J1, la següent documentació: 

- Acreditació de la petició d’inscripció en el RELI 
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat 

jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena. 
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones 

signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i 
el document nacional d’identitat o el passaport. 

- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència i 
disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix a la Clàusula quinzena. 

- Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, o 
autorització a l’Ajuntament per consultar les esmentades dades. 

 
En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Unió 
Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, solvència i 
absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent 
d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant l’aportació de la 
documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest últim cas, 
en el termini de set (7) dies hàbils esmentat. 
 
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia definitiva 
i la resta de documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 
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 presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses 
afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de tres (3) dies hàbils. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha 
retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora següent 
en puntuació, a la qual se li atorgarà el termini corresponent per constituir la garantia definitiva i 
presentar la resta de documentació requerida. 
 
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de 
contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. Així mateix, l’eventual falsedat en 
el declarat per les empreses licitadores en la declaració pot donar lloc a la causa de prohibició 
de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 
 
En el cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut millor puntuació es presumeixi que és 
anormalment baixa per concórrer els supòsits previstos a l’article 149 LCSP, la Mesa de 
contractació, després d’executar les actuacions previstes als punts 1r i 2n anteriors, seguirà el 
procediment previst a l’esmentat article si bé el termini màxim perquè el licitador justifiqui la seva 
oferta no podrà superar els cinc (5) dies hàbils des de la data d’enviament de la corresponent 
comunicació. 
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat 
amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena del plec. 
 
Quinzena. Garantia definitiva 
 
15.1 L’import de la garantia definitiva s’establirà en un 5% de l’import d’adjudicació (sense 
IVA). 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 
108.1 LCSP. 
 
15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 
 

a) Mitjançant retenció del preu, l’import total serà retingut del primer o únic abonament del 
contracte. Si el primer abonament no fos suficient per cobrir la totalitat de la garantia 
definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el següent abonament i 
així successivament fins a cobrir la totalitat de la garantia definitiva.  

b) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció a les condicions 
establertes a la LCSP i en la normativa de desenvolupament. L’efectiu o els valors s’han de 
dipositar a la tresoreria general de l’ens contractant. 

c) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun 
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o 
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, en la forma i condicions 
establertes reglamentàriament. L’aval s’ha de dipositar a la tresoreria general de l’ens 
contractant. 

d) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per 
operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança 
s’ha de dipositar a la tresoreria general de l’ens contractant. 

 
15.3 En el cas d’UTE, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les empreses 
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 participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat 15.1 i garanteixi 
solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal. 
 
15.4 L’acreditació de la constitució de garantia definitiva es fa a través de mitjans electrònics. 
 
15.5 La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 LCSP. 
 
15.6 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, 
l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària perquè l’import de 
la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de l’esmentada 
reposició. 
 
15.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, d’acord amb les previsions dels presents Plecs, aquesta haurà de reposar 
o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze (15) dies des de 
l’execució. 
 
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’ens 
contractant podrà optar per la resolució del contracte. 
 
15.8 La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de 
fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada. De conformitat 
amb l’article 16.1.h) del Decret llei 5/2021. 
 
Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 
 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, 
abans de la formalització del contracte. En aquest cas, no podrà promoure’s una nova licitació 
del seu objecte en tant subsisteixin les raons al·legades per a fonamentar la decisió. 
 
També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no 
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació, notificant també als licitadors aquest fet i havent de justificar a l’expedient la causa 
que motiva el desistiment. El desistiment no impedirà la iniciació immediata d’un procediment de 
licitació. 
 
En aquests casos, es compensarà els candidats aptes per licitar o als licitadors per les despeses 
en què haguessin incorregut de conformitat amb els criteris de valoració emprats pel càlcul de la 
responsabilitat patrimonial de l’Administració, a través dels tràmits del procediment administratiu 
comú. 
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del contracte d’adjudicació 
es publicarà en el Perfil del Contractant. 
 
Dissetena. Adjudicació del contracte 
 
17.1 Un cop comprovada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena i, en els 
casos en què sigui preceptiva, amb la fiscalització prèvia del compromís de la despesa per la 
Intervenció en un termini no superior a cinc dies, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació 
del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins del termini de cinc (5) dies hàbils 
següents a la recepció de la dita documentació.  
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

3S
FX

W
46

PL
N

PF
C

KF
EP

ZE
3T

R
G

S 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//l

ap
ob

la
de

se
gu

r.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 4

4 
de

 7
2 



       
  

 

 

Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU 

 La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb 
els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, si s’escau, que aquest procediment ha 
quedat desert es publicarà en el Perfil del Contractant.  
 
17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es 
publicarà en el Perfil del Contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de quinze (15) 
dies, i indicarà el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.  
 
Divuitena. Formalització i perfecció del contracte 
 
18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en  un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica. 
 
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura 
pública, essent a càrrec seu les despeses corresponents. 
 
18.2 La formalització del contracte s’efectuarà dins el termini de quinze (15) dies hàbils 
següents a aquell en  què es rebi la notificació de l’adjudicació. 
 
18.3 Quan, per causes imputables a l’adjudicatari, no es formalitzés el contracte dins del termini 
indicat en el punt anterior, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat, que s’haurà de fer efectiva, en primer lloc, contra la garantia definitiva 
constituïda. En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en què 
haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació preceptiva i 
amb aplicació dels terminis establerts a l’apartat anterior. 
 
Si les causes de no formalització fossin imputables a l’Administració, s’indemnitzarà al contractista 
dels danys  i perjudicis que se li pugui ocasionar la demora. 
 
18.4 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar, 
un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte a favor seu, l’escriptura pública de constitució 
de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la 
persona apoderada única de la unió amb  poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
18.5 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible 
per poder iniciar-ne l’execució. 
 
18.6 De conformitat amb l’article 17.10 del Decret llei 5/2021, la formalització dels contractes s’ha 
de publicar a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya  en el termini màxim 
de quinze (15) dies des de la formalització. 
 
L’empresa o empreses contractistes han de presentar la declaració de confirmació d’absència de 
conflicte d’interès prevista en l’Annex 10 d’aquest plec, la qual s’ha d’aportar en el mateix 
moment de la formalització del contracte o immediatament després. 
 
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat 
de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per la seva inscripció, les seves 
dades bàsiques i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de 
terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.  
 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb 
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 les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter 
de confidencials. 
 
Dinovena. Acta de replanteig i d’inici de les obres 
 
Un cop formalitzat el contracte i en un termini no superior a un (1) mes, es procedirà en presència 
del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que 
serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra. 

 

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al 
contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 

III. Disposicions relatives a l’execució del contracte 
 
Vintena. Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligatori per part de  
l’empresa o les empreses contractistes i, si s’escau, per l’empresa o les empreses 
subcontractistes, són les següents: 
 

- Clàusula ambiental. Incorporar criteris mediambientals en el disseny i proposta 
d’intervenció. Resum de les pràctiques i criteris mediambientals de les obres a executar. 
Compliment del principi de no causar un perjudici significatiu – DNSH – als sis objectius 
mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/85, veure l’Annex 10 
i la “Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio e no causar 
un perjuicio significativo al medio ambiente”, així com el compliment de l’etiquetatge 
climàtic i mediambiental assignat a la mesura, indicat en aquesta mateixa clàusula del 
plec. 

 
L’empresa contractista haurà de fer un tractament correcte dels residus pel que fa a la 
recollida i al seu reciclatge, si s’escau, en compliment de la normativa aplicable (Reial 
decret 105/2008, Reial decret 210/2018 i Decret 89/2010). S’haurà d’acreditar que com a 
mínim un 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos generats en 
les obres, es prepararan per a la seva reutilització, reciclatge i valorització. L’empresa 
adjudicatària haurà de presentar una memòria resum on es reculli la quantitat total de 
residus generats, classificats segons codi LER, i els certificats dels gestors de destí, on 
s’indiqui el percentatge de valorització assolit a cadascuna de les instal·lacions. En cas 
que s’utilitzin àrids reciclats procedents de residus, s’hauran d’incloure en la memòria la 
documentació que acrediti la compra d’aquests materials, on s’indicarà la quantitat i el 
tipus de material. En cas de valoritzar residus a la mateixa obra, l’adjudicatari inclourà en 
la memòria resum la informació respecte de les quantitats valoritzades, per codi LER i els 
mitjans usats. En cas que es produeixin residus d’amiant, serà necessari justificar el seu 
adequat tractament mitjançant notificació prèvia de trasllat dels residus d’amiant des del 
lloc de generació fins al gestor dels residus i els documents d’identificació dels trasllats 
dels residus associats a aquests moviments, en aplicació del Reial decret 553/2020. 
 

- Clàusula ètica. Observar els principis les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els oficis i/o les professions corresponents a les professions objecte del contracte. No 
realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
 

L’obligació de l’empresa o les empreses contractistes de complir amb els annexos signats en 
relació amb l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pel 
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 Mecanisme de Recuperació i Resiliència dels fons Next Generation EU, així com amb les Ordres 
HFP 1030/2021, 1031/2021 i 55/2023. 
 
El present contracte ha de tenir en consideració les especificitats de la Mesura 03 del Reial 
decret 692/2021, de 3 d’agost, pel que es regula la concessió directa d’ajudes per inversions a 
projectes singulars locals d’energia neta en municipis de repte demogràfic (PROGRAMA DUS 
5000), en el marc del Programa de Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 
 
Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment 
podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 
 
El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal que declari 
formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, el responsable del contracte 
o l’òrgan de contractació, si escau, podran requerir als òrgans de representació de les persones 
treballadores que informin respecte de l’esmentat compliment. 
 
Els contractistes hauran de respectar les obligacions en matèria de comunicació recollida en 
l’article 9 de l’Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, en particular, respectar les obligacions 
d’ús de logotips i emblemes de la UE, així com fer referència, en la totalitat de documents 
presentats, al seu finançament mitjançant el PRTR – Finançat per la Unió Europea, Next 
Generation EU. 
 
Com a capçalera: 

 

I com a peu de pàgina: 

 

 

 

La identitat corporativa s’ha d’incloure en tota la documentació presentada, en l’encapçalament 
del document resultant i en el cos de tot el document, i s’ha de preveure l’establiment dels cartells 
on es mostri el logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a més de 
l’emblema de la Unió Europea – Next Generation EU, acompanyat del text “Cofinançat pel Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation 
EU”.  
 
En els següents enllaços es poden trobar els emblemes i logotips corresponents per a ser 
descarregats i utilitzats:  

• https://www.idae.es/ca/ajuts-i-financament/programa-dus-5000-ayudas-para-
inversiones-proyectos-singulares-locales-de 

• https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=dus-5000  
• https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual,  

 
 Instal·lació de cartells 

Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU 
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 Per a la col·locació de cartells no es fa distinció entre obres per quantitat del pressupost, la 
Comissió Europea considera l’ús de cartells d’una mesura raonable i proporcionada, recomanant 
que els logotips ocupin, al menys, un 25% de la superfície del cartell o placa i que estiguin ubicats 
en la franja superior o inferior. 
 
Durant el període d’execució de totes les actuacions, el beneficiari haurà de col·locar un cartell 
temporal de mesura significativa en el mateix enclavament de les actuacions i en un lloc ben 
visible pel públic. Els cartells que es col·loquin en les obres hauran de tenir la dimensió 
proporcional a la quantia del finançament. En aquest cas no hi ha dimensió mínima, però es 
recomana que sigui mínim mesura d’A3 o superior, de manera que s’utilitzin les mateixes 
característiques i tipus d’informació que s’utilitzen en obres de fons estructurals sense exceptuar 
per quantia de la inversió.  

 
Un cop finalitzades les obres, i en un termini màxim de 3 mesos a partir de la finalització 
d’aquestes, es col·locarà un cartell permanent (format placa o similar) on s’haurà de reflectir la 
procedència del finançament i l’emblema de la UE + text “Cofinançat pel Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”. Els emblemes 
institucionals es col·locaran amb preferència en la part altra o baixa del cartell. S’han d’aplicar 
les indicacions visuals que s’inclouen en el document “Manual de IMAGEN DUS 5000” de la seu 
electrònica de l’IDAE: https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-
servicios&refsec=dus-5000&idarticulo=146945. I on es poden trobar els models dels cartells 
editables.  
 

 
D’altra banda, l’empresa adjudicatària –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses 
subcontractistes– ha de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del  Pla de 
recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes següents: 

• NIF del contractista o subcontractistes. 
• Nom o raó social. 
• Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 
• Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per 

donar compliment al què preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (Annex 6 d’aquest plec). 

• Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
transversals  establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió 
(Annex 7 d’aquest  plec). 

 
Així mateix, l’empresa adjudicatària –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– 
tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la 

Obligació essencial. 
 
Tal com estableix l’apartat 4 de l’Annex I de la Mesura 3 del Reial decret 692/2021, de 3 
d’agost, com a requisit tècnic, energètic i ambiental, serà d’obligació la instal·lació i disposició 
d’una pantalla informativa sobre la generació tèrmica de calor i/o fred en temps reals en els 
edificis afectats. Aquesta serà visible per les persones que visitin l’edifici o l’espai públic, i a 
més es disposarà d’un lloc web de consulta pública que faciliti la informació de producció 
energètica a temps real i dades històriques de la instal·lació.  
 
Per objectes deslocalitzats, el panell informatiu s’ubicarà a l’edifici de l’Ajuntament. 
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 forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix 
el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 
autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària 
i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. Es requereix a l’empresa contractista la comunicació prèvia de les empreses 
subcontractistes que vulgui incorporar durant l’execució del contracte. L’entitat contractant 
procedirà a atorgar una autorització expressa, posteriorment a la valoració i validació dels 
Annexos 5, 9 i 10, per tal de comprovar la relació i l’absència de conflictes d’interessos de les 
empreses subcontractades.  
 
En relació amb el principi de “no causar un perjudici significatiu” – DNSH, l’entitat 
contractant garantirà, en totes les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple 
compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no 
significant harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es 
preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres 
el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com 
amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell (CID) relativa a l'aprovació de l'avaluació del 
pla de recuperació  i resiliència d'Espanya. Aquesta garantia de compliment del principi de no 
causar un perjudici significatiu al medi ambient és una condició especial d’execució tant per 
l’empresa contractista com els seus subcontractistes, si escau. Aquests efectes, ha de presentar 
la declaració responsable conforme al model de l’annex 8 d’aquest plec de clàusules i executar 
el contracte d’acord els punts especificats en aquesta declaració. La conseqüència en cas 
d’incompliment serà la imposició de les penalitats establertes en aquest plec. S’haurà de tenir en 
compte l’Annex IV.3 de la Guia pel disseny i desenvolupament d’actuacions d’acord amb el 
principi de no causar un dany significatiu al medi ambient. 
 
En relació amb l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament dels 
ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució climàtica corresponent a la inversió 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en què s'emmarquen les actuacions, d'acord 
amb el que preveu l'annex VI del Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del 
Consell de 12 de febrer. Cada etiqueta està associada a unes condicions que cal respectar. Un 
cop coneguda l'etiqueta, si escau, les condicions establertes s'han de consultar a l'annex VI del 
Reglament esmentat, que inclou tots els camps d'intervenció predefinits. En particular, respecte 
a aquest etiquetat i de conformitat amb la informació publicada al PRTR, a la fitxa de la 
COMPONENT 2, INVERSIÓ 4, aquest projecte participa en el camp d’intervenció: 

- 025bis amb una contribució als objectius climàtics del 100% i una contribució als objectius 
mediambientals del 40%.  

 
Els contractes regulats en aquesta Ordre són compatibles amb altres subvencions, ajuts, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, 
pública o privada. Ha de quedar identificada nítidament, en qualsevol cas, la traçabilitat de les 
despeses. No obstant això, aquestes subvencions són incompatibles amb la recepció d'altres 
fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió, i no es pot incórrer en doble 
finançament. Tal com estableix l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i 
del Consell, d'1 de febrer de 2021, els projectes d'inversió finançats pel Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència poden rebre ajuts d'altres programes i instruments de la Unió sempre 
que aquest ajut no cobreixi el mateix cost que els que financi la subvenció d'aquest programa, 
segons els definits en aquesta base. Les persones beneficiàries han de comunicar a l’Ajuntament 
de La Pobla de Segur si han obtingut altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat sense 
incórrer en el doble finançament sobre el mateix cost, procedents de qualsevol de les altres 
administracions o ens públics, nacionals o internacionals. 
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 En referència a la subjecció als controls dels organismes europeus, s’estableix l’obligació del 
contractista i subcontractistes, si escau, el compliment de les normes de conservació de la 
documentació, essent d’un període de 5 anys, d’acord amb el que disposa l’article 132 del 
Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 
sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 
 
Compliment de l’apartat 4. Annex I de la Mesura 3 del Reial decret 692/2021, de 3 d’agost, 
Instal·lacions de generació tèrmica renovable i xarxa de calor i/o fred. 4. Requisits tècnics, 
energètics i ambientals. 
 
Totes les instal·lacions compliran almenys amb el que es disposa en el Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 d juliol, 
i de manera addiciona, el següent: 
 
c) Les instal·lacions de biomassa hauran de complir amb els següents requisits: 
 
Les instal·lacions d'aquesta tipologia hauran d'aconseguir una reducció de les emissions de 
gasos d'efecte d'hivernacle d'almenys un 80%, a fi que s'aconsegueixi un «Coeficient per al càlcul 
de l'ajuda als objectius climàtics» del 100 %, d'acord amb el que s'estableix en l'Annex VI del 
Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel 
qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 
 
A més, les actuacions que incloguin aparells de calefacció local o calderes de menys d'1 MW: 
 
1r.- Hauran de presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels 
requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar, 
que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor 
(segons correspongui, Reglament (UE) 2015/1185 de la Comissió o Reglament (UE) 2015/1189 
de la Comissió). 
 
2n.- Com a requisit addicional a les obligacions establertes en aquest reial decret per a aquesta 
tipologia d'actuació, el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti 
acreditar que el combustible emprat en l'equip disposa d'un certificat atorgat per una entitat 
independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1, segons el que s'estableix en la 
norma UNE-EN-ISO 17225-2, de la classe A1 de la norma UNE-EN-ISO 17225-4, de la classe 
A1 de la norma 164003 o de la classe A1 de la norma 164004. Aquest registre es mantindrà 
durant un termini de cinc anys. 
 
Així mateix, les emissions procedents de les instal·lacions d'1 MW o superior i menors de 50 MW 
hauran de complir amb els requisits d'emissions establerts en el Reial decret 1042/2017, de 22 
de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents 
contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex 
IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, així com 
amb qualsevol altra legislació nacional que els sigui aplicable. 
 
Segons el que s'estableix en la Directiva 2018/2001, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 
de desembre de 2018, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, així 
com els corresponents actes delegats i d'execució, en virtut del que resulti d'aplicació del reial 
decret de transposició d'aquesta Directiva i en les disposicions que es poguessin establir per a 
desenvolupar l'exigència del compliment dels requisits de sostenibilitat en l'àmbit dels usos 
tèrmics, la biomassa complirà els criteris de sostenibilitat establerts en els articles 29 a 31, i tindrà 
un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior, segons els indicats per 
a producció de calor establerts en l'annex VI, de la citada directiva. 
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En matèria de rehabilitació energètica, els components i materials de construcció utilitzats en el 
desenvolupament de les actuacions previstes en aquesta mesura no contindran amiant ni 
substàncies molt preocupants identificades a partir de la llista de substàncies subjectes a 
autorització que figura en l'annex XIV del Reglament (CE) 1907/2006 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 18 de desembre de 2006. Quan per motiu de l'actuació sigui necessari retirar 
aquells productes de construcció existents que continguin amiant, la seva retirada haurà de 
realitzar-se conforme al que s'estableix en el Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc 
d'exposició a l'amiant, per una empresa legalment autoritzada. La gestió dels residus originats 
en el procés haurà de realitzar-se conforme al que s'estableix en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, 
de residus i sòls contaminats, i en el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
 
Així mateix, almenys el 70 % (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos 
(excloent el material natural esmentat en la categoria 17 05 04 en la Llista europea de residus 
establerta per la Decisió de la Comissió, de 3 de maig de 2000, que substitueix a la Decisió 
94/3/CE per la qual s'estableix una llista de residus de conformitat amb la lletra a) de l'article 1 
de la Directiva 75/442/CEE del Consell relativa als residus i a la Decisió 94/904/CE del Consell 
per la qual s'estableix una llista de residus perillosos en virtut de l'apartat 4 de l'article 1 de la 
Directiva 91/689/CEE del Consell relativa als residus perillosos), generats en el lloc de 
construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge i valorització, incloses les 
operacions de farciment, de manera que s'utilitzin per a substituir altres materials, d'acord amb 
la jerarquia de residus establerta en l'article 8 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 
contaminats i amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 
 
Els operadors hauran de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la 
construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i 
demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició 
selectiva per a permetre l'eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la 
reutilització i reciclatge d'alta qualitat mitjançant l'eliminació selectiva de materials, utilitzant els 
sistemes de classificació disponibles per a residus de construcció i demolició. 
 
Igualment, s'establirà que la demolició es dugui a terme preferiblement de manera selectiva i la 
classificació es realitzarà de manera preferent en el lloc de generació dels residus. Els dissenys 
dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la circularitat i, en particular, 
demostraran, amb referència a l'ISO 20887 o altres normes per a avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per a ser més eficients en l'ús de 
recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i reciclatge. 
 
Requisit d’aportació documental un cop finalitzada l’obra:  

1) Autorització d’explotació o acta de posada en servei, quan sigui preceptiva, emesa per 
l’empresa instal·ladora i diligenciada per l’òrgan competent de la comunitat autònoma. 
 

2) Certificat de la instal·lació tèrmica, subscrit per l’instal·lador habilitat i el director de la 
instal·lació, quan la participació d’aquest últim sigui preceptiva, registrat per l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma d’acord amb el RITE, en el cas d’actuacions sobre 
instal·lacions tèrmiques. 
 

3) Document acreditatiu de que s’han realitzat els mesuraments que permeten verificar que 
la instal·lació compleix els nivells d’emissions indicats en l’apartat 4 de la mesura 3, 
realitzat per entitat independent, pel cas d’instal·lacions de biomassa. 
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4) Certificat energètic de l’edifici després de la realització de les actuacions, subscrita pel 

tècnic competent i registrada en el registre de l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma.  

 
Vint-i-unena. Execució i supervisió de les obres, els subministraments o els serveis 
 
D’acord amb la previsió de l’article 237 de la LCSP, l’execució del contracte s’iniciarà amb l’acta 
de comprovació de replanteig. Aquesta acta, que forma part integrant del contracte, s’efectuarà 
dins del termini de 15 dies naturals des de la data de formalització del contracte.  
 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el PCAP i el 
projecte que serveix de base al contracte, en base l’article 235 de la LCSP, i conforme amb les 
instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la persona 
responsable del contracte. 
 
Abans de l’inici del contracte l’empresa contractista ha d’haver lliurat a la persona directora 
facultativa de l’obra, en format digital, el document de coordinació empresarial en prevenció de 
riscs laborals, degudament complimentat i signat. No es podrà iniciar el contracte si no s’ha lliurat 
aquesta informació, incorrent l’empresa contractista en responsabilitat contractual. 
 
Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisió de l’execució 
de les obres, els subministraments o els serveis han de presentar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès que es recull en l’Annex 5 d’aquest plec. 
 
Vint-i-dosena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball 
 
L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies comptats 
des de la formalització del contracte, un programa de treball, el qual haurà d’incloure les dades 
que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 

 
En el termini de 15 dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa contractista 
presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Així mateix, 
durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals 
aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat 
Reial Decret i obligacions concordants. 
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració 
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir 
aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest 
fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec. 
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles 
10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a 
complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la direcció facultativa 
i de l’Ajuntament de la Pobla de Segur. 
 
El contractista haurà de presentar 2 exemplars, abans de la signatura de l‘acta de replanteig del 
Pla de Seguretat i Salut en el Treball  que haurà de ser informat pel tècnic encarregat de la 
coordinació de seguretat i salut de les obres . 
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 La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà 
en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, 
indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb 
la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals. 
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de 
mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa contractista 
els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres en rebre 
l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 
 
Vint-i-tresena. Compliment de terminis i execució correcta del contracte 
 
23.1 L’empresa contractista o empreses contractistes estan obligades a complir el termini total 
d’execució del contracte, en el programa de treball, amb el contingut, forma i condicions que 
s’assenyalen en aquest plec de clàusules, en el plec de prescripcions tècniques i resta de 
documents acceptats per l’Ajuntament. 
 
23.2 Si l’empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels terminis totals  
o parcials del projecte, per causes que li siguin imputables, l’Administració pot optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia o per imposar les 
penalitats, en la forma i les condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis es produeix per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se  li ha 
de concedir un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani 
un altre de més curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requereix intimació prèvia per 
part de l’Administració. 
 
23.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment 
dels compromisos assumits per l’empresa o empreses contractistes o de les condicions especials 
d’execució establertes a la clàusula dinovena d’aquest plec, com és el cas de l’incompliment dels 
principis transversals de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, es pot acordar la imposició 
de les penalitats corresponents en els termes i condicions establerts en l’article 192 i següents 
de la LCSP, així com les descrites en l’apartat següent: 
 
23.4 Infraccions i penalitats 
Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals 
imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions 
molt greus, greus i lleus, segons s’especifica a continuació. 
 

a) Infraccions molt greus: 
 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula vintena d’aquest plec, pel dret de la Unió Europea, el dret nacional, 
els convenis col·lectius o per les disposicions de dret internacional mediambiental, 
social i laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

- En cas d’incompliment de les obligacions o les fites de resultats establertes pel 
component. Així com l’incompliment dels principis transversals de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre. Aquest incompliment serà causa de resolució del 
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 contracte, d’acord amb allò previst a l’article 211.f) LCSP i comportarà el procediment 
de reintegrament de l’import finançat a través dels fons Next Generation EU, de 
conformitat amb l’apartat 4 de l’article 37 del Reial decret llei 36/2020. 

- Incompliment de les obligacions signades en els compromisos i declaracions dels 
Annexos, relatius al compromís de compliment dels principis  transversals establerts 
en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (Annex 7 d’aquest plec), així 
com el compliment del principi de no causar un perjudici significatiu als sis objectius 
mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (Annex 8 
d’aquest plec) i facilitar la informació reclamada per l’òrgan contractant per al correcte 
compliment del Pla de Mesures Antifrau (Annex 9 d’aquest plec). Aquest incompliment 
serà causa de resolució del contracte, d’acord amb allò previst a l’article 211.f) LCSP. 

- Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre la relació  detallada 
de subcontractistes o subministradors i el justificant de compliment dels pagaments, 
de les quals respondrà la garantia definitiva, així com l’aportació dels Annexos 
previstos en la clàusula catorzena signats degudament pels subcontractistes o 
subministradors. 

- Incompliment de l’apartat 4. Annex I de la Mesura 3 del Reial decret 692/2021, de 
3 d’agost, Instal·lacions de generació tèrmica renovable i xarxa de calor i/o fred.  

- Incompliment de les condicions especials d’execució establertes que no siguin causa 
de resolució del contracte. 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del responsable 
del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

- Dur a terme conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència. 

- L’impagament, greu i dolós, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 
contractista als treballadors adscrits a l’execució del servei. 

- L’aplicació per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de 
conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors adscrits a l’execució del servei. 

- La no utilització dels mitjans personals i materials que es van comprometre per a 
l’execució del servei. 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus. 
 

b) Infraccions greus: 
 

- No atendre les instruccions donades pel responsable del contracte en l’execució del 
servei. 

- Incompliment de les obligacions previstes respecte de la remissió de la relació 
detallada de subcontractistes o subministradors i justificants de pagaments a 
subcontractistes o subministradors, o bé de les obligacions derivades de la 
subcontractació d’acord amb l’article 215 LCSP. 

- No observar els principis i normes ètiques que regeixen la professió. 
- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

- Incompliment de les prescripcions sanitàries i de salut pública per evitar situacions 
molestes, perilloses o insalubres. 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 
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 c) Infraccions lleus: 
 

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o 
irregularitats en la prestació del servei. 

- Retards reiterats en el pagament dels salaris als treballadors assignats a l’execució 
del servei. 

- Qualsevol altre incompliment contractual o d’obligacions establertes en els plecs 
que no suposi infracció greu o molt greu. 
 

• Penalitats: 
 
Les penalitats seran les següents i s’acordaran de forma proporcional en funció de la gravetat de 
l’incompliment, d’acord amb l’article 16.1.h) del Decret llei 5/2021, les penalitats poden arribar al 
10% del  preu del contracte, i amb el límit del 50% en conjunt, d’acord amb el següent: 
 

- En cas d’infracció molt greu, i en especial, d’incompliment de les condicions especials 
d’execució previstes, s’imposarà una penalitat del: 10% del preu del contracte, IVA exclòs. 

- En cas d’infracció greu, s’imposarà una penalitat del: 5% del preu del contracte, IVA 
exclòs. 

- En cas d’incompliment lleu o bé de les obligacions previstes en el PCAP, sempre que 
l’incompliment no es qualifiqui de greu o molt greu, s’imposarà una penalitat del: 2% del 
preu del contracte, IVA exclòs. 

 
22.2 Per la imposició d’aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments 
contractuals es seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista 
un termini d’al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes 
al·legacions i l’expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable municipal del 
servei jurídic, resolució que posarà fi a la via administrativa. 

 
L’inici de l’expedient per a la imposició d’aquestes penalitats es realitzarà al moment en què tingui 
coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si s’estima que l’incompliment no afectarà 
l’execució material dels treballs de manera greu o que l’inici de l’expedient de penalització pot 
perjudicar més a la marxa de l’execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest 
expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.   
 
22.3 Els imports de les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament 
executives i es faran efectives mitjançant la deducció de  les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si 
s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. També es podrà 
optar per deduir l’import de la penalització amb càrrec a la garantia que hagi constituït l’empresa, 
procedint aquesta, en el seu cas, a completar l’import de la garantia fins al percentatge total pel 
qual va ser constituïda, d’acord amb el fet previngut a l’article 109 LCSP. 
 
Cal tenir en compte que en els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de 
demora en l’execució en què no hi hagi prevista una penalitat o aquesta no cobreixi els danys 
causats a l’Administració, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
En el supòsit que per a l’execució del projecte, segons les disposicions de compliment del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, quedés aturat o en demora a causa d’una incidència 
tècnica de les plataformes digitals de control i gestió de la justificació de projectes del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, no s’exigirà cap indemnització per danys i perjudicis ni 
per part de l’Administració ni del contractista. 
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En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà interpel·lació o 
intimació prèvia per part de l’Ajuntament. 
 
Vint-i-quatrena. Propietat intel·lectual 
 
D’altra banda, l’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe distintiu o 
material que li hagi facilitat l’òrgan de contractació, fora de les circumstàncies i fins d’aquest 
contracte, ni un cop acabada la seva vigència. 
 
L’empresa adjudicatària exonerarà l’Ajuntament de La Pobla de Segur de qualsevol tipus de 
responsabilitat davant de tercers per reclamacions de qualsevol índole provinents  de materials, 
procediments o mitjans utilitzats per a l’execució del contracte, procedents dels titulars de drets 
de propietat industrial i intel·lectual sobre aquests. 
 
En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans de la formalització del 
contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions necessàries que el  legitimen per a la seva 
execució. 
 
En cas d’accions dirigides contra l’òrgan de contractació per tercers titulars de drets sobre els 
mitjans emprats per l’empresa adjudicatària per a l’execució del contracte, aquesta respondrà 
davant l’Ajuntament de La Pobla de Segur del resultat d’aquestes accions, i està obligada, a més, 
a prestar-li ajuda plena en l’exercici de les accions que  competeixin l’Ajuntament de La Pobla de 
Segur. 
 
Qualsevol utilització per part de l’empresa contractista de documentació, dissenys, imatges, 
informació recollida o dades que resultin de la realització de l’objecte del contracte requereix 
l’autorització prèvia i escrita de l’Ajuntament de La Pobla de Segur.  
 
Vint-i-cinquena. Persona responsable del contracte 
 
El contractista haurà de designar la persona amb capacitat professional suficient per exercir la 
representació del contractista, quant a l’execució i bon ritme de les obres, organitzar l’execució 
de l’obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de la Direcció, i proposar la Direcció 
o col·laborar en la resolució dels problemes que es plantegin durant l’execució.  
 
L’Ajuntament designarà una direcció facultativa de l’obra, amb titulació adequada i suficient, que 
d’acord amb les indicacions de l’article 62.2 de la LCSP exercirà les facultats de persona 
responsable del contracte. 
 
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats 
que li atorgui l’òrgan de contractació. I reforçar el control del compliment del mateix i agilitzar 
la solució d’incidències que puguin aparèixer durant la seva execució, 

- Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries amb l’objecte de solucionar 
qualsevol incident en l’execució del contracte i aixecar acta signada pel contractista. 

- Resoldre les incidències que puguin sorgir en l’execució del contracte, seguint el procediment 
establert en l’article 97 del Reglament general de contractes de les Administracions 
públiques. 

- Informar els expedients de reclamació de danys i perjudicis i d’incautació de garantia 
definitiva. 

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
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 - Informar de la devolució o cancel·lació de garanties 
- Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a 

l’execució del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van ser 
proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicació.  

- Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir l’adjudicatari en 
qualsevol moment o situació, la informació que sigui necessària sobre l’estat d’execució del 
contracte, de les obligacions de l’adjudicatari, i del compliment de terminis i actuacions.  

- Ordenar, en cas d’urgent necessitat, les mesures precises per tal d’aconseguir o restablir el 
bon ordre en l’execució del contracte pactat, o quan el contractista, o persones que 
depenguin d’aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona 
marxa del contracte, sens perjudici de l’obligació de donar compte a l’òrgan de contractació. 

- Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació de l’objecte del 
contracte ni siguin contràries al que preveuen els plecs i altres documents contractuals.  

- Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l’òrgan de contractació, si 
escau.  

- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al 
contractista. 

 
Vint-i-sisena. Resolució d’incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que 
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, 
la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
Vint-i-setena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 
 
Per resoldre dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució es pot canalitzar a 
través de les persones responsables del contracte. 
 
IV. Disposicions relatives  als drets i obligacions de les parts 
 
Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista 
 
28.1 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida 
d’acord amb  la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 LCSP 
i Acta de Recepció quan escaigui. 
 
Les factures s’han d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 
27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures 
en el sector públic, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i 
han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. 
 
En tots els documents generats, s’haurà de fer menció al cofinançament del PRTR i dels fons 
Next Generation EU, d’acord amb els emblemes + text, del programa de subvenció, en 
l’encapçalament i en el cos de tot el document. 

Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan gestor i l’oficina 
comptable de l’ens contractant és L01251713. 
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

3S
FX

W
46

PL
N

PF
C

KF
EP

ZE
3T

R
G

S 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//l

ap
ob

la
de

se
gu

r.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 5

7 
de

 7
2 



       
  

 

 

Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU 

 27.1 Sens perjudici de l’establert als articles 210.4 i 243.1 LCSP, l’Administració haurà 
d’aprovar els documents acreditatius de la conformitat dels béns entregats o serveis prestats, 
dins dels trenta (30) dies següents a l’entrega efectiva dels béns o prestació del servei. 
 
En qualsevol cal, si el contractista incomplís el termini de trenta (30) dies per a presentar la 
factura davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts per la normativa 
vigent, el meritament d’interessos no s’iniciarà fins a transcorreguts trenta (30) dies des de la 
data de la correcta presentació de la dita factura, sense que l’Administració hagi aprovat la 
conformitat, si escau, i efectuat el corresponent abonament. 
 
27.2 Si la demora en el pagament fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podrà 
procedir, si s’escau, a la suspensió del compliment del contracte, havent de comunicar a 
l’Administració, amb un mes d’anticipació, aquesta circumstància, a efectes del reconeixement 
dels drets que poguessin derivar-se de la dita suspensió, en els termes establerts legalment. 
 
Si la demora de l’Administració en el pagament fos superior a sis (6) mesos, el contractista tindrà 
dret a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que, a conseqüència d’això se li 
originin. 
 
27.3 L’empresa contractista només podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts a l’article 200 LCSP. 
 
27.4 Per tal que la cessió del dret de cobrament sigui efectiva enfront de l’Administració, 
serà requisit imprescindible notificar-li de forma fefaent el corresponent acord de cessió. 
 
En cas de no complir-se les condicions esmentades, l’òrgan de contractació procedirà al rebuig 
de la corresponent factura. 
 
L’adjudicatària, en el moment de presentar la seva proposta, accepta expressament aquesta 
condició, i s’obliga expressament al compliment d’aquesta clàusula. 
 
Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista 
 
29.1 L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme, 
així com de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones 
de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del 
contracte. 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat 
i amb les condicions establertes en aquest plec. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que els danys siguin 
conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes 
que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts 
en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, 
d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 
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 La persona directora facultativa és la responsable de la direcció de l'obra, amb independència 
que compti amb personis col·laboradores, i assumeix davant la Corporació la responsabilitat final 
de l'execució del projecte. 
 
29.2 Ordres del contractista: 
El Llibre d’Ordres s’obrirà a la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la data de 
recepció definitiva. La Direcció Facultativa o persona col·laboradora hi anotarà les assistències, 
ordres, les instruccions i les comunicacions que estimi oportunes, així com les incidències que 
es produeixin en el desenvolupament de les obres i les autoritzarà amb la seva firma.  
 
Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d’Ordres passarà en poder de l’Administració, si bé 
podrà ser consultat en tot moment pel contractista. Facultats de l’Administració respecte del 
personal del contractista.  
 
Quan el contractista, o les persones que en depenguin, incorrin en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment dels programes de treball, 
l’Administració podrà exigir-li l’adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir 
el bon ordre en l’execució del pactat, sense perjudici de les disposicions vigents quant al 
compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte.  
 
Serà obligatori, el Llibre d’incidències, que restarà en mans de la direcció facultativa, o de la 
persona coordinadora si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la finalitat de 
control i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions s’efectuaran per les 
persones a què és refereix l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model 
oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de 
gener de 1998. 
 
L’empresa contractista haurà d’obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat conforme allò 
disposat en el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi tindran accés l'Ajuntament, la 
direcció facultativa, la persona responsable del contracte, la persona coordinadora de seguretat 
i salut en fase d'execució de l'obra, els empreses i els personis treballadores autònoms 
intervinents a l'obra, el personal tècnic i delegats de prevenció, l'Autoritat laboral i els 
representants dels treballadors dels diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
El llibre haurà de mantenir-se sempre a l’obra. 
 
29.3 Inspecció de l’obra: 
Incumbeix a l’Administració exercir, d’una manera continuada i directa, la inspecció i supervisar  
l’obra durant la seva execució, a traves de la Direcció, sense perjudici que pugui confiar tals 
funcions, d’una forma complementària, a qualsevol dels seus òrgans i representants. Que el 
contracte s’executi amb el màxim respecti al medi ambient afectat, d’acord amb els obligacions i 
exigències contingudes al present plec. 
 
El contractista, o el seu representant, haurà d’acompanyar la Direcció durant les visites 
inspectores. 
 
29.4 Conservació de l’obra: 
El contractista estarà obligat no solament a l’execució de l’obra, sinó també a la seva conservació 
durant el termini de garantia. També seran al seu càrrec la guarda de l’obra i la vigilància 
d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 
 
29.5 Senyalització de l’obra: 
El contractista està obligar a la conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el 
subministrament, la col·locació i la conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra 
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 i de les zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra, per la qual cosa haurà de complir 
les ordres que rebi per escrit de la Direcció respecte d’aquestes obligacions.  
Les despeses que origini la senyalització esmentada en el paràgraf anterior seran compte del 
contractista.  
 
En aquest apartat s’ha de tenir en compte la senyalització del finançament d’acord a la clàusula 
dinovena d’obligacions essencials, en matèria de col·locació de cartells i del panell d’informació. 
 
29.6 Aportació d’equip i maquinària: 
El contractista té per obligació d’aportar a les obres i al seu càrrec, l’equip de maquinària i els 
mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona execució d’aquelles en el termini estipulat.  
Aquest equip també inclourà el tancat, segons el criteri de la Direcció Facultativa, i la protecció 
de l’obra i també les connexions de servei provisionals que siguin necessàries. 
 
29.7 Seguretat i Salut en el treball: 
El contractista adoptarà les mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball i les 
mesures necessàries per evitar que de l’execució del contracte puguin derivar danys al personal 
municipal o a la ciutadania en general. 
 
29.8 Assegurança de responsabilitat civil: 
L’adjudicatari serà responsable de tots els desperfectes i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament i a 
tercers en el desenvolupament de la seva activitat, així com els danys i perjudici que es derivin 
del servei prestat. De forma prèvia a l’inici del contracte, el contractista/adjudicatari haurà de 
justificar, tenir contractat i en vigor la pòlissa d’assegurança establerta en la clàusula desena de 
solvència econòmica i financera.  
 
Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista 
 
30.1 Obligacions de les empreses adjudicatàries derivades del seu finançament amb fons del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). 
 

a) Compliment dels principis de gestió específics del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència definits en l’article 2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 
 
b) L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el 
compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució 
del  qual contribueix el contracte. 
 
c) L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental, així com 
les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital, en concret les 
etiquetes ambientals 025bis relacionades amb la mesura en la qual s’emmarca el Pla. Les 
conseqüències en cas d’incompliment són les que queden especificades en la clàusula vint-
i-unena del present Plec. 

 
d) Amb la finalitat de facilitar el seguiment i l’avaluació del compliment del compromís 
d’etiquetatge verd i digital, el sistema d’informació i seguiment ha d’incorporar una estructura 
de dades que permeti determinar l’aportació dels subprojectes a l’objectiu 218 fixat en  el 
CID”, en compliment de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura 
el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
e) L’empresa ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no 
causar un dany significatiu i, a aquest efecte, ha de complir amb allò disposat en la 
declaració signada com Annex 8. Les conseqüències en cas d’incompliment són les que 
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 queden especificades en la clàusula 21 del present Plec. 
 
f) Cal complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que  
recull l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. Disposat en la clàusula 
vintena d’aquest Plec. 

 
g) Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiaris de les ajudes o 
adjudicatari d’un contracte o subcontracte. És a dir, l’obligació d’informar de les dades 
d’identificació del contractista o subcontractista, sol·licitades en l’annex 4. Juntament amb 
la declaració d’acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i 
d’acord amb la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals inclosa en l’annex 6 i la declaració responsable relativa al 
compromís de compliment dels principis transversals establerts al PRTR i que poguessin 
afectar l’àmbit objecte de gestió de l’annex 7. 

 
30.2 Obligacions laborals, socials i de transparència 
 

a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en 
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. Així mateix, està 
obligat al compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de 
la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos 
Laborals i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, 
de 17 de gener, així com les normes que es promulguin durant l’execució del contracte.  
 
L’empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d’execució del 
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació, si bé en 
tot cas, l’adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors 
conforme el Conveni Col·lectiu sectorial d’aplicació. 
 

b) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació 
tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 
 

c) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li 
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
 

d) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
 

e) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament de 
la Pobla de Segur derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, 
l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’utilitzar, almenys, 
el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de 
caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 

f) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 
 

- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 
específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici 
d’aquells previstos en el PPT. 

- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
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 d’organismes oficials o particulars. 
- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 
- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 

informen el públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que 
s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del 
contracte. 

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
condicions que aquestes assenyalin. 

 
g) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per 

indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, 
l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals 
esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin 
aniran a càrrec seu. 

 
h) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està 

obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat amb l’Ajuntament de la Pobla de 
Segur, la tanca publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres. 

 
Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la direcció 
facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de 
l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les 
actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 
 
L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a 
als usuaris que l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en el PPT. 

 
i) Protecció de dades de caràcter personal. Les parts tracten les dades de caràcter personal 

dels signants i tercers relacionats amb motiu de la celebració del contracte, segons la Llei 
3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu. Les parts es comprometen al compliment de la normativa. 

 
j) L’empresa contractista s’obliga a facilitar tota aquella informació que li sigui requerida per 

part de l’ens contractant, així com d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles 
de conducta establerts, en compliment del preceptuat a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 

k) L’empresa o les empreses contractistes han de complir les obligacions relatives a regles 
especials respecte del personal de l’empresa contractista que adscriurà a l’execució del 
contracte. 

 
1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, 
acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de 
l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per 
part de l’Administració del compliment d’aquells requisits.  
 
L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les 
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre 
a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a l’Administració.  
 
2. En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa 
contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el poder de 
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 direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels 
salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions dels 
treballadors en els casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de 
Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan 
procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de 
la potestat disciplinària, així com quants drets i obligacions es deriven de la relació 
contractual entre empleat i ocupador.  
 
3. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a 
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les 
funcions desempenyorades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte 
del contracte.  
 
4. L’empresa contractista haurà de designar, almenys, un coordinador tècnic o 
responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les 
següents:  

 
i. Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Administració, 

canalitzant, d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de 
l’equip de treball adscrit al contracte i, d’una altra banda, de l’Administració, en 
tot el relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte.  

ii. Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i 
impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin 
necessàries en relació amb la prestació del servei contractat. 

iii. Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip de 
treball de les funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència 
d’aquest personal al lloc de treball.  

iv. Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, 
havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista com 
l’Administració contractant, per no alterar el bon funcionament del servei. 

v. Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la 
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 

vi. L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les 
regles de conducta següents: 

 
o Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.   
o No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  
o Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes.  
o Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

o Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
o Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 

al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant 
la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en 
relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal. 
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 Trenta-unena. Prerrogatives de l’Administració 
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el 
seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne 
els efectes. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades 
per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que 
estableix la LCSP.  
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP. 
 
Trenta-dosena. Modificació del contracte 
 
32.1 No es preveuen modificacions de contracte. 
 
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que estableixen els articles 203 a 207 
de la LCSP. 
 
Atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i 
etiquetatge digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar 
un dany significatiu, és convenient preveure com a causa de modificació del contracte l’ordre de 
l’autoritat responsable per adoptar mesures correctores al respecte, en compliment de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial 
del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació 
amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es 
resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i 
de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la 
modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, 
es publicaran en el perfil de contractant. 
 
Trenta-tresena. Suspensió del contracte 
 
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a quatre (4) 
mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. En tot cas, l’Administració ha 
d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de l’empresa contractista, de 
conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini 
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 màxim de dos (2) dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 
 
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li 
causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i 
perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest 
precepte. 
 
Trenta-quatrena. Clàusula ètica 

 
34.1 Obligacions en matèria de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes 
d’interessos:  

- A aquest contracte li és aplicable el Pla de mesures Antifrau de l’Ajuntament de La Pobla 
de Segur, aprovat el 15 de desembre de 2022 que es pot consultar a 
https://www.lapobladesegur.cat/ca/plans-municipals/. 
   

- Les persones que intervinguin en el procediment de licitació d’aquest contracte i, en tot 
cas, el responsable de l’òrgan de contractació, el personal que redacti els documents de 
licitació, els experts que avaluïn les ofertes/propostes, els membres dels comitès 
d’avaluació de les ofertes/propostes i la resta d’òrgans col·legiats que puguin intervenir 
en el procediment d’adjudicació tenen l’obligació de formalitzar una declaració 
d’absència de conflicte d’interès, d’acord amb l’annex 5. Els òrgans col·legiats, com la 
mesa de contractació, han de signar aquesta declaració a l’inici de la primera reunió, de 
la qual cosa s’ha de deixar constància a l’acta.  
 

Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, els subcontractistes, han de presentar la declaració 
de confirmació d’absència de conflictes d’interès en el moment de formalització del contracte, 
d’acord amb l’annex 10. 
 
34.2 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 
o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació 
d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals. 
 
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i 
d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
34.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 

prestacions a licitar. 
 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

3S
FX

W
46

PL
N

PF
C

KF
EP

ZE
3T

R
G

S 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//l

ap
ob

la
de

se
gu

r.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 6

5 
de

 7
2 

https://www.lapobladesegur.cat/ca/plans-municipals/


       
  

 

 

Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU 

 assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 
 

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació. 

 
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions 

que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que 
la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als 
contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal. 
 

34.3 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en 
països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos 
fiscals per la Unió Europea. 
 

34.4 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte. 
 

34.5 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents: 
 

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 34.2 s’estableix una 
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA 
exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a 
l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de 
l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir 
del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas 
el 50% del preu del contracte. 
 

- En el cas d’incompliment de què preveu la lletra d) de l’apartat 34.2. l’òrgan de 
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 

 
- En el cas d’incompliment de què preveu la lletra e) de l’apartat 34.2. l’òrgan de 

contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens 
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. 

 
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 

coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització 
que siguin competents per raó de la matèria. 
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 V. Disposicions relatives a la successió, la cessió, la subcontractació i la revisió de 
preus del contracte 

 
Trenta-cinquena. Successió i cessió del contracte 
 
35.1 Successió en la persona del contractista: 
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà 
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els 
drets i obligacions que en dimanen. 
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat resultant, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en 
dimanen, sempre que reuneixi les condicions exigides en l’article 98 de la LCSP. L’empresa 
contractista ha de comunicar fefaentment a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària.  
 
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent 
de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que 
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui 
la solvència, la capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, 
a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, tenint en compte 
el risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva 
vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els 
efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 
35.2 Cessió del contracte: 
 
Els drets i obligacions que dimanen d’aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix 
no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de 
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió 
no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, que es compleixin els requisits 
següents. 
 

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el 
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud 
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.  
 

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest 
requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs 
encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat 
competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un 
acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, 
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 en els termes que estableix la legislació concursal.  
 

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència 
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en cap causa 
de prohibició de contractar.  

 
d) La cessió es formalitzarà, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 

pública.  
 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien 
a l’empresa que cedeix el contracte 
 
Trenta-sisena. Subcontractació  
 
36.1 Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia  del 
crèdit que finança aquest contracte, de conformitat amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, en 
els supòsits previstos en l’article 215 de la LCSP, es pot limitar la subcontractació de la prestació 
principal. No obstant això, l’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització 
parcial dels elements objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P 
del quadre de característiques. 
 
35.1 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements del  contracte 
que tinguin previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, i, en tot cas, les condicions 
tècniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a qui tinguin previst encomanar-ne la 
realització.  

 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin al que 
s’indica en l’oferta, no es podran subscriure fins que hagin transcorregut vint (20) dies des que 
s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a  què es 
refereix el paràgraf següent, llevat que s’hagi autoritzat expressament amb anterioritat o que es 
doni una situació justificada d’emergència o que exigeixi adoptar mesures urgents, excepte si 
l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de 
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució, la intenció de subscriure 
subcontractes, indicant els elements de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les 
dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, 
justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i 
humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició 
de contractar –si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per 
acreditar-ne l’aptitud. 
 
35.2 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació 
necessària sobre els nous subcontractes. 
 
35.3 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
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 circumstàncies regulades a l’article 215 de la LCSP. 
 
35.4 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en els articles 215 de la 
LCSP i 16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la subcontractació, així com la falta 
d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de 
la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió 
en l’execució del contracte, les conseqüències següents:  
 

- Penalitat fins al 50% de l’import de la subcontractació o resolució del contracte si es 
compleixen els requisits que estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de 
l’article 211 de la LCSP. 

 
35.5 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal, que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant 
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la 
clàusula vint-i-vuitena d’aquest plec, així com de l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional 
i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. El coneixement que l’Administració tingui 
dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del 
contractista principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant  per 
les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució 
del contracte principal i dels subcontractes. 
 
35.6 En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses 
en alguna de les causes de prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la  LCSP. 
 
35.7 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
35.8  Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
35.9 L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès (DACI) prevista en l’Annex 5 d’aquest plec. També han de presentar el model 
de declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís de  compliment de principis 
transversals previstos en els Annexos d’aquest plec. 
 
35.10 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es  
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
L’Administració comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses subcontractistes 
i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, 
l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, la relació detallada de les empreses 
subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades 
amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant  de compliment del pagament en 
termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera 
que incomplir-les pot comportar la imposició de les penalitats que estableix la clàusula vint-i-
unena d’aquest plec, de les quals respondrà la garantia definitiva. 
 
Trenta-setena. Revisió de preus 
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 D’acord amb la previsió de l’article 103 de la LCSP, no s’admet la revisió de preus en el present 
contracte. Tot plegat sense perjudici d’allò que sigui aplicable al contracte en virtut del Reial 
decret llei 3/2022, d’1 de març, de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus dels 
contractes d’obres. 
 
VI.  Disposicions relatives a l’extinció del contracte 
 
Trenta-vuitena. Recepció i liquidació 
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 
311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP. D’acord amb els esmentats preceptes, el contracte 
s’entendrà complert per part del contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els termes 
establerts al contracte i al present plec i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació. 
 
En qualsevol cas, la constatació del compliment exigirà un acte formal i positiu de recepció i 
assoliment de la Mesura 03 del DUS 5000, per part de l’ens contractant, dins del mes següent a 
la realització de l’objecte del contracte. 
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les 
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització 
de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva 
recepció. 
 
El contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre les observacions que es formulin en 
relació amb el compliment de la prestació contractada. 
 
La recepció i liquidació de les tasques de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut del 
present contracte, s’entendrà complert un cop presentada l’acta de recepció final de les obres i 
transcorregut el termini de garantia del contracte. 
 
Trenta-novena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 
 
La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de 
fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada.  
 
Quarantena. Resolució del contracte 
 

39.1 Són causes de resolució del contracte les següents: 
 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 
98 relatiu a la successió del contractista. 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 
- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 
- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 

mesos. 
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de 

les obligacions essencials qualificades de tals en aquest plec. 
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 

sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o 
quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les 
modificacions impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu d’aquest, en 
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 quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió 
de l’IVA. 

- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa 
imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a 
quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament. 

- El desistiment una vegada començada la prestació del servei o la suspensió del 
contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació. 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 
treballadors que estiguessin participant en aquesta, o l’incompliment de les condicions 
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant 
l’execució del contracte. 

- En la mesura que la resolució del contracte pot comportar un retard important i tenint 
en compte el tipus de contractes de què tractem, l’execució dels quals pot haver 
d’estar finalitzada en un termini limitat, la inclusió d’una causa de resolució per aquesta 
causa es pot produir únicament en supòsits excepcionals en què el retard no suposi, 
des d’aquest punt de vista, un perjudici significatiu per l’entitat contractant. 

- L’incompliment dels principis inclosos en la declaració d’absència de conflicte d’interès 
–DACI –, previst en l’Annex 5 d’aquest plec. 

- L’incompliment dels compromisos signats en compliment dels principis transversals 
establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (Annex 7 d’aquest 
plec). 

- L’incompliment d’algun dels requisits que estableix el principi de no causar perjudicis 
significatius al medi ambient – DNSH –, de l’etiquetatge climàtic o de les condicions 
recollides  a la clàusula dinovena del PCAP, el beneficiari haurà de reintegrar les 
quanties percebudes i els interessos de demora corresponents o es penalitzarà el 
contracte tal com indica la clàusula vint-i-tresena. 

- L’incompliment dels principis inclosos en l’adhesió al Pla de Mesures Antifrau de 
l’Ajuntament de La Pobla de Segur relacionat amb els sistemes d’informació, gestió i 
control del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) (Annex 9 d’aquest 
plec) 

 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 
212, 213 i 313 de la LCSP. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en 
l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
VII. Recursos, mesures provisionals i supòsits especials de nul·litat contractual 
  
Quaranta-unena. Règim de recursos 
 
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte són susceptibles del recurs administratiu de reposició d’acord amb 
el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. I d’acord al que estableix el Real decret llei 36/2020, de 30 de 
desembre, pel que s’aproven mesures urgents per la modernització de l’Administració Pública i 
per l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

3S
FX

W
46

PL
N

PF
C

KF
EP

ZE
3T

R
G

S 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//l

ap
ob

la
de

se
gu

r.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 7

1 
de

 7
2 



       
  

 

 

Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU 

 Quaranta-dosena. Arbitratge 
 
Es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies 
que puguin sorgir entre l’Administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que 
es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el 
compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 
23 de desembre, d’arbitratge. 
 
Quaranta-tresena. Mesures cautelars 
 
No aplica, atès que el present contracte no és susceptible d’interposició de recurs especial en 
matèria de contractació. 

 
Quaranta-quatrena. Règim d’invalidesa 
 
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general 
d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP. 
 
Quaranta-cinquena. Jurisdicció competent  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment 
i l’extinció d’aquest contracte. 
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