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1.-MEMÒRIA TÈCNICA 
 
1.1.-Objecte del projecte 
 
La present memòria ha estat realitzada per tal de determinar les característiques tècniques de la millora de 
les cel·les d’alta tensió de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. 
 
El motiu és la millora és la modernització de la instal·lació actual que data de l’any 1982 per tal d’adequar-la 
a les noves tecnologies tant a nivell de proteccions com de control energètic de la instal·lació, i principalment,  
augmentar la fiabilitat en el subministrament elèctric de l’Hospital. S’inclou l’obra civil necessària i les mesures 
addicionals per mantenir el subministrament elèctric durant l’execució dels treballs. 
Aquesta millora haurà de complir la normativa vigent recollida al document de projecte adjunt així com el Codi 
Tècnic de l’Edificació i la ordenança sobre seguretat i higiene en el treball. 
 
 
2.-PROMOTOR. 
 
El promotor de les obres és el mateix HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA. 
 
 
3.-EMPLAÇAMENT DE L'OBRA. 
 
L'obra objecte del projecte es troba situada a l’avinguda de França, 60 del terme municipal de GIRONA. 
 
 
4.-DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 
 
Segons el document adjunt en format PDF. 
 
1- Memòria.pdf 
 
 
5.-CALENDARI DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS 
 
L’Adjudicatari presentarà calendari raonat d’obres per aquest contracte claus en mà. El termini de durada de 
l’obra serà de 20 dies naturals 
 
 
 
6.-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
6.1.-Objecte 
 
El present Plec regirà les prescripcions tècniques i administratives que s’hauran d’observar en l'execució dels 
treballs i instal·lacions objecte del present Projecte i descrites a la Memòria respectiva. 
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6.2.-Prescripcions generals 
 
Tots els treballs s'han d'efectuar d'acord amb el present Plec de Prescripcions, el qual es complementa amb la 
Memòria, Estat d'Amidaments, Pressupost i Plànols. 
 
Totes les variacions que es produeixin per causes alienes i/o durant l'execució de l'obra, han de comptar amb la 
prèvia autorització de la persona responsable del Projecte. Les modificacions que es duguin a terme seran 
notificades per escrit a les persones encarregades de dirigir l'execució dels treballs. 
 
El transport, manipulació i esmena dels materials es farà de forma que no quedin alterades les seves 
característiques, no pateixin cap deteriorament les seves formes o dimensions, ni impliquin riscos per la salut 
dels treballadors. 
 
L’adjudicatari i instal·ladors, així com qualsevol empresa contractada estarà obligada a: 
 

• Notificar a la Direcció d’execució amb la suficient antelació les procedències dels diferents materials que es 
proposa emprar. 

• Quan per no reunir les condicions exigides en el present Plec sigui rebutjada qualsevol partida de material 
per la Direcció d'execució, el Contractista haurà de procedir a retirar-la en un termini màxim de 10 dies 
comptats des de la data en que li sigui comunicat. 

• Efectuar els treballs encomanats objecte del Projecte. 

• Presentar els certificats de qualitat corresponents.  

• Realitzar el control de qualitat dels treballs a realitzar. 

• Realitzar la càrrega i transport de les peces i materials. 

• Permetre la realització del control de qualitat als tallers pel personal de control de l’execució dels treballs. 
 

Durant el procés d'execució en taller, el Contractista estarà obligat a mantenir permanentment en el mateix, 
durant la jornada de treball, un Tècnic responsable.  
 
En cas que el Contractista principal sol·liciti aprovació per subcontractar part o la totalitat d'aquests treballs, 
haurà de demostrar, que l'empresa proposada posseeix personal tècnic i obrer experimentat, així com els 
elements necessaris per realitzar aquesta classe d'obres. 
 
Les empreses contractades realitzaran els treballs d'acord amb les prescripcions assenyalades en els 
reglaments i normatives que els hi afectin. 
 
Tots els operaris i treballadors que intervinguin en l’execució dels treballs hauran d’acreditar de manera suficient 
que estan en possessió de la formació que s’exigeix segons el conveni col·lectiu d’aplicació. 
 
 
 
6.3.-Materials 
 
Els materials  tindran les característiques assenyalades en la Memòria. 
 
El Director Tècnic al que hauran de ser presentats els materials abans de la seva col·locació, podrà rebutjar els 
que no compleixin tals condicions i disposar a que siguin sotmesos a assajos els que mereixin dubte. 
 
L’Adjudicatari s'obliga a subministrar tots aquells materials que hagin estat rebutjats. 
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6.4.-Mà d’obra 
 
La mà d'obra serà idònia i especialitzada en quant convingui, havent d'executar la manipulació i posada en obra 
dels materials d'acord amb les necessitats del servei. 
 
Pels oficis o treballs que sigui requerida una formació específica, caldrà acreditar que els operaris encarregats 
dels treballs disposen dels carnets oficials corresponents. 
 
6.5.-Execució, replanteig i recepció dels treballs 
 
Les empreses contractades s'obliguen a efectuar els treballs d'acord amb les normes i instruccions d'aquesta 
documentació així com les especificacions concretes donades per la Direcció d'execució dels treballs. 
 
Aquestes empreses disposaran d'un encarregat responsable de donar compte de la marxa dels treballs els dies 
de visita. 
 
L’adjudicatari redactarà l’Acta de replanteig previ per tal que quedi constància a partir del moment en que es 
compta el termini d'execució. 
 
L’adjudicatari estarà obligat a realitzar els treballs en els terminis marcats en els respectius contractes, a comptar 
a partir del dia que es realitza l'acta de replanteig. 
 
Tota modificació respecte el projecte original pel que fa materials, planificació i distribucions haurà de ser aprovat 
per la direcció facultativa i la direcció tècnica de l’Hospital. 
 
La recepció de l'obra serà realitzada d'acord al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic.  Aquesta obra es considera claus en mà, per la qual cosa l’adjudicatari farà, prèviament a la 
recepció, la neteja i posta a punt dels equipaments.  
 
Acabats els treballs amb el vist i plau de la Direcció d'Obra, els adjudicataris sol·licitaran la recepció de l'obra, 
en aquest moment els industrials lliuraran a l'Hospital els documents necessaris pel bon ús i manteniment dels 
equips instal·lats. 
 
6.6.-Cost total dels treballs 
 
El cost total dels treballs és el que està fixat en la contractació. Els adjudicataris no tenen dret a rebre cap 
bonificació addicional sense haver-hi modificacions en el Projecte dictades per la Direcció d'Obra, considerant 
que han d'haver previst totes les contingències en l'estudi de la seva oferta. 
 
Els treballs a jornal no s'admeten en la present contracta. En el cas que s'admetin per modificacions de Projecte, 
només es pagaran autoritzats per la Direcció de l'Obra.  
 
6.7.-Responsabilitats 
 
Els adjudicataris seran responsables durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis directes i 
indirectes que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels 
actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de l'obra. 
 



 
 

 

 

 
Memòria tècnica memòria tècnica per la substitució de 

les cel·les d’alta tensió de l’Hospital Universitari de 
Girona Dr. Josep Trueta 

 
 

Plec de prescripcions tècniques 

 

 

  
     6 / 9 
 

Els serveis públics o privats i persones que resultessin perjudicats, hauran de ser reparats a costa del 
contractista. 
 
L’adjudicatari estarà obligat al compliment del que es diu a la Llei sobre el Contracte de Treball, Reglamentacions 
de Treball i Disposicions Reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials vigents o en el que posteriorment 
es dicti. 
 
Així mateix, en compliment amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 i Llei 54/2003, el contractista 
abans d’iniciar els treballs objecte d’aquest plec, haurà d’acreditar la modalitat d’organització preventiva 
adoptada per l’empresa d’acord amb el requerit al Reglament dels Serveis de Prevenció 39/97 i RD 604/2006 
(servei de prevenció propi, servei de prevenció aliè, treballador designat), així com la implantació del pla de 
prevenció de riscos laborals o sistema de gestió de la prevenció a l’empresa. 
 
6.8.-Durada del contracte i forma de pagament 
 
La durada del contracte i termini per a l’execució de les obres serà de 20 dies naturals des de l’acta de replanteig. 
 
Es farà un únic pagament una vegada finalitzats els treballs. 
 
 
6.9.-Criteris de valoració .Màxim 100 punts 

 
6.9.1 Condicions mínimes a complir pels licitadors (documentació a incloure al sobre 1) 
 
Els licitadors han de complir cada una de les següents característiques i adjuntar la documentació acreditativa. 
El no compliment de qualsevol d’elles serà motiu d’exclusió: 

 
6.9.1.1 Pòlissa de responsabilitat civil mínima de 2.000.000 €.  
 
6.9.1.2 Certificat de visita instal·lacions. 
 
 És obligatori visitar les instal·lacions objecte d’aquesta licitació. El dia de la visita es lliurarà un certificat que el 
licitador haurà d’incloure al sobre 1. El dia de visita es determinarà a l’anunci de licitació de la plataforma de 
contractació pública. 
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6.9.2.- Criteris automàtics (documentació a incloure al sobre 2). Màxim 15 punts 
  
 
 
PUNTUACIÓ: 
 
1.-Tipus d’empresa (Màxim 10 punts):  
 

A.-Cas de contractista únic (l’empresa no subcontracta): si documenta al TC2 amb noms que tot 
el personal que l’empresa contractista dedicarà a l’obra és indefinit. Màxim 10 punts. 
 
B.-Cas de subcontractació exclusivament d’obra civil i legalitzacions: si documenta al TC2 amb 
noms que tot el personal que l’empresa contractista dedicarà a l’obra és indefinit. I si relaciona les 
subcontractacions, les quals manifesten que no subcontractaran i documenten al TC2 amb noms que 
tot el personal que les empreses subcontractades dedicaran a l’obra és indefinit. 7 punts. 
 
C.-Cas de contractista amb empreses subcontractades, màxim a un nivell. 
Si documenta al TC2 amb noms que tot el personal que l’empresa contractista dedicarà a l’obra és 
indefinit. I si relaciona totes les subcontractacions, les quals manifesten que no subcontractaran, i 
documenten al TC2 amb noms que tot el personal que l’empresa subcontractada dedicarà a l’obra és 
indefinit. 5 punts 

 
2.-Titulació Cap d’obra, per a contractista únic o amb subcontractacions. (Màxim 5 punts): 
 

A.- Si el cap d’obra proposat, amb compromís de visita i anotacions al llibre d’obra, presenta una 
titulació superior a FPII o equivalent, 5 punts. 
B.-Si el cap d’obra proposat, amb compromís de visita i anotacions al llibre d’obra, presenta una 
titulació de FPII o equivalent, 2 punts 

 
 
 
6.9.2.-Criteris sotmesos a judici de valor (sobre 1). Màxim 25 punts  
 
Millores de projecte i metodologia en l’execució dels treballs. 
 

6.9.2.1 Millores de projecte. Tant a nivell de planificació com d’execució que permetin millorar la fiabilitat 
del subministrament elèctric de l’hospital així com la reducció del temps d’execució. Màxim 10 pàgines 
(Es descartaran les ofertes que ho superin) (Màxim 20 punts) 
 
6.9.2.2 Metodologia de treball, eines i recursos a utilitzar en l’execució dels treballs. Màxim 6 pàgines. 
(Es descartaran les ofertes que ho superin)  (Màxim 5 punts) 
 

Cal documentar les accions anomenades o similars que es relacionin.  
 
Aquesta contractació en la què s’ha determinat que s’apliqui una pluralitat de criteris de valoració entre els que 
hi ha criteris sotmesos a judici de valor, es valorarà la proposició tècnica d’acord amb els valors numèrics 
establerts per a cada criteri. 

Un cop realitzada la valoració de cada criteri,  s’aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació final a cada 
criteri: 
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Pop=P×
VTop

VTmv
 

 
Pop= Puntuació de l’Oferta a Puntuar 

P = Puntuació del criteri 

VTop= Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua 

VTmv = Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada 

Addicionalment, s’han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris per sota dels quals, si 
cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els que 
figuren a les taules de valoració. 

 

Criteri subjectiu a valorar i 
puntuar 

Criteri 6.9.2.1 Criteri 6.9.2.2 

Puntuació màxima del 
criteri  

20 5 

Llindar mínim de 
puntuació 

11 3 

En el cas que cap de les valoracions assoleixin el llindar establert, la puntuació que obtindrà l’empresa licitadora 
serà l’obtinguda en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula. 

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. 

 
 
 
 
6.10.-Oferta econòmica (sobre 2). Màxim 60 punts. 
 
Els licitadors hauran d’aportar l’oferta econòmica obligatòriament. La no presentació en aquest format serà 
motiu d’exclusió. 
 
Una oferta es considerarà desproporcionada o anormalment baixa si el total de l'oferta és inferior a l'import de 
licitació menys el 20 %  d'aquest import de licitació. 
 
El càlcul de la puntuació es farà de la següent manera: 
 
PV=Puntuació de l’oferta a valorar 
P=Punts criteri econòmic 
Om=Oferta millor 
OV=Oferta a valorar 
IL=Import de licitació 
M=Factor de modulació= 1,60 
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7.- MEMÒRIA I PLÀNOLS 

 
Segons el document adjunt en format PDF. 
 
01_Memòria i plànols. 
02_Amidaments 

 
 
8.- PRESSUPOST 
 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

 
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ............................................................  526.303,20 €   

 
  13% Despeses Generals sobre 526.303,20 € .......................................................  68.419,42 € 
 
 6%  Benefici industrial sobre 526.303,20 € ...........................................................  31.578,19 €  
  
 
Subtotal                                                                                                                                  626.300,81 € 
 

  
 21% IVA SOBRE 626.300,81 € .............................................................................  131.523,17 € 
 
 TOTAL PRESSUSPOST PER CONTRACTE ....................................................... 757.823,98 € 

  

   

AQUEST PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE D’OBRA PUJA A LA QUANTITAT DE: 
(SET–CENTS CINQUANTA-SET MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) 

 
 
Girona, novembre de 2023 
 
 
 
 
 
 
Jaume Fernàndez Baró 
Cap de la Unitat de Manteniment 
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta 
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