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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Identificació de l’expedient:
Denominació del 
contracte:

SERVEI D’ACTUALITZACIÓ DE PROJECTE 
EXECUTIU, DE DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRA I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA 
2A FASE MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA 
POTABLE

Codi d’expedient: 2023 118
Tipus de contracte: Serveis
Tipus d’expedient: Ordinari
Procediment de licitació: Obert simplificat 

1. OBJECTE DEL PLEC DE CLAUSULES TÈCNIQUES

L’objecte del present plec és la determinació de les prescripcions tècniques per a la 
contractació de diferents serveis professionals relatius a les Obres que l’Ajuntament de 
Sant Cugat Sesgarrigues té projectat realitzar de millora de la Xarxa de l’Aigua. 
Concretament en l’àmbit comprés en la 2a Fase del Projecte “Obres de millora de la xarxa 
d’aigua potable de Sant Cugat Sesgarrigues”.

Concretament, els serveis a realizar són:

 Servei d’actualització del projecte executiu de la 2a Fase del Projecte “Obres de 
millora de la xarxa d’aigua potable de Sant Cugat Sesgarrigues”.

 Incorporació de les actuacions que preveuen la Memòria Tècnica Objecte de la 
subvenció detallada en la Clàusula 3a i que no figuren en el Projecte Executiu.

 Servei de Direcció Facultativa de les Obres.
 Servei de Coordinació de la Seguretat i Salut de les Obres 

BASES PER A L’ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE

2. PROJECTE “OBRES DE MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE SANT 
CUGAT SESGARRIGUES”.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, en sessió ordinària de data 17 de 
juliol de 2018, va acordar Aprovar definitivament el Projecte constructiu de les “Obres de 
millora de la xarxa d’aigua potable de Sant Cugat Sesgarrigues” (Expedient 2388 0002 
2018).

El Projecte es pot consultar al web de l’Ajuntament en el següent enllaç:

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PLEC DE PRESCRIPCIONS
TECNIQUES SERVEIS XARXA AIGUA_28062023 (versión 5)

Codi per a validació: V3Y1X-6FTLF-ZQAX5
Data d'emissió: 13 de Novembre de 2023 a les 14:56:24
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1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 13/11/2023 14:33 SIGNAT
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https://www.santcugatsesgarrigues.cat/ajuntament/163-informacio-oficial/projectes-dobr
es-municipals-en-aprovacio/projecte-constructiu-de-les-obres-de-millora-de-la-xarxa-dai
gua-potable-de-sant-cugat-sesgarrigues.html

Aquest Projecte Executiu recull un seguit de millores a realitzar en la Xarxa d’Aigua del 
municipi que consten en el Pla Director del Servei d’abastament d’Aigua Potable. 
Aquestes millores consten en el Projecte dividides en 3 fases diferenciades.

Les Obres de la Fase 1a ja varen ser executades per part de l’Ajuntament.

3. NECESSITAT D’ACTUALITZACIÓ DE LA FASE 2A DEL PROJECTE “OBRES DE 
MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE SANT CUGAT SESGARRIGUES.

El Projecte Executiu de de les “Obres de millora de la xarxa d’aigua potable de Sant 
Cugat Sesgarrigues” va ser redactat i aprovat l’any 2018 (fa 5 anys) i atès que 
l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues té la intenció, manifestada pel seu Alcalde 
(Providència de l’Alcaldia de data 13 de novembre de 2023), d’executar les obres de la 
2a Fase del Projecte, es considera necessari dur a terme una revisió d’aquesta 2a Fase 
a fi i efecte d’actualitzar-la a nivell de normativa legal i preus. 

També seria necessari actualitzar el Projecte si, per canvis normatius s’han de realitzar 
noves actuacions i/o modificar les que es recullen en el Projecte. En aquest cas, 
s’hauria d’actualitzar a nivell d’Amidaments.

Així mateix, l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues és beneficiari de la subvenció que 
es detalla a continuació:

Subvenció per a projectes per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament 
d'aigua en baixa dels municipis petits i Mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes 
europees NextGenerationEU, del procediment convocat mitjançant la Resolució 
PRE/2115/2022, de 28 de juny (DOGC 8704, de 7.7.2022), Component 5, Inversió 1 del 
PRTR, d’acord amb el detall següent:

Cod
i 

Exp.

Projecte TOT
AL

Cost 
pressupo

stat 
inicialme

nt / 
reformula

t

Pressup
ost total 
acceptat 

per la 
DGAL

Import 
sol·licitat 

subvenciona
ble

Subvenc
ió

Impo
rt no 
elegi
ble

Motiu 
import no 
elegible

PR
E
13
7/

Millora i 
renovació 
de les 
xarxes 
d’abastame

46,89 290.467,79 € 290.467,79
€

232.374,23€ 232.374,2
3€

- €

La inspecció i 
localització 
de fuites i la 
seva 
reparació no 
consisteixen 
despeses 
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22/
0
0
0
0
3
9

nt d’aigua 
del municipi 
de Sant 
Cugat 
Sesgarrigu
es

d'inversió 
sinó de 
manteniment, 
i no són 
elegible 
segons les 
bases 
(Capítol 1 i 2 
del 
pressupost). 
Tampoc és 
subvenciona
ble l'IVA 
(base 7.3).
El beneficiari 
presenta 
reformulació 
del
pressupost, 
el qual és 
acceptat.

Per a l’obtenció de la subvenció l’Ajuntament disposa d’una Memòria Tècnica en la 
qual hi consten les obres de la 2a Fase del Projecte esmentat i, també, altres 
actuacions. De comú acord amb els serveis tècnics municipals, caldrà incorporar al 
projecte, sempre i quan sigui possible, aquestes noves incorporacions.

4. TREBALLS I FUNCIONS DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU.

4.1. PROPOSTA TÈCNICA 

La proposta tècnica es presentarà en format electrònic d’acord amb les especificacions 
relatives a la presentació d’oferta i a la documentació preceptiva per a la valoració de 
les propostes continguda al quadre de característiques del PCAP.

4.2. FUNCIONS TÈCNIQUES 

- Actualitzar la Fase 2a del Projecte Executiu de de les “Obres de millora de la 
xarxa d’aigua potable de Sant Cugat Sesgarrigues” a les necessitats 
esmentades en el clausulat d’aquest Plec.

- Preveure en el Projecte actualitzat les actuacions no recollides en aquest i 
establertes en la Memòria Tècnica Objecte de la subvenció detallada en la 
Clàusula 3a. 

- Lliurar el Projecte en format editable i en PDF amb la finalitat de ser 
Aprovat/Validat i poder-lo licitar.

- Realitzar una reunió tècnica inicial amb els Serveis Tècnics Municipals i amb la 
possibilitat de convidar els serveis tècnics de l’empresa adjudicatària del Servei 
Municipal d’abastament d’aigua potable.
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- Incloure en el treball tots els requeriments que es puguin preveure en la 
normativa reguladora de la subvenció que finançarà l’execució de les 
actuacions.

- Realitzar una reunió tècnica prèvia a l’entrega del treball per analitzar-lo i, si 
escau, validar-lo.

4.3. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER PART DE L’AJUNTAMENT

 Projecte executiu en format editable.
 Memòria Tècnica Objecte de la subvenció detallada en la Clàusula 3a. 
 Documentació relativa a la subvenció.

4.4. TERMINI PER A PRESENTAR EL PROJECTE EXECUTIU ACTUALITZAT

Els treballs s’han de lliurar en el termini de 2 mesos comptadors a partir del següent 
dia al de la formalització del pertinent contracte.

BASES PER A LA DIRECCIÓ D’OBRA

5. GENERALITATS 

El/la director/a d’obra és l’agent que dirigeix el procés de l’obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals de conformitat amb el projecte que la 
defineix. Serà la persona responsable global de les activitats i accions de l’empresa 
adjudicatària, serà l’interlocutor habitual. Aquesta persona, amb poders suficients, 
s’encarregarà de les relacions amb el promotor i serà el responsable de la supervisió de 
tot l’equip. 

El present plec defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de 
servir de base per a la realització dels treballs de direcció de l’obra, i concretar la 
redacció i presentació dels diferents documents que han de realitzar els/les tècnics/ques 
que conformaran l’equip de la direcció de l’obra.

6. EQUIP DIRECTOR DE L’OBRA 

6.1. COMPOSICIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

 El/la tècnic/a responsable de la direcció de l’obra, és l’agent que dirigeix el 
desenvolupament dels aspectes tècnics, urbanístics i mediambientals. 
Titulació: Arquitecte/a superior o titulació anàloga reconeguda per executar l’objecte 
del contracte . 
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 El/la tècnic/a responsable de la direcció de l’execució de les obres és l'agent 
que assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i de controlar 
qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat de l’obra. 
Titulació: Arquitecte/a tècnic/a o titulació anàloga reconeguda per executar l’objecte 
del contracte . 

 El/la tècnic/a responsable de la coordinació de Seguretat i Salut (en fase 
d’execució), la missió del coordinador és prevenir els riscos resultants de les 
coactivitats de les diferents empreses o treballadors/es autònoms que intervenen 
durant l’execució, amb subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de 
clàusules particulars i en el present plec de prescripcions tècniques, així com a allò 
establert en el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, i d’altres normes complementàries. 

Aquesta funció podrà ser desenvolupada tant per part del/de la Director/a de l’obra 
com per part del/de la Director/a d‘execució, d’acord amb les especificacions del 
PPT.
Titulació: arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a o enginyer/a tècnic/a.

A més d'allò que específicament es determina en el Plec de clàusules particulars i en el 
present Plec de prescripcions tècniques, l’encàrrec comprèn els treballs que es 
descriuen a continuació i en qualsevol cas, s’ha d’ajustar al que estableix a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques en tot allò que no s’oposi a la nova llei, el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995 de 13 de juny), i la resta de la 
normativa aplicable. 

6.2. PROPOSTA TÈCNICA 

La proposta tècnica es presentarà en format electrònic d’acord amb les especificacions 
relatives a la presentació d’oferta i a la documentació preceptiva per a la valoració de 
les propostes continguda al quadre de característiques del PCAP.

6.3. FUNCIONS TÈCNIQUES DE L’EQUIP 

6.3.1. DIRECCIÓ D’OBRA 
 Assessorar en la redacció del Plec de Clàusules Administratives Particulars durant la 

licitació de l’obra, si així se’ls hi requereix.
 Emetre els informes necessaris durant la licitació de l’obra, si així se’ls hi requereix. 
 Formar part de la Mesa de Contractació de la licitació de les Obres i realitzar els 

informes que aquesta li pugui encarregar.
 Revisar el projecte d'execució de les obres amb l'objectiu de preveure la posada en 

obra de les diferents unitats descrites, aclarint aquells punts que requereixin més 
detall i resolent amb l'antelació suficient possibles punts conflictius. 
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 Revisar i validar el programa de treball presentat a l'inici de les obres, comprovant la 
seva coherència i que s'adapta al termini que l'empresa adjudicatària de les obres 
tingui contractat, així com l'actualització de programa que es faci quan l'obra 
assoleixi la cota zero i d'altres posteriors que poguessin sorgir. I vetllar-ne el seu 
compliment. 

 Dirigir l'execució material de les obres, comprovant el replanteig, la recepció dels 
materials i productes de la construcció, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions, tot d'acord amb el projecte d'execució. 

 Complir i fer complir a l’empresa contractista de les actuacions tota la normativa 
aplicable a la subvenció referenciada en la clàusula 3a.

 Aportar, redactar i signar el llibre d’ordres i assistències o actes de visita, en cas que 
no sigui obligatori el llibre. Les actes de les visites d’obra del període han de contenir 
recull fotogràfic composat per vistes generals de tota l’obra i altres qüestions 
d’interès (format 10x15) (en el cas que les actes de visita d’obra incorporin 
fotografies, no cal presentar un altre recull fotogràfic). 

 Preparar l’acta de comprovació del replanteig i signar-la. 
 Redactar l’acta d’inici d’obra i signar-la. 
 Elaborar, a petició de l’ens promotor, informes de seguiment: 

o Informe inicial de seguiment de la direcció de l’obra.
o Informe periòdic de seguiment de l’obra: elaboració mensual d’un informe 

d’inspecció, que reculli els treballs realitzats, els problemes i solucions 
adoptades i factors de risc de futur de l’obra. 

o Informes puntuals: aquells que el contractant cregui necessaris sobre 
qüestions puntuals que afectin l’obra, en un termini de dies. 

o Informe final de seguiment de la direcció de l’obra. 
 Validar i signar les certificacions mensuals: control i seguiment de costos, verificació 

i seguiment de les certificacions d’obra. 
 Quan s’hagi complert la meitat del termini d’execució de l'obra, conjuntament amb la 

persona designada per l'empresa adjudicatària de les obres, revisar econòmicament 
tota l'obra establint una previsió de tancament. 

 Si s’escau, elaborar la documentació i els plànols de les modificacions del projecte 
durant l’obra. 

 Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per garantir la correcta 
execució del projecte. Verificació de les dades de control geomètric, replanteig de 
les obres i control del compliment de les toleràncies geomètriques previstes. 

 Establiment d’adequacions i detalls al projecte. 
 Elaborar els informes sobre sol·licituds d’ampliacions de termini d’execució de les 

obres i altre documentació relacionada amb les modificacions del contracte de l'obra 
que és objecte de direcció, si s’escau. 

 Elaboració del certificat final d’obra (CFO). 
 Acta de recepció de l’obra: control dels documents contractuals de recepció 

provisional i definitiva i signatura de l’acta juntament amb la resta de la direcció 
facultativa, el promotor i el contractista. 

 Elaborar el document d’especificacions tècniques (DET). 
 Elaborar l’informe sobre l’estat de les obres al finalitzar el període de garantia. 
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 Si s’escau, elaborar els informes de la justificació de les diferències econòmiques 
durant l’execució de l’obra, que només es podran donar per variació d’amidaments o 
per modificacions de projecte ajustades a la legalitat. 

 Si s’escau, elaborar els informes de la justificació de les diferències de termini, que 
només es podran donar per causes imprevistes, sobrevingudes i alienes a la 
direcció de l’obra i a l’empresa adjudicatària de les obres. 

 Fer el seguiment de les possibles incidències que puguin sorgir durant el període de 
garantia, emetre els informes que siguin necessaris, i coordinar amb l'empresa 
adjudicatària de les obres la bona execució dels arranjaments. 

 Realitzar reunions de seguiment periòdiques amb els serveis tècnics de 
l’Ajuntament, si s’escau.

 Emetre els informes necessaris durant justificació de la subvenció, si així se’ls hi 
requereix. 

6.3.2. FUNCIONS TÈCNIQUES DIRECCIÓ EXECUTIVA 
 Direcció, organització i impuls de l’execució de les obres i instal·lacions, d’acord amb 

el projecte definit, amb les normes i regles de la bona construcció; aportant el seu 
coneixement i experiència a l’estudi de les solucions constructives més adients per 
garantir el millor resultat en allò referent a l’estabilitat de l’obra, a l’ús a que està 
destinada, a l’economia general i al termini d’execució. 

 Supervisió i validació de cada una de les unitats d’obra (estructura, pavimentació, 
instal·lacions, acabats...), comprovant-ne les dimensions i correcta disposició dels 
elements constructius. 

 Interpretació dels documents del projecte. 
 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra. 
 Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics. 
 Responsabilitzar-se de la totalitat del projecte, encara que no en sigui el redactor, 

assumint els errors de transcripció o aritmètics, així com la certificació d’obra no 
executada. 

 Vetllar pel compliment de les normes de seguretat i salut adoptades a l’obra, 
indicades en el Pla de Seguretat i Salut. 

 Realitzar el Control de Qualitat. 
 Elaborar, un cop acabada la unitat d’obra corresponent, els plànols i documents 

definitoris de la seva execució real. 
 Les visites d’obra necessàries pel correcte desenvolupament de l’obra: mínim una 

visita setmanal a peu d’obra (o les que l’entitat promotora consideri oportunes). 
 Vetllar pel compliment dels terminis d’execució. 
 Vetllar pel compliment de les prerrogatives de contractació.
 Vetllar pel compliment de la imatge corporativa en referència a la subvenció de 

l’obra. 
 Coordinar-se amb els serveis tècnics de l’Ajuntament, i notificar amb celeritat 

qualsevol incidència amb afectació a les obres o la subvenció. 

6.3.3. FUNCIONS TÈCNIQUES COORDINADOR/A DE SEGUETAT I SALUT 
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TECNIQUES SERVEIS XARXA AIGUA_28062023 (versión 5)
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 El/la coordinador/a, abans de l'inici de les obres, supervisarà el pla de seguretat i 
salut que haurà elaborat el contractista de les obres i redactarà l'informe d'aprovació 
del pla de seguretat per a obres de l'Administració Pública, que trametrà a 
l’Ajuntament per a la seva aprovació. Si durant l'obra és necessari modificar o 
actualitzar el pla de seguretat i salut, es seguirà el mateix procediment descrit. 

 El/la coordinador/a planificarà i organitzarà les activitats de l'obra per tal de garantir 
la correcta aplicació dels principis de prevenció durant l'execució de les obres per 
part del contractista de les obres, subcontractistes i treballadors autònoms. 

 El llibre d'incidències estarà sempre a l'obra i restarà en poder del coordinador, qui 
farà les anotacions que consideri oportunes amb la finalitat de control i seguiment 
del pla de seguretat i salut. 

 El/La coordinador/a estarà facultat per, en cas de circumstàncies de risc greu i 
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, paralitzar els talls o, si s'escau, 
la totalitat de l'obra. 

 Coordinar l’aplicació dels principis generals de seguretat i salut en: 
o Prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb l’objectiu 

de planificar els diversos treballs o fases de treball que es desenvoluparan 
simultàniament o successivament. 

o Estimar la durada necessària per a l’execució d’aquests diversos treballs o 
fases. 

 Coordinar les activitats a l’obra per garantir que els contractistes, subcontractistes i 
autònoms apliquin de forma coherent els principis generals aplicables durant 
l’execució de l’obra. 

 Organitzar la coordinació de les activitats empresarials. 
 Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 

accedir a l’obra. Si no és necessària la designació del coordinador, aquesta funció la 
desenvolupa la direcció facultativa. 

7. FORMA DE PRESENTACIÓ I NOMBRE D’EXEMPLARS 

Documentació durant l’execució de l’obra: de cada document es lliuraran els arxius 
PDF que corresponguin els quals aniran signats electrònicament. 

Documentació al final de l’obra: de cada document es lliuraran els arxius PDF que 
corresponguin els quals aniran signats electrònicament els quals l’ens promotor 
necessiti per dur a terme els tràmits corresponents. 

Es lliurarà DIGITALMENT tota la documentació generada durant l’execució de l’obra i al 
final de la mateixa. 

8. PROJECTE “AS BUILT” 
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TECNIQUES SERVEIS XARXA AIGUA_28062023 (versión 5)
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Una vegada finalitzades les obres, es presentarà el “as built”, que complirà amb els 
criteris de presentació següents: 

 L’autor haurà de lliurar un exemplar del projecte “as built” a l’Ajuntament de Sant 
Cugat Sesgarrigues en format PDF, DWG en suport CD-ROM o DVD. 

 Inclourà un reportatge fotogràfic de les obres acabades i de les obres durant la seva 
execució. En suport informàtic: resolució mínima 300 dpi, 50 cm, formats JPEG, i 
TIFF. 

 El pressupost s’ha de presentar en format TCQ i Excel. 
 Idioma: en català. 

9. COL·LABORACIÓ/COORDINACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 
SESGARRIGUES
 
Per dur a terme les funcions encomandes a la Direcció d’Obra, es tindran en compte les 
opinions sobre el Projecte Executiu i sobre l’evolució de l’obra aportades per part de 
l’Ajuntament. Amb aquesta finalitat s’establiran periòdicament reunions entre la Direcció 
d’obra i l’Ajuntament.
  
Aquestes reunions tenen la finalitat de proveir, al llarg de tota l’obra, d’una comunicació 
fluïda entre l’òrgan contractant i la Direcció d’Obra, que faciliti la correcta prossecució de 
les obres previstes, evitant demores inesperades. 

PREU DEL SERVEI

10. DETERMINACIÓ DEL PREU

Consta en el present expedient Informe de l’Arquitecte Municipal en el qual es realitza 
càlcul del cost total d’honoraris per tal de licitar el present contracte. Concretament, la 
valoració es detalla tot seguit:

Determinació d’honoraris
D’acord amb els antecedents descrits anteriorment, i considerant les tasques a realitzar 
per a l’equip tècnic es considera:

A. El PEM ACTUALITZAT per al càlcul d’honoraris:
Pressupost d'Execució Material 2017 (PEM) 139.386,94 €
Pressupost d'Execució Material 2023 (PEM) +20% 167.264,33 €

B. REVISIÓ DE PROJECTE *, honoraris tècnics per a l’actualització i revisió de 
projecte:

2% del PEM actualitzat 2023: 167.264,33€*2% = 3.345,30€+21% IVA=4.047,81€

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PLEC DE PRESCRIPCIONS
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Sant Antoni, 31   /   08798 Sant Cugat Sesgarrigues   /   tel. 93 897 01 03   /   fax. 93 897 06 
90

www.santcugatsesgarrigues.cat   /   e-mail: st.cugats@diba.cat 

C. DIRECCIÓ D’OBRA + COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT*, honoraris 
tècnics:

4,0% del PEM actualitzat 2023: 167.264,33€*4,0% = 6.690,57€+21% IVA=8.095,59€

Per tant, la suma dels honoraris per a la REVISIÓ DEL PROJECTE + DIRECCIÓ 
D’OBRA + COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT pugen a la quantitat de:

TOTAL 10.035,87 € + 21% IVA = 12.143,40 €

*La redacció del Projecte Executiu complet / * D’acord amb els honoraris orientatius de mercat.

Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica.

Arcadi Corominas Baig
Secretari acctal.

DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest plec ha estat aprovat per Decret de l’Alcaldia 
núm. 2023/308, de 13 de novembre.

Arcadi Corominas Baig
Secretari acctal.

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PLEC DE PRESCRIPCIONS
TECNIQUES SERVEIS XARXA AIGUA_28062023 (versión 5)

Codi per a validació: V3Y1X-6FTLF-ZQAX5
Data d'emissió: 13 de Novembre de 2023 a les 14:56:24
Pàgina 10 de 10

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 13/11/2023 14:33 SIGNAT
13/11/2023 14:33
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