
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES GENERALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
REFORMA DELS VESTIDORS DE LA PISCINA MUNICIPAL

1.- DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DE CONTRACTE

L’objecte del contracte és l’execució de les obres de reforma interior dels vestidors de les 
piscines municipals situats a la planta soterrani de l’edifici d’accés a les piscines.
Actualment els vestidors es troben en mal estat i la reforma pretén adequar-los amb una 
actuació global que inclogui també els sanitaris i uns altres vestidors vells sense dutxes 
amb accés des del pavelló vell.

El  projecte  va  ser  aprovat   per  acord de Junta  de govern  en sessió  celebrada el  30 
d’octubre de 2023.

Segons informe tècnic adjunt i  en aplicació de l’article 99 .3 (Capítol I, Títol III) de la Llei 
de Contractes del sector Públic, no es preveu la divisió del projecte en lots.

2- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE

Es defineix un termini d’execució de les obres de 75 dies (2,5 mesos), i, en tot cas, han 
d’estar acabades abans de l’obertura de les piscines.

El còmput d’aquest termini començarà  quan es formalitzi l’acta de replanteig de les obres, 
amb les excepcions que es puguin recollir a aquesta acta. 

En el termini d’execució de les obres, hauran de quedar totalment finalitzades, en forma que 
es pugui procedir  a la seva recepció. El  Contractista restarà obligat,  a més, a complir 
estrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs, tant pel que fa referència 
a l’import o percentatge d’obra executada en determinades dates com pel que fa a la 
finalització d’unitats d’obra en terminis fixos. 
 

3- JUSTIFICACIÓ DE PREUS

El  projecte,  en  la  seva  memòria,  incorpora  els  documents  d’amidaments,  pressupost, 
quadre de preus 1, quadre de preus 2 i la justificació de preus.

El projecte inclou el desglossat dels conceptes de mà d’obra, costos directes i  costos 
indirectes.
Per a l’obtenció de preus s’ha fet servir la base de dades ITEC, modificada en comptades 
partides, d’acord amb consultes amb diverses empreses constructores i proveïdors.

La descomposició i justificació dels preus unitaris contractuals, així com els rendiments i els 
preus bàsics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte únicament a 
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efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus contradictoris i dels treballs per administració 
pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels 
preus unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas 
de paralització o resolució de l’obra. 

3.1.- Aclariments a les unitats d’obra del suport informàtic
En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, 
es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol 
discrepància entre els  elements del  pressupost  de projecte i  els  que formen el  suport 
informàtic, es farà prevaler aquest últim.

3.2.- Marques comercials i models concrets
En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències 
del nivell de qualitat del producte i / o de les seves prestacions, i que els productes afectats 
poden ser substituïts per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i / o de 
prestacions dels quals sigui equivalent o superior. Prèvia aprovació de la direcció facultativa.

4.- CONDICIONS ADDICIONALS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, QUADRES 
DE PREUS I PREUS DEL PROJECTE

A continuació es recullen les prescripcions que substitueixen, modifiquen parcialment o 
completen els corresponents articles dels diferents capítols del  Plec de Condicions del 
Projecte.
Totes les prescripcions addicionals que a continuació es palesen s’hauran de considerar 
incloses en els preus ofertats.

4.1.- Replanteig
Tots els replanteigs que calguin per tal  d’assegurar la correcta execució de les unitats 
d’obra  es  consideraran  inclosos  als  preus  corresponents  i,  per  tant,  no  seran  objecte 
d’abonament independent.

4.2.- Transports
Tots els transports interns i externs, les càrregues i descàrregues necessàries (inclòs els 
produïts per aplecs) del material  de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o 
transportar a l’abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent.

Tots  els  desplaçaments  de maquinària  es  consideraran inclosos en els  preus unitaris, 
expressament els necessaris per a la realització de les diverses fases d’obra.

4.3.- Abocadors
El  Contractista  adjudicatari  no  podrà  abocar  material  procedent  de  l’obra  sense  que 
prèviament estigui aprovat l’abocador per la Direcció Facultativa de l’obra, i per la comissió 
de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

4.4.- Neteja
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Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els preus 
unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent.

4.5.- Plec de Condicions
Seran d’aplicació el Plec del Condicions Tècniques propi del Projecte juntament amb el 
Banc BEDEC de Plecs de Condicions Tècniques de l’ INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA 
CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA - ITeC; considerant-se, en particular, els criteris d’ambdós 
Plecs que resultin més restrictius.
De la mateixa manera, la legislació aplicable serà la vigent en cada moment.

4.6.- Partides alçades a justificar i d’imprevistos
Per l’abonament de factures relatives a les Partides Alçades a Justificar, es considerarà 
l’import corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direcció d’Obra després 
de valorar la justificació desglossada de la certificació, exclòs l’IVA com a import d’Execució 
Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran d’estar autoritzades per la 
direcció facultativa.
També poden justificar-se aquestes partides alçades per aplicació dels preus contractuals 
als amidaments que corresponguin.
Les  despeses  per  imprevistos  incloses  al  pressupost  només  s’executaran  si  existeix 
imprevist  justificat,  detectat  i  aprovat  per  part  de  la  direcció  facultativa.  El  contractista 
justificarà  les  despeses  amb aplicació  dels  preus  contractuals  als  amidaments  que 
corresponguin.

5.- SEGURETAT I SALUT

5.1.- És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut de conformitat amb el que estableix l'article 4 del 
RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció, el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el 
treball  en  el  qual  s'analitzin,  estudiïn,  desenvolupin  i  complementin  les  previsions 
contingudes en l'EBSS, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.
El Pla de seguretat i  salut abastarà totes les fases d’execució de l’obra i  haurà de ser 
aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut nomenat a aquest efecte, abans de l'inici de 
l'obra.

Les proteccions i instal·lacions individuals i col·lectives necessàries per a l’execució dels 
treballs estan reflectides en l'Estudi de Seguretat i Salut de manera orientativa. En tot cas, 
l’oferta presentada ha d’abastar la totalitat de les mesures de seguretat necessàries per a 
l’execució de tota l’obra i que determinarà el Pla de seguretat.
Les partides d’obra i de les millores inclouen la part proporcional de de seguretat i salut.

5.2.- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista, segons la
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'Instrucció Tècnica Complementària "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003, expedit pel 
òrgan competent; tot això per garantir el total coneixement dels equips de treballs, de forma 
que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar  que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".

5.3.- És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).
D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d’elaborar un “Pla de
Seguretat  i  Salut” en el  qual  desenvolupi  i  adapti  “L’Estudi  Bàsic de Seguretat  i  Salut” 
contingut  al  projecte,  a  les  circumstàncies  físiques,  de  mitjans  i  mètodes  en  que 
desenvolupi els treballs.
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de l’inici de les 
obres.

5.4. - El pressupost d’obra inclou la partida de seguretat i salut de l’obra. La partida de 
seguretat es certificarà per percentatge segons l’executat, amb el màxim del 100% en la 
recepció de l’obra.

5.5.- Podrà suspendre’s l’abonament del pressupost de Seguretat i Salut d’adjudicació en 
cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat 
i Salut/Direcció Facultativa.

5.6.- S’exigeix la presència en obra d’un  recurs preventiu en matèria de seguretat i salut 
amb dedicació de la totalitat de la jornada sense cost afegit.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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