
 

 

Pliego de prescripciones técnicas particulares 

El contenido de estas prescripciones técnicas regula la contratación del servicio de 
redacción del proyecto ejecutivo, estudio de seguridad y salud, Dirección de obra y 
Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, la realización de la Inspección 
técnica del edificio (ITE) con la correspondiente tramitación de solicitud del certificado 
de aptitud o el número de expediente correspondiente, Libro del Edificio y el Certificado 
de eficiencia energética (CEE) del edificio existente, propuestas de proyecto para 
alcanzar los requerimientos exigidos y el Certificado de eficiencia energética (CEE) del 
edificio ejecutado una vez finalizadas las obras de Rehabilitación para la mejora de la 
eficiencia energética en los grupos de viviendas relacionados gestionados por la 
Agencia de la Vivienda de Cataluña, según requisitos del programa 1 Next Generation.- 
ERRP Viviendas Públicas Gestionadas por Agencia Vivienda de Cataluña. 

Los grupos y lotes titularidad del Incasòl son los siguientes: 

LOTES MATR. MUNICIPIO PROMOCIÓN DIRECCIÓN 
ACTUACIONES MÍNIMAS PARA LA MEJORA DE 

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A REALIZAR 

1 08/9675 Barcelona 
C/ Doctor 
Joaquín 
Albarrán 

c/ Ardena, 34, bl. 
1 

 
c/ Dr. Joaquin 
Albarrán, 9, bl. 2 

 
c/ Dr. Joaquin 
Albarrán, 5, bl. 3 

 Aislamiento en fachadas mediante SATE, 
inyección o trasdosado, según se requiera. 

 Demolición cubierta existente, rehaciéndola 
posteriormente con acabado baldosa 
aislante constituida por una plancha de 
poliestireno extruido, unida a una capa 
superior de mortero de cemento, a base de 
agregados minerales seleccionados y 
aditivos especiales y acabado superficial 
poroso. 

 Sustitución carpinterías fachada 
Norte/Oeste/Este. 

 Instalación placas fotovoltaicas y 
aerotermia por agua caliente sanitaria 
(ACS), incluyendo el desmontaje de las 
placas solares existentes. 

 Actuaciones de conservación diversas, 
como: 
• Degradación cantos de forjado. 
• Entrada agua rejas rellanas. 
• Filtraciones de cubierta. 
• Problemas de capilaridad en P. Entresuelo 
• Varias condensaciones baños 

2 08-9644 Terrassa 
Pla de les 
Fonts 

c/ Mossèn Josep 
Pons, 39, esc. A 

 
Ctra. de Rubí, 
382, esc. B 

 Aislamiento en fachadas mediante 
SATE, inyección o trasdosado, según 
se requiera. 

 Demolición cubierta existente, 
rehaciéndola posteriormente con 
acabado baldosa aislante constituida 
por una plancha de poliestireno 
extruido, unida a una capa superior de 
mortero de cemento, a base de 
agregados minerales seleccionados y 



 

 

aditivos especiales y acabado 
superficial poroso. 

 Sustitución de todas las carpinterías 
exteriores. 

 Instalación placas fotovoltaicas y 
aerotermia para calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria 
(ACS) 

 Retirada de las placas solares por ACS 
 Actuaciones de conservación diversas, 

como: 
• Reparación elementos dañados 
metálicos 
• instalación de lamas de los falsos 
techos de aluminio en los pasillos. 
• Reparar las dos puertas de acceso al 
aparcamiento 

3 43/9604 Mora d'Ebre 
Plaça de la 
Verge 

c/ Gràcia, 7, bl. 1 

- Instalación placas fotovoltaicas y 
aerotermia para calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria 
(ACS) 

4 43/9660 Vila-seca 
Valentí 
Almirall 

Av. Generalitat, 
20,  esc A 

c/ Jacint 
Verdaguer, 25, 
esc. B 

- Instalación placas fotovoltaicas y 
aerotermia para calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria 
(ACS) 

5 25/9584 Lleida Alsamora-23 
c/ Alsamora, 6, 
bl. 1 

- - Aislamiento en fachada con SATE 
(Norte Oeste) 

- - Suplemento aislamiento cubierta 

- - Falso techo con aislamiento local 
semisótano 

- -Instalación placas fotovoltaicas y 
aerotermia por agua caliente sanitaria 
(ACS). 

 

Los grupos y lotes titularidad de la Agencia de la Vivienda de Cataluña son los 
siguientes: 

LOTES MATR. MUNICIPIO PROMOCIÓN DIRECCIONES 
ACTUACIONES MÍNIMAS PARA LA MEJORA 

DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A 
REALIZAR 

6 08-211 Terrassa La Grípia 

- C/ TIBIDABO, 1 

- C/ TIBIDABO, 3 

- Pg. CALAF, 85 

- Pg. CALAF, 81 

- Pg. CALAF, 83 
 

 - Aislamiento en fachadas mediante 
SATE. 

 - Sustitución carpinterías exteriores por 
carpintería PVC con persiana. 



 

 

 - Retirada cubierta inclinada existente 
incluyendo fibrocemento encapsulado. 

 - Ejecución cubierta de teja inclinada 
incorporando aislamiento. 

 

7 08-801 Terrassa Can Vilardell - Av. MADRID, 1, Esc. 
A 

 - Reparación cubierta plana y mejora 
aislamiento, remates… 

 - Aislamiento en fachadas mediante 
SATE. 

 - Sustitución carpinterías exteriores por 
carpintería PVC con persiana 

 - Actuaciones accesibilidad: Sustitución 
de ascensor 

8 08-801 Terrassa Can Vilardell - Av. MADRID, 1, Esc. 
B 

 - Reparación cubierta plana y mejora 
aislamiento, remates…. 

 -Aislamiento en fachadas mediante 
SATE. 

 - Sustitución carpinterías exteriores por 
carpintería PVC con persiana 

 - Actuaciones accesibilidad: Sustitución 
de ascensor 

9 08-801 Terrassa Can Vilardell - Av. MADRID, 1, Esc. 
C 

 - Reparación cubierta plana y mejora 
aislamiento, remates… 

 -Aislamiento en fachadas mediante 
SATE. 

 - Sustitución carpinterías exteriores por 
carpintería PVC con persiana 

 - Actuaciones accesibilidad: Sustitución 
de ascensor 

10 08-801 Terrassa Can Vilardell - Av. MADRID, 1, Esc. 
D 

 - Reparación cubierta plana y mejora 
aislamiento, remates… 

 -Aislamiento en fachadas mediante 
SATE. 

 - Sustitución carpinterías exteriores por 
carpintería PVC con persiana 

 - Actuaciones accesibilidad: Sustitución 
de ascensor 



 

 

11 08-801 Terrassa Can Vilardell 
- C/ RIOJA, 2, Esc. A 

 - Reparación cubierta plana y mejora 
aislamiento, remates… 

 -Aislamiento en fachadas mediante 
SATE. 

 - Sustitución carpinterías exteriores por 
carpintería PVC con persiana 

 - Actuaciones accesibilidad: Sustitución 
de ascensor 

 

  

12 08-801 Terrassa Can Vilardell 
- C/ RIOJA, 2, Esc. B 

 - Reparación cubierta plana y mejora 
aislamiento, remates.... 

 -Aislamiento en fachadas mediante 
SATE. 

 - Sustitución carpinterías exteriores por 
carpintería PVC con persiana 

 - Actuaciones accesibilidad: Sustitución 
de ascensor 

 

  

13 08-801 Terrassa Can Vilardell 
- C/ RIOJA, 2, Esc. C 

 - Reparación cubierta plana y 
mejora aislamiento, remates… 

 -Aislamiento en fachadas mediante 
SATE. 

 - Sustitución carpinterías exteriores 
por carpintería PVC con persiana 

 - Actuaciones accesibilidad: 
Sustitución de ascensor 

 

  

14 43-807 Tarragona 

CAMP CLAR - 
FRANCOLÍ 
BLOQUES 
VERDES 

- C/ RIU LLOBREGAT 6, 
C  

- C/ RIU LLOBREGAT 6, 
G 

 

 - Aislamiento en fachadas mediante 
SATE. 

 - Sustitución carpinterías exteriores por 
carpintería PVC con persiana 

 - Aislamiento cubierta inclinada teja 

 - Aislamiento porches 

15 43-807 Tarragona 

CAMP CLAR - 
FRANCOLÍ 
BLOQUES 
ROSAS 

- C/ RIU 
LLOBREGAT 8, A  

- C/ RIU 
LLOBREGAT 8, B 

- C/ RIU 
LLOBREGAT 8, H 

 

 - Aislamiento en fachadas mediante 
SATE. 

 - Sustitución carpinterías exteriores por 
carpintería PVC con persiana 

 - Aislamiento cubierta inclinada teja 

- Aislamiento porches 



 

 

16 43-808 Tarragona 

CAMP CLAR - 
GAIÀ 
BLOQUES 
AZULES 

- Bloc 2. Escala 2  

- Bloc 2. Escala 5  

- Bloc 2. Escala 6  

- Bloc 2. Escala 8  -  

 - Aislamiento en fachadas mediante 
SATE. 

 - Sustitución carpinterías exteriores por 
carpintería PVC con persiana 

 - Aislamiento cubierta inclinada teja 

 - Aislamiento porches 

 - Demolición cubierta rasilla hasta 
impermeabilización y rehacerla con 
suplemento de aislamiento. 

17 43-804 Tarragona 

CAMP CLAR-
ST. MAGÍ I 
SANTA TECLA  
BLOQUES 
OBRA VISTA 

- Bloc 2. Escala 2  

- Bloc 2. Escala 3  

- Bloc 2. Escala 4  

- Bloc 2. Escala 5  

- Bloc 2. Escala 6  

  

 - -Aislamiento en fachadas mediante 
SATE. 

 - Sustitución carpinterías exteriores por 
carpintería PVC con persiana 

 - Aislamiento cubierta inclinada teja 

 - Aislamiento porches 

 - Demolición cubierta rasilla hasta 
impermeabilización y rehacerla con 
suplemento de aislamiento. 

18 43-804 Tarragona 

CAMP CLAR-
ST. MAGÍ I 
SANTA TECLA  
BLOQUES 
OBRA VISTA 

- Bloc 2. Escala 7  

- Bloc 2. Escala 8  

- Bloc 4. Escala 9  

- Bloc 4. Escala 10  

- Bloc 4. Escala 11  

- Bloc 4. Escala 12  

 

 - -Aislamiento en fachadas mediante 
SATE. 

 - Sustitución carpinterías exteriores por 
carpintería PVC con persiana 

 - Aislamiento cubierta inclinada teja 

 - Aislamiento porches 

 - Demolición cubierta rasilla hasta 
impermeabilización y rehacerla con 
suplemento de aislamiento. 

19 43-804 Tarragona 

CAMP CLAR-
ST. MAGÍ I 
SANTA TECLA  
BLOQUES 
OBRA VISTA 

- Bloc 4. Escala 16 

- Bloc 4. Escala 18 

- Bloc 4. Escala 19 -  

 - -Aislamiento en fachadas mediante 
SATE. 

 - Sustitución carpinterías exteriores por 
carpintería PVC con persiana 

 - Aislamiento cubierta inclinada teja 

 - Aislamiento porches 

 - Demolición cubierta rasilla hasta 
impermeabilización y rehacerla con 
suplemento de aislamiento. 



 

 

20 43-806 Reus 
SANT JOSEP 
OBRER - mas 
Pellicer 

- Bloc 31 (10) 

- Bloc 45 (9) 

- Bloc 46 (12) 

- Aislamiento en fachadas mediante SATE. 

- Sustitución carpinterías exteriores por 
carpintería PVC con persiana 

- Aislamiento cubierta inclinada teja 

- Aislamiento porches 

21 43-806 Reus 
SANT JOSEP 
OBRER - mas 
Pellicer 

- Bloc 53 (12) 
 

- Bloc 54 (12) 
 

- Bloc 57 (12) 
 

- Bloc 59 (9) 
 

- Aislamiento en fachadas mediante SATE. 

- Sustitución carpinterías exteriores por 
carpintería PVC con persiana 

- Aislamiento cubierta inclinada teja 

- Aislamiento porches 

 

La relación de intervenciones descritas en el apartado ACTUACIONES MÍNIMAS PARA 
LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A REALIZAR son estimativas y podrán 
verse modificadas en función del resultado de la Inspección Técnica del Edificio ( ITE) 
así como el cumplimiento de los requerimientos exigidos establecidos por el fondo NG 
(en relación a la reducción de demanda y reducción de consumo de energía primaria no 
renovable) 

1. Contexto 

Estas actuaciones tienen por finalidad las intervenciones de rehabilitación para la mejora 
energética según el programa 1 Next Generation del Programa de ayudas incluido en el 
Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, de regulación de los programas de ayuda en 
materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - Next Generation.- y será necesario dar cumplimiento a 
los requisitos que se especifican en él y adecuarlos a las diferentes convocatorias del 
organismo responsable de convocarlos, con el fin de poder tramitar la subvención 
correspondiente, en este caso, ERRP Viviendas Públicas Gestionadas por Agencia 
Vivienda de Cataluña. 

Con la mera presentación de su oferta, la empresa licitadora/técnico licitador acepta las 
prescripciones técnicas establecidas en este pliego. 
Cualquier propuesta que no se ajuste a los requerimientos mínimos establecidos en este 
pliego quedará automáticamente excluida de la licitación. 
 
Los organismos responsables de convocar las ayudas Next Generation son: 
 

-  Consorcio de la vivienda de Barcelona (Ay.BCN) para edificios emplazados en 
BCN. 

- Consorcio de la vivienda del Área Metropolitana de Barcelona (Consorcio 
Metropolitano de la Vivienda) para edificios emplazados en el Área Metropolitana 
de BCN, exceptuando BCN ciudad. 



 

 

- Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) para edificios emplazados en el resto 
de los municipios. 

Sin embargo, en todos los lotes de la presente licitación, todas las promociones 
descritas se encuentran incluidas en el ERRP Viviendas Públicas Gestionadas por 
Agencia Vivienda de Cataluña, firmado el 21 de julio de 2023 (Acuerdo N.º 66 DE LA 
COMISIÓN BILATERAL RELATIVO EN EL ENTORNO RESIDENCIAL DE 
REHABILITACIÓN PROGRAMADA DE “EDIFICIOS PÚBLICOS DE CATALUÑA”, EN 
LOS MUNICIPIOS DE BARCELONA, SAN QUIRCE DEL VALLÉS, TERRAZA, LLEIDA, 
MÓRA DE EBRO, REUS, TARRAGONA Y VILA-SECA AYUDA EN MATERÍA DE 
REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA 
UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATION EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CATALUÑA) por el MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y de Cataluña, y por 
tanto, en todos estos casos el organismo responsable de convocar las ayudas 
será la Agencia de la Vivienda de Catalunya (AHC). 

Será necesario que se contemplen en los correspondientes proyectos la relación de 
actuaciones mínimas para la mejora de la eficiencia energética anteriormente descritas, 
garantizando la consecución de los requisitos de la convocatoria correspondiente, 
incluyendo todas las actuaciones de conservación, accesibilidad y seguridad estructural 
que se determinen durante la realización de la ITE, así como la retirada de materiales 
que contengan amianto, en caso de encontrarse en el ámbito de actuación afectado. 

Todos los servicios relacionados, en cada lote, deben llevarlos a cabo un/a único/a 
profesional (o despacho profesional) durante toda la ejecución del contrato que será el 
que justificará su experiencia en el apartado 3 del informe justificativo. 

2. Hitos y objetivos 

Habrá que garantizar, por tanto, y siguiendo las bases de las convocatorias 
correspondientes y el Real Decreto 853/2021, la reducción de la demanda energética 
anual global de calefacción y refrigeración según zonas climáticas y la reducción en 
consumo de energía primaria No renovable, intentando alcanzar los máximos valores 
de reducción posibles en relación con los criterios anteriores y, como mínimo, las 
indicadas a continuación: 

Los grupos y lotes titularidad del Incasòl son los siguientes: 

LOTES MATR. MUNICIPIO PROMOCIÓN DIRECCIONES 

MÍNIMA 
REDUCCIÓN 
CONSUMO 
ENERGÍA 

PRIMARIA NO 
RENOVABLE 

MÍNIMA REDUCCIÓN DE 
LA DEMANDA 

ENERGÉTICA ANUAL 
GLOBAL DE 

CALEFACCIÓN Y 
REFRIGERACIÓN 

1 08/9675 Barcelona 
C/ Doctor 
Joaquín 
Albarrán 

c/ Ardena, 34, 
bl. 1 

c/ Dr. Joaquin 
Albarrán, 9, bl. 
2 

45%≤ 
ΔCep,nren 

<60% 

ZONA CLIMÁTICA C 
mínima reducción del 25% 



 

 

c/ Dr. Joaquin 
Albarrán, 5, bl. 
3 

2 08/9644 Terrassa 
Pla de les 
Fonts 

c/ Mossèn 
Josep Pons, 
39, esc. A 

Ctra. de Rubí, 
382, esc. B 

ΔCep,nren  

≥ 60% 

ZONA CLIMÁTICA D y E 
mínima reducción del 35% 

3 43/9604 Mora d'Ebre 
Plaça de la 
Verge 

c/ Gràcia, 7, bl. 
1 

45%≤ 
ΔCep,nren 

<60% 

ZONA CLIMÁTICA B3 (no 
aplica reducir demanda) 

4 43/9660 Vila-seca 
Valentí 
Almirall 

Av. Generalitat, 
20,  esc A 

c/ Jacint 
Verdaguer, 25, 
esc. B 

45%≤ 
ΔCep,nren 

<60% 

ZONA CLIMÁTICA B3 (no 
aplica reducir demanda) 

5 25/9584 Lleida Alsamora-23 
c/ Alsamora, 6, 
bl. 1 

ΔCep,nren  

≥ 60% 

ZONA CLIMÁTICA D y E 
mínima reducción del 35% 

 

Los grupos y lotes titularidad de la Agencia de la Vivienda de Cataluña son los 
siguientes: 

LOTES MATR. MUNICIPIO PROMOCIÓN DIRECCIONES 

MÍNIMA 
REDUCCIÓN 
CONSUMO 
ENERGÍA 

PRIMARIA NO 
RENOVABLE 

MÍNIMA REDUCCIÓN 
DE LA DEMANDA 

ENERGÉTICA ANUAL 
GLOBAL DE 

CALEFACCIÓN Y 
REFRIGERACIÓN 

6 08-211 Terrassa La Grípia 

- C/ TIBIDABO, 1 

- C/ TIBIDABO, 3 

- Pg. CALAF, 85 

- Pg. CALAF, 81 

- Pg. CALAF, 83 -  

45%≤ ΔCep,nren 
<60% 

ZONA CLIMÁTICA D y 
E mínima reducción del 
35% 

7 08-801 Terrassa Can Vilardell - Av. MADRID, 1, 
Esc. A 

45%≤ 
ΔCep,nren 
<60% 

ZONA CLIMÁTICA D y 
E mínima reducción del 
35% 

8 08-801 Terrassa Can Vilardell - Av. MADRID, 1, 
Esc. B 

45%≤ 
ΔCep,nren 
<60% 

ZONA CLIMÁTICA D y 
E mínima reducción del 
35% 



 

 

9 08-801 Terrassa Can Vilardell - Av. MADRID, 1, 
Esc. C 

45%≤ ΔCep,nren 
<60% 

ZONA CLIMÁTICA D y 
E mínima reducción del 
35% 

10 08-801 Terrassa Can Vilardell - Av. MADRID, 1, 
Esc. D 

45%≤ ΔCep,nren 
<60% 

ZONA CLIMÁTICA D y 
E mínima reducción del 
35% 

11 08-801 Terrassa Can Vilardell - C/ RIOJA, 2, 
Esc. A 

45%≤ 
ΔCep,nren 
<60% 

ZONA CLIMÁTICA D y 
E mínima reducción del 
35% 

12 08-801 Terrassa Can Vilardell - C/ RIOJA, 2, 
Esc. B 

45%≤ 
ΔCep,nren 
<60% 

ZONA CLIMÀTICA D i E 
mínima reducció del 
35% 

13 08-801 Terrassa Can Vilardell - C/ RIOJA, 2, 
Esc. C 

45%≤ 
ΔCep,nren 
<60% 

ZONA CLIMÁTICA D y 
E mínima reducción del 
35% 

14 43-807 Tarragona 

CAMP CLAR 
- FRANCOLÍ 
BLOQUES 
VERDES 

- C/ RIU 
LLOBREGA
T 6, C  

- C/ RIU 
LLOBREGA
T 6, G 

 

45%≤ ΔCep,nren 
<60% 

ZONA CLIMÁTICA B3 
(no aplica reducir 
demanda) 

15 43-807 Tarragona 

CAMP CLAR 
- FRANCOLÍ 
BLOQUES 
ROSAS 

- C/ RIU 
LLOBREGAT 
8, A  

- C/ RIU 
LLOBREGAT 
8, B 

- C/ RIU 
LLOBREGAT 
8, H 

 

45%≤ ΔCep,nren 
<60% 

ZONA CLIMÁTICA B3 
(no aplica reducir 
demanda) 

16 43-808 Tarragona 

CAMP CLAR 
- GAIÀ 
BLOQUES 
AZULES 

- Bloc 2. Esc. 2  

- Bloc 2. Esc.5  

- Bloc 2. Esc. 6  

- Bloc 2. Esc. 8  

-  

45%≤ ΔCep,nren 
<60% 

ZONA CLIMÁTICA B3 
(no aplica reducir 
demanda) 



 

 

17 43-804 Tarragona 

CAMP CLAR-
ST. MAGÍ I 
SANTA 
TECLA  
BLOQUES 
OBRA VISTA 

- Bloc 2. Esc. 2 
 

- Bloc 2, Esc. 3 
 

- Bloc 2. Esc. 4 
  

- Bloc 2. Esc. 5 

- Bloc 2. Esc. 6 
 

45%≤ ΔCep,nren 
<60% 

ZONA CLIMÁTICA B3 
(no aplica reducir 
demanda) 

18 43-804 Tarragona 

CAMP CLAR-
ST. MAGÍ I 
SANTA 
TECLA  
BLOQUES 
OBRA VISTA 

-Bloc 2. Esc. 7  

-Bloc 2. Esc. 8 

-Bloc 4. Esc. 9  

-Bloc 4. Esc.10 

-Bloc 4. Esc.11  

-Bloc 4. Esc.12  

 

45%≤ ΔCep,nren 
<60% 

ZONA CLIMÁTICA B3 
(no aplica reducir 
demanda) 

19 43-804 Tarragona 

CAMP CLAR-
ST. MAGÍ I 
SANTA 
TECLA  
BLOQUES 
OBRA VISTA 

- Bloc 4. Esc. 16  
- Bloc 4. Esc. 18  
- Bloc 4. Esc. 19 

45%≤ ΔCep,nren 
<60% 

ZONA CLIMÁTICA B3 
(no aplica reducir 
demanda) 

20 43-806 Reus 

SANT 
JOSEP 
OBRER - 
mas Pellicer 

- Bloc 31 (10) 
- Bloc 45 (9) 

 - Bloc 46 (12) 

45%≤ ΔCep,nren 
<60% 

ZONA CLIMÁTICA B3 
(no aplica reducir 
demanda) 

21 43-806 Reus 

SANT 
JOSEP 
OBRER - 
mas Pellicer 

-Bloc 53 (12) 

-Bloc 54 (12) 

-Bloc 57 (12) 

-Bloc 59 (9) 
 

45%≤ ΔCep,nren 
<60% 

ZONA CLIMÁTICA B3 
(no aplica reducir 
demanda) 

 

 

 



 

 

3. Objeto del contrato o necesidad a cubrir 

El presente Pliego tiene por objeto el servicio de redacción del proyecto ejecutivo, 
estudio de seguridad y salud, Dirección de obra y Coordinación de seguridad y salud en 
fase de ejecución, la realización de la Inspección técnica del edificio (ITE) con la 
correspondiente tramitación de solicitud del certificado de aptitud o el número de 
expediente correspondiente, Libro del Edificio y el Certificado de eficiencia energética 
(CEE) del edificio existente, propuestas de proyecto para alcanzar los requerimientos 
exigidos y el Certificado de eficiencia energética (CEE) del edificio ejecutado una vez 
finalizadas las obras de Rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética en los 
grupos de viviendas relacionadas gestionadas por la Agencia de la Vivienda de 
Cataluña, según requisitos del programa 1 Next Generation.- ERRP Viviendas Públicas 
Gestionadas por Agencia Vivienda de Cataluña. 

4. Actividades y funciones de la empresa adjudicataria 

Las tareas para desarrollar del servicio consisten en: 

- Redacción del proyecto ejecutivo de las actuaciones, incluyendo los cálculos 
de seguridad estructural en caso de instalaciones energéticas en elementos 
portantes (en caso de requerimiento), así como correspondiente estudio de 
seguridad y salud, según modelos/indicaciones facilitadas por el Agencia de la 
vivienda de Cataluña 

- Visitas de Obra y Coordinaciones de Seguridad y Salud con el concepto de 
permanencia. Este concepto considera que es necesario realizar acta de 
presencia en la obra siempre que sea necesario para el buen desarrollo y 
seguridad de las mismas. 

- Seguimiento del Plan de Control de Calidad, así como redacción del informe 
final a adjuntar en el Certificado Final de la Obra. 

- Seguimiento económico de la Obra y confección de las certificaciones 
mensuales con el visto bueno previo del o la Responsable del Contrato de la 
Agencia de la Vivienda por su tramitación administrativa. 

- Reuniones necesarias con los agentes que intervienen en todo el proceso, 
durante el transcurso de la redacción de la ITE, certificados de eficiencia 
energética, redacción del proyecto ejecutivo y ejecución de las obras, siempre y 
cuando se requieran, y de forma periódica. 

- Reportaje Fotográfico, suficientemente extenso, de las obras en formato jpg. 
antes, durante y después de las obras, con un mínimo de 5 fotos por visita de 
obras. 

- Confección del Certificado Final de Obra y Anexos necesarios. 

- Control del personal de la obra y empresas subcontratistas. 

- La documentación obligada por Ley. En especial las de la Ley de Contratos del 
Sector Público a facilitar por el o la responsable de Contrato. 

 

 



 

 

- Presentación documentación técnica requerida por el Ayuntamiento para la 
tramitación y gestión de trámites para la obtención de la licencia de obra. 

El adjudicatario/a facilitará toda la documentación relacionada de cada una de las 
direcciones descritas en este pliego dando cumplimiento a los requisitos del programa 
1 Next Generation.- ERRP Viviendas Públicas Gestionadas por Agencia Vivienda de 
Cataluña, y en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, de regulación de los 
programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como de posteriores 
modificaciones. 

El adjudicatario/a facilitará toda la documentación relacionada en las bases de solicitud 
de la ayuda en función de la convocatoria concreta donde se encuentra emplazado el 
edificio y dando cumplimiento a los requisitos del Real Decreto 853/2021, de 5 de 
octubre, de regulación de los programas de ayuda en materia de rehabilitación 
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Esta documentación deberá adecuarse a la casuística concreta de convocatoria de 
OBRAS NO INICIADAS. 

Por tanto, la documentación a aportar será, además de la descrita anteriormente: 

- ITE: Inspección Técnica del Edificio, antes del inicio de la redacción del 
proyecto. 

- Identificación (ID) del trámite de la solicitud del Certificado de Aptitud del IITE o 
el numero expediente del certificado de aptitud. 

- Identificación (ID) del certificado de eficiencia energética (CEE) recogido en la 
etiqueta de calificación energética (EE), de acuerdo con la normativa vigente, del 
estado actual del edificio existente; diligenciada en el Instituto Catalán de la 
Energía (ICAEN) y suscrito por un técnico competente. Se aportará el archivo 
XML generado con los programas reconocidos de certificación energética. 

- En aquellos casos con CEE del estado actual del edificio existente todavía 
vigente pero erróneo, se realizará enmienda del Certificado de eficiencia 
energética (CEE), del estado actual del edificio existente, diligenciado en el 
Instituto Catalán de la Energía (ICAEN) y suscrito por un técnico competente, 
incluyendo la Etiqueta de calificación energética (EE), de acuerdo con la 
normativa vigente, diligenciada en el Instituto Catalán de la Energía (ICAEN) y el 
archivo XML que se genera con los programas reconocidos de certificación 
energética. 

- Certificado de eficiencia energética (CEE) de proyecto del edificio existente, de 
acuerdo a la normativa vigente. Se aportará el archivo XML generado con los 
programas reconocidos de certificación energética. 

Durante el transcurso de redacción de proyecto, se generarán tantos CEE de 
propuesta/simulación como se requiera para alcanzar los requerimientos que 
dictan las bases de la convocatoria y especificados en este PPT, así como las 
correspondientes reuniones vinculadas con el/la Responsable del Contrato de la 
Agencia de la Vivienda. 



 

 

Estos CEE de propuesta/simulación irán acompañados del correspondiente 
estudio económico de la intervención. 

- Los edificios declarados bien de interés cultural, es necesario aportar el 
documento acreditativo del tipo de calificación, el motivo de la protección y el 
elemento de protección (BCIN/BCIL/ENTORNO) 

- Informe de justificación del cumplimiento del requisito de reducción de demanda 
con las actuaciones realizadas en los 4 años anteriores a la solicitud de ayuda 
(con CEE preexistente) 

- Fotografías en color del estado actual de la fachada principal y todas las zonas 
que se vean afectadas por la rehabilitación 

- Comunicado de inicio de obra de rehabilitación. 

- Certificado o acta de inicio de obras 

- Solicitud y licencia municipal de obras 

- Prórroga de licencia de obra, en caso de requerirse. 

- El permiso de obras debe estar vigente durante toda la ejecución de las obras. 

- Identificación (ID) del certificado de eficiencia energética (CEE) recogido en la 
etiqueta de calificación energética (EE), de acuerdo con la normativa vigente, del 
edificio final (obra terminada); diligenciada en el Instituto Catalán de la Energía 
(ICAEN) y suscrito por un técnico competente. Se aportará el archivo XML 
generado con los programas reconocidos de certificación energética. 

- Proyecto o memoria técnica justificativa con las modificaciones introducidas 
durante la ejecución de la obra, en coherencia en el CEE de edificio final 

- El certificado de fin de obras y los anexos A y B; y la documentación específica 
que hace referencia éstos, original y en soporte digital, firmado por el técnico 
competente, según el modelo oficial 

- Reportaje fotográfico a color de las obras realizadas por las actuaciones 
descritas en el proyecto o memoria técnica 

- Certificar la seguridad estructural de la instalación en edificio existente 

- Certificado de la instalación térmica, suscrito por el director de la instalación o 
instalador autorizado, registrado por el órgano competente de acuerdo con el 
RITE 

- El certificado de instalación eléctrica de baja tensión (CIE), según modelo de la 
Oficina de Gestión Empresarial (OGE) 

- Libro del Edificio. 

- Otra documentación relacionada y solicitada por el/la Responsable del Contrato 
de la Agencia de la Vivienda, sin carácter limitativo. 

Esta documentación anteriormente descrita, será requerida en la Fase Inicial de la 
Tramitación (previo al inicio de ejecución de las obras) o en la Fase Final de la 



 

 

Tramitación de la ayuda (obras ejecutadas), siguiendo las bases de convocatoria 
correspondientes. 

Titulación 

La titulación requerida por el presente servicio es la de arquitecto/a, de aparejador/a, 
Arquitecto/a técnico/a o Ingeniero/a de la Edificación, y, en caso de ser el 
adjudicatario/a, se aportará la copia escaneada de la titulación. 

En ningún caso se podrá sustituir el o la técnica propuesta sin la autorización del 
responsable del contrato de la Agencia de la Vivienda, que realizará la revisión y 
aprobación de éste, siendo sólo justificado este cambio por motivos de fuerza mayor y 
siempre y cuando reúna la misma experiencia del o la técnico/a sustituido/a. 

5. Finalidades y objetivos a alcanzar 

La finalidad y objetivo para alcanzar mediante la realización de este contrato, así como 
las consideraciones y especificaciones del Programa 1 - ERRP Viviendas Públicas 
Gestionadas por Agencia Vivienda de Cataluña de ayudas a las actuaciones de 
rehabilitación que deben tenerse presentes son: 

- Resultan de aplicación las disposiciones previstas en los artículos 9 a 20, 
incluidos, del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre. 

- El proyecto debe justificar la adecuación de la actuación o las actuaciones al 
Código técnico de la edificación (CTE), aprobado por el Real decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, hasta donde sea técnica, económica o urbanísticamente viable, 
así como todas sus versiones y revisiones posteriores, y demás normativas de 
aplicación. 
Los edificios deben disponer, con carácter obligatorio y previamente a la solicitud 
de la subvención, del informe de la inspección técnica del edificio (IITE), según 
modelo normalizado por la AHC, de acuerdo con la normativa vigente. 

o Para considerar válidos los informes de la inspección técnica de los 
edificios (IITE) elaborados al amparo del Decreto 67/2015, de 5 de mayo, 
deben haberse presentado ante la AHC y haber sido admitidos con 
anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención. 

- El plazo para ejecutar las obras para la mejora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad en los edificios que se acojan a las ayudas de este programa no 
podrá exceder de dieciocho meses, contados desde la fecha de concesión del 
ayuda. Este plazo podrá ampliarse excepcionalmente hasta veinticuatro meses 
cuando se trate de edificios o actuaciones que afecten a 40 o más viviendas. 

- Sólo podrá autorizarse una ampliación de los plazos fijados para la 
ejecución de las actuaciones cuando obedezca a circunstancias 
imprevisibles, debidamente justificadas, que hagan imposible el 
cumplimiento de éstas, a pesar de haberse adoptado, por parte de los 
destinatarios últimos de las ayudas, las medidas técnicas y de 
planificación mínimas que les resultaban exigibles. Específicamente se 
podrá autorizar esta ampliación cuando la licencia o autorización 
municipal correspondiente se demore más de seis meses desde su 
solicitud. 
 

- Retirar del edificio o ámbito de actuación de la rehabilitación en el edificio, 
aquellos productos de construcción que contengan amianto. 



 

 

- Se complementará el proyecto ejecutivo con un estudio de gestión de residuos 
en el que se garantice el reciclaje de al menos el 70% del peso de los residuos 
no peligrosos de construcción y demolición; y se incluya las medidas que se 
aplican para la reducción de la generación de residuos de conformidad en el 
Protocolo de gestión de residuos de la construcción y demolición de la UE. 

- Se incorporará en la documentación a aportar por el adjudicatario/a, la 
justificación de lo que el promotor declarará responsablemente en el proceso de 
la tramitación de la subvención del Programa 3 de los Fondos Next Generation, 
en relación con los siguientes parámetros: 

a) El diseño del edificio y las técnicas de construcción propuestas apoyan 
la circularidad. 

b) El diseño favorece la eficiencia en el uso de recursos, adaptables, 
flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje (en 
referencia a la ISO 20887 y otras normas). 

- El certificado de eficiencia energética (CEE) del estado actual del edificio 
existente se realizará utilizando valores de cálculo de los puentes térmicos 
definidos por defecto. 

- El certificado de eficiencia energética (CEE) propuesta de Proyecto, la 
solución de los puentes térmicos será según el CTE DA DB-HE/3 o programas 
de cálculo específicos. 

6. Requerimientos técnicos generales obligatorios de la prestación y o 
rendimiento o exigencias funcionales de la prestación 

Los requerimientos técnicos generales obligatorios de la prestación y el rendimiento o 
exigencias funcionales de la prestación de este contrato son los siguientes: 

-Honorarios 

Los honorarios no incluirán cantidad adicional alguna por los conceptos de viajes, dietas, 
personal a pie de obra, y similares, y en consecuencia, no se podrá repercutir ninguna 
cantidad adicional por estos conceptos en las minutas derivadas de la realización de los 
trabajos. 

TAREA FACTURACIÓN 

Redacción proyecto y estudio de Seguridad y salud Con la aceptación de la documentación por parte 
del responsable del contrato de la AHC 

Dirección de obra y Coordinación de seguridad y 
salud 

Según el porcentaje de la obra ejecutada, con 
certificaciones de honorarios trimestrales hasta el 
final de la obra y entrega de la documentación. 

ITE (incluyendo la tramitación) Con la aceptación de la documentación por parte 
del responsable del contrato de la AHC y la 
correspondiente tramitación 



 

 

CEE edificio existente o la enmienda, en caso 
necesario, del CEE en vigor del edificio existente 
con la solicitud a ICAEN de la correspondiente 
etiqueta y aportando el archivo XML 

Con la aceptación de la documentación por parte 
del responsable del contrato de la AHC y la 
correspondiente tramitación 

CEE final con la solicitud a ICAEN de la 
correspondiente etiqueta i aportando el archivo 
XML 

Con la aceptación de la documentación por parte 
del responsable del contrato de la AHC y la 
correspondiente tramitación 

CEE de proyecto del edificio existente, de acuerdo 
con la normativa vigente, aportando el archivo XML 

Habrá que realizar las simulaciones necesarias 
hasta alcanzar los valores dictados en el presente 
PPT 

Con la aceptación de la documentación por parte 
del responsable del contrato de la AHC y la 
correspondiente tramitación 

Libro del edificio Incluido en los honorarios de redacción proyecto y 
estudio de seguridad y salud 

 

-Plazos de ejecución de las tareas 

Este plazo comprenderá, desde el inicio de la firma del contrato hasta la liquidación del 
contrato de obra incluyendo el período de garantía. (según cuadro adjunto) 

El plazo para la presentación de la diferente documentación de la obra se realizará 
según los plazos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público. 

TAREA PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Inspección del edificio y toma de 
datos 

15 días, a contar a partir de la adjudicación definitiva 

ITE (incluyendo la tramitación) 15 días, a contar a partir de la finalización del plazo de inspección 
del edificio y toma de datos. 

CEE edificio existente o la 
enmienda, en caso necesario, del 
CEE en vigor del edificio existente 
con la solicitud en el ICAEN de la 
correspondiente etiqueta y 
aportando el archivo XML 

15 días, a contar a partir de la finalización del plazo de inspección 
del edificio y toma de datos. 



 

 

Redacción proyecto y estudio de 
Seguridad y Salud 

El plazo máximo, a contar una vez finalizada la ITE, por lote, en 
semanas, es el detallado a continuación: 

Los grupos y lotes titularidad del Incasòl son los siguientes: 

 

Los grupos y lotes titularidad de la Agencia de la Vivienda de 
Cataluña son los siguientes: 

LOTES MUNICIPIO PROMOCIÓN 
PLAZA 
MÁXIMO 

6 Terrassa La Grípia 16 semanas 

7 Terrassa Can Vilardell 16 semanas 

8 Terrassa Can Vilardell 16 semanas 

9 Terrassa Can Vilardell 16 semanas 

10 Terrassa Can Vilardell 16 semanas 

11 Terrassa Can Vilardell 16 semanas 

12 Terrassa Can Vilardell 16 semanas 

13 Terrassa Can Vilardell 16 semanas 

14 Tarragona 
CAMP CLAR - 
FRANCOLÍ 
BLOQUES VERDES 

14 semanas 

15 Tarragona 
CAMP CLAR - 
FRANCOLÍ 
BLOQUES ROSAS 

16 semanas 

16 Tarragona 
CAMP CLAR - GAIÀ 
BLOQUES AZULES 

16 semanas 

LOTES MUNICIPIO PROMOCIÓN 
PLAZO 

MÁXIMO 

1 Barcelona 
C/ Doctor Joaquín 
Albarrán 

16 semanas 

2 Terrassa Pla de les Fonts 16 semanas 

3 Mora d'Ebre Plaça de la Verge 10 semanas 

4 Vila-seca Valentí Almirall 10 semanas 

5 Lleida Alsamora-23 14 semanas 



 

 

17 Tarragona 

CAMP CLAR-ST. 
MAGÍ I SANTA TECLA 
BLOQUES OBRA 
VISTA 

16 semanas 

18 Tarragona 

CAMP CLAR-ST. 
MAGÍ I SANTA TECLA 
BLOQUES OBRA 
VISTA 

16 semanas 

19 Tarragona 

CAMP CLAR-ST. 
MAGÍ I SANTA TECLA 
BLOQUES OBRA 
VISTA 

16 semanas 

20 Reus 
SANT JOSEP OBRER 
- mas Pellicer 

14 semanas 

21 Reus 
SANT JOSEP OBRER 
- mas Pellicer 

16 semanas 

 

Dirección de obra y Coordinación 
de seguridad y salud 

A determinar, en función del lote correspondiente. 

CEE final con la solicitud en el 
ICAEN de la correspondiente 
etiqueta y aportando el archivo XML 

15 días, a contar una vez finalizada la ejecución de la obra. 

CEE de proyecto del edificio 
existente, de acuerdo con la 
normativa vigente, aportando el 
archivo XML 

Habrá que realizar las simulaciones 
necesarias hasta alcanzar los 
valores dictados en el presente 
PPT 

Durante la redacción de proyecto, en función del lote 
correspondiente. 

Libro del edificio 15 días, a contar una vez finalizada la ejecución de la obra. 

 

-Partidas no previstas en la ejecución de las obras 

En caso de que, por motivos técnicos, se tengan que hacer modificaciones o la 
realización de partidas no previstas en el proyecto, éstas deberán ser, previamente a su 
ejecución, validadas por el o la responsable del contrato o autorizadas por la Agencia 
de 'Vivienda de Cataluña. 

-Número de proyectos a entregar: 



 

 

Es condición imprescindible, en función del LOTE escogido, hacer entrega de forma 
independiente del proyecto ejecutivo y documentación vinculada agrupándose con las 
direcciones a continuación adjuntas. 

Los grupos y lotes titularidad del Incasòl son los siguientes: 

LOTES MUNICIPIO PROMOCIÓN DIRECCIONES 
PROYECTOS QUE 

ENTREGAR 

1 Barcelona 
C/ Doctor 
Joaquín 
Albarrán 

c/ Ardena, 34, bl. 1 
c/ Dr. Joaquin Albarrán, 9, bl. 2 
c/ Dr. Joaquin Albarrán, 5, bl. 3 

1 proyecto ejecutivo 

2 Terrassa 
Pla de les 
Fonts 

c/ Mossèn Josep Pons, 39, esc. A 
Ctra. de Rubí, 382, esc. B 1 proyecto ejecutivo 

3 Mora d'Ebre 
Plaça de la 
Verge 

c/ Gràcia, 7, bl. 1 1 proyecto ejecutivo 

4 Vila-seca 
Valentí 
Almirall 

Av. Generalitat, 20,  esc A 
c/ Jacint Verdaguer, 25, esc. B 

1 proyecto ejecutivo 

5 Lleida Alsamora-23 c/ Alsamora, 6, bl. 1 1 proyecto ejecutivo 

 

Los grupos y lotes titularidad de la Agencia de la Vivienda de Cataluña son los 
siguientes: 

LOTES MUNICIPIO PROMOCIÓN DIRECCIONES 
PROYECTOS QUE 

ENTREGAR 

6 Terrassa La Grípia 

- C/ TIBIDABO, 1 
- C/ TIBIDABO, 3 

- Pg. CALAF, 85 

- Pg. CALAF, 81 
- Pg. CALAF, 83 

 

1 proyecto 
ejecutivo 

7 Terrassa Can Vilardell Av. MADRID, 1, Esc. A 
1 proyecto 
ejecutivo 

8 Terrassa Can Vilardell Av. MADRID, 1, Esc. B 
1 proyecto 
ejecutivo 

9 Terrassa Can Vilardell Av. MADRID, 1, Esc. C 
1 proyecto 
ejecutivo 

10 Terrassa Can Vilardell Av. MADRID, 1, Esc. D 
1 proyecto 
ejecutivo 

11 Terrassa Can Vilardell C/ RIOJA, 2, Esc. A 
1 proyecto 
ejecutivo 



 

 

12 Terrassa Can Vilardell C/ RIOJA, 2, Esc. B 
1 proyecto 
ejecutivo 

13 Terrassa Can Vilardell C/ RIOJA, 2, Esc. C 
1 proyecto 
ejecutivo 

14 Tarragona 

CAMP CLAR - 
FRANCOLÍ 
BLOQUES 
VERDES 

- C/ RIU LLOBREGAT 6, C  

- C/ RIU LLOBREGAT 6, G 
 

1 proyecto 
ejecutivo 

15 Tarragona 

CAMP CLAR - 
FRANCOLÍ 
BLOQUES 
ROSAS 

- C/ RIU LLOBREGAT 8, A  
- C/ RIU LLOBREGAT 8, B 
- C/ RIU LLOBREGAT 8, H 

 

1 proyecto 
ejecutivo 

16 Tarragona 

CAMP CLAR -
GAIÀ 
BLOQUES 
AZULES 

- Bloc 2. Escala 2  

- Bloc 2. Escala 5  

- Bloc 2. Escala 6  

- Bloc 2. Escala 8  
 

1 proyecto 
ejecutivo 

17 Tarragona 

CAMP CLAR-
ST. MAGÍ I 
SANTA 
TECLA  
BLQUES 
OBRA VISTA 

- Bloc 2. Escala 2  

- Bloc 2. Escala 3  

 

- Bloc 2. Escala 4  

- Bloc 2. Escala 5  

- Bloc 2. Escala 6  
  

1 proyecto 
ejecutivo 

18 Tarragona 

CAMP CLAR-
ST. MAGÍ I 
SANTA 
TECLA  
BLOQUES 
OBRA VISTA 

 - Bloc 2. Escala 7 

 - Bloc 2. Escala 8 

- Bloc 4. Escala 9  

- Bloc 4. Escala 10  

- Bloc 4. Escala 11  

- Bloc 4. Escala 12  

 

1 proyecto 
ejecutivo 

19 Tarragona 

CAMP CLAR-
ST. MAGÍ I 
SANTA 
TECLA  
BLOQUES 
OBRA VISTA 

- Bloc 4. Escala 16  

- Bloc 4. Escala 18  

- Bloc 4. Escala 19  

 

1 proyecto 
ejecutivo 

20 Reus 
SANT JOSEP 
OBRER - mas 
Pellicer 

- Bloc 31 (10) 
 
- Bloc 45 (9) 
 
- Bloc 46 (12) 

 
 

1 proyecto 
ejecutivo 



 

 

21 Reus 
SANT JOSEP 
OBRER - mas 
Pellicer 

 - Bloc 53 (12) 

 - Bloc 54 (12) 

 - Bloc 57 (12) 

 - Bloc 59 (9) 

1 proyecto 
ejecutivo 

 

7. Formas de seguimiento y control de la ejecución de las condiciones 

El órgano de contratación designará a una persona que asumirá el control y la 
coordinación de la ejecución contractual con la empresa contratista a fin de tratar 
directamente las cuestiones relacionadas con el desarrollo normal de las tareas 
indicadas en este pliego. 

La empresa contratista debe designar a una persona responsable a quien encargar la 
gestión de la ejecución del contrato y que deberá garantizar la calidad de la prestación 
objeto de este pliego, tratando directamente las cuestiones relacionadas con el 
desarrollo normal de las tareas indicadas en este pliego con la persona interlocutora 
designada por el órgano de contratación. 

Las personas referidas anteriormente se reunirán con una periodicidad mínima de un 
día a la semana para supervisar, controlar y tratar cualquier aspecto vinculado con el 
desarrollo del contrato, a fin de asegurar que el mismo se está ejecutado conforme a lo 
establecido en el presente pliego. 

A los efectos anteriores, se evaluará el seguimiento y control del cumplimiento de cada 
requerimiento técnico de la siguiente manera: 

Las especificaciones técnicas propuestas por el licitador en su oferta se convertirán en 
condiciones de obligado cumplimiento a lo largo de la ejecución del contrato si ésta se 
convierte en el adjudicatario. 

Con el fin de acreditar el cumplimiento de cada especificación técnica exigida en este 
pliego, el licitador deberá aportar la siguiente documentación: 

- De conformidad con el punto 25 del cuadro de características del PCAP 

 

 

 

 

Técnica RM 


