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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DE LA 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER A LA REALITZACIÓ DE 
24 INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES  

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte el constitueix la realització dels treballs i serveis necessaris per 

efectuar la Coordinació de Seguretat i Salut del subministrament de 24 instal·lacions 

d’energia solar fotovoltaica a les cobertes d’edificis públics d’equipaments municipals. Els 

municipis on es realitzaran les actuacions seran Gavà, El Prat, Torrelles de Llobregat, 

Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Begues, Castelldefels, Viladecans, Cervelló, 

Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de 

Cervelló, Badia del Vallès, Cerdanyola, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Tiana, 

Santa Coloma de Gramanet, El Papiol, Pallejà, Sant Adrià del Besòs i Sant Cugat del Vallès. 

El present contracte es divideix en 3 Lots de potència a instal·lar similars. La composició de 

cada Lot és la següent:  

Lot Municipi Edifici Potència pic (kWp) 

1 

Begues Piscina Municipal 60,60 

Begues Llar d’Infants “El Guinyol” 35,035 

Castelldefels Escola Josep Guinovart 135,52 

Cornellà Escola Martinet 132,44 

Santa Coloma de 
Cervelló 

Escola Pla de les Vinyes 122,43 

Torrelles Escola Sant Martí 98,56 

Badia del Vallès Mercat Municipal 114,39 

Cerdanyola Escola Carles Buïgas 99,51 

 Total 798,49 

 

Lot Municipi Edifici Potència pic (kWp) 

2 

Corbera de Llobregat Escola Cau de la Guineu 92,40 

La Palma de Cervelló CEIP Solell 99,36 

Gavà Zona Esportiva del Can Tintoré 138,60 

Sant Vicenç dels Horts Escola Sant Josep 94,71 

Pallejà Escola La Garalda 84,63 

Sant Adrià del Besós Poliesportiu Can Ricart 93,00 

Sant Cugat del Vallès Escola pública Turó de Can Mates 99,51 

Santa Coloma de 
Gramenet 

Escola Antoni Gaudí 123,69 

Total 825,90 
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Exp. 904095/22 

 

Lot Municipi Edifici Potència pic (kWp) 

3 

Cervelló Escola Santa Maria de Cervelló 92,4 

El Prat Fundació Rubricatus 109,725 

Esplugues de Llobregat Escola Can Vidalet 92,4 

Viladecans Escola Miquel Martí i Pol 82,775 

El Papiol Poliesportiu Municipal 110,2 

Sant Boi de Llobregat Escola Antoni Tàpies 118,11 

Sant Joan Despí Centre Miquel Martí i Pol 115,32 

Tiana Poliesportiu 120,9 

Total 841,83 

 

 

2. TASQUES A DESENVOLUPAR  

Per a tots els lots: 

Serà obligació de l’adjudicatari, el següent:  

 Complir amb les obligacions descrites al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 

s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.  

 Complir amb totes aquelles funcions i obligacions que puguin esdevenir de noves 

normatives aplicables.  

 Assistir a totes les convocatòries que realitzi a l’AMB, la Inspecció de Treball, el 

Departament d’Empresa i Ocupació i els seus organismes.  

 Emetre informes mensuals amb el contingut i en el termini que la Direcció del 

Contracte determini.  

 Exercir les tasques i responsabilitats de la Coordinació en matèria de seguretat i 

salut laboral del contracte durant l’execució de la instal·lació fotovoltaiques d’acord 

amb la normativa vigent.  

 Comprovar i requerir del Contractista el compliment de les disposicions del document 

tècnic de subministrament i de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut 

laboral. Impulsar la necessària presa de mesures per tal de solucionar els problemes 

que puguin sorgir.  

 Col·laborar amb la Direcció dels treballs en tot allò que precisi pel desenvolupament 

de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui necessària. 

 

Tasca A1: Validació del Pla de Seguretat i Salut de les instal·lacions fotovoltaiques 
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Exp. 904095/22 

Fase inicial 

Validació del Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista principal adjudicatari de la 

instal·lació, redactant un informe de desviacions i mancances, si existeixen. Aquest informe 

serà lliurat als serveis tècnics de l’AMB i al contractista responsable de l’execució de la 

instal·lació per tal que aquests introdueixin les modificacions corresponent en un termini 

màxim de 10 dies laborals a comptar des de la recepció del document. 

En el cas de conforme, el coordinador de seguretat haurà de redactar l’informe favorable i 

lliurar-lo en format pdf, conjuntament amb un exemplar signat del Pla de Seguretat i Salut 

en pdf als serveis tècnic de l’AMB en el mateix termini anteriorment descrit. 

 

Treballs previs a l’inici de l’execució de la instal·lació 

Abans d’iniciar els treballs, el coordinador de seguretat haurà d’exigir al contractista 

adjudicatari del contracte principal la presentació de la comunicació d’obertura del centre de 

treball.  

Es realitzarà una reunió amb tots els representants de les empreses implicades, amb el 

promotor, direcció de la instal·lació, contractista i qui l’AMB estimi oportú. En aquesta reunió 

es posarà en coneixement de tots els programa de la coordinació de seguretat i salut, 

mesures generals que es disposarà, planificació, presentació i identificació de l’organigrama 

preventiu per part del contractista, i si fos necessari la previsió de canvis i millores.  

Verificarà que el nomenament del recurs preventiu del Pla de Seguretat i Salut aprovat és la 

persona que es troba a la instal·lació, i que els seus interlocutors són vàlids i tenen poder 

executiu dintre de l’execució de la instal·lació. 

Tasca A2: Coordinació de Seguretat i Salut de les instal·lacions fotovoltaiques 

Durant l’execució de la instal·lació 

El coordinador de seguretat realitzarà visites setmanals per garantir la implicació del Pla de 

Seguretat i Salut de la instal·lació fotovoltaica. S’aixecarà acta de les feines que s’estan 

realitzant i les incidències detectades i s’enviarà a totes les parts implicades.  

El coordinador haurà de validar i supervisar els procediments proposats per l’adjudicatari del 

contracte principal pel control d’accessos de persones i vehicles, revisarà el llibre de 

subcontractistes i comprovarà la presència de recursos preventius durant la execució de la 

instal·lació.  

Revisar i informar els annexos als Plans de Seguretat i Salut i/o coordinacions empresarials 

que sorgeixen en el transcurs de l’execució de la instal·lació degut a concrecions o 

modificacions en el sistema d’execució.  

Organitzar i promoure les reunions de coordinació de les activitats empresarials (article 24 

de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, Prevenció de Riscos Laborals) entre els contractistes 

principals. Atenció telefònica a la Direcció dels treballs per a la resolució de problemes i 

consultes. 
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En cas de que la instal·lació s’aturi per l’incompliment del Pla de Seguretat i Salut es 

realitzaran visites diàries per garantir l’aturada fins a la implantació del requeriment preventiu 

sol·licitat pel coordinador de seguretat i salut i/o l’autoritat competent. Un cop implantada la 

mesura es tornarà a l’activitat habitual de la coordinació. 

Al finalitzar l’execució de la instal·lació 

Participació a la reunió de finalització de la instal·lació per a la recollida de documentació 

final.  

Al final de la instal·lació el coordinador de seguretat i salut facilitarà a la Direcció de la 

Instal·lació i als serveis tècnics de l’AMB un expedient complert de cadascuna d’elles.  

En cas de repassos pendents, es realitzaran actes de coordinació d’activitats empresarials.   

Es donarà per finalitzada l’execució de la instal·lació a nivell de coordinació de seguretat i 

salut una vegada l’adjudicatari del contracte principal hagi finalitzat per a cada instal·lació 

fotovoltaica la següent fita, corresponents a: 

 Passar una inspecció elèctrica de BT de la instal·lació fotovoltaica amb entitat de 

control autoritzada i obtenir l’acta favorable 

 

3. TERMINIS D’EXECUCIÓ 

Per a tots els lots, els terminis d’execució de cada tasca es mostren a les taules següents. 

S’entén com a data límit el final de cada mes citat:  

Tasca Descripció Inici Final 

A1 Validació de la documentació tècnica 
Formalització del 

contracte principal 
Final mes 3 

A2 
Coordinació de seguretat i salut de les 

instal·lacions fotovoltaiques 

3 mesos des de la 

formalització del 

contracte principal 

Final mes 12 

 

La durada del contracte així com el seu inici estarà supeditada al contracte principal, donat 

que aquest contracte té caràcter de contracte complementari segons el article 29.7 de la 

LCSP. 
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4. NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, 

durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicació, encara que no expressament 

indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual. En particular:  

- Reglament Electrotècnic de baixa tensió (REBT) aprovat per  Decret  842/2002, de 2 

d’agost. Instruccions Tècniques Complementàries ITC BT 02, 03, 04, 05, 08, 10, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 30 i 40. 

- RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut. 

- Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General i Mines sobre procediment 

administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió mitjançant 

la intervenció de les Entitats d’Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya. 

- Codi Tècnic de l’Edificació vigent.  

- Normes UNE d’aplicació. 

- Normativa autonòmica vigent (si procedeix). 

- Normativa local (si procedeix). 

- Plec de Condicions del Contracte.  

 

5. LLIURAMENT DELS TREBALLS 

L’adjudicatari informarà per escrit sobre qualsevol aspecte concret dels treballs quan així fos 

requerit per els Serveis Tècnics de l’AMB.  

L'adjudicatari ha de lliurar la documentació, particularment la que vagi dirigida al públic, 

corregida lingüísticament per un professional o un equip de professionals (sintaxi, gramàtica 

i lèxic, adequació i registre) i així mateix haver-ne fet una revisió ortotipogràfica si escau. 

L'AMB pot, en qualsevol cas, fer-ne una última revisió. 

Es lliuraran un (1) exemplar en suport informàtic amb tota la informació, degudament 

classificada que s’hagi generat.  
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