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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU |
L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT | LA POSTERIOR DIRECCIO FACULTATIVA DE LES
OBRES RAM DE SUBSTITUCIO DE LES REFREDADORES A L'EDIFICI JUDICIAL DE LA
SEU D'URGELL. CLAU: JVX-22353

1.- OBJECTE:

Descripcié: contractacio conjunta dels serveis de redaccioé del projecte executiu i la posterior
direcci6 facultativa de les obres RAM de substitucio de les refredadores a I'edifici Judicial de La
Seu d'Urgell. Clau: JVX-22353.

L’'objecte de la present licitacié6 comprén I'execucié de dues prestacions que atesa la seva
interrelacio i el seu caracter consecutiu entre elles comporta que:

- (i) primer s’executi la redaccié del projecte executiu, que inclou I'annex de justificacié
del Compliment del CTE-DB Sl i de la resta de normativa vigent en matéria d’'incendis,
en aquells casos en els que es precisi, I'aixecament de documentacié grafica, I'estudi
de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i Salut, i la certificacié d’eficiéncia
energetica del projecte (inclosos els costos derivats de la seva tramitacio i les taxes
derivades de l'obtencié dels certificats davant 'ICAEN), i la tramitacid de llicéncia
d'obres, i

- (ii) posteriorment la direcci6 facultativa de les obres, que inclou la direccié d’obra, la
direccioé d’execucio, la coordinacié de seguretat i salut, les actuacions, en 'ambit de la
direccio facultativa, necessaries per a I'obtencié de I'acta favorable de comprovacio de
la seguretat contra incendis, la certificacié de final d’obra visada, la certificacié final
d’instal-lacions, en aquells casos que es precisi, la certificacié d’eficiencia energética de
final d’obra (en aquells casos en els que es precisi), i el lliurament de la documentacié
final d’obra que és preceptiu incloure en el llibre de I'edifici, existeixi aquest o no.

Ates I'anterior, si bé la formalitzacié del contracte sera conjunta per les prestacions indicades,
I'eficacia de la contractacio dels serveis de Direccid Facultaiva de le obres esta condicionada a
les circumstancies segients:

- que en els 15 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redaccié del Projecte (i) de
les obres RAM de substitucié de les refredadores a I'edifici Judicial de La Seu d'Urgell.
Clau: JVX-22353 I'dérgan competent de I’Administracié de la Generalitat/sector public o
del titular de I'objecte del contracte no els aprovi.

- Que en els 12 mesos posteriors a I'aprovacio del Projecte (i) de les obres RAM de
substitucié de les refredadores a I'edifici Judicial de La Seu d'Urgell. Clau: JVX-22353
no hagués tingut inici I'execucié de I'obra.

- Que durant I'execucio de la prestacio corresponent a la Redaccié del Projecte executiu,
el contracte es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes previstes en
aquest Plec de Clausules Administratives.

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacié de la prestacio del servei de
Direccié Facultativa quedara sense efecte i en conseqiiéncia, suposara la resolucié automatica
d’aquest objecte contractual corresponent a la Direccié Facultativa de les obres, sense que
I’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d'indemnitzacié per aquest motiu.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en I'esmentat contracte com a mitja propi personificat del titular
objecte del contracte que ostenta ’Administracié de la Generalitat en virtut de I'encarrec rebut
per Infraestructures.cat en data 24 de maig de 2023, per a gestionar el procés de licitacio,
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adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I'Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisid
integral la seva execucio, amb I'adopciéo de les decisions i instruccions necessaries per
assegurar-ne la correcta execucio.

Codi CPV:

Projecte: 71242000-6
Direccio Facultativa: 71541000-2

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO (A.1 + A.2): 36.174,09 euros (IVA inclos), 29.895,94 euros (IVA
no inclos):

A.1.- REDACCIO DELS PROJECTES | ESTUDIS (51%): 15.219,75 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglients costos i despeses:

- Costos directes: 13.697,78 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes de
I’Autor del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social
0 mutues, etc.

- Costos indirectes: 1.521,97 euros (IVA no inclos). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplagaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris,
etc.

- Despeses: 0,00 euros.

A.2.- DIRECCIO FACULTATIVA (49%): 14.676,19 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglients costos i despeses:

- Costos directes: 13.208,57 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes del
Director d’Obra i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o
mutues, etc.)

- Costos indirectes: 1.467,62 euros (IVA no inclos). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplagaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris,
etc.

- Despeses: 0,00 euros.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 29.895,94 euros (IVA no inclos).

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el seguient:

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE:

3.1.- REDACCIO DELS PROJECTES | ESTUDIS:

Termini per al lliurament dels treballs: 4 mesos
e Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 3 mesos a partir de la signatura del
contracte.
e Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 1 mes a partir de les revisions per
tercers i d’'Infraestructures.cat del Projecte Executiu Maqueta.



infraestructures.cat

Termini per a la revisi6 dels treballs lliurats i aprovacid del projecte per I'drgan
competent de I'’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del
contracte: fins a 9 mesos. Una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat procedira
a la seva revisié durant un termini de fins a 3 mesos a comptar des de la data de
lliurament, i posteriorment Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a
I'érgan competent de I'’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de
I'objecte del contracte per a I'aprovacioé del projecte dintre dels 6 mesos posteriors al
seu trasllat.

Possibilitat d’ampliacié determini: segons el previst en la clausula 23 del Plec relativa al
Compliment del Termini d’execuci6 del contracte.

3.2.- DIRECCIO FACULTATIVA:

Termini d’execucié de la direcci6 facultativa: el termini inicialment previst d’execucio de
les obres d’acord amb el projecte aprovat.

El periode de garantia de les obres objecte de la direccié facultativa que sera aquell
que es es prevegi per a I'execucio de les obres.

En cas d’allargament del termini d’execucid de les obres, Infraestructures.cat acordara
I'ampliacioé del termini del contracte per tal d’adaptar-se a la durada real de les obres.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

El preu dels serveis contractats s’abonaran a carrec de la partida pressupostaria D/610.0002 —
Programa 211 del pressupost d’Infraestructures.cat.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: SI.

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO.

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacié (IVA no inclos) , mitjan¢ant retencio del
preu, sense perjudici que els licitadors la puguin presentar per qualsevol dels mitjans previstos
en l'article 108 de la LCSP si ho sol-liciten a Infraestructures.cat.

8.- PERIODE DE GARANTIA:

Per la Redaccio del projecte: 3 mesos.
Per la Direccié Facultativa: No s’estableix.

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos a la clausula 7 del present Plec.

SOLVENCIA DEL CONTRACTISTA:

SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA: la prevista en la clausula 7.2.B.1) del Plec,
d’acord amb els seguients requisits

En relacio a la disposicio d’'una asseguranga d’indemnitzacié per riscos professionals
vigent fins a la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes haura de ser d’'un
import no inferior a 150.000 euros.
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- SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clausula 7.2.B.2) del
Plec, d’acord amb els segiients requisits:

Titulacié professional, experiéncia i dedicaci6 requerida de l'equip Técnic que
executara el contracte la/les segients::

a) Autor/s del projecte i director/s d’obra

Titulacid: arquitecte / enginyer o titulacié comunitaria homologable
Experiéncia professional: minim 5 anys

Dedicaci6 requerida en fase de projecte: 30 %

Experiéncia especifica: tenen consideraci6 de TREBALLS SIMILARS en relacié a
I'experieéncia especifica requerida els segiients:

Tipologia: Obres de reforma d'instal-lacions en edifici del sector terciari. Edifici que
té per objecte la prestacié de serveis a les persones. No es consideren dins el
sector terciari edificis d’habitatges o edificis industrials.

Import minim (pressupost d’obra IVA no inclos): 100.000 euros.

b) Director/s d’execucié de les obres

Titulacié: enginyer / arquitecte técnic / aparellador / enginyer d’edificacié o titulacio
comunitaria homologable

Experiéncia professional: minim 5 anys

Dedicacié requerida: 30%

Experiéncia especifica: tenen consideraci6 de TREBALLS SIMILARS en relacié a
I'experiéncia especifica requerida els segients:

Tipologia: Obres de reforma en edifici del sector terciari. Edifici que té per objecte
la prestacié de serveis a les persones. No es consideren dins el sector terciari
edificis d’habitatges o edificis industrials.

Import minim (pressupost d’obra IVA no inclos): 100.000 euros.

c) Coordinador de seguretat i salut de les obres

Titulacié: Tecnic amb titulacié competent
Experiéncia professional: minim 5 anys
Dedicacié: la necessaria segons les circumstancies de I'obra

10.- TRAMITACIO: ordinaria

PROCEDIMENT:

Licitaci6 de contracte serveis no subjecta a regulacié harmonitzada, d’acord amb allo
establert per l'article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public, per la que es transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en
endavant, LCSP), atés que el valor estimat del contracte no supera el llindar previst en
l'article 22 de I'esmentada Llei; tramitada mitjancant procediment obert simplificat d'acord
amb allo establert pels articles 131, 159 i 318 de la LCSP, atés que tot empresari
interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels termes del
contracte amb els licitadors.

D’acord amb l'article 159.4 a) de la LCSP és obligatori que els licitadors que es presentin
al present procediment simplificat estiguin inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE) o en el Registre d’Empreses
Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC) a la data final de presentacié de les
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ofertes. Infraestructures.cat verificara d’ofici que es compleixi aquest requisit. A aquests
efectes, també es considerara admissible la proposicié del licitador que acrediti haver
presentat la sol-licitud d'inscripci6 en el corresponent Registre juntament amb la
documentacié preceptiva per aixo, sempre que tal sol-licitud sigui de data anterior a la data
final de presentacid6 de les ofertes. L'acreditacié d'aquesta circumstancia tindra lloc
mitjancant l'aportacié del justificant de recepcié de la sol-licitud emés pel corresponent
Registre i d'una declaracié responsable d'haver aportat la documentacié preceptiva i de no
haver rebut requeriment d'esmena.

LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisié del contracte en Lots atés que
les tasques de [I'assisténcia técnica de la redaccié del projecte constructiu, sén
desenvolupar una proposta integrada els aspectes tecnics, estétics, urbanistic,
mediambientals i la totalitat dels treballs i serveis a realitzar, inclosos les solucions
projectades, els calculs, les definicions, els amidaments i el altres continguts del projecte
per assolir els requisits necessaris per a la correcta i complerta definicié de les obres a
executar.

Les tasques de Direccié Facultativa sén dirigir el desenvolupament de l'obra en els
aspectes técnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte
que la defineix, la llicencia d’edificacié i demés autoritzacions preceptives i les condicions
del contracte, amb I'objecte d’assegurar la seva adequacié al fi proposat i per motius de
coordinacio i responsabilitat no es possible subdividir o lotitzar aquesta assisténcia

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjancant leina d”Oferta
Telematica” accessible a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a I'adreca web segient:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

11.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:
La presentacio es fara electronicament mitjancant I'eina d”’Oferta Telematica” accessible
a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adrega web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 20/12/2023 Hora: 13:00:00 hores

Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura de I'oferta.

12.- OBERTURA D’OFERTES (interna): 28/12/2023

13.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I'annex 5 del Plec.

COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en Pannex 5 del Plec.

14.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I'annex 6 del Plec

En el cas de proposar més d'un Autor / Director dObra o més d'un Director d’Execuci6, es
puntuara individualment cada un dels técnics, sent la puntuacié final la mitja de les puntuacions
individuals.

15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE LEXISTENCIA D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

16.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

[Atenent al caracter confidencial de la documentacié a facilitar als licitadors assenyalada
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amb un asterisc (*), s’estara al que es recull a 'annex 8 del present plec]

[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Tecniques es trobaran publicats de manera
permanent a [I’Apartat d’”’Altra documentacié” del Perfil del Contractant
d’Infraestructures.cat accessible a través del seglient enllag:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?cateqgoria=0]

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

- Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a la redaccié de projectes Executius
d’Edificacio.

- Plec de prescripcions per a la redaccié d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinaci6 de
Seguretat i Salut en fase de Projecte. Edificacio.

- Plec de condicions técniques del Banc Infraestructures.cat — Edificacio.

- Manual d’estructuracio Informatica i PDF Edificacio.

- Manual de presentacio i edicié d’estudis i projectes

- Manual de direccié execuci6 de I'obra.

- Manual del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execucié d’'obres.

- Manual per a la redaccio del Llibre de I'Edifici.

- Manual del contingut a incorporar a les carpetes de I'Area Col-laborativa.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 7 al Plec
de Clausules Administratives.

- Planols de plantes de I'edifici (*)

17.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

L’'oferta haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8 del Plec, d’acord amb les
particularitats segtients:

8.2.- Compromis de compliment dels objectius basics i propostes d’accié BIM:

| Aplicacio6 de la Metodologia BIM | NO APLICA |

8.5.- Equip tecnic: als efectes d’acreditar I'experiéncia addicional dels membres de
I’Equip, s’estableix la seguent tipologia de “Projectes a considerar”:

Autor/s del projecte

Tipologia del projecte: Obres de reforma d'instal-lacions en edifici del sector terciari.
Edifici que té per objecte la prestacio de serveis a les persones. No es consideren dins
el sector terciari edificis d’habitatges o edificis industrials.

Import minim de les obres del projecte (pressupost obra IVA no inclos): 100.000 euros.
Director d’Execucio6:

Tipologia del projecte: Obres de reforma en edifici del sector terciari. Edifici que té per
objecte la prestacio de serveis a les persones. No es consideren dins el sector terciari
edificis d’habitatges o edificis industrials.

Import minim de les obres del projecte (pressupost obra IVA no inclos): 100.000 euros.

18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE: SI
- Escondicio especial d’execucio del contracte:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a I'’Adjudicatari i als seus

subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona juridicao empresari
persona fisica amb treballadors contractats.
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b) EIl compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15
del Plec.

c) Les obligacions d’informacio del contractista previstes en la clausula 29 del Plec, a
efectes de comprovacié de pagaments per part de I'’Adjudicatari als
subcontractistes:

o Aplicable al contracte si 'import de subcontractacié és igual o superior al
30% del preu del contracte.

Té caracter d’obligacio essencial del contracte:

a) La condici6 especial d’execucio esmentada de compliment del Conveni Sectorial i
territorial aplicable a I’Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador
sigui persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors contractats, i el
pagament durant I'execucié del contracte dels salaris per part de I'’Adjudicatari als
treballadors adscrits als contracte, i si no ho fos, tindra caracter d’obligacio
essencial del contracte el compliment dels Principis étics i regles de conducta
previstos en la clausula 15 del Plec.

b) L’adscripcié al contracte de 'Equip técnic designat d’acord als requisits previstos en
la clausula 7.2.B.2) del Plec i I'Apartat 9 del Quadre de caracteristiques.

c) El compliment de la normativa de competencia.

19.- SUBCONTRACTACIO:

Limitacio de treballs que no es podran subcontractar: Sl, els segients:

De conformitat amb l'article 215.2.e) en relacié amb l'article 75.4 LCSP, els treballs que
haura de desenvolupar I’Autor del projecte hauran de ser executats directament
per I'adjudicatari (0, en cas d'uni6 temporal d’empreses, per un participant en la
mateixa). Aix0 inclou qualsevol treball que hagi d’executar I'Autor segons el previst en el
Plec de clausules administratives. Aquesta restriccio es justifica per I'especial naturalesa
de les tasques a desenvolupar per I'Autor a la vista de les funcions i responsabilitats que
assumeix com a projectista d’acord amb la normativa vigent.

En el cas que d’acord amb el previst en la clausula 7.2 B) 2 del Plec el licitador proposi
dos técnics com a co-Autors, es permetra la subcontractacié d’'un d’ells. En aquest
suposit ambdds co-Autors seran responsables solidaris de I'autoria del Projecte.

20.- REVISIO DE PREUS: NO

21.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP i d’acord
amb el previst en la clausula 36 del Plec.

22.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

A efectes de formalitzar el contracte, I'Adjudicatari haura de disposar d’'una asseguranga
d’'indemnitzacio per riscos professionals per un import igual o superior a 300.000 euros que
romandra vigent durant tota la vigencia del contracte. A l'asseguranca figuraran com a
assegurats addicionals Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya, i el tercer per
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compte del qual es fa l'actuacié o de qui Infraestructures.cat és mitja propi personificat,
d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques de la licitacio.

- Les factures tindran assignat el nim. d’expedient que es facilitara a I'adjudicatari i
s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjancant
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva condici6
de mitja propi personificat”.

23.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO

24.- RECURSOS: licitacié no susceptible de recurs especial en matéria de contractacié, sense
perjudici de la possibilitat d’'interposar recurs administratiu d’acord amb clausula 18 del Plec.

25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Codi tecnic de I'edificacio. Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen
determinats documents basics del Codi técnic de I'edificacid, aprovats pel Reial decret
314/2006, de 17 de marg, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre.
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21.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

22.- DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE

23.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO | VIGENCIA DEL CONTRACTE

24.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

25.- EQUIP TECNIC DESTINAT A L’'EXECUCIO DEL CONTRACTE

26.- OFICINES | ALTRES MITJANS

27.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

28.- SUBCONTRACTACIO

29.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS

30.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

31.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

32.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

33.- CESSIO DEL CONTRACTE
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34.-
35.-
36.-
37.-
38.-
39.-
40.-

SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

MODIFICACIO DEL CONTRACTE

FORMA DE PAGAMENT

SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

REGIM DE PENALITZACIONS

RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE
CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

VI.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REDACCIO DEL

PROJECTE EXECUTIU

41.- PROGRAMA DE TREBALLS

42.- AUTORIA DEL PROJECTE

43.- REVISIO | APROVACIO DEL PROJECTE

44.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL DEL PROJECTE
VIl.-_DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA DIRECCIO
FACULTATIVA

45.- FUNCIONS DE L'EXERCICI DE LA DIRECQIO D’OBRA

46.- FUNCIONS DE LA DIRECCIO D’EXECUCIO

47.- AUDITORIA D'OBRA

LLISTAT ANNEXOS

ANNEX 1.- COMPR’OMI'S DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES
D’ACCIO BIM
ANNEX 2.- PROPOSTA ECONOMICA

ANNEX 3A.- DESIGNACIO | ACREDITACIO DEXPERIENCIA DEL/S AUTOR/S DEL

PROJECTE | DIRECTOR/S D’OBRA

ANNEX 3B.- DESIGNACIO | ACREDITACIO DEXPERIENCIA DEL/S DIRECTOR/S
D’EXECUCIO

ANNEX 3C.- DESIGNACIO | EXPERIENCIA DEL COORDINADOR DE SEGURETAT |
SALUT

ANNEX 4.- RELACIO DE CONTRACTES VIGENTS AMB INFRAESTRUCTURES.CAT

ANNEX 5.- COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO

TECNICA

ANNEX 6.- CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO .
ANNEX 7.- DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

ANNEX 8.- OBTENCIO DE LA DOCUMENTACIO AMB CARACTER CONFIDENCIAL |
OBLIGACIONS ASSUMIDES
ANNEX 9.- MODEL DE SOL-LICITUD | COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT

LICITADORS

ANNEX 10.- MODEL DE COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
DE LA LICITACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA LA
REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT | LA
POSTERIOR DIRECCIO FACULTATIVA DE LES OBRES RAM DE SUBSTITUCIO DE LES
REFREDADORES A L'EDIFICI JUDICIAL DE LA SEU D'URGELL. CLAU: JVX-22353

|.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- Els objectes del contracte son la redaccié del projecte executiu i la posterior direccio
facultativa de les obres que es descriuen a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

1.2.- L'expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
contractes (CPV) és la que consta en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitaci6 és el que consta a P’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb alld assenyalat en dit apartat.

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a P’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb allo indicat en dit Apartat .

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

2.3.- El preu del contracte objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de les partides
pressupostaries detallades en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte és el corresponent a (i) 'import de les prestacions de redaccié de
projecte i (ii) posterior direccié facultativa d’obra durant I'execucié de les obres i el periode de
garantia d’aquestes, d’acord amb l'oferta economica efectuada pel licitador que resulti
Adjudicatari, al que s’afegira I'lVA corresponent, en cas de no correspondre legalment
'exempcié d’aquest impost.

2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicacid, aixi com totes les despeses que s’originin com a
consequéncia de les obligacions establertes en la clausula 22 del Plec.

Aixi mateix, el preu del contracte inclou I'eventual allargament de les obres i la vigéncia del
present contracte fins a la recepcid de les mateixes, aixi com les despeses derivades de la
revisid i validacié de la liquidacio de les obres, i d’elaboracié del Llibre de I'Edifici. Aixi mateix,
la vigéncia del contracte durant el periode de garantia de les obres no meritara cap import
addicional.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacio els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacié al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en
endavant PSCP.
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3.2.- La documentacio que es facilitara als licitadors és la detallada a I’Apartat 16 del quadre
de caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'érgan de
contractacié informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qual la facilitara almenys 6 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentaci6
d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitaci6 també poden dirigir-se a I'drgan de
contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacid, a través de I'apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de I'espai virtual
de la licitacio. Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler
d’avisos esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a alld disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de
la licitacid, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

4.1.- El termini maxim per a I'execuci6 dels treballs i en el seu cas, els terminis parcials sén els
previstos en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques.

4.2.- El comput d’aquests terminis comencara a la data d’inici que s’indiqui en el contracte.
4.3.- Quedaran excloses de la licitacid aquelles ofertes que presentin un termini superior al

d’execucio del contracte.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions objecte del contracte i no s'admetran
ofertes parcials.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en I'anunci
publicat a la PSCP. La presentacio de les ofertes es fara electronicament, mitjancant I'aplicacio
de “Presentacié Telematica d’Ofertes”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
teléfon i una adrega de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions i
relacions que en general es derivin de la licitacié o que de qualsevulla manera puguin afectar al
licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data d’obertura de l'oferta, que tindra lloc el dia assenyalat en I’Apartat 12 del quadre de
caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada licitador
en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié del contracte o la
resolucio de la licitacid en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacié tindran dret a
retirar la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al
licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran d’'un unic document, segons alld assenyalat a I'Apartat 17 del
quadre de caracteristiques, signat electronicament pel licitador cas d’ésser persona natural, 0
per la persona que el representi, cas de persona juridica.
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Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o daltres tipus d’'impressi6 mecanica o
informatica i no s’acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin coneixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L’Organ de Contractacié no podra divulgar la informacio facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la
seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccio de dades de caracter
personal, o qualsevol altra informacié el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de contractacio o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre de I'oferta,
que ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de
determinar de forma expressa i justificada els documents /o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no justificades del caracter
confidencial. La manca de presentacié de 'esmentada declaracié de confidencialitat s’entendra
com a declaracié per part del licitador de no confidencialitat de la informacié continguda en
I'oferta.

Sens perjudici de la declaraci6 de confidencialitat dels licitadors, davant d’'una peticid
d’'informacié correspon a I'Organ de Contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia
audiéncia dels licitadors.

En cap cas te caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda
en l'oferta ni les dades contingudes en els registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, economics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius 0 empleats
d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en la Declaracié6 Responsable amb la concrecié
d’aquests vincles. La manca de comunicacio s’entendra com a declaracid per part del licitador
conforme no es troba incurs en conflicte d’interessos.

5.8.- Els licitadors que vulguin presentar oferta a la present licitaci6 hauran d’estar
inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public
(ROLECE) o en el Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC)
a la data final de presentacié d’ofertes o constar en una base de dades nacional d’'un Estat
membre de la Unié Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema
d’emmagatzematge electronic de documents o un sistema de precalificacié. Infraestructures.cat
verificara d’ofici que es compleixi el citat requisit d’'inscripcié al RELIC o al ROLECE.

5.9.- Cap licitador podra presentar més d’una oferta ni subscriure cap oferta en unié temporal
amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’'una uni6 temporal. En cas de fer-ho
sera causa de la no admissié de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractacié prendra les mesures necessaries per a garantir que la

participacio en la licitacio de les empreses que haguessin participat previament en I'elaboracié
de les especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin
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assessorat a 'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de contractacid, no
falseja la competéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacié es troba la comunicacié a la resta de licitadors
de la informaci6 intercanviada en el marc de la participacio en la preparacié del procediment de
contractacid o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacié
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit
abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparacié del
contracte, se li atorgara un termini d’audiencia per a que justifiqui que la seva participacio en la
fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alld previst en aquest Plec i
documentacié relacionada a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques i la presentacio de
proposicions implica I'acceptacioé incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacio, sense cap excepcio ni reserva, aixi com l'autoritzacio a
la Mesa de Contractacid i Organ de Contractacié per a consultar les dades recollides al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya,
Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya i Plataforma d’Integracio i
Col-laboracié Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) o en les llistes oficials
d’operadors econdomics d'un Estat membre de la Unié Europea.

5.13.- Si durant la tramitacio del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte
es produis I'extinci6 de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusio, escissio,
transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva
posicié en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusié, la beneficiaria de
'escissi6 o l'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva
solvencia, en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment
d’adjudicacio.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixd €s, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la
comunicaci6 oral degudament documentat, per exemple, mitjancant els arxius o resums escrits
o0 sonors dels principals elements de la comunicacio.

6.2.- Presentaci6 de les ofertes electronicament mitjancant ’eina d’’Oferta telematica”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’ofertes es troben
disponibles a l'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica, a I'adrega web seglent:

https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/guia-presentacio-telematica-ofertes
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Les ofertes es presentaran electronicament mitjancant I'eina d”Oferta telematica” accessible a
I'espai virtual d’aquesta licitacid, a I'adreca web seglent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Des d'aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacié i presentacidé d'ofertes, mitjancant I'eina d’Oferta telematica”, seguint els passos
seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes, que seran les emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que
designin en la seva Declaraci6 Responsable per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjancant les notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacié de l'oferta, atés que I'enllag que
hi ha al missatge d’activacidé és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les seves
ofertes a través de I'eina d’Oferta telematica.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per accedir a I'espai de preparacio de I'oferta. Aquesta paraula
clau no xifra la documentacio, només securitza I'espai de preparacié de I'oferta per tal que les
empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents dispositius per
preparar la seva oferta.

Una vegada es disposi de tota la documentacié de I'oferta i s’hagin adjuntat els documents que
la conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb l'apunt d’entrada corresponent, a través de
I'eina. A partir del moment en qué s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié
tramesa.

A través de I'eina d’'Oferta telematica les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat, amb la
signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les
empremtes electroniques de tots els documents que la componen.

D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina d'Oferta telematica es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de l'oferta, dins del termini de
presentacio d'ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacié
a tots els efectes, i després fent I'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en
un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini
de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta
digital previament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que
configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut
idéntic) per tal de no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Cal tenir en compte que I'eina d’Oferta telematica no permet suprimir o modificar les ofertes un

cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta. En cas
que una empresa licitadora presenti dues o0 més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del
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termini de presentacié d'ofertes, pretenent que l'Ultima substitueixi a una o unes ofertes
anteriors, ha d’'informar-ho aixi fefaentment a I'Organ de contractacié (mitjangant un correu a
I'adrega licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacio,
valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per
ser trames per mitja de correu electronic a I'adreca licitacio@infraestructures.cat, per tal de
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura
de contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjangant I'eina de Presentacié Telematica
d’Ofertes. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta
electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidencia dels documents de la
copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de
I'eina de Presentacié Telematica d'Ofertes. Si la copia no compleix amb aquests requisits no
sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el
cas d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes,
atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la comparacié de les empremtes
electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop finalitzat el
termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I's de I'eina de Presentacié Telematica d’'Ofertes el
darrer dia de presentacié de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de
presentacid de les mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es
modificara el termini de presentacié d'ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina d’Oferta telematica no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o
winrar de particié automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants
de la particié s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
d’'Oferta telematica a 'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable
de “suport” de la Plataforma  de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura digital amb “Oferta telematica”

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut
d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacié valorara, en
funcié de quina sigui la documentacio afectada, les conseqiiéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o coneixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicig, fins al
punt que la Mesa de Contractacioé pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacid, en cas
de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals:

D’acord amb la disposici6 addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacid publica, sera suficient I'Us de la signatura
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electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confian¢a per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
gualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb [’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacié electronica i serveis de confianca, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions:

Els licitadors han d'indicar una adrega de correu electronic i, addicionalment, un nimero de
telefon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la notificacid i designar la/les
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions (d’acord amb la clausula 6.2 d’aquest
plec).. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions electroniques, es recomana designar
meés d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i
teléfons mobils on rebre els avisos de les posades a disposicio.

Les sollicituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes, mitjangant la qual s’adregara un
correu electronic a I'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’'inscripcio, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar
la documentacié corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacié per part de 'empresa a
qui s’adreca.

6.6.- Tauler d’avisos

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacio, a
través del servei de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es
posa a disposicio a I'adreca web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament.

Aguesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi6 o com a conseqiéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjancant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié6 d’aquesta licitacié de la Plataforma de
Serveis de Contractacio Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia
fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacid publicada,
també es publicara informacié relativa tant a la licitacié, com al contracte.

6.7.- Formalitzaci6é dels contractes en format electronic:
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La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacié de signatura electronica avancada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproduccid exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacio les persones juridiqgues o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar, d’acord amb el que s’indica en
la present clausula que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ, amb la
presentacio d’'una Declaracié Responsable incorporada a I'oferta.

L’acreditacié de la disposicié dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en la Declaraci6 Responsable, es dura a terme per part del licitador que, un cop
valorades les ofertes, resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat
d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditacié en qualsevol moment de la
licitaci6 quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la
informacid o quan aixi ho consideri oportd per a garantir el bon desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacié i solvencia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concérrer a la data final de presentacié d’'ofertes i subsistir fins el moment
de formalitzacié del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacié dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjancant la disposicié de
I'escriptura o document de constitucid, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i, aixi
mateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de qué es tracti, i la
targeta del niumero d’identificacio fiscal.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitaci6 empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacio de I'activitat segons la normativa vigent.

Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, la societat haura d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col-legial
corresponent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjancant la disposicié de la
targeta del nimero d’identificacio fiscal. També sera necessaria I'acreditacio, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiqgues o naturals no espanyoles
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d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I'Acord de I'Espai Economic
Europeu les quals, de conformitat amb la legislacié de I'Estat en el que estiguin establertes, es
trobin habilitades per a realitzar la prestacié de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacio
de I'Estat on estiguin establertes, o mitjancant la presentacié d’'una declaracié jurada o d’'una
certificacié, a que fa referéncia l'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacio especial o la pertinenca a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de que es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi
aguest requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Unié Europea o d’Estats no signataris de I'’Acord sobre I'Espai Economic Europeu hauran de
disposar de l'informe de la respectiva Missio Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
I'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
actuen de forma habitual en el trafic local dins I'ambit d’activitat a les quals s’estén I'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de linforme conforme I'Estat de procedéncia de
'empresa estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractaci6 amb
I’Administracié i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a
l'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en I'article
68 de 'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’'empreses pertanyents a
Estats signataris de I'acord sobre contractacié publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari de 'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representacié del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

B.1) La solvéncia economica i financera s’assolira i acreditara, quan sigui requerida pel mitja
seguent:

- La disposicio d’'una asseguranga d’indemnitzacid per riscos professionals vigent fins a la
finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes per un import no inferior al previst en
PApartat 9 del quadre de caracteristiques.

B.2) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pels mitjans
seguents:

Equip técnic:

- Tenir com a Autor/s del Projecte (que signara/an com Autor/s del Projecte) i
Director/s d’Obra el/s titulat/s proposat/s, que haura/n de disposar de capacitat
suficient per a representar la empresa en tot alld que afecti a la redaccié de I'objecte
del contracte, d’'acord amb la titulacié professional, experiencia professional i dedicacio
establerta en ’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

El/s titulat/s proposat/s podra/n també posseir la titulaci6 comunitaria homologable.
Caldra indicar el NIF, titulacié, nimero de col-legiat i any d’obtencié del titol i 'empresa
a la que pertany.

Sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver participat com

Autor en, com a minim, la redaccié d’'un “Treball similar” al de I'objecte de la licitacid,
segons la a la data de publicacio de la licitacié (inclou I'any en curs), on el perfil tecnic
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que definicié establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, finalitzat en el
curs dels dltims 10 anys

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat
i annexos.

L’acreditacié del “Treball similar” es dura a terme mitjangant certificat expedit o visat per
I’érgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant
certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu
poder que acreditin la realitzacid de la prestacié. Aquests certificats o declaracions
hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia especifica,
indicar I'import, les dates i el lloc d’execucio dels treballs i es precisara si es realitzaren
segons les regles per les que es regeix la professid i si es dugueren normalment a bon
terme.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
I'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacid del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacio podran ser admesos sempre que permetin
assegurar l'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacio que acreditin la realitzacié de la prestacio.

En cas de designar més d’un técnic per a aquest carrec, caldra que tots ells compleixin
les condicions requerides en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

- Tenir com a Director/s d’Execucio de I'obra el/s titulat/s proposat/s que haura/an de
disposar de capacitat suficient per a representar I'empresa en tot alld que afecti al
desenvolupament de l'assisténcia, d’acord amb la titulacié professional, experiéncia
professional i dedicacié establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

En cas d’assignar més d’un técnic responsable per aquest carrec, caldra que tots ells
compleixin les condicions requerides.

El/s titulat/s proposat/s podra/an també posseir la titulacié6 comunitaria homologable.
Caldra indicar el NIF, titulacié, nimero de col-legiat i any d’obtencio del titol i 'empresa
a la que pertany.

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat 9 del
quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat del Director d’Execucié.

Sera requisit necessari disposar i acreditar, quan sigui requerit, haver participat com a
Director d’execucié d’obra, en com a minim, un “Treball similar’ al de I'objecte de la
licitacid, segons la definicié establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques
finalitzada en el curs dels Ultims 10 anys a la data de publicacié de la licitacio (inclou
'any en curs).

També es podra acreditar la solvéncia técnica necessaria amb la participacié com
adjunt al Director d’execucié en 3 “Treballs similars” o, alternativament, la participacié
com a qualsevol carrec relacionat amb la supervisié de I'execucié d’obres (Project
Manager o similar) en 2 “Obres similars”.

L’acreditacio del “Treball similar” es dura a terme mitjan¢ant certificat expedit o visat per
I'drgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant
certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu
poder que acreditin la realitzacié de la prestacié. Aquests certificats o declaracions
hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia especifica,
indicar I'import, les dates i el lloc d’execucio dels treballs i es precisara si es realitzaren
segons les regles per les que es regeix la professié i si es dugueren normalment a bon
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terme. En cas que la solvéncia s’acrediti amb 3 “Treballs similars” com a adjunt al
Director d’Execucidé, el certificat podra ser expedit pel Director d’execucié sota les
directrius del qual va actuar el técnic proposat, amb la certificacié prévia d’aquest
Director d’'Execuci6 per part de tercers.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el tecnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzaci6 de la prestacid del tecnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar l'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacio que acreditin la realitzacié de la prestacio.

- Tenir com a Coordinador de Seguretat i Salut el titulat proposat que haura de
disposar de capacitat suficient per a representar I'empresa en tot alld que afecti al
desenvolupament de l'assisténcia, d’acord amb la titulacié professional i experiéncia
professional establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques. La seva
dedicaci6 sera sempre la neceesaria.

No es podra dessignar més d’un técnic responsable per aquest carrec.

El titulat proposat podra també posseir la titulaci6 comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacié, nUmero de col-legiat i any d’obtenci6 del titol.

Requisit de dedicacié maxima de I’Autor/s del projecte

Sera requisit necessari respecte de I'Autor/s del projecte que es designi/n, que la dedicacié
atribuida a cadascun d’ells de manera individual per a I'execucio6 del present contracte, sumada
a la dedicacié que poguessin tenir en altres contractes de redaccié de projectes d’edificacio i
Direccié facultativa d’obres RAM no Ensenyament vigents amb Infraestructures.cat, a banda
del que és objecte de licitacio, a efectes de compatibilitzar-lo/s amb aquest contracte, no
superin el 100% de dedicacié temporal. No es tindran en consideracido aquells contractes
vigents amb Infraestructures.cat en que s’hagi presentat la maqueta del projecte.

Aixi mateix, amb caracter previ a la classificacid de les ofertes admeses, s’analitzara la
compatibilitat de I’Autor/s del projecte adscrit/s a l'objecte del present contracte del licitador
quina oferta hagués obtingut la millor puntuacid, si aquesta hagués inclos -de manera total o
parcial- el/s mateix/os Autor/s del projecte adscrit/s a I'objecte del present contracte, en ofertes
d’altres licitacions de contractes de redaccid de projectes d'edificaciéd’obres RAM no
Ensenyament (i) classificades amb anterioritat o (ii) adjudicades pero pendents de formalitzar el
contracte o (iii) classificades simultaniament a la present licitacio, en els termes de la clausula
10.1 del Plec.

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que I'’Autor/s designat/s no fos compatible per a
I'execucio del present contracte, aquest fet suposara la incompatibilitat de la proposta per a ser
elevada com adjudicataria.

Acreditacié solvénciatécnica o professional per empreses de nova creacio

Donat que la solvéncia técnica es refereix exclusivament al personal técnic que participara en
el contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creacié
en tant que aquestes hauran de complir necessariament amb la solvéncia técnica o
professional precedent.

B.3) Integraci6 de la solvéncia amb mitjans externs
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S’admetra el recurs a la solvéncia econdmica i financera i técnica i professional d’altres
operadors econdomics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en la Declaracié Responsable incorporada a I'oferta.

No obstant, respecte els criteris relatius a titols i estudis professionals o I'experiéncia
professional pertinent, els licitadors només podran recérrer a les capacitats d’altres entitats si
aguestes seran les que executin els serveis per als quals sén necessaries dites capacitats.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant d’Infraestructures.cat
guan sigui requerit que disposara de la solvencia i recursos necessaris del tercer operador
durant tota la durada del contracte mitjancant un compromis per escrit d’aquest Ultim, sens
perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la presentacio de la
totalitat o d’una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’alld declarat o quan resulti necessari pel bon
desenvolupament del procediment.

L’operador que presti la seva solvéncia economica i financera sera solidariament responsable
de I'execucio del contracte.

C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitaci6 les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar recollides en I'article 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
I'article 85 de la LCSP.

D) Mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvéncia dels licitadors.

Els mitjans per acreditar I'aptitud dels licitadors en els termes previstos en aquesta clausula,
quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb caracter previ a
I'adjudicacio6 del contracte, son els que s’indiquen a continuacid. L’aportacié de la documentacié
requerida que no estigui inscrita en aquests Registres també s’haura d’aportar amb caracter
previ a I'adjudicacio del contracte.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE).

La inscripci6 en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la
seva personalitat i capacitat d’obrar, representacio, habilitacié professional o empresarial,
solvéncia economica i financera i técnica o professional i la resta de circumstancies inscrites,
aixi com la concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de
constar en el mateix.

D.2) Reqistre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC).

De conformitat amb el que estableix l'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de
creacio del Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (Departament
d’Economia i Hisenda - http:/reli.gencat.cat/), la inscripcié en el citat registre acreditara les
condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la
representacio; I'habilitacié professional o empresarial; la solvéncia economica i financera; i
tecnica o professional; la concurréncia o no concurréncia de prohibicions de contractar; I'alta en
l'impost d’activitats economiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracio
d’exempcid; i la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i D.2, no han d’aportar
els documents i les dades que figurin en els registres atés que I'Organ de Contractacio ha de
consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la informacié registral de les
empreses que liciten al procediment d’adjudicacié en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicié de contractar que estableix l'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de l'impost d’activitats economiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.
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Els certificats d'inscripcié als Registres hauran d’anar acompanyats d’'una declaracio
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacié.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que I'Organ de Contractacié pugui, Si
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

7.3.- Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
I'efecte, sense que calgui la seva formalitzacio en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
'adjudicacié al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en la Declaracio
Responsable incorporada a l'oferta, i cada empresa haura de formalitzar la seva propia
Declaracié Responsable.

La solvéncia en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant 'acumulacioé dels mitjans de solvéncia dels apartats B.1) i B.2).

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal dEmpreses han de ser signades pels representants de
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o
apoderat de la unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions
gue es derivin del contracte fins a la seva extincid, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la uni6 temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb alld demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacio i abans de la formalitzacio del contracte es
produis la modificacié de la composicié de la Unid6 Temporal d’Empreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacid, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
'adjudicacio del contracte a la Unio Temporal d’Empreses. No tindra la consideracié de
modificacié de la composicié l'alteracié de la participacié de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa solvéncia. També quedara exclosa de la licitacié la Uni6 Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicié per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacié de la Uni6 Temporal d’Empreses
suposi un augment del niumero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucié
d’una o varies per unales altra/es, es precisara l'autoritzacié prévia i expressa de 'Organ de
Contractacio, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte. En
tot cas, sera necessari que es mantingui la solvencia exigida en la licitacié i que els nous
membres de la Unié Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses
en prohibicié de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran d’'un UNIC DOCUMENT en format digital, signat pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica, quin contingut sera
el segient:

8.1.- Declaracié Responsable com a prova preliminar de la capacitat, representacio i
solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvéncia requerides en la clausula 7 del Plec la Declaracié Responsable formulada mitjancant
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el formulari facilitat en I'eina de Presentacid Telematica d’Ofertes, que haura de signar-se pel
licitador persona natural o representant de la persona juridica.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitaci6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar una Declaracié Responsable
separada.

La Declaracié Responsable haura d’'incloure els termes seguents:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

Declaracid del licitador conforme esta facultat per contractar amb Infraestructures.cat,
atés que compleix els requisits d’aptitud previstos en la clausula 7 del Plec.

Disposicié de les autoritzacions i de [I'habilitaci6 empresarial i/o professional
necessaries per a exercir I'activitat.

En el cas que, de conformitat amb alld previst a l'article 75 de la LCSP, el licitador basi
la seva solvéncia en un tercer operador o tingui la intenci6é de subscriure subcontractes,
s’ha d’indicar aquesta circumstancia en la Declaracié Responsable i s’ha de pronunciar
sobre I'existéncia del compromis de disposar d’aquests mitjans.

Compromis d’adscripcio a I'execucid del contracte els mitjans personals que s’indiquen
en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques del Plec i en el seu cas, aquells mitjans
personal previstos en el Document d’altres especificitats técniques particulars.

La designacio del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades
per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les adreces de correu
electroniques i, addicionalment, els nimeros de teléfon mobil on rebre els avisos
de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions electroniques,
es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses
adreces de correu electronic i telefons mabils on rebre els avisos de les posades a
disposicio.

Declaracio sobre grup empresarial: quan empreses del mateix grup, entenent-se per
tals les que es trobin en algun dels suposits de I'article 42.1 del Codi de Comerg,
concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en UTE), hauran de presentar la
corresponent declaracié fent constar les denominacions socials de les esmentades
empreses, als efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP.

Submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres: en cas d’empreses
estrangeres, declaracié de sotmetre’s a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que directament o indirectament es
derivessin del contracte, amb renuncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador, tot aixd sense perjudici de la submissié a arbitratge
prevista en la clausula 20 del Plec.

Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al personal
de [I’Adjudicatari i al personal subcontractat: Els licitadors que siguin persones
juridiqgues o empresari persona fisica amb treballadors contractats hauran de
complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable formulada
mitjancant el formulari facilitat per Infraestructures.cat, amb compromis de compliment
del Conveni Sectorial i Territorial aplicable a I’Adjudicatari i al personal subcontractat.

Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a
persones amb discapacitat i de I'obligaci6 de comptar amb un pla d'igualtat
Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a
persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat als
efectes del previst en lart. 71.1.d) LCSP: Els licitadors hauran de complimentar
I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del formulari facilitat per
Infraestructures.cat, sobre el compliment de quota de reserva de llocs de treball del 2
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per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligaci6 de comptar amb un pla
d'igualtat d’acord amb la normativa vigent.

i) Declaracié responsable del compliment de les obligacions en matéria de
proteccié de dades personals.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en la Declaracié
Responsable quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de les
mateixes i quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicio de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, tal com es preveu
en la clausula 10.2 del present Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar a la Declaracié Responsable els licitadors, en aplicacié de P'article 71.1 e) de la
LCSP, quina apreciacié podra comportar I’inici d’expedient per declarar, si s’escau, la
prohibicié de contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.2.- Compromis de compliment dels objectius basics i propostes d’accié BIM

En el suposit que a P’Apartat 17 del quadre de caracteristiques fos requerida 'aplicacio de la
metodologia BIM a la redacci6é de I'objecte del contracte, el licitador haura de comprometre’s de
manera clara i inequivoca al compliment dels objectius basics i propostes d’accioé BIM fixats per
Infraestructures.cat complimentant i signant I’annex 1 respecte dels aspectes segients:

— L’organitzacio de I'equip de treball.

— Com aplicara la metodologia BIM en el procés de desenvolupament del projecte
atenent a la tipologia de la prestacid del contracte.

— Assumpci6 del compromis de compliment dels objectius, usos i propostes d’accié BIM,
tant els requerits per infraestructures.cat com els que el licitador, segons el seu criteri,
pugui marcar addicionalment.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestié de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP.

En qualsevol cas, quan a P’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi com
aplicable la metodologia BIM, la presentacio d’oferta suposa I'assumpcié per part del licitador
del compromis dels objectius basics i propostes d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti 'annex 1 en l'oferta o el presenti sense
complimentar els objectius basics i propostes BIM indicats per Infraestructures.cat.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, a proposta del
Responsable BIM de I'Adjudicatari i aprovat per part d’infraestructures.cat.

Si aquest apartat s’indiqués com a no aplicable en IPApartat 17 del quadre de
caracteristiques el licitador no I'haura de presentar.

8.3.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjangant Unié Temporal d’Empreses s’aportara:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal
d’empreses cas de resultar adjudicataries.
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(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié
(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

8.4.- Proposta economica

Contingut:

Proposta economica de l'oferta, formulada d'acord amb el model que s'adjunta com annex 2 a
aquest Plec de Clausules, indicant, I'lVA en partida separada i el termini de validesa de I'oferta
presentada. Qualsevulla variacio del tipus de I'IVA sera aplicable a partir de la seva entrada en
vigor.

Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses indicades a la clausula 22 del Plec
gue s'originin per motiu del contracte i de la seva execucio.

8.5.- Equip técnic

El licitador designara nominativament I'Equip técnic que destinara a I'execucié del contracte
amb les condicions requerides a I'Apartat 9 del quadre de caracteristiques, seguint els
models dels annexos 3A, 3B i 3C, indicant nom i cognoms, NIF, titulacid, any d’obtencié de la
mateixa, niumero de col-legiat i 'empresa a la que pertany, aixi com la segient informacio:

a) Pel que fa alls técnic/s proposat/s com a Autor/s, i com a Director/s d’execucid, per a cada
un d’ells, detall dels “Treballs similars” (1 per tecnic) en els que ha/n intervingut en els
tltims 10 anys a la data de publicacio de la licitacié (inclou I'any en curs), que serveixin per
acreditar la solvéncia técnica o professional prevista en I'Apartat 9 del quadre de
caracteristiques. El concepte “Treballs similars” es troba definit a ’Apartat 9 del quadre
de caracteristigues per a cadascun dels perfils técnics. EI comput d’anys indicat és
aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat i annexos.

En cas que I'actuacié o actuacions relacionades en aquest apartat, no s’ajustin a la
definici6 de “Treball similar’, o no estiguin correctament acreditades, es
comprovara si alguna de les actuacions incloses a [Papartat b) seglent,
corresponent a “Projects a considerar’, compleix el requeriment de solvéncia
tecnica o professional establert i es troba degudament acreditada amb la
documentacié incorporada a l'oferta. En aquest cas, Infraestructures.cat
considerara que aquesta actuacio o actuacions serveixen per acreditar la solvéncia
téecnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de “Projectes
considerar”, sense considerar aquesta o aquestes actuacions, o si en les
actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el criteri de solvéncia técnica o
professional, peré no s’ha presentat la documentacié acreditativa d’acord amb el
previst en el present apartat, es procedira a valorar la resta d’actuacions de
“Projectes a considerar” que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és
el cas i si han estat degudament acreditades). En aquest suposit, la documentacio
acreditativa de l’actuacié considerada com solvéncia técnica o professional es
sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula
10.2 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades en els apartats a) i b) compleix els requeriments
de “Treball similar”, I'oferta quedara exclosa de la licitacié per manca de solvéncia
técnica o professional.

b) Detall dels “Projectes a considerar” en els que ha intervingut cadascun dels técnic/s
proposat/s com a Autor/s, i com a Director/s d’execuci6 finalitzats en els Gltims 15 anys
anys a la data de publicacié de la licitacié (inclou I'any en curs), amb un maxim de 5
projectes per técnic. El concepte “Projectes a considerar” es troba definit a ’Apartat 17
del quadre de caracteristiques. El comput d’anys indicat és aplicable a totes les
referéncies del Plec del present apartat i annexos.
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En el cas que es presentin més de 5 actuacions en “Projectes a considerar” només es
tindran en compte les 5 primeres, seguint I'ordre de prelacio dels annexos. Les possibles
actuacions realitzades a carrec d’Infraestructures.cat hauran d’estar identificades amb la
clau d’obra corresponent.

L’acreditacié del treballs realitzats per 'Equip técnic es dura a terme mitjancant certificat
expedit o visat per 'd6rgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari
privat, mitjangant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents
obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacié. Aquests certificats o
declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia,
indicar l'import, les dates i el lloc d’execuci6 dels treballs i es precisara si es realitzaren
segons les regles per les que es regeix la professié i si es dugueren normalment a bon
termeSi no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracio de
'empresari que va adscriure el técnic (sota regim laboral o professional) en l'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditaci6 podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, I'execucié dels treballs ocupant el carrec concret. acompanyada de la
documentacié que acreditin la realitzacié de la prestacié

Les actuacions que no estiguin degudament acreditades en els termes indicats no
seran objecte de valoracio.

¢) Import: PEC (IVA no inclos) del projecte, per I'Autor, o import de I'obra (import de
liquidacié, IVA no inclos) pel Director d’Execucio.

d) Data de finalitzacié de la redaccié del projecte, per I'Autor, o de l'obra, pel Director
d’Execucio.

e) Carrec desenvolupat (hnomés per al Director d’Execucid). En el cas del Director d’execucio
de I'obra, el carrec desenvolupat podra ser “Director d’Execucio” (DEO), “Project Manager,
Cap de Direcci6 Integrada o Cap d’Unitat d’Assisténcia Técnica” (PM), o bé “adjunt a la
DEQO” (ADJ).

Pel que fa al/s técnic/s proposat/s com a Autor/s, per a cada un d’ells, els licitadors, seguint el
model de l'annex 4 aportaran la justificacié de la dedicaci6 exigida en base a altres
contractes vigents de redaccié de projectes d’Edificacié i Direccid facultativa d’'obres RAM no
Ensenyament (sense considerar aquells contractes vigents amb Infraestructures.cat en que
s’hagi presentat la maqueta del projecte) en els que participen els esmentats técnics,
presentant una relaci6 completa d'aquests contractes vigents, indicant la dedicaci6
compromesa en cadascun d’ells i la data prevista d’acabament. La relaci6 sera verificada en
termes de compatibilitat o incompatibilitat de I'Autor/s, sent causa d’exclusié que algun
dels Autors tingui compromesa una dedicaci6 total superior al 100% En cas de co-
autors, caldra presentar un annex per cadascun dels técnics proposats que participin en
contractes vigents amb Infraestructures.cat.

8.6.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacio de la
proposta.

ll.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren en
lannex 5 del Plec.
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9.2.- La Comissio Técnica esta integrada pels membres que figuren en I'annex 5 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacid, valorant les propostes
d’acord amb els criteris de valoracio previstos en el Plec.

10.- OBERTURA, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO D’'OFERTES |
ADJUDICACIO

10.1.- En la data indicada en l'anunci corresponent i en I’Apartat 12 del quadre de
caracteristiques, en acte intern, la Mesa de Contractacid procedira a I'obertura de les ofertes,
gue han de contenir la documentacio indicada a la clausula 8 del Plec, i a llegir el resum de les
propostes economiques. Les ofertes presentades per aquells licitadors que no estiguin inscrits
en el RELIC o el ROLECE a la data limit de presentacié d’ofertes, quedaran excloses de la
licitaci6. Si d’acord amb el previst a l'art. 159.4.a) LCSP i a I’Apartat 10 del quadre de
caracteristiques, el licitador hagués fet Us de la facultat d'acreditar la presentacié de la
sol- licitud de inscripci6 al corresponent Registre, la Mesa requerira el licitador perqué justifiqui
documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per contractar enunciats a l'art.
159.4.f) 3er (que I'empresa esta degudament constituida, el signant de la proposicio té poder
suficient per formular l'oferta, ostenta la solvéncia econdmica, financera i técnica o, si escau, la
classificacio corresponent i no esta sotmesa a cap prohibicio per contractar).

En la mateixa sessio, la Mesa de Contractacié examinara i qualificara la validesa formal dels
documents continguts a l'oferta, aixi com també si contenen tota la documentacié exigida en
aquest Plec de Clausules, i acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i
la causa d’exclusio de la licitacid, i si s’escau, les esmenes a sol-licitar.

A aquests efectes, es comunicara als licitadors [I'existéncia de defectes o omissions
esmenables mitjangant publicacié a la PSCP i enviament de la corresponent notificacié als
licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals, per a que els licitadors puguin
presentar I'oportuna esmena.

A continuacié, la Mesa de Contractacid, i si fos possible en la mateixa sessio,

a) comprovara les propostes admeses als efectes de verificar que compleixen els
requeriments de les clausules 8.3 i 8.4 abans de realitzar els calculs per a I'apreciacio
del caracter anormalment baix de les ofertes.

b) Estudiara, puntuara i classificara les ofertes admeses i no considerades anormalment
baixes per ordre decreixent de puntuacié d’acord amb allo previst a la clausula 11 i de
conformitat amb tot alld que s’esmenta en 'Annex 6 amb l'assisténcia de la Comissi6
Técnica i amb la peticié dels informes que estimi oportd sol-licitar.

c) Analitzara la dedicacié compatible de I'Autor/s del projecteproposat/s pel licitador quina
oferta hagués obtingut la millor puntuacio, en relacié amb:

- licitacions classificades amb anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades
pendents de formalitzar contracte -,

- licitacions que es classificaran de forma simultania amb la present,

d’altres contractes de redaccié de projecte d’edificaci6 RAM no Ensenyament, que
inclou qualsevol tipus de procediment de licitacid, que en les seves ofertes s’hagin
inclos - de manera total o parcial — el/ls mateix/os Autor/s del projecte adscrit/s al
present contracte.

Es considera que una oferta presenta una dedicacié compatible sempre que, per a
I’Autor/s ofertat/s, la dedicacié acumulada (i) dels contractes en curs en el moment de
realitzar la valoracié de ofertes, (ii) de les licitacions classificades amb anterioritat -
pendents d’adjudicar i/o adjudicades pendents de formalitzar contracte -, (iii) de les
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licitacions classificades simultaniament seguint I'ordre que es definira a continuaci6 i
(iv) la dedicacio requerida a la present licitacid, no és superior al 100%.

Per tant, la compatibilitat només es comprova a nivell de I'Autor/sofertat/s en la licitacio,
es presentin o no per part del mateix licitador.

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que I'’Autor/s designat/s no fos compatible
per a I'execucié del present contracte, aquest fet suposara la incompatibilitat de tota
I'oferta.

Si I'Autoria del projecte fos compartida per més d’un Autor, la compatibilitat es
comprovara per a cadascun dels autors, de forma que la incompatibilitat d’'un dels
autors també suposara la incompatibilitat de tota I'oferta.

El procediment que se segueix per a la comprovacié de la dedicacié compatible és el
seguent:

1. El criteri i 'ordre d’adjudicacié de les licitacions és el seguent: les licitacions de
contractes de redacci6 de projecte dedificacibRAM no Ensenyament
tramitades per qualsevol tipus de procediments de licitacié s’adjudicaran
seguint 'ordre de més a menys antiguitat de la data d’obertura del sobre de la
Proposta quantificable amb criteris objectius (en procediments oberts) o de la
data d’obertura de I'oferta (en procediments simplificats) i, dins dels expedients
amb la mateixa data obertura, per ordre decreixent de pressupost de licitacio.
En cas que varies licitacions tinguin el mateix pressupost de licitacio, es
determinara per ordre decreixent del percentatge de baixa ofertat i, si aquest
també fos el mateix, se seguira l'ordre que representi la combinacié
econdmicament més avantatjosa per a I'Organ de contractacio.

Unicament en casos excepcionals en qué, per motius aliens a I'Organ de
Contractacio, la classificacid d’ofertes d’un determinat procediment es dilati
més enlla dels terminis fixats per als diferents tramits previstos en el
corresponent plec de forma que endarrereixi la classificacio de les ofertes amb
obertura posterior, 'esmentat expedient podra ser extret de I'ordre anteriorment
fixat i classificar-se quan es resolguin els motius aliens. En aquest cas, la data
en qué es resolguin aquests motius, sera la considerada en el nou ordre de
classificacio.

Es consideren licitacions simultanies aquelles quines ofertes es classifiquen en
una mateixa data.

2. Seguint aquest ordre, es comprova la compatibilitat de I’Autor/sdel licitador amb
major puntuacié. Per tant, per a I'Autor/scal verificar que la suma de les
dedicacions compromeses en contractes de redaccié de projectes d’Edificacio
RAM no Ensenyament,

(i) vigents amb Infraestructuers.cat (sense considerar aquells en que
s’hagi presentat la maqueta del projecte o de I'estudi corresponent),

(i) classificats - pendents d’adjudicar i/o adjudicats pendents de formalitzar
el contracte-,

(i) classificats simultaniament d’acord amb I'ordre anteriorment fixat, més
la de la licitacié que ara s’avalua, sigui menor o igual al 100%.

3. En cas de complir aquesta condicio, el licitador amb I'Autor/samb dedicacié
compatible pot ser proposat per a la classificacié de la present licitacio.

4. En cas que I'Autor/s resulti no compatible, es passa a analitzar el segon
licitador amb la major puntuacio, i aixi successivament fins trobar un licitador
compatible, d’acord amb les condicions del punt 2.
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L‘oferta que finalment es proposi com a millor oferta haura de complir amb la dedicaci6
compatible de I'Autor/s proposat pel licitador en les condicions descrites.

La Mesa de Contractacié podra sol-licitar i admetre l'aclariment o I'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin coneéixer el sentit
de l'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes sempre que
no comportin una modificacié o concrecié de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. Sera causa d’exclusié de la licitacio, mitjancant
resolucid motivada la manca de presentacié d’algun dels documents que s’han d’incloure a
I'oferta, llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractaci6. També seran
excloses de la licitacio, les empreses les proposicions de les quals no concordin amb la
documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacio, modifiquin
substancialment els models de Declaracié Responsable i/o d’oferta establerts en aquest Plec,
comportin un error manifest en I'import de la proposicié que impedeixi determinar amb caracter
cert quin és el preu realment ofert per les empreses, i aquelles en les quals I'empresa licitadora
reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa inviable. Aixi mateix quedaran excloses
de la licitacid les propostes incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar.
De tot I'anterior, la Mesa de Contractacio aixecara Acta i acordara de forma motivada els
licitadors admesos i la puntuacié assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusio de
la licitacid, notificant-ho als licitadors afectats i publicant-ho a la PSCP.

10.2.- D’acord amb la classificaci6 dofertes, la Mesa de Contractaci6 comprovara que
'empresa que ha presentat I'oferta millor puntuada i amb Equip técnic compatible esta
degudament constituida, que el signant de la proposicié té poders suficients per a formular
I'oferta, que disposa de la solvéncia requerida i i que no esta incursa en cap prohibicié per a
contractar, consultant les dades en el ROLECE/RELIC.

A continuacid, la Mesa de Contractacié, requerira als licitadors que consideri convenient pel
bon funcionament del procediment, i en tot cas al que hagi presentat la millor oferta, per a que
en el termini de 7 dies habils, a comptar a partir del segiient a aquell en que s’hagués enviat el
requeriment, aporti:

(i) El compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucio del
contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb mitjans
externs, en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.

(i) Acreditacio dels mitjans personals corresponents a I'Equip técnic a adscriure al
contracte, amb acreditacié de I'habilitaci6 en el col-legi professional corresponent,
d’acord amb la clausula 7.2.B.2) del Plec, en el supdsit que el licitador no hagués inclos
dintre de l'oferta la designaci6 de l'equip técnic als efectes de valorar la seva
experiéncia. En aquest cas, el licitador complimentara els annexos 3A, 3B i 3C del
Plec, segons el técnic que correspongui, amb indicacié només d’aquell "Treball similar"
en el que hagi intervingut que acrediti I'experiéncia minima requerida a efectes de
solvéncia técnica o professional.

Aixi mateix, en cas que el licitador hagués inclos dintre de I'oferta els annexos 3, pero
NO hagués aportat la documentaciod acreditativa del treball de l'experiéncia minima
requerida a efectes de solvéncia técnica o professional, dita documentacié s’aportara
en aguest moment.

En I'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels técnics designats
pel licitador en l'oferta, el licitador podra proposar la seva substitucié per un altre,
almenys, en idéntiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en la seva
oferta. En concret, el nou técnic proposat haura de ser compatible en els termes de la
clausula 7.2 B.2) del present Plec i haura de complir una de les seglents condicions,
d’acord amb els criteris de valoracié d’aquesta licitacio: (i) que la puntuacié obtinguda
sigui, com a minim, igual a I'obtinguda pel técnic substituit o (ii) que la puntuacié
obtinguda fos inferior a I'obtinguda pel técnic substituit, pero tot i aixi, la seva oferta es
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(iii)

(iv)

v)

mantingués com la millor valorada. Només si es dona compliment a les condicions
indicades sera admés un eventual canvi d’algun dels técnics designats durant el procés
de licitacio, en cas contrari es considerara que el licitador ha retirat la seva oferta.

Acreditacié del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del
personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i del personal
subcontractat, en els termes indicats en la clausula 8.1 del Plec, en cas que el licitador
sigui persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors contractats.

Cas que el licitador vulgui presentar la garantia definitiva per algun dels mitjans que
preveu l'art. 108 de la LCSP diferents a la retencié del preu, ho haura de sol-licitar a
Infraestructures.cat als efectes que aquesta li faciliti el model de garantia, en cas que
aquesta es vulgui prestar mitjancant aval bancari 0 asseguranca de cauci6.

L’esmentada garantia que haura de ser acreditada mitjancant la documentacio
acreditativa de la seva constitucié, podra ser constituida:

a) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Crédit, Establiments Financers de Crédit i Societats de garantia Reciproca autoritzats
per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en |'apartat c).

b) Mitjancant asseguranca de caucio, que s’haura de dipositar en algun dels
establiments esmentats en I'apartat c).

¢) En metal-lic o en valors de deute public. EI metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General
de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de Girona,
Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa larticle 61.1. a) del Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjancant el lliurament del
resguard emes.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i IV de
'esmentada norma.

En el cas d’'Unié Temporal dEmpreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida
i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

Qualsevol altra documentacié requerida en el Plec que no estigui inscrita en el
ROLECE/RELIC. En aquest suposit respecte el poder per compareixer o0 signar
proposicions en nom d'un altre i el document nacional d’identitat o el passaport
d’aquest, els licitadors podran acreditar-los mitjancant la inscripcié al registre

Representa.

En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, i aquesta acreditacid no consti al RELIC caldra acreditar que la societat
es troba inscrita en el registre col-legial corresponent a més del registre mercantil.

Cas que la documentacié presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables,
se li atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas
superior a tres dies naturals des de la data de comunicacié.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportacié de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li I'import del 3% del pressupost de licitacié, IVA exclos, en
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat

32


https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/registre-electronic-de-representacio/index.html

infraestructures.cat

emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 36.8 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzaci6 mitjancant
compensacié de crédits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat.
Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al licitador segient per l'ordre de
classificacio de les ofertes d’acord amb els termes i condicions previstes en clausula 10.1 i els
requisits de compatibilitat de I'Equip técnic previstos en la mateixa.

10.3.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de I'Autor/s
del projecte i Director/s d’'Obra, hagi aportat la documentacid requerida, la Mesa de
Contractacio elevara al Consell d'Administracié d’Infraestructures.cat la corresponent proposta
raonada de classificacio de les ofertes i d’adjudicacié del contracte, o, en el seu cas, la de
declarar deserta la licitacio, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

10.4.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusio el licitador que amb anterioritat o durant la
tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes
a l'article 71 de la LCSP.

10.5.- El Consell d’Administraci6 d’Infraestructures.cat és I'Organ de Contractacié de la
societat. El Consell d'Administracid, vista la proposta de classificacio de les ofertes i
d’adjudicacioé del contracte efectuada per la Mesa de Contractacio, aprovara dita classificacié
per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes i acordara
I'adjudicacio del contracte si bé podra aprovar un altre ordre de classificacié al proposat per la
Mesa de Contractacid6 motivant la seva decisio. Llevat que els acords de classificacio i
adjudicacié siguin contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractacié o es basin en
consideracions diferents, s’entendra que adopten els motius continguts a la proposta de la
Mesa de Contractacio.

10.6.- L’adjudicacio del contracte es produira dins els 5 dies naturals segiients a la recepci6 de
la documentacié indicada a la clausula 10.2.

10.7.- L’adjudicacié del contracte una vegada acordada sera notificada als licitadors en la
licitacid i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'’APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacié del contracte es fara a l'oferta amb més puntuacié (arrodonides les
puntuacions a dos decimals) segons l'establert en 'Annex 6 d’entre totes aquelles ofertes
admeses a la licitacid, i tenint en compte la compatibilitat de I'Autor/s designat/s adscrit al
contracte a que fa referéncia la clausula 10.1 del Plec.

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacié, la preferéncia en
I'adjudicacio s’atorgara aplicant els seglients criteris successius i que tenen caracter excloent i
eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicié presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacié d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa,
prenent com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels
12 mesos previs a la data de finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjiancant mesures excepcionals alternatives, de conformitat
amb I'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de
desempat atés que només acrediten el compliment de I'obligacié legal.
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En cas de licitadors que tinguin la condicié d'UTE, se sumara el percentatge que acrediti
cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En segon lloc tindra preferéncia en l'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacié de
les ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla. Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter
indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmetica.

- Entercer lloc, tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte el licitador que hagi obtingut
una major puntuacié en la valoracio de criteris objectius (tant econdmics com técnics).

- En quart lloc, en cas que es mantingui I'empat tindra preferéncia en I'adjudicacio el
licitador que hagi presentat 'oferta economica més baixa en termes absoluts sense
arrodoniments.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté 'empat, aquesta es resoldra
mitjancant sorteig, seguint les regles segients:

» Si I'empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autdbnoma de Jocs
i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se celebri
posteriorment a I'acta de la mesa que determini el manteniment de I'empat després
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretara
el dia del sorteig que servira de referéncia.

= S’ordenaran per ordre alfabetic de la denominacié social de les empreses empatades
(per les denominacions que comencin amb ndmeros es tindra en compte la primera
lletra), corresponent a la primera els ndmeros senars i a la segona els parells
(incloent el zero). En funci6 de la qualitat, senar o parell, del nUmero que surti com a
“reintegrament”, quedara automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacié
a favor d’una o altra empresa licitadora.

= Sil'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, 0 en cas que el sistema de sorteig
establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la utilitzacié d’'un
sistema de sorteig similar.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim
de 3 dies habils, a comptar a partir del segiient a aquell en que s’hagués efectuat el
requeriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacié de les ofertes
incurses en presumpcio d’oferta anormalment baixa es referira a I'oferta considerada en el seu
conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del
Codi de comerg, Unicament es tindra en consideracid6 aquella que fos més baixa
economicament, amb independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
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s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul
del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a
empreses d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la
licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint I'ordre establert en el procediment. Aixo vol dir, per exemple,
que els valors de BOi que intervenen a la formula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de
la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la formula de .

11.2.1.- Obtenci6 de la baixa economica limit BLIM

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta economica i BOI:

BOi = 100 (1 - Ofi/PC)

Ofi = Import de I'oferta admesa
PC = Pressupost de licitacio

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

Zn BOI
1

BM = —
n

Després es calcula la desviacio estandard (g)

> (BOI-BM)”

i=1

n

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicio:

BOi-BM|=0O
El conjunt d’ofertes n’ s’obté Unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitacio, que defineix el limit de I'oferta
anormalment baixa es calcula segons el segiient procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)
- Sin’ ésigual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per determinar
el limit inicial de la presumpcié de valors anormals:

znaoi
i=1

r

n

La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2
- Sin’ ésinferior a 5:
La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a2 i no superiora1l0 (n> 2
<=10)
La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:
- Lacondicié del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2)
- BLIM=15,00

BR
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- BLIM=BM+o
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)

La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels seguents:
- BLIM=BM+2
- BLIM=15,00

11.2.2.- Determinaci6 de la presumpci6 de les ofertes anormalment baixes
Es considerard una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa economica BOi
compleixi la condici6:

BOi > BLIM
sempre que la puntuacié ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoracid objectius)
d’aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi > PM
PM: Puntuacid final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al calcul del limit de
presumpta desproporcio (en el cas d’ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se unicament I'oferta més baixa econdmicament, d’acord amb la clausula 11.2):

3 i

PM =
n

Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacié final Pi tal que

Pi <= PM
s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacié final, segons la
férmula seguent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM = Pi)

i, en consequencia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa economica
ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi
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MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM Pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics

Si de l'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats mitjancant
tramesa de comunicacio i publicaci6 a la PSCP, la informacid i les justificacions que consideri
oportunes en relacio als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de
complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte. En
concret requerira al licitador que I'hagi presentada a fi que justifiqui la valoracié de l'oferta i
precisi les condicions de la mateixa, en particular allo que es refereixi als seglients aspectes de
I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucioé del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
gue disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovacié i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposici6 normativa nacional o
comunitaria s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de
subcontractacié, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin
allo disposat a I'article 201 de la LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense contravenir
les disposicions comunitaries.

Aixi mateix es sol-licitara 'assessorament técnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacio la valorara i proposara a I'Organ de Contractacio
sobre I'apreciacio o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la o
no en la classificacié6 com a possible adjudicataria. En el suposit que es comprovi que I'oferta
és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en materia mediambiental,
social o laboral nacional o internacional, incloent I'incompliment dels convenis col-lectius
sectorials vigents, en aplicacio de I'article 201 de la LCSP, I'Organ de Contractacié rebutjara la
corresponent oferta. Aixi mateix, la Mesa de Contractacio rebutjara aquelles ofertes incurses en
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presumpcié d’oferta anormalment baixa si es basen en hipotesi o practiques inadequades des
d’'una vessant técnica, econdmica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d'apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

A l'oferta que havent incorregut en presumpcié d’oferta anormalment baixa, resulti adjudicataria
per apreciar la Mesa de Contractacié justificada la seva viabilitat d’acord amb la informacio i
raonaments presentats pel licitador, se li exigira una garantia complementaria d’'un 5% del preu
d’adjudicacio. Per tant, la garantia definitiva per aquest licitador quina oferta, d’acord amb la
classificacio aprovada, ha resultat la millor segons allo establert en la clausula 10.1, sera d’'una
quantia del 10% del preu d’adjudicacio del contracte.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infraccid no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, i en la data que Infraestructures.cat
assenyali, I'Adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la
documentacié que es relaciona a continuacio. La remissié d’aquesta documentacid es dura a
terme mitjangcant I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes. A dit efecte, s’enviara una
notificacié per correu electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de
Presentacié Telematica d’Ofertes per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents
sol-licitats.

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacié de I'Adjudicatari,
si s’escau en cas de modificacio respecte els referits en la Declaracié6 Responsable,
que no afecti a les condicions d’aptitud de I’Adjudicatari, hauran de ser presentats a
Infraestructures.cat i validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per
a la formalitzacio del contracte, llur constitucié en escriptura publica, en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada Unica de la unié
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincid i el NIF assignat a la unio.

- La polissa d’asseguranga de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incérrer amb motiu de I'execucié del contracte i fins a un
import no inferior al previst en ’Apartat 22 de quadre de caracteristiques als efectes
de formalitzar el contracte, llevat que lI'asseguranga lliurada amb caracter previ a
I'adjudicacio del contracte per part del licitador, a efectes d’acreditar la seva solvéncia
economica i financera, fos al menys de dit import.

A la polissa d’asseguranca figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat,
la Generaliat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa I'actuacié o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi s’hagués establert en I’Apartat 1
del quadre de caracteristiques de la licitacid. Infraestructures.cat haura d’aprovar els
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termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepcié
del contracte i durant el termini de garantia. Per tal d'acreditar davant
Infraestructures.cat la contractacié de I'asseguranca requerida, I’Adjudicatari aportara la
polica corresponent acompanyada, en el seu cas, del certificat (exemplars originals o
copies compulsades o legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel
corredor que I'’hagi intermediat.

- Tanmateix, el licitador aportara la relacié del personal, indicant el seu hom i cognoms,
DNI i numero d’afiliacié a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta
donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacioé es realitzara mitjangant la
presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de Treballadors).
Complementariament, i en el seu cas, declaracié responsable per part de 'empresa en
qué es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en
I'execucio del contracte i que acreditara I'afiliacid i alta de tots quan els hagi contractat i
sempre amb caracter previ a l'inici de I'activitat contractada.

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relaci6é de
subcontractistes que I'adjudicataria té intencié de subcontractar, indicant la part de la
prestacié que es subcontractara i la identitat i dades de contacte i representant de cada
subcontractista amb la justificacié suficient de I'aptitud d’aquests per a executar la part
del contracte per referéncia als seus elements tecnics i humans de que disposa i a la
seva experiencia, amb l'acreditaci6 de que no es troba incurs en prohibicié de
contractar d’acord amb l'article 71 LCSP.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I’Adjudicatari la data de formalitzaci6 del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’'incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte. En dit suposit Infraestructures.cat adjudicara el contracte al segiient
licitador que hagi presentat la segtient millor oferta d’acord amb l'ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes, i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat de 'Equip Técnic
adscrit al contracte prevista a la clausula 10.1 del Plec, previ compliment de les obligacions
previstes a la clausula 10.2. En cas que no existeixi cap oferta admissible, Infraestructures.cat
convocara una nova licitacio.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

El contracte es formalitzara dintre dels 15 dies habils seglients des que es remeti la notificacié
de l'adjudicacié als licitadors.

La presentacio6 a la present licitacio comporta I'acceptacid per part de I'Adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacié que la integra.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié i aquest sera requisit necessari per a
iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria podra
sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a I'Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini
indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacid (IVA no inclds), en concepte de
penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si 'hagués constituit, i
sense perjudici d’incorrer en causa de prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de
la LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE
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La formalitzacié del contracte es publicara a la PSCP en un termini no superior a 15 dies des
de la seva formalitzacio.

La formalitzacié del contracte sera comunicada al Registre Public de Contractes i, si procedeix,
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via 'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de Contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que nho tinguin
caracter de confidencials.

lIl.-_ ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personalsi a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de proteccio de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Protecci6 de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a
aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin
comunicades per part del licitador com a conseqiiéncia de la gestié del procés de licitacid,
adjudicaci6 i execucié del contracte, amb I'Unica finalitat de complir les obligacions legals de
comprovacié, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjangant
la Declaraci6 Responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en
materia de proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb l'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacio en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacié a Infraestructures.cat amb
la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentacio6 de I'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza
a Infraestructures.cat a tractar la referida informacié en els termes informats i, en cas
que resulti adjudicatari, en el marc de I'execuci6 del contracte.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacié, supressio,
oposicié i limitaci6 del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adrega electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreca postal: C. Dels Vergos, 36-
42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I’Administracié publica i del seu sector public, que intervenen, directament
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o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacio publica i se'ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractaci6 d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

15.2.- La presentacié de l'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesi6 al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d’'integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions segients:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I'execucioé dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col'lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacioé de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de
possible conflicte d’interes, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP, o relacio
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del
contracte es produis una situacid d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de 'Organ de Contractacié.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relaci6 amb I'’Administracié o administracions de
referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacio tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Uni6é Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucio del contracte.

15.3.- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de
Contractacid6 donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competéncia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractacié
ho posara en coneixement de la Comissio d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.
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En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacio que siguin
competents per raé de la matéria.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1.- Els licitadors i I'’Adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per terceres
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en
gue aquesta informacié hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacié i per a
I'execucio del contracte en el cas de I'Adjudicatari.

Aixi mateix, I'Adjudicatari es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de I'execucio dels treballs encarregats.

Als efectes de l'establert en la present clausula sera considerada com "Informacié
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacid,
ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o a I’Adjudicatari en la presentacié de I'oferta i en I'execucié
del contracte licitat, mitjancant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
documentacio, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacié de la propia Infraestructures.cat a la que I'’Adjudicatari tingui accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.

Per tot I'anterior, els licitadors i I'’Adjudicatari ja sigui durant la vigéncia del contracte formalitzat
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o
facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat, informacié que sigui
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideracié d’Informacié
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i I’Adjudicatari acceptaran que
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb l'anterior, els licitadors i I’Adjudicatari es comprometen a:

a) Permetre I'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacio en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que
pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat subscrigui un
document o un compromis de total confidencialitat en les termes estipulats en la
present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en I'execucié del
present contracte licitat.

b) Realitzar les coOpies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucio del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que
es realitzin de la Informacié confidencial.

¢) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada
de la informacio confidencial.

d) Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants
del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.
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En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacio6 contractual per part de I'Adjudicatari, independentment del moment, la forma
i els motius de la finalitzacid, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacié o la vigencia el contracte i, en general, qualsevol material que
hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora
d’aquest.

¢) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accio que vulneri els drets
de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i
I’Adjudicatari haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i
exprés d’Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se I'Adjudicatari, respecte d’aquesta informacio confidencial a que tingui accés
durant I'execuci6 del contracte, a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i I'Adjudicatari reconeixen que l'incompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat, a part de sollicitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o I’Adjudicatari incompleixin
o continui incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i I'Adjudicatari accepten que
la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en aquesta
clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini pablic sempre que
aquest fet no es derivi d'un acte o omissié indeguda dels licitadors o I’Adjudicatari.

b) De forma que impedeixi I'Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURS ADMINISTRATIU, REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE
| JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparacio i adjudicacié del contracte objecte de la present licitacié resta subjecta a
allo previst a la secci6 2na del Capitol | del Titol | del Llibre Il de la LCSP, al Decret Llei 3/2016,
de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractaci6 publica, al Reial Decret
817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i
al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
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resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte té consideracié de contracte privat. En
consequéncia, els efectes i extincid del contracte es regiran per les normes del dret privat i
d’acord amb l'article 319 de la LCSP, es regiran per l'article 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucio, els articles
203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessio i
subcontractacio, I'article 198.4 sobre condicions de pagament i l'article 210.4 sobre compliment
del contracte i recepcid de la prestacio.

Aixi mateix, d'acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucio del
contracte per la impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucio del contracte per I'impagament durant I'execucié del contracte dels
salaris per part de I'Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o
'incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacio d’acord amb l'article 211.1 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucio del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacid sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per
la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de
contractes del sector public a Catalunya i a Espanya.

18.- RECURS ADMINISTRATIU

Els actes que es dictin en el present procediment de licitacié, aixi com les modificacions
basades en I'incompliment d’allo establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la
modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacio, atés que el contracte no
reuneix els requisits de I'article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposicié de recurs especial,
podran impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015,
d’'1 d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant de
la persona titular de la Conselleria del Departament de Territori, al qual esta adscrit
Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l'article 44.6 de la LCSP.

19- REGIM D’'INVALIDESA DEL CONTRACTE

El contracte esta sotmés al regim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP
aplicables als poders adjudicadors.

20.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

20.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb l'article 27.1c) de la LCSP, l'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les qliestions que es suscitin en relacio a la
preparacio, adjudicaci6 i modificacions contractuals, quan la impugnacio d’aquestes darreres es
basi en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicaci6 del contracte objecte d’aquesta
licitacio.

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, I'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacio als efectes i extincié del
contracte objecte d’aquesta licitacid, a excepcio de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb alld previst a I'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a
la jurisdicci6 i competencia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb rendncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.
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20.2.- ARBITRATGE

Qualsevol questid, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucié del
contracte, es resoldra, respecte a matéries en que no sigui competent I'ordre jurisdiccional
contencids-administratiu, mitjancant I'arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre,
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals aixi expressats en el
present document que, malgrat aixo, hauran d’acomodar-se a la decisié de I'arbitratge.

Per a la resolucid d'aquest tipus de controversies, les parts se sotmetran a Iarbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre o
Arbitres i I'administracié de larbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio
arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de 'acceptacié de
I'arbitratge. La seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmées a I'esmentada Llei o
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals o judicials a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i drets de
Procurador i honoraris d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el
pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIO DE LA
REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU | LA POSTERIOR DIRECCIO FACULTATIVA

21.- CONDICIONS ESPECIALS DEXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucié del contracte i les obligacions essencials del contracte,
d’obligat compliment per part de I’Adjudicatari s6n les previstes a I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques.

En relacid a I'adscripcio al contracte de I'equip técnic designat en la documentacio prevista en
la clausula 8.4 del Plec, d’acord amb les requisits previstos en la clausula 7.2.B.2) del Plec i
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiquessuposara que, en l'eventual suposit de necessitat
de canvi sobrevingut d’algun dels membres de I'equip técnic designat per I'’Adjudicatari per a
'execucio del contracte, per causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat requerira la
substitucié del mateix, al seu criteri, en idéentiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin
valorat en I'oferta de I’Adjudicatari, pel que fa a I’Autor/s del projecte i al/s Director/s d’Execucio,
0 no tenint idéntiques caracteristiques, aplicats els criteris de valoracio, I'oferta de I'Adjudicatari
es mantingués com la millor valorada en la licitacié i, en qualsevol cas, d’acord als requisits
establerts en dita clausula 7.2. B.2) del Plec i ’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

22.- DESPESES A CARREC DE ['ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE

El preu inicial o pressupost del contracte adjudicat abasta totes les quantitats necessaries per a
la realitzacid dels treballs corresponents, incloent sense que la relacié que segueix sigui
limitativa, siné merament enunciativa:
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- Els sous, plus i dietes del personal assignat per I'Adjudicatari a I'execucio del contracte.
- Els impostos i quotes col-legials, a la Seguretat Social 0 a mutues.

- Assegurances de tota mena.

- Les despeses generals i d’'empresa, i el benefici industrial.

- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de I'lmpost sobre el Valor Afegit.

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacio dels treballs nocturns, tant en
hores extraordinaries com en dies festius.

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport, material
d’oficines, maquinari i programari necessaris, especificament el programa informatic TCQ
2000 del qual, la Direccié d'execucié de l'obra haura de disposar amb les despeses i
aprenentatge al seu carrec.

- Les despeses especifiques per a la Redaccié del Projecte executiu segients:

Autoritzacions de tercers necessaries per a la redaccio del projecte.

- Les despeses pel compliment de I’Assegurament de la Qualitat del Projecte.

- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions
corresponents a la certificacio energética en la fase de redaccié de projecte, honoraris

diversos de I'’Adjudicatari, etc.

- La col-laboraci6 i assisténcia técnica a la tramitacio i gestié de les llicencies i permisos
necessaris per a la posterior execucio de I'obra.

- Les despeses d’elaboracié de l'estudi de Seguretat i Salut i coordinacié en matéria de
seguretat i salut durant I'elaboracio6 del projecte.

- Costos derivats de la supervisio i verificacié de I'Estudi de Seguretat i Salut per un
organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si I'objecte del
contracte ho requeris.

- Permisos i llicéncies necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat).

- Les despeses especifiques de la Direccié Facultativa segiients:

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra,
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificacié energética de l'obra
acabada, honoraris diversos de la Direccid de Facultativa que es derivin de les tasques
encarregades, tramitacions, elaboracio i responsabilitzacié del Llibre de I'Edifici, etc.

- Les despeses d’eventuals actuacions de Direccié Facultativa en reparacions o0 esmenes
de defectes d’obra detectats durant el periode de garantia de I'obra.

- Les despeses d’inspeccio de I'obra durant el periode de garantia de la mateixa i en tot cas,
les originades per a la inspeccié final prévia a la formalitzacié de I'Acta de la fi periode de
garantia.

Per tot I'anterior, el preu d’ajudicacio i del contracte comprén la totalitat de despeses i dels

treballs contemplats durant el termini d’execucié previst, i es consideren inclosos els costos,
riscs, beneficis i impostos (amb 'tinica excepcié de I'IVA).

46



infraestructures.cat

Aquest preu es considerara preu tancat a tots els efectes i no sera d’aplicacioé cap revisio de
preus.

23.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO | VIGENCIA DEL CONTRACTE

23.1.- El termini d’execucié del treballs per la Redaccié del Projecte basic i executiu, dins del
qual hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio,
sera el termini previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques. L’Adjudicatari restara
obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es puguin preveure en el present
Plec.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant ampliacié del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment.

Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzaci6 per part de [I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisié en un termini maxim d’1 mes a comptar des de
la data de lliurament i posteriorment, Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a
I'organ competent de I'’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del
contracte per a I'aprovacio del projecte dintre dels 9 mesos posteriors al seu trasllat.

23.2.- Atés que el contracte de Direccid Facultativa es configura com un contracte
complementari al d’execucié de les obres que seran objecte de Direccid, la vigencia del
contracte dins del qual hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la
forma que es pugui procedir a la seva recepcio, esta sotmesa als segiients terminis:

- el termini real de I'execucio de les obres objecte de Direccié. En cas d’allargament del
termini d’execucié de les obres, Infraestructures.cat acordara I'ampliacié del termini de
del contracte per la prestacié de la Direcci6é Facultativa per tal d’adaptar-lo a la durada
real de les obres.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié Facultativa i durant el qual el
contracte de Direccié romandra vigent.

24.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb l'article 62.1 de la LCSP, es designara una persona responsable del contracte
amb les funcions de supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les
instruccions necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacié en el marc de les
seves facultats.

Aixi mateix, d’acord amb larticle 62.2 de la LCSP, el Director d’Execucié designat per
I'Adjudicatari exercira les facultats del responsable del contracte d’execucié de les obres
objecte de direccié del present contracte, amb les funcions de supervisar I'execucié de les
obres i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per tal d’assegurar la seva
correcta execucio.

25.- EQUIP TECNIC DESTINAT A L'EXECUCIO DEL CONTRACTE

25.1.- L’'Equip técnic destinat a I'execuci6 del contracte sera el que I'Adjudicatari hagi ofertat i
consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions, d’acord amb alld disposat en
aquest Plec, i haura de disposar de la titulaci6 academica i professional necessaries per
desenvolupar els treballs.
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25.2.- El representant de I’Adjudicatari per a I'exercici dels drets i compliment de les obligacions
que es derivin del contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, sera el designat
per I'’Adjudicatari a la seva oferta, qui actuara com a Autor/s redactor/s del projecte i Direccié
d’obra.

25.3.- Durant I'execucio del contracte, Infraestructures.cat valorara lliurement la idoneitat de les
persones per dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol moment,
exigir la seva substitucié quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb satisfaccié
les prestacions que son objecte del contracte. L’Adjudicatari haura d’atendre aquesta exigencia
en el termini de les dues setmanes seglents al requeriment d’Infraestructures.cat. La
ignorancia de la seva exigéncia facultara a Infraestructures.cat a imposar la penalitzacio
prevista per aquesta causa en la clausula 38 o a resoldre el contracte amb pérdua de la
garantia definitiva.

25.4.- No es podra alterar la composicié dels mitjans humans sense autoritzacié escrita
d’Infraestructures.cat, en resposta a una peticié motivada per part de I'’Adjudicatari.

26.- OFICINES | ALTRES MITJANS

26.1.- L’Adjudicatari disposara dels mitjans de transport que assegurin la necessaria mobilitat
dels membres de I'Equip técnic.

26.2.- Aixi mateix, comptara amb els recursos materials necessaris per al compliment de les
tasques encomanades, comptara amb aparells topografics per a les comprovacions de control
geomeétric, ordinadors, impressora, teléfon, fax, fotocopiadora, taulell de dibuix, etc. i els
materials i programes de tot tipus necessaris per al compliment de les tasques encomanades.

26.3.- Abans dels tres dies segtients a l'inici de I'obra, I’Adjudicatari s’obliga a facilitar al cap de
la Geréncia d’'Infraestructures.cat que tingui assignat el contracte, un telefon de localitzaci6 del
Director d’Execucié de I'obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a
I'obra.

27.- LLENGUA DE TREBALL EN L’'EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’Adjudicatari ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracio de la Generalitat
i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, I’Adjudicatari i, si escau,
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de I'execucié de les
prestacions objecte del contracte.

En particular, 'Adjudicatari ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en
catala. Aixi mateix, I’Adjudicatari assumeix I'obligacié de destinar a I'execucié del contracte els
mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions
objecte del servei en catala. A aquest efecte, I'Adjudicatari haura d’adoptar les mesures de
formacié del seu personal necessaries per garantir que el personal que, si escau, pugui
relacionar-se amb el public, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per
desenvolupar les tasques d’atencid, informacié i comunicacié de manera fluida i adequada.

En tot cas, I'Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar I'aranés
d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de 'occita, aranés a I'Aran, i amb la normativa propia
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.
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28.- SUBCONTRACTACIO

28.1. L'Adjudicatari podra subcontractar parcialment I'objecte del contracte amb tercers d’acord
amb els requisits de l'article 215 216 de la LCSP.

Caldra que I'Adjudicatari es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
subcontractats pel que fa a I'execucid dels treballs subcontractats i de la qualificacié i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre I'Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable
en cap cas per les conseqiiéncies derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb I’Adjudicatari a tots els efectes.

28.2.- L’Adjudicatari haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat
el contracte, i com a molt tard abans de l'inici de la seva execucio, la informacié segiient en
relacio al personal subcontractat que té intencid6 d’adscriure al contracte, per tal que
Infraestructures.cat doni la seva conformitat:

- ldentificaci6 de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacié suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiencia. En el cas que el subcontractista
hagués acreditat la seva solvéncia a l'oferta presentada per [I'Adjudicatari, la
comunicacié d’aquestes circumstancies eximira a I'Adjudicatari de la necessitat de
justificar I'aptitud d’aquell, si bé en aquest suposit es requerira I'aportacié d’'una
declaracio responsable del subcontractista donant fe que no esta inhabilitat per a
contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjangant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en materia de
prevencié de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats per [I'Adjudicatari hauran de comptar amb la prévia conformitat
d’Infraestructures.cat que podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals
seguents a la recepcié de la notificacié de la proposta de canvi per part de I'Adjudicatari. Cas
de denegar-se expressament dita conformitat 0 no donar-se expressament durant l'esmentat
termini, 'Adjudicatari restara obligat a mantenir la subcontractacié inicial. A I'escrit dirigit a
Infraestructures.cat s’adjuntara la informacié precedent prevista en el present apartat.

28.3.- L’Adjudicatari en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses inhabilitades
per a contractar o compreses en algun dels suposits que determinen la prohibicié d’intervenir
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova
que l'empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits
suposits I'’Adjudicatari haura de substituir-los.

28.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de I'Adjudicatari
que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’'Infraestructures.cat.,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, incldos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unio
Europea en materia de proteccio de dades.
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El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva de
I’Adjudicatari.

28.5.- L'Adjudicatari sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en el contracte.

28.6.- Sera una obligacié de I'Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada, I'afiliacio i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Aixi mateix I'Adjudicatari haura d’informar a qui
exerceix la representacio de les persones treballadores de la subcontractacid, d’acord amb la
legislacio laboral.

28.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

28.8.- La infraccio de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacio, poden donar lloc a la imposicié a I’Adjudicatari d’'una penalitat de fins un 50%
de I'import del subcontracte.

28.9.- Quan aixi es determini en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades per I'Adjudicatari, d’acord
amb els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

28.10.- ElI pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els
articles 216 i 217 de la LCSP.

D’acord amb I'article 216 de la LCSP, I'Adjudicatari s’obligara a satisfer als subcontractistes el
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que
tingui lloc l'acceptaciéo o verificacié de les prestacions per I'Adjudicatari, sempre que el
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part de I'Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la
prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’'una
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendra verificada la
conformitat de la prestacio.

D’acord amb larticle 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part de I'Adjudicatari als subcontractistes si I'import de la subcontractacié és
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relaci6 als pagaments a
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb I’Adjudicatari el compromis a realitzar
determinades prestacions.

A tal efecte, I'Adjudicatari haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacio
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni
aquesta participacio, amb les condicions de subcontractacié relacionades amb el termini de
pagament. Aixi mateix, I'’Adjudicatari haura d’aportar a peticioé d’Infraestructures.cat el justificant
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216
de la LCSP.
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Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 38.4.3 del Plec al Contractista
guan, mitjangant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en
I'execucié de la prestacio.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre
que es compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte de I'’Adjudicatari.

29.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS

29.1.- L'Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral,,
d’assegurances, de Seguretat Social o muatues, sindical i de prevencié de riscos laborals, i sera
estrictament i rigorosament responsable, amb caracter exclusiu i sense cap carrec per compte
d’Infraestructures.cat, de 'incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions.

Als efectes de control per part d’'Infraestructures.cat, sense que aix0 impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, I'Adjudicatari haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucio del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en la
Seguretat Social, mitjancant la presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors).

En qualsevol cas, I'Adjudicatari esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V
de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc a la imposicié
de penalitats previstes per I'incompliment de les obligacions essencials del contracte de la
clausula 38.4 del Plec. A aquest efecte, I'Adjudicatari haura de remetre la justificacio de la
realitzacio efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol-liciti.

29.2.- L'Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislacio vigent.

29.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractacié laboral dels treballadors
que col-laborin en els treballs objecte del present contracte, en no existir cap relacié laboral
entre els treballadors de [I'Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independéncia de la
coincidencia 0 no que pugui existir en alguna de les condicions o circumstancies en qué es
presten els corresponents serveis, com pot ser I'horari. En conseqiiéncia Infraestructures.cat
queda totalment alliberada de qualsevol obligacié i/o reclamacié de tipus laboral que aquests
treballadors li puguin formular, en tant en quant I’Adjudicatari reconeix que en la prestacio dels
serveis pel seu personal en I'execucid daquest contracte no concorren, front a
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribucié, dependéncia, alienitat i poder de
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direcci6 efectiu per part de I'empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudéncia, per tal
que la relacié laboral pugui ser reconeguda.

29.4.- L’Adjudicatari sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del
treball 0 a terceres persones com a consequiéncia de la realitzacioé dels treballs encomanats, de
conformitat amb la legislacié vigent.

29.5.- L'Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als Reglaments de

Seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats, de
conformitat amb la legislacio vigent.

30.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

30.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o0 més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en I'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova
el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié
social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

30.2.- L’'Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

30.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar a I'Adjudicatari la justificacié
del compliment de les anteriors condicions de caracter social.

30.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzara de garantir I'observanca de les condicions de caracter
social per part dels subcontractistes.

31.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

31.1.- L’execuci6 del contracte es realitzara sota el risc i ventura de I'’Adjudicatari.

31.2.- L'Adjudicatari, com a responsable total i absolut de I'objecte del contracte, s’obliga a
mantenir en vigor la polissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incérrer amb motiu de I'execucié del contracte i a acreditar
anualment el seu manteniment durant la vigéncia del contracte.

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, I’Adjudicatari sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

31.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redaccié del projecte executiu,
I’Adjudicatari respondra per defectes o errors dels treballs.

31.3.1.- En consequencia I'Adjudicatari respondra de la qualitat técnica dels treballs i dels
defectes i insuficiencies tecniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes
legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte,
Infraestructures.cat li atorgara,

- respecte del contracte de Redaccid del projecte executiu un termini no superior a una
setmana per a esmenar els errors i corregir les deficiencies. Si transcorregut dit termini
les deficiéncies no haguessin estat corregides, Infraestructures.cat podra, atenent a les
circumstancies concurrents, optar per la resolucié del contracte o concedir un nou
termini d’'esmena a I’Adjudicatari.
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En el suposit de procedir a la resolucio del contracte, s’'incautara la garantia definitiva i
I’Adjudicatari incorrera en I'obligacié d’abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacio
equivalent al 25% de I'import del contracte, IVA exclos.

Si es concedis un nou termini per a esmenar les deficiencies, aquest no sera superior a
una setmana improrrogable, incorrent a més I'’Adjudicatari en una penalitzacié del 25%
l'import del contracte, IVA exclos.

| si 'Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessié d’aquest darrer termini,
renunciés a la realitzacié del contracte haura d’abonar una indemnitzacié igual a la
meitat del preu del contracte amb la pérdua de la garantia definitiva.

Quan concedit el nou termini per a esmenar I'Adjudicatari incorrés de nou en
incompliment, es procedira a la resolucié del contracte i I'’Adjudicatari estara obligat a
abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacié igual a l'import del contracte, IVA
exclos, amb la pérdua de la garantia definitiva.

31.3.2- En el supdsit que les deficiencies dels treballs es detectin amb el replanteig del
projecte, igualment ['Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per
Infraestructures.cat a I'efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiéncies no haguessin
estat corregides, Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els
costos corresponents a I’Adjudicatari.

31.3.3.- L'Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que
Infraestructures.cat li demani sobre el Projecte objecte de redaccié durant I'execucid de les
obres.

31.3.4.- L’Adjudicatari respondra dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant
I'execucid o explotacid de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristigues, com tercers, per defectes o insuficiéncies técniques de I'objecte del
contracte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en
gue el mateix hagués incorregut imputables a I’Adjudicatari. La indemnitzacié derivada de la
responsabilitat exigible a I'Adjudicatari atenyera el 50% de limport dels danys i perjudicis
causats, fins a un limit maxim de cinc vegades I'import del contracte, i sera exigible dins del
termini de deu anys, comptats des de la data de recepcio del contracte.

31.3.5.- Aixi mateix, si durant I'execucié de I'obra es comprovés que una part o la totalitat de la
mateixa és inexecutable per defectes i insuficiencies del projecte imputables a I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat podra optar per requerir 'esmena del projecte a I'Adjudicatari al seu carrec
0 encarregar la redaccié de la totalitat o part de I'objecte del contracte, segons correspongui, a
un tercer, en aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutira a I'’Adjudicatari les despeses
corresponents als honoraris de redaccio d'aquest nou encarrec total o parcial.

31.3.6.- Si durant I'execuci6 de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta
es desviés més del 20%, tant per excés com per defecte, del cost real de la mateixa, com a
conseqiiéncia d’errors 0o omissions imputables a I'Adjudicatari, Infraestructures.cat podra
imposar a I'’Adjudicatari les indemnitzacions segulents en funcié del percentatge de desviacio,
fins un maxim del 50% del preu del contracte de Redaccié del projecte executiu:

- si la desviacié fos superior al 20% i inferior al 30% la indemnitzacié sera del 30% del
preu del contracte de Redacci6 de projecte basic i executiu, IVA exclds.

- Si la desviaci6 fos superior al 30% i inferior al 40% la indemnitzacié sera del 40% del
contracte de Redaccio de projecte basic i executiu, IVA exclos.

- Sila desviacio fos superior al 40% la indemnitzacio sera del 50% del preu del contracte
de Redacci6 del projecte basic i executiu, IVA exclos.
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Les indemnitzacions previstes en el present apartat a carrec de I'Adjudicatari podran fer-se
efectives per Infraestructues.cat amb carrec de la garantia definitiva, disposant de I'import
corresponent.

31.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direccié Facultativa, I'Adjudicatari
s’obliga, durant la vigencia del contracte, a atendre consultes i aclariments que
Infraestructures.cat li formuli i @ esmenar i reparar al seu carrec els possibles errors que puguin
detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentacié que
pogués emetre en I'exercici de les seves funcions, i en tot cas el document del Llibre de
I'Edifici.

Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessaries per a esmenar
defectes en I'execucio de les obres per part del Contractista de I'obra.

Aixi mateix, I'Adjudicatari respon de la qualitat técnica dels treballs i dels danys i perjudicis que
durant I'execucio o I'explotacié de I'obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de com a tercers, per defectes, errors, omissions,
meétodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiéncies, incompliments o insuficiéncies que
els siguin imputables.

32.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

32.1.- La garantia definitiva fiangara I'exacte compliment per part de I'Adjudicatari de totes i
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqiiéncia de la formalitzacié del
contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redaccid del projecte executiu, com
de les tasques de Direccié Facultativa de les obres, sense distincié entre les obligacions
principals relacionades amb I'execucié del contracte i les accessories al mateix i estara vigent
fins a la recepcié del contracte.

Aixi mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o
indemnitzacions exigibles a I’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haura de reposar o
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de
'execuci6. En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats,
Infraestructures.cat podra retenir el preu per dita quantia i si aixd no fos possible, podra
resoldre el contracte.

En I'eventual suposit que es produeixi la successi6 de I'Adjudicatari d’acord amb el previst en la
clausula 34, la garantia definitiva podra ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o
reemplacada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, l'antiga
garantia conservara la seva vigencia fins que estigui constituida la nova garantia.

32.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes de I'Adjudicatari dimanants del
contracte; de la seva execucid o de la seva eventual resolucid; del reintegrament de les
guantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidacio; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment
de les obligacions de I'Adjudicatari, inclosos els que com a conseqiéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per ’Administracié o qualsevol organisme
competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a
I’Adjudicatari.

32.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinacio, contra la garantia constituida, i
disposar, en conseqiieéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd0 sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que I’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot,
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘Unica
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obligacioé d’Infraestructures.cat sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si aixi
resultés procedent.

32.4.- La garantia defintiva es podra reduir en un percentatge equivalent al que representa el
pressupost de licitaci6 de la redaccid de projectes i estudis (apartat 2.1 del quadre de
caracteristiques) respecte del pressupost de licitacid d’aquest concepte més el de Direccié
Facultativa (apartat 2.2 del quadre de caracteristiques), una vegada finalitzat el periode de
garantia de la prestacié corresponent a la Redaccié del projecte executiu d’acord amb la
clausula 39.1.3 del Plec, mitjangant la presentacié d’'una garantia per al nou import, que
continuara fiangant les obligacions de I'Adjudicatari establertes per a la prestacié del servei de
Direcci6 Facultativa de les obres

El 50% restant sera retornat a la recepcio de la prestacio del servei de Direccio Facultativa un

cop formalitzada I'Acta de la fi periode de garantia de I'obra objecte de Direccio Facultativa, i
lliurats tots els certificats i documentacio que siguin pertinents.

33.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per I'Adjudicatari a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de
'adjudicacié del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en I'article 214 de la LCSP, i de la cessid no resulti una restriccié efectiva de
la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa adjudicataria si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Aixi mateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacié:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessio haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la
qgual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import
del mateix. No sera d’aplicacio aquest requisit quan I'Adjudicatari es trobi en
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacié, o hagi posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinancament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislacio
concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvencia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execucio del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessid a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva per tal de substituir la presentada
pel cedent, la qual li sera retornada quan Infraestructures.cat disposi de la garantia
constituida pel cessionari.

- Que la cessi6 es formalitzi entre I’Adjudicatari i el cessionari en escriptura publica.
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El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacio, i amb independéncia de la cessié formalitzada mitjancant escriptura
publica entre I'Adjudicatari i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacié
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. EI document definira les
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessié del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucid parcial,
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessi6 en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacio del document de cessié indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de
la cessid del contracte. En cas que les parts convinguin que el mitja de garantia definitiva sigui
mitjancant retencio, aquesta es fara efectiva de la primera factura que es meriti en el contracte
cedit. En aquest suposit la devolucié de la garantia al cedent no es fara efectiva fins que s’hagi
aplicat la retencio indicada al cessionari.

34.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusid6 d’empreses en les que hi participi la societat adjudicataria, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusio, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els supodsits d’escissid, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en la licitacié
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucié del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacio
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solveéncia necessaries,
es resoldra el contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa
de I'Adjudicatari.

En cas que l'Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusid, escissié o transmissié de branca
d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o I'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’'obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es mantingui la
solvencia exigida, essent d’aplicacio el previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

35.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

35.1.- Sense perjudici dels suposits de successié en la persona de I'Adjudicatari, cessio del
contracte, i eventual ampliacié del termini d’execucid, el contracte només podra ser modificat
per raons d’interés public en els suposits i forma prevista en la present clausula, i les
modificacions previstes en I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques si aixi s’hagués
previst.

El regim de modificacié contractual s’aplicara de forma independent per a les dues prestacions
que comprenen l'objecte del contracte: (i) la Redaccié del projecte executiu i (ii) la Direccio
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Facultativa. Per tant, els llindars de percentatges de preu establerts en la present clausula es
consideraran de forma independent per a cadascuna de les prestacions.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l'aplicaci6 de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

35.2.- Llevat dels supdsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec
només podran produir-se quan la modificacié en quiestié compleixi els seglents requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en l'apartat seglent
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

35.3.- Els supdsits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, sén els seglents:

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es

donin els seguents requisits:

1r. Que el canvi d’Adjudicatari no fos possible per raons de tipus economic o técnic, per
exemple que obligués a I'Organ de Contractaci6 a adquirir serveis amb caracteristiques
tecniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferencies donin lloc
a incompatibilitats o a dificultats técniques que resultin desproporcionades; i aixi mateix
que el canvi dAdjudicatari generés inconvenients significatius o un augment
substancial de costos per a I'Organ de Contractacié.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacio per a permetre el canvi d’Adjudicatari.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclds, de les
corresponents prestacions.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies

sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seguents:

Que la necessitat de la modificacié es derivi de circumstancies que Infraestructures.cat no
hagués pogut preveure de forma diligent.

Que la modificacio no alteri la naturalesa global del contracte.

Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no excedeixi
ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest
apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA excl0s, de les corresponents prestacions.

Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacid del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol
cas, una modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les
condicions seguents:
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la) Que la modificaci6 introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacié d’una oferta diferent a I'acceptada inicialment o
hagués atret a més participants en el procediment de contractacio.

2a) Que la modificacio alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici de I'Adjudicatari
d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior quan,
com a consequeéncia de la modificacido que es pretén realitzar, s’introduirien serveis
nous l'import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial, de
les corresponents prestacions del contracte.

3a) Que la modificaci6 amplii de forma important I'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 10 per
cent, IVA exclds, de les corresponents prestacions, o bé que se superi el llindar
previst a I'article 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d’un contracte subjecte
a regulacidé harmonitzada.

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories per I’Adjudicatari quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial de les corresponents prestacions del contracte. En
cas que la modificacio suposi una supressio o reduccié dels serveis contractats, I'Adjudicatari
no tindra dret a reclamar cap indemnitzacio.

Aixi mateix, quan la modificacié no resulti obligatoria per I'Adjudicatari d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquesta clausula, aquest fet sera causa
de resoluci6 del contracte.

35.4.- Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor de les especificacions técniques del contracte, sempre que
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alié a 'Organ de Contractacio, a fi que
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.

La modificacid dels treballs o serveis del contracte es valorara d’acord amb els preus que
regeixen el contracte.

Si la modificacié impliqués I'execucié de noves prestacions no previstes en el contracte, ni
deduible d’aquest, el preu de la nova prestacio es fixara contradictoriament.

36.- FORMA DE PAGAMENT

36.1.- Forma de pagament de la Redaccié de projecte executiu:

L’Adjudicatari facturara els treballs en els seglients terminis:

- El primer, en el moment de la signatura del contracte per una quantitat fixa, total i alcada
del 20% del preu de la prestacié de redaccié del projecte executiu.

- El segon, una vegada lliurats tots els treballs i revisats per part d’Infraestructures.cat dintre
del termini maxim de 3 mesos mes des del seu lliurament, d’acord amb el previst en la
clausula 39 del Plec, per una quantitat fixa, total i alcada del 70% del preu de la prestacio
de Redacci6 de projecte i executiu.

- Eltercer, al mes d’haver estat recepcionats els treballs per Infraestructures.cat, pel 10% de
la quantitat fixa, total i alcada del preu de la prestacié que ens ocupa.
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36.2.- Forma de pagament de la Direccié Facultativa de les obres

Infraestructures.cat, contra presentacié de factura mensual, abonara I'import resultant d’aplicar
al 90% del preu de la prestacié de Direcci6é Facultativa el percentatge que resulti del calcul de
I'import de I'obra executada pel contractista d’'obra en el mes respecte a I'import total del seu
contracte. Aquestes dades estaran disponibles per a la seva consulta en I'Area Col-laborativa.

36.3.- En el moment de lliurament de la documentacié final d’obra que és preceptiu incloure en
el Llibre de I'Edifici, existeixi aquest o no, Infraestructures.cat abonara contra presentacié de
factura I'import corresponent al 10% de la prestacié que ens ocupa.

36.4.- El preu de la prestaci6 de Direccid Facultativa no es modificara en funcié de les
modificacions del valor previst del contracte d'obres. No obstant aixd, quan s’aprovi una
modificacié del contracte d’obres, es recalculara el percentatge d’obra executada en funcio del
nou import previst de I'obra, a efectes de la facturaci6 mensual de la prestacié de Direccié
Facultativa.

36.5.- Aixi mateix, en cas que I'obra executada pel Contractista de les obres no assoleixi
import previst, en I'lltima factura de la prestacié de Direccié Facultativa s’incloura el total de
I'import pendent.

36.6.- No s’hauran d’abonar els temps en excés sobre allo previst per a la durada de les obres,
la Recepcid de les mateixes i la seva liquidacio i pel lliurament de la documentacio relativa al
Llibre de I'Edifici.

36.7.- L’Adjudicatari enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran
adrecades al destinatari que consta a I’Apartat 22 del quadre de caracteristiques. La data de
la factura sera la de I'Gltim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en
la factura.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avancada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Hisenda a I'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre de
la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacié i
anotacio de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de 'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, I'Adjudicatari haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat publica a la Intervencié
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacié6 al Consell
d’Administracio d’Infraestructures.cat.

36.8.- L’'abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicié
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segtient dia habil.

La factura haura d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes segient a la
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerara com a data
als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de I'tltim dia del mes de
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llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de
les factures com una demora en el pagament.

36.9.- La cessi6é de qualsevol factura conformada haura de ser notificada a Infraestructures.cat
amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa.

Per a fer-se efectiva la cessié de certificacions es requerira el pagament previ per part de
I’Adjudicatari de les factures vengudes per les despeses al seu carrec previstes a la clausula 22
d’aquest Plec.

36.10.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, I’Adjudicatari estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte, a
renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per I’Administracié
Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissio de I'anterior Certificat.

37.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

37.1.- Regim de suspensié de |la prestacié de Redaccié del projecte executiu

La prestaci6 de Redaccié del projecte executiu podra ser suspes total o parcialment per
Infraestructures.cat per motius justificats mitjancant la formalitzacié de les parts de la
corresponent Acta de suspensio.

Si la suspensio fos total i sempre i quan no fos imputable a I'Adjudicatari, transcorregut un
termini de vuit mesos, I'Adjudicatari tindra dret a instar la resolucié del contracte i a una
indemnitzacié en els termes de la clausula 40.4 del Plec, només respecte del preu d’'aquesta
prestacié (no inclou la Direccid Facultativa), a més dels treballs efectivament executats, sense
que I'Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensio6 del contracte.

37.2.- Régim de suspensié de la prestaciéde Direccié Facultativa de les obres

En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes nho imputables a
I’Adjudicatari s, amb un preavis minim de 30 dies, Infraestructures.cat podra reduir els serveis
de Direcci6 Facultativa contractats de forma proporcional a la paralitzacié succeida.

En el suposit que la suspensié de les obres fos total, el contracte també restara suspés amb la
corresponent formalitzacid de I'Acta de suspensid, llevat que per necessitats de I'obra fos
necessari el manteniment reduit de la Direccié Facultativa, en quin suposit Infraestructures.cat
comunicara a I’Adjudicatari els serveis a mantenir.

Si la suspensié de les obres fos total i sempre i quan no fos imputable a I'Adjudicatari,
transcorregut un termini de vuit mesos, I'Adjudicatari tindra dret a instar la resolucié del
contracte i a una indemnitzacio en els termes de la clausula 40.4 del Plec, a més dels treballs
efectivament executats, sense que I’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de
la suspensio del contracte. .

38.- REGIM DE PENALITZACIONS

38.1.- Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el
contracte d’acord amb la clausula 40 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seguients causes:

Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié del projecte executiu:

- Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte.
- Incompliment del termini final de lliurament del projecte.
- Incompliment d’esmena d’errors i correccié de deficiéncies dels treballs.
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- Incompliment del termini de substitucié del personal de I'Equip redactor.

Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié Facultativa de les obres:

- Incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals.

- Incompliment del termini en el lliurament de la documentacié relativa al Llibre de
I'Edifici.

- Incompliment del termini de substitucié del personal de 'Equip técnic.

- Incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccidé d’Execucié de I'obra.

Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:

- Incompliment de les condicions especials d’execuci6 i de les obligacions essencials del
contracte.
- Incompliment de criteris d’adjudicaci6 del contracte.
- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

Respecte a les referéncies a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest
darrer compren I'import total de la prestacié a la qual correspon la penalitzacio vigenta la data
de proposicié de la corresponent penalitzacio, que incloura els eventuals increments del preu
inicial derivat de modificacions contractuals.

38.2.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié del projecte executiu:

38.2.1.- Penalitzacio per Incompliment dels terminis parcials

L’'incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podra donar lloc a I'aplicacié
d'una penalitzacié de I'1% del preu corresponent a la prestacié de Redaccié del projecte
executiu, IVA exclos, per cada termini parcial incomplet. Aquesta penalitzacio es deduira de la
corresponent factura.

38.2.2.- Penalitzacié per Incompliment del termini final

L’incompliment del termini final de la prestacié de Redaccio del projecte executiu podra donar
lloc a l'aplicacié d’'una penalitzacid progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de
la manera seguent:

L’incompliment del termini final del contracte podra donar lloc a l'aplicacié d’'una penalitzacio
progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de la manera seguient:

- la setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de
Redaccié del projecte executiu, IVA exclos.
- 2a setmana de retard: 2% del preu del contracte corresponent a la prestacié de
Redaccié del projecte executiu, IVA exclos.
- 3a setmana de retard: 4% del preu del contracte corresponent a la prestacié de
Redacci6 del projecte executiu, IVA exclos.
- 4a setmana de retard: 8% del preu del contracte corresponent a la prestacié de
Redacci6 del projecte executiu, IVA exclos.

Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pérdua total de la garantia
definitiva, i si s’escau Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

38.2.3.- Penalitzacié per incompliment d’esmena d’errors i correccid de deficiéncies dels
treballs
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Quan d’acord amb el previst en la clausula 31.3 del Plec, s’atorgui a I'Adjudicatari un nou
termini per a esmenar les deficiéncies del treballs contractats, s’aplicara a I'Adjudicatari una
penalitzacié del 25% del preu del contracte corresponent a la prestaci6 de Redaccié del
projecte executiu, IVA exclos.

38.2.4.- Penalitzacié per incompliment del termini de substitucié del personal de I'Equip
redactor

En cas que I'Adjudicatari no atengués l'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucid de
personal de 'Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes seglents a
la peticio, Infraestructures.cat podra imposar una penalitzacié de I'1% del preu del contracte
corresponent a la prestacié de Redacci6 del projecte executiu, IVA exclos per cada setmana en
gué es mantingui aquesta situacio.

38.3.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié Facultativa de les obres:

38.3.1.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals

L’incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals, o el seu lliurament
incomplet o sense els requeriments exigits al Manual de Direccié d’Execucié d’Obra i al Manual
del contingut a incorporar a les carpetes de I'Area Col-laborativa, facultara Infraestructures.cat
per aplicar una penalitzacio progressiva per retard, que s’avaluara de la manera segiient:

- 2 primers dies de retard: 1% del preu del contracte corresponenent a la prestacio de
Direcci6 Facultativa, IVA exclos.

- entre 3 i 4 dies de retard: 2% del preu del contracte corresponenent a la prestacié de
Direcci6 Facultativa, IVA exclos.

- entre 5 i 6 dies de retard: 3% del preu del contracte corresponenent a la prestacié de
Direcci6 Facultativa, IVA exclos.

- entre 7 i 8 dies de retard: 4% del preu del contracte corresponenent a la prestacié de
Direcci6 Facultativa, IVA exclos.

- entre 91 10 dies de retard: 5% del preu del contracte corresponenent a la prestacio
de Direcci6 Facultativa, IVA exclos.

- entre 11 i 12 dies de retard: 6% del preu del contracte corresponenent a la prestacio
de Direcci6 Facultativa, IVA exclos.

- entre 13 i 14 dies de retard: 7% del preu del contracte corresponenent a la prestacio
de Direcci6 Facultativa, IVA exclos.

- més de 14 dies de retard: 8% del preu del contracte corresponenent a la prestacio
de Direcci6 Facultativa, IVA exclos.

38.3.2.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de la documentacié relativa
al Llibre de I'Edifici

En cas que el lliurament de la documentacio relativa al Llibre de I'Edifici es retardés més de dos
mesos des de la data de formalitzacié de I'Acta de recepcioé de I'obra, es podra penalitzar a
I’Adjudicatari amb un import mensual equivalent a I'1% del preu del contracte corresponenent a
la prestacid de Direccié Facultativa, IVA exclos. Aquesta penalitzacié s’aplicara per mesos
sencers, i sS’abonara amb carrec a les factures pendents o a la garantia.

38.3.3.- Penalitzacions per_incompliment del termini_de substitucié del personal de I'Equip
técnic

En cas que I'Adjudicatari no atengués l'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucié del
personal de I'Equip técnic adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes segtients a la
peticio, Infraestructures.cat podra imposar una penalitzaci6 del 20% en cadascun dels
abonaments d’aquesta prestacié corresponents als mesos en qué es mantingui aquesta
situacio.
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38.3.4.- Penalitzacions per _incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcci6
Facultativa de les obres

Cas que es detectin defectes de qualitat en I'obra realitzada, per compliment defectués o
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié d’Execucié Facultativa de les
obres, Infraestructures.cat podra imposar, motivadament, penalitzacions economiques, no
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus 0 molt greus quina quantia
sera, respectivament, d’'un 1%, d’'un 5% o d’'un 10% del preu del contracte corresponenent a la
prestacid de Direccié Facultativa, IVA exclos.

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les segiients
situacions:

o Que afecti a una part de l'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucio de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de prondstic lleu.

o Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi fins a un 5% del
termini d’execucio de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucio de 'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

o Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 5% i fins a
un 15% del termini d’execucié de 'obra.

- Es considerara que I'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les segiients
situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execuci6 de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15% del
termini d’execucié de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran a I'Adjudicatari amb independéncia de la seva obligacié
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.

38.4.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte:

38.4.1.- Penalitzaci6 per incompliment de les condicions especials d’execucié i de les
obligacions essencials del contracte.

L’incompliment de les condicions especials d’execucio i de les obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, i en la clausula 21 del
Plec, donara lloc a la imposicio a I'’Adjudicatari de les segiients penalitats:

- En relacié a l'adscripcié al contracte de l'autor designat, en cas que el nou técnic
proposat, d’acord amb els criteris de valoracié de la licitacio, no tingués les mateixes
caracteristiques del técnic substituit de forma que, aplicats dits criteris, la puntuacié
obtinguda fos inferior a I'obtinguda pel técnic substituit, i I'oferta de I’Adjudicatari no es
mantingués com la millor valorada en la licitacié s’aplicara una penalitzacio del 5% del
preu del contracte. En cas de concorrer més d’una substitucié on el técnic sustituit no
mantingues les mateixes caracteristiques que el técnic valorat en I'oferta aplicats els
criteris de valoracid, o la puntuacié obtinguda fes que l'oferta de I'Adjudicatari no es
mantingués com a millor valorada, dit suposit sera causa de resolucio del contracte. En
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qualsevol cas la substitucié requerira necessariament el compliment dels requisits de
solvencia técnica o profesional requerits en la clausula 7.2 B2) del Plec.

Aquesta penalitzacio té preferéncia respecte les previstes per incompliment dels criteris
de valoracié.

- En relacié a 'incompliment dels principis etics i regles de conducta dels apartats a), b),
c), f) i g) de la clausula 15.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del
contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funci6 de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets
vindra determinada pel perjudici causat a l'interés public, la reiteracié dels fets o
I'obtencié d’un benefici derivat de I'incompliment. Més de cinc incompliments reiterats
sera causa de resolucié del contracte.

- Lincompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competéncia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui a més causa de resolucio del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També atés el caracter d'obligacié contractual essencial aquest incompliment sera
causa de resolucioé del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, I’Administraci6 de Generalitat o el
titular de Il'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, podran iniciar una reclamacié per danys i perjudicis provocats per
les practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei
9/2017, de 26 de maig.

- En relaci6 a lincompliment de la resta de condicions especials d'execucio i
d’obligacions essencials, com a regla general, s’aplicara la quantia d’'un 1% del preu del
contracte, IVA exclos, llevat que l'incompliment sigui greu o molt greu, en quin suposit
la penalitat sera d’'un 5% o d’'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucio del contracte.

38.4.2.- Penalitzacio per Incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per I'’Adjudicatari en la seva oferta
i en el contracte, per causes imputables al mateix, sempre que haguessin estat rellevants per a
I'adjudicacio del contracte, donara lloc a I'aplicacio del segiient regim de penalitzacions.

Es considerara que els compromisos incomplerts son rellevants si, al descomptar-se el 50% de
la puntuacié obtinguda per I'Adjudicatari en el criteri d’adjudicacié incomplert, resulta que la
seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin suposit s’aplicara la quantia d’'un 1% del
preu del contracte, IVA exclds, amb caracter general, un 5% en cas d’'incompliment greu i un
10% en cas d’incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.
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38.4.3.- Penalitzacio per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacio de fins el 50% de I'import del subcontracte,
amb el limit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infraccié per part de I'Adjudicatari de les
condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 28 del Plec.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

En cas de resolucid judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucio del contracte, i que
aguesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execuci6 de la
prestacio, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la
garantia definitiva, seglient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura.
Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi I'impagament.

38.5.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula tindra com a
limit quantitatiu el 50% del preu del contracte de les respectives prestacions, IVA exclos.

38.6.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a I’Adjudicatari en el
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensara llur pagament amb I'import de la
factura mensual presentada per I'Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalitzacié o
en les factures consecutives fins a cobrir 'import de la penalitzacié. Cas d'incompliment per part
de I'Adjudicatari de la seva obligaci6 d’abonament de la penalitzacié si I'import de la/les
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podra executar,
per aquest import, la garantia constituida.

38.7.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a reclamar
indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com a conseqiiéncia de
l'incompliment penalitzat de I’Adjudicatari.

39.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE

39.1.- Recepcio de la prestacié corresponent a la Redaccié del Projecte executiu.

39.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzacio per part de I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisié en un termini maxim de 3 mesos mes a comptar
des de la data de lliurament.

Si durant aquesta revisio es detectessin errors, insuficiencies tecniques o omissions en els
treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'’Adjudicatari la seva esmena en els termes i
condicions previstes en la clausula 31 del Plec, essent d’aplicacié el regim de responsabilitats
previstes en dita clausula.

39.1.2.- Una vegada revisats els treballs a satisfaccié d’Infraestructures.cat, el Projecte basic i
executiu es sotmetra a I'aprovacio de I'érgan competent de ’Administracié de la Generalitat
[/sector public o del titular de I'objecte del contracte per un termini de fins a 6 mesos des del seu
trasllat per part d’Infraestructures.cat.

Durant aquest tramit d’aprovacio del projecte I’Adjudicatari haura d’esmenar els eventual errors,

insuficiencies técniques o omissions que detectés per I'érgan competent que 'ha d’aprovar,
essent d’aplicacio el régim de responsabilitats previstes en la citada clausula 31 del Plec.
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39.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedira a a la recepcié d’aquesta prestacio que
tindra lloc mitjancant Acta de Recepcié que formalitzaran Infraestructures.cat i I'Adjudicatari, a
partir de quina data s’iniciara el termini de garantia de 3 mesos.

En el termini d’'un mes a partir de I’Acta de recepcio es procedira al pagament del quart darrer
pagament a que fa referéncia la clausula 36.1 del Plec.

Si transcorregut el termini de 12 mesos des del lliurament dels treballs per I'Adjudicatari, I'drgan
competent de I'Administracié de la Generalitat /sector public o del titular de l'objecte del
contracte per aprobar el projecte no I'hagués aprovat per motiu aliens a I’Adjudicatari i sempre i
quan no s’haguessin posat de manifest errors, insuficieéncies técniques o omissions pendents
d’esmena, es procedira a la recepcio del projecte.

39.1.4.- Finalitzat el periode de garantia, sense cap correccié 0 esmena necessaria atribuible a
la garantia del contracte, es tindra per finalitzat el periode de garantia mitjancant la
formalitzacié de I'Acta de fi periode de garantia formalitzada entre Infraestructures.cat i
I’Adjudicatari, amb la devolucié de la garantia definitiva d’aquesta prestacié d’acord amb el
previst en la clausula 32 del Plec, sense perjudici de les responsabilitats de I’Adjudicatari
descrites en la clausula 31 del Plec per responsabilitat professional.

En el suposit que es detectessin deficiéncies i per tant, el contracte no fos apte per a formalitzar
'Acta de fi periode de garantia, Infraestructures.cat comunicara a I'Adjudicatari els defectes
observats per tal d’esmenar-los d’acord amb el regim previst a la clausula 31 del Plec.

Realitzades les actuacions d’esmena oportunes a satisfaccidé d’Infraestructures.cat, de
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat
1 del quadre de caracteristiques, es procedira a la formalitzacié de I'Acta de la fi periode de
garantia per Infraestructures.cat i I'Adjudicatari.

39.2.- Recepcio de la prestacié corresponent a la Direccié Facultativa.

La recepcié de la prestacié corresponent a la Direccié Facultativa s’efectuara una vegada
s’hagi formalitzat I'Acta de la fi periode de garantia de les obres objecte de direccio, a
satisfaccié d’Infraestructures.cat, de '’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del
contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers,
d’acord amb el previst en PApartat 1 del quadre de caracteristiques, en quin moment
Infraestructures.cat i I’Adjudicatari formalitzaran I'Acta de Recepcié d’aquesta prestacio, la qual
atesa la seva naturalesa, no esta subjecta a periode de garantia, i sense perjudici del régim de
responsabilitats professionals de I'Adjudicatari previstes en la clausula 31 del Plec.

40.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

40.1.- So6n causes de resolucié del contracte les els segiients suposits:

- La mort o incapacitat sobrevinguda de I'Adjudicatari individual o la dissolucié o extincié
de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb allo previst en la clausula
34, entenent-se com un suposit de resolucio per culpa de I'Adjudicatari.

- La dissolucio o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions
gue puguin derivar-se front I’Administracié /sector public o tercer actuant, llevat que
aquests Ultims o altra empresa o entitat del sector public de I'’Administracié de la
Generalitat de Catalunya es subrogui en la posicio juridica d’Infraestructures.cat.
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- La impossibilitat d’executar la prestaci6 en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de produccié d'una lesid greu a linterés public de continuar-se
executant la prestacié en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les circumstancies previstes a la clausula 35 del Plec, (ii) no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec
si aixi s’hagués previst en I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques o (iii) quan
concurrent les circumstancies de modificacié contractual previstes en la clausula 35 del
Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en
més o en menys al 20% del preu inicial de les corresponents prestacions del contracte i
I’Adjudicatari no doni la seva conformitat.

- Que I'Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusio de la licitacio.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a I'Adjudicatari per existencia d'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat
pel Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a
I'article 258 del Tractat de Funcionament de la Unié Europea (TFUE).

- El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable
a I’Adjudicatari.

40.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucio del contracte cas que es produeixin els
segients suposits:

- La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracio de concurs de creditors.

- L'incompliment, per causes imputables a I'Adjudicatari dels terminis parcials i el termini
final del contracte de redaccio del projecte executiu.

- L’apreciacié de greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i
resta d’obligacions del contracte d’acord amb la documentacid relacionada en I’Apartat
16 del quadre de caracteristiques.

- L'incompliment de I'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacio i del previst
en la clausula 28 del Plec, 'incompliment de I'obligacié de comprovar amb caracter
previ a l'inici de l'activitat subcontractada I'afiliacié i alta a la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses que subcontracti, I'incompliment per part de 'empresari
de subcontractar I'execucié de la part del contracte amb altres empresaris que disposin
d’habilitacié i, si s’escau, la solvéncia necessaria a la que s’havia compromes en la
seva oferta, o la subcontractaci6 amb empresaris diferents als compromesos a la seva
oferta sense la prévia conformitat d’Infraestructures.cat, quan concorri la causa de
resolucié tipificada en la clausula 38.4.3 del Plec.

- Lincompliment de I'obligacié per part de I'’Adjudicatari del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucio del contracte.

- Lincompliment de les condicions especials d’execucid i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques i en clausula 21
del Plec quan concorri en el seu cas la causa de resolucio tipificada en la clausula 38.4.1
del Plec.

- La manca de pagament durant I'execucié del contracte del salaris per part de
I’Adjudicatari als seus treballadors assignats al contracte.

- L'incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de
resolucio tipificada en la clausula 38.4.2 del Plec.
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- L’incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les
disposicions que la desenvolupen.

- La no substitucié del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes
seguents a la peticié per part d’Infraestructures.cat.

- L’abséncia injustificada i reiterada a I'obra del Director d’Execucié en aquells moments
de l'execucié de l'obra en quée es consideri necessaria la seva preséncia per part
Infraestructures.cat.

- L’apreciaci6 de greus deficiencies en el compliment de les funcions de Direccid
d’Execucio. Es consideren com a greus deficiéncies el desenvolupament de les tasques
amb oblit de les condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de
I'obra amb perill d'incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en I'execucié de
les obres construides sense les garanties requerides.

- L’aplicaci6 de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o
quan per raons d’interés public facin innecessaria 0 inconvenient la permanéncia del
contracte.

40.3.- L'Adjudicatari podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els segiients
suposits:

- La suspensioé del comencament del contracte una vegada formalitzat per un termini
superior a sis mesos, acordada per d’Infraestructures.cat.

- La suspensio total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos,
acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en 'article 198.4 LCSP.

40.4.- La resolucid del contracte per incompliment culpable de I'Adjudicatari tindra com efectes
la incautacié de la garantia definitiva a I'’Adjudicatari, i a més aquest haura d'indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracid de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
l'actuacié en alld que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar a I'’Adjudicatari la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucié del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

La resolucio del contracte per impagament de salaris per part de I'Adjudicatari, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa
contractista, llevat que els treballadors afectats per 'impagament de salaris siguin en els que
procedeixi la subrgoacio de conformitat amb l'article 130 LCSP i I'import dels salaris adeutats
per I'Adjudicari superi el 5% del preu d’adjduciacié del contracte en quin sup0sit la resuolucio
podra ser acordada per Infraestructures.cat

Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran resolts
i Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié complementaria
deixada de realitzar, IVA exclos.

Atés que l'eficacia de la contractacié de la prestacié del servei de Direccidé Facultativa de les
obres esta condicionada a les circumstancies previstes a I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, de donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractaci6 de
'esmentat objecte objecte contractual quedara sense efecte, i en conseqliéncia suposara la
resolucié automatica d’aquest objecte contractual corresponent al servei per a la Direccio
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Facultativa de les obres, sense que I'Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacié per
aguest motiu, en quant a aquesta prestacid. Per tant, en tant que no concorri la condicié
eficacia del servei de Direccid Facultativa, aquest no sera considerat per al calcul de les
indemnitzacions previstes en aquesta clausula.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del supdsit previst al quart apartat de la
clausula 40.1, I'Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacioé del 3% de I'import de la prestacio,
IVA exclos, deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a I'Adjudicatari.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public o a instancia de I'Adjudicatari per les
causes previstes en la clausula 40.3, tindra dret a la seguent indemnitzacié per tots els
conceptes, sobre el preu del contracte, IVA exclos, pendent d'execucié al temps de declarar la
resolucio:

- Per causa de suspensi6 del comengcament del contracte per un termini superior a sis
mesos 0 per interes public: 2%.

- Per causa de suspensi6 total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora
de sis mesos en el pagament o per interés public:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucio:
3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucio:
6%.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

40.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del tindra efectes immediats
des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions
0 recursos de qué es cregui assistida l'altra part i d’alldo pactat en cas de resolucié per mutu
acord de les parts.

La resolucié del contracte donara lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de
resolucio i a la valoracio del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resoluci6 del contracte. Com a
consequéncia d’aixo, es procedira a una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per
I’Adjudicatari amb les particularitats de les clausules segients.

L’Adjudicatari estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del treball realitzat.

40.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables a I’Adjudicatari produira
els efectes seguents:

a) Quan la resolucié sigui de la prestacid0 de_Redaccid del projecte executiu,
I'Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de
resolucio, el qual es valorara i abonara segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop
descomptades les despeses que la resolucié ocasioni a Infraestructures.cat i les
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a conseqiiéncia d’aix0, es procedira a
una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'’Adjudicatari.

L’existéncia de qliestions econdmiques per resoldre, o la manca d’acord en la liquidacio, no
podran ser motiu perquée I'Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la totalitat dels treballs
realitzats fins a la data de la resolucié, qui des d’aquest moment podra continuar la redaccio
immediatament pel procediment que estimi més adient. Quan la resolucié sigui de la prestacio
de Direccié Facultativa de les obres:
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- Es procedira a un inventari de tots els documents preparats o en preparacio, de I'estat
d’elaboracié del Llibre de I'Edifici, i de tota la informacié recopilada en arxius fisics i
informatics.

- Infraestructures.cat podra continuar la Direccié Facultativa de les obres pel procediment
que estimi més convenient, i a tal fi, podra disposar dels locals, mitjans de locomocié i
diversos dedicats a dirigir I'obra, a titol d’adquisicié o arrendament, amb facultat per
utilitzar-ho directament o cedir-ho a un nou equip de direccié d’execucié de les obres,
tant en un cas com en laltre amb valoracié contradictoria. A falta d’acord entre les
parts, 'una i l'altra podran recérrer al procediment judicial que estimin convenient en
defensa de llurs interessos, i amb vigéncia i validesa provisionals del preu i altres
condicions determinades per Infraestructures.cat en tant no resolguin definitivament les
discrepancies.

La liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari podra ser retinguda
cautelarment a compte de la valoracié del danys i perjudicis imputables a I’Adjudicatari per la
resolucid del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar al
I'Adjudicatari I'excés que eventualment no restés cobert per limport d’aquella garantia
definitiva, i sense perjudici del dret del I'Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i
recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidaciéo comunicada per Infraestructures.cat.

40.7.- La resolucié per I'Adjudicatari per qualsevol de les causes previstes a la clausula 40.3
sera comunicada per escrit a Infraestructures.cat. En un termini no superior a trenta dies, es
produira la valoracio i liquidacié dels treballs realitzats fins a la data de la resolucid, i contra
I'abonament o garantia de la quantitat corresponent, I'Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat
tot el treball realitzat fins a la data.

40.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacid, mitjangant 'abonament a I'Adjudicatari dels treballs executats al moment de la
resolucié del contracte i, a més, una indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el
percentatge que s’indica a continuacié sobre el preu del contracte, IVA exclos, que resulti pels
treballs pendents d'execuci6 al temps de declarar la resolucio:

a) Cas de no haver-se comencat el contracte: 2%.
b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucid: 3%.
¢) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucié: 6%.

40.9.- L'Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte

respecte de les previstes en aquest Plec.

VI.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REDACCIO DEL
PROJECTE EXECUTIU

41.- PROGRAMA DE TREBALLS

41.1.- L’Adjudicatari executara els treballs de Redaccié del projecte executiu amb subjeccié al
Programa de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a
la redacci6 de Projectes Executius d’edificacié inclds entre la documentacié facilitata als
licitadors.

D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions
aprovades per Infraestructures.cat, es dura a terme el seguiment i control del desenvolupament
dels treballs, essent el document de referencia en el supodsit d’establir i aplicar, si s’escau, les
penalitzacions per incompliment de terminis imputables a I’Adjudicatari previstes en la clausula
38 del Plec.
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41.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, I'Adjudicatari haura
de sol-licitar, amb I'antelacié necessaria, als organismes i/0 persones corresponents, tots els
permisos i llicencies que necessiti.

42.- AUTORIA DEL PROJECTE

42.1.- La responsabilitat professional facultativa de I'’Autoria del projecte executiu recaura en el
titulat ofertat per I’Adjudicatari com Autor/s redactor/s, qui sera/sn el/s Delegat/s d’aquesta amb
poder suficient per a sostenir tota mena de relacions amb Infraestructures.cat en relacié al
present contracte.

42.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per I'’Adjudcatari a la redaccié del Projecte, i
a les col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de que haura de disposar el
Projectista, es tindra en compte tot alldo enunciat en aquesta quiestié en el Plec de Prescripcions
per a la redaccié de Projectes Executius d’edificacio.

42.3.- La responsabilitat professional facultativa de I'Autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut

recaura en la persona titulada ofertada per I'Adjudicatari, que podra recaure en I'Autor/s
redactor/s.

43.- REVISIO | APROVACIO DEL PROJECTE

La revisio i aprovacid del Projecte executiu es dura a terme d’acord amb el previst en la
clausula 39 del Plec.

Si durant aquests tramits de revisié es detectessin errors, insuficiéncies técniques o omissions
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'Adjudicatari la seva esmena en els
termes i condicions previstes en la clausula 31 del Plec, essent d’aplicacié el regim de
responsabilitats previstes en dita clausula.

44.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL | INDUSTRIAL

44.1.- L’'Adjudicatari garanteix que el projecte o I'estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos,
els planols i les maquetes, aixi com qualsevol documentacié addicional (en endavant,
genéricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de
I'objecte d’aquest contracte seran originals, inédits i de la seva autoria; igualment, garanteix
que ostenta tots els drets d’explotacié sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran
drets de tercers i que, en el suposit de que suposin I'explotacid de drets de tercers,
I'Adjudicatari ha obtingut la corresponent autoritzacié per a explotar-los i autoritzar-ne
I'explotacid en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques.

44.2 .- Els Materials realitzats per I'Adjudicatari en desenvolupament de I'objecte del present
contracte, seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de
I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per
compte de tercer.

44.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer, amb facultat de cessié a tercers, tots els drets d’explotacié que derivin
dels Materials, en particular, els de reproduccio, de distribuci6é, de comunicacié publica (inclosa
la posada a disposicio interactiva) i de transformacio (incloses I'adaptacid, la modificacié i, en el
seu cas, la traduccio), per a totes les modalitats d’explotacié (a titol enunciatiu i no limitatiu:
I'execucio de I'Estudi, la realitzacié de productes, grafics o audio-visuals, també amb caracter
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promocional o publicitari), per un ambit territorial mundial i per tota la duracié legal dels drets
prevista al vigent Text Refés de la Llei de Propietat Intel-lectual, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

44.4.- Aixi mateix, I'Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets de propietat
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga, la facultat exclusiva de registrar
a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de proteccié per la via
de la propietat industrial. A titol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat
industrial: les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els models
d’utilitat o els dissenys industrials.

44.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclos després de la finalitzacié d’aquest
contracte) la correcta inscripcio en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials
que pel present es cedeixen, I’ Adjudicatari es compromet, a sol-licitud d’Infraestructures.cat , la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents
que siguin necessaris per aquesta finalitat.

44.6.- L’Adjudicatari no podra publicar ni difondre noticies, dibuixos o reproduccions de cap
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicacid a tercers, sense la preceptiva prévia
autoritzacio expressa, atorgada per escrit, d’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o
el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat
0 per compte de tercer.. Aquesta obligacié s’estén a tots els membres de I'’Adjudicatari quan
aguest consisteixi en una persona juridica o en un col-lectiu.

44.7 .- L’Adjudicatari no podra fer cap Us publicitari d’aquest encarrec. Qualsevol altre Us que I
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encarrec o de la seva condicié6 de redactor dels Materials,
s’haura de comunicar préviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos
en que correspongui, la prévia autoritzacié expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions
s’estenen a tots els membres de I’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona juridica
0 en un col-lectiu.

44.8.- La remuneraci6 de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant algat i

gueda inclosa dins de la contraprestacié economica prevista en aquest Plec de Clausules.

VIl.-_DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA DIRECCIO
FACULTATIVA

45.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIO D’'OBRA

45.1.- El Director d’obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la
Direccié Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptara amb el suport de la
Direcci6 de I'execuci6 de I'obra contractada per Infraestructures.cat.

En el marc de les seves funcions el Director d’obra haura de:

- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i
experiéencia.

- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execucio
del Projecte.

- Signar conjuntament amb el Director d’execuci6 de les obres les actes sobre replanteig,
comencament i desenvolupament de 'obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i
el Certificat Final d’Obra visat.

72



infraestructures.cat

- Interpretar els documents del Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a
I'esmentat Projecte durant I'execucid de I'obra a fi que es mantinguin les condicions de
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

- Resoldre el problemes i d'imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte.

- En cas d’incompliment de I'obra que s’executa amb la seva definici6 o amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el
Director d’execucid, la seva substitucié o correccid, paralitzant els treballs si ho estima
convenient, donant compte a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels
motius per prendre-les.

- Valorar les incidéncies d'obra amb repercussié economica; i la col-laboraci6 amb el
Director d’execucié en la realitzacié de les reformes o alteracions del Projecte, la
necessitat o conveniéncia de les quals s'observi durant I'execucié d'aquestes, incloent-
hi la possible proposta de preus contradictoris.

- Col.laborar amb el Director d’execucio i amb el Contractista de les obres en la definicio
del Pla de Treballs, i en el seguiment economic de I'obra segons el Pla de Treballs
aprovat per Infraestructures.cat amb I'eina informatica TCQ 2000; establint amb el
Director d’execucid i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es
detecta algun incompliment o incidéncia.

- Col-laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot alld que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, aixi com facilitar tota la informacié que li sigui
necessaria.

- Col.laborar amb el Director d’execucié en el tancament i liquidacio de les unitats d'obra.

- Lliurar abans de la recepci6 de l'obra a la Direcci6 d'execucié de l'obra la
Documentaciéo Técnica de I'Obra Executada signada, la certificacid d’eficiencia
energética de final d’obra i la certificacié d’execucié d’obres i instal-lacions segons la
llicencia ambiental.

- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competéncia (regulades per
LOE, CTE i legislacio vigent).

- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execucié de les obres, d’acord
amb l'article 62.2 de la LCSP.

- Vetllar pels valors inherents a inherents a l'arquitectura del projecte, d’acord amb el
previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

45.2.- Les ordres de la Direccié d’obra conjuntament amb la Direccié d’execucié sén vinculants
per a 'empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental
que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el
suport documental proposat per la Direccié d’'obra no garanteix les esmentades condicions,
aquesta el substituira per un altre suport que si les garanteixi. Infraestructures.cat i
I’Administracié actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental i la
Direccié d’obra s’obliga a facilitar-ho.

45.3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Geréncia d’Infraestructures.cat que tingui

assignat el contracte, el telefon de localitzacioé del Director d’obra durant les 24 hores del dia
per a eventuals incidents greus a I'obra.

46.- FUNCIONS DE LA DIRECCIO D’EXECUCIO
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46.1.- El Director d'Execucié de I'obra exercira amb personalitat i responsabilitat propies, i
conjuntament amb el Director d’Obra, llevat que li siguin exclusives, les segiients funcions:

- La direccid, organitzacié i impuls de I'execucié material de les obres i instal-lacions,
tenint cura del seu control practic d'acord amb el Projecte que les defineix, amb les
normes i regles de la bona construccié i amb les instruccions del Director d'Obra;
aportant els seus coneixements i experiencia a I'estudi de les solucions constructives
més adients per garantir el millor resultat en allo referent a l'estabilitat de I'obra, a I'is a
que esta destinada, a I'economia general i al termini d'execucid.

- La signatura, conjuntament amb el Director d’Obra, d'actes sobre replanteig,
comencament i desenvolupament de I'Obra, relacions valorades, Llibre d’Ordres i
Certificat de Final d'Obra; subscrivint, a més, el relatiu al Pla d'assaigs i al seu
compliment.

- Laprovacié préevia al Contractista de les obres: replanteigs de detall, maquinaria
aportada a l'obra, projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions diverses, zones
d'abassegament, abocadors, préstecs, sistemes constructius, acabats, plans de detall
pels diferents talls de treball (incloent métodes i mitjans d’execucid), terminis i fites dels
treballs subcontractats, planols d’obra, etc.

- Inspecci6 dels materials a emprar, dosificacions i mescles, exigint les comprovacions,
analisis i documents d'idoneitat necessaris per a la seva acceptacid, d'acord amb la
sistematica de control de qualitat aprovada, informant Infraestructures.cat i el Director
d’Obra de les incidéncies esdevingudes i la forma de solucionar-les.

- Lasupervisi6 i control de posada a I'obra de cada una de les seves unitats, comprovant
les dimensions i la correcta disposicio dels elements constructius; i I'establiment amb el
Contractista de les obres, de la documentacié de constancia de caracteristiques i
condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultacié.

- El requeriment, acceptacid o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentacié relativa
al desenvolupament de l'obra, que el Contractista de les obres esta obligat a
proporcionar.

- La col-laboraci6 amb el Contractista de les obres en la definicié del Pla de Treballs. El
Director d'Execucio realitzara el seguiment temporal i econdomic de I'obra segons el Pla
de Treballs aprovat per Infraestructures.cat amb I'eina informatica TCQ 2000; establint
amb el Director d’Obra i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es
detecta algun incompliment o incidéncia. També és responsabilitat de la Direccié
d’Execucio el compliment del Pla d’assaigs de I'obra amb la metodologia i les eines
corresponents.

- L’amidament, tancament i liquidacié de les unitats d'obra, la confeccié de relacions
valorades, d'acord amb les condicions establertes en el Projecte i establiment de les
relacions quantitatives dels materials que s'han d'emprar a I'obra.

- L’assisténcia al Contractista de les obres en guestions diverses com la interpretacio
dels documents de Projecte, la fixacid de detalls de la definicié de I'obra i la seva
execucié a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i
qualitat previstes en el Projecte. El Director d'Execucié sera sempre l'interlocutor del
Contractista de les obres, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes
diverses, etc. i les resoldra dins de les atribucions que li sén propies i/o les transmetra,
si és el cas, al Director d’'Obra i/o a Infraestructures.cat.

- En cas dincompliment de I'obra que s’executa amb la seva definici6 o amb les

condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres la seva substitucié o
correcci6, paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant compte a
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Infraestructures.cat i al Director d’'Obra de les mesures adoptades i dels motius per
prendre-les.

- La valoraci6 de les incidéncies d'obra amb repercussié economica; i la col-laboracié
amb el Director d’Obra en la realitzacié de les reformes o alteracions del Projecte, la
necessitat o conveniéncia de les quals s'observi durant I'execucié d'aquestes, incloent-
hi la possible proposta de preus contradictoris. Un cop acordades les esmentades
reformes, el Director d'Execucié les transmetra a Infraestructures.cat per la seva
aprovacio.

- Lliurar a Infraestructures.cat, amb la periodicitat que s’estableix en el Manual de la
Direccié d’Execucié i al Manual del contingut a incorporar a les carpetes de I'Area
Col-laborativa, i amb el contingut que es determina en aquest document, els informes
sistematics i analitics de I'execucié de l'obra, dels resultats de control de qualitat
efectuat, dels problemes apareguts i la forma de solucionar-los, donant compte a
Infraestructures.cat i al Director d’'Obra cas de detectar-se factors problematics o
pertorbadors d'importancia.

- Lliurar a Infraestructures.cat el Llibre de I'Edifici elaborat amb I'eina informatica TCQ
2000 (modul DicPla), tal com s’estableix en la Guia per a la redaccio del Llibre de
I'Edifici d’Infraestructures.cat, responsabilitzant-se de la recopilacié de documentaci6 a
redactar pels altres agents intervinents a I'obra i de la redaccié dels apartats que li
siguin atribuits.

- Exigir al Contractista de les obres i al Laboratori de control de qualitat que efectui els
assaigs de control de qualitat la substitucié d’aquell personal auxiliar i operari al seu
servei o del tercer i successius subcontractistes que consideri no qualificats per dur a
terme els treballs.

- Altres funcions que li siguin encomanades, dins de la seva competéncia (regulades per
la LOE, CTE i legislaci6 vigent).

- Col-laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot alld que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, aixi com facilitar tota la informacié que li sigui
necessaria. La relacioé entre la Direccié d’Execucio i el Coordinador de Seguretat i Salut
es fara a través del Director d’Execucio.

- Vetllar pels valors inherents a inherents a I'arquitectura del projecte, d’acord amb el
previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

46.2.- Les ordres de la Direcci6é Facultativa sén vinculants per al Contractista de les obres i han
de quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el suport documental proposat
per la Direccié d’Execucié no garanteix les esmentades condicions, aquesta el substituira per
un altre suport que si les garanteixi. Infraestructures.cat i '’Administracié actuant tindran accés
puntual al contingut d’aquest suport documental i la Direccié d’Execucié s’obliga a facilitar-ho.

46.3.- Aixi mateix, durant I'execucié del contracte la Direccié d’Execucié haura de tenir en
compte els contractes d’execucié de I'obra, d’assisténcia técnica de control de qualitat i d'altres
assisténcies que puguin ser necessaries per I'execucio de I'obra, i els seus annexos, signats
entre Infraestructures.cat i els adjudicataris. Aquests contractes estaran disponibles a I'Area
Col-laborativa un cop signats.

47.- AUDITORIA D'OBRA

Infraestructures.cat, directament o mitjancant terceres persones podra efectuar, durant el
desenvolupament dels treballs, auditories i/0 visites que se centraran basicament en la
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verificacio del compliment de I'establert en la documentacié contractual de I'Adjudicatari, el qual
haura de prestar tot tipus de col-laboracié a qui dugui a terme I'esmentat treball.

En cas que les disfuncions que es detectin durant l'auditoria tinguin el seu origen en la falta de

dedicacid, presencia o activitat, aixi com en I'incompliment de les obligacions de I'Adjudicatari,
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’'Infraestructures.cat.
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ANNEX NUM. 1

COMPROMIS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

El SOtaSIgNaAL, ....cevveeieiiiiiiie e , en gualitat de representant de 'empresa
licitadora, es compromet a complir els objectius basics i propostes d’accié BIM indicades en el
present annex:

A.- Equip de treball:

Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, pero un técnic pot tenir assignat més d’un rol.
Aquesta assignacio ha de ser nominativa.

Els equips desenvoluparan com a minim els segiients rols:

Rols Nom del Tecnic (1)

Responsable BIM del contraCte e aaaa e
Responsable de la disciplina d’arquitectura |
Responsable de la disciplina d’instal-1acions |
Responsable de la disciplina d’eStrUCtUrES | ireeeeee e e e s e e e e aaaaea e e
Responsable de I'assegurament de la Qualitat del model | ..o

B.- Breu descripcio de I'aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aquest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'estratégia de la gestié per garantir la fiabilitat de les
dades del model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accié (2)

1.- Visualitzar la solucié per facilitar la interpretacié i comunicacié del projecte

1.1 | Generar planols més coherents

Lliurament d'informacié de qualitat

que faciliti 12 Analitzar els punts critics (incidéncies) del

projecte

1.3 | Millorar la integracié en I'entorn

- la comprensié de la solucié per part

del gestor i del client final del projecte 1.4 | Analitzar les visuals internes de la soluci6

15 Analitzar el compliment de requeriments

- la seva comunicacio als futurs espacials (programa funcional)

Identificar i ubicar elements/materials dins de

usuaris. e .
1.6 I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

2.- Garantir la coordinaci6 entre disciplines del procés constructiu

21 Coordinar la distribuci6 de tasques entre els
' diversos responsables

Assegurar la compatibilitat entre les 59 Detectar els problemes potencials de forma
solucions de diferents disciplines des ' anticipada

de les fases inicials del projecte 23 Resolucié de problemes de coordinacio entre
' disciplines, lots i/o oficis

2.4 | Planificaci6 detallada del procés de construccié

3.- Facilitar la tracabilitat de I’avanc del projecte

3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte

Avaluar l'evolucié de la solucié en —
3.2 | Avaluar la correcte definicié de la proposta

base a informaci6 fiable i de qualitat,

registrant la presa de decisions. 33 Analitzar les propostes de canvi, identificant

clarament la zona afectada
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3.4

Millorar la tracabilitat de les decisions de canvi

3.5

Gestionar I'arxiu de documents del projecte,
relacionant-los entre si

4.- Controlar ’estimacio de pressupost durant tot el procés

Comprovacio eficient i rapida de les
quantitats d'unitats de projecte i, en la
gestio de canvis, comparar-les amb
les d'obra.

Verificar els amidaments en les diferents fases

4.1 .
del projecte
49 Analitzar !es propostes de canvi, realitzant
) comparatius
43 Estimar els costos de manteniment de

I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gestidé de I'edifici/infraestructura acabada

Assegurar el lliurament d'informacio
certa i fiable adequada a les
necessitats de la fase de
manteniment

Identificar i ubicar elements/materials dins de

51 || edificifinfraestructura
52 Facilitar _Ia_transferéncia d'informacio de projecte
) a l'usuari final
Establir les necessitat de manteniment de
5.3 |l'edifici/infraestructura d'acord amb els

requeriments establerts

6.- Objectiu BIM i/o Proposta d’Accié addicional no inclosa en el Manual BIM i proposada pel

licitador

La proposta de nous objectius o propostes es faran segons I'esquema indicat en 'Annex A2-3 del

Manual BIM d’Infraestructures.cat

Signatura del licitador / representant

de I'empresa licitadora:

- (1) Ellicitador haura d’'omplir aquest apartat.
- (2) En l'apartat “C.- Objectius, usos i propostes d’accié”, a banda dels punts requerits
per Infraestructures.cat (marcats amb una “x”), el licitador podra, si ho considera
oportu, marcar amb una “x” més punts.
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ANNEX NUM. 2

PROPOSTA ECONOMICA

El/lLa  SrJ/Sra. .o assabentat de [lanunci publicat al perfil
d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a I'adjudicacié de la
redaccié del projecte executiu i posterior Direcci6 Facultativa de les obres corresponents al
Projecte ".......cccviiiienen. ", es compromet en nom (propi o de I'empresa que representa) a
realitzar-les amb estricta subjeccioé als esmentats requisits i condicions d’acord amb I'oferta

seguent:
Total valor treballs: ..., Euros, més la quantitat de ...(valor de
I'IlVA)... Euros per I'lVA
(El preu ofertat no podra superar el pressupost de licitacié)
Els honoraris de redaccié del projecte i de Direccié Facultativa de les obres

correspondran als percentatges que sindiquen a I’Apartat 2 del Quadre de
Caracteristiques

Signatura:
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ANNEX NUM. 3A

DESIGNACIO | ACREDITACIO D’EXPERIENCIA DEL/S AUTOR/S DEL PROJECTE |
DIRECTOR/S D’OBRA

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Licitador @

O Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades de I’Autor/s del Projecte i Director d’Obra

El SOtASIGNAL, ..eoiuvviiiiiie e , en qualitat de representant de I'empresa licitadora, es
compromet a tenir com a Autor/s del projecte i Director/s d’obra de 'objecte del contracte al/s titulat/s indicat/s en el
guadre seglient, amb capacitat suficient per a representar a 'empresa licitadora en tot alld que afecti a la redaccio
dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumira/an el carrec esmentat:

Ndmero de
col-legiat i Any
Nom i cognoms i empresa a la que pertany NIF Titulacié ) d’obtencié
col-legi del titol

professional

La dedicacié assignada és la prevista com a dedicacié requerida I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques. En
cas que es presentin dos Autor/s de Projecte la dedicacié sera igual per a cadascun en els termes indicats.

Declara que ell/s técnic/s designat/s com a Autor/s del projecte i Director/s d’obra, ha/n finalitzat la redaccié com
Autor/s en els darrers 10 anys d’un “Treball similar” al de I'objecte de la licitacié, segons la definicié establerta en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

Descripcio del projecte de

o - ; Autor del projecte Data final
caracteristiques similars i Clau

(només per projectes/obres (columna a omplir en Client PE(.: N fed?‘CC'O
realitzades per a cas que es proposi (IVA'NO inclos) projecte
més d’un autor) (mm/aaaa)

Infraestructures.cat):

En cas que l'actuacié relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definici6 de “Treball similar’, o no estigui
correctament acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula seglient, corresponent a
“Projectes a considerar”’, compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional establert i es troba
degudament acreditada. En aquest cas, Infraestructures.cat considerara que aquesta actuaci6 serveix per acreditar
la solvéncia técnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de “Projectes a considerar”, sense
considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient de “Projectes a considerar” hi ha alguna que compleix el
criteri de solvéncia técnica o professional, pero no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a
valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat
degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de I’actuacié considerada com solvéncia
técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula 10.2
del Plec.

Si_cap de les actuacions declarades en _ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”, I’oferta
guedara exclosa de la licitacié per manca de solvencia técnica o professional.

i declara que el/s técnic/s designat/s com a Autor/s del projecte i Director/s d’obra, ha/n finalitzat en els darrers 15
anys, en qualitat d’autor/s, els “projectes a considerar” indicats en el quadre segiient i que compleixen la definicid
contemplada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques del Plec (maxim 5 projectes per autor proposat):
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Descripci6 del projecte a considerar
i Clau
(només per projectes/obres
realitzades per a
Infraestructures.cat):

Autor del projecte
(columna a omplir en
cas que es proposi
més d’un autor)

Client

Data final

PEC redaccio

(IVA NO inclos) projecte
(mm/aaaa)

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en les clausules 7.2 B2) i 8.4 del Plec junt amb la presentacio

d’aquest annex .

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:

Signatura de/s I'Autor/s del Projecte:
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ANNEX NUM. 3B

DESIGNACIO | ACREDITACIO D’EXPERIENCIA DEL/S DIRECTOR/S D’EXECUCIO

Dades dels treballs i del licitador

Obra: |

Licitador @: |

@ Sj es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio del licitador i dades d’experiéncia del Director d’Execucio

El SOtaSIGNAL | +eouveiieiiiieiiee e e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora del
CONLIACEE.....ceiiiiiiiiecie e Clau:......ccoeevieenen.

es compromet a tenir com a Director/s d’Execucié al/s titulat/s indicat/s en el quadre segiient, amb capacitat suficient per a
representar a I'empresa licitadora en tot allo que afecti a la direccié d’execucié de les obres i que, en cas de ser adjudicatari,
assumira la Direccio d’execuci6 de 'obra:

. . ; - Numero de col-legiati | Any d’obtencio
Nom i cognoms i empresa a la que pertany NIF Titulacio . : .
col-legi professional del titol
i declara que el/s técnic/s designat/s com a Director/s d’Execucid, Sr./Sra. .................. ha participat durant els darrers 10 anys en les

“Treballs similars” indicats en el quadre segiient i que compleixen les caracteristiques previstes en I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques:

Director Carrec
Descripcio de I'obra de d’Execucio desenvolupat
caracteristiques similars i (columna a (DEO, PM o Import de
Clau omplir en cas . ADJ) (1) __Import Data
. . . Client liquidaci6 obra
(només per projectes/obres | que es proposi NN acabament
. L (IVA no inclos)
realitzades per a més d’'un
Infraestructures.cat): Director
d’Execucid)
1
2
3

En cas que l'actuacié relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definici6 de “Treball similar’, o no estigui
correctament acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula segient, corresponent a
“Projectes a considerar’, compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional establert i es troba
degudament acreditada. En aquest cas, Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacié serveix per acreditar la
solvéncia técnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de “Projectes a considerar”’, sense
considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula seguent de “Projectes a considerar” hi ha alguna que compleix el criteri
de solvéncia técnica o professional, pero no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a valorar la
resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament
acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de I'actuacié considerada com solvéncia técnica o
professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula 10.2 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”, I’oferta quedara
exclosa de lalicitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

i, addicionalment, ha participat durant els darrers 15 anys en les obres indicades en el quadre segient i que compleixen les
caracteristiques previstes en I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques com a “Projectes a considerar”:

Descripcio de I'obra i Clau Director Carrec | bra (i b
(només per projectes/obres |  d'Execucio Client desenvolupat mport obra (iva ata
realitzades per a (columna a (DEO, PM 0 no inclos) acabament
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Infraestructures.cat) (2): omplir en cas ADJ) (1)
que es proposi
més d’'un
Director
d’Execucid)

QAW IN(F

(2) DEO: Director d’execucié d’obra / PM: Project Manager o similar / ADJ: Adjunt a la DEO.

(2) En el quadre anterior, no s’ha d’indicar el “treball similar” (o “treballs similars” en cas que es
proposi més d’un director d’execucid) que s’hagi acreditat. En cas de fer-ho, no es tindra en
compte com a “Projecte a considerar”.

S’adjunta_documentacié _acreditativa en _els termes requerits en les clausules 7.2 B2) i 8.4 del Plec junt amb la presentacié

d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del/s Director/s d’Execucio:
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ANNEX NUM. 3C

DESIGNACIO | EXPERIENCIA DEL COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT

Dades del contracte i del licitador

Projecte:
Clau:

[ Licitador @; |

@ Sj es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades d’experiéncia del Coordinador de Seguretat i Salut

El SOtasignat, ......oeeeeiiiiiiii e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es
compromet a tenir com a Coordinador de Seguretat i Salut de I'obra de I'objecte del contracte al titulat indicat en el
guadre segiient, amb capacitat suficient per a representar a I'empresa licitadora en tot alld que afecti a la coordinacio
de seguretat i salut i que, en cas de ser adjudicatari, assumira el carrec esmentat:

Titulacio, nimero de , ”
S ] Any d’obtencio
NIF col-legiat i col-legi del titol

Nom i cognoms i empresa a la que pertany
professional

Signatura del licitador / representant Signatura del Coordinador de Seguretat i Salut:

de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 4

RELACIO CONTRACTES VIGENTS AMB INFRAESTRUCTURES.CAT

Declara que el técnic Sr./Sra. ....ccccevvvvveeeeiiiiennnnn actua en els seglents contractes de redaccio de
projectes d’Edificacio i Direccio facultativa d’'obres RAM no Ensenyament vigents amb
Infraestructures.cat com a Autor del projecte, i amb les dedicacions indicades:

Contracte (indicant la Clau) Data inici Data final previst | % dedicaci6

Dedicaci6 requerida a I'Autor del Projecte en I’Apartat 9 del
quadre de caracteristiques

TOTAL

Signatura del licitador / representant Signatura de I'’Autor designat
I'equip: per 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 5

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

Sra. Virginia de Led6n Gojin, Directora de Contractacio
d’Infraestructures.cat (Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer
Fontanals, Cap de la Geréencia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sra.
Asuncion Aspas i Blasco, Técnica de la Gerencia de Licitacio 1
d’Infraestructures.cat)

Sr. Carles Vaccaro i Garcia, Cap de la Divisi6 d’Obra Civil, Mobilitat
Sostenible i Descarbonitzacié d’Infraestructures.cat; (Vocals suplents:
Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Geréncia de Linia 9. Obra civil i
coordinacié; Sr. Albert Farreras del Campo, Cap de la Divisio Facility
Management i Manteniment d’Infraestructures.cat)

Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi
Ambient i Prevencié de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafias Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat
de Planificaci6 d’Infraestructures.cat)

Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria
Juridica d’Infraestructures.cat)

Sr. Pere Gonzalez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de la Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat)

Sr. Eduard Gonzélez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat

(Secretari/a suplents: Sra. Merce Farré i Cuberes, Cap de la Geréncia
de Licitacié 2; Sr. Xavier Fernandez i Urban, Téecnic de la Geréncia de
Licitacio 2 d’Infraestructures.cat)

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisié d’Edificacio
d’Infraestructures.cat

Sr. Joaquim Bosch i Albareda, Cap de la Geréncia d'Ambit Sectorial
d'Edificacié d’Infraestructures.cat

Sra. Anna Padilla i Corcho, Técnica de la Geréncia d’Ambit Sectorial
d'Edificacio d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 6

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacio seran els

seguents:

Criteris de valoracio objectius 0a 100

1 Oferta econoOmica [0-45]
PEi = 45 - 0,45 * (Bmax - Bi)
On
Bi = baixa de l'oferta i respecte tipus licitacio (expressada en %

arrodonida a 2 decimals)

Bmax = baixa maxima respecte tipus de licitaci6 (expressada en %

arrodonida a 2 decimals)
PEi = Puntuacié econdmica de 'oferta

Per a determinar el parametre Bmax i assignar la puntuacié economica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié que concorren en dit moment, sense
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa

en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

2 Experiencia de ’Equip técnic
Amb caracter previ, es comprovara la compatibilitat de la
dedicaci6 requerida en I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques per I'Autor del Projecte

2.1. Experiéncia de I’Autor
L'experiencia de I'Autor es valora mitjancant el nombre de
“projectes a considerar” indicats en I'annex 3A que compleixin la
definicié de I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques i alld
establert a la clausula 8.5 b).

Autor de 3 0 més projectes 35
Autor de 2 projectes 20
Autor d’1 projecte 10
Autor de 0 projectes 0

En el cas de proposar co-Autors / Directors d’Obra, es puntuara
individualment cada un dels técnics, sent la puntuacio final la
mitja de les puntuacions individuals.

En el cas de que, per a un autor, es presentin més de 5 projectes
només es tindran en consideracio els 5 primers, seguint I'ordre
de prelaci6 presentat d’acord amb el model de I'annex 3A.

2.2. Experiencia del Director d’Execucié
L’experiencia del director d’Execucié es valora mitjancant el
nombre de “projectes a considerar” indicats en I’annex 3B que
compleixin la definici6 de I'Apartat 17 del quadre de
caracteristiques i allo establert a la clausula 8.4.b). S’aplicara
un coeficient de 0,5 per les obres on el carrec desenvolupat sigui
com a “PM” (Project Manager o similar) i de 0,33 per les obres on
hagi participat com “ADJ” (adjunt a la direccié d’execucié d’obra).

[0-55]

[0-35]

[0-20]
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El nombre d’obres s’arrodonira a I'enter immediatament superior.

Director d’execucié de 3 o més obres 20
Director d’execucié de 2 obres 10
Director d’execucié d’1 obra 5
Director d’execucié de 0 obres 0

En el cas de proposar co-Directors d’Execucié de I'obra, es
puntuara individualment cada un dels técnics, sent la puntuacio
final la mitja de les puntuacions individuals.

En el cas de que, per a un director d’execucid, es presentin més
de 5 projectes només es tindran en consideracié els 5 primers,
seguint I'ordre de prelacié presentat d’acord amb el model de
lannex 3B.
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ANNEX NUM. 7

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

1.- Informacio de caracter general per als licitadors:

1.1.- Redacci6 del projecte basic i d'execucio, I'estudi de seguretat i salut , la tramitacio
de llicéncies i posterior Direccié facultativa corresponent a les obres RAM de
substitucio de les refredadores a I'edifici Judicial de La Seu d'Urgell. Clau: JVX-22353,
per un Pressupost d’Execucié per contracte estimatiu de 220.000 EUR (capitol de
I'Estudi de Seguretat i Salut i IVA inclos).

El projecte Basic inclou:
» Aixecament de la documentacié grafica
 Projecte basic
 Estudi de seguretat i salut basic

El Projecte Executiu inclou:
» Projecte executiu
 Estudi de seguretat i salut
» Certificacio d’eficieéncia energética (En cas que apliqui)
» Tramitacio de llicéncies d’obra

La Direcci6 Facultativa inclou:

- Latramitacié de la lliceéncia d’obres

- La Direccio d’'Obra

- La Direcci6 d’Execucio

- La Coordinaci6é de seguretat i salut

- La Certificacio final de les instal-lacions (que apliquin)

1.2.- Amb l'objectiu de facilitar la correcta valoracié de les ofertes i evitar possibles
exclusions, es recorda als licitadors que a I'hora de fer les seves propostes segueixin
fidelment les especificacions recollides en el Plec de Bases de la licitacid, sobretot pel
que fa a la documentacié que s’haura de lliurar a Infraestructures.cat

1.3.- La redacci6 del present projecte es desenvolupara seguint el Sistema
Integrat de Gestid (SIG) de Infraestructures.cat, basat en les normes ISO 9001 i
ISO 14001, per tal de gestionar eficagment les actuacions garantint: 'optimitzacié de
costos, el compliment de terminis, 'assegurament de la qualitat, la prevencié de riscos
laborals i el respecte al medi ambient.

1.4.- Pel que fa a la tramitacio de la llicencia d’obres i la Certificacié del final d’obra, en

els honoraris de redacci6 de projecte queden incloses totes les despeses derivades de
la gestid, incloses les taxes de final d’obra. Les taxes per la tramitacié de la llicencia
d’obres s’adrecaran a Infraestructures.
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2. Informacié de caracter técnic:
2.1.- Abast del projecte:
El projecte consistira en la substitucié dels elements de produccié del sistema de
climatitzacié i el connexionat de la nova instal-laci6 a la distribucié existent, la
substitucio del dipdsit d’inércia, aixi com les tasques d’obra per poder executar aquests
treballs.
2.2.- Documentacié annexa:

¢ Planols plantes emplagcament.

Es facilitara aquesta documentacié als licitadors que ho sol-licitin a través del

correu: correu@infraestructures.cat indicant el nom del licitador i la clau i titol
del concurs a que fan referéncia.

2.3.- El projecte incloura el desenvolupament de les instal-lacions per a la seva
legalitzacio.

3. Informaci6 de caracter economic:

3.1.- Import estimatiu de distribucié del contracte:

Import de redaccié de projecte: 15.219,75 €
Import de redacci6 de projecte d’instal-lacions: 12.219,75 €
Import de redaccié de projecte d’arquitectura: 3.000,00 €
Import de direccié d’'obra: 14.676,19 €
Import de direccié d’obra d’instal-lacions: 6.522,75 €
Import de direccié d’execucio: 6.522,75 €

Import de seguretat i salut: 1.630,69 €
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ANNEX NUM. 8

OBTENCIO DE LA DOCUMENTACIO AMB CARACTER CONFIDENCIAL |
OBLIGACIONS ASSUMIDES

(Annex d’aplicacioé cas que a I’Apartat 16 del guadre de caracteristiques es preveqi que
alguna documentacio de lalicitacié té caracter confidencial)

1.- Obtenci6 de la documentacio que té caracter confidencial

Per a tenir accés a la documentacio de la licitacié que té caracter confidencial, els interessats
I’hauran de sol-licitar mitjangant un correu electronic a I'adreca licitacio@infraestructures.cat
enviant escrit de compromis de confidencialitat degudament complimentat i signat
electronicament pel representant de 'empresa licitadora, d’acord amb el model que consta en
I'annex 9 d’aquest Plec. Els licitadors que concorrin a la present licitacié s’obliguen a assumir
les obligacions de confidencialitat que es recullen en 'esmentat annex.

Infraestructures.cat posara a disposicié dels licitadors interessats la documentacié assenyalada
com a confidencial mitjancant un correu de resposta en el que els facilitara I'accés mitjangant
un enllag.

2.- Documentacio a lliurar per I’Adjudicatari amb caracter previ a la formalitzacio del contracte
L'Adjudicatari del contracte restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat,
addicionalment a la documentacio requerida a la clausula 13.1 del present Plec, el compromis
de confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta a I'annex 10
d’aquest Plec.

3.- Caracter de les obligacions de confidencialitat

Les obligacions establertes en Pannex 10 sén addicionals a les obligacions de confidencialitat
establertes a la clausula 16 del present Plec.

L’incompliment per part de I'Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els

eventuals danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a carrec de la
garantia definitiva.
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ANNEX NUM. 9

MODEL DE SOL:-LICITUD | COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 16 del guadre de caracteristiques es preveqgi que
alguna documentacio de lalicitacié té caracter confidencial)

El sotasignat, assabentat de l'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a
obtenir determinada documentacio6 per la que es regira la licitacio.................. , €n nom propi i en
nom i representacio de lI'empresa interessada en I'esmentada licitacié a la que representa en
virtut de I'apoderament que s'annexa al present document,

EXPOSA

I Que declara coneixer que, d'acord amb I'Apartat 16 del quadre de caracteristiques del
Plec de Clausules Administratives de la licitaci6 per a l'adjudicacié del contracte
.................. ,» la documentacié per la qual es regula la licitacié inclou el Projecte

executiu, ....... [relacionar tota la documentaci6 que té caracter de confidenciall.... i que
tant aquesta documentacié com les seves copies tenen la consideracié d'informacio
confidencial.

Il Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representacio de I'empresa interessada, en
I'esmentada licitaci6, té interés en rebre i obtenir aquesta documentacié (en endavant,
informacié confidencial) com a part integrant de la documentacié de la licitacié.

|, atés I'anterior, s'assumeix el seglent
COMPROMIS

1. Rebre la informacié confidencial, posar-la a disposici6 de les persones estrictament
necessaries i autoritzades en el si de I'empresa interessada amb I'exclusiva finalitat de
preparar I'oferta de I'objecte de la licitacio i prendre les mesures necessaries i raonables
per assegurar-ne la seva confidencialitat, i en consequéncia, permetre l'accés a la
informacié confidencial Unicament i exclusivament a aquells empleats que resulti
estrictament necessari atesa la seva participacid en la preparacié de l'oferta, informar a
aguestes persones de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis
de confidencialitat adquirit per I'empresa interessada.

2. Realitzar tots els esfor¢os per assegurar que la informacié confidencial i totes les seves
cOpies estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com
gue ningu pugui accedir a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per
I'empresa interessada amb la finalitat abans indicada.

3. Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi la preparacié
de l'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin de la
Informacio confidencial.

4. Destruir la informacié confidencial i totes les copies realitzades en la data d’adjudicacio del
contracte o, en cas que decideixi no presentar cap oferta, abans del venciment del termini
per a presentar les ofertes.

5. Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveit de copies
de la informacio Confidencial les retorni.
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6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del
moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada de la
informacié confidencial.

7. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present document,
esdevingui o no I'empresa interessada l'adjudicataria del contracte.

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ o = de ............

Signatura

Empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 10

MODEL DE COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 16 del guadre de caracteristiques es preveqi que

alguna documentacio de lalicitacié té caracter confidencial)

Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio
empresa adjudicataria...., i atesa la condici6 d’aquesta darrera d’adjudicataria del

contracte.........co.ceeeeenneee. ,

EXPOSA

Que declara conéixer que, d'acord amb I'Apartat 16 del quadre de caracteristiques del
Plec de Clausules Administratives de la licitaci6 per a l'adjudicaci6 del contracte
.................. , la documentacié relativa a la tramitacio de la licitacié i a I'execucio del
contracte té la consideracio d'informacio confidencial.

Que declara coneixer que la documentacié que haura de desenvolupar en compliment
del contracte que se li ha adjudicat quedara subjecta igualment a la mateixa
consideracio d’informacio confidencial.

I, atés I'anterior, assumeix els segiients

COMPROMISOS

Adoptar totes les mesures que siguin necessaries per a assegurar que la informacié
confidencial del contracte i totes les seves copies estaran protegides en tot moment
contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com gue ningu pugui accedir
a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per l'empresa
adjudicataria.

Utilitzar la informacié confidencial Unicament i exclusivament per a donar compliment a
les obligacions resultants del contracte adjudicat.

Permetre l'accés a la informacié confidencial dnicament i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la
seva participacid en la realitzaci6 de l'objecte contractual, informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada,
hauran d’assumir aquest empleats, subcontractistes i/o proveidors.

A l'efecte, I'Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromis de
confidencialitat en termes equivalents al present, copia dels quals seran lliurats a
Infraestructures.cat juntament amb un llistat d’aquests agents.

Realitzar les coOpies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucio del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que
es realitzin de la Informacié confidencial.

Retornar la informacié confidencial i totes les copies realitzades a Infraestructures.cat a
la finalitzacid de I'objecte contractual o, en el seu cas, en el moment en que es
produeixi la resolucié del contracte, aixi com recuperar i lliurar a Infraestructures.cat
aquelles copies lliurades als diferents agents intervinents en I'execucio del contracte a
que s’ha fet referencia en I'apartat 3é.
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6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada
de la informacio confidencial.

7. .. Empresa adjudicataria....... respondra davant d’Infraestructures.cat del compliment de
les obligacions resultants del present compromis per part dels seus empleats,
subcontractistes i/o proveidors.

8. .. Empresa adjudicataria....... es té per assabentada i accepta que la garantia definitiva
quedi afecta al compliment del present compromis i als eventuals danys i perjudicis que
es poguessin derivar del seu incompliment.

9. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present
document

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de ..o, de ............

Signatura

Empresa adjudicataria:
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