
BIOBANC – OBRA CIVIL V3  TESCOR Enginyeria 

Resum de Pressupost                                                       

  

CAPITOL RESUM EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
27 de setembre de 2023  
 Pàgina 1  

1 ENDERROCS, DESMUNTATGES I GESTIÓ DE RESIDUS ...............................................................................................  7.512,22 5,15 
2 TANCAMENTS I DIVISÒRIES ..............................................................................................................................................  29.242,80 20,05 
3 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS .........................................................................................................................  7.220,81 4,95 
4 REVESTIMENTS ...................................................................................................................................................................  37.489,52 25,70 
 -04.01 -ARREBOSSATS I ENGUIXATS ..............................................................................................  1.845,45 
 -04.02 -APLACATS AMB PLAQUES SINTÈTIQUES ..........................................................................  2.001,60 
 -04.03 -APLACATS AMB REVESTIMENTS CONTINUS ....................................................................  12.335,75 
 -04.04 -CELS RASOS...........................................................................................................................  15.788,12 
 -04.05 -PINTATS ..................................................................................................................................  5.518,60 
5 PAVIMENTS ..........................................................................................................................................................................  35.840,52 24,57 
6 FUSTERIES ...........................................................................................................................................................................  24.577,45 16,85 
7 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ .....................................................................................................................................  1.764,60 1,21 
8 CONTROL DE QUALITAT ....................................................................................................................................................  407,58 0,28 
 -08.01 -DOCUMENTACIÓ AS-BUILT ..................................................................................................  407,58 
9 SEGURETAT I SALUT ..........................................................................................................................................................  1.793,58 1,23 
  ___________________ 

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 145.849,08 
 13,00 % Despeses Generals .........................  18.960,38 

 6,00 % Benefici industrial .............................  8.750,94 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 27.711,32 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  36.447,68 

  ______________________ 

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 210.008,08 

  ______________________ 

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 210.008,08 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DEU MIL VUIT  EUROS amb VUIT CÈNTIMS  

  

  


