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Quadre de caracteristiques del contracte.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a l|'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

RDLCSP  Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector public.

RGLCAP Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques,

aprovat per RD 1098/2001.
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I. QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE (QCC)

A. Objecte, necessitats a satisfer, lots i CPV

La realitzacié de les obres compreses en el "“Projecte executiu per a la reforma de
I'immoble per allotjament temporal d'emergéncia de fins a 7 unitats de convivéncia,
ubicat a I'av. Onze de Setembre, 160"

L'objecte del present projecte és atendre les dificultats en les quals es troben families del
municipi en situacié d’exclusid residencial, creant un allotjament temporal d’emergéncia
en un equipament gestionat pel municipi que permeti I'autonomia dels seus usuaris,
evitant el reallotjament en pensions privades o pisos compartits.

El projecte adequa l'edifici existent per acollir urgentment i de forma temporal a mode
“d'hotel social” a families en risc d’exclusié residencial. Es reforma |'edifici existent creant
7 unitats de convivéncia en plantes 1 i 2.

La superficie construida interior afectada per les obres és de 1.146,57 m?2. Les obres
també afecten a espais exteriors, en un total de 534,13 m?Z.
L’emplagament és a I'av. Onze de Setembre, 160

Necessitats a satisfer: La naturalesa i extensié de les necessitats que es pretenen satisfer
amb el contracte que regula el present plec, aixi com la idoneitat del seu objecte i
contingut per a satisfer-les, s'especifiquen en el projecte d'obres, d'acord amb els articles
1.1, 28 i 116.4.e) de la LCSP.

Lots: No. L'Ajuntament ha decidit no dividir en lots I'objecte del contracte en exercici de
la facultat discrecional per dissenyar el contracte i definir les caracteristiques i
prescripcions técniques que considera més adients per a la satisfaccidé de les necessitats
publiques a cobrir, amb |‘obligacidé de justificar aquesta decisid en I’'expedient.

Per tal d’explicar la manca de lotitzacidé es fa constar per coneixement de les empreses :

Per motius d'eficacia i eficiencia, en aquest expedient queda justificada la no divisié en
lots perqué la realitzacié independent de les diferents parts compreses en el mateix
dificultaria la correcta execucié tecnica del conjunt, suposant la necessaria i
imprescindible coordinacié de les actuacions de les empreses implicades en la realitzacio
dels treballs una dificultat afegida per a aquesta execucié del contracte (article 99.3.b
LCSP ), impediment que s'evita per al cas de la contractacio a una sola empresa que
respon de la coordinacié entre les diferents empreses intervinents en qualitat de
subcontractes de la principal.

En I'execucio d'un contracte d'obres d'un immoble de les caracteristiques del present es
requereix de la participacié d'empreses subcontractistes amb unes interrelacions entre
ells complexes (interferéncies fisiques, temporals, de responsabilitat compartida, de
participacio de diverses en una sola unitat, d'utilitzaci6 de mesures de seguretat
col-lectives i d'utilitzaci6 de mitjans auxiliars per diverses empreses, aixi com de
coordinacié entre tots els intervinents) treballs que exigirien una figura en funcions de
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cap d'obra general que no es pot satisfer ni amb direccions facultatives externes ni amb
els serveis técnics de I'administracio.

D'altra banda, i dins de l'aspecte de la coordinacié entre els diferents intervinents en
cadascuna de les parts en les quals es pogués dividir I'objecte del contracte, no es
donarien les condicions basiques que es donen en una obra contractada a la manera
convencional, com és que el personal en funcions de cap d'obra i encarregat,
responsables de la coordinacio i direcci6 material, tenen la condicié de representants de
I'empresa que ha contractat a tots els intervinents com a subcontractistes, per aixo,
tenen la capacitat no sols de planificar I'actuacié de cadascun d'ells, sin6 també la
d'exigir el compliment d'aquelles qliestions necessaries perqué l'actuacié de cadascun
d'ells no pertorbi la dels altres, per a un compliment normal del contracte, i assumint la
responsabilitat derivada de l'actuacié de cadascun d'ells en la seva condicid6 de
contractista principal, aspecte ESSENCIAL que es perd en cas d'incloure aquesta labor en
un dels lots, al no tenir I'empresa que resultés adjudicataria capacitat cap sobre els
adjudicataris de la resta de lots en tractar-se de contractes independents i no vinculats
juridicament entre si, perd0 mantenint la natural vinculacié material en actuar sobre la
construccié del mateix immoble, de manera simultania i intimament relacionat.

Aixi mateix el tramitar I'execucié de I'obra mitjangant parts i encomanades a diferents
empreses, aixi com la necessitat de designar a un o diversos responsables de la
coordinacio en funcions de cap d'obra i encarregat general, diferents de les figures dels
directors d'obra, podria implicar I'assumpcié per I'Administracié de funcions que l'article
11 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenacié de I'Edificacid, atribueix al
constructor, generant la doble condicié de promotor i constructor, que podria implicar aixi
mateix responsabilitats no cobertes al personal dependent de I'Administracié que pogués
intervenir en les diferent fases de preparacid i execucié del contracte, al no ser aquesta
una funcié propia de I'Administracié, a diferéencia dels mitjans instrumentals amb qué
algunes administracions es doten, amb un regim juridic especific per a dur a terme
aquest tipus d'activitat, i que no concorre en les funcions i ambit d'activitat d'aquest
organ de contractacio.

Per la conveniéncia de racionalitzar els recursos a emprar en la seva execucid i executar
les obres seguint la logica constructiva, tenint en compte que les prestacions que
comprén el contracte no sén susceptibles d’aprofitament individual i funcional ni de ser
executades, per tant, de manera independent sense menyscabar la correcta execucid
dels treballs.

Atenent al concepte d’unitat funcional de ['edificacié, en tractar-se d’una unitat
constructiva Unica, d’acord amb els principis generals previstos a la Llei 3/2007, de 4 de
juliol, de I'obra publica.

Les obres a executar formen part del concepte d'obra completa, en tractar-se d‘altres
capitols com instal-lacions, paleteria, aillaments, ... que per si soles no permeten ser
utilitzades de forma independent i no responen a la seva funcionalitat de forma
autonoma.

Quant a la possible afectacié al principi de concurréncia el plec estableix mesures que
blinden i garanteixen a les empreses que col-laboren en I'execucié de les obres, preveient
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un seguit de garanties, com son la possibilitat de subcontractacié (clausula 34 del PCAP)
o possibilitat de concérrer presentar-se amb UTE .

L'obra es compta amb financament de fons europeus, havent de complir amb uns
terminis determinats.

Es per tot I'anterior pel que es considera adequat, i per aixd es proposa, la no divisio en
lots de I'objecte del contracte actual.

Vocabulari Comu de Contractes (CPV) CPV 45212410-3 - Treballs de construccio d'edificis
d'allotjament.

Projecte redactat el maig de 2023 per l'arquitecte Ana Pérez Lazaro i Joan Casanovas
Mifan, de CASANOVAS GRAUS PEREZ Arquitectes SCP (162704325). Per acord de la
Junta de Govern Local del 26 de juliol de 2023 s’ha aprovat definitivament.

Acta de replanteig del projecte signada el 24 d’agost de 2023, de conformitat amb el que
es disposa als articles 231 i 236 de la LCSP.

El “Projecte executiu per a la reforma de l'immoble per allotjament temporal
d'emergencia de fins a 7 unitats de convivéncia, ubicat a I'av. Onze de Setembre, 160"
estara disponible al perfil del contractant amb la resta de documentacié de la licitacid.

Un cop es publiqui la licitacié s‘informara mitjancant anunci al perfil del contractant de la
data en que es realitzara la visita informativa a I’equipament objecte de la licitacio.

B. Dades economiques

B1. Determinacio del preu: Preu determinat d’acord amb el corresponent projecte.

El pressupost de licitacid que es correspon a la part d’obres a executar per |'adjudicatari
és de 718.992,84 € (869.981,34 € IVA inclos).

B2. Valor pressupost base de licitacié: amb el seglient desglossament:
El pressupost de licitacié és de 718.992,84 € (869.981,34 € IVA inclos), amb el segtent
desglossament:

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 604.195,66 €
DESPESES GENERALS (13 %) 78.545,44 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6 %) 36.251,74 €
PREU EXECUCIO CONTRACTE 718.992,84 €
IVA (21 %) 150.988,50 €
TOTAL IMPORT IVA INCLOS 869.981,34 €

B3. El valor estimat del contracte, als efectes d'alld que disposa I'art. 101 de la LCSP, és
de 792.472,97 € (958.892,29 € IVA inclos).

C. Existéncia de credit

C1. Partida pressupostaria: despesa amb carrec a la partida pressupostaria 23 021 231
632 Inversio millora en equipaments accid social. Centre de Cost 401 305 Equipaments,
Projecte comptable "HOTEL SOCI".
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Aquest projecte disposa de resolucidé definitiva de la linia 1 inversié per a nous centres
residencials i d'atencid ditirna i remodelacié de centres existents.

Identificacié de la linia de subvencid i convocatoria RESOLUCIO DS0O/2055/2022, de 28
de juny, per la qual s'obre la convocatoria de subvencions del Departament de Drets
Socials en el marc del Pla de recuperacid, transformacio i resiliéncia, finangat per la Unid
Europea, Next Generation EU, en régim de concurréncia publica competitiva,
corresponents a les linies 1 a la 5 (ref. BDNS 636586). Linia 1.

Hotel social per a families 11 de Setembre

Codi expedient DDS008/22/000160

Codi i descripcié accié 1D-1 -Hotel Social

Per tant el projecte compta amb financament atorgat amb caracter definitiu per la
quantitat de 217.347,09 € corresponents a les anualitats 2022, 2023 i 2024, del
Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperacio, transformacio i
resiliencia, financat per la Unié Europea, Next Generation EU, en régim de concurréncia
publica competitiva, corresponents a les linies 1 a la 5 (ref. BDNS 636586). Linia 1. 1D-1
-Hotel Social.

C2. Expedient d’abast plurianual: Si. D'acord amb les seglents anualitats:

2022: 4.844,83 € (*)

2023: 19.439,15 €

2024: 193.063,12 €

(*) La subvencié atorgada per import de 4.844,83 € corresponent a 2022 no ha estat
ingressada i conseqientment s‘imputara a 2023.

D. Termini d’execucié del contracte

El termini de durada de l'obra esta determinat en la planificacié d'obra prevista al
projecte técnic, s’estima en 8 mesos. La previsido dels temps de les diferents activitats
esta reflectida al projecte executiu, volum 6 Documents i projectes complementaris. Pla
d’obra.

L'acta de comprovacié del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’un mes a
comptar des de la formalitzacié del contracte. Aquest termini pot modificar-se en casos
justificats i excepcionals.

Possibilitat de prorroga: No, Unicament en aplicacid de I'establert en I'article 195.2 de la
LCSP, regulant-se els requisits i tramits conforme a l'article 100 del RGLCAP.

E. Variants
No

F. Tramitacio de I'expedient i procediment d’adjudicacié
e Forma de tramitacio: Ordinaria.

e Procediment d’adjudicacié: obert simplificat

e Presentacié d’ofertes mitjangant eina de Sobre Digital: Unic.

e Termini maxim de presentacid: 20 DIES NATURALS.

o Organ de contractacié: Junta de Govern Local de I’Ajuntament del Prat de Llobregat.

G. Solveéncia i classificacié empresarial
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Inscripcié al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public: SI
obligatoria.

D'acord amb l'article 77.1 de la LCSP, tractant-se d'un contracte d'obres amb valor
estimat superior a 500.000 euros (IVA exclos) és requisit indispensable que I'empresari
es trobi degudament classificat com a contractista d'obres.

G2. Classificacié empresarial:
S’acreditara que es disposa de la solvéncia técnica i economica per a I'execucié d'aquest
contracte, si es disposa de la seglient classificacio:

Grup Subgrup Categoria
J. Instal-lacions mecaniques 2. De ventilacid, calefaccié i climatitzacié 1
C Edificacions 4. Feines de paleta, estucats i revestiments 2
C Edificacions 7. Aillaments i impermeabilitzacions 1
I Instal-lacions 6. Distribucié de baixa tensio 1

Si I'empresa es trobés pendent de classificacié, ho fara constar a la declaracid, indicant la
data en la qual va sol-licitar-la. En tot cas, i per aplicacié de |'article 140.4 de la LCSP,
haura de justificar estar en possessié de la classificacido en la data final de presentacio
d’ofertes i subsistir en el moment de perfeccié del contracte.

Totes les empreses que concorrin agrupades en unions temporals han de tenir la
capacitat economica i técnica sol-licitada, i resultara d'aplicacié el regim d'acumulacio
previst a l'article 52 del RGLCAP per reunir els grups i subgrups que es demanen.

Els licitadors també hauran d'acreditar que estan inscrits en el RERA (Registre
d’Empreses amb Risc per Amiant), atenent a les mesures de gestié ambiental que
I'empresari haura d’aplicar per executar el contracte.

S’admetra l'acreditacido del RERA mitjangant subcontracta, en aquest cas cal incloure en
el sobre A o Unic de l'oferta la carta de compromis formal amb I'empresa licitadora.

Cas d’empreses de nova creacid s’acreditara la seva solvéncia téecnica pels mitjans
establerts a I'art. 88.2 b), ¢) i f).

G3. Adscripcié de mitjans materials i/o personals a |'execucié del contracte: No

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de
gestio_ mediambiental: No es determinen.

H. Criteris d’adjudicacié

H 1. Criteris automatics fins a 100 punts:

A. El preu 80 punts maxim: es valorara mitjangant I'aplicacié de la formula:
puntuacio oferta = 80* (A/B)
A és igual al preu de licitacio menys I'oferta que es valora
B és igual al preu de licitacié menys |'oferta més economica presentada
e La puntuacié de l'oferta econdmica s’arrodonira al segon decimal.
e Les ofertes superiors al tipus de licitacid, no es puntuaran i seran excloses de la
licitacio, per la qual cosa tampoc es tindran en compte per al calcul per tal de
considerar si una oferta pot contenir valors anormals i/o desproporcionats.
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El Pressupost d'Execucié per Contracte s'obtindra afegint al Pressupost d'Execucid
Material, els percentatges corresponents al tretze per cent (13%), en concepte de
despeses generals i el sis per cent (6%) en concepte de benefici industrial, aixi com I'IVA
corresponent.

El pressupost es presentara en format TCQ, detallant cadascun dels preus. Les empreses
disposaran de l'arxiu “TCQ"” amb el pressupost del projecte executiu.
L'arxiu TCQ de la oferta presentada per I'empresa adjudicataria sera el de referéncia
per a la gestié econdmica de l'obra:
- Sera el document en base al qual es confeccionaran totes les certificacions d’obra.
- En cas de necessitat d’elaboracié de preus nous, es faran en base al mateix arxiu.

B. Garantia: es valorara fins a un maxim de 20 punts.
Els licitadors podran oferir un augment del termini de garantia maxim d’un any addicional
més per sobre del minim de |’ any ja establert.

Ampliacié garantia Maxima puntuacié
12 mesos 20 punts

6 mesos 10 punts

Menys de 6 mesos 0 punts

H 2. Criteris subjectius,
No

I. Criteris per a la determinacié de l'existéncia de baixes presumptament
anormals

Es considerara preu anormal o desproporcionat, el d'aquelles ofertes que siguin 2 unitats
percentuals per sota de la mitjana de les ofertes presentades. La mitjana de les ofertes
es calculara com la mitjana aritmética de les ofertes admeses a la licitacio, llevat de les
dues ofertes més baixes, que no es tindran en compte per a I'esmentat calcul. No obstant
aixo, quan el nombre d'ofertes admeses sigui inferior a cinc, per calcular la mitjana es
tindran en compte totes les ofertes.

Termini per presentar la justificacid: 3 dies habils.

J. Altra documentacid a presentar per les empreses com adjudicataries

Termini de I'empresa proposada com adjudicataria per aportar la documentacio: 7 dies
habils.

Es compliran les caracteristiques técniques detallades en aquest Plec i en el projecte
d’obres.

K. Garantia provisional
No s’exigeix.

L. Garantia definitiva
Si, 5% de l'import d’adjudicacié. Cas d’adjudicacié a ofertes amb preus anormalment
baixos I'import de la garantia sera del 10% del preu d’adjudicacio.

M. Condicions especials d’execucid
Consten a la clausula 24
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N. Moadificacions del contracte

Previstes: Si. Donat que es tracta d'una actuacié en un edifici existent podria passar que
en el transcurs de I'obra apareguessin imprevistos relacionats amb els treballs previs i
enderrocs, instal-lacions, sistema estructural i sistema envolvent i acabats exteriors, dels
gue es derivaria un increment del pressupost que s'estima en un maxim d'un 15% dels
capitols citats.

PROJECTE 15%

Capitol PEM PEC PEM PEC
Treballs previs i 44.464,01 € 52.912,17 € 6.669,60 € 7.936,83 €
enderrocs
Instal-lacions 289.273,45 € 344.235,41 € 43.391,02 € 51.635,31 €
Sistema estructural 12.474,18 € 14.844,27 € 1.871,13 € 2.226,64 €
Sistema envolvent i 65.441,73 € 77.875,66 € 9.816,26 € 11.681,35 €
acabats exteriors

TOTALS | 411.653,37 € | 489.867,51 € 61.748,01 € | 73.480,13 €

0. Cessid del contracte
Si: D’acord amb les condicions establertes a la clausula 32.

P. Subcontractacié

El contractista només podra concertar validament amb terceres persones la realitzacio
parcial de determinades unitats d’obres del contracte, mitjancant |'autoritzacié de la
direccié facultativa, i de conformitat amb els requisits assenyalats als articles 215 i 216
de la LCSP, modificats segons redaccié de la llei 18/2022, de 28 de setembre, de creacid
i creixement d’empreses, per als contractes subjectes a regulacido harmonitzada. A més,
haura d’ajustar-se a les normes generals de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la Subcontractacid en el Sector de la Construccio.

Pagament directe: NO

Q. Revisio de preus
No

R. Termini de garantia
Termini de garantia un any o l'ofert per I'empresa adjudicataria i puntuat, comengara a

comptar a partir de la data de signatura de la recepcié definitiva de la totalitat de 'obra.
Si s'escau, el material objecte del subministrament tindra un periode de garantia per
qualsevol defecte, disfunci6 o pérdua de caracteristiques técniques de dos anys a
comptar de la data de recepcid. La garantia comprendra tot I'equipament que formi part
del contracte i qualsevol element auxiliar, fins i tot els recanvis i la ma d’obra necessaria
per a la correcta resolucio de les avaries i disfuncions que es puguin presentar.

S. Contingut dels sobres
SOBRE UNIC (DOCUMENTACIO GENERAL I CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT

FORMULES)

El nom de l'arxiu haura de contenir la mencié: Sobre Unic per prendre part en el
procediment obert simplificat relatiu al contracte que té per objecte el Projecte executiu
per a la reforma de I'immoble per allotjament temporal d'emergéncia de fins a 7 unitats
de convivéncia, ubicat a I'av. Onze de Setembre, 160 expedient nim. 23349/2023, que
depéen del departament de Projectes Urbans.
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Aquest sobre o arxiu electronic ha de contenir:

- DEUC i annex 3 per acreditar les circumstancies no incloses en el DEUC, (per
separat si es concorre en UTE). D’acord amb l'art. 140.2 de la LCSP el Document
Europeu Unic de Contractaci6 que es pot localitzar al segiient enllag:
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/.

- Dades del licitador amb |’'adreca de correu electronic, per tal d'efectuar totes les
notificacions durant el procediment de contractacié, segons annex 1 d’aquest
plec.

- Si és el cas, model compromis constitucié UTE, annex 2 d’aquest plec.

- Si s'escau, l'existéncia del compromis a qué es refereix |'article 75.2 de la LCSP en
els termes que consten a la clausula 10 d'aquest plec.

- Acreditacié d'inscripcié al RERA o carta de compromis formal de la licitadora amb
una empresa inscrita signada electronicament per ambdues parts.

- La proposicié econdmica, amb l|'oferta economica i altres criteris avaluables
mitjancant criteris automatics per aplicacié de formules, d‘acord amb el model
que consta com annex 4.
- El pressupost es presentara en format TCQ, detallant cadascun dels preus.
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conéixer clarament alld que es considera fonamental per valorar-les.
Tots els documents es presentaran signats electronicament pel representant legal de
I'empresa.

T. Facturacié

En cada certificaci6 es descomptara el 5 per cent de l'import certificat abans d'IVA.
Posteriorment, un cop lliurada la documentacié final d’obra i as built, i previ informe de la
direccié facultativa i responsable municipal del contracte, s‘abonara al contractista la
quantitat descomptada en les certificacions d’obres amb motiu de garantir el lliurament
de la documentacio6 d’obra i as built.

En la factura es fara constar a quina certificacio d’obra es refereix i també les dades

seguents:

Expedient AUPAC 23349/2023
Oficina comptable L01081691

Organ gestor L01081691

Unitat tramitadora GE0002270

U. Lloc de la prestacié i Pla de Treball
Ambit de I'obra.

Abans de l'inici de les obres, I'adjudicatari haura de presentar una planificacié detallada
de l'obra i subministrament del material, aixi com un organigrama de treball, segons
I'establert a la clausula 20 d’aquest Plec.

V. Memoria final
Si

W. Unitat encarregada del seqguiment i execuciéo del contracte de conformitat
amb l'article 62.1 de la LCSP)

Responsables del contracte els Serveis técnics municipals.
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II. DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIO I D’ADJUDICACIO:

1. Definicié de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte és la realitzaci6 de les obres compreses en el projecte

degudament aprovat que es descriuen en |'apartat A del QCC.

L'expressido de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes (CPV) és la que consta en |'apartat A del QCC.

Les obres s’executaran en els termes i condicions que es detallen en el projecte aprovat
segons les dades determinades a I'apartat A del QCC i el projecte técnic que, juntament
amb el present, han de regir la licitacio.

2. Necessitat i idoneitat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneitat de |'objecte del contracte la
justificacio del procediment, dels criteris d'adjudicacio i la resta de requeriments recollits
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP)
estan justificats a I'expedient.

Les obres s’hauran de realitzar amb subjeccié al projecte aprovat, que esta formada pels
documents enumerats a |'article 233 de la LCSP.

3. Dades economiques del contracte i existéncia del credit.
El contracte es financa amb els fons procedents del Pla de recuperacié, transformacio i

resiliencia, i es troba subjecte als controls de la Comissié Europea, |'Oficina de Lluita
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests organs
a l'accés a la informacio sobre el contracte, aixi com a les normes sobre conservacio de la
documentacid, d’acord amb el que disposa l'article 132 del Reglament financer

El sistema per a la determinacidé del preu del contracte és el que s’indica en l'apartat B.1
del QCC.

El pressupost base de licitacid és el que s’assenyala en |'apartat B.2 del QCC. Aquest és
el limit maxim de despesa (IVA inclos) que, en virtut d‘aquest contracte, pot
comprometre I'0Organ de contractacio, i constitueix el preu maxim que poden ofertar les
empreses que concorrin a la licitacié d’aquest contracte.

El valor estimat del contracte i el métode aplicat per al seu calcul sén els que
s’'assenyalen en |'apartat B.3 del QCC.

El preu del contracte és el d’adjudicacié i ha d’incloure, com a partida independent,
I'Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes,
els canons de qualsevol tipus que siguin d’aplicacid, aixi com totes les despeses que
s’originin com a conseqliéncia de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de
complir durant I'execucié del contracte.

La partida pressupostaria a la qual s‘imputa aquest crédit és la que s’esmenta en
I'apartat C.1 del QCC.

El pressupost comprén la totalitat del contracte. El contractista només té dret de
percebre les unitats d'obra dels treballs realment executats. A tots els efectes s'entendra
que les ofertes i els preus consignats son indiscutibles i no admet cap prova
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d'insuficiencia i porta implicit tots aquells conceptes previstos a l'article 100 i concordants
de la LCSP.

El projecte compta amb finangament atorgat amb caracter definitiu per la quantitat de
217.347,09 € corresponents a les anualitats 2022, 2023 i 2024, del Departament de
Drets Socials en el marc del Pla de recuperacid, transformacio i resiliéncia, financat per la
Uniéo Europea, Next Generation EU, en régim de concurréncia publica competitiva,
corresponents a les linies 1 a la 5 (ref. BDNS 636586). Linia 1. 1D-1 -Hotel Social.

4. Termini d’execucid del contracte i possibles prorrogues
El termini d’execucié de les obres és el que s’estableix en I'apartat D del QCC. El termini

total i els terminis parcials sén els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi, si
s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalitzacié de I'acta de
comprovacié del replanteig.

L'acta de comprovacié del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d'un mes a
comptar des de la formalitzacio del contracte, d’acord amb I'article 236 LCSP.

L'acta de comprovacido del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants
del contracte i, per tant, sén exigibles.

El contracte es podra prorrogar si aixi s’ha previst en |'apartat D del QCC o per causes
alienes al contractista. En aquest cas, |la prorroga s’acordara per |I'd0rgan de contractacid i
sera obligatoria per a I'empresa contractista. La prorroga no es produira, en cap cas, per
acord tacit de les parts.

5. Reégim juridic del contracte

El contracte té caracter administratiu, tipificat com a contracte d‘obres d‘acord amb
I'article 13 de la LCSP, i es regeix per aquest plec de clausules administratives i pel
projecte d’obres, les clausules dels quals es consideren part integrant del contracte.

A més, es regeix per la normativa en materia de contractacié publica continguda,
principalment, en les disposicions segients:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de
contractacio publica.

C) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector public.

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot alld no modificat ni derogat
per les disposicions esmentades anteriorment.

e) Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia
dels drets digitals.

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la proteccio de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electroniques de I'’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu
sector public.
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h) Reial decret 203/2021, de 30 de marg, pel qual s’‘aprova el Reglament d’actuacid i
funcionament del sector public per mitjans electronics.

i) El contracte es sotmetra també a les disposicions de la Unié Europea que regulin el
Fons corresponent.

j) Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de desembre de
2020 pel qual es modifica el Reglament (UE) nim. 1303/2013 pel que fa als recursos
addicionals i les disposicions d’execucid a fi de prestar assisténcia per afavorir la
reparacio de la crisi en el context de la pandémia de COVID-19 i les seves conseqliéncies
socials i per preparar una recuperacio verda, digital i resilient de I'economia (REACT UE).

k) Reglament (UE) num. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu
de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesié, al Fons
Europeu Agricola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Maritim i de la Pesca, i pel
qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament
Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesié i al Fons Europeu Maritim i de la
Pesca, i es deroga el Reglament (CE) num. 1083/2006 del Consell.

I) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementacid i gestid dels fons procedents del Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia i
del fons REACT-EU per a I'Administraciéo de la Generalitat de Catalunya i el seu sector
public.

m) En els contractes finangats amb fons REACT-UE, tal com assenyala el considerant 25
del Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de desembre
de 2020, “les despeses en el marc del REACT-UE han d’estar subjectes a les mateixes
obligacions i garanties que el conjunt del financament de la cohesid. Aquestes obligacions
i garanties comprenen el respecte als drets fonamentals, el compliment de la Carta dels
drets fonamentals de la Unié Europea i I'aplicaci6 de mesures eficaces per combatre el
frau amb el suport de les agéncies de lluita contra el frau existents al nivell dels estats
membres i de la Unid, com I'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) i, si escau, la
Fiscalia Europea”.

Per als contractes financats amb el Pla de recuperacid, transformacié i resiliéncia:

a) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s‘aproven mesures urgents per
a la modernitzacié de I'’Administracié publica i per a I’execucié del Pla de recuperacio,
transformacio i resiliencia.

b) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementacio i gestio dels fons procedents del Mecanisme de Recuperacid i Resiliéncia i
del fons REACT-EU per a I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i el seu sector
public.

c) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
gestio del Pla de recuperacio, transformacid i resiliencia.

d) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i
format de la informacid a proporcionar per les entitats del sector public estatal,
autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execucio
pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperacio,
transformacid i resiliencia.

e) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi sistematica del risc de conflicte
d'interés en els procediments que executen el Pla de Recuperacio, Transformacid i
Resiliéncia.
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D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i anticorrupcioé -
incloent-hi el conflicte d’interessos— aprovat per aquesta entitat aprovat per acord de la
Junta de Govern Local en sessi6 del dia 7 de marg de 2022.

També es regeix per les normes aplicables als contractes del sector public en I'ambit de
Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d'aplicacio.

Supletoriament al contracte li resulten d’aplicacié les normes de dret administratiu i, en
el seu defecte, les normes de dret privat.

Aixi mateix, la realitzaciéo de I'obra objecte del contracte haura d’observar la normativa
de caracter técnic, fiscal, mediambiental, laboral, de seguretat social, prevencié de
riscos, responsabilitat social i d'altre ordre, inclosos convenis col-lectius del sector, que
en cada moment li sigui d’aplicacio.

Tenen caracter contractual :

- Les disposicions del Plec de Clausules Administratives Particulars.

- El corresponent projecte técnic d’obres.

- Els planols, la memoria, en els aspectes assenyalats en |'article 128 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i els quadres de preus del projecte aprovat tenen
caracter contractual i regeixen |'adjudicacio i I'execucié del contracte d’obres.

- L'oferta econdmica i técnica que resulti adjudicataria del contracte, el Programa i
I'organigrama de Treball acceptats per I'0rgan de contractacid, el Pla de Seguretat i
Salut i de Tractament de Residus, un cop aprovats.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicaciéo en I’'execucié de la cosa pactada, no eximeix |I'empresa
adjudicataria de I'obligacié de complir-les.

6. Tramitaci6 de I'expedient i procediment d’adjudicacié. Organ de
contractacio.

La forma de tramitacio de I'expedient i el procediment d’adjudicacié del contracte son els

establerts a I'apartat F del QCC, d’'acord amb el que disposen els articles 131.2, 146 i

amb la tramitacié dels articles 156 a 158 i concordants de la LCSP.

L’0rgan de contractacié sera el determinat a I'apartat F del QCC.

De conformitat amb l'article 17.4 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, que va aprovar
mesures urgents per a la implementacio i gestié dels fons procedents del Mecanisme de
Recuperacio6 i Resiliencia i del fons REACT-EU per a I’Administracié de la Generalitat de
Catalunya i el seu sector public, la tramitacié del contracte s’ha de fer per mitjans
electronics.

7. Mitjans de comunicacio electronics i certificats digitals

D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacio
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.
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Les comunicacions i notificacions que s’efectuin durant el procediment de contractacio i
durant la vigéncia del contracte s’efectuaran d‘acord amb la LCSP i la llei 39/2015 d'1
d’octubre, del procediment administratiu comud de les administracions publiques.

Les notificacions electroniques es duran a terme de la manera seglent:

a) L'Ajuntament podra enviar un avis (via missatge de correu electronic o sms) on
s'indicara que la notificacid corresponent es troba a la bustia de notificacions, per la qual
cosa, en la declaraciéo de l'annex 1, haura de constar obligatoriament una adreca de
correu electronic i/o un ndmero de teléfon mobil. La persona que, d'acord amb
|'autoritzacié continguda en la declaracid, hagi estat autoritzada per I'empresa haura
d'accedir a la notificacié mitjancant el web municipal. En qualsevol cas, aquest avis no
produira efectes legals de cap tipus, constituint-se, en cas d’enviar-se, com a element
merament informatiu.

b) La persona autoritzada accedira a la bustia de notificacions que esta al web municipal:
www.elprat.cat/Oficinavirtual/Bustiadenotificacions o accedint al seglient enllag
(http://bit.ly/2T1sX10).

D’altra banda, per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacid, les empreses
que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a
interessades en aquesta licitacié, a través del servei de subscripcié a les novetats de
I’espai virtual de licitacié que a tal efecte es posa a disposicioé a I'adreca web del perfil de
contractant de l'0rgan de contractacid, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/ELPRAT.

Les empreses que activin I'oferta amb |'eina Sobre Digital s’inscriuran a la licitacio
automaticament.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s'hagin de fer amb ocasié o com a
conseqlieéncia del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es
realitzaran mitjancant el tauler d’anuncis associat a |'espai virtual de licitacié d'aquesta
licitacié de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis
electronic, que deixa constancia fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de
publicacié de la informacié publicada, també es publicara informacié relativa tant a la
licitacio, com al contracte.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de
I'avis de notificacid, si I'acte objecte de notificacid s’ha publicat el mateix dia en el perfil
de contractant de I’'6rgan de contractacié. Cas contrari, els terminis es computaran des
de la recepcié de la notificacié per part de I'empresa. No obstant, els terminis de les
notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal
Catala de Contractes computen des de la data d’enviament de I'avis de notificacio.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador,
prévia I'autenticacié requerida.

El material de suport per a preparar una oferta amb |'eina de sobre digital és a “Licitacio
electronica” Plataforma de Serveis de Contractacié Publica:
https://contractaciopublica.cat/ecofin sobre/Applava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

Certificats digitals:

Per fer Us del servei de notificacions electroniques és imprescindible disposar d'un
certificat digital (signatura electronica). Si s'autoritza a una persona fisica per a rebre les
notificacions, sera suficient amb un certificat de persona fisica (per exemple DNI
electronic o l'identificador digital emes per I'Agencia Catalana de Certificacié -idCAT-). Si
és a nom de I'empresa, s'haura de disposar d'un certificat digital de persona juridica.
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D’acord amb la DA primera del DL 3/2016, sera suficient I'is de la signatura electronica
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els termes
previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23
de juliol de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de
signatura electronica admesa per a la signatura de la declaracié responsable i de |'oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s'acceptaran els certificats qualificats a
gualsevol pais de la UE d’acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre
identificacid electronica i serveis de confianca, el qual disposa que “una signatura
electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera
reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres”.

Tal com estableix I'article 22 d’aquest mateix Reglament, la Comissié posa a disposicid
del public, mitjancant un canal segur, la informacié relativa a les llistes de confianca de
cada Estat membre, on es publiquen els serveis de certificacié qualificats a admetre. Eina
de consulta: http://tIbrowser.tsl.website/tools/

8. Presentacidé de proposicions
D’acord amb l'article 17.5 del Decret llei 5/2021, en cas de contractes no subjectes a

regulacié harmonitzada la publicacioé de I’'anunci de licitacié Unicament s’ha de fer al perfil
del contractant allotjat a la Plataforma de serveis de contractacié publica de Catalunya.

Si s’han establert diversos criteris d’adjudicacié que responen tots ells a una mateixa
tipologia de valoracié, és a dir, tots quantificables de forma automatica, les empreses
licitadores han d‘incloure en el sobre Unic tota la documentacié que conforma la seva
oferta. Si s’han establert tant criteris d’adjudicacié avaluables en funcié d’un judici de
valor, com criteris quantificables de forma automatica, les empreses licitadores han
d’incloure en el sobre A tota la documentacié relacionada amb els criteris d’adjudicacid
sotmesos a judici de valor i en el sobre B la documentacié relativa als criteris
quantificables de forma automatica.

Termini i lloc

Les empreses licitadores han de presentar la documentacié que conformi les seves
ofertes en el termini maxim establert a I'apartat F del QCC, a comptar des de la
publicacié de I'anunci de licitacié en el Perfil del contractant. Si el darrer dia fos dissabte
o festiu, es prorrogara fins al dia habil seglient. En el perfil del contractant es concretara
el dia final de presentacié d'ofertes.

Les ofertes s’han de presentar Unicament mitjancant I’'eina de Sobre Digital integrada en
la Plataforma Publica de Catalunya, accessible a I'adrecga web:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/ELPRAT

Es recomana que la presentacié d’ofertes es realitzi amb I’antelacié suficient que permeti
resoldre possibles incidéncies durant la preparacié o enviament de |'oferta.

Si s’escau, la presentaci6 de mostres fisiques sera a les dependéncies del Registre
General de I'’Ajuntament del Prat de Llobregat. Cal sol-licitar cita prévia per fer el registre
d’entrada (https://citaprevia.gestorn.com/elprat/?idioma=ca ES&id oficina sele=0#nbb
). Dins del sobre electronic Unic o B, segons cada licitacid, I'empresa licitadora incloura el
justificant d’entrega de les mostres.

Procediment
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Un cop finalitzat el termini de presentacié d’obertes, amb caracter previ a la valoracié de
les ofertes, I'0rgan de contractacié ha d’iniciar, a través de I'eina informatica amb seu a
I’Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria (AEAT), el procediment d’analisi ex ante de
conflicte d’interés consistent en la introducciéo de les dades de les persones fisiques o
juridiques licitadores i dels 6rgans decisors de |'operacio.

En el supodsit que I'AEAT no disposi de la informacié de titularitats reals de I'empresa
objecte de consulta i aixi li hagi indicat mitjancant la corresponent bandera negra a
I’6rgan de contractacié, aquest ha de sol:licitar a les empreses licitadores la informacio
de la seva titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies habils des de la
sol:-licitud. En cas que no s’entregui la informacié sol:licitada en aquest termini, I'empresa
licitadora sera exclosa del procediment. (de conformitat amb els articles 4.2 i 7.3 de
I’'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi sistematica del risc de conflicte
d'interés en els procediments que executin el Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliencia)

Un cop accedeixin a lI'eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir
un formulari per donar-se d’alta a l'eina i, a continuacié, rebran un missatge, al/s
correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacié de |'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d'inscripcié de l'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electronics relacionats amb 1’Us de I'eina de Sobre Digital.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacio de |'oferta, atés
gue l'enllag que es conté en el missatge d’activacio és |'accés exclusiu de qué disposaran
per presentar les seves ofertes a través de |'eina de Sobre Digital.

Accedint a l'espai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag trames, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en
format electronic en els sobres corresponents. Les empreses poden preparar i enviar
aquesta documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de |'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, l’'eina requerira a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacio xifrada
gue formi part de la licitaci6. Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de
I'enviament de les ofertes i documentacid. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les
ofertes es realitza mitjancant la mateixa paraula clau que han de custodiar les empreses
licitadores. Es important custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la
mateixa o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores les tenen
(I'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i son
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i per a I'accés al seu contingut.
L'’Administracié demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic
assenyalat en el formulari d’inscripcid a |'oferta de |'eina de Sobre Digital, que accedeixin
a l'eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau quan correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de
desxifrat de la documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que
garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de
la Mesa i de l'acte d’obertura dels sobres, en la data i I’'hora establertes.

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de |'obertura del
primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, en el termini indicat
en la notificacidé, no es podra accedir al contingut del sobre xifrat i per tant quedara
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exclosa del procediment de licitacid, sera responsabilitat de I'empresa licitadora que
I’6rgan de contractacié no pugui accedir al contingut del sobre corresponent.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses i, en cas de
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE, s’han de
signar pels representants de totes les empreses que la composen.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els documents
gue la conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la qual no es
considera presentada fins que no ha estat registrada, amb [I'apunt d’entrada
corresponent, a través de l'eina. A partir del moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja
no es podra modificar la documentacié tramesa.

D’acord amb el que disposa |'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
I'enviament de les ofertes mitjangant I'eina de sobre Digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer I'empremta electronica de la documentacié de l'oferta, dins del
termini de presentacié d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la
seva presentacié a tots els efectes, i després fent I'enviament de la documentacié de
I'oferta propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se
aquesta segona remissio en el termini de 24 hores, es considerara que |'oferta ha estat
retirada.

Si es fa Us d'aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
I'empremta digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels
fitxers electronics que configuren la documentacié de |'oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne
I'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia de
documents en les ofertes trameses en dues fases.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de I’Ajuntament.

Aixi, és obligacié de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i,
en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles
gue I'’Ajuntament no pugui accedir al contingut d’aquests aixi com la derivada dels danys
ocasionats per cas de que finalment s’accedeixi i generi qualsevol dany.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en
blanc o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacié
valorara, en funcié de quina sigui la documentacié afectada, les conseqgiiéncies juridiques
respecte de la participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar
de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l'oferta. En cas de
tractar-se de documents imprescindibles per conéixer o valorar l'oferta, la mesa podra
acordar I'exclusié de I'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents
electronics presentats en suport fisic electronic, que sera solelicitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular
aquests arxius per tal de no variar-ne l'empremta electronica, que és la que es
comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en |'oferta, a través de I'eina de Sobre
Digital. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el
cas d’haver enviat documents amb virus a través de l'eina de Sobre Digital, atesa la
impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la comparacié de les empremtes
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electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificaci6 de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentacio.

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacid electronica d’ofertes, els
arxius admissibles i com procedir en cas que excedeixin del 25MB de limitacid establerts,
es troben disponibles a I'apartat de “Licitacid electronica” de la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica:

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin sobre/AppJlava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml?set-locale=ca ES)

D’acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentacié traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

Les proposicions son secretes i la seva presentacioé suposa |'acceptacio incondicionada per
part de I'empresa licitadora del contingut del present plec, del projecte técnic, del plec de
prescripcions técniques, aixi com |'autoritzacié a la mesa i a I'0rgan de contractacioé per
consultar les dades que recullen el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector public, o les llistes oficials d’operadors economics d'un Estat membre de la Unid
Europea.

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’'una proposicié. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d‘altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una UTE.
La infraccio d'aquestes normes dona lloc a la no-admissié de cap de les propostes que
hagi subscrit.

Si les 24 hores darreres del termini per a la presentacié d’ofertes s’interromp el servei
per causes técniques o raons operatives de la propia plataforma, aquest termini es
prorrogara o, si el termini ja ha vencut, es rehabilitara, per un temps de 24 hores o el
gue hagi estat no operatiu, modificant el termini de presentacié d’ofertes; publicant a la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica I'esmena corresponent i, addicionalment,
comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta.

Informaci6 addicional i aclariments:

Les persones interessades en el procediment de licitacid podran sol:licitar a I'drgan de
contractacio informacid addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria,
el qual la facilitara almenys sis dies abans de que finalitzi el termini fixat per a la
presentacié d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs
del termini de presentacié de les proposicions.

També s’informa als licitadors que es posa a la seva disposicié una adreca de correu
electronic per atendre consultes: contractacioobra@elprat.cat.

En qualsevol moment I'drgan de contractacio podra sol-licitar als licitadors que presentin
la totalitat o part dels documents justificatius de les circumstancies declarades, quan
resulti necessari per garantir el bon desenvolupament del procediment, amb I'excepci6 de
les dades que constin acreditades per la inscripcié de I'empresa al RELI o ROLECE, que es
podran consultar en qualsevol moment del procediment de conformitat amb I'article
139.1 de la LCSP. Un cop fet el requeriment, els licitadors s’obliguen a aportar la
documentacié en el termini que s’indiqui, en tot cas, abans de |'adjudicaci6 del contracte.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalitzacié del termini de presentacié de proposicions i subsistir en el moment de la
perfeccio del contracte, d’acord amb I'article 140.4 LCSP.

Confidencialitat
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Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de I'adjudicacid i a la
informacié que hagi de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a
confidencial part de la informacio facilitada en formular les ofertes, en especial pel que fa
als secrets técnics o comercials. L'0rgan de contractacid no podra divulgar aquesta
informacid sense el seu consentiment, llevat que consideri que va en contra dels principis
de transparéncia i publicitat prévia audiéncia a I'empresa afectada.

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores, es poden considerar
de caracter confidencial si inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de
propietat intel-lectual i la seva difusié a terceres persones pugui ser contraria als seus
interessos comercials legitims, perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en
matéria de proteccié de dades de caracter personal. No tenen en cap cas caracter
confidencial I'oferta economica, ni les dades incloses en el la declaracié responsable.

A aquest efecte, els licitadors hauran d'incorporar en el sobre A o Unic una relacié amb la
documentacié a la qual hagin donat aquest caracter confidencial de manera justificada.
En el cas que no consti aquesta relacio i/o sigui genérica, s'entendra que no hi ha cap
dada de la proposicié presentada pel licitador que tingui caracter confidencial.

La declaracié de confidencialitat que es presenti ha de ser necessaria i proporcional a la
finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials.

9. Mesa de Contractacié

Els membres de la mesa de contractacié han de formalitzar la declaracié d’abséncia de
conflicte d’interés prevista en I'annex 9 d’aquest plec, una sola vegada i a l'inici de la
primera reunid, i deixar-ne constancia en acta.

La Mesa la presidira el tinent d'alcalde de I'Area d'Accié Institucional i Projectes Urbans,

Juan Pedro Pérez Castro, o qui legalment la substitueixi.

Formaran part de la Mesa, com a vocals:

e Maria Cacharro Loépez, secretaria general de la Corporacid, o qui legalment la
substitueixi.

e Maria Criseida Ramirez Dominguez, interventora, que podra ser substituida per
Maribel Rivero del Hoyo i per Laura Ruiz Zamorano, técniques del departament
d’'Intervencid.

e Xavier Saez Tur, arquitecte técnic municipal o qui legalment la substitueixi.

e Arantza Basterra Zarandona, arquitecta municipal o qui legalment la substitueixi.

En aplicacié del que disposa l'apartat 7 de la disposicid addicional segona de la LCSP,

excepcionalment i, donat que a l’'equip técnic de la seccidé de Projectes Urbans no hi ha

prou funcionaris de carrera, el tercer i quart vocal sén funcionaris interins.

Les funcions de secretaria de la Mesa correspondran a M. Victoria Llagostera Sancerni,
llicenciada en dret, adscrita als Serveis Juridics de I’Area d’Accié Institucional i Projectes
Urbans que podra ser substituida per Laura Rodriguez Castro cap de negociat de
Contractacié d'obres.

A les reunions de la Mesa, s'hi podra incorporar altre personal municipal especialitzat,
que actuara amb veu perd sense vot, segons el que s'estableix a l'article 21.5 del RD
817/2009.
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Es designen com a custodis a M. Victoria Llagostera Sancerni, Laura Rodriguez Castro,
Raquel Galisteo Luque, Judit Marin Martin i Irene Martin Abellan, que seran les persones
que permetran |'obertura dels sobres.

L'acte d’obertura dels sobres no sera public, atés que es preveu en la licitacié que s’han
d’utilitzar mitjans electronics. El sistema informatic que suporta la plataforma de licitacio
electronica té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de |'obertura
dels sobres i el secret de la informacido que hi estigui inclosa. Tota la informacié es
publicara al perfil del contractant.

Desenvolupament de les sessions:

Amb antelaciéo d'una setmana, respecte del dia previst per a la sessié de la Mesa de
Contractacid, es convocara als seus membres mitjangant correu electronic.

A l'efecte de garantir el compliment del quéorum minim, cada membre de la Mesa de
Contractacié haura de validar I'avis de recepcio del correu electronic.

La Mesa de Contractacié procedira, en la data i lloc que s’informara en l'anunci de
licitacié en el perfil del contractant, en sessio interna, a I'obertura del sobre, comprovara
la correcci6 de les signatures de les ofertes i qualificara la documentacié que contingui.
En cas d'observar defectes esmenables, ho comunicara a les empreses licitadores
afectades perqué els esmenin en el termini de tres dies naturals, deixant constancia a
I’'acta de la Mesa de Contractacio.

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la signatura o en la documentacio
continguda en el Sobre, la Mesa |'avaluara i determinara les empreses admeses a la
licitacid i les excloses, aixi com, en el seu cas, les causes de |'exclusid.

Si no s’'esmena la documentaciéo en el termini requerit, o si I'esmena no es realitza
correctament, s’entendra que el licitador desisteix de la seva oferta, per la qual cosa
guedara exclos de la licitacié.

La resta de sobres, si s’escau, s’han d’obrir en la data i hora assenyalada en I'anunci i
configurades en l'eina de sobre digital, i es podra fer un cop les persones que permeten
I'obertura dels sobres, anomenades custodis, hagin aplicat, amb el quéorum minim i en
I'interval de temps que s’hagin definit préviament, les seves credencials i hagi arribat la
data i hora assenyalades.

La Mesa de Contractacié podra sol-licitar i admetre aclariments o esmena d’errors en les
ofertes, quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer
el sentit de l'oferta. Unicament es permetra l'aclariment o I'esmena d’errors en les
ofertes sempre que no comportin una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat
de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que
a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s'adregara un correu
electronic a l'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripcid, amb I’enllag per a quée accedeixin a l'espai de I'eina en qué han
d’aportar la documentacio corresponent.

Seran excloses de la licitacio, mitjangcant resolucié motivada, les empreses que
excedeixin del pressupost base de licitacio, modifiquin substancialment els models de
proposicid6 o no compleixin els requeriments establerts en aquest plec i les que no
reuneixin els requisits de capacitat i solvéncia. Tampoc es tindran en compte per al calcul
per tal de considerar si una oferta pot contenir valors amb presumpcié d’anormalitat.

La Mesa podra sol:licitar els informes tecnics que consideri necessaris abans de formular
la seva proposta d’adjudicacié. També podra sol-licitar aquests informes quan consideri
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necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions técniques dels
plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no es valoraran.

En el suposit que hi hagi discrepancies entre les dades assenyalades en els camps de la
plataforma de licitacié electronica, i les dades assenyalades en els documents de les
ofertes que s’hagin requerit que s’adjuntin en la presentacié de |'oferta, prevaldra el que
s’hagi indicat en els documents, que sera considerat |'oferta de I'empresa licitadora.

Un cop valorades les ofertes, la Mesa de contractacié redactara |'acta amb la proposta
d'adjudicacio a favor del candidat amb millor puntuacid, en la qual figuraran les ofertes
classificades per ordre decreixent de valoracid, sens perjudici del procediment que caldra
seguir si es detecten ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat.

De cada sessid que celebri la Mesa de contractacido haura d’estendre acta la secretaria,
amb el vistiplau de la presidenta i la signatura dels membres de la Mesa, especificant els
assistents, I'ordre del dia, les circumstancies en qué s’ha celebrat, els punts principals de
deliberacions i el contingut dels acords adoptats, als efectes d’aprovar-la, en cas
afirmatiu, es considerara aprovada en la mateixa reunié.

Els actes d’exclusid adoptats per la Mesa seran susceptibles d'impugnacid en els termes
establerts a la clausula 38.

10.Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public.
Condicions minimes i mitjans d’acreditacié de la solvéncia economica i

financera i professional o técnica i altres requeriments. Aptitud per a

contractar.
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Gnicament per als
procediments oberts simplificats i procediments oberts simplificats abreujats previstos a
I'article 159 de la LCSP.
S’admet que els licitadors acreditin haver presentat la sol-licitud d'inscripcié juntament
amb la documentacié preceptiva, sempre que tal sol-licitud sigui de data anterior a la
data final de presentacié de les ofertes. L'acreditacié d'aquesta circumstancia tindra lloc
mitjancant l'aportacio del justificant de recepcié de la sol-licitud emeés pel corresponent
Registre i d'una declaracio responsable d'haver aportat la documentacio preceptiva i de
no haver rebut requeriment d'esmena. Si el licitador hagués fet Us d'aquesta facultat, la
Mesa requerira el licitador perqué justifiqui documentalment tots els extrems referents a
la seva aptitud per contractar.
Si el licitador proposat com adjudicatari esta inscrit al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Public o al Registre Oficial de la corresponent
Comunitat Autonoma, restara eximit de presentar la documentacié relativa als requisits
previs per a contractar amb I’Administracié que consti en algun dels dits Registres.
D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentacié d’ofertes comporta
I'autoritzacié a la Mesa i a l'Organ de contractacid per poder consultar i obtenir en
qualsevol moment del procediment contractual les dades recollides en el Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o en les llistes oficials d'operadors
economics en un Estat membre de la Unié Europea i informacid sobre tot alldo declarat
per les empreses licitadores o contractistes (per exemple, sobre el compliment de les
obligacions tributaries o de Seguretat Social).

Aptitud per a contractar:
Estan facultades per participar en aquesta licitacid i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin
les condicions seglients:
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- Tenir personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
I'article 65 i seglents de la LCSP;

- No estar incurses en alguna de les circumstancies de prohibicié de contractar
recollides en l'article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l'article 85 de la LCSP.

- Acreditar la solvéncia requerida, en els termes establerts en el present plec.

- Tenir I'habilitaci6 empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur
a terme la prestacié que constitueixi I'objecte del contracte; i

- A més, quan, per aixi determinar-ho la normativa aplicable i el plec, se i
requereixin a I'empresa determinats requisits relatius a la seva organitzacid, destinacio
dels seus beneficis, sistema de finangament o altres per poder participar en el
procediment d'adjudicacié, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.

Aixi mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o ambit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals.

Les circumstancies relatives a la capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions de
contractar han de concérrer en la data final de presentacié d’ofertes i subsistir en el
moment de perfeccié del contracte.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones juridiques s’acredita
mitjancant I’'escriptura de constitucié o modificacié inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislacié mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita mitjangant
I’escriptura o document de constitucid, estatuts o acta fundacional, en qué constin les
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent registre
oficial. També cal aportar el NIF de I'empresa.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones fisiques s’acredita amb la
presentacié del NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea
o signataris de I’Acord sobre Espai Econdomic Europeu s’ha d’acreditar mitjancant la
inscripcid en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre
d’establiment o la presentacié d’una declaracié jurada o una de les certificacions que
s’'indiquen en I'annex XI de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d’‘obrar de les empreses d’Estats no membres de la Unié Europea ni
signataris de I’Acord sobre Espai Economic Europeu s’acredita d’acord amb l'establert a
I'article 68 de la LCSP.

També poden participar en aquesta licitacié les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-les en
escriptura publica fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses
queden obligades solidariament davant I’Administracié i han de nomenar una persona
representant o apoderada Unica amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincid, les empreses poden
atorgar poders mancomunats per a cobraments i pagaments de quantia significativa.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extincio.
Les empreses que hagin participat en I’'elaboracié de les especificacions tecniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a I'0rgan de contractacié durant
la preparacio del procediment de contractacid, poden participar en la licitaci6 sempre que
es garanteixi que la seva participacio no falseja la competéncia.

La integracié de la solvéncia amb medis externs (l'article 75.2 de la LCSP) es limita a la
disponibilitat de medis personals o materials; perd no als vinculats a les qualitats del
propi licitador, com |'experiéncia o la bona execucioé de contractes anteriors.
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-Condicions minimes i mitjans d’acreditacié de la solvéncia econdmica i financera i
professional o técnica

1 Apartat G.1 i G.2 del QCC.

2 Si s'escau, les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a
I'execucié del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en
I'apartat G.3 del QCC.

3 Les empreses licitadores poden recorrer per a |'execucié del contracte a les
capacitats d'altres entitats, amb independéncia de la naturalesa juridica dels vincles que
tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvéncia economica i financera, i técnica,
sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibicid de contractar i que les
empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l'execucidé del contracte
disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjangant la presentacié a tal efecte
del compromis per escrit de les entitats esmentades.

Respecte als criteris relatius als titols d'estudis i professionals i a I|'experiéncia
professional, les empreses només poden recorrer a les capacitats d'altres entitats si
aquestes executen les obres per als quals sdn necessaries les capacitats esmentades.

4 Els certificats comunitaris d’inscripci6 o documents similars que acreditin la
inscripcié en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia
|'article 97 de la LCSP constitueixen una presumpcié d’aptitud en relacié amb els requisits
de seleccié qualitativa que figurin en aquests.

5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvéncia, en els termes indicats en l'apartat G.1 del QCC. Per tal de determinar la
solvéncia de la UTE, s’acumula |'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

En els lots o suma de lots en que sigui exigible la classificaci6 empresarial, totes les
empreses que concorrin agrupades en UTE han d’estar classificades com a contractistes
d’obres i resultara d'aplicacié el regim d’acumulacié previst en |'article 52 del RGLCAP per
determinar si la unid reuneix els grups i subgrups indicats en I'apartat G.2 del QCC. En
tot cas, és necessari, per procedir a aquesta acumulacid, que totes les empreses hagin
obtingut préviament la classificaci6 com a empresa d’obres, sense perjudici del que
s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unidé Europea i
d’estats signataris de I’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu.

11.Criteris d'adjudicacié

Per a la valoracié de les proposicions i la determinacié de la millor oferta s’'ha d’atendre
als criteris d’adjudicacié establerts en I'apartat H del QCC.

D’acord amb l'article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de
I'6rgan de contractacié totes les actes de la Mesa de Contractacio relatives al
procediment d’adjudicacié aixi com els informes de valoracié de les proposicions si
s’haguessin sol-licitat (tal i com estableix |'article 159 apartat 1.5 de la Llei 5/2017 de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector public).

12.Criteris de desempat
L'ordre de prelacidé en cas d’igualacié de proposicions economicament més avantatjoses i

millores contractuals des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicaci6é sera el
sorteig.

13.Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
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14.0fertes anormalment baixes

La determinacié de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en
funcio dels limits i els parametres objectius establerts en I'apartat I del QCC.

En el suposit d’haver-hi propostes que es puguin considerar amb valors anormals, la
Mesa sol-licitara als licitadors afectats, mitjancant comunicacié a l'adreca de correu
electronic facilitada per I'empresa, la justificaci6 amb una relacié detallada del cost
d'execucido material de 'oferta presentada en els termes de l'art. 149.4 de la LCSP. Pot
seguir la pauta i contingut seglent:

Es justificaran Unicament les partides de preus alterats respecte del projecte
executiu.

- Materials i altres subministraments: preus descompostos de totes les partides aixi
com |'aportacié de certificats de compromis del subministrador de materials i/o
maquinaria, signats originals o amb signatura electronica.

- Subcontractistes: La subcontractacié d’un capitol d‘obra, no eximeix a l'empresa
contractista de I'esmentada justificacié detallada. Haura d'aportar el seu pressupost
detallat, justificat i compromes, degudament signat.

- Participacid de tota contractacié del personal (amb especificacié de si és propi o
alié) i els costos laborals.

- Altres que consideri d'interés el licitador per tal de justificar I'oferta economica.

- No s’acceptaran baixes lineals del pressupost.

- No s’acceptaran baixes a les partides algades.

- No s’acceptara l'alteracié a la baixa els rendiments dels elements de la

descomposicié dels preus de projecte.
- Altres que consideri d'interés el licitador per tal de justificar I'oferta economica.
Es penjara al perfil del contractant les empreses que hauran de justificar les seves
propostes.
Es presentaran les justificacions en format electronic, degudament signat, dins dels tres
dies habils seglents a I'enviament del requeriment.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractacid no rep la informacid i la
documentacié justificativa sol:-licitada, ho posara en coneixement de I'0rgan de
contractacio i es considerara que la proposicid6 no podra ser complerta, quedant
I'empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de Contractacié rep la informacié i la documentacio justificativa sol-licitada
dins de termini, sol-licitara un informe técnic per tal que analitzi detalladament les
motivacions argumentades pel licitador per poder mantenir la seva oferta. Amb el
resultat de I'informe la Mesa elevara la corresponent proposta d’acceptacié o rebuig de la
proposicidé, degudament motivada, a I’0rgan de contractacid, per tal que aquest decideixi,
o bé l'acceptacié de I'oferta, perqué considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas
contrari, el seu rebuig.
L’0rgan de contractacié rebutjara les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es
basen en hipotesis o practiques inadequades des d’una perspectiva técnica, econdomica o
juridica. Aixi mateix, rebutjara les ofertes si comprova que sén anormalment baixes
perqué vulneren la normativa sobre subcontractaci6 o no compleixen les obligacions
aplicables en matéria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclos
Iincompliment dels convenis col:lectius sectorials vigents, en aplicacié del que estableix
I'article 201 de la LCSP.

15.Classificacié _de les ofertes i requeriment de presentaciéo de documentacio
previ a I'adjudicacio.
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1 Un cop s’hagi dut a terme l'acte public d’obertura de sobres, de conformitat amb
I'art. 157 de la LCSP, la Mesa, prévia exclusié de les ofertes que no compleixin als
requeriments del plec, procedira a |'avaluacio i classificacié de les ofertes, i procedira a
comprovar que l'empresa amb millor puntuacié esta degudament constituida i inscrita,
gue el signant de la proposicié té poder bastant per formular l'oferta i que no esta
incursa en cap prohibicid6 de contractar, ostenta la solvéncia economica, financera i
técnica o, si escau, la classificacié requerida.

Per realitzar aquesta classificacié, la Mesa tindra en compte els criteris d’adjudicacio
assenyalats en I'apartat H del QCC i en I'anunci.

Un cop valorades i classificades les ofertes per ordre decreixent, la Mesa de Contractacio
remetra a I'0rgan de contractacié la corresponent proposta d’adjudicacié. La proposta
d’adjudicacié de la Mesa no crea cap dret a favor de I'empresa licitadora proposada com
a adjudicataria, ja que I'drgan de contractacio podra apartar-se’n sempre que motivi la
seva decisio.

2 Si I’'6rgan de contractacié té indicis fonamentats de conductes col-lusories en el
procediment de contractacié en tramitacio, en el sentit que defineix l'art. 1 de la Llei
15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici o a
instancia de la Mesa de Contractacié, a |I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO),
per tal que emeti un informe sobre el caracter fundat o no d‘aquests indicis. La remissio
de la documentacio a I’ACCO suposa la suspensié immediata de la licitacio.

D’acord amb l'art. 150 de la LCSP, en cas que l'informe de I’ACCO conclogui que hi ha
indicis de conducta col-lusoria I'drgan de contractacié remetra a les empreses licitadores
afectades la documentacié necessaria perqué en un termini de 10 dies habils al-leguin el
que considerin en defensa dels seus drets i resoldra de manera motivada el que sigui
procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis de conductes col-lusories, excloura del
procediment de contractacié a les empreses licitadores responsable d’aquesta conducta,
ho notificara a totes les empreses licitadores i continuara el procediment de contractacio
amb les empreses licitadores restants.

3 La Mesa de contractacié comprovara en el Registre Oficial de licitadors i empreses
classificades que I'empresa esta degudament constituida, el signant de la proposicio té
poder bastant per formular I'oferta, té la solvéncia econdmica, financera i técnica o si
s’escau, la classificacidé corresponent i no esta incursa en cap prohibicid per contractar, o
bé comprovar els requisits de capacitat, aptitud i solvéncia establerts a la clausula 10.

Al mateix temps requeriran a I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per
a que, dins del termini de deu (10) dies habils a comptar des del seglent a aquell en qué
hagués rebut el requeriment, presenti la documentacio justificativa a qué es fa esment a
continuacio:

- Certificat d’inscripcié vigent a la data de final de presentacio d’ofertes al Registre
Oficial de licitadors i Empreses Classificades o registre equivalent, si s’escau, aixi com
una declaracié responsable conforme les circumstancies reflectides a la inscripcié no han
experimentat cap variacio.

- Acreditacié de les circumstancies consignades en la declaracié responsable
aportada i la resta que sigui exigible, si escau.

- En cas que I'empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, al que es refereix
|'article 75.2 de la LCSP, en els termes que consten a la clausula 10 d’aquest plec, haura
d’aportar el contracte privat que les vinculi establint la responsabilitat solidaria i que cas
que deixés de tenir vigéncia per qualsevol motiu, comportara la resolucié del contracte
administratiu d’obres sense dret a indemnitzacié per danys i perjudicis.
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- Documents acreditatius de la solvéncia economica, financera i técnica o
professional.

- Documents acreditatius de l'efectiva disposici6 de mitjans materials i personals
que s’hagi compromeés a dedicar o adscriure a l'execucié del contracte d’acord amb
I'article 76.2 de la LCSP i reiterar formalment el seu compromis d'aportacié efectiva dels
mateixos a I'execucid del contracte.

- Copia de les Polisses de Responsabilitat Civil per I'import minim indicat en la
clausula 35) Aquesta polissa haura d’‘estar vigent durant el temps d’‘execucié del
contracte.

- Certificat d'inscripcié en el REGISTRE D'EMPRESES ACREDITADES en el sector de
la construccid, previst en I'article 3 del Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el
Sector de la Construccié.

- Declaracié del nombre de treballadors de I'empresa, disgregat per sexes, i
percentatge de treballadors amb discapacitat en la plantilla. En cas de no aconseguir el
2% i tractar-se d'una empresa de més de 50 treballadors, justificacié de I'adopcid de les
mesures alternatives previstes en la legislacié corresponent.

- Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del
contracte, es determini en |'apartat J del QCC.

Aquest requeriment s’efectuara mitjangant notificacié electronica.

La Mesa procedira a requerir a I'empresa que ha obtingut la millor puntuaciéo perquée
constitueixi la garantia definitiva i si s'escau garantia complementaria, llevat que hagi
optat per la retencié del preu, en el termini de 10 dies habils a comptar des de
I'enviament de la comunicacio.

Si s’escau s'aportara la documentacio acreditativa de l'obligacié que I'empresa esta
integrada per treballadors amb discapacitat o altres circumstancies previstes al plec.

- Obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

Obligacions tributaries:

a) Alta en l'impost sobre Activitats Economiques en |'epigraf corresponent al contracte,
sempre que exerceixi activitats subjectes a I'impost, en relacié amb les quals realitzi a la
data de presentacié de la seva proposicid referida a I'exercici corrent o I'Ultim rebut, i una
declaracié responsable de no haver-se donat de baixa en la matricula de I'impost.

Els subjectes passius que estiguin exempts de l'impost hauran de presentar declaracié
responsable indicant la causa d'exempcidé. En el suposit de trobar-se en alguna de les
exempcions establertes en l'article 82.1 apartats b), i) i f) del Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el text refés de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, hauran de presentar la resolucié de concessié de I'Agéncia Estatal
d'Administracié Tributaria.

Les unions temporals d'empresaris hauran d'acreditar, una vegada formalitzada la seva
constitucio, l'alta en I'impost, sense perjudici de la tributacié que correspongui a les
empreses integrants de la mateixa.

b) Certificacid positiva expedida per I'Agéncia Estatal de I'Administracié Tributaria, que
contingui genéricament el compliment dels requisits establerts en I'article 13 del RGLCAP,
en la qual figuri expressament la qualificacid de “positiva”. Aquesta certificacido haura de
ser especifica per a contractar amb aquesta entitat contractant a fi d'eximir de
responsabilitat subsidiaria prevista en l'article 43.1.f) de la Llei General Tributaria (Llei
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58/2003). La certificacié ha de tenir una antiguitat inferior a un mes a la data de la seva
presentacio.

L'adjudicatari proposat no haura de tenir deutes de naturalesa tributaria en periode
executiu de pagament amb I'Ajuntament del Prat de Llobregat. L'Ajuntament, d'ofici,
comprovara les dades en la Tresoreria Municipal per al compliment d'aquesta obligacid.

Obligacions amb la Seguretat Social:

Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions
tributaries i amb la Seguretat Social, en la qual es contingui genericament el compliment
dels requisits establerts en l'article 14 del RGLCAP, en la qual figuri expressament la
qualificacié de “positiva”. Aquesta certificacid haura de tenir una antiguitat menor d'un
mes a la data de la seva presentacio.

Ha d’aportar a I’Ajuntament relacié del nou personal que adscrigui a I'execucio de I'obra, i
acreditar la seva alta i afiliacié a la Seguretat Social, mitjancant prestacié de la RNT.

.- Unions Temporals d'Empresaris

A |'efecte de valorar i apreciar la concurréncia del requisit de classificacid, respecte dels
empresaris que concorrin agrupats s'atendra a les caracteristiques acumulades de
cadascun d'ells, expressades en les seves respectives classificacions com a empresa
d'obres, sense perjudici de I'establert per als empresaris no espanyols d'Estats membres
de la Unid Europea i d'Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai Economic Europeu.

En el cas que el contracte s'adjudiqués a una UTE, aquesta acreditara la seva constitucio
en escriptura publica i el NIF assignat a aquesta unid, una vegada efectuada I'adjudicacié
del contracte al seu favor. En tot cas, la durada de la UTE sera coincident amb la del
contracte fins a la seva extincio, inclos el termini de garantia.

4 Un cop aportada per I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentacié requerida, aquesta es qualificara. Si s’‘observa que en la documentacid
presentada hi ha defectes o errors esmenables, s’ha de comunicar a les empreses
afectades perqueé els corregeixin o esmenin en el termini maxim de 3 dies habils.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendra que I'empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedira a requerir la mateixa documentacié a
I'empresa licitadora seglent, per I'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes.

La presentacid d'ofertes vincula als licitadors amb I'0rgan de contractacid, de tal manera
que la retirada anticipada d'una proposicio abans de l'adjudicaci6 o la renuncia a
I'adjudicacié del contracte o a I'execucio d'aquest, se li exigira en concepte de penalitat el
3% del pressupost base de licitacio. Tot aixd sense perjudici de I'exigéncia de la
indemnitzacid per danys i perjudicis causats a Il'entitat contractant, i les altres
conseqliéncies previstes en I|'ordenament juridic, entre elles, el possible inici de
I'expedient de prohibicid per a contractar prevista a I'article 71.2.a) de la LCSP.

Aixi mateix, l'eventual falsedat en allo declarat per les empreses licitadores en la
Declaracié Responsable o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibicié de
contractar amb el sector public prevista en l'article 71.1.e de la LCSP.

En el suposit assenyalat en el paragraf anterior es recavara la mateixa documentacio al
licitador segilient, per I'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.

16.Garantia definitiva
La garantia definitiva sera retornada a I'empresa contractista quan I’6rgan competent de
fiscalitzacié de la Unié Europea accepti la sol-licitud de certificacié presentada.
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L'import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l|‘apartat L del QCC en
gualsevol de les formes admeses per la legislacié de contractes.

17.Decisi6 de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L'0rgan de contractacié podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interes public degudament justificades i amb la corresponent notificacié a les empreses
licitadores, abans de la formalitzacio del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-
ho a les empreses licitadores, quan aprecii una infraccié no esmenable de les normes de
preparacié del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacid.

En ambdds suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en qué
hagin incorregut.

La decisié de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicacioé es publicara en el perfil de contractant.

18.Adjudicacié del contracte

1 En el suposit que el contracte no es pugui adjudicar a I'empresa que hagi
presentat la millor oferta, s‘adjudicara a la segient d’acord amb |‘ordre en qué hagin
guedat classificades les ofertes, amb la presentacié prévia de la documentacié a qué es
refereix la clausula 15, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.
Un cop presentada la documentacié a que fa referéncia la clausula 15, I'0organ de
contractacio acordara l'adjudicacié del contracte a I'empresa o les empreses proposades
com a adjudicataries, dins del termini de cinc dies segients a la recepcié de dita
documentacio.

2 L'adjudicacio del contracte es notificara a les empreses licitadores per mitjans
electronics i es publicara en el perfil de contractant de I'0rgan de contractacié dins del
termini de 15 dies, indicant les dades que s’assenyalen a l'article 151.2 de la LCSP.

Als efectes del comput dels terminis per a la interposicié dels recursos pertinents sera la
data de la publicacid de I'adjudicacié al perfil del contractant.

3 Cas que aquesta empresa recorri a la capacitat, o a la solvéncia d‘altres
empreses, haura d’aportar el contracte privat que les vinculi establint la responsabilitat
solidaria i que cas que deixés de tenir vigéncia per qualsevol motiu, comportara la
resolucié del contracte d'obres sense dret a indemnitzacié per danys i perjudicis.

4 L'drgan de contractacié podra declarar deserta la licitacid, si escau, a proposta de
la Mesa de Contractacid, quan no existeixi cap oferta o proposicid que sigui admissible
d'acord amb els criteris que figuren en el plec. La declaracid, en el seu cas, que aquest
procediment ha quedat desert es publicara en el perfil de contractant.

19.Formalitzaciod i perfeccid del contracte

1. La formalitzacié del contracte haura d'efectuar-se dins del termini maxim de quinze
dies habils a partir de la data en qué el licitador rebi la notificacié de I'adjudicacio en la
forma prevista a I'article 151 LCSP.

El contracte es formalitzara en document administratiu, mitjangant signatura electronica
avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica i es
publicara juntament amb el contracte en el perfil de contractant. Es requisit
imprescindible per poder iniciar-ne I’execucio.

2. L'empresa o les empreses adjudicataries podran sol-licitar que el contracte s’elevi a
escriptura publica, essent al seu carrec les despeses corresponents.
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3. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en I'apartat anterior per causes
imputables a I'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3 per cent del pressupost
base de licitacid, IVA exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva, si s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar
a I’'empresa en prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
I’Administracio, s’haura d’indemnitzar a I'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis
que la demora li pugui ocasionar.

El contingut del contracte sera el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no incloura cap clausula que impliqui alteracié dels termes de I'adjudicacié.

4. Les empreses que hagin concorregut amb el compromis de constituir-se en UTE
hauran de presentar, un cop adjudicat del contracte al seu favor, I'escriptura publica de
constitucié de la UTE en la qual consti el nomenament de la persona representant o
apoderada Unica de la UTE amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincid.

Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripcio, les dades basiques, entre les quals
figuraran la identitat de I'empresa adjudicataria, limport d’adjudicacié del contracte,
I'IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, prorrogues, variacions de terminis o
de preus, I'import final i I'extincié del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecci6 de dades i de
confidencialitat.

5. L'empresa o les empreses contractistes han de presentar la declaracié d’abséncia de
conflicte d’interes prevista en I'annex 5 d’aquest plec, la qual s’ha d’aportar en el mateix
moment de la formalitzacié del contracte o immediatament després.

6. Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisié de
I'execucidé de les obres, els subministraments o els serveis han de presentar la declaracid
d’absencia de conflicte d’interés que es recull en I'annex 9 d’aquest plec.

20.Programa de treball, Pla de Seguretat i Salut i Pla de gesti6 de residus.
Programa de treball

Si s’estableix a l'apartat U del QCC, el contractista haura de presentar, en format
electronic degudament signat, en el termini maxim de 10 dies naturals, des de la data de
formalitzacié del contracte, per iniciar les obres, un programa de treball en el termes
previstos a l'article 144 del R. Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que va aprovar el
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

L'acta de comprovacido del replanteig i els terminis parcials fixats en aprovar-se el
programa de treball s’entendran integrants del contracte i, en conseqiéncia, exigibles.
L'empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i
els terminis parcials fixats en el programa de treball.

Pla de seguretat i salut

En el termini maxim de 10 dies naturals comptats des de la formalitzacié del contracte, el
contractista estara obligat a elaborar i presentar, en format electronic degudament
signat, un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicacié de I'Estudi de Seguretat i
Salut i en els termes que preveu l'article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Aixi
mateix, durant l'execucid dels treballs, I’'adjudicatari estara obligat al compliment dels
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“principis generals aplicables durant I’execucié de I'obra” continguts en els articles 10 i 11
i en I'annex IV de I'esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

En el cas que el contractista sigui un treballador autdonom, restara obligat igualment a
I’elaboracié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a que es refereix el paragraf
anterior, si bé pot assumir aquesta obligacié efectuant I’encarrec al técnic competent que
consideri oportl, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del
contracte a qué es refereix el present Plec. Igualment té l'obligacid de complir els
principis contemplats en els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l|'article 12 del
RD 1627/1997, de 24 d’octubre, aixi com a complir exactament i fidelment les
instruccions que rebi en aquesta materia de I’Ajuntament del Prat de Llobregat.

La persona que exerceix les funcions de coordinacié en materia de Seguretat i Salut
informara en el termini maxim de set dies naturals sobre la procedéncia de la seva
aprovacioé i, en cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa
s’assignara un termini que no podra ser, en cap cas, superior a tres dies naturals.

El contractista haura de complir les disposicions vigents en mateéria laboral, de la
Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. S6n de compliment obligatori les
prescripcions del Manual de prevencio de riscos laborals per a empreses externes, que es
troba publicat al web municipal (www.elprat.cat) i que s'han d'aplicar a tots els
treballadors de les empreses que |'Ajuntament del Prat de Llobregat contracta per
efectuar obres i serveis al municipi.

Gestid dels residus

El contractista també haura de presentar a I'Ajuntament en el termini maxim de 10 dies
naturals des de la formalitzacié del contracte, el Pla de gestio de residus de I'obra d'acord
amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, que va aprovar el Programa de Gestié de Residus
de la construccié de Catalunya. Es presentara en format electronic degudament signat.
L'Ajuntament haura d'aprovar aquest Pla en la mateixa resolucié que el Pla de seguretat i
salut en el treball i el programa de treball.

Aixi mateix, el contractista estara obligat a donar compliment estricte a les
determinacions que es fixin sobre la gestio dels residus que generi durant I'execucio de
les obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint els costos
de gestid, d'acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el programa de gestio de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es
regula la produccio i gestio dels residus de la construccidé i demolicio, i el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccio.

21.Acta de comprovacid de replanteiq i inici d’obres
Efectuada I'adjudicacié de I'obra, el Contractista, en preséncia de la Direccié de 1'Obra,

replantejara les dimensions prefixades.

D’acord amb el previst a I'art. 237 de la LCSP, en el termini maxim d'un mes des de la
data de la formalitzacié del contracte, excepte casos excepcionals justificats, el servei
encarregat de les obres procedira, en preséncia del contractista, a efectuar Ia
comprovacié del replanteig fet préviament a la licitacio, estenent-se acta del resultat que
sera signada per les parts interessades, remetent-se un exemplar a l|'organ de
contractacio. L'acta de comprovacié haura de recollir expressament el que es disposa en
a l'article 140 del RGLCAP.

Si el resultat de la comprovacio demostra, segons el parer de la direccid facultativa i
sense reserva per part del contractista, la viabilitat del projecte i la disponibilitat dels
terrenys, es donara autoritzacid per al seu inici, comengant-se a comptar el termini
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d'execucid des de I'endema al de la signatura de I'acta o la data que s’hi estableixi. En el
cas que el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, hagués
fet altres observacions que poguessin afectar a I'execucid de l'obra, la direccio
facultativa, considerades tals observacions, decidira iniciar o suspendre el comengcament
de la mateixa, justificant-ho en la propia acta. L'autoritzacié d'inici constara explicitament
en |'acta, quedant notificat el contractista pel fet de subscriure-la.

De conformitat amb I'article 245 b) de la LCSP podra ser causa de resolucié del contracte
la suspensid de la iniciacié de les obres per termini superior a quatre mesos.

L'acta de comprovacié del replanteig formara part integrant del contracte a I'efecte de la
seva exigibilitat.

22.Subministraments i/o instal-lacions

El contractista es responsabilitzara que les instal-lacions d'aigua, gas i electricitat siguin
executades per instal-ladors autoritzats. A aquest efecte, cal que acreditin posseir els
titols corresponents, expedits per I'administracié competent.

En cas de que sigui necessari, el contractista haura de fer-se carrec, de conformitat amb
les prescripcions que doni la direccié facultativa de les obres, de la redaccié de tots els
documents (projecte, certificacid i butlletins) i tramits necessaris per legalitzar les
instal-lacions davant dels Serveis d'InduUstria de la Generalitat de Catalunya, aixi com de
gestionar amb els serveis técnics municipals les instancies de sol:licitud d'aprovacioé i
posada en marxa necessaries. La instal-lacié no es considerara conclosa fins que els
tramits esmentats no estiguin totalment efectuats.

Si es tracta de nous subministraments de serveis i/o d’instal-lacions, s'haura de portar a
terme el projecte de legalitzacid i la gestid de la contractacié i legalitzacid, aixi com tota
la tramitacié necessaria.

En els casos de modificacions de serveis existents, el projecte de modificacié i la gestid
davant el titular del servei també aniran a carrec del contractista. Per aquest motiu,
I'Ajuntament |i atorgara una autoritzacié perqué faci les gestions davant dels serveis
corresponents. També haura de fer-se carrec de la legalitzacio de la variacié davant dels
Serveis d'Industria o de I'organisme competent.

III. DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIO:

23.Drets i obligacions de les parts

Les obres s’executaran amb estricta subjeccié a les estipulacions contingudes en aquest
plec de clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte
i conforme a les instruccions que, en interpretacid técnica del contracte, doni a I'empresa
0 empreses contractistes la persona que exerceix la direccié facultativa de les obres i
responsable del contracte.

L'Ajuntament, per mitja de la direccio facultativa de I'obra, que podra estar auxiliada pel
personal que la corporacié designi, inspeccionara, comprovara i vigilara que I|'obra
contractada es dugui a terme correctament, i podra dictar les instruccions oportunes per
al compliment correcte del contracte i proposar imposicid de penalitats, resolucié del
contracte i reclamacié d'indemnitzacions.

Com a contracte finangat amb fons del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia, la
direccié d’obra haura de realitzar el seguiment del compliment de les fites i objectius que
I'entitat contractant hagi compromes aconseguir amb el contracte en qliestio, aixi com
les obligacions en matéria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i per a no causar un
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mal significatiu al medi ambient. També cal complir els compromisos en matéria de
comunicacié, encapcalaments i logotips que recull I'article 9 de I'Ordre HFP/1030/2021,
de 29 de setembre.

Els treballadors de les empreses adjudicataries hauran de portar en tot moment els
uniformes de treball en correcte estat aixi com utilitzar tots els EPI's necessaris en els
diferents llocs de treball, tal i com requereix la legislacié vigent.

El contractista aportara a les obres l'equip i la maquinaria necessaria per al bon
desenvolupament del projecte. Aquest equip i aquesta maquinaria quedaran adscrits a
I'obra i no podran retirar-se o modificar-se sense autoritzacid escrita de la direccid
facultativa.

El contractista també aportara relaci6 detallada d'aquells subcontractistes o
subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participacio,
juntament amb les condicions de subcontractacié o subministrament de cadascun d'ells.
En cas d'incompliment de l'obligacié de I'empresa contractista de remetre la relacio
detallada de subcontractistes o subministradors i el justificant de compliment dels
pagaments, prevista a la clausula trenta-cinquena d’aquest plec, es podran imposar
penalitats, de les quals respondra la garantia definitiva

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clausules de les
dades especifiques del contracte, aquells que resultin de la documentacié contractual i la
normativa aplicable i, en particular, els seglents:

Transparéncia general: L'adjudicataria resta obligada a informar de les retribucions
percebudes pels carrecs directius si el volum de negoci de I'empresa vinculat a activitats
dutes a terme per compte de les administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent
del volum general de I'empresa.

Dret d'accés a la informacié publica: La contractista es compromet a facilitar a
I’Administracié, en compliment de les obligacions de transparéncia a les quals resta
sotmesa, aquella informacié que li sigui requerida per tal de fer efectiva la publicitat
activa i el dret d’accés exercit per la ciutadania, en relacié a la prestacié contractada.
Transparéncia col-laborativa: L'adjudicataria resta obligada a facilitar a I’Administracio la
informacié establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a
la informacio publica i bon govern, referent a les activitats directament relacionades amb
el sector public.

Transparéncia organitzativa: L'adjudicataria haura de lliurar a I’Ajuntament del Prat de
Llobregat a l'inici de les prestacions, la relacié dels llocs de treball permanents adscrits al
contracte, el seu régim de dedicacio, el regim retributiu i les tasques que duu a terme.
Haura de comunicar a I’Ajuntament qualsevol variaciéo que experimenti la relacié de llocs
durant la durada del contracte.

Bon govern: Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta éticament exemplar
i actuaran per evitar la corrupcié en qualsevol de totes les seves possibles formes.

En aquest sentit -i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuacio
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis étics i de les regles de conducta als
quals els licitadors i els contractistes han d’‘adequar la seva activitat- assumeixen
particularment les obligacions seglents:

Responsabilitat de I'empresa contractista
L'empresa contractista respon de I'execucié correcta de les obres d'acord amb el projecte
aprovat i amb les condicions establertes en aquest Plec.
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L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a efectuar
les obres procurant evitar qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 196 LCSP, el contractista sera
responsable de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es causin a tercers com
a conseqiéncia de les operacions que requereixi |'execucid del contracte. També sera
responsable dels danys i perjudicis que s'esdevinguin en les instal-lacions o edificis
adjacents, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.
Assumira la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i
perjudicis que s'ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindra
I'obligacié d'indemnitzar a tercers per tots els danys i/o perjudicis que es causin com a
conseqliéncia de les operacions que requereixi I'execucié d'aquest contracte, excepte en
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqliéncia immediata i directa d'una
ordre de I’Ajuntament o conseqliéncia dels vicis del projecte aprovat per I’Ajuntament.

El contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels actes dels
subcontractistes i, si s'escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

L'empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la construccidé, sense perjudici dels suposits de forca
major establerts en l'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des
de la recepcid de les obres, d’acord amb el que estableix I'article 244 de la LCSP.

El contractista facilitara els mitjans necessaris per explicar i/o aclarir les causes dels
possibles danys que s'hagin pogut causar, tant a tercers com a I'Ajuntament.

Altres obligacions del contractista

A més de les que consten al projecte, el contractista també resta obligat a:

a) En el termini maxim dels 8 dies seglients a la signatura del contracte, haura de
comunicar a I'Ajuntament la designacié del delegat, cap i encarregat d'obra. També
haura de comunicar els seus canvis, respectant el perfil professional del personal inicial.
El delegat d'obra haura de ser un tecnic titulat, amb experiéncia acreditada en obres de
naturalesa similar a les que sén objecte del contracte. Aquests no podran ser substituits
durant I'obra, sense el consentiment de la direccié d'obra i de I'Ajuntament.

b) Facilitar a la direccié de I'obra i a I'Ajuntament l'accés a tota la informacio, tant
documental com de camp, que li requereixin durant I'execucio de les obres.
C) Comunicar a I'Ajuntament, mitjancant la direccié facultativa, les incidéncies que

puguin sorgir durant l'execuci6 de l'obra, a l'efecte d'informar-ne oportunament la
ciutadania i a les Administracions afectades, cas que I'Ajuntament aixi ho requereixi.

d) Col-locar les tanques, controlar els accessos a l'indret de |'obra i realitzar la
vigilancia de I'obra, fent-se carrec de les despeses corresponents.

e) Netejar de forma diaria i sistematica la zona d’obres i la via publica que resulti
afectada per la realitzacio de les obres, aixi com les zones adjacents.

f) Finalitzades les obres, les zones adjacents que s’hagin vist afectades per la propia
implantacid i funcionament d’aquestes es reposaran i repararan a carrec del contractista.

g) Fer una correcta gesti6 ambiental i prendre les mesures necessaries per

minimitzar-ne els impactes: I'acustic sobre I'entorn, pols que generi I'obra, fums, correcta
gestid dels residus i embalatges, etc. En especial aquells que poden suposar un risc per a
la salut de les persones com I'amiant.

h) Custodiar el llibre d'ordres i assisténcia, el d'incidéncies i el de subcontractacio.

i) Responsabilitzar-se que tots els elements metal-lics de la instal-lacié que estiguin
a l'abast tant dels vianants com del personal que els hagi de manipular, es connectin
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amb presa de terra, segons la Instruccié técnica complementaria ITC-BT-018 del RD
842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotécnic de baixa tensio, i
modificacions posteriors.

i) Elaborar, al seu carrec i sota la supervisio de la direccid facultativa de les obres,
periodicament al llarg de I'execucié de les obres, el projecte final d'obra o as built, que
incorporara totes les modificacions que hi hagi hagut en I'execucié de les obres.

Es fara aixecament topografic final en UTM, segons bases geodésiques de la xarxa
topografica de I'Ajuntament. Els planols tindran I'escala que es requereixi per a una
correcta definicid. Els serveis es presentaran en plantes i seccions correctament acotats.
Els claveguerons es dibuixaran en els planols de clavegueram, totalment acotats. Aquests
documents es lliuraran en el suport informatic que a I'efecte estableixi I'Ajuntament.

k) Despeses conseqiiéncia d'assaigs i analisi de materials i unitats d’obra. Realitzar,
al seu carrec, tots els estudis, assaigs, informes i analisis de materials i unitats d’obres i
dels informes especifics que la persona que exerceix la direccié facultativa ordeni, sense
perjudici d’aquells previstos en el Projecte.

1) L'empresa contractista s’obliga al compliment de tot alld que estableix la
normativa sobre proteccié de dades en relacié amb les dades personals a les quals tingui
accés amb ocasid del contracte.

La documentacié i la informacié que es desprengui o a la qual tingui accés amb ocasié de
I'execucié de les obres objecte d’aquest contracte i que correspon a I|’Ajuntament
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caracter confidencial i no podra
ésser objecte de reproduccié total o parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se'n
podra fer ni tractament ni edicié informatica, ni transmissié a terceres persones fora de
I'estricte ambit de I’execucid directa del contracte.

m) L'empresa contractista esta obligada a complir les obligacions aplicables en
matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unidé Europea, el
dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix
I'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’integracioé social de
persones amb discapacitat i fiscals.

L'empresa contractista s’‘obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.

Complir les obligacions salarials del conveni col-lectiu sectorial aplicable i de prevencié de
riscos laborals establertes legalment i ha d’acreditar el compliment de les seglients:

- L'avaluacio de riscos i planificacio de |'activitat preventiva corresponent a la contractada
- La formacié i informacié en matéria preventiva a les persones treballadores que
emprara en l'execucié del contracte.

- El justificant del lliurament d’equips de proteccié individual necessaris.

- Si I'empresa subcontracta una part de la prestacido, ha d’exigir a les empreses
subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a I'Ajuntament.

n) Ha d’aportar a I’Ajuntament relaci6 del nou personal que contracti i adscrigui a
I'execucié de l'obra, i acreditar la seva alta i afiliacid a la Seguretat Social, mitjancant la
prestacié de la Relacié Nominal de Treballadors (RNT) corresponent.

ny) L'empresa o empreses contractistes han de fer-se carrec de les despeses segiients:

- Les derivades de les autoritzacions, llicencies, documents i qualsevol informacio
d’organismes oficials o particulars.

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a I'objecte del contracte.
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- El pagament de la taxa municipal per a la sol:licitud de la llicencia urbanistica d’obres i
de I'Impost sobre construccions, instal-lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost,
taxa, compensacio, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions
vigents, en la forma i quantia que assenyalin.

- Despeses conseqliéncia d'assaigs i analisi de materials i unitats d’obra. El director de
les obres ordenara els assaigs de control de qualitat necessaris per a |'acceptacié dels
materials i unitats d'obra executades Aquests assaigs de control de qualitat seran
executats per un laboratori degudament homologat, contractat a tal efecte per
I’Ajuntament del Prat de Llobregat o per I'empresa adjudicataria. Les despeses que
s’originin seran a carrec del contractista fins el limit de I'l per cent de l'import tipus de
licitacio, mitjangant descompte del preu a satisfer al contractista en cada certificacio
d'obres. En cas que l'import a satisfer sigui superior, la diferéncia es descomptara de la
certificacio final d'obres.

- Les derivades de la instal-lacié, manteniment i retirada de les tanques publicitaries que
informen sobre l'inici i final de I'obra i de la resta de mesures d‘informacié que s’acordin.
El conjunt d’aquestes despeses no superara el dos per mil del preu del contracte.

- Liquidar els drets a la companyia subministradora per a la implantaciéo de tot tipus
d'escomeses provisionals d'obra, modificacions de les xarxes existents i els descarrecs
eléctrics, i retirar els pals substituits, armaris, quadres, valvules, arquetes, etc., un cop
finalitzin les obres, si es dona el cas.

- Efectuar al seu carrec les connexions de servei provisionals, llevat les d'aigua que es
realitzen per I'empresa municipal Aiglies del Prat SA, per encarrec d'aquest Ajuntament.

- Efectuar al seu carrec les connexions de serveis provisionals per dur a terme |'obra.

- De qualsevol altre que resulti d'aplicacié segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.

0) Clausula de dret d'accés a la informacidé publica.- El contractista es compromet a
facilitar a I'Ajuntament, en compliment de les obligacions de transparéncia a les quals
resta sotmeés, la informacid que li sigui requerida per tal de fer efectius la publicitat activa
i el dret d'accés a la informacid publica dels ciutadans, de la prestacié contractada.

p) La present licitacid es fara respectant les previsions contingudes a la Convencié de
les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, aixi com els criteris
d'accessibilitat universal, tal com estableix el Text Refds de la Llei General de drets de les
persones amb discapacitat i la seva inclusid social.

q) Complir el termini d’execucid d'aquest Plec.

24.Condicions especials d’execucid

Aguest contracte incorpora les linies étiques i normatives per les quals es regeix aquest
Ajuntament i que fan referéncia a principis de no discriminacié, d’oportunitats positives i
mediambientals entre altres, d’obligat compliment per part de I'empresa o les empreses
contractistes i, si escau, per I'empresa o les empreses subcontractistes.

1. Obligacions en matéria d’igualtat de dones i homes:

- Pla d'igualtat conforme al que es disposa en l'article 45 de la Llei organica 3/2007,
de 22 de marg, per a la igualtat de dones i homes, en la redaccié donada pel Reial decret
llei 6/2019, d'1 de marg, en el cas que l'adjudicatari sigui una empresa de més de 50
treballadors/es.

- L'empresa adjudicataria haura d’establir mesures que garanteixin la igualtat en
I'accés a l'ocupacio, retribucid, promocid, formacio i permanéncia, aixi com la prevencio
de l'assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que afavoreixin la conciliacié de la
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vida personal, familiar y laboral de les persones treballadores adscrites al contracte,
segons la Llei Organica 3/2007 de 22 marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

- En qualsevol documentacio, publicitat, imatge o material que es generi amb motiu
de l'execucio del contracte, I'empresa o entitat adjudicataria haura d’emprar un Us no
sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatoria de les dones o estereotips
sexistes i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presencia equilibrada, diversitat,
coresponsabilitat i pluralitats de rols i identitats de génere.

2. Obligacions en matéria de contractacié de persones treballadores amb
discapacitat:

- Fer efectius els drets reconeguts a la Convencié de Nacions Unides sobre drets de
persones amb discapacitat.

- Promoure 'ocupacié de persones amb especials dificultats d’insercié en el mercat
laboral i en particular de persones amb discapacitat o en situacié o risc d’exclusié social
mitjancant Empreses d’Insercio.

3. Obligacions mediambientals:

- Reduccié de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb el que
disposa l'article 88 de la Llei 2/2011 de 4 de marg d’Economia sostenible.

- Manteniment o millora dels valors mediambientals que poden resultar afectats per
I'execucié del contracte.

- Gestid més sostenible de I'agua.

- Foment de | Us de les energies renovables.

- Promocié del reciclat de productes i Us d’envasos reutilitzables.

4, Obligacions laborals:

- Disposar de personal suplent amb la formacio i I'experiéncia suficients per poder
substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en suposits de
vacances, abséncies i/o malalties.

- Combatre I'atur, en particular de persones joves, el que afecti a les dones i als
aturats de llarga durada.

- Afavorir la formacié en el lloc de treball.

- Garantir la seguretat i proteccié de la salut de en lloc de treball i el compliment
dels Convenis Col-lectius sectorials i territorials aplicables.

- Mesures per prevenir la sinistralitat laboral.

- Garantir el respecte als drets laborals basic en el que fa referéncia a la cadena de
produccié mitjancant I'exigéncia del compliment de les Convencions fonamentals de
I’Organitzacio Internacional del Treball.

- L'empresa contractista vetllara perqué en lI'execucidé del contracte tots els
productes que s'utilitzin provinguin d’empreses que compleixin amb les normes
internacionals aprovades per |'Organitzacié Internacional del Treball, les quals,
fonamentalment, tenen per objecte promoure els drets laborals, fomentar I'oportunitat
de treball decent i millorar la proteccid social.

- Seleccionar el personal que hagi de contractar de nou, amb motiu de I’'execucié de
I'obra, entre les persones que es trobin en situacié d’'atur.

- En el supodsit que l'obra inclogui subministrament de fustes, se subministrara
obligatoriament la certificacié de la cadena de custodia i la certificacié de I'origen de la
fusta i, sempre que existeixi en el mercat, se subministrara la fusta amb certificacié FSC.

- El cap d'obra haura de ser un técnic amb experiéncia acreditada en obres de
naturalesa similar a les que son objecte del contracte. Aquest no podra ser substituit
durant I'obra, sense el consentiment de la direccié i de I'Ajuntament. Sera el responsable
de la bona marxa dels treballs i del comportament del personal que s'hi adscrigui. També
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haura de fer d'enllag amb els serveis municipals corresponents, el responsable del
contracte i la direccié facultativa.

- Tenir permanentment en l'obra els mitjans necessaris per evitar molésties al
veinatge i, si s’escau, als usuaris mentre s'executen les obres.

5. Obligacions en mateéria d’antifrau:

- Subscriure una Declaraciéo d’abséncia de conflicte d’interés, amb compromis de
sotmetre’s al protocol que s’aprovi en cas de frau o sospita fonamentada

- Subscriure un compromis de submissié a la resta de mesures i obligacions que
derivin del Pla Antifrau del Prat de Llobregat.

D’altra banda, I'empresa contractista -i també, si s’escau, |I'empresa o les empreses
subcontractistes- ha de complir les obligacions d’informacid previstes en l'article 8.2 de
I’'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestid
del Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia, les quals inclouen els aspectes
seguents:

o NIF del contractista o subcontractistes.

e Nom o rad social.

e Domicili fiscal del contractista i, si s'escau, dels subcontractistes.

e Acceptacié de la cessido de dades entre les administracions publiques implicades per
donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat
amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i
garantia dels drets digitals (annex 6 d'aquest plec).

e Declaracio responsable relativa al compromis de compliment dels principis transversals
establerts en el PRTR i que puguin afectar I'ambit objecte de gestié (annex 7 i 8 d’aquest
plec).

e Les empreses contractistes han d’‘acreditar la inscripci6 al Cens d’‘empresaris,
professionals i retenidors de I’Agéncia Estatal de I'’Administracié Tributaria o al cens
equivalent de I’Administracio Tributaria Foral, que ha de reflectir I’activitat efectivament
desenvolupada en la data de participacié en el procediment de licitacio.

Aixi mateix, l'empresa contractista -o si s’escau, l|'empresa o les empreses
subcontractistes- tenen l'obligacié d’aportar la informacié relativa al titular real del
beneficiari final dels fons en la forma prevista en l'article 10 de I'Ordre HFP/1031/2021,
de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informacié a
proporcionar per les entitats del sector public estatal, autonomic i local per al seguiment
del compliment de fites i objectius i d’execucid pressupostaria i comptable de les mesures
dels components del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia.

Informacié sobre perceptors finals de fons: beneficiaris dels ajuts, de contractistes i
subcontractistes.

Totes les entitats de I'administracio estatal, autonomica i local, en la condicié d'entitats executores
del PRTR, segons el que sigui procedent, han d'aportar la informacié sobre la identificacié del
perceptor dels fons: nom del destinatari dels fons, si escau, data de naixement, en concepte
d'ajuts o per la condicié de contractista i subcontractista, tal com es defineix el titular real en el
punt 6 de l'article 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, en els
termes que determini el Ministeri d'Hisenda i Funcid Publica, amb la finalitat de donar compliment a
I'exigéncia de l'article 22.d) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de
12 de febrer de 2021.

6. Subcontractistes:

| C. Major, 2-4, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G
40/73



L'adjudicatari remetra al Director d'obra, semestralment o, si la durada del contracte és
inferior juntament amb la factura o certificacié final, relaci6 de subcontractistes i
proveidors, aixi com el justificant dels pagaments efectuats a aquests una vegada
executada la prestacio subcontractada. En cas de comprovar que hi ha subcontractistes
no autoritzats fent els treballs, que els subcontractistes i proveidors no han cobrat els
seus treballs en els terminis legalment fixats, que incompleixen les condicions especials
d'execucio i, en el seu cas, en matéria de proteccié de dades, ho comunicara a la unitat
encarregada del seguiment de I'execucié del contracte, per a la tramitacio del
corresponent expedient penalitzador. De totes aquestes comprovacions es donara
compte a la Intervenciéo almenys juntament amb la certificacié final de I'obra. El seu
incompliment port comportar la imposicié de penalitats.

25.Modificacié del contracte

En cap dels casos de modificacié contractual I'Organ de contractacié abonara cap
guantitat al redactor del projecte per I'elaboracié del projecte reformat, ni a cap dels
integrants de la direccié facultativa de I'obra pels seus treballs respectius en les obres
executades a conseqlieéncia de la modificacié del contracte, ja que els contractes amb
aquests professionals es realitzaran, en tot cas, a preu tancat.

Modificacions previstes
Segons s’estableix a I'apartat N del QCC.

Modificacions no previstes

La modificacié del contracte no prevista en aquesta clausula només podra efectuar-se
quan es compleixin els requisits i concorrin els suposits previstos en |‘article 205 de la
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en I'article 207 de la LCSP.

Aguestes modificacions sén obligatories per a I'empresa contractista, llevat que impliquin,
ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que excedeixi el 20% del
preu inicial del contracte, IVA exclos. En aquest cas, la modificacié s'acordara per I'drgan
de contractaci6 amb conformitat prévia per escrit de I'empresa contractista; cas contrari,
el contracte es resoldra d‘acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

Ni la persona que exerceix la direccié de I'obra ni I'empresa contractista poden introduir o
executar modificacions en les obres, sense prévia aprovacio de la modificacié del projecte
i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tramits previstos en l'article 242 de la
LCSP i en l'article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu.

No es considera modificacié la inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del
pressupost primitiu, ni I'excés de mesuraments per variacié a l'alca del nombre d'unitats
d'obra realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre
que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del
contracte inicial (IVA exclds). Aquestes variacions hauran de ser expressament
autoritzades pel Director de lI'obra prévia verificacid expressa de I'existéencia de
consignacio pressupostaria necessaria.

En cas de supressié o reduccié d’unitats d’obres, I'empresa contractista no té dret a
reclamar indemnitzacio.

Si el contracte es modifiqués de facto sense la prévia aprovacido per l'0Organ de
contractacio i formalitzaci6 de la corresponent addenda al contracte inicial, aguesta
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actuacié sera considerada incompliment contractual molt greu, i portara aparellada la
penalitzacio prevista.

26.Acta de preus contradictoris

D'acord amb lart. 242.4 c¢) de la LCSP, la inclusi6 de preus nous fixats
contradictoriament pels procediments establerts en la LCSP no suposaran modificacié del
contracte sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin a
unitats d’obra que en conjunt excedeixi del 3 per cent del pressupost primitiu del mateix.
Aquest preu contradictori s'ajustara a unitats semblants a les incloses al projecte
d’'aquest contracte: s'utilitzaran els preus simples de ma d'obra, maquinaria i materials
contractuals i es variaran les quantitats o s'incorporaran aquells nous preus simples no
inclosos en el contracte.

Si aix0 no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus establerts
per I'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC) a I'any de redaccié del projecte i I'6rgan
de contractacié ho haura d'aprovar.

Aquells preus vindran afectats per la baixa total de licitaci6 i amb I'aplicacié dels
mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de benefici
industrial i despeses generals. Mentre no superi el que s'ha previst sobre la modificacié
del contracte, és obligatoria la seva execucié per a I'adjudicatari.

27.Régim de pagament

La direccié facultativa de |'obra expedira mensualment una relacié valorada de les
prestacions que s'hagin executat durant aquell periode de temps, de la qual en lliurara
una copia al contractista.

L'obra certificada vindra, respecte al projecte técnic, amb la reduccié corresponent a la
baixa ofertada en la seva totalitat.

Dins del termini maxim de 10 dies habils segients al termini a qué correspon la relacié
valorada, sense que el contractista hagi presentat al-legacions, la direccié de I'obra
expedira la certificacié corresponent.

També s’expediran certificacions d’obra durant el periode que aquestes hagin pogut estar
parades. En aquestes certificacions la valoracié de les prestacions sera zero, si no s’ha
realitzat cap tipus d’actuacié a |'obra.

En cada certificaci6 es descomptara el 5 per cent de l'import certificat abans d'IVA,
d’acord amb |'apartat T del QCC.

El pagament es realitzara per l'ajuntament del Prat de Llobregat, en els terminis
establerts en l'article 198.4 LCSP, sens perjudici que es pugui exigir la presentacié dels
documents de cotitzacié del personal destinat a I'execucié del contracte, per comprovar
que es troba al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Una vegada conformada la certificacié corresponent per la direccié d’obra, l'empresa
contractista podra presentar la factura corresponent a la certificacié lliurada, indicant
com a partida independent I'IVA.

Les factures es presentaran de forma electronica amb format estructurat, segons s'indica
en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electronica i de creacid del
registre comptable de factures en el sector public, i d’'acord amb I'annex 1 de les bases
d’execucié del pressupost d’aquest municipi (més informacid al web municipal:
http://factura.elprat.cat).

Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de I'’Ajuntament del Prat de
Llobregat, depenent de la Intervencid, que és I'0rgan que té les competéncies en materia
de comptabilitat, i han d'incloure la identificacié del destinatari de la contractacio.
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Les societats anonimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public han de
presentar factures electroniques d‘acord amb la normativa vigent, tot complint els
requeriments técnics detallats en el portal de tramits del proveidor de la seu electronica
de I'ajuntament del Prat de Llobregat

Si la factura es presenta amb posterioritat a la data que faci constar el responsable
municipal del contracte en la certificacié corresponent, el termini per al pagament es
computara des de I'entrada al Registre electronic de factures, i també sera des d'aquella
data que es computaran els terminis establerts a I'art. 198 de la LCSP.

Si la data de la factura és anterior a la data de la certificaci6 que hagi fet constar el
responsable del contracte, sera a partir de la data de la certificacié que es computaran
els terminis establerts a l'article 198.4 de la LCSP.

Les certificacions s’aprovaran per I’0rgan que ostenti la competéncia i tindran caracter de
pagament a compte, condicionades a les rectificacions i variacions que es puguin produir
en I'amidament final de l'obra, i per tant, la seva aprovacié no suposa |'aprovacié o
recepcio de les obres i instal-lacions certificades.

Es podran fer avangaments a compte en relacié a les operacions preparatories realitzades
amb motiu d’instal-lacions, acopi de materials i/o equips de maquinaria pesada adscrits a
I'obra. En aquest suposit s’haura de dipositar la corresponent garantia i se seguira
I'establert a I'article 240 de la LCSP.

28.Revisio de preus
La revisid de preus d’aquest contracte es a I'apartat Q del QCC.

29.Penalitats i infraccions

En els suposits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista,
I’Ajuntament podra constrényer al compliment del contracte, amb imposicié de sancions,
o acordar-ne la resolucio6.

Cas que l'ajuntament del Prat de Llobregat opti per la no resolucié del contracte,
s'imposaran al contractista les penalitats seglents:

Atenent a la gran importancia que té el compliment de terminis en aquest projecte,
Iincompliment dels terminis d’execucié de l'obra, en aplicacié de l'art. 193.3 segon
paragraf de la LCSP, s'imposara una penalitzacid diaria del 0,5 per cent del preu del
contracte, quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en
demora, tant en relaci6 amb el termini total com amb els terminis parcials establerts.

Pel compliment defectuds de la prestacio, per I'incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d’execucio definides al contracte, i/o per I'incompliment parcial de
I'execucié de les prestacions definides al contracte, s‘imposaran penalitats de fins al 10
% sobre el preu del contracte, IVA exclos, que hauran de ser proporcionals al grau
d’'incompliment, en els termes seglents:

Infraccions:

Els incompliments contractuals per part de la contractista derivats de I'incompliment de
les obligacions que aquest plec, el plec de preinscripcions técniques particulars i el
contracte administratiu preveuen es classificaran en lleus, greus i molt greus.

a) Incompliments lleus:

- Compliment defectuds per part de la contractista de les obligacions indicades en el
plec de condicions i el contracte administratiu que l'incumbeixen.

- Tall injustificat de la circulacio o interferéncies a I'activitat normal de I'equipament
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- Afectacions a tercers , empreses de |I'entorn o xarxa de transport.

- La no presencia de I’'encarregat d’obra, sense justificar i del cap d’obra quan sigui
preceptiu.

- Aturada de les obres 1 dia sense justificacié ni avis previ.

- Incompliment de les normes de seguretat. La gravetat |'establira el coordinador de
seguretat o la direccié d’obra.

Els incompliments d‘aquests tipus comporten imposicido de penalitats per quantia entre el
0,3% i el 0,5% del preu d’adjudicacié amb un import minim de 3.000 €.

b) Incompliments greus:

- Incompliment per part del contractista sense causa justificada, a judici de
I'Ajuntament, d'algunes de les obligacions indicades en el plec de condicions i el
contracte administratiu.

- Reincidencia en la comissié d'incompliments lleus ja penalitzats (3 incompliments
lleus).

- La resisténcia als requeriments fets per I’Administracid, o la seva inobservanga.

- La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en el projecte técnic, en els plecs i en les ofertes del contractista,
si escau.

- Actuacié professional deficient o contraria a la normativa sectorial vigent que
haguessin donat motiu a la imposicié de sancions per la Generalitat de Catalunya o per
altres organismes competents.

- Abocament de residus de forma irregular.

- Incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevencio de riscos laborals i, en especial, de les del pla de
seguretat i salut en les prestacions. La gravetat |'establira el coordinador de seguretat o
la direccié d’obra.

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposicié de penalitats per quantia
entre el 0,6% i el 0,9% del preu d’adjudicacié amb un import minim de 5.000 €.

C) Incompliments molt greus:

- Reincidéncia en la comissié d’'incompliments greus ja penalitzats (3 incompliments
greus).

- Incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que
produeixi un perjudici molt greu.

- La paralitzacio total i absoluta de I'execucié de les prestacions objecte d’aquest
contracte imputable al contractista.

- La resisténcia als requeriments fets per I’Administracié, o la seva inobservanca,
quan produeixi un perjudici molt greu a I’execucio del contracte.

- La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un
perjudici molt greu a I’'execuci6 del contracte.

- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document
cobratori.

- Incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevencié de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les
prestacions. La gravetat |'establira el coordinador de seguretat o la direccié d’obra.

- Incompliment del termini d’inici de I'execucié de les prestacions.

- La falta de renovacié de qualsevol de les polisses d'assegurances exigides en
aguest plec, com renovar-les amb cobertures inferiors a les aqui establertes.
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- No comunicar de manera immediata a l'0rgan de contractacid la incursié
sobrevinguda en conflicte d'interés i no actuar immediatament per a evitar que la
mateixa interfereixi en la correcta execucié del contracte. Igualment, incérrer durant
I'execucié del contracte en alguna de les circumstancies en la situacié de les quals va
declarar no estar afectat en la declaracié responsable signada en presentar I'oferta i no
actuar de manera immediata per a la seva completa correccid.

- En els contractes que executin inversions financades amb el PRTR, no facilitar
adequadament la informacié que li sigui requerida a I’empresa contractista o
subcontractistes, per a acreditar el compliment puntual de les FITES i OBJECTIUS del
component concret del Pla a la consecucié del qual contribueix el contracte, o, en el seu
cas, les obligacions en matéria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i els mecanismes
establerts per al seu control, i per a no causar un mal significatiu al medi ambient.
Igualment, no facilitar les dades exigides per a la identificacid del perceptor final dels
fons, inclosos els subcontractistes si n'hi hagués, recollits en l'article 8.2 de |'Ordre
HFP/1030/2021, i 10 de I'Ordre HFP/1031/2021, totes dues de 29 de setembre, ni la
informacié que |li pogués ser requerida per a verificar la no existéncia de doble
financament en el perceptor final dels fons.

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposicié de penalitat per una quantia
entre el 0,6% i 1'1,5% del preu d’adjudicacié amb un import minim de 7.000 €.

- En cas d’'incompliment de |'obligacié de I'empresa contractista de remetre la
relacié detallada de subcontractistes o subministradors i el justificant de compliment dels
pagaments, es podran imposar penalitats que poden arribar al 10% del contracte.

d) Incompliment dels compromisos puntuats per adjudicar el contracte.

- En el cas de compliment defectuds o d'incompliment dels compromisos puntuats
per adjudicar I'obra s‘imposaran penalitats corresponents al 100% del seu cost.

En la tramitacio de I'expedient, es donara audiéncia al contractista perqué pugui formular
al-legacions, i I’0rgan de contractacio resoldra.

Les sancions es faran efectives mitjancant la deduccidé de les quantitats que, en concepte
de pagament total o parcial, s’haguessin d'abonar al contractista, o sobre la garantia.
D’acord amb l'article 16.1.h) del Decret llei 5/2021, les penalitats poden arribar al 10%
del preu del contracte.

Es podra imposar a I'empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50 per 100 de
Iimport del subcontracte cas d’infraccié de les condicions establertes en la clausula 33 i
en els articles 215 de la LCSP i 16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la
subcontractacid, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista o
de les circumstancies determinants de la situacié d’emergencia o de les que fan urgent la
subcontractacié.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjancant la deduccio6 de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a I'empresa
contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagi constituit, quan no es puguin
deduir dels pagaments esmentats.

30.Causes de resolucié

Sén causes de resolucié del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les seglents:

- El fet d'incorrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibiciéo per a
contractar amb I’Administracié Publica estipulades a |'article 71 LCSP.
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- El mutu acord entre I’Administracié i el contractista.

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

- La demora en el pagament per part de I’Administracié per un termini superior a sis
mesos.

- L'incompliment de l'obligacié principal del contracte, aixi com l'incompliment de
les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

- L'impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o
guan, donant-se les circumstancies establertes en Iarticle 205 de la LCSP, les
modificacions impliquin, aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en
guantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, abans de I'IVA.

- La demora injustificada en la comprovacio del replantejament.

- La no presentacid, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el
Treball dins del termini establert al present Plec; aixi com la no realitzaci6 de les
esmenes que, per radé de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que
estableix la mateixa clausula.

- La suspensio de la iniciacié de les obres per un termini superior a quatre mesos.

- Suspensié de les obres per termini superior a vuit mesos per part de
I'Administracio.

- El desistiment.

- L'impagament, durant I'execuci6 del contracte, dels salaris per part del
contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l'incompliment
de les condicions establertes en els Convenis colelectius en vigor per a aquests
treballadors durant I’execucio del contracte.

- No rebre I'Ajuntament la subvencié prevista o rebre una quantitat sensiblement
inferior. No obstant, en aquest suposit, totes dues parts poden pactar la suspensié de
I'execucid del contracte o la modificacié del pla de treball per a adaptar-lo al financament
efectivament disponible.

L'aplicacio i els efectes d’aquestes causes de resolucio son les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 246 de la LCSP.

En tots els casos, la resolucié del contracte es dura a terme seguint el procediment
establert en |'article 212 de la LCSP i en I'article 109 del RGLCAP.

31.Termini de recepcio de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepcid i regira el termini general d’'un mes a comptar

des del lliurament o la realitzacié de |'objecte del contracte, recepcié que s’haura de
formalitzar mitjancant el corresponent document acreditatiu.

32.Termini de garantia del contracte

L'establert a I'apartat R del QCC.

En cas que el contractista no procedeixi a la reparacio, I’Ajuntament executara de forma
subsidiaria aquestes, a carrec del contractista, sense perjudici d’'una possible
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats.

Totes les despeses que s’‘ocasionin per a la conservacié de les obres durant el periode de
garantia, seran a compte del contractista, no corresponent cap indemnitzacié per aquest
concepte. S’exceptuen els danys ocasionats en l|'obra per forga major, que seran
suportats per la Corporacid, si bé aquesta tindra la facultat d’exigir al contractista que
realitzi les obres de reparacio.
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Abans de procedir a la recepcid definitiva de la instal-lacio, es realitzara novament un
reconeixement, amb |‘objectiu de comprovar el compliment del que s’estableix sobre
conservacio i reparacié de les obres, i es procedira a la liquidacié definitiva del contracte i
el retorn de la garantia, conforme al que es disposa a l'article 179 del RGLCAP.

No obstant, l'instal-lador quedara obligat a la reparacié de les fallades de funcionament
que es puguin produir, si s’‘aprecia que el seu origen procedeix de defectes ocults de
disseny, construccié, materials o muntatge, comprometent-se a reparar-los al seu carrec.
En qualsevol cas, s’estara al que estableix la legislacié vigent quant a vicis ocults.

Durant el termini de garantia de les obres I'empresa contractista ha de complir el que
disposa l'article 243 de la LCSP i 167.1 del RGLCAP.

Durant aquest termini la garantia definitiva respondra dels conceptes assenyalats en
I'article 110 LCSP que resultin d'aplicacio.

Un cop s’hagin acomplert per |'empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva
i transcorregut el termini de garantia, es procedira d’ofici a dictar 'acord de devolucié o
cancel-lacio de la garantia definitiva, segons el que estableix |'article 111 de la LCSP.

La cancel-lacié o devolucié de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del
contractista prevista a l'article 244 de la LCSP, relatiu a la responsabilitat per vicis ocults.
Durant aquest termini, el contractista respondra de la qualitat técnica de les obres
efectuades i dels materials emprats. Sera responsable, a carrec seu, de la conservacio i
el manteniment de les instal-lacions i elements oferts malgrat no els hagi fabricat ell,
sota les instruccions de la direccié facultativa i queda obligat a esmenar o reparar les
deficiéncies que se'n derivin dels requeriments d’aquesta dins el termini de 15 dies, llevat
gue la direccié facultativa estableixi un termini superior, ateses les circumstancies de les
deficiencies. S’exceptuen els danys ocasionats en |'‘obra per forga major, que seran
suportats per la corporacid, si bé aquesta tindra la facultat d’exigir al contractista que
realitzi les obres de reparacio.

La garantia definitiva sera retornada a I'empresa contractista quan I'6rgan competent de
fiscalitzacié de la Unié Europea accepti la sol-licitud de certificacié presentada.

El director facultatiu de I'obra, dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de
garantia, redactara un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest és favorable, el
contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, excepte els vicis ocults, i es
procedira, fent préviament els tramits pertinents, a la devolucié de la garantia. En cas
contrari, aquest termini se suspendra fins a la reparacié que correspongui.

En cas que el contractista no faci la reparacid, I'Ajuntament l|'executara de forma
subsidiaria, i es rescabalara a costa de la garantia, sense perjudici d'una possible
indemnitzacioé pels danys i/o perjudicis ocasionats.

33.Successid i cessio del contracte

1) Successio en la persona del contractista:

En el suposit de fusié d’empreses en qué participi la societat contractista, el contracte
continuara vigent amb I’entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d’escissid, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuara amb I|’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en
acordar-se l'adjudicacié del contracte o que les societats beneficiaries d’aquestes
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operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses
o branques segregades, es responsabilitzin solidariament de |'execucio del contracte.
L'empresa contractista comunicara a I'0rgan de contractacié la circumstancia produida.
Cas que l'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’‘alguna o
algunes empreses integrants de la unié temporal operacions de fusid, escissi6 o
transmissi6 de branca d’activitat, continuara I|'execucié del contracte amb la UTE
adjudicataria. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de
I'escissié o I'adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la UTE,
sera necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicié de
contractar i que es mantingui la solvéncia, la capacitat o classificacié exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplagar, a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta Gltima entitat. En tot cas, |'antiga garantia
definitiva conserva la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

Si la subrogacié no es pot produir perque l'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte
no reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra, considerant-
se a tots els efectes com un suposit de resolucio per culpa de I'empresa contractista.

2) Cessi6 del contracte:

a) Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per
I'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o
personals de qui cedeix no hagin estat rad determinant de I’'adjudicacié del contracte ni
gue de la cessid no en resulti una restriccié efectiva de la competéncia en el mercat,
quan es compleixin els requisits segients:

b) L'0rgan de contractacié ha d’'autoritzar préviament, la cessid. Si transcorre el
termini de dos mesos sense que s'hagi notificat la resolucié sobre la sol-licitud
d’autoritzacié de la cessid, aquesta s’entendra atorgada per silenci administratiu.

c) L'empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de lI'import del contracte.
Aguest requisit no s’exigeix si la cessio es produeix trobant-se I'empresa contractista en
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidacié, o ha posat en coneixement del
jutjat competent per a la declaracié del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a
un acord de refinancament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de
conveni, en els termes que preveu la legislacié concursal.

d) L'empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb I’Administracio, la
solvencia exigible en funcié de la fase d’execucié del contracte, i no estigui incursa en
una causa de prohibicié de contractar.

e) Formalitzacio, entre I'empresa adjudicataria i la cedent, en escriptura publica.

No es podra autoritzar la cessidé a una tercera persona quan la cessid suposi una alteracié
substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

L'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a I'empresa que cedeix el contracte.

34.Subcontractacié

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacid parcial de la
prestacié objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l'apartat P del
QCC.

Constitueix obligaci6 essencial del contracte no infringir les normes sobre
subcontractacié.
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Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements accessoris del
contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil
professional, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica,
dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realitzacid. En aquest cas, la
intencié de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un
DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a
alld indicat en l'oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des
gue s’hagi cursat la notificacié a I'drgan de contractacid i s’hagin aportat les justificacions
a que es refereix el paragraf seglient, llevat que autoritzés expressament amb
anterioritat o que es donés una situacio justificada d’emergéncia o que exigis I'adopcié de
mesures urgents, excepte si I'’Administracid notifica dins d’aquest termini la seva
oposicio.
La celebraci6 dels subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i
circumstancies regulades a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacié en el sector de la construccid, i a la seva normativa de desplegament. A
titol enunciatiu:
- Posseir una organitzacié productiva propia
- Comptar amb els mitjans materials i personals necessaris, i desenvolupar-los per al
desenvolupament de |'activitat contractada
- Exercir directament les facultats d’‘organitzacié i direcci6 sobre els treballs
desenvolupats pels seus treballadors a I'obra
- Estar inscrites en el Registre d'Empreses Acreditades (REA) si s’escau.
- Comunicacio obertura centre de treball, si I'obra té una durada de més de 30 dies
- Informar els representants dels treballadors de totes les empreses de |'obra, sobre
totes les contractacions o subcontractacions de la mateixa.
De conformitat amb I'article 5.2 f) de la Llei de la subcontractacié en el sector de la
construccié, resta prohibida la subcontractaci6 de subcontractistes que aportin
fonamentalment ma d’obra, ja que si es dona aquesta circumstancia es pot entendre que
I'empresa no disposa amb recursos personals o maquinaries apropiades per a dur a
terme l'activitat a I'obra que es pugui subcontractar.
Totes les empreses subcontractades hauran de signar un document conforme han
assumit el Pla de seguretat i salut de I'obra objecte del contracte principal.
En el suposit que es vulgui subcontractar alguna part de I'obra, s’haura de disposar del
Llibre de subcontractacio, habilitat préviament per la Direccié General de Relacions
Laborals, Treball Autdbnom, Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya.
En aquest llibre s’anotaran les dades dels subcontractistes i autonoms que intervinguin a
I'obra. En tot moment s’haura de reflectir, per ordre cronologic des de l'inici dels treballs,
totes les subcontractacio I'objecte del seu contracte, la identificacié de la persona que
exerceix les facultats d’organitzacié i direccié de cada subcontractista.
Al llibre de subcontractacid han de tenir accés I’Ajuntament del Prat, la direccié d’obra, la
o el coordinador de seguretat i salut en fase d’execucid, les empreses i treballadors
autonoms intervinents en l'obra, els técnics de prevencid, els delegats de prevencio,
I'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que
intervinguin en I'execucioé de I'obra.
Haura d’adjuntar una declaracié responsable del subcontractista, on s’acrediti respecte
d'aquest:

Que disposa d’infraestructura i mitjans adequats per a dur a terme l'activitat.

| C. Major, 2-4, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G
49/73



Que no esta incurs en cap prohibicié de contractar establerta a l'article 71 de la LCSP i
en el Plec de clausules administratives particulars.
Que el personal disposa de formacié en matéria de prevencid de riscos laborals.
Per aquest motiu, el contractista principal ha d’exigir al subcontractista:
Certificacié d’estar al corrent de les obligacions tributaries
Certificacié d’estar al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social
Copia de l'avaluacié de riscos laborals
Adhesio al Pla de seguretat de I'obra
Comprovant d’haver informat als treballadors
Certificat que acrediti la vigilancia de la salut dels treballadors on consti la seva
aptitud.
Comprovants de formacio i informacio dels treballadors en mateéria de riscos laborals
Comprovant del lliurament dels equips de proteccio individual als treballadors
Comprovant inscripcié al REA
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant I'empresa contractista
principal, que assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte
davant I’Ajuntament, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte,
inclos el compliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a que
es refereix aquest plec, aixi com de I'obligacié de sotmetre’s a la normativa nacional i de
la Unié Europea en materia de proteccié de dades. El coneixement que I’Administracio
tingui dels contractes subscrits o l'autoritzacié que atorgui no alteren la responsabilitat
exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen accié directa davant de [|’Administracio
contractant per les obligacions contretes amb elles per I'empresa contractista, com a
conseqliéncia de I'execucio del contracte principal i dels subcontractes.
En cap cas I'empresa o empreses contractistes poden concertar |'execucié parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o
incurses en alguna de les causes de prohibicié de contractar que estableix l'article 71 de
la LCSP.
Els subcontractistes no tindran accié directa davant I’Ajuntament del Prat de Llobregat,
per les obligacions contretes amb ells per part del contractista principal.
El contractista esta obligat al pagament del preu pactat amb el subcontractista en els
termes previstos a l'article 216 de la LCSP. En cap cas sera imputable a aquest
Ajuntament el retard en el pagament del contractista al subcontractista.
No es preveu en el present plec la possibilitat de pagament directe als subcontractista.

Control de les obligacions especifiques en relacido amb el personal i subcontractistes
Per a controlar el compliment de les obligacions en matéria sociolaboral, I'adjudicatari ha
de presentar semestralment a la direcci6é d’obra, la seglient informacié:
1. Documents justificatius dels pagaments salarials, retencié de I'IRPF i quotes a la
Seguretat Social realitzats als treballadors que executen el contracte, aixi com dels
pagaments realitzats als subcontractistes.
2. Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les
seves obligacions en materia de seguretat i salut laboral, indicant les incidéencies
que s'hagin produit sobre aquest tema en cada trimestre.
El director d'obra elaborara un informe sobre el compliment d'aquesta justificacid, que
s'haura d'annexar al document comptable dels mesos de juny i novembre. Sense aquest
informe favorable no es donara curs al pagament de la factura corresponent i s'iniciara
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immediatament un expedient de penalitzacié o de resolucié del contracte, segons sigui
procedent.

35.0bligacions laborals, socials, fiscals, de protecci6 de dades personals, i
mediambientals del contractista

El contractista restara obligat al compliment de les disposicions vigents en mateéria

laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevencié de riscos

laborals, d'integracié social de les persones amb discapacitat, d'igualtat efectiva de dones

i homes, fiscal, de proteccié de dades personals, i en matéria mediambiental.

36.Assegurances
L'empresa contractista és responsable de la qualitat de I'obra, aixi com també de les

conseqlieéncies que es puguin deduir per a I’Ajuntament del Prat de Llobregat o per a
terceres persones de les omissions, errors o metodes inadequats en |’‘execucid del
contracte.
El contractista no solament respon dels actes propis, sind també dels subcontractistes i
altre personal que li presti serveis.
El contractista no tindra dret al rescabalament per causa de perdues, avaries o perjudicis
causats a I’'obra ni en els béns dipositats a I'indret de la mateixa.
El contractista realitza el contracte al seu risc i ventura i esta obligat a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a |I’Ajuntament del Prat de Llobregat i a terceres
persones com a conseqiéencia de les operacions que requereixi I'execucié del contracte,
excepte que els danys siguin ocasionats com a conseqiieéncia immediata i directa d'una
ordre de I’Ajuntament.
2. Amb motiu de garantir la capacitat de I'empresa per a fer front a les responsabilitats
dels danys que pugui causar, el contractista haura de presentar un certificat que acrediti
la contractacié de les assegurances que s’indiquen, emeés per una entitat asseguradora
degudament autoritzada, llevat que consti a la inscripcié del RELI o ROLECE que en
disposa. La vigéncia de la polissa ha de ser durant el periode de vigéncia del contracte.
La cobertura del risc sera com a minim de 1.200.000,00 € per sinistre i de 300.000,00 €
per responsabilitat civil patronal per victima, sense perjudici que la responsabilitat del
contractista mai quedara limitada als capitals assegurats en les polisses subscrites.
L'empresa adjudicataria disposara d’una polissa de responsabilitat Civil vigent que
cobreixi tots dels riscos derivats de la construcci6 amb les condicions minimes
assegurades seglients:

- Responsabilitat civil extracontractual o equivalent.

- Responsabilitat Civil Creuada o equivalent.

- Responsabilitat Civil Patronal

- Responsabilitat Civil per danys a cables i canonades subterranies.
S’incloura a la polissa: Equips de construccid, vehicles i maquinaria que el contractista
empri en I'execucié del contracte.
El contractista concertara, a la seva costa, una polissa de modalitat «segur de tot risc
construccié». La quantia minima d'aquesta asseguranca sera d'almenys una vegada i
mitja el preu de licitacié de cada contracte, amb un maxim de 3.000.000 €. Aquesta
asseguranca haura de mantenir-se en la quantia indicada fins a la recepcid de I'obra, i en
quantia d'un 50% durant el periode de garantia. Aquesta polissa es concertara fins a la
recepcié de les obres més un periode de manteniment i conservacié que coincidira amb el
termini de garantia d'aquestes.
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Si s’escau, asseguranca de danys, modalitat "GARANTIA DECENNAL"”, en la qual figuri
com a assegurat I'entitat contractant.

En cap cas, s’entendra que la responsabilitat civil del contractista pels danys produits a
I’Ajuntament del Prat de Llobregat o a tercers, resta limitada als imports citats.

37.Responsable del contracte i recursos humans de l'adjudicatari

D’acord amb l'art 62 de la LCSP I’'0rgan de contractacié designara un/a responsable del
contracte que exercira, a més de les funcions generals de supervisido de I'execucié del
contracte, les especifiques que, segons les caracteristiques de I'objecte contractual, se li
atribueixin per tal de minimitzar l'impacte administratiu i técnic de les incidéncies
d’execucié contractual i per tal de garantir la coordinacié entre les diferents persones
implicades en el contracte. A banda de les establertes legalment, tindra les funcions:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de les obligacions contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcio
especifica no correspongués a altres persones.

c) Decidir i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacié de la prestacio
pactada.

d) Informar del nivell de satisfaccié de l'execucié del contracte. Emetra un informe
d’avaluacio final de la contractacié que fara referéncia als diferents aspectes técnics de
I'execucié del contracte, als automatics previstos en la contractacio i als resultats finals
obtinguts i també als aspectes economics i pressupostaris.

e) Qualsevol tasca o instruccié que li vulgui encarregar I’Ajuntament i que estigui dins de
les seves obligacions i responsabilitats.

El/ la responsable del contracte no podra, ni per compte propi ni alig, intervenir en
aquest procés de contractacié com a licitador. La impossibilitat d'intervencié abastara les
persones juridiques en quin capital aquell o els seus conjuges, convivents i/o
descendents ostentin una participacié superior al 10% i/o en siguin administradors.

El Delegat d’obra designat pel contractista, haura de tenir la capacitat técnica necessaria,
que es concreta en:

Titol d’Enginyer/Arquitecte, o d’Arquitecte Técnic/Enginyer Técnic o els seus equivalents
titols oficials de I’'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES).

Una experiéncia minima acreditada en execucié d’obres similars a la licitada de 3 anys.
Com obligacions basiques es descriuen les seglients:

- Ostentar la representacié de l'adjudicatari quan sigui necessaria la seva actuacié o
presencia.

- Fer que es compleixin els termes programats de qualitat/cost/termini, verificant o
corregint, si és convenient, les seves possibles desviacions.

- Atendre els requeriments que li formulin els representants designats per I’Ajuntament, i
resoldre les questions que li siguin plantejades per aquest, a efectes de I'execucié dels
treballs.

Cap d'obra designat pel contractista, haura de tenir la capacitat técnica necessaria i una
experiéncia minima acreditada en execucié d’obres similars a la licitada de 3 anys.

Haura de dedicar el 50% de la jornada laboral de 8 hores, a les obligacions basiques que
seguidament es descriuen:

- Interpretar i posar en practica les instruccions contingudes al projecte i donades pel
Responsable Técnic.
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- Organitzar l'execucié dels treballs i interpretar i posar en practica les instruccions
contingudes al projecte o donades per la Direccié Facultativa.

- Coordinar I'execucié dels treballs segons els termes de qualitat programats, corregint
les seves possibles desviacions.

- Coordinar als diferents industrials o subcontractistes.

- Organitzar l'obra i gestionar I'acopi de materials.

- Vetllar pel compliment de les mides de Prevenci6 de Riscos i de Seguretat i Salut.

- Vetllar pel compliment de les mesures higiéniques derivades de l'estat d’‘alarma
sanitaria.

Encarregat d’obra designat pel contractista, haura de tenir la capacitat técnica necessaria
i una experiéncia minima acreditada en execucié d’obres similars a la licitada de 3 anys.
Haura de dedicar el 100% de la jornada laboral de 8 hores, a les seves obligacions.

38.Proteccidé de dades de caracter personal
En relaci6 amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasié del contracte,

I'empresa contractista s‘obliga a mantenir la confidencialitat i guardar reserva respecte
de les dades o antecedents que no siguin publics o notoris i que estiguin relacionats amb
I'objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasié del contracte.
L'adjudicatari i el seu personal es sotmeten a la normativa espanyola i de la Unid
Europea en mateéria de proteccié de dades, i s’obliguen al seu compliment, i en concret a
les prescripcions de la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public.

L'adjudicatari ha de mantenir la confidencialitat i guardar reserva respecte de les dades o
antecedents que no siguin publics o notoris i que estiguin relacionats amb l'objecte del
contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasié del contracte.

Sens perjudici que la present no és una contractaci6 amb tractament de dades, si
finalment ho fos es considerarien obligacions essencials del contractista en matéria de
proteccié de dades les segiients:

1. La finalitat del tractament de dades que s’haurien de cedir seria Unicament als
efectes de poder executar les obres objecte de la present contractacio.

2. El contractista es sotmetra a la normativa nacional i de la Unid Europea sobre
proteccié de dades.

3. L'obligacié del contractista de presentar una declaracié sobre on estaran ubicats
els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests, i de comunicar
qualsevol canvi que es pugui produir.

4, Si tingués previst subcontractar els servidors, o els serveis associats a aquests, el
licitador indicara en les seves ofertes el nombre o perfil empresarials dels
subcontractistes, que s'ha de definir per referéncia a les condicions de solvéncia
professional o técnica.

En el cas que l'execucié del contracte derivi tractament de dades personals, I'empresa
adjudicataria no podra subcontractar cap de les prestacions del contracte que comportin
el tractament de dades personals, tret de que s’autoritzi expressament i per escrit.

En aquest suposit, els subcontractistes quedaran obligats davant del contractista, que
respondra davant la Corporaciéo del sotmetiment a la normativa nacional i de la Unid
Europea en matéria de proteccié de dades.
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39.Régim de recursos
Els actes de preparacid i d'adjudicacio, i els adoptats en relaci6 amb els efectes, la

modificacio i I'extincido d’aguest contracte, sdn susceptibles del recurs administratiu de
reposicié, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del régim juridic i
de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1
d’octubre, del procediment administratiu comd de les administracions publiques, o del
recurs contencidés administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

Els acords que adopti I'0rgan de contractaci6 en l|’'exercici de les prerrogatives de
I’Administracié sén susceptibles de recurs potestatiu de reposicid, de conformitat amb el
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’'agost, del régim juridic i de procediment de les
administracions publiques de Catalunya, i la legislaci6 basica del procediment
administratiu comU, o de recurs contencids administratiu, de conformitat amb la Llei
29/1998, de 13 juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

Jurisdiccié competent

L'ordre jurisdiccional contencidés administratiu és el competent per a la resolucié de les
glestions litigioses que es plantegin en relaci6 amb la preparacié, |'adjudicacié, els
efectes, la modificacié i I'extincié d’aquest contracte.

Aguest contracte estara en tot cas subjecte a les obligacions en matéria de comunicacio;
controls de la Comissié Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes
Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d'aquests organs a l'accés a la informacié sobre el
contracte, especialment per a evitar el frau, el favoritisme, la corrupcié i el doble
finangament; aixi com a les normes sobre conservacié de la documentacid, d'acord amb
el que es disposa en l'article 132 del Reglament Financer de la Uni6é Europea .

IV. CONDICIONS DEL CONTRACTE D'OBRES

DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES

Assaigs

El Contractista haura de permetre a la Direccié d'Obra l'accés als tallers, magatzems,
fabriques, etc. on es troben els materials, aixi com la realitzacio de totes les proves que
la Direcci6 de I'Obra consideri convenient.

El tipus i nombre d'assaigs minims a realitzar durant |'execucié de les obres, tant en la
recepcié dels materials com en el control de la fabricacid i posada en obra, s'ajustara a
allo que estableix I'articulat del present Plec de Condicions, o bé a aquell pla de control
de qualitat que fixi la Direcci6 d'Obra. No obstant aix0, la Direcci6 de I'Obra podra
incrementar el nombre d'assaigs a realitzar, o determinar-ne de nous tipus, en benefici
d'assolir un millor control de qualitat de I'obra projectada.

L'import d'aquests assaigs s'obtindra aplicant els preus unitaris contractuals del
laboratori d'assaig, al qual se I'haura adjudicat el control de qualitat de I'obra. Aquest
import sera amb carrec del Contractista fins un import limit del 1,50 % de l'import
d'execucié material de la licitacio.

Les gestions per a la contractacio de I'empresa de control de qualitat la realitzara el
Contractista i la Direccié d'Obra, amb el vist-i-plau d'aquesta ultima. Els pagaments a
I'empresa de control de qualitat els realitzara el Contractista i aguest donara facilitats a
la Direccidé de l'obra per a comprovar que aquests pagaments es realitzen sense retard.
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Tant I'empresa de control de qualitat com el Contractista lliuraran a la Direccié de I'Obra
les factures abonades. En el cas que es produissin retards en el pagament del control de
gualitat per causes imputables al Contractista, I'Administracié contractant té la potestat
de retenir algunes de les certificacions de I'obra i/o imposar una sancio.

L'empresa de control de qualitat haura de lliurar directament a la Direccié de I'Obra (p.e.
mitjancant correu electronic) i en el mateix dia que s'han fet els assaigs, copia dels
resultats obtinguts. Més endavant, en el termini d'un mes, I'empresa de control de
qualitat lliurara a la Direccid de I'Obra l'informe resum dels assaigs realitzats durant el
mes, o bé per unitats d'obra.

La comanda dels assaigs la realitzara I'empresa constructora. El nombre d'assaigs
s'intentara ajustar-los al pla de control de qualitat (s'ha d'evitar que es produeixi manca
d'assaigs o excés indiscriminat d'aquests, sense cap motiu, per a cadascuna de les
unitats d'obra). La Direccié d'Obra podra sol-licitar assaigs quan ho cregui convenient, i
fixara els punts on s'han de prendre les dades. El Contractista proporcionara totes les
facilitats, aixi com aportara els materials, maquinaria, provetes, mostres necessaries per
a la realitzacio de les referides comprovacions.

El Contractista no podra iniciar I'execucid d'una unitat d'obra, que depengui de
I'acabament d'una anterior, mentre no es disposi de |'acceptacié per part de la Direccio
d'Obra d'aquesta ultima. Aix0 significa que per aquella han d'estar acabats els assaigs
programats a queé se I'ha de sotmetre, i aquests han de resultar acceptables.

Els assaigs que, a criteri de la Direccié d'Obra, no hagin superat els valors llindars, o bé,
gue a criteri de la Direccié d'Obra, es trobin fora de l'acceptacié del material, aniran a
carrec del Contractista, i no es comptabilitzaran dins del percentatge economic de control
de qualitat abans esmentat.

En el cas que es presentin, a proposta del Contractista, noves unitats d'obra en
substitucio d'altres contemplades al projecte técnic, tant els estudis com els assaigs
previs per a demostrar el seu bon comportament aniran a carrec del Contractista, i no es
comptabilitzaran dins del percentatge de control de qualitat.

El Contractista realitzara els assaigs, les analisis i les proves que siguin necessaries per a
que les obres i instal-lacions realitzades, materials i equips emprats, compleixin les
previsions previstes, tant si aquest assaigs estan explicitats com si no en I'esmentat plec.
El Contractista informara a la Direccié de I'Obra dels resultats obtinguts, sense que
aquesta informacié I'eximeixi de la responsabilitat en que pugui incérrer, com a
conseqliéncia de la mala qualitat dels materials i equips emprats, i de les obres
executades. Els assaigs, analisis i proves dels materials i unitats d'obra no eximiran al
Contractista de la responsabilitat per vicis i/o defectes no detectats durant la realitzacié
dels assaigs. Cal remarcar que el control de qualitat s'utilitzara com un ajut estadistic,
tant pel Contractista com per la Direccié de I'Obra, per a comprovar que s'obtenen els
resultats desitjats, per aquest motiu, el Contractista haura de responsabilitzar-se tant
d'una mala execucié com d'una deficient qualitat del material, tant si els assaigs de
control de qualitat ho haguessin detectat com si no.

El Contractista no podra ocultar cap part de I'obra, ni instal-lar cap element ni equip en
ella, sense |'aprovacié de la Direccié de I'Obra, a qui haura de donar tota classe de
facilitats per a examinar, assajar, analitzar, provar i mesurar tota |I'obra que hagi de ser.
En el cas contrari, i a indicacié de la Direccié de I'Obra, el Contractista haura de descobrir
la part de I'obra oculta, essent tant les operacions de descobrir com les de reposar al seu
carrec. Quan el material arribi a I'obra amb un certificat de origen industrial que acrediti
el compliment de les condicions exigibles, la recepcié es podra efectuar comprovant
nomeés les seves caracteristiques aparents i amb el recull d'assaigs realitzats en la fabrica
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per a la partida de material que correspongui a la que es posara en l'obra. Malgrat tot la
Direccié de I'Obra podra fixar els assaigs de recepcid i la seva intensitat amb I'objecte de
comprovar les caracteristiques del material.

Aguests assaigs es refereixen als de control de I'Administracié els quals no substitueixen
als que, previament, ha de fer d'autocontrol el Contractista, I'import dels quals no esta
inclos en el percentatge del 1,5% establert amb anterioritat.

Aniran totalment a carrec del Contractista sense ser comptabilitzats dins dels
percentatges anteriors ja que es consideren inclosos dins del preus unitaris del projecte
tecnic els seglients assaigs i procediments: les proves de pressid i estanqueitat per a les
canonades d'abastament d'aigua potable; assajos de lliscament, inspeccié amb camera o
fibra optica dels tubs de sanejament interior.

Materials

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran de complir les condicions que
estableix el plec de condicions técniques i hauran de ser aprovats per la Direcciéo de
I'Obra. Per aixo0, tots els materials que es proposin per al seu Us hauran de ser examinats
i assajats abans de la seva acceptacio.

Conseqlientment amb I'anterior, el Contractista estara obligat a informar al Director de
I'Obra de les procedéncies dels materials que s'utilitzin amb un (1) mes d'anterioritat,
com a minim, perqué es puguin fer els oportuns assaigs i observacions. L'acceptacié d'un
material en un cert moment no sera obstacle perque se'l pugui refusar més endavant, si
es troba en ell algun defecte de qualitat o uniformitat.

Es considerara inacceptable I'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats o
no aprovats préviament per la Direccié de I'Obra. Qualsevol treball que es realitzi amb
materials no aprovats per la Direccié de I'Obra podra ser considerat com a defectuds.

Els materials s’emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservacié de les
seves caracteristiques i I'aptitud d'Us, i han de poder ser facilment inspeccionats. Els
materials necessaris per a les obres no incloses en el present plec de condicions hauran
de ser de qualitat adequada a I'Us que se'ls destini i s'hauran de presentar les mostres,
informes i certificacions dels fabricants que es considerin necessaris.

Si la informacid i garanties ofertes no es consideren suficients, el Director de |'obra
ordenara la realitzacié d'assaigs previs, recorrent, si cal, a laboratoris especialitzats. Tot
el material que no reuneixi les condicions exigides, o s’hagi refusat, haura de ser retirat
de I'obra immediatament, llevat d'autoritzacid escrita de la Direccié de I'Obra.

Si per circumstancies imprevisibles s'hagués de substituir algun material es demanara,
per escrit, I'autoritzacié a la Direccié Facultativa per a la seva substitucid. La Direccid
d'Obra contestara, també per escrit, i determinara, en cas de substitucié justificada,
quins nous materials han de reemplacar als no disponibles, complint la funcié inicial
analoga, i mantenint indemne I'esséncia del projecte tecnic.

Els procediments que han servit de base per al calcul dels preus unitaris de les unitats
d'obra, no tenen més valor, als efectes d'aquest Plec, que la necessitat de formular el
pressupost, no podent adduir per part del Contractista que el menor preu d'un material
component justifiqui una inferioritat de la qualitat dels materials emprats.

Senvalitzacié i proteccié d’obres, instal-lacions i personal

Senyalitzacié

Abans de l'inici de les obres, el contractista subministrara i col-locara a carrec seu, els
retols informatius de l'obra de caracter institucional, segons el model que facilitara
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I'Ajuntament, i aquells altres necessaris per senyalitzar la zona d'obres, mitjancant
elements adequats. També, els retols que adverteixin de la prohibicié d'accés al public.
També seran a carrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar l'accés a
I'obra, la circulacié per la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a
causa de I'obra, tant en la zona afectada com en els limits i rodalies. En el suposit que es
mantingui el transit per l'indret, s'assenyalaran i protegiran els itineraris i s'indicaran les
restriccions que calgui en cada cas.

El contractista és responsable de la correcta senyalitzacié i proteccié de I'obra, aixi com
de la seva conservacié, manteniment i retirada. També estara obligat a reposar la
senyalitzacié de forma immediata, sent al seu carrec les despeses que es puguin originar.
El director d'obra pot ordenar que s'instal-lin senyals complementaris o que es modifiquin
els que ja estan instal-lats.

En aquesta materia, s'haura de complir la normativa municipal, publicada a
www.elprat.cat, sobre comunicacid i senyalitzacié de les obres, de conformitat amb les
directrius municipals. En cas d'incompliment, I'Ajuntament executara les prescripcions de
la normativa esmentada i descomptara I'import de la primera certificacid que s'expedeixi
o de les seglients, si fos necessari.

En el cas que ho exigeixi alguna de les Administracions que pugui finangar |'obra, el
contractista instal-lara a costa seu cartells d'identificaci6 de I'obra, amb les
caracteristiques que s'estableixin.

A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals
esmentats i estara obligat a reposar-los immediatament, si cal. Les despeses que
s'originin aniran a carrec seu.

Instal:-lacions

Totes les instal-lacions amb les que intervingui el Contractista de manera directa o
indirecta estaran en perfecte estat de conservaci6 o amb un aspecte impecable.
Destinant el temps necessari a diari per aconseguir aquest objectiu. També fara servir els
mitjans auxiliars necessaris per garantir |’afectacio de aclstica minima als usuaris.

Personal

Tot el personal del contractista (propi o ali€), anira uniformat i amb els corresponents
equips de proteccié individual, correctament identificats amb targetes on aparegui com a
minim: NOM, COGNOMS, DNI o NIE i NOM DE L'/EMPRESA. Al tractar-se d’un espai public,
en tot moment es tindra una cura particular a exemplificar I’'ordre i neteja.

Precaucions especials durant I’'execuci6 de les obres

Si s’escau, les obres s'hauran d'executar amb |'atencié necessaria per garantir I'accés als
habitatges i als comergos, aixi com els serveis d’emergéncia. Sera obligacié del
contractista que I'entorn no sofreixi trencaments ni alteracions i no comportin perill per al
personal de I'obra i per al personal alié a I'obra.

La reparacio i/o indemnitzacidé per qualsevol dany ocasionat, a I'espai public o a I’entorn o
a terceres persones, aniran a carrec del Contractista. Préviament a l’inici de qualsevol
treball el contractista tindra cura de realitzar les cales pertinents per a localitzar els
serveis o elements que presentin un risc per I’execucié dels talls d’obra, sempre sota la
supervisio de la direccid facultativa.

Ocupacid d’espai public
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El Contractista no podra ocupar espai fora de I'ambit de I'obra, sense |'autoritzacié de la
Direccié de I'Obra. A partir del moment de I'ocupacio, i fins que l'ocupacié deixi de ser
necessaria, a criteri de la Direccio de I'Obra, el Contractista respondra dels bens publics
que hi hagi. Per la qual cosa haura de mantenir en perfecte estat, o en tot cas reparar,
tots els seus elements, com per exemple: els ferms de calgades, les voreres, les rigoles,
els embornals i tronetes, etc. a l'espai public i de qualsevol element d’acabat o
instal-lacio interior.

Neteja de les obres

Si durant els treballs es detectes qualsevol vessament de material, aigles residuals o
altres que obliguessin a un tractament de descontaminacié i neteja del terreny de la zona
d'obres o al clavegueram, les despeses de descontaminacio i dindemnitzacié aniran a
carrec del contractista sens perjudici de les sancions que puguin derivar per aquest fet.
Un cop acabades les obres, tots els elements, construits amb caracter temporal pel
servei de l'obra, hauran de ser retirats, i els llocs del seu emplagament restaurats a la
seva forma original. Tot aix0 s'efectuara de manera que les zones afectades quedin
completament netes i en condicions estétiques, d'acord amb el paisatge circumdant i
estética de l'espai public. Es faran totes les neteges necessaries durant |'execuciéo de
I'obres per mantenir-la en bon estat, un cop acabada |I’'obra i abans de la recepcié es fara
una neteja final. Els costos de neteja aniran a carrec del contractista.

Medicid general i certificacié final de les obres

Rebudes les obres, es procedira seguidament al seu mesurament general amb assisténcia
del contractista, formulant-se per la direccié facultativa responsable del contracte i si
s'escau del responsable del contracte de serveis, en el termini d'un mes des de la
recepcid, el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte técnic.

En el termini de 3 mesos a comptar des de la data de l'acta de recepcio, I'0rgan
competent haura d'aprovar la certificacié final de les obres executades, d'acord amb allo
que disposen els articles 243.1 de la LCSP i 166 del RGLCAP, que sera abonada al
contractista a compte de la liquidacio del contracte.

Documentacié de final d’obra

En el termini maxim d’'un mes a partir de la recepcié de I'obra, el contractista haura de
lliurar a I'Ajuntament original i copia en format digital dels documents seglients,
degudament ordenats:

a) La relacid de proveidors, els fabricants i la procedéncia dels materials.

b) Les homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements
col-locats en I'obra que ho requereixin o que en posseeixin.

c) Les caracteristiques técniques dels equips i aparells instal-lats, aixi com els certificats
de garantia i els manuals d'Us, manteniment i conservacid, corresponents a les
instal-lacions i equips que s'haguessin instal:-lat a I'obra.

d) Els projectes de les instal:lacions, verificats pels organismes competents, els butlletins
de llum i aigua i els planols definitius del tracat de les instal-lacions.

e) L'acceptacio, per part dels titulars de les companyies de serveis, de les noves
infraestructures i dels nous serveis disposats en I'execucio del projecte.

f) Certificat o certificats de gestio de residus a I'abocador autoritzat.

g) El projecte final d'obra o as built, segons |'establert en aquest Plec.

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de I'Ajuntament o de la persona o
entitat que aquest designi.
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h) Sobre el control de qualitat: llistats dels assajos finals, cartes de subministraments,
homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements col-locats
en |'obra que ho requereixin 0 que en posseeixin.

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de I'Ajuntament o de la persona o
entitat que aquest designi.

Conservacié de les obres

El Contractista queda compromeés a conservar al seu carrec les obres fins que aquestes
siguin rebudes. A aquests efectes, al Contractista haura de reparar al seu carrec les
obres que hagin sofert deteriorament, per negligéncia o altres motius que li siguin
atribuibles, o per qualsevol causa que es pugui considerar evitable.

Prerrogatives de I'administracid

Dins dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'0rgan de
contractacié ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius, resoldre
els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d'interés public,
declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de I'execucié del contracte,
suspendre |'execucié del mateix, acordar la seva resolucidé i determinar els efectes
d'aquesta.

Igualment, I'0Organ de contractacié ostenta les facultats d'inspeccié de les activitats
desenvolupades pels contractistes durant I'execucié del contracte, en els termes i amb
els limits establerts en la LCSP per a cada tipus de contracte.

Els procediments per a l'adopcié d'acords relatius a les prerrogatives establertes
anteriorment, s'instruiran de conformitat amb el que es disposa en I'article 191 LCSP.

Els acords que adopti I'0rgan de contractacié posaran fi a la via administrativa i seran
immediatament executius.

Resolucioé d’incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre I'Ajuntament i |'empresa contractista en
I'execucié del contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant
expedient contradictori que incloura necessariament les actuacions descrites en |'article
191 de la LCSP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho
requereixi, la seva tramitaci6 no determinara la paralitzacié del contracte. El Prat de
Llobregat
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Financat per

Unidé Europea B, = Plan de Recuperacion, 'l " .
- Fons Europey g.l;‘._ DE EPANA Transformacién B Next Generation Generalitat
Next Generation el W v Resiliencia ] Catalunya ¥ de Catalunya

ANNEX 1 Dades del licitador i notificacions electroniques

Projecte executiu per a la reforma de lI'immoble per allotjament temporal d'emergéncia
de fins a 7 unitats de convivencia, ubicat a I'av. Onze de Setembre, 160

Instruccions per al seu compliment:
En els apartats de la declaracid en que hi hagi un , cal indicar SI o NO,
segons el que es declara.

DADES DEL LICITADOR I NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES

amb NIF numero
com a persona apoderada de I'empresa
DECLARO SOTA LA
MEVA RESPONSABILITAT que |'empresa ,
NIF a la qual represento i és licitadora.
A. Que les dades de I'empresa a la qual represento, sén les que tot seguit s'indiquen:
Denominacié
Nom comercial
NIF
Persona de contacte
Domicili
Municipi. Nom i codi
postal
Numero de teléfon
Web
Correu electronic

B. Que I'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent
per poder obrir, instal-lar-se i funcionar.

C. Que la informacié i documentacido aportades en tots els sobres sén de contingut
absolutament cert.

Que sobre l'aportacié de documents, d‘acord amb l'art. 28 de la Llei 39/2015 de
procediment administratiu comd de les administracions publiques, en abséncia d’oposicié
expressa de l'interessat, es considera que s’autoritza a I'0rgan de contractacié a obtenir
directament dels 6rgans administratius competents les dades o documents registrals que es
requereixin per procedir, en el seu cas, a l'adjudicacié del contracte. L'oposicid expressa
caldra que consti aqui

p. Comunico que com empresa tenim certificat digital associat a I'empresa i que vull rebre

les notificacions adrecades directament a aquest NIF
Ens connectarem a la seu-e de I'Ajuntament del Prat de Llobregat amb aquest certlflcat per
rebre les notificacions.
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E. També designo a amb NIF
numero , que disposa d'un certificat digital (signatura
electronica) com persona autoritzada per a rebre les notificacions que pugui enviar
I'Ajuntament del Prat de Llobregat, relacionades amb temes de contractacid, d'acord
amb el previst als articles 27 i seglients de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés
electronic dels ciutadans als serveis publics, en relacié amb ['article 146, 1 d) del text
refés de la Llei de contractes del sector public.

Aquesta persona es connectara a la seu-e amb aquest certificat personal per rebre les

notificacions.

Per a rebre els avisos, on s'informi que consten les notificacions i/o documents a la bustia

de notificacions, proporciono el correu electronic seglient

i/o el teléfon mobil

Aquesta comunicacié no contindra cap document i només sera informativa de que ja esta
disponible el document a la seu-e per ser descarregat, previ accés amb certificat (d'empresa
o personal, segons hagi escollit).

I perqué consti, signo aquesta declaracié responsable.

Signatura de I'apoderat (lloci data)
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Financat per

Unidé Europea B, = Plan de Recuperacion, ] 4 2
- Fons EUTOIJGB 9'&;‘._ DR EANA Transformacién B Next Generation Generalitat
Next Generation el W v Resiliencia ] Catalunya ¥ de Catalunya

ANNEX 2 Model compromis constitucié unié temporal d'empreses (UTE)

Projecte executiu per a la reforma de I'immoble per allotjament temporal d'emergéncia
de fins a 7 unitats de conviveéncia, ubicat a I'av. Onze de Setembre, 160

Execucié de les obres previstes al "Projecte executiu per a la reforma de I'immoble per
allotjament temporal d'emergéncia de fins a 7 unitats de convivéncia, ubicat a l'av.
Onze de Setembre, 160"

Dades dels representants i de les empreses que formen la UTE:

- denominacid, NIF, representant i domicili

DECLAREN |a voluntat de concoérrer integrats en una UTE a la licitacido de la present
contractacio d’obres.
Que als efectes de l'article 69 de la Llei de contractes del sector public (LCSP) designem

representat de la UTE a '
NIF

Que la denominacié de la UTE a constituir és ; adreca de
correu electronic per rebre comunicacions i notificacions és

Que la participacié de cadascuna de les empreses que formen la UTE sera del
% empresa
% empresa

Que en el suposit de resultar adjudicataris del contracte d'obres previstes al "Projecte
executiu per a la reforma de l'immoble per allotjament temporal d'emergéncia de fins a
7 unitats de convivéncia, ubicat a l'av. Onze de Setembre, 160” assumeixen el
compromis de constituir-se formalment en UTE mitjancant escriptura publica.

I com a prova de conformitat signen aquesta declaracié cadascuna de les empreses que
constituiran la UTE.

Signatura dels apoderats de les empreses que formen la UTE (lloc i data)
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Financat per

Unié E 5P, con Plan de Recuperacién, Bl ¥ ’
“ FGIE:EUHOB(;EEE gll;\ DEESPANA T Transformacién B Next Generation Generalitat

Next Generation el W v Resiliencia ] Catalunya ¥ de Catalunya
ANNEX 3 Declaracid responsable del licitador 1

Projecte executiu per a la reforma de I'immoble per allotjament temporal d'emergéncia
de fins a 7 unitats de convivencia, ubicat a I'av. Onze de Setembre, 160

amb NIF com a persona apoderada de I'empresa
NIF

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Marcar amb X |

si | no| No
aplica

1 Que l'empresa a la qual represento, esta constituida validament i de
conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitacio.

2 Que la persona signant d'aquesta declaracié ostenta facultats suficients de
I'empresa que representa i té acreditada tal circumstancia
segons , tenint plena
capacitat per a contractar i obligar-se en nom de la societat que representa

3 Que ni el/la signant d'aquesta declaracid ni I'entitat a la que representa, ni
cap dels seus administradors o representants, es troben inclosos en cap de
les causes ni circumstancies que estableix I'article 71 de la LCSP.

4 Que el tipus d’empresa que represento, per la seva dimensid, és classifica
com [PIME / altres |

5 Que I'empresa consta inscrita en el RELI o en el RELOCE, amb el numero
, No/si estant alterades les circumstancies que hi consten.

6 Que I'empresa té la classificacio i els requisits per optar a I'adjudicacié del
contracte que té per objecte la present contractacio d'obres i es
compromet a realitzar-lo amb subjeccié a aquest i al projecte técnic.

7 Que l'empresa complira amb les previsions de la clausula 24, sobre
condicions especials d’execucid, en cas de resultar adjudicataria.

8 Que l'empresa es compromet a dedicar o adscriure a l'execucio del
contracte els mitjans personals o materials suficients.

9 Que l'empresa compleix les condicions legals i les especifiques requerides

d'aquesta licitacio per poder contractar amb I'Ajuntament:

—  Que esta al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i
amb Seguretat Social d'acord amb els arts. 13 i 14 del RGLCAP.

— Que els treballadors que ocupara en I'execucié de I'obra estaran afiliats
i d'alta en la Seguretat Social abans que s'incorporin a |'obra.

1a inexactitud, la falsedat o I'omissié de qualsevol de les dades i manifestacions que s'incorporen en aquesta
declaracié responsable determinara I'exclusié del licitador des del moment en qué es tingui constancia
d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin

correspondre.
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—  Que no té amb aquest Ajuntament deutes de naturalesa tributaria

— Que es sotmetra a la Llei espanyola i als Jutjats i Tribunals espanyols
de qualsevol ordre jurisdiccional del Prat de Llobregat, o Barcelona.

- Que, essent una empresa estrangera d’un Estat no membre de la Unid
Europea, es té oberta una sucursal a Espanya, s’han designat persones
apoderades o representats per a les operacions i consta inscrita en el
Registre Mercantil, d'acord amb l'art. 68.2 de la LCSP.

10

Que I'empresa esta integrada per un nombre de treballadors amb
discapacitat o amb dificultats especials, no inferior al 2%, o que ha adoptat
la mesura alternativa prevista a l'art. 2 del R.
decret 364/2005, sobre el compliment alternatiu excepcional de la quota
de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat.

11

Que pertany a un grup empresarial? . Les empreses del grup que s’han
presentat a la licitacié son les que tot seguit s‘indiquen:

1

2

3

12

Existeix el compromis a que es refereix I'art. 75.2 de la LCSP.

13

Pel que fa a la garantia definitiva, opta per la retencio del preu.

14

Que es compromet a acreditar les anteriors circumstancies, quan li sigui
requerit i en el cas que la representada sigui proposada com adjudicataria.

15

L'empresa declara que té capacitat per aplicar, en cas que el contracte
comporti el tractament de dades de caracter personal, mesures técniques i
organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament
s'efectua de conformitat amb la Llei Organica 3/2018, de 5 desembre, de
protecci6 de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la
normativa de desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades.

16

Autoritzo a I'0rgan de contractacié de I'Ajuntament del Prat de Llobregat a
obtenir directament dels organs administratius competents les dades que
foren necessaries per a la comprovacié de la veracitat de les declaracions.

17

Manifesto el compromis de la meva representada amb els estandards més
exigents en relacio amb el compliment de les normes juridiques, &tiques i
morals, adoptaré les mesures necessaries per prevenir i detectar el frau, la
corrupcié i els conflictes d'interés, i comunicaré si escau a les autoritats
que siguin procedents els incompliments observats..

18

Atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi
ambient (DNSH) en |'execucid de les actuacions dutes a terme i manifesto
que no hi ha doble financament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta
cap risc d'incompatibilitat amb el regim d’ajuts d’estat

19

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu

2

en el suposit de pertanyer a un grup empresarial i es presentin diferents proposicions per societats en les

quals concorrin algun dels suposits establerts a I'article 42.1 del Codi de Comerg respecte als socis que les
integren, s'haura de presentar una declaracié amb el nom de les empreses o societats que formen part del grup
empresarial al que pertany el licitador als efectes del que preveu l'article 86.1 del RGLCAP.
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als seglients objectius mediambientals: [ Mitigacié del canvi climatic.

O Adaptacié al canvi climatic. O Us sostenible i proteccié dels recursos
hidrics i marins. O Economia circular, inclosos la prevencid i el reciclatge
de residus. O Prevencié i control de la contaminacid a I'atmosfera, I'aigua o
el sol. OO Proteccid i restauracid de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s’adeqlien, si escau, a les caracteristiques fixades per a la
mesura i submesura del component i reflectides en el PRTR.

20

Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la
normativa mediambiental vigent que sigui aplicable. Les activitats que es
desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals
els que es puguin materialitzar una vegada realitzada I'activitat.

21

A data actual no estan definides les empreses subcontractistes. Es facilitara
la seva identificaci6 amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte

22

L'empresa que represento esta inscrita en el RERA (Registre d’Empreses
amb Risc per Amiant), cas de no estar-hi s'inclou en el sobre A o Unic de
|'oferta la carta de compromis formal amb I'empresa

I perque consti en el corresponent expedient de contractacio d'obra de I'Ajuntament del
Prat de Llobregat, per a I'execucié de les obres previstes al "Projecte executiu per a la
reforma de l'immoble per allotjament temporal d'emergéncia de fins a 7 unitats de
convivencia, ubicat a l'av. Onze de Setembre, 160” signo aquesta declaracié sota la
meva responsabilitat.

Signatura de I'apoderat (lloci data)
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ANNEX 4 Oferta econdmica i ampliacié de la garantia.

Projecte executiu per a la reforma de I'immoble per allotjament temporal d'emergéncia
de fins a 7 unitats de convivéncia, ubicat a I'av. Onze de Setembre, 160

amb NIF
numero com a persona apoderada de I'empresa
NIF , assabentat/assabentada de les condicions exigides

per optar a la contractacido de les obres del “"Projecte executiu per a la reforma de
I'immoble per allotjiament temporal d'emergencia de fins a 7 unitats de convivéncia,
ubicat a l'av. Onze de Setembre, 160”7, EM COMPROMETO EN NOM 1
REPRESENTACIO DE L'EMPRESA a executar-lo amb estricta subjeccié als requisits i
condicions estipulats al Plec de clausules i al projecte técnic.

A. PREU D’EXECUCIO DEL CONTRACTE total de

€ (xifra en lletres i en nimeros), abans d'IVA.

PREU D'EXECUCIO DE CONTRACTE

10 % d'IVA

PREU TOTAL IVA INCLOS

AMPLIACIO GARANTIA QUE S'OFEREIX

12 mesos
6 mesos
Menys de 6 mesos

Lloc, data i signatura del licitador

* No cal incorporar els primers 5 digits del DNI, degut a que es tracta d’'una dada
especialment protegida, segons la normativa de proteccié de dades (ex. ***4567**),
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ANNEX 5 Model de declaracié d’abséncia de conflictes d’interés per a 'empresa
contractista i/o subcontractistes.

Expedient i contracte: 23349/2023 Projecte executiu per a la reforma de l'immoble per
allotjament temporal d'emergéncia de fins a 7 unitats de convivéncia, ubicat a I'av. Onze
de Setembre, 160

Organ de contractacid: Junta de Govern Local de I’Ajuntament del Prat de Llobregat.

[Nom i cognoms] , amb DNI [num. DNI]....., que actua en nom i representacié de
I'entitat [nom entitat] , amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat],,
amb el poder suficient que consta acreditat en el procediment de contractacié indicat,
amb el poder suficient que consta acreditat en el procediment de contractacié indicat,
DECLARO:

Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, aixi com la
normativa que li és aplicable, i que tinc coneixement que larticle 61.3, “Conflicte
d’interessos”, del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del
Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte
d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromeés per
raons familiars, afectives, d’afinitat politica o nacional, d'interés economic o per qualsevol
motiu directe o indirecte d’interes personal.

Segon. Que conec l‘article 64, “Lluita contra la corrupcid i la prevencié dels conflictes
d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, que
defineix el conflicte d’interessos com “qualsevol situacié en qué el personal al servei de
I’6rgan de contractacio que a més participi en el desenvolupament del procediment de
licitacié o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interés
financer, econdmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i
independéncia en el context del procediment de licitacio ”.

Tercer. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona juridica a la qual represento es
troba en cap situacié que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles
per la participacié en el procediment de contractacid, ni que pugui comprometre el
compliment d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicataria.

Quart. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona juridica a la qual represento es
troba en una situacié de conflicte d'interés, d’acord amb la definicid6 de l'article 61 del
Reglament Financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el
compliment de les obligacions esmentades a I'apartat anterior.

Cingué. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat
de presa de decisions o control sobre [persona juridica] no es troben en la situacié de
conflicte definida a I'apartat quart.

Sis€. Que em comprometo a posar en coneixement de I'0rgan de contractacid, sense
dilacié, qualsevol situacié de conflicte d'interés que comprometi o pugui comprometre el
compliment de les obligacions esmentades.

Seté. Que he subministrat informacié exacta, verag i completa en el marc del d’aquest
expedient, i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaracié i la informacid
subministrada comporta les conseqliéncies contractuals, administratives o judicials que
estableixi la normativa d'aplicacid i la documentacid contractual.

(Signatura electronica)
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Expedient i contracte: 23349/2023 Projecte executiu per a la reforma de l'immoble per
allotjament temporal d'emergéncia de fins a 7 unitats de convivéncia, ubicat a I'av. Onze
de Setembre, 160

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [num. DNI], com a conseller/a
delegat/ada o gerent de I'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal
a [domicili entitat], beneficiaria d'ajudes financades amb recursos provinents del PRTR /
que participa com a contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions
necessaries per a la consecucié dels objectius definits al component 22, “Pla de xoc per
I'economia de les cures i refor¢ de les politiques d’inclusié”, declaro que conec la
normativa que és aplicable, en particular els apartats seglients de l'article 22 del
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021,
pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia:

e La lletra d) de I'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de I'Us de fons en
relaci6 amb les mesures destinades a I'execucié de reformes i projectes d'inversio en el
marc del pla de recuperacio i resiliéncia, en un format electronic que permeti fer cerques
i en una base de dades Unica, les categories harmonitzades de dades segiients:

i El nom del perceptor final dels fons;

ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un
poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unid o nacional en matéeria de
contractacio publica;

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o
del contractista, segons es defineix a I'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlament Europeu i del Consell ;

iv. una llista de mesures per a I'execucié de reformes i projectes d'inversié en el marc del
pla de recuperacid i resiliencia, juntament amb I'import total del financament public de
les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del
Mecanisme i altres fons de la Unid”.

e Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article
només seran tractades pels estats membres i per la Comissid als efectes i al llarg de la
corresponent auditoria de I'aprovacio de la gestié pressupostaria i dels procediments de
control relacionats amb la utilitzacid dels fons relacionats amb I'aplicacié dels acords a
que fan referéncia els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1.

En el marc del procediment d'aprovacio de la gestié de la Comissid, de conformitat amb
I'article 319 del TFUE, el Mecanisme estara subjecte a la presentacié d'informes en el
marc de la informacié financera i de rendicié de comptes integrada a que fa referéncia
I'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de
gestio i rendiment”.

D’acord amb el marc juridic exposat, accedeixo a la cessio i al tractament de les dades
amb les finalitats expressament indicades en els articles esmentats.

(Signatura electronica)
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ANNEX 7. Model de declaracié6 de compromis en relaci6 amb I'execucid
d'actuacions del Pla de recuperacid, transformacid i resiliéncia (PRTR)

Expedient i contracte: 23349/2023 Projecte executiu per a la reforma de l'immoble per
allotjament temporal d'emergéncia de fins a 7 unitats de convivéencia, ubicat a I'av. Onze
de Setembre, 160

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [ndm. DNI], com a conseller/a
delegat/ada o gerent de I'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal
a [domicili entitat], en la condicié d‘organ responsable / organ gestor / beneficiaria
d'ajudes finangcades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a
contractista/ens destinatari de I’encarrec/subcontractista en el desenvolupament
d'actuacions necessaries per a la consecucio dels objectius definits al component 22, “Pla
de xoc per l'economia de les cures i refor¢ de les politiques d’inclusié”, manifesto el
compromis de la persona/entitat que represento amb els estandards més exigents en
relaci6 amb el compliment de les normes juridiques, étiques i morals, adoptaré les
mesures necessaries per prevenir i detectar el frau, la corrupcio i els conflictes d'interés, i
comunicaré si escau a les autoritats que siguin procedents els incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH,
per les sigles en anglés do no significant harm) en I’execucié de les actuacions dutes a
terme en el marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble financament i que, en cas
d’haver-n’hi, no em consta cap risc d’incompatibilitat amb el régim d’ajuts d’estat.

(Signatura electronica)
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ANNEX 8. Declaracié responsable sobre el compliment del principi de no causar
perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de |'article 17
del Reglament (UE) 2020/852

Expedient i contracte: 23349/2023 Projecte executiu per a la reforma de l'immoble per
allotjament temporal d'emergéncia de fins a 7 unitats de convivéencia, ubicat a I'av. Onze
de Setembre, 160

Component del Pla de recuperacid, transformacié i resiliéencia (PRTR) al qual pertany
I'activitat (segons el PRTR): component 22, “Pla de xoc per |I'economia de les cures i
refor¢ de les politiques d’inclusid”

Mesura del component PRTR a qué pertany l'activitat indicant, si escau, la submesura
(segons el PRTR): (no consta)

Etiquetatge climatic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversié) o a la
submesura del PRTR (si la mesura no disposa d’etiqueta assignada que reconegui
contribucié climatica i mediambiental, cal indicar “sense etiqueta”): (no consta)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [ndm. DNI], [en nom propi / en
representaciéo de l'entitat ...... ], amb NIF [ndm. NIF] en qualitat de [carrec], com a
participant en el procediment d’adjudicacié del contracte indicat, sota la meva
responsabilitat, en matéria mediambiental declaro que:

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als seglents
objectius mediambientals:

e Mitigacio del canvi climatic.

e Adaptacio al canvi climatic.

« Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.

e Economia circular, inclosos la prevencid i el reciclatge de residus.

¢ Prevencio i control de la contaminacié a I'atmosfera, I'aigua o el sol.

e Proteccid i restauracié de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s’adeqlen, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperacid, transformacid i
resiliéncia.

Article 5 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el
sistema de gestid del Pla de recuperaciod, transformacio i resiliéncia.

Article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a I'establiment d‘un marc per facilitar les
inversions sostenibles mitjancant la implantaci6 d’un sistema de classificacié (o
“taxonomia”) de les activitats econdmiques mediambientals sostenibles.

(L'administracié publica ha de completar les condicions que vulgui destacar de la
mesura, segons els apartats 3, 6 i 8 del document del component dins del Pla de
recuperacio, transformacié i resilieéncia.)

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa
mediambiental vigent que sigui aplicable. (Completar per I'’AP amb la normativa
destacada)
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d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finangament pel Pla de
recuperacio, transformacio i resiliencia d’acord amb la Guia técnica sobre |'aplicacié del
principi *no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme
de Recuperacio i Resiliencia (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisiéo d’execucio del
Consell relativa a I'aprovacié de I'avaluacio del pla de recuperacio i resiliéncia d’Espanya i
al seu annex.

e Construccié de refineries de cru, centrals termiques de carbd i projectes que impliquin
I'extraccié de petroli o gas natural, a causa del perjudici a I'objectiu de mitigacié del canvi
climatic.

e Activitats relacionades amb els combustibles fossils, inclosa la utilitzacié ulterior
d’'aquests, excepte els projectes relacionats amb la generacié d'electricitat i/o calor
utilitzant gas natural, aixi com amb la infraestructura de transport i distribucié connexa,
gue compleixin les condicions establertes a I'annex III de la Guia técnica de la Comissio
Europea.

e Activitats i actius en el marc del réegim de comerg de drets d'emissié de la UE (RCDE)
en relacié amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
gue provocaran no se situaran per sota dels parametres de referéncia pertinents. Quan
es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provocades per |'activitat
subvencionada no seran significativament inferiors als parametres de referéncia, cal
facilitar una explicacié motivada al respecte.

e Compensacio dels costos indirectes del RCDE.

e Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusié no
s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus
perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per
objecte augmentar |I'eficiencia energetica, capturar els gasos d'escapament per
emmagatzematge o utilitzacid, o recuperar materials de les cendres d'incineracié, sempre
que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus
de les plantes o a una prolongacié de la seva vida util. Aquests detalls s'hauran de
justificar documentalment per a cada planta.

e Activitats relacionades amb plantes de tractament mecanic-bioldogic. Aquesta exclusio
no s'aplica a les accions en plantes de tractament mecanic-biologic existents, quan
aquestes accions tinguin per objecte augmentar [I'eficiéncia energética o el
recondicionament per a operacions de reciclatge de residus separats, com el
compostatge i la digestio anaerobia de bioresidus, sempre que aquestes accions no
comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o una
prolongacié de la vida util. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a
cada planta.

e Activitats en qué l'eliminacié a llarg termini de residus pugui causar danys al medi
ambient.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient,
ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es
puguin materialitzar una vegada realitzada I'activitat.

f) Tinc coneixement que l'incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta
declaracié dona lloc a l'obligacié de retornar les quantitats percebudes i els interessos de
demora corresponents.

(Signatura electronica)
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ANNEX 9. Model declaracié d’abséncia _de conflicte d’interés de les persones
participants en el procediment de preparacié i tramitacié de |'expedient de

contractacio.

Expedient i contracte: 23349/2023 Projecte executiu per a la reforma de l'immoble per
allotjament temporal d'emergéncia de fins a 7 unitats de convivéncia, ubicat a I'av. Onze
de Setembre, 160

Organ de contractacid: Junta de Govern Local de I’Ajuntament del Prat de Llobregat.

Amb |'objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractacié indicat, la
persona signataria, com a participant en el procés de preparacié i tramitacié de
I'expedient, declara:

Primer. Que coneix la informacié seglient:

1. L'article 61.3, “Conflicte d'interessos”, del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol, (Reglament financer de la UE) estableix
que “existira conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es
vegi compromes per raons familiars, afectives, d'afinitat politica o nacional, d'interes
economic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interés personal”.

2. L'article 64, “Lluita contra la corrupcid i la prevencié dels conflictes d'interessos”, de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen
a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, defineix el conflicte d’interessos com
“qualsevol situacio en la qual el personal al servei de I'0rgan de contractacié que a més
participi en el desenvolupament del procediment de licitacié o pugui influir en el resultat
d’aquest tingui directament o indirectament un interés financer, economic o personal que
pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independéncia en el context del
procediment de licitacid”.

3. L‘apartat 3 de la disposicié addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de
desembre, de pressupostos generals de I’Estat per al 2023, estableix que “L‘analisi
sistematica i automatitzada del risc de conflicte d’interés resulta aplicable als empleats
publics i a la resta de personal al servei d’entitats decisores, executores i instrumentals
gue participen, de forma individual o mitjancant la seva pertinenca a organs col-legiats,
en els procediments descrits d’adjudicacié de contractes o de concessio de subvencions”,

4. L’apartat 4 de la disposicié addicional cent dotzena, citada, estableix:

"A través de leina informatica s’analitzaran les possibles relacions familiars o

vinculacions societaries, directes o indirectes, en les quals es pugui donar un interés
personal o economic susceptible de provocar un conflicte d’interés, entre les persones a
les quals es refereix I'apartat anterior i els participants en cada procediment”.
- “"Per a la identificacié de les relacions o vinculacions l’eina contindra, entre altres, les
dades de titularitat real de les persones juridiques a les quals es refereix [article
22.2.d.iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que consten en les bases de
dades de I’Agéncia Estatal de I’Administracié Tributaria i les obtingudes a través dels
convenis subscrits amb els col-legis de notaris i registradors”.

5. L'article 23, “Abstencié”, de la Llei 40/2015, d’'1 d’octubre, de régim juridic del sector
public, estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les autoritats i el
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personal al servei de les administracions en qué es donin algunes de les circumstancies
assenyalades a |'apartat segient”, que son aquestes:

“a) Tenir interés personal en |'afer de qué es tracti o en un altre en la resolucié del qual
pugui influir la d‘aquell; ser administrador d’una societat o entitat interessada, o tenir
una questié litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situaci6 de fet assimilable i un parentiu de
consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels
interessats, amb els administradors d’entitats o les societats interessades i també amb
els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, aixi
com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a |'assessorament,
la representacié o el mandat.

c) Tenir amistat intima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a
|'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a périt o com a testimoni en el procediment de qué es tracti.

e) Tenir relacié de servei amb una persona natural o juridica interessada directament en
I'afer, o haver-li prestat en els dos Ultims anys serveis professionals de qualsevol tipus i
en qualsevol circumstancia o lloc”.

Segon. Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaracido i en vista de la
informacié que té en el seu poder, no es troba en cap situacié que pugui qualificar-se de
conflicte d'interés, en els termes previstos a |'apartat quart de la disposicié addicional
cent dotzena, que pugui afectar el procediment de licitacid ni en els termes previstos a
I'article 63.1 del Reglament financer de la UE, i que no es troba en cap causa d’abstencio
de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d'octubre, de régim juridic del sector public.

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de I'0rgan de contractacio, sense
dilacid, qualsevol situacio de conflicte d’interés que pugui conéixer i que pugui produir-se
en qualsevol moment del procediment en curs.
Quart. Que té coneixement que si es demostra que una declaracié d’abséncia de conflicte
d’'interés és falsa, aquest fet comportara les conseqiéncies disciplinaries, administratives
o judicials que estableixi la normativa aplicable.

El Prat de Llobregat

NOM
DNI

[Signatura electronica]
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