



Àrea de Territori i Sostenibilitat

Medi Ambient / 014

2023_10249

MG/MM

PLEC TÈCNIC PER A LA DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT - "Projecte executiu d'erradicació de flora exòtica invasora mitjançant treballs verticals: eradicació de l'"ungla de gat" (Carpobrotus sp.), en l'àmbit del Parc Natural del Cap de Creus

El servei consisteix en realitzar la Direcció d'obra i la Coordinació de Seguretat i Salut per a l'execució dels treballs previstos en el "*Projecte executiu d'erradicació de flora exòtica invasora mitjançant treballs verticals: eradicació de l'"ungla de gat" (Carpobrotus sp.), en l'àmbit del Parc Natural del Cap de Creus*", aprovat en data 21 de setembre per resolució de president, i redactat per Xavier Soler i Muñoz i Albert Albertí Parés, ambdós geògrafs i amb número de col·legiat 3125 i 3175, respectivament.

L'empresa adjudicatària del present servei, serà la responsable dels treballs de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les actuacions que es descriuen en el present Plec Tècnic i en el projecte executiu que descriu els treballs a executar.

Les seves tasques consistiran en:

- Ser el representant de la Diputació de Girona en l'obra, i informar puntualment al Parc Natural del Cap de Creus i a la Diputació de Girona del desenvolupament dels treballs i de les incidències que puguin sorgir.
- Fer el replanteig de l'obra juntament amb el contractista, i marcar sobre el terreny els espais de treballs i tot allò relacionat amb les línies de vida, punts de subjecció i ancoratge, delimitació i senyalització temporal de la zona d'actuació, tancament d'accessos, punts d'abassegament de les restes i punts d'acopi, etc. Quan sigui necessari, també marcarà les zones conflictives.
- Totes les tasques pròpies de director d'obra descrites en la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i les tasques pròpies de Coordinador de Seguretat i Salut, en aplicació del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
- Comunicació amb els ajuntaments i amb els habitants dels municipis, per resoldre dubtes puntuals quan sigui necessari.

Els treballs es realitzaran d'acord amb el present plec, i amb el projecte executiu





redactat i aprovat.

El director d'Obra haurà de fer-se responsable d'aportar els llibres d'ordres i incidències, que aniran a càrrec seu.

Caldrà presentar, al finalitzar l'obra, una còpia de totes les actes generades i un informe de finalització dels treballs amb una descripció del desenvolupament de l'obra i on hi consti les visites d'obra realitzades amb el número d'hores invertides per visita i totals per obra.

També s'haurà de presentar una capa cartogràfica en format *shape*, dels treballs on s'ha intervingut, amb la representació real dels treballs realitzats i les particularitats en cas d'incidència en algun tram.

El termini d'execució serà de 29 mesos, però no continus. Els treballs es desenvoluparan en 3 fases, a comptar des del dia següent a la realització de l'acta de comprovació del replantejament. El cronograma d'execució concret, per fase, s'acordarà a l'inici dels treballs amb la Diputació de Girona, la direcció de l'obra i el Parc Natural del Cap de Creus, considerant aspectes com la nidificació d'aus, altres aspectes ambientals, la meteorologia, el risc d'incendi forestal, etc.. No obstant però, i a grans trets, el calendari haurà de respectar les següents condicions:

Fase 1- es desenvoluparà íntegrament durant l'any 2024, i representarà la retirada total de l'espècie objecte dels treballs (primera passada totalment realitzada). Els treballs es podran desenvolupar entre els mesos de gener i desembre, però hi haurà una aturada obligada durant el període que va del 15 de juny al 31 d'agost, per evitar coincidir amb l'època de màxima afluència turística i eleva risc d'incendis forestals. Es consideraran altres aturades obligades per qüestions ambientals i risc d'incendis.

Fase 2. Es desenvoluparà al llarg de l'any 2025. Representarà repassar la totalitat de sectors, i retirar els rebrots que s'hagin desenvolupat. Els treballs es podran desenvolupar entre els mesos de març i setembre, però hi haurà una aturada obligada durant el període que va del 15 de juny al 31 d'agost, per evitar coincidir amb l'època de màxima afluència turística i eleva risc d'incendis forestals.

Fase 3. Es desenvoluparà durant el primer i segon trimestre de l'any 2026. Representarà repassar la totalitat de sectors, i retirar els rebrots que s'hi hagin desenvolupat. Els treballs es podran desenvolupar entre els mesos de març i maig.

Fase 4. Es desenvoluparà 15 dies abans de la finalització del termini de garantia de l'obra, el director haurà de formular la liquidació i l'estat econòmic final, tal i com es requereix al DECRET 179/1995.

En tots els casos es posarà a disposició del tècnic un projecte executiu o memòria valorada dels treballs a realitzar.





Diputació de Girona

La certificació dels treballs es duran a terme mensualment, tant si es tracta d'un mes en què s'hi estan desenvolupant tasques de l'obra com si es tracta d'un mes amb aturades. Per tant, els mesos en què no hi hagi treballs de manteniment la certificació s'haurà de fer igualment, tot i que l'informe especifiqui que no hi ha ni treballs ni despeses associades.

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Medi Ambient / 014, Núm. expedient: 2023/10249, Codi Classificació: D050604, Any expedient: 2023

