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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA PER A LA CORRECCIÓ DE QUATRE PLANS D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA I EL 
CLIMA (PAESC)  
 
 
1. Objecte del contracte  

 
Es preveu la contractació per a la correcció de quatre Plans d’acció per a l’energia i el clima 
(PAESC) de les comarques gironines.  
 
2. Antecedents 

 
La Diputació de Girona va iniciar el procés de redacció dels plans d'acció per a l'energia 
sostenible i el clima (PAESC) per a municipis de menys de 20.000 habitants que ho van 
sol·licitar mitjançant el Pla de serveis d'Assistència als Ajuntaments per a la Transició 
Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona. 
 
Es van repartir els municipis en zones (unitats de paisatge) per incorporar en els documents 
accions en els àmbits supramunicipal, així com en el municipal. En total cinc empreses van 
guanyar la licitació per l’assistència tècnica per a la redacció dels PAESC de vint unitats de 
paisatge. Una de les empreses, que tenia l’encàrrec de redactar quatre PAESC, se li va 
requerir formalment que esmenessin les deficiències trobades en els documents lliurats. 
L’empresa va esmenar diferents aspectes però no van quedar resoltes la majoria de les 
correccions requerides. 
 
L’objectiu de l’encàrrec és fer les correccions dels quatre documents PAESC corresponents a 
les següents unitats de paisatge amb un total de 59 municipis i la càrrega de documents i 
dades de cada municipi a la plataforma web europea del Pacte que a continuació es detallen: 

 

nº UP UP 
Nº 
municipis 

UP7 LES GAVARRES 13 

UP12 LA PLANA DE LA SELVA 11 

UP13 LA PLANA DE L’EMPORDÀ 21 

UP20 LES VALLS D’OLOT 14 

 

 

Es detallen a continuació les correccions que cal fer en els documents per part de l’empresa: 
 

1. Aspectes generals:  

- Incloure el llistat dels municipis amb els que s’ha treballat a la UP a la portada. 

- Revisar els càlculs d’emissions. S'han de fer servir el 55% de les emissions del 
2005 corregides per l'augment de les emissions entre el període 2005-2019 (sumar 
aquest increment al 55% de reducció del 2005). 
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- Afegir el càlcul de la reducció de tones de CO2 que es deriva de les accions de 
mitigació en el punt 2.5.  

- Correcció ortogràfica general. 

 

2. Mitigació:  

- Punt 6.5 Accions mitigació:  

o Revisar els textos que siguin coherents.  

o Calcular el cost d’algunes actuacions que no pot ser 0. El cost ha de ser 
una aproximació raonable (no pot ser posar 100.000 € sense argumentar a 
què es refereixen) i, si l’acció és inquantificable per indefinida, cal posar el 
cost de la redacció del document que ha de permetre definir-la. Cal tenir en 
compte que redactar un document, en si mateix, no suposa un estalvi 
d’emissions, si no que és la seva aplicació.  

o Calcular l’estalvi i la producció d’energia d’algunes actuacions. De fet, si 
figuren dades d’estalvi d’emissions, és perquè hi ha estalvi d’energia o 
producció de la mateixa, per tant, caldria omplir les caselles amb la dada i 
ara no hi és. Si hi ha casuístiques particulars, que fan que un número no 
estigui clar, o que hi hagi certs condicionants, això ha d’aparèixer al text de 
l’acció i no hi figura.  

o Calcular el cost d’abatiment d’algunes accions. Sempre que hi hagi inversió 
i reducció d’emissions, hi ha d’haver cost d’abatiment. 

o Ajustar els períodes d’execució d’una forma lògica per tal de prioritzar les 
accions. Si bé hi ha accions que pot ser que es desenvolupin durant els 8 
anys de vigència del pla (2022-2030, com disposar d’una taula de 
coordinació dels PAESC), altres han de prioritzar-se en un any o un període 
concret (2022-2024, 2024-2026, 2026-2028 o 2028-2030, per exemple), 
que sigui lògic dins uns seqüència executiva (un pla és anterior a una acció 
i, si no, cal justificar-ho; l’aprovació d’una ordenança es pot posar en un any 
concret). 

o Definir qui és l’organisme responsable de les accions, en molts casos 
segueixen sent els mateixos agents en totes les accions.  

o Determinar la metodologia de càlcul en les emissions estalviades. 

o Marcar les accions clau per cada municipi. En els casos que si que estan 
marcades, totes són les mateixes i no s’han adequat a la realitat de cada 
municipi.  

3. Adaptació:  

- Completar dades dels municipis (parc de bombers, policies, mossos) en 
l’apartat 7.1.2 

- Substituir algunes taules d’indicadors i subindicadors calculats de forma 
quantitativa d’adaptació per les correctes, ja que vam detectar que 
s’arrossegava un error des de la presentació del projecte ECTADAPT. Alhora 
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caldria modificar la taula 1 de la pestanya de vulnerabilitat del SECAP del 
punt 7.6 . 

- Definir les accions realitzades a cada municipi en matèria d’adaptació al 
canvi climàtic en el punt 8.2 

- Punt 8.3 Accions planificades:  

o Millorar el text d’algunes accions, ara mateix és molt pobre i en alguns 
casos nul. 

o Definir el període d’execució. Igual que amb mitigació.  

o Definir l’organisme responsable. Igual que amb mitigació.  

o Re-calcular els costos de les accions. Totes les accions presenten el mateix 
cost de 704 €, i no es va seguir un mètode de quantificació raonable.  

o Calcular el cost de no actuar. Es va indicar que s’havia de realitzar segons 
metodologia acordada amb els equips redactors (en base a la proposta del 
CONNAC). 

o Marcar les accions clau de cada municipi.  

 

4. Pobresa energètica:  

- Proposar algunes accions més ja que ara mateix figura la mateixa acció en 
tots els municipis. 

- Revisar que hi ha fitxes d’accions que no surten a les taules resum i fitxes 
repetides. 

- Incloure els valors totals de les inversions. 

 

5. SECAP’s Template:  

 

- Completar les caselles en color verd (obligatòries). 

 

6. Corregir les següents esmenes pels següents PAESC: 

 

- En la UP 13 de Plana d’Empordà, en el punt 4.5 del municipi de Cabanes, la 
informació urbanística no diu res en concret, ni segueix cap criteri. 

- En la UP 20 de Valls d’Olot, en l’apartat 4.1 falten els mapes de situació de 
la unitat del paisatge dins la demarcació de Girona, segons indicava el 
PAESC marc. 

- En la UP 20 de Valls d’Olot, cal corregir la numeració dels apartats dels 
subapartats 7.1 
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- En la UP 20 de Valls d’Olot, no s’han definit les accions realitzades a cada 
municipi en matèria d’adaptació al canvi climàtic 

 

 
 
 
 
 
 

 
3. Àmbit de treball 

 
 

Unitats Àmbit territorial (Unitat de 
paisatge) Municipi 

UP7 
Les Gavarres 
 

la Bisbal d'Empordà 

Bordils 

Celrà 

Corçà 

Flaçà 

Juià 

Llambilles 

Madremanya 

la Pera 

Quart 

Sant Joan de Mollet 

Sant Martí Vell 

Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l'Heura 

UP 12 
La Plana de la Selva 
 

Bescanó 

Caldes de Malavella 

Campllong 

Cassà de la Selva 

Llagostera 

Maçanet de la Selva 

Sant Andreu Salou 

Sils 

Tossa de Mar 

Vidreres 

Vilobí d'Onyar 

UP13 
La Plana d'Empordà 
 

Albons 

el Far d'Empordà 

l'Armentera 

Borrassà 

Cabanes 

Castelló d'Empúries 

Siurana 
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Unitats Àmbit territorial (Unitat de 
paisatge) Municipi 

Fortià 

Garriguella 

Mollet de Peralada 

Pedret i Marzà 

Peralada 

Sant Pere Pescador 

Santa Llogaia d'Àlguema 

Torroella de Fluvià 

Ventalló 

Viladamat 

Vilafant 

Vilamacolum 

Vilamalla 

Vila-sacra 

UP 20 
Les Valls d'Olot 
 

Argelaguer 

Besalú 

Castellfollit de la Roca 

Mieres 

les Planes d'Hostoles 

les Preses 

Riudaura 

Sant Feliu de Pallerols 

Sant Ferriol 

Sant Jaume de Llierca 

Santa Pau 

Sant Joan les Fonts 

la Vall d'en Bas 

la Vall de Bianya 

 
 

 
 

4. Idioma dels documents 

 
Els documents han de ser lliurats com a mínim en català, excepte el SECAP template que 
haurà de ser en anglès. Els documents finals que integren el PAESC han de tenir un bon nivell 
de correcció lingüística, sigui en català o en anglès, tant pel que fa a la comprensió i 
coherència com pel que fa a l’ortografia, la gramàtica i l’estil. 
 
 

5. Direcció i coordinació 
 
L'empresa adjudicatària prestarà també la funció de direcció i coordinació dels treballs en tot 
moment i n'informarà periòdicament a la Diputació per conèixer l'estat de seguiment de cada 
PAESC i del conjunt de municipis. 
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6. Seguiment dels treballs 

 
Per tal de fer un seguiment dels treballs es preveuen com a mínim les següents fases i 
reunions de coordinació:  
 

1. Reunió d’inici del treball amb la Diputació per l’entrega de la documentació de cada 
UP existent redactada per l’anterior empresa: 
 
 Ultima versió del document PAESC de la UP en editable. 
 Fulls de càlcul amb les dades de cada municipi 
 Fulls de càlcul amb l’IRE de cada municipi 
 Fulls de càlcul amb els SECAP’S editables de cada municipi 
 Actes de les reunions 
 Fitxes de vulnerabilitat de cada municipi 
 Retorn del procés participatiu per cada UP 

 
2. Reunions de seguiment del les correccions, si escau, per avaluar les dificultats.  
3. Lliurament de l’esborrany dels documents a la Diputació de Girona.  
4. Esmenes i validació per part dels tècnics responsables de cada UP. 
5. Càrrega de dades a la plataforma europea del Pacte. 
6. Finalització i lliurament del treball. 

 
 
 

7. Lliurament definitiu dels documents 

 

L’equip redactor haurà de lliurar a la Diputació de Girona de cada PAESC: 
 

- Documents en suport digital (documents en PDF i format editable).  
- Els fulls de càlcul de l’inventari d’emissions (IRE i SECAP) 
- El fulls de càlcul del tractament de dades dels resultats. 
- Captura de pantalla que confirmi que l’adjudicatari ha emplenat degudament el SECAP 

template a la web de la COMO per aquells municipis que aprovin el PAESC.  
 

El lliurament es farà online. 
 
 

8. Guies d’accions pel canvi climàtic 
 
El nou Pacte d’alcaldes per l’energia i el clima integra dues tipologies d’accions, les accions 
de mitigació del canvi climàtic per tal de reduir les emissions de CO2 i les accions d’adaptació 
al canvi climàtic per tal que els municipis siguin més resilients. Tal i com indica la Metodologia 
per a redacció dels PAESC a les comarques gironines (Annex I), la Diputació de Girona ha 
elaborat dues guies que defineixen, a tall d’exemple, accions de mitigació i d’adaptació cal 
canvi climàtic: 
 
- Guia d’accions per mitigar el canvi climàtic a les comarques gironines – Agost 2018 
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_____ 

- Guia d’accions d’adaptació al canvi climàtic pels Plans d’Acció Local per a l’Energia 
Sostenible i el Clima (PAESC) de l’Espai Català Transfronterer (ECT) – Octubre 2019 

 
Aquestes guies han estat elaborades per equips interdisciplinaris i tenen una visió transversal 
per poder implantar polítiques enfocades al canvi climàtic. Per tal de poder adaptar aquestes 
accions a escala supramunicipal i local, calen coneixements específics de diferents 
disciplines. Un major coneixement teòric i pràctic d’aquests dos àmbits (mitigació i adaptació), 
permetrà obtenir documents de major qualitat amb un nivell de concreció de les accions al 
municipi més elevat, realista i pràctic.  
 
 

9. Determinació del pressupost base de licitació  
 
L’article 100 LCSP determina que el pressupost base de licitació s’ha de desglossar indicant 
els costos directes, indirectes i altres eventuals despeses per la seva determinació. Així mateix 
determina que si el cost dels salaris de les persones que executaran el contracte forma part 
del preu del contracte, es desglossarà els costos salarials a partir del conveni laboral de 
referència.  
La taula bàsica del pressupost base de licitació de la present contractació és la següent:  
 

Components 

Nombre de 
municipis 
inclosos a 
cada UP 

Hores 
estimades 

Categoria 
professional* 

Cost 
Preu 
hora 

Responsable 
accions de mitigació 
al canvi climàtic 
UP7 

13 97,5 

Grup 1 
(Personal 

titulat) 
2.044,58 € 20,97 € 

Responsable 
accions d'adaptació 
al canvi climàtic 
UP7 

13 97,5 

Grup 1 
(Personal 

titulat) 
2.044,58 € 20,97 € 

Responsable 
accions de mitigació 
al canvi climàtic 
UP12 

11 82,5 

Grup 1 
(Personal 

titulat) 
1.730,03 € 20,97 € 

Responsable 
accions d'adaptació 
al canvi climàtic 
UP12 

11 82,5 

Grup 1 
(Personal 

titulat) 
1.730,03 € 20,97 € 

Responsable 
accions de mitigació 
al canvi climàtic 
UP13 

21 157,5 

Grup 1 
(Personal 

titulat) 
3.302,78 € 20,97 € 

Responsable 
accions d'adaptació 
al canvi climàtic 
UP13 

21 157,5 

Grup 1 
(Personal 

titulat) 
3.302,78 € 20,97 € 
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_____ 

Components 

Nombre de 
municipis 
inclosos a 
cada UP 

Hores 
estimades 

Categoria 
professional* 

Cost 
Preu 
hora 

Responsable 
accions de mitigació 
al canvi climàtic 
UP20 

14 105 

Grup 1 
(Personal 

titulat) 
2.201,85 € 20,97 € 

Responsable 
accions d'adaptació 
al canvi climàtic 
UP20 

14 105 

Grup 1 
(Personal 

titulat) 
2.201,85 € 20,97 € 

TOTAL   885   18.558,45 €   

 *conveni col·lectiu estatal d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics (BOE, 18/10/2019) 
 
 
 

Descripció Aplicació Import    

Cost personal   18.558,45 €    

Cost empresa 0,3305 6.133,57 €    

  
total c. 
Directes 

24.692,02 € 
   

Despeses generals 0,13 3.209,96 €    

Benefici industrial 0,06 1.481,52 €    

Base Licitació   29.383,50 €    

IVA 0,21 6.170,54 €    

  
Total 
Licitació 

35.554,04 € 
   

 
 
Les hores estimades de dedicació són només una orientació per obtenir el pressupost base 
de licitació i no suposen una obligació per part del contractista atès que la licitació està 
contemplada a tant alçat i subjecte al satisfactori resultat final de l’objecte del contracte.   
 
El preu hora conveni suposa una condició salarial mínima pels treballadors que estiguin 
participant en la prestació i l’empresari no el podrà disminuir.  

 
Import sense IVA: 29.383,50 € 
Import de l’IVA: 6.170,54 €  
Pressupost de licitació: 35.554,04 € 
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