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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

A. PODER ADJUDICADOR
Administracié contractant: Ajuntament de Regencds
Organ de contractacié: Ple (delegable en AlcaldiaiJuntade Govern).
Areagestora: Urbanisme
Data de resolucid d'inici de I'expedient de contractacié: 10 de novembre de 2023.
Perfil de contractant: http://www.regencos.cat/seu-electronica/perfil-del-contractant
Adrecade I'drgan de contractacid: Carrer Torres Jonama2 CP 17214 REGENCOS
Correuelectronicde I'organ de contractacid: secretaria@regencos.cat

B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO
Num. d'expedient: X2023000366
Tipus de contracte: Obres
Tipus de procediment: Obert simplificat
Tramitacié: Ordinaria
Tramitacié anticipada: No

Forma de presentacié d'ofertes: Sobre digital
Recursespecial:No

Contracte subjecte aregulacié harmonitzada: No

C. DEFINICIO DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

Definicié de I'objecte del contracte: “REFORMA DEL PATI DE LES ANTIGUES ESCOLES COM
ESPAI DE DINAMITZACIO CULTURALSOCIALI TURISTICA”

D. PREU

Pressupost base de licitacio: 252.876,92 € -IVAinclos
Valorestimatdel contracte: 208.989,19 € iva noinclos.
Preudel contracte: 252.876,92 € -IVAinclos

Sistema de determinacio del preu: preus unitaris.

E. CONSIGNACIO PRESSUPOSTARIA

Aplicacions pressupostaries: 23.01.920.62201
Anualitat pressupostaria: 2023.

F. CLASSIFICACIO EMPRESARIAL
No exigida, valida peracreditarsolvencia

G. TERMINI D'EXECUCIO

Cinc (5) mesos, a comptar del dia natural segiient a la data de signatura de I’acta de
comprovacié de replanteigde I’obra.

H. PRORROGA
No


http://www.regencos.cat/seu-electronica/perfil-del-contractant
mailto:secretaria@regencos.cat

I. TERMINI DE GARANTIA
1any

J. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
No.

K. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO
Si. Clausula 26

L. REVISIO DE PREUS
No

M. GARANTIES
Provisional: Cap
Definitiva: 5% (IVA noinclos)
Complementaria: 5% addicional (IVA noinclos)

N. ADSCRIPCIO OBLIGATORIA DE MITJANS
No.

0. SUBROGACIO
No

P. SUBCONTRACTACIO
Si

Q. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES
No.

R. RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO
No

En el suposit d’una possible discrepancia entre aquest Quadre resum i les clausules del Plec,
prevaldran aquestes darreres.



CLAUSULES
CAPITOL I.- CONFIGURACIO GENERAL DEL CONTRACTE.
1. Objecte i naturalesa del contracte.

1.1.- LU'objecte del contracte sén les obres del projecte d’obra local ordinaria “REFORMA DEL
PATI DE LES ANTIGUES ESCOLES COM ESPAI DE DINAMITZACIO CULTURAL SOCIAL |
TURISTICA”. El promotor d'aquest projecte és I’Ajuntament de Regencds, amb adrecaal Carrer
TorresJonama 2 de Regencési ha estatredactat per La Factoria Sinoptica SLP.

El projecte esta previstaprovar-loinicialment peracord del Ple de I’Ajuntamentde Regencds
endata 23 de novembre de 2023.

es vol enderrocar |’escala que ocupava la facana sud de I’edifici existent, i comunicava, les
aulesamb el pati. El buit que deixaraaquest espai s’omplira amb un porxo, que fara de facanai
limit pel nord de lanova plaga, a la resta es buscara un espai, el més obert possible,adaptant -
loals desnivells dels dos carrers que limiten al est (c/ Torres Jonama) i sud (c/ Nou).

La intervencid concentrara una construccid oberta, amb una pendent cap a la placa. Una
estructura, formada per pilars i biguetes, formant un cobert inclinat amb acabat de teula. El
mateix porxo disposarad’un bancadossata la facana existent del edifici.

La restade I’espai esdivideixen dues grans plataformes horitzontals, ados nivells, perintentar
adaptar-se milloralatopografia, creant unes grades, dibuixantunarcen el terreny. Aquestes
dues plataformes s’adaptenalavorera existentdel carrer continu, intentanttrobar punts de
connexié sense barreres arquitectoniques, i els altres punts buscar solucionsamb graons,amb
laintencié de donaruna continuitat del espai public. L'acabat de les grades esfaraamb peces
ceramiques de lazona, permantenirlamemoriarespecte latradicié de rajolersde lazona.

L'espai que dona facana a |I'oest, amb la finca veina, tindra una franja verda inclinada que
s’anira adaptant a la topografia del terreny. En aquest espai es plantaren uns arbres com a
fons verd i limit de I’espai public, per fer una transicié entre aquest i I’espai privat de I’altre
costat de la tanca. En la franjaoposadaa I’espai verd també es plantaran un parell d’arbres per
donarombraa I’espai.

Es planteja un nou Us del antic pati d’escola, obrint-lo al public, per aix0 caldra fer algunes
adaptacions a la topografia del terreny per poder salvar les barreres arquitectoniques que
podensuposarlesdiferéncies de nivell. L'Ajuntament demanalacreacié d’aquest espai public
perpoderacollirespectaclesiactes que requereixin un espai obertdins el nucli urba.

La definicid dels treballs arealitzar quedasuficientment definidaen els apartats que estroben
dins del projecte tecnicque constaa I’expedient.



1.2.- Als efectes de licitacid, aquest contracte no es divideix en lots, d’acord amb el que
disposa I'article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public
(LCSP), pels segiients motius relacionats amb el risc per ala correcta execucié del contracte
procedent de la naturalesa de I'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar
I'execucid de les diferents prestacions:

e Ambladivisid enlots de l'objecte del contracte es perd I'optimitzacié delcontrol de
I'execucid global del contracte.

e Amb la divisié enlotsde I'objecte del contracte es perdlacoordinacié de l'execucié
de les prestacions.

e Amb la divisié enlots de I'objecte del contracte s'incrementen els costosd'execucid
perl'existeénciad'unapluralitat de contractistes diferents.

e Ambladivisid enlots de |'objecte del contracte es perden les economies d'escala.

e Amb la divisié enlots de I'objecte del contracte es perd I'eficiencia.

1.3.- Aquest contracte té naturalesa administrativa d’acord amb I’article 25 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP), i es tipifica, d’acord amb I’article 13
dela LCSP, com d’obres.

Alhora, d’acord amb I’article 20.1 de la LCSP, no es tracta d’un contracte d’obres subjecte a
regulacid harmonitzada, ates que el seu valor estimat no superaels 5.548.000,00 euros.

1.4.- D’acord amb el Reglament (CE) nim. 451/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de
23 d’abril de 2008, el codis de la CPA (Classificacio Estadistica de Productes per Activitats)
corresponent a aquesta actuacié (Cataleg CPA 2008) és el 45.21.15 “Trabajos generales de
construccién de otros tip0Os de inmuebles”.

D’acord amb la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell de 31 de marg de
2004, transposada perla Llei estatal 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Public
(LCSP), el codi del Vocabulari Comu de Contractes Publics (CPV) es determinara a partir de la
codificacié del Reglament (CE) nim. 213/2008 de la Comissid, de 28 de novembre de 2007. Els
codis CPV de la citada obra (Cataleg CPV 2008) sén el 45210000 “Trabajos de de construcciéen
inmuebles”.

D’acord amb Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificacié Nacional
d’Activitats Economiques 2009 (CNAE-2009), el contracte el classifica en els seglients codis
CNAE: 4299 “Construccion de otros proyectos de ingenieriacivil”.

2. Necessitats administratives a satisfer mitjangant el contracte.

Mitjancant|'execucid del contracte se satisfarales segiients necessitats:

e Habilitarl’espai del pati peralesdiversesactivitats previstes.

L'objecte i contingut del contracte resultaidoni pertal de satisferaquestes necessitats.



3. Termini del contracte.

El termini d'execucié del contracte serade CINC(5) mesos, acomptar del dianatural seglienta
la data de signaturade I’acta de comprovacié de replanteigde I’obra.

4. Pressupost d’execucié material, pressupost base de licitacié i valor estimat del contracte.

4.1.- D’acord amb I’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitacié, entés com el limit
maxim de despesaque envirtut del contracte pot comprometre’sl’organ de contractacio, és
de 252.876,92 € (IVAinclos) d’acordamb el detall contemplatal projecte técnic.

S'entén que el pressuposat base de licitacid s’adequa als preus del mercat perque els preus
emprats en les unitats d’obra previstes en el projecte entren dintre de la forquilla de preus
habituals perobres de similars caracteristiques, la qual cosa ha estat comprovada pels Serveis
tecnics municipals.

Totes les despeses que s’originin per al contractista com a conseqliéncia de les obligacions
recollides en el Pleci en la resta de disposicions que siguin d’aplicacié al contracte, que no
constin en el projecte d’obra local ordinaria objecte de la licitacié entre els costos directes i
indirectes d’execucid, es consideraran inclosos en el percentatge de despeses generals
d’estructura.

4.2.- D’acord amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte (VEC), atés que no
s’estableixen modificacions ni prorrogues, es fixa en 208.989,19 (IVA no inclos). Aquest VEC
s’haemprat perescollirel procediment de licitacié aplicableaaquest contracte i la publicitat a
la qual s’haura de sotmetre.

4.3.- D’acord amb I’article 102 de la LCSP, el preu del contracte es fixa en 252.876,92 € (IVA
inclos).

5. Finangament del contracte.

L'obra es financara amb carrec a I’aplicaciéd pressupostaria 23.01.920.62201, que té una
dotacié de 260.000,00 € que caldra crear en expedient de modificacié de pressupost, en
tramit. L'obra esta financada parcialment pel Pla Unic d’obres i serveis de Catalunya, amb el
nam. PRE082/19/02576, linialnversionsiamb unimportde 172.000,00 €. La resta s’aportadel
romanent liquid de tresoreria provinent de la liquidacid del pressupost de 2022, i majors
ingressos que serasuficient perafrontarladespesa.

6. Anualitats en que es distribueix el contracte.

L'abonamentde les quantitats corresponents al pressupost del contracte s'abonaraamb carrec
al’anualitat 2023.



7. Régimjuridic del contracte i documents que tenen caracter contractual.

El regim juridic del contracte ve determinat per I’article 188 de la LCSP. Aquest contracte,
d’acordamb I’article 25.2 de la LCSP, té caracter administratiuilaseva preparacié, adjudicacio,
efectesiextincié esregiraperl'establertenaquestPlecienel projecte d’obralocal ordinaria.
En alld no previstenaquests, serad'aplicacio:

e Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 febrer 2014 sobre
contractacid publicai perla qual es derogala Directiva 2004/18/CE.

e Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposenal'ordenamentjuridicespanyolles Directives del Parlament Europeuidel Consell
2014/23 / UEi 2014/24 / UE, de 26 de febrerde 2014.

e Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la qual es publiquen els limits dels
diferentstipus de contractes a efectes de lacontractacié del sector publicapartirI'1 de gener
de 2018.

e Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector Public (RPLCSP), modificat pel Reial decret
300/2011.

® Reial decret1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de |a
Llei de contractes de les Administracions publiques (RGLCAP) (enalld que nos’oposi ala Llei
9/2017).

e Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacid
publica.

e Reglament (CE) nim. 451/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de
2008, sobre la Classificacio Estadistica de Productes per Activitats (Cataleg CPA 2008).

e Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificacié Nacional
d’Activitats Economiques 2009 (CNAE-2009).

® Reglament (CE) nim. 213/2008 de la Comissid, de 28 de novembre de 2007 (Cataleg
CPV 2008).

e Ordre EHA/1490/2010, de 28 de maig, per la qual es regula el funcionament del
Registre Oficial de Licitadorsi Empreses Classificades de |’Estat.

e Decret 107/2005, de 31 de maig, de creacié del Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya.

e Llei3/2007, del4 dejuliol, de I'obrapublica.

e Lleiestatal 38/1999, de 5 de novembre, de |I’ordenacid de I’ edificacio.

e Reial decret314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Técnicde |'Edificacio.

e Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretatisaluten el treball.

e Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

e Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
reguladoradelsresidus.

e Reial decret1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupalalleiestatal 32/2006,
de 18 d’octubre, reguladorade lasubcontractacié en el sectorde la construccio.



® Article 42 del Codi de Comercespanyol de 1885, enrelacid a les empresesvinculades.

e Llei estatal 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials (modificada perlaLlei estatal 15/2010).

e Reial decretlegislatiu2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprovael textrefésdela Llei
de I'Estatut dels Treballadors (TRET).

e Lleiestatal 31/1995, de 8 de novembre, de prevencid de riscos laborals.

e Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevencio.

e Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretatisaluten el treball.

e Lleiestatal 7/1985, reguladorade les bases de régim local (LRBRL).

e Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveisdelsenslocals (ROAS).

e Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques (LPACAP).

e Llei 26/2010, del 3 d'agost, de régim juridic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya (LRJPAPC).

e Llei 29/2010, del 3 d'agost, de I'us dels mitjans electronics al sector public de
Catalunya.

e Llei estatal 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccid contenciosa
administrativa (LICA).

e Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
reguladorade les Hisendes Locals (TRLHL).

e Lleiorganical5/1999, de 13 de desembre, de proteccié de dades de caracter personal.

e Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupamentde Llei organica 15/1999.

e Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de
seguretatde fitxers automatitzats que continguin dades de caracter personal.

e Llei1/1998, de 7 de gener, de politicalinglisticai disposicions que la desenvolupen.
Les Bases d’execucié del Pressupost municipal.
Altranormativad’aplicacié d’ambit administratiu.
La normativadel Plaunicd’obresiserveis de Catalunya 2020-2023.
Sino hi hagués normativaadministrativa, regiriael dret privat.

El contractista també esta obligat a complir les ordenances i els reglaments municipals, aixi
com lesinstruccionsiles ordres que rebi de I’Ajuntament.

A més d’aquest Plec, que, d’acord amb I’article 116.3 de la LCSP, forma part de I’expedient
administratiu de licitacié de I’obra, tindran caracter contractual els seglients documents:

- El projecte tecnic.

- La ofertade I’adjudicatari.

- ’acta de comprovacié del replanteig.

- El documenten qué esformalitzi el contracte.



En cas de contradiccid entre el projecte técnici el Plecde clausules administratives particulars,
prevaldran les disposicions de les ultimes.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, i dels altres documents
contractuals, annexos i normes de tot tipus que poguessin tenir aplicacié en I’execucié del
mateix no eximiral’adjudicatari de |I’obligacié de complir-los.

CAPITOL I1.- PREPARACIO DEL CONTRACTE | SELECCIO DEL CONTRACTISTA.
8.1.-Procediment d’adjudicacié.

La forma d’adjudicacié del contracte d’obres sera el procediment obert simplificat, on tot
empresari podra presentar una proposicio, tot quedant exclosa tota negociacié dels termes del
contracte amb els licitadors, en aplicacié dels articles 116, 131i 156 a 161 de la LCSP, d’acord
amb elsrequisits establerts en aquest textlegal. Latramitacid sera ordinaria. L'adjudicacié del
contracte es realitzara utilitzant diversos criteris d'adjudicacid.

8.2.-Us de mitjans electronics.

8.2.1.-D’acord amb les previsions establertes per la disposicié addicional 15a, 16ai 17a de la
LCSP; per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques; pel Decret 96/2004 de 20 de generpel qual esregulalautilitzacio
de mitjans electronics, informatics i telematics en la contractacié de I’administracié de la
Generalitat i pel Decret 56/2009 de 7 d’abril, per a I'impuls dels mitjans electronics a
I’Administracié de la Generalitat de Catalunya; el conjunt de tramits, actuacions i
comunicacions que es facin durant el procediment de contractacié i durant la vigencia del
contracte que es licita, entre les empreses licitadores i contractistes i I’administracié
contractant, es realitzaran per mitjans electronics, informatics i telematics i es dirigiran a
I’adrecade correu electronicque I’empresa hagi indicat.

Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran asubscriure’s, coma interessades en
aquestalicitacié, através del servei de subscripcid ales novetats de I’espai virtual de licitacié
gue a tal efecte es posa a disposicio de I’adreca web del perfil de contractant de I’organ de
contractacio, accessible ala Plataforma de Serveis de Contractacio Publicde laGeneralitat de
Catalunya https://contractaciopublica.cat/ca/inici

Aixi, qualsevol comunicacié que s’hagi de fer amb ocasié o com a conseqiiéncia del
procedimentde licitacidiadjudicacié del present contracte esrealitzaramitjancant el tauler
d’anuncis associata |’espai virtual de licitacid d’aquestalicitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacid Publicade la Generalitat de Catalunya.

El taulerd’anuncis electronicdeixa constanciafefaent de I’autenticitat, laintegritat i la data i
hora de publicacié de lainformacié publicada.


https://contractaciopublica.cat/ca/inici

8.2.2.-Les empreses licitadores hauran de donar-se d’alta en el Perfil del licitador previa
I’autenticacio requerida. El Perfil dellicitador esta constituit per un conjunt de serveis adrecats
alesempreseslicitadores amb I’objectiu de proveir un espai propi acada empresalicitadora,
amb un seguit d’eines que faciliten I’accés i la gestié d’expedients de contractacié del seu
interés. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en |’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya i disposar del certificat digital
requerit.

8.2.3.-Les notificacions que es facin durant el procediment de contractacié i durantla vigencia
del contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electronics a través de del sistema de
notificacié e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques. A aquests efectes s’enviaran els avisos
de la posada a disposicié de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu
electronicialsteléfons mobils que les empreses hagin facilitat aaquest efecte en laDeclaracié
responsable apresentar. Un cop I’'empresarebi el correu electronicindicant que lanotificacié
corresponent estaadisposicio enl’e-NOTUM, haura d’accedir-hi, mitjancantl’enllag que se i
enviaraa aquest efecte.

Els terminis acomptardesde lanotificacié es computaran des de ladata d’enviament de |’avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de I’d0rgan de contractacid. En cas contrari, els terminis es computaran des de la
recepcid de la notificacié per part de I'interessat, en compliment del que disposa la DA 15.1
LCSP.

Aiximateix, determinades comunicacions que s’hagin de feramb ocasié o com a conseqiiéncia
del procedimentde licitacid i d’adjudicacio del present contracte esrealitzaran mitjancant el
tauler d’anuncis associat a I’espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de
Serveis de Contractacié publica.

8.2.4.-Aixi mateix la formalitzacié del contracte en document administratiu s’efectuara
mitjancant signatura electronica. Amb aquest objectiu, els representants legals de les
empreses adjudicataries hauran de posseir un certificat de signatura electronica de persona
fisica amb dispositiu segurlliurat per qualsevol entitat de certificacié classificada pel Consorci
“Administracié Obertade Catalunya” o bé DNl electronic.

El contracte es perfecciona amb la seva formalitzacié (art. 36.1 LCSP) essent aquesta un
requisitimprescindible per poderiniciarlestasques objecte del mateix.

9. Classificacio del contractista.

D’acord amb I’article 77.1.a) de la LCSP, i atés que el valor estimat del contracte ésinferior al s
500.000,00 euros (IVA no inclos), no és exigible la classificacio de I’empresari. No obstant es
podra argumentar la classificacid per justificar la solvencia técnica i economica, tal com
s’exposaenlaclausula19.7.



10. Garanties exigibles.
En aquest procediment no s’exigiralagarantia provisional del 3% del preu de licitacid.

S’estableix una garantia definitiva peral licitador que resultiadjudicatari del contracte del 5%
del'importde I'adjudicacié del contracte (IVAnoinclos), d’acord amb les determinacionsdela
clausula21.

11. Aprovacio dels Plecsi convocatoria de la licitacio.

Els articles 116 i 117, la Disposicié addicional 2a (punts1i 2) i la Disposicié addicional 3a (punt
8) dela LCSPdeterminenlainiciacid, el contingutil’aprovacié de I’expedient administratiu de
contractacié. L'article 116.3 de 1aLCSP estableixque aquest Plecde clausulesadministratives
particularsiel Projecte técnics’incorporenal’expedient que hade regirel contracte.

D’acord amb els articles 122 a 130 de la LCSP, els citats Plecs s’"hauran d’aprovar abans de la
licitacid del contracte i es publicaran també en el Perfil de contractant de I’Ajuntament:
http://www.regencos.cat/seu-electronica/perfil-del-contractant, tal com estableix I’article 63
dela LCSP.

Aprovats el Plecde clausules administratives particulars, s’aprovarala convocatoriade licitacié
per part de I’organ de contractacié i es publicara el corresponent anunci en el Perfil de
contractant de I’Ajuntament, d’acord amb I’article 159.2 de |a LCSP.

12. Condicions delslicitadors.

D’acord amb I’article 65 de la LCSP, podran contractar amb I’Ajuntament i, conseglientment
presentar ofertes, les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d'obrar, que no estiguin sotmeses a prohibicions de contractar, i acreditin la
sevasolvenciaeconomicaifinanceraitécnicao professional (clausula19.7.A). Elsempresaris
hauran de disposar, aixi mateix, amb I'habilitacié empresarial o professional que, si escau, sigui
exigible peralarealitzacid de |'activitat o prestacid que constitueixil'objecte del contracte.

Igualment sera condicid necessaria que els licitadors estiguininscrits al el Registre Electronic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Public, oenlesllistes oficials d’operadors econdomics d’un
Estat membre de laUnid Europea. D’acord amb el contingutde I’article 159 de la LCSP, sino es
disposa del comprovant de lainscripcid, sera suficient el justificant d’haver-la presentat. En
aquestcas, si el licitadorresultaadjudicatari, haurade presentarladocumentacié establerta
enels presents plecs.

Aiximateix, cal que lafinalitat o I’activitat de les empreses o entitats tinguirelacié directaamb
I’objecte del contracte segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals i s’acrediti
degudament. Les empreses, a més, han de disposar d’'una organitzacié6 amb elements
personalsimaterials suficients per executar correctament el contracte.


http://www.regencos.cat/seu-electronica/perfil-del-contractant

També poden contractar amb I’Ajuntament les unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a I’efecte (UTE), de conformitat amb |'article 69 de la LCSP. En aquest cas
cadascun dels empresaris que concorrin a la licitacié integrats en una UTE han d’acreditar la
seva capacitat i solvencia, aixicom el nomi les circumstancies de qui laconstitueixeni la seva
participacio, i que assumeixen el compromis de constituir-se formalmenten unié temporal, si
enresulten adjudicataris.

13. Presentacid de les proposicions.

13.1.-El Sobre Digital és una einade licitacid electronica, integradaen la Plataforma de Serveis
de Contractacié Publicade la Generalitat de Catalunya, que permet la presentaciéil’obertura
d’ofertes de maneraelectronica, garantintla confidencialitat del seu contingut fins el moment
de I’obertura.

Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a I’anunci de licitacid
mitjan¢ant|’eina Sobre Digital, integradaenlaPlataformade Serveis de Contractacié Publica
de la Generalitat de Catalunya.

L’'esmentada documentacié haurade presentar-seen qualsevol de lesllenglies cooficials de
Catalunya, signada electronicament, en sobre digital, en els termes seglients:

En el cas de fallidatecnica que impossibilitil’ds de I’eina de Sobre Digital el darrer dia
de presentacid de les proposicions, I’0rgan de contractacié ampliara el termini de
presentacié de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentacié d’ofertes; publicantala Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica I’esmena corresponent; i addicionalment, tot comunicant el canvi de dataa
toteslesempreses que haguessin activat oferta.

Les ofertes presentades han d’estarlliures de virusinformaticsi de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrirels documents afectats per un
virusamb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que
I’Administracié no pugui accediral contingut d’aquests.

En cas que algundocument presentat perles empreses licitadores estigui malmes, en
blanc o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatica, la Mesa de
Contractacié valorara, en funcié de quina sigui la documentacié afectada, les
conseqiéncies juridiques respecte de la participacié d’aquesta empresa en el
procediment, que s"hagin de derivar de laimpossibilitat d’accediral contingutd’algun
dels documents de I’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conéixerovalorarl’oferta, la Mesaacordara |I’exclusié de I’empresa.

13.2.-Termini de licitacio.



S’estableix un terminide licitacio de 20dies naturals a partir del diaseglienten qué esrealitzi
la publicacié al Perfil del Contractant, d’acord amb el model i amb la documentacié que es
detallaenlaclausulasegient.

La tramesa per mitjans electronics de les ofertes podra efectuar-se en dues fases, trameten
primerlasignaturaelectronicade I’oferta,amb larecepcié de laqual es considerara efectuada
la seva presentacio a tots els efectes, i després |I’oferta propiament dita en un termini de 24
hores. De no efectuar-se aquesta segona remissio en el termini indicat, es considerara que
I’oferta haestatretirada.

Les proposicions presentades fora de terminino seran admeses sota cap concepte.

D’acord amb I'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentacid traduida de forma oficial al catala o al castella.

13.3.-La presentacid i obertura d’ofertes es fara de manera electronica mitjangant el sobre
digital, d’acord amballo establertenlapresent clausulaen el marcde la LCSP.

13.4.-Les proposicions sén secretes, s’han d’ajustar al que preveu el present PCAP ilaseva
presentacié suposal’acceptacié incondicionada per partde I’'empresallicitadoradel contingut
del presentplec, aixicom del projecte tecniciladeclaracié conforme reuneix tots i cadascun
dels requisits per contractar amb I’Administracid, sense cap excepcid ni reserva, aixi com
I’autoritzacid alaMesai a l’0rgan de contractacié perconsultarles dades que esrecullenenel
Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, o en les llistes oficials
d’operadors econdmics d’un Estat membre de la Unié Europea.

13.5.-Cada empresallicitadora no pot presentarmés d’una proposicié. Tampocpotsubscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una UTE. La
infraccido d’aquestes normes ddéna lloc a la no admissié de totes les propostes per ella
subscrites.

Tota la resta de documentacid que s’hagi de presentar a I’Ajuntament (requeriments,
al-legacions, etc.) es fara electronicament. Si la documentacié es presenta presencialment,
I’Ajuntament requerira a I’empresa per tal que ho esmeni a través de la seva presentacié
electronica. Aaquests efectes, es consideraracom a data de presentacid aquellaen que s’hagi
dut atermel’esmenad’acordamb I’article 68.4 LPACAP.

14. Documentacio a presentar.

14.1.-Les proposicions per prendre part en la licitacié es presentaran en el programa Sobre
Digital i constara de:

SOBRE A



Documentacié administrativai Propostatecnica (subjectaaavaluacio previa).

SOBRE B
Ofertaeconomica, reduccié de terminis d’execucio.

14.2.- Dins de cada sobre s'inclouran els segiients documents:

14.2.1.- SOBRE «A». DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA | PROPOSTA TECNICA (SUBJECTA A
AVALUACIO PREVIA).

1.- D’acord amb I'article 140.1.a) de la LCSP, s’estableix que l'aportacid inicial de la
documentacié acreditativa dels requisits de capacitat i solvéncia exigits per contractar amb
I’Ajuntament de Regencds, a incloure en el sobre “A”, se substituira per una DECLARACIO
RESPONSABLE del licitador (segons modelque constaal’Annex num. 1iseral’dnicdocument
a incloure-hi, llevat que es volgués constituir una unié temporal d'empreses (UTE), fet que
comportara que també hi hagi d’adjuntar el document de compromis de constituir-la).

La declaracié responsable indicara que el licitador compleix les condicions establertes
legalment per contractar amb I’Ajuntament. D’aquesta manera, el licitador sobre el qual
recaigui la proposta d’adjudicacié del contracte sera I’Unic que haura d’acreditar davant
I’Ajuntament, previament a l’adjudicacié del contracte, la possessid i validesa de la
documentacié relacionadaala clausula 19.7.A.

Els serveisde |'0rgan de contractacid o lamesa de contractacid podran, en qualsevol moment,
sol-licitar la justificacié documental del compliment de les condicions sobre les que els
licitadors haguessin declarat responsablement la seva compliment. El licitador haura de
presentar la documentacio requerida en un termini maxim de 5 dies naturals, a comptar de
I'enviament del requeriment, mitjancant una comunicacio electronicaatravésd’e-NOTUM (al
correu que hagi fet constar en la seva plica). En el supdsit de no complimentar-se
adequadamentel requeriment en el termini assenyalat, s'entendra que el licitador haretiratla
sevaofertai seraexclos del procediment.

D’acord amb |’article 140.4 de la LCSP, les circumstancies relatives a la capacitat, solvénciai
absencia de prohibicions de contractar hauran de concdrrer en la data final de presentacid
d’ofertesisubsistiren el moment de perfeccié del contracte.

En definitiva, I'acreditacid dels requisits de capacitat i solvencia exigits per contractar amb
I’Ajuntament de Regencds es verificara mitjancant consulta als registres de licitadorsol’haura
d’aportar el licitador que hagi presentat la millor oferta si I’Ajuntament considera que la
informacio delsregistres de licitadors no és suficient. En aquest cas es dura a terme mitjangant
I’aportacid de ladocumentacié relacionadaala clausula 19.7.A.

2.-Respecte a la documentacio subjecta a criteris d’adjudicacié que depenen d’un judici de
valor, el sobre contindrala PROPOSTA TECNICA, |a qual estara formada per tota lainformacidi
documentacié necessaries per poder valorar tots els criteris i subcriteris de valoracié que



depenend’unjudicide valorique esrecullenalaclausula15.1. Es presentarad’acord amb el
model que constaa l’Annex nim. 2i ambla documentacié que constaa l’Annex num. 4.

14.2.2.- SOBRE «B». OFERTA ECONOMICA | REDUCCIO DE TERMINIS.
Contindrad’unabanda:

a) L'OFERTA ECONOMICA.S'expressarael preud'execucié delcontracte. Haura de figurar
el preu SENSE IVA, d’acord amb la clausula 15.2.1 d’aquest Plec, fentavinent que, dins
el preu d’execucié ofert, s’entenen incloses totes les despeses que s’hagin de dur a
terme peral complimentde les prestacions contractades, tal com consta enla clausula
4.2. En definitiva, el pressupost base de licitacié compren latotalitat del contracte, té
caracter de maxim i els licitadors no podran superar-lo en cap cas. La presentacié
d’ofertes que superin aquestimport seran excloses automaticament.

b) L’OFERTA DE REDUCCIO DE TERMINIS. Consistira en reduir el termini d’execucié de
cinc mesos previsten nimeros de setmanes, amb un maxim de 4 setmanes.

Es presentaraconforme al model que s’adjuntacoma Annex num. 3. La manca de presentaci6
de I’ofertaeconomicaide reduccié de terminis comportaraladesestimaciéo automatica de la
proposicié presentada pel licitador.

14.3.- Els licitadors hauran d’estructurar les seves ofertes de formaordenadai donantresposta
sistematicai precisaalainformacié requerida de maneraque esfacilitilalecturai comprensio
de les seves propostes. S’evitara la presentacié d’informacié no necessaria peralavaloracié.

Sil’Ajuntament ho creu oportu, podrademanara les empreses contractistes un aclariment de
punts concrets, sense que aix0 pugui variar laseva oferta.

14.4.- Els licitadors només poden presentar una Unica proposicié i no seran admeses les
ofertes que presentin alternatives o variants. Tampoc no poden subscriure cap proposta en
agrupacio temporal amb d’altres empreses (UTE), si ho han fet individualment, o figurar en
mésd’unaunié temporal. Lacontravencié d’aquest precepte produiralainadmissié de totes
les proposicions presentades.

14.5.- La inclusi6 de la documentacié del sobre “B” en el sobre “A” comportara
automaticamentel rebuigde la proposicié.

15. Criteris de valoracié de les ofertes.
Per alavaloracié de les proposicions i la determinacié de millor oferta, d’acord amb I’article

146 de la LCSP, s'atendra a una pluralitat de criteris d'adjudicacid sobre la base de la millor
relacié qualitat-preu.



S’atorgara unapuntuacié de finsa 100 punts (25 punts de criteris que depenguin d’unjudici de
valori 75 puntsde criteris avaluables de formaautomatica), d’acord amb la distribucid que es
detallatotseguit.

15.1.- Criteris d’adjudicacio subjectius subjectes a avaluacio prévia (fins a 25 punts).

La documentacié corresponent a aquests criteris de valoracié s’incloura en el sobre “A”. Els
criterisson els seglients:

1.- Planificacid, programa d’obrai gestié de la vialitat........................ de 0a 25 punts
L'oferent presentaramemoriaamb ladescripcid de I'obraa construir, ons’identifiquin
aquells elements que comportin una singularitat, i on es descrigui del procés
d’execucid que es proposa per a les activitats principals i més rellevants de |’obra,
identificant els recursos i metodologia que es proposa i destacant els avantatges i
garanties de qualitat que ofereix.

Es valorara que la memoria sigui completa, i la racionalitat, detall i coheréenciade la
proposta, aixicom la concrecid enla identificacié de les activitats principalsisingulars

que determinen els aspectes més determinants de I’obra.

Es ponderarade la seglient manera:

Memoria explicativa de la implantacié d’obra, acopi de materials, i

fasesd’execucio Finsa 10 punts
Mesures de seguretatisalutaimplementarenl’obra Finsa 10 punts
Coordinacié de I’execucid de I’obraamb la utilitzacid de I’espaipublic Finsa 5 punts

pervehicles, vianants.

15.2.- Criteris d’adjudicacié objectius subjectes a avaluacio posterior (fins a 75 punts).

La documentacio corresponent a aquests criteris s’incloura en el sobre “B”. Els criteris seran
I’ofertaecondmicafinsa65 punts, i la reduccié de terminisfinsa10 punts.

15.2.1.-OFERTA ECONOMICA

La puntuacié obtinguda percadalicitadorvindra donada pel resultat de laseglient férmula de
valoracié economica:

P=65*(0B/OL)

“P”: puntuacio del criteri de I’oferta economica
“OB”: oferta economica més baixa presentada a la licitacid (sempre que no acabi
essent consideradaunaofertaamb valoranormal)

“OL”: ofertapresentadapel licitadora puntuar

“65”: la puntuaciéo maximaaobteniren el criteri de I’ofertaeconomica.



L'importdel pressupost base de licitacié 208.989,19 € (IVA noinclos) té caracter de maximi els
licitadors no podran superar-lo en cap cas. La presentacio d’ofertes que superin aquestimport
seran excloses automaticament.

S’atorgara una puntuacid de fins a 65 punts. La puntuacié resultant de cada licitador incloura
finsa 2 decimals arrodonits.

15.2.2.-REDUCCIO DE TERMINIS

S’atorgara una puntuacié MAXIMA de 10 punts al licitador que presenti:

Es puntuara la reduccié de terminis per setmanes respecte el termini inicial de CINC mesos
previst. Es puntuara 2,5 punts per setmanaamb un maxim de QUATRE setmanesde reduccio,
és a dir, un maxim de 10 punts. En el cas de que es proposin més setmanes de reduccié del
maxim de QUATRE, Unicamentes puntuaran 10 punts.

L'ofertaeconomica, il’ofertade reduccié de terminis es presentarad’acord amb el model que
s’adjuntacoma Annexnum. 3.

16. Admissibilitat de variants al contracte.
No s’admetlapresentacio d’ofertes de variants al contracte.
17. Ofertes amb valors anormals.

Pel que fa a les ofertes amb valors anormals, i atés que un dels criteris, el preu, és el més
preponderant, per determinar si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els
parametres objectius previstos en I’article 85 del RGLCAP, d’acord amb el procediment de la
clausula 19.4.

18. Mesa de contractacio.

D’acord amb I’article 157 de la LCSP, per a la qualificacié dels documents i I'examen i la
valoracio de les ofertes es constituira la Mesa de contractacid, de conformitat amb les
determinacions de la Disposicié addicional 2a, apartat 7 de laLCSP i els articles 21 i 22 del Reial
decret 817/2009. Aixi, la Mesa de contractacié permanent estara integrada pels segients
membres:

Presidéncia:
- Alcalde, regidor/a o funcionari/aria de la Corporacio, o regidor/a o funcionari/ariaen
quideleguin.
Vocalies:
- Secretari- Interventorde lacorporacid, o funcionari/ariaen qui delegui.
- Un regidor municipal, nomenat perl’organ de contractacié.



- Funcionari/aria o personal laboral al serveide la corporacio.
Secretaria:
- El vocal Funcionari/aria o personal laboral de la corporacio.

A les reunions de la Mesa s’hi podran incorporar els funcionaris/aries o assessors/es
especialitzats/des que siguin necessaris, segons la naturalesa dels temes a tractar, el quals
actuaran amb veu pero sense vot.

19. Examen de la documentaciéi de les proposicions.
19. Obertura de les proposicions.

19.1.- La Mesa de contractacid, procedira a I'obertura dels sobres A de les empreses i
comprovaral’existénciaicorreccié de ladocumentacié que hade contenir, el dijous seglient al
diade finalitzacié de presentacié de les ofertes, ales 17.00 hores.

D’acord amb el que disposa I'article 139.1 LCSP, la presentacio de les proposicions suposa
I’autoritzacié a la Mesa i a I’organ de contractacid per consultar les dades recollides en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades delSector Publicoenlesllistes oficials
d’operadors econdmics en un Estat membre de laUnio Europea.

Siobserven defectes esmenables enladocumentacié presentada, comper exemple, que no
s’hagi dipositat la declaracié responsable segons el model que consta al’Annex nim. 1o
aquesta no estigui degudament signada, se li concedira, mitjangant una comunicacid
electronicaatravésd’e-NOTUM (al correu que hagi fet constar en la sevaplica), i d’acord amb
I’article 141.2 de la LCSP, un termini de 3 dies habils perqué esmeni el defecte. La manca de
presentacié de la documentacié a incloure en el sobre “A” sera, per ella mateixa, causa
d'exclusio de la licitacid, aixi com també ho sera la manca d’esmena dels defectes indicats
anteriormentenelterminiestablert.

La Mesa, una vegada qualificada la documentacié general i esmenats, en el seu cas, els
defectes o omissions de ladocumentacié presentada, determinarales empreses que s’ajusten
als criteris de seleccié establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses ala
licitacio, les exclosesiles causes de lasevaexclusio.

S’excloura del procediment de licitacié aquells licitadors que incorporin en el sobre “A”

documentacié que hagi de serobjecte d’avaluacié posteriori que haguésd’estar en el sobre
upnr
B”.

Els actes d’exclusié adoptats per la Mesa en relacié amb |’obertura dels sobres “A” seran
susceptibles d’impugnacio en els termes establerts en laclausula corresponent d’aquest plec.

19.2.- Respecte ala Propostatécnica(documentacié subjectaa criteris d’adjudicacié subjectius
subjectes a avaluacid prévia) que es determina a la clausula 14.2.1.2 (segona part de la
documentacié del sobre “A”), la Mesa, en aquella sessid, relacionara la documentacio



presentadailatrametra pera |I’avaluacié técnicade les ofertes, de conformitatamb els criteris
d’adjudicacié del contracte que depenen d’un judici de valor, establerts en aquest Plec. La
propostatecnicasera valorada perla Mesa, que podra sol-licitar uninforme al técnicredactor
del projecte.

19.3.- Un cop valoradalapropostatecnicael dijous habil segliental diad’oberturadelssobres
“A”, es dura a terme l'acte public d’obertura dels sobres “B” a la Sala de Juntes de
I’Ajuntament a les 17.00 hores. En el cas de variacions en el dia o en I’hora, es comunicara
préviament als licitadors presentats a través del correu electronic que hagin indicat en la
documentacio presentadai/o pel Perfil del contractant de I’Ajuntament.

Préviamental’acte public, laMesade contractacié analitzaral’informetécnicde valoracié de
les ofertesincloses en el sobre “A”, tot aprovantla corresponent puntuacio.

Obert I'acte, en primer lloc es donara a conéixer el resultat de la valoracié (admeses i
rebutjades, i els motius) i puntuacions del sobre “A”, en aplicacié dels criteris d’adjudicacio
subjectius subjectes aavaluacio prévia.

Seguidament, s’obriran els sobres “B” i es donara lectura dels elements de |'oferta
guantificables de forma automatica.

L'existéncia d’errors en les proposicions economiques de les empreses licitadores implicara
I’exclusio d’aquestes del procediment de contractacio, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinaramb caractercert quin és el preu
realmentofert perlesempresesi, pertant,impedeixinrealitzarlavaloracié de les ofertes.

Conclosalalecturade les proposicions, esdemanaraal publicassistentsivol plantejar algun
aclariment respecte aladocumentacié oles dadesfacilitadesi se li donara resposta. Tot seguit
conclourala sessio publicade la Mesa.

19.4.- En sessidjaprivada, d’acord amb I’article 159.4.f) de la LCSP, la Mesa procediraa:

1) Préviaexclusig, si escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments delPlec,
avaluari classificarles ofertes.

2) Realitzarlapropostad'adjudicacié afavor del licitador amb millor puntuacid.

3) Comprovaren el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que I'empre sa
esta degudament constituida, el signant de la proposicié té poder suficient per
formular I'oferta, ostenta la solvencia economica, financera i técnica o, si s'escau, la
classificacid corresponentino estasotmesaacap prohibicié percontractar.

4) Requerir a I'empresa que ha obtingut la millor puntuacié mitjancant comunicacié
electronica (a través d’e-NOTUM -al correu que hagi fet constar en la seva plica-)



perque, en el termini de 7 dies habils a comptar de I'enviament de la comunicacio,
aportila documentacié de laclausula 19.7.

En el cas que I'ofertadel licitador que hagi obtingutla millor puntuacié es presumeixi que és
anormalment baixa per donar-se els suposits que preveu l'article 149 de la LCSP, la Mesa,
realitzades les actuacions recollides en els punts 1r i 2n anteriors, seguira el procediment
previsten el citat article, si bé el termini maxim perqué justifiqui lasevaofertael licitador no
podra superarels5 dies habilsdes de I'enviament de la corresponent comunicacio.

Presentada la garantia definitiva (i la resta de documentacié de la clausula 19.7) i, prévia
fiscalitzacié del compromis de la despesa per la Intervencio en els termes que preveu la Llei
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostaria en un termini no superior a 5 dies, es
procediraa adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint,
un cop adjudicat el mateix, alasevaformalitzacid.

En cas que en el termini atorgat a I'efecte el candidat proposat com adjudicatari no presenti la
garantiadefinitiva(olarestade documentacié de laclausula19.7, enelstermesdelaclausula
19.9), s'efectuara propostad'adjudicacié afavordel seglient candidat en puntuacid, atorgant-li
el corresponent terminiper constituirl'esmentada garantia definitiva.

En el cas que lI'empresari hagi de presentar qualsevol altra documentacié que no estigui
inscritaen el Registre de Licitadors, lamateixas'haurad'aportaren el terminide 7dies habils
establert per presentarlagarantia definitiva.

19.5.- Resolucié de situacions d’empat en puntuacié final de les ofertes.

En relacié amb la puntuacié final, en el cas en qué, finalment, hi hagi unempaten la puntuacid
de les ofertes presentades, i d’acord amb I’article 147 de la LCSP, es resoldra de la seglient
manera:

a) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del
termini de presentacioé d'ofertes, tinguin ala plantillaun percentatge de treballadors
amb discapacitat superior2%. En aquest suposit, si diverses empreses licitadores de les
qgue haguessin empatat quant a la proposicié més avantatjosa acrediten tenir relacié
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior 2% (o bé que hagin
adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l'article 2 del Reial decret
364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caracter
excepcional de laquotade reservaenfavordelstreballadors amb discapacitat), tindra
preferenciaenl'adjudicacié del contracte el licitador que disposi del major percentatge
de treballadors fixos amb discapacitat ala sevaplantilla.

b) Proposicions presentades perles empreses que, al venciment del termini de
presentacié d'ofertes, incloguin mesures de caractersocial i laboral que afavoreixin la
igualtat d'oportunitats entre donesihomes.



c) Si continual’empat, es decidiral’adjudicacié persorteigdavantel secretari
de l’Ajuntament.

La documentaciod acreditativadels criteris de desempataque esrefereixaquest apartat sera
aportada pels licitadors en el moment en qué es produeixi I'empat, i no amb caracter previ.
Mitjancant una comunicacié electronicaatravésd’e-NOTUM (al correu que hagi fet constar en
la seva plica), s’atorgara un termini de 3 dies naturals perqué els licitadors afectats acreditin
fefaentmentels criteris anteriors que considerin necessaris, afii efecte que la Mesa resolguila
situacio d’empaten lapuntuacié final de les ofertes.

19.6.- Els actes de la Mesa que impedeixin als licitadors la continuacié del procediment, o
produeixinindefensid, o perjudiciirreparable adrets o interessos legitims adoptatsenrelacié
amb I’obertura dels sobres seran susceptibles d’impugnacid en els termes establerts a la
clausula 80.

19.7.- La documentacid a aportar peral licitador que hagi presentatla millor oferta sera:

Toti que l'article 159.4.a) de laLCSP va entrar envigorel 9.09.2018 (DF 16a), es preveu que els
licitadors no inscrits en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI), ni en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Public, nifigurin en unabase de dades nacional d’'un Estat membre de laUnié Europea (o no hi
consta lacorresponentdocumentacidinscritao no és vigent o no estaactualitzada), no podran
presentar-se a la licitacid, la Llei de Pressupostos Generals de | ’Estat per a I’any 2022, Llei
22/2021 de 28 de desembre, inclou |la Disposicion finalvigésima novena. Modificacion de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, que permetque elslicitadorsque
hagin presentatlasol-licitud d’inscripcié aaquests registres, poden presentar les seves ofertes
en procediments com aquests, presentant ladocumentacié corresponent. Aixi distingirem:

19.7.A.- Empresesinscrites en el Registre Electronicd’Empreses Licitadores de la Generalitat
de Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Publico que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unié Europea:

De conformitat amb el que estableixen els articles 96, 97, 140.1 i 337 a 345 de la LCSP, les
empreses inscrites en aquells Registres només estan obligades a presentar la documentacid
seglent:

1. Certificatd’inscripcié enun dels citats Registres i declaracié responsable dellicitador
en que manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent certificat no
han experimentat variacié. Aquesta manifestacié caldra que sigui reiterada, en cas que
el licitador resulti adjudicatari, en el document en que es formalitziel contracte, sens e
perjudici que I'organ de contractacié pugui, si ho estima convenient, efectuar una
consultaal Registre oficial corresponent.

2. Compliment de la normativa d’integracio de discapacitats. Les empreses amb 50 0
més treballadors/es hauran de disposar d’un nombre de treballadors/es



10.

11

discapacitats/ades superior al 2% de la plantilla, de conformitat amb I'article 42 del
Reial decretlegislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Textrefésde la
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié social.
Caldra aportar un certificat de I'empresa en que consti tant el nombre global de
treballadors/es de plantilla com el nombre particular de treballadors/es amb
discapacitat enla mateixa, oen el cas d'haver-se optat pel complimentde les mesures
alternatives legalment previstes, una copia de la declaracié d'excepcionalitat i una
declaracié del licitadoramb les concretes mesures atal efecte aplicades. En tot cas, les
empreses de menys de 50 treballadors/es hauran de fer una declaracio respecte a
aquestfet, afii efecte de constatarque notenen|’obligacié de disposard’unnombre
de treballadors/es discapacitats/ades superior al 2% de la plantilla.

Documentacié addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les empreses
estrangeres, en els casos en qué el contracte s’executi a I’Estat espanyol, hauran de
presentarunadeclaracié de sotmetre'sala jurisdiccid dels jutjatsi tribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a totes les incidencies que de manera directa o indirecta
poguessin sorgir del contracte, amb renuncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger
que pogués correspondre al licitador.

Fitxa de creditor. Es presentarad’acord amb el model que constaa I’Annex num. 3.

Documentacio acreditativa de la inscripcio al Registre d’Empreses Acreditades (REA).
D’acord amb I’article 4.2.b) de |a Llei estatal 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de
la subcontractacid en el sectorde |la construccio, el contractista haura d’estarinscrit en
el Registre d’Empreses Acreditades (REA), per la qual cosa haura de presentar la
documentacié acreditativa corresponent.

Documentacio acreditativa d'haver constituit la garantia definitiva (clausula 21), tot
acreditantlasevaconstitucié en suport paper.

Si I’adjudicatari hagués declarat a I’Annex 1, en relacié amb l’article 75.2 de la LCSP,
que recorreria a les capacitats d’altres entitats, aportara el corresponent compromis
escrit d’aquestes entitats.

Documentacié acreditativa dels mitjans materials i personals que especificament
adscriura a l'execucid de les obres, d’acord amb |’article 76 de la LCSP.

Documentacio de I’asseguranca de responsabilitat civil (polisses i pressupostos o
rebuts de pagament), d’acord amb les determinacions de la clausulasegiient.

Programa de treball, d’acord amb la clausula 32, el qual sera aprovat per I’organ de
contractacio, previinforme dels Serveis tecnics municipals.

Certificats d’estar al esta al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i
amb laSeguretat Social.



L’Ajuntament, a partir de les dades del Registre Oficial de Licitadors, o de les que faciliti en
aquest moment del procediment verificara la solvéncia técnica i economica del licitador,
d’acord amb els seglients criteris:

e Solvéencia técnica. La solvencia técnica, d’acord amb [’'article 88.1 de la LCSP,
s'acreditara amb la relacid dels principals obres realitzades en els ultims 5 anys que
incloguiimport, datesi el destinatari, publico privat, dels mateixos.

La relacié s’obtindra del registre de licitadors corresponents, o en el seu defecte la
facilitarael licitadora peticid de I’Ajuntament. L’Ajuntament podrasol-licitar que a la
relacié s’annexin certificats expedits o visats perl'organ competent, quan el destinatari
sigui unaentitat del sectorpublico, quan el destinatari sigui un client privat, certificat
expedit per aquest o, en abséncia d’aquest certificat, mitjancant una declaracié de
I'empresari. Caldraque hiconstilabonaexecucié del contracte.

L'import anual acumulat en I'any de major execucidé haura de ser igual o superior al
70% del valorestimat del contracte (146.292,43 €-IVAnoinclos-).

Si, per una rad justificada, I'empresari no esta en condicions de presentar les
referencies sol-licitades, se’l podraautoritzaraacreditarla sevasolvénciatécnica per
mitja de qualsevol altra documentacié que es consideri apropiada per I’organ de
contractacié, d’entre les previstes al’article 88.1de la LCSP.

e Solvencia economica i financera. La solvéncia economica i financera, d’acord amb
I’article 87 de la LCSP, s’acreditara mitjancant una declaracié responsable sobre el
volum anual de negocis de I’empresa referit aI’any de major volum de negoci dels 3
ultims conclosos, adjuntant-hiels comptes anuals aprovatsi dipositatsen el Registre
Mercantil, si I'empresari estigués inscrit en el citat Registre i, en cas contrari, per les
dipositades en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit. En el cas d’empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjancant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil. L'import del volum anual de negocis de I’empresa referit a I’any de major
volum de negoci dels 3 ultims conclosos, donat que la durada del contracte no és
superioral’any, haura de superar una vegadaimitjael valor estimatdel contracte, és
adir, 313.483,78 €(IVAnoinclos).

La informacié s’obtindradel registre de licitadors corresponents, o en el seu defecte la
facilitara el licitador a peticié de I’Ajuntament En tot cas, la inscripcié en el Registre
Oficial de Licitadorsi Empreses Classificades també servira peracreditar,alavista del
seu contingut i llevat prova en contra, les condicions de solvencia economica i
financerade I’empresari.

Si, per una rad justificada, I'empresari no esta en condicions de presentar les
referencies sol-licitades, se’l podriaautoritzaraacreditarlasevasolvénciaecondmicai



financera per mitja de qualsevol altra documentacié que es consideri apropiada per
I’organ de contractacid, d’entre les previstes al’article 87 de la LCSP.

Malgrat no serexigible, lesempreses que presentin (o tinguinen el registre de licitadors) el
certificat de classificaciéo empresarial en els grups segilients o superiors, conjuntament amb una
declaracid responsable de la seva vigéncia, comportara que no hagin d’acreditar la solvéncia
economicaifinanceranitécnicapercontractar, tal com determinal’article 77.1.a) de la LCSP.

Grup A. Subgrup 1
Grup C. Subgrups1,2,3,4i6
Grup |. Subgrup 1
Grup K. Subgrup 6

Categories: 30 superior

19.7.B.- Empreses no inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI) ni en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Public ni que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unio
Europea:

Ates que la Llei de Pressupostos Generals de I’Estat per a 2022, preveu que els licitadors no
inscrits en el Registre Electronicd’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI),
ni en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, ni figurin en
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unié Europea (o no hi consta la
corresponent documentacié inscrita o no és vigent o no esta actualitzada), també puguin
presentarlasegiientdocumentacié alternativa:

1. Documents acreditatius de la personalitat juridica i de la capacitat d’obrar del
licitador. Els empresaris hauran d’aportar I'escriptura o els documents en els quals
constila constitucié de I'entitati els estatuts pels quals es regeix, degudamentinscrits
en el Registre Mercantil o en el que correspongui, amésa mésdel CIFde I’empresa. La
capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres
de la Unié Europeas'acreditara perla sevainscripcié en el registre procedent d'acord
amb la legislacid de I'Estat on estan establerts, o mitjancant la presentacidé d'una
declaracid jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentariament,
d'acord amb les disposicions comunitaries d'aplicacié.

La resta d’empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb
informe de la Missié Diplomatica Permanent d'Espanya en I'Estat corresponent o de
I'Oficina Consularen|'ambitterritorial de la qual estigui el domicili de I'empresa.

En tot cas, cal que la finalitat o I'activitat de les empreses o entitats tingui relacid
directa amb I'objecte del contracte segons resulti dels seus estatuts o regles
fundacionalsis’acrediti degudament.



2. Documents acreditatius de la representacié. Quan la sol-licitud i, si escau, la
proposicié no estigui signada pel propi licitador, s’haurad'incloureel poder atorgat a
favorde lapersonao persones que subscriguin laproposicié,juntamentamb el DNIde
I’apoderat o dels apoderats.

3. Declaracié responsable de no trobar-se sotmés a cap de les prohibicions per a
contractar conforme als articles 71 i 72 de la LCSP, d’acord amb el model que figuraen
aquest Plec (Annex nim. 5). També hi ha de constar expressament la circumstancia
que I’empresaestrobaal corrent del compliment de les obligacions tributaries,amb la
Seguretat Social i amb I’Ajuntament de Regencds, imposades per les disposicions
vigents, sens perjudici que lajustificacié acreditativad’aquest requisit s’hagi d’exigir
abans de I’adjudicacié a I’empresa que hagi presentat I’oferta economicament més
avantatjosa, en un termini de 10 dies habils des del segilient al de recepcié del
requeriment efectuat perl’organ de contractacié.

4. Acreditacio de la solvencia. La solvénciaecondmicaifinancerailasolvénciatécnica
de I'empresaris'hauran d'acreditarde laseglient manera:

a) Solvencia economica i financera. La solvencia economica i financera, d’acord amb
I’article 87 de la LCSP, s’acreditara mitjangant una declaracié responsable sobre el
volum anual de negocis de I’empresa referit al’any de major volum de negoci dels 3
ultims conclosos, adjuntant-hiels comptesanuals aprovatsidipositatsen el Registre
Mercantil, si I’'empresari estigués inscrit en el citat Registre i, en cas contrari, per les
dipositades en el registre oficial en qué hagi d’estar inscrit. En el cas d’empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjancantels seusllibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

L'import del volum anual de negocis de I’empresa referit al’any de major volum de
negoci dels 3 ultims conclosos, donat que la durada del contracte no és superior a
I’any, haura de superar una vegada i mitja el valor estimat del contracte, és a dir,
313.483,78 € (IVAnoinclos).

Si, per una rad justificada, I'empresari no esta en condicions de presentar les
referencies sol-licitades, se’l podriaautoritzaraacreditarlasevasolvénciaecondmicai
financera per mitja de qualsevol altra documentacié que es consideri apropiada per
I’0rgan de contractacié, d’entre les previstes al’article 87 de 1a LCSP.

b) Solvencia técnica. La solvéencia técnica, d’acord amb |’article 88.1 de la LCSP,
s'acreditaraamb una relacié dels principals obres realitzades en els Gltims 5 anys que
incloguiimport, datesi el destinatari, public o privat, dels mateixos. Alarelacié caldra
annexar-hi certificats expedits o visats per|'organ competent, quan el destinatarisigui
una entitat del sector public o, quan el destinatari sigui un client privat, certificat
expedit per aquest o, en abséncia d’aquest certificat, mitjancant una declaracié de
I'empresari. Caldra que hi constilabonaexecucié del contracte.




L'import anual acumulat en I’any de major execucié haura de ser igual o superior al
70% del valorestimat del contracte (146.292,43 €-IVAnoinclos-).

Si, per una rad justificada, I'empresari no esta en condicions de presentar les
referéncies sol-licitades, se’l podraautoritzaraacreditarla sevasolvénciatécnica per
mitja de qualsevol altra documentacié que es consideri apropiada per I’organ de
contractacio, d’entre les previstes al’article 88.1de la LCSP.

Malgrat no ser exigible, les empreses que presentin el certificat de classificacié
empresarial seglients:

Grup A. Subgrup 1
Grup C. Subgrups1,2,3,4i6
Grup I. Subgrup 1
Grup K. Subgrup 6

Categories: 30 superior

conjuntamentamb unadeclaracié responsablede lasevavigéncia, comportaraque no
hagin d’acreditarlasolvénciaecondmicaifinancerani técnica percontractar, tal com
determinal’article 77.1.a) de la LCSP.

5. Si escau, declaracié de grup empresarial. Quan empreses d’aquest grup, entenent-
se per talsles que estrobinenalgun delssupositsde I’article 42.1del Codi de Comerg,
concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en UTE), hauran de presentar la
corresponent declaracié fent constar les denominacions socials de les esmentades
empreses, als efectes del que es disposa a I'article 86 del RGLCAP. La manca de
presentacié d’aquestadeclaracié s’entendracom a declaracié per part del licitador que
no concorre aquesta circumstancia.

6. Compliment de la normativa d’integracio de discapacitats. Les empreses amb 50 0
més treballadors/es hauran de disposar d’'un nombre de treballadors/es
discapacitats/ades superior al 2% de la plantilla, de conformitat amb I'article 42 del
Reial decretlegislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprovael Textrefésde la
Llei general de dretsde les persones amb discapacitati de lasevainclusié social.

Caldra aportar un certificat de I'empresa en qué consti tant el nombre global de
treballadors/es de plantilla com el nombre particular de treballadors/es amb
discapacitat enla mateixa, oen el cas d'haver-se optat pel complimentde les mesures
alternatives legalment previstes, una copia de la declaracié d'excepcionalitat i una
declaracié del licitadoramb les concretes mesures a tal efecte aplicades.



En tot cas, lesempreses de menysde 50treballadors/es hauran de ferunadeclaracio
respecte a aquest fet, a fi i efecte de constatar que no tenen I'obligacié de disposar
d’un nombre de treballadors/es discapacitats/ades superioral 2% de la plantilla.

7. Documentacié addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les empreses
estrangeres, en els casos en qué el contracte s’executi a I’Estat espanyol, hauran de
presentar unadeclaracié de sotmetre's ala jurisdiccid delsjutjatsitribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a totes les incidencies que de manera directa o indirecta
poguessin sorgir del contracte, amb rendncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger
gue pogués correspondre al licitador.

8. Fitxade creditor. Es presentarad’acord amb el model que constaa I’Annexnum. 3.

9. Documentacié acreditativa de la inscripcié al Registre d’Empreses Acreditades
(REA). D’acord amb I’article 4.2.b) de la Llei estatal 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacid en el sector de la construccid, el contractista haura
d’estarinscriten el Registre d’'Empreses Acreditades (REA), perlaqual cosa haura de
presentarladocumentacié acreditativa corresponent.

10. Documentacid justificativa en forma de certificat d'estar al corrent en el
compliment de les obligacions tributaries amb I’Agéncia Tributaria (AEAT) i amb la
Seguretat Social. Respecte a I’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributariesamb|’Ajuntament de Regencds, I’ Ajuntament ho comprovara d’ofici.

11. Documentacio6 acreditativa d'haver constituit la garantia definitiva (clausula21),

12. Si I’adjudicatari hagués declaratal’Annex 1, enrelacié amb |’article 75.2de la LCSP,
gue recorreria a les capacitats d’altres entitats, aportara el corresponent compromis
escritd’aguestes entitats.

13. Documentacié acreditativa dels mitjans materials i personals que especificament
adscriuraa l'execucido de lesobres, d’acord amb |’article 76 de la LCSP.

14. Justificant d’estar d’alta en I'impost d’activitats economiques (lAE), referida a
I’exercici corrent, o I’altim rebut, juntamentamb una declaracié de no haver-se atés de
baixa en la matricula d’aquest impost. En el cas de no estar obligat d’alta, declaracio
justificativa.

15. Documentacio6 de I’asseguranga de responsabilitat civil (polisses i pressupostos o
rebuts de pagament), que justifiqui I'import que cobreix.

16. Programa de treball, d’acord amb la clausula 32, el qual sera aprovat per |I’organ
de contractacid, previinforme dels Serveis técnics municipals.



19.8.- El citat requeriment de documentacié té la consideracié d’acte tramit i d'impuls de
I’expedient.

Aixi, si el licitador no compleix de forma adequada amb el requeriment en el termini
assenyalat, s'entendraque haretiratlasevaofertai esdemanarala mateixadocumentacio al
licitadorseglent, perl'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes. Amés, aquest fet
constituira, en cas de concurrencia de dol, culpa o negligéncia, causa de prohibicié de
contractar.

19.9.- Rebuda la documentacié de I’adjudicatari, aquesta sera verificada pels serveis juridics
municipals.

Si la documentacié presentada és correcta, I’organ de contractacié podra procedir a
I’adjudicacié del contracte.

En cas que aquellanosiguicorrecta, i esdeual fet que I’adjudicatari no acredita correctament
la capacitat i solvéncia exigits per contractar amb I’Ajuntament (documents de la clausula
19.7.A i B), se li atorgara un termini extraordinari de presentar esmenes de 3 dies habils
(clausula1.9.1.3.1 de laRecomanacid de la Junta Consultiva de Contractacié Administrativade
I’Estat sobre la interpretacio d’alguns preceptes del TRLCSP després de la modificacié d’aquest
realitzadaperlallei estatal 14/2013, de 27 de setembre, de suportalsemprenedors i la seva
internacionalitzacid, de novembre de 2013).

Si no ho fa, sera exclos de la licitacid i es demanara la mateixa documentacio al licitador
seglient, perl'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.

20. Assegurances.

20.1.- Atésque el contractistaésresponsable de tots els danysi perjudicis directes o indirectes
que escausin a tercers (article 1.902 del Codi Civil), com a conseqiiencia de les operacionsque
requereixil’execucid del contracte, subscriura unaasseguranca de responsabilitat civil.

El limit d’indemnitzacié minim a contractar per aquests riscos sera de 500.000,00 euros per a
cadascun dels sinistres que puguin succeir a conseqiéncia de la realitzacié dels tre balls que
exigeixla prestacié contractada, amb el benentés que aquesta quantianoactuacom a limitde
la responsabilitatindemnitzatoria de la qual pugui ser declarat culpable.

Haura d’acreditar estar al corrent del pagament de la polissa subscrita pre sentant el rebut
original corresponent abans de la signatura del contracte. Durant la vigencia del contracte
haura de mantenirla polissaactualitzada.

21. Garantia definitiva.

21.1.- S’estableix, d’acord amb I’article 107 de la LCSP, una garantia definitiva per al licitador
gue resulti adjudicatari del contracte del 5% de I'import de I'adjudicacié del contracte (IVA no



inclos). D’acord amb |'article 107.2 de la LCSP, en el suposit que el licitador adjudicatari hagués
incorreguten unabaixaanormal, malgrat que després es considerés aquestacoma justificada
i que lasevaofertapot sercomplerta, s’estableixuna garantiacomplementariaal’anteriordel
5% de l'importde I'adjudicacié del contracte (IVAnoinclos), tot arribant al 10%.

La garantiadefinitivarespondradels conceptesrecollitsal’article 110de 1aLCSP. Perala seva
devoluciéicancel-lacid caldraobservarles determinacions de I'article 111 de la LCSP.

21.2.- La prestacié de la garantia definitiva es podra constituir d’acord amb les formes
reconegudesal’article 108.1 de la LCSP.

Sil'adjudicatari, d’acord amb I’article 150.2 de la LCSP, no constitueix lagarantiadefinitiva en
eltermini de 10 dies habils des del seglient al de recepcid del requeriment efectuat perl’organ
de contractacid, s’entendra que retira la seva oferta i I’d0rgan de contractacié requerira la
mateixa documentacié delseglient licitador en larelacié classificada de licitadors.

Constituida la garantia definitiva, si no es formalitza el contracte per causa imputable al
contractista, es confiscara.

En el cas d’'unions temporals d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia requeridai
garanteixi solidariamentatots els integrants de launié temporal.

En cas d’amortitzacié o substitucid total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
I’adjudicatari esta obligat a reposar-los en la quantia necessaria per tal que I'import de la
garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia documentada de
I’esmentada reposicid.

Quan, a conseqiiénciade lamodificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacio, la
garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda
proporcié entre lagarantiaiel pressupost del contracte vigenten cadamoment, enel termini
de 15 dies habils, a comptar des de la data en que es notifiqui a I’empresa I’acord de
modificacié. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin
com a conseqiiénciad’unarevisio de conformitatamb el que disposala LCSP.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
I’adjudicatari, aquest haurade reposar o ampliarlagarantia, en laguantiaque correspongui,
en el termini de 15 dies habils des de I’execucié. En el cas que la garantia no es reposi en els
suposits esmentats en els apartats anteriors, I’Ajuntament podra resoldre el contracte.

22. Renunciai desistiment.

L’organ de contractacié, abans de I’adjudicacié, podrarenunciarala celebracié del contracte o
desistir del procediment. D’acord amb I’article 152.2 de la LCSP, es compensara els licitadors



per les despeses que haguessin pogut incérrer. Malgrat aix0, aquesta indemnitzacié no
superara, en cap cas, el limitdels 50,00 €/licitador.

CAPITOL llI.- ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE.
23. Adjudicacié del contracte.

23.1.- Un cop presentada la documentacié per part de I’adjudicatari, i constituida la garantia
definitiva, I’organ de contractacid adjudicara el contracte dins dels 5dies habils seglientsal de
la recepcid de ladocumentacio.

23.2.- L'organ de contractaciéo no podra declarar deserta una licitaciéo quan hi hagi alguna
ofertao proposicié que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren enaquest Plec.

23.3.- L'adjudicacié del contracte sera motivada i s’haura de notificar als licitadors en el
termini maxim els 10 dies habils seglients a que hagi estat acordada i, simultaniament, es
publicara en el Perfil del contractant de I’Ajuntament. El contingut de I’acord i notificacié de
I’adjudicacié s’haurad’ajustaral previstal’article 150.4 de la LCSP.

23.4.- La notificacid es fara per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constancia de la
sevarecepcio pel destinatari. En particular, podra efectuar-se percorreu electronica l'adreca
que els licitadors haguessin designat en presentar les seves proposicions, en els termes
establertsala Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiucomu de les
administracions publiques, tal com es detallaala clausulaseglient.

24. Notificacions electroniques pera les empreses.

De conformitat amb I’article 14.2 de la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques, pel qual les persones juridiques estan
obligadesarelacionar-seatravés de mitjans electronics amb les Administracions publiques per
la realitzacid6 de qualsevol tramit d’un procediment administratiu, aixi com amb les
determinacions de laLlei 29/2010, del 3 d'agost, de I'Us dels mitjans electronics al sector public
de Catalunya;i les disposicions addicionals 15ai 16a de la LCSP, les notificacionsalslicitadors
(acordsrelatiusalaresolucié d’al-legacions als plecs, al rebuig d’una proposicio, al’adjudicacié
o d’altres) s’efectuaran per mitjans electronics.

Les notificacions s’efectuaran mitjancant un sistema que garanteixlaposadaa disposicié de la
notificaciéenelllocwebdel’Ajuntament de Regencds. El transcurs de 5 dies naturalsdes que
es posia disposicié lanotificacid sense que s’accedeixial seu contingut, aquesta es considerara
rebutjada. El sistema esmentat adrecara un correu electronic a I’adreca que a tal efecte
s’indiqui, en la qual s’informara del diposit de la notificacié. Aixi mateix, també es podra
enviar, viaSMS, a un telefon que s’indiqui.

L'accés a les notificacions electroniques s'efectuara pel representant legal o les persones de
I’empresa habilitades a tal efecte a l'apartat de notificacions (e-NOTUM) del web de



I’Ajuntament de Regencds (http://www.regencos.cat/seu-electronica/perfil-del-contractant) i
autenticats mitjancant certificats digitals emesos perentitats de certificacié classificades per
I’Agencia Catalana de Certificacio — CATCert. Caldra indicar en cada cas el destinatari de les
notificacionsindicant el seu nomicognoms, DNI, correu electronicitelefonmobil (en cas de
volerrebre I’avis per SMS) d’acord amb el model que constacom a Annex num. 1.

La restade comunicacions electroniques s'efectuaran per correu electronical'adrecafacilitada
perl'empresa.

25. Formalitzacio del contracte, anunci i inici de I’execucioé del contracte.

25.1.- Pera laformalitzacié del contracte s’estaraaallo que determinal’article 153de la LCSP,
havent de formalitzar el contracte mitjancant document administratiu (amb el contingut
minim fixata I’article 35 de la LCSP) abans de 10 dies habils seglientsaaquell enqué esrebi la
notificacié de I'adjudicacié en laforma previstaen |'article 150.4 de la LCSP.

Aquest document sera titol suficient per accedir a qualsevol registre public. El contractista
podra sol-licitar que el contracte s'elevi aescriptura publica, motiu pel qual aniraa carrec seu
les corresponents despeses.

25.2.- Lesempreses que hagin concorregut amb oferta conjuntade licitacié (UTEs) hauran de
presentar, abans de I’adjudicacié del contracte, |’escriptura publica de constitucié de la unié
temporal en la qual consti el nomenament del representant o de I’apoderat Unicde la unié
amb poders suficients perexercirels dretsi complirles obligacions que es derivin del contracte
finsalasevaextincid.

25.3.- El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié i aquesta sera requisit
imprescindible per poderiniciar-nel’execucié.

25.4.- L'anunci de formalitzacid del contracte, d’acord amb I’article 154 de la LCSP, es publicara
en el Perfil de contractant de I’Ajuntament.

25.5.- D’acord amb |’article 346 de la LCSP, un cop formalitzat el contracte, es comunicaranles
dades basiques del contracte al Registre Publicde Contractes de la Generalitat.

25.6.- Aiximateix, d’acordamb |’article 335 de la LCSP, i ates que el valor estimat no superaels
450.000,00 euros, no escau trametre una copia certificada del document en el que s’hagués
formalitzat, acompanyada d’un extracte de I’expedient en que es derivi, a la Sindicatura de
Comptes.

26. Condicions especials d’execucié del contracte.

26.1.- S'estableix la segiient condicié especial d'execucié del contracte, d'acord amb les
determinacions de I'article 202 de la LCSP:


http://www.regencos.cat/seu-electronica/perfil-del-contractant

e Gestidodelsresidusdel’obra.

L’adjudicatariamésde complirlanormativade gestié de residus, haurade justificar amb una
memoriaila documentaciéjustificativa corresponent, com hagestionatelsdiferents residus
qgue s’hagin generatdurant!’execucié de les obres.

26.2.- Emesala certificacié final d’obra, el contractista haurade presentaral’Ajuntament una
declaracid juradaacreditant el compliment d’aquesta condicié especial d’execucié.

27. Retorn de la documentacio.

D’acord amb les disposicions establertes per |'article 87.4 del RGLCAP, les proposicions
presentades, tant aquelles declarades admeses com les rebutjades sense obrir o les
desestimades un cop obertes, seran arxivades al seu expedient. Un cop adjudicat
definitivament el contracte, i transcorreguts els terminis perala interposicié de recursos sense
gue se n’hi hagininterposat, ladocumentacié que acompanyaales proposicions romandra a
disposicid delsinteressats.

De conformitat amb la recomanacié continguda en la Resolucié de la Comissié Nacional
d’Avaluacio i Tria de Documentacid, d’11 de juliol de 2006, sobre documentacio que s’adjunta
amb els contractes administratius als licitadors que no resultin adjudicataris, els licitadors que
no recullin dita documentacié se’ls adverteix que es podra destruir, un cop transcorregut el
terminid’'unany a comptar des de la data de formalitzacid del contracte, sempreque aquesta
sigui fermai consentida.

CAPITOL IV.- EFECTES, COMPLIMENT | EXTINCIO DEL CONTRACTE.
Seccid 1a.- Efectesi complimentdel contracte.
28. Execucidi interpretacio del contracte.

28.1.- El contracte s'executaraamb subjeccid alesdeterminacions de lessevesclausules i en
aquest Pleci en el projecte d’obra local ordinaria referenciat, i d'acord amb les instruccions
gue es puguin donar al contractista per a la seva interpretacié per I'organ de contractacio.
També caldra atenir-se ales determinacions dels articles 243 i 244 de |a LCSP.

28.2.- Correspon al directorde I'obrala interpretacio del projecte d’obrailafacultatde dictar
lesordres peral seudesenvolupament. El contractistano potal-legaren cap cas indefinicié del
projecte. Si a judici seu hi hacap indefinicid, hade sol-licitar perescritala direccié facultativa
la corresponent definicid. El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la direccié
facultativasiguin escrites en el Llibre d'ordres, assisténciesiincidéncies que obligatoriament
ha de figurara |'obra. El contractista ha de signar les ordres coma "assabentat", pero hi potfer
les al-legacions que consideri oportunes.

29. Documentacio previa per al contractista.



Abans que s’emeti|’actade comprovacié del replanteig, I’Ajuntament lliurara al contractista
una copia autenticada del projecte en suport paper i en suport digital del projecte que hagi
d’executar, integrat per tots els seus documents, estudis i documents complementaris que
afectin I’obra, i una copia auténtica del contracte en suport paper. El contractista signara un
rebutacreditatiu del seulliurament.

El contractistaquedaobligata custodiaraquesta documentacié i mantenir-laadisposicié dels
organs municipals competents, en especial, del responsable del contracte, i de la direccid
facultativa durant tota I’execucié. Rebuda I'obra o conclosa sense recepcid, aquests
documents esretornarana I’Ajuntament.

30. Plade seguretati salut en el treball.

En el Pla de seguretat i salut en el treball s’hi analitzaran i complementaran les previsions
contingudes al’estudi de seguretatisalut, d'acord amb les prescripcions de I'article 7del Reial
decret1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretatisalutenlesobres.

Abans del termini de 5 dies naturals seglients a la formalitzacié del contracte, el contractista
ha de presentara I’0rgan de contractacié el Plade seguretatisaluten el treball, acompanyat
del corresponent informe del responsable en materia de seguretat i salut, i d’acord amb el
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser
aprovat per I’0rgan de contractacié abans de I’inicide I’obra.

31. Acta de comprovacio del replanteig de les obres.

La comprovacié del replanteigs'efectuara, abans del termini de 10dies habils,acomptarde la
data de la formalitzacié del contracte, de conformitat amb el que disposen l'article 237 de la
LCSP i els articles 139 a 141 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de laLlei de contractes de les Administracions Publiques. Un exemplar de
I'acta es remetra al'organ de contractacié per a formar part integrant del contracte a efectes
de la sevaexigibilitat. De mutu acord, es podra posposaraquestadata, per motius justificats.

32. Programa de treball.

L'adjudicatari, abans de I’adjudicacié del contracte, haura de presentarun programa de trebal |
de les obres perqueé sigui aprovat per I'organ de contractacio, d’acord amb |'article 144 del
RGLCAP. L'organ de contractacié resoldra sobre la seva aplicacid, tot incorporant-se al

contracte.

En el cas de que el programa de treball sigui un dels criteris de valoracid i adjudicacié, ja es
consideraraaportatenla fase de valoracié de les ofertes.

33. Avis previi informacid a I’autoritat laboral.



33.1.- El promotor haura d’efectuar un avis a I’autoritat laboral competent abans de l’inici de
lesobres.

33.2.- El contractista haura d’exposar |'avis previ a I'obra de forma visible, el qual s’haura
d’actualitzar en el cas que s’incorporin a I’'obra un coordinador de seguretat i salut o
contractistes noidentificats enl’avisinicialment remeés al’autoritatlaboral.

33.3.- El contractista haura de comunicar I’obertura del centre de treball a |I’autoritat laboral
abans de l'inici de lesfeinesihaurad’incloure el plade seguretati salut.

34. Cartell anunciador de I’obra.

El contractista estaraobligata instal-larun cartell anunciadorde I’obra al seu carrec, on esfaci
constar el titol de I'obra, el pressupost, el nomilogotip de I’Ajuntamentide la Generalitat de
Catalunyai, sis’escau de la Diputacié de Girona.

35. Llibre d’ordres i assisténcies.

Sera obligatori portarunllibre d’ordresi assistéencies peral’obra, el qual eslliuraradiligenciat
per I’Ajuntament al contractista, previament a I'emissié de lI'acta de comprovacié del
replanteig. El contractistasignaraunrebut acreditatiu del seu lliurament.

El llibre d’ordres s’integra perfulls triplicats que permetran la constanciaentresexemplars de
tota ordre, comunicacié o incidéncia. L'original restara al llibre i les copies restaran sota la
custodia, unadel directorfacultatiuil’altradel cap d’obra.

Les anotacions al llibre les realitzara els directors facultatius i sempre qui anotilliurara copia a
I’altre.

La simple anotacié al llibre ja constitueix notificacio als responsables afectats, sens perjudici
gue el contractista estara obligatasignar cadascun dels assentaments.

El llibre s’obriraamb I’expedicié de I’acta de comprovacié del replanteigi estancaraamb I’acta
de recepcié positiva o la consignacié del contracte per altra causa, a carrec del director
facultatiuoenelseudefecte del responsabledel contracte.

Quan esrebil’obrao ala sevaconclusid sense recepcio, el llibre d’ordres passara ala possessid
de I’Ajuntament, si bé el contractistaté dret d’accedir-hi en qualsevol moment.

36. Llibre d’incidéncies.

36.1.- D’acord amb I’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretatisalutlaboral ales obres de laconstruccid,
amb lafinalitat de controli seguimentdel Plade seguretatisalut, al’obras’hitrobara un llibre
d’incidéncies que constarade folis per quadruplicat.



Ajuntament

36.2.- El llibre d’incidéncies sera facilitat per I’Ajuntament al contractista, encara que el
coordinador/asigui alié aaquestaentitat, préeviamental’emissid de I’acta de comprovacid del
replanteig.

36.3.- El llibre d’incidéncies s’haura de mantenir sempre a |I'obra i estara en poder del
coordinador de seguretat i salut. Hi tindran accés la direccid facultativa, els contractistes i
subcontractistes i els treballadors autonoms, aixi com les persones i/o organs amb
responsabilitats en matéria de prevencid en les empreses que intervenen a |’obra i els
representants delstreballadors.

36.4.- Quan esfaci una anotacié al llibre d’incidéncies, el coordinador en matériade seguretat
i salut durant I'execucié de l’'obra haura de notificar-la al contractista afectat i als
representants dels treballadors d’aquest. En el cas que I’anotacid suposi unareiteracié d’una
adverténciaoobservacid anterioranotadaenaquestllibre, se n’"haurade remetre unacopia a
la Inspeccid de Treball i Seguretat Social en el terminide 24 hores.

36.5.- Sens perjudici del que estableixen els apartats anteriors, i en funcié de les clausules
particulars, les incidencies podran quedar reflectides a les actes de les reunions que tinguin
lloc amb la direccié facultativa i la representacié de I’Ajuntament per tal de solucionar les
eventualitats que aixi ho requereixin. Aquestes actes s’estendran per triplicat exemplar,
hauran de ser signades per la direccié facultativa i un exemplar s’haura d’incorporar a
I’expedient.

37. Desenvolupamentde I’execucié de les obres.

El contractistaresponde I’execucid de I’obrai de les faltes que presenti, sense que li exclogui
la responsabilitat els examens que hagi practicat|’Ajuntament o ladireccié de I’obra, ni per la
inclusié de les unitats o parts d’obraals amidamentsi certificacions d’obra, sens perjudici de |a
responsabilitat que, segons lalegislacié sobre contractes delsector public, pugui correspondre
a I’Administracié contractant.

L'organ de contractacié, mitjancant la direccié facultativa de les obres, ha d’efectuar la
inspeccid, comprovacio i vigilancia a fi comprovar la correcta realitzacié de I’obra executada,
ajustadaal projecteial Plecde clausules administratives particulars que regeixen el contracte.

La direccid de les obres ha de tenir lliure accés a tots els Ilocs de treball i magatzems de
materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva
col-locacié enl'obra, perla direccid facultativa, sense I’aprovacié de la qual, no poden emprar -
se. A tal efecte l'adjudicatari ha de proporcionar un minim de dues mostres per a ser
examinades. La direccid facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les
condicions del projecte. Els materials rebutjats han de serretiratsde |'obraen el termini més
breu. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els certificats dels assaigs o analisis per
tal de podercomparar-los o contrastar-los posteriorment.



La direccid facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, analisisi extraccio de
mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes
condicionsicompleixen el Projecte d’obralocal ordinaria. Les despeses que aix0 ocasioni sén a
carrec del contractista.

El contractista esta obligat a conservar I’obra fins al moment que sigui obligatori per a
I’Ajuntament la devolucié de la garantia definitiva, sens perjudici delregimde laseva perdua
per forca major regulada a la legislacié sobre contractes del sector public. La responsabilitat
del contractista perfaltes que es puguinadvertiral’obras’estén al suposit que lesfaltes portin
causa en la conservacid inadequada o deficient, encara que hagin estat examinades i
qualificades com a conformes per la direccié de I’obra després de la seva construccié o en
qualsevol momentfinsalarecepcid.

Siladireccié de I'obraobservavicis o defectes enlaconstruccié o té raons fonamentades pera
creure que existeixen vicis ocults en I'obra executada, ordenara, mentre estigui vigent el
contracte, la demolicid o la reconstruccié de les unitats d’obra en qué es donin aquelles
circumstancies o accions necessaries peracomprovarl’existéencia d’aquests defectes ocults.

Siladireccié ordenalademolicidireconstruccié per haveradvertitvicis o defectes patentsala
construccid, les despeses d’aquestes operacions aniran a carrec del contractista.

L'execucié de lesobresilacorresponentresponsabilitat del contractistasén les que determina
I’article 238 de la LCSP.

El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de
I’execucid, i s'had'ajustara les condicionsi el projecte aprovatsilesinstruccionsque rebi del
directorfacultatiu de |'obra.

38. Direccio facultativa de I’obra.

38.1.- L'Ajuntament designara la persona o persones facultatives titulars de la direccié de
I’obra, amb titulacié adienti suficient, d’entre el personal técnicde la propia entitat, les quals
seran a més representants d’aquesta davant del contractista. Malgrat aix0, podra designar
també altrestecnics aliens al’Ajuntament, mitjancant un contracte a aquest efecte, supositen
el qual larepresentacid correspondraal cap o a untecnicdesignatdel servei promotor de les
obres, sens perjudici de les funcions propies de ladireccid.

38.2.- L'exercici de la direccié de I’'obra comporta la comprovacid i la vigilancia de la seva
correcta execucié, amb totes les facultats que lanormativageneral li confereix per a aquesta
finalitat. També comporta la responsabilitat de la vigilancia sobre la seguretat i salut durant
I’execucid de I’obrasilacorporacié no designa un tecnicespecificament competent en aguesta
materia.

La persona o persones titulars de la direccié facultativa sén responsables de la direccié de
I’obra,ambindependénciadel fet que comptinamb col-laboradors, i que assumeixen davant



I’Ajuntament la responsabilitat final de I’execucié del projecte, amb tots els requeriments
implicits en el paragraf anterior.

38.3.- L'Ajuntament designara un coordinador/a en mateéria de seguretat i salut, que estara
integraten la direccié facultativa. Aquesta personatindralatitulacid adientisuficientd’entre
el personal tecnic de la propia entitat. Malgrat aixo, també podra designar un técnic alie a
I’Ajuntament, mitjancant un contracte a aquest efecte. Quan no sigui necessarialadesignacié
del coordinador/a per tractar-se d’obres en qué no intervingui més d’'una empresa, les
funcions que se li atribueixin seran assumides perladireccié facultativa.

38.4.- El coordinador/a en matéria de seguretat i salut durant I’execucié de I’obra haura de
desenvoluparlesfuncions seglients:

a) Coordinarl’aplicacié dels principis generals de prevencid i seguretat.

b) Coordinarles activitats de I’obra per garantir que els contractistes, subcontractistes i
treballadors autdonoms apliquin, de manera coherent i responsable, els principis de
I’accié preventiva que es recullen en I'article 15 de la Llei estatal 31/1995, de 8 de
novembre, de prevencié de riscos laborals (LPRL), durant I'execucié de I’obra, i, en
particular, enlestasquesiactivitats de I’article 10del Reial decret 1627/1997.

c) Informarsobre el Plade seguretatisalut elaborat pel contractista, aixicom sobre les
seves modificacions. Amb 'informe del coordinador/a, I’entitatelevarael Plaa |’organ
corresponent perque I’aprovi definitivament.

d) Organitzarla coordinacié d’activitats empresarials previstaen|’article 24 de la LPRL.
e) Coordinar les accions i funcions de control de I’aplicacié correcta dels métodes de
treball.

f) Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin
accedira I'obra.

g) Paralitzar part de les feines o la totalitat de I’obra, en circumstancies de risc greu i
imminentperalaseguretatisalutdelstreballadors.

h) Portar el control del llibre de subcontractacié: haura d’informar de qualsevol
incomplimentlegalal’organ de contractacio.

38.5.- No es podran adjudicara la mateixaempresaadjudicatariade I’execucié de les obres ni
a les empreses que hi estiguin vinculades —en el sentit que sén definides a la normativa
general de contractacid—, els contractes de serveis que tinguin per objecte la vigilancia,
supervisio, control i direccid de les obres oinstal-lacions corresponents.

38.6.- Els professionals aliens als serveis técnics de I’Ajuntament que assumeixin la direccié
facultativade I'obraobé lacoordinacié en materiade seguretatisalutenel treball o de técnic
en prevencié de riscos laborals hauran de subscriure una polissa d’asseguranca de
responsabilitatcivil, al’aportacid de laqual estara condicionadalasignaturadels contractes de
serveisrespectius.

39. Responsable del contracte i facultats d’inspeccidivigilancia de I’Ajuntament.



39.1.- Correspon a I’Ajuntament vetllar pel correcte desenvolupament de les obres i, per
aquestarad, exerciralesfacultats d’inspeccidivigilancia de I’execucié del contracte que portia
terme del contractista, i, a tal efecte, I’0rgan de contractacié designa, de conformitat amb en
I'article 62 de 1aLCSP, com a persones responsables del contracte al’Alcaldessasens perjudici
de lesfacultats que corresponen ala direccio facultativa.

Exerciran,a mésde lesfuncions generals de supervisid de I’execucié del contracte, les funcions
especifiques que, segons les caracteristiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per
tal de minimitzarI'impacte administratiu i tecnicde lesincidéencies d’execucié contractual i per
tal de garantirla coordinacié entre els diferents agentsimplicats en el contracte.

Els responsables del contracte podran donar instruccions a I’adjudicatari i resoldre les
incidencies ordinaries derivades de I’execucid de les obres sense perjudici de les competéencies
legalment atribuides a I’0rgan de contractacié. En particular els corresponen les funcions i
tasquesseglents:

a) Requerir a I’'empresa adjudicataria la documentacio relativa al compliment de la
normativa sobre prevencid de riscos laborals dels treballadors/es adscrits al’obra.

b) Signaturade I’actade comprovacié de replanteig.

c) Seguiment del compliment del contracte.

d) Donar el vistiplau ales factures presentades pel contractista.

f) Informarles peticions de revisions de preus presentades pel contractista.

g) Elaborar informe proposta a elevar I’organ de contractacié en relacié amb la
finalitzacié o aplicacid de prorrogues previstes en el contracte.

h) Comprovar els documents acreditatius del compliment de les obligacions del
contractistaen matéeriad’Hisendai de Seguretat Social.

i) Qualssevol altrarelacionadaamb el desenvolupamentde lesobresiel compliment
del contracte.

39.2.- Si el contractista, o persones que en depenguin, incorren en actes o omissions que
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, I’0rgan competent podra exigir
I’adopcié de mesures concretes peraconseguiro restablirlabonaexecucié del que s’hagués
pactat.

40. Delegacidi personal d’obra del contractista.

40.1.- El contractista estararepresentat permanentmental’obraperuna o méspersonesamb
competéncia técnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les qlestions relatives a
I’execucidi bonamarxade I’obra, aixicom també a |’efecte d’interlocucid técnicaenlarelacié
del contractista amb el servei promotor. El contractista, assabentat de la persona o les
persones designades per a la direccié de les obres, comunicara a I’Ajuntame nt, abans de la
signatura de I’acta de comprovacid de replanteig, qui sera la persona designada com a cap
d’obrai quisera lasubstituta degudament habilitada que supliralaprimeraatots els efectes
guanaquestas’absentide I’obra.



40.2.- U'Ajuntamentesreservael dretde ferretirarde I’obraaquells empleats del contractista
lesactituds dels quals, acriteri de la direccié de I’obra, siguin perjudicials peralabona marxa
de lesfeines. El contractista esta obligat asubstituirimmediatament aquest personal quan rebi
la corresponent notificacio.

41. Resolucié d’incidéncies técniques.

En cas d’existirdiscrepancies de caractertécnicentre ladireccié d’obrai el contractista, per a
la interpretacié i realitzacié del projecte, seran resoltes per I’Ajuntament amb caracter
immediatament executiu, en Us de la prerrogativa d’interpretacié dels contractes que la
legislacid vigentli confereix.

42. Proteccio dels serveis afectats i reposicio de servituds omeses.

42.1.- El contractistahaura de reparar o reposar (i aniran a carrec seu) tots els serveis publics o
privats danyats com a conseqiéncia de I’execucid de les obres, i indemnitzara les entitats,
persones o propietats que resultin perjudicades peraquesta circumstancia.

42.2.- El contractista esta obligat a mantenir provisionalment, durant I’execucié de I'obra, i a
reposar quan finalitzil’obra, totes aquelles servituds que es relacionini constinen el projecte.
Aquestarelacié podraserrectificadacoma conseqiiénciade lacomprovacié del replanteig o
de necessitats sorgides durant|’execucié de I’obra. Les feines necessaries per al manteniment i
reposicid d’aquestes servituds aniran a carrec del contractista.

42.3.- El contractista també haura de reposar les servituds existents amb anterioritat al
contracte que hagin estatomeses pel projecte, sempre que estiguin legalitzades, d’acord amb
la normativasectorial d’aplicacid, les qualsli seran abonades als preus unitaris que figurinen el
pressupost, i si no hi hagués preus unitaris de possible aplicacio, esfixaran enlaforma prevista
perles modificacions del contracte.

43. Objectestrobats i materials procedents de les obres.

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o es descobreixin durant
I’execucié de les obres en les possibles excavacions o demolicions dutes a terme, i haura de
comunicar immediatament les troballes a la direccié de |'obra, col-locar-les sota la seva
custodiairespondre perlessostraccions o desperfectes que pugui ocasionar-hiel personal que
depenguid’ell o qualsevol tercer.

44, Modificacio del contracte.

44.1.- Una vegada perfeccionat el contracte, i d’acord amb les determinacions dels articles 203
a 207 i 242 de 1aLCSP, I’0rgan de contractacié només potintroduir-ne modificacions perraons
d’interés publici pera atendre a causesimprevistes, justificant degudament la seva necessitat
enl’expedient. Cal teniren compte que, en cap cas, podran afectar a les condicions essencials
del contracte.



44.2.- No tindran la consideraciéo de modificacions del contracte les ampliacions del seu
objecte que no es puguin integrar en el projecte inicial mitjancant una correccié d’aquest o
que consisteixin en la realitzaciéd d’una prestacid susceptible d’utilitzacié o aprofitament
independent o dirigida a satisfer finalitats noves no contemplades en la documentacié
preparatoriadel contracte, que han de ser contractades de forma separada, podentaplicar, si
s’escau, el régim previst perala contractacid de prestacions complementaries, si concorren les
circumstancies previstes al’article 205.b) de la LCSP.

44.3.- A titol enunciatiu i no exhaustiu, les causes que poden originar les condicions per a
generaruna modificacidé de contracte sén les seglients:

a) Successio total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuracio
empresarial, donant compliment als requisitsi condicions establertsal’article 98 de la
LCSP i sempre que aixd noimpliqui altres modificacions substancials del contracte, ni
tingui perobjecte eludirl’aplicacié de la Directiva.

b) Substitucié del contractistainicial com a conseqiiéncia de la cessié del contracte a
un tercer, enelstermes establertsal’article 214.1 de laLCSP. En aquest supositcaldra
I’autoritzacié previai expressade I’organ de contractacio pera la cessid del contracte i
gue el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector pubic, tingui la
solvéncia exigible en el Plec i no es trobi en suposits d’incapacitat o prohibicions de
contractar amb el sector public determinats per la legislacié vigent. El cessionari del
contracte quedarasubrogat entots elsdretsi obligacions que corresponien al cedent.
c) El contracte podra ser objecte de modificacié que legalment correspongui o, fins i
tot resolucié, amb motiu d’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria que
corresponguin, entenent-se que es realitzen perraonsd’interes public.

44.4.- Les modificacions del contracte s"han de formalitzar conforme alesdeterminacions de
I’article 153 de l1a LCSP.

44.5.- El procedimentaseguirper efectuarla modificacio del contracte serael seglient:

1.- Redaccié de la modificacié del projecte i aprovacié técnicad’aquesta.

2.- Audiénciaal contractistai del redactordel projecte pel terminide 3dies habils.

3.- Informe de Secretaria.

4.- Proposta d’acord de modificacié del contracte per a la seva elevacié al’dorgan de
contractacio.

5.- Fiscalitzacié de I’expedient de modificacid i de ladespesa perlalntervencié.

6.- Aprovacié de I'expedient per I’0rgan de contractacid, aixi com de les despeses
complementaries corresponents.

7.- Notificacid al contractista.

8.- Formalitzacié en document administratiu, d’acord amb |’article 153 de laLCSP, per
remissié delsarticles 203 i 206 de la LCSP.



44.6.- No obstant aix0, d’acord amb I’article 242.4 de la LCSP, no tindran la consideracié de
modificacions:

a) L'excésd'amidaments, entenent pertal, lavariacié que durantlacorrecta execucié
de l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades
sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no
representin unincrement de ladespesasuperioral 10% del preu del contracte inicial.
Aquest excésd'amidaments serarecollitenlacertificacié final de I'obra.

b) La inclusio de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establerts en
aquesta Llei i les seves normes de desenvolupament, sempre que no suposin
incrementdel preu global del contracte ni afectin unitats d'obraque enelseuconjunt
excedeixi del3% del pressupost primitiu del mateix.

45. Obres complementaries ales del projecte principal.

Les obres accessories o complementaries noincloses en el projecte inicial, ni necessaries, sind
simplement convenients peradequar|’obraprincipal alasevafinalitat, pero que I’Ajuntament
estimi procedent executar, hauran de serobjecte de contractacié independent de la que regeix
la principal.

46. Suspensio de les obres.

L’Ajuntament pot, perraonsd’interés public, acordarlasuspensié de I’execucid de les obres.
Igualment hade suspendre I’execucid si es donalacircumstanciade I'article 198.5de la LCSP.
Als efectes de la suspensid del contracte sén d’aplicacié els articles 208 de la LCSP i 103 del
RLCAP.

47. Complimentdel contracte i de les condicions especials d’execucio.

47.1.- La recepcid del contracte es regira per les determinacions dels articles 210i 243 de la
LCSP i pels articles 163 i seglients del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques (RLCAP).

Al temps de la recepcid es comprovara en particular el compliment pel contractista de les
seglients obligacions:

1) Haver restituit a la seva situacio inicial les zones afectades per les obres i no
ocupades perelles.

2) El compliment no defectuds del contracte.

3) El complimentdels criteris d'adjudicacié.

En el mes segilient al de I’acabament de I’obra s’ha de procedir, mitjancant acte formal, ala
sevarecepcié. D’aquestacte s’had’aixecar unaacta, per quintuplicat, laqual hade sersignada
pels assistents en la recepcid, i amb la qual comenca a comptar el termini de garantia de
I’obra.



Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’"ha de fer constaren |’actai el
directorfacultatiu had’indicar els defectes observats, hade donarlesinstruccions escaients i
ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha
esmenatelsdefectes, se li pot concedirun altre termini, improrrogable, o bé declararresolt el
contracte per causesimputables al contractista.

Un cop recepcionadesles obress’ha de procediral’amidamentgeneralambl’assisténcia del
contractista. El directorde I’obra, en el termini d’1mes desde larecepcio, faral’amidament de
les obres realment executades, d’acord amb el projecte. En els 2 mesos segiientsa la data de
la recepcid, I’0rgan de contractacié ha d’aprovar la certificacié final de les obres executades,
quina certificacié ha de ser abonada en el termini de 2 mesos, comptats des de la data de la
sevaexpedicié, acompte de laliquidacid del contracte.

47.2.- D’acord amb laclausula 26.2, emesalacertificacié final d’obra, el contractistahaura de
presentar a I’Ajuntament una declaracié jurada acreditant el compliment de les condicions
especials d’execucié del contracte.

48. Termini de garantia.

El termini de garantiaserad’1 any i comencara a partir de la data de I’acta de recepcié, d’acord
amb lesdeterminacions dels articles 210i 243 de la LCSP.

En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la direccid
facultativa de I'obra, d’ofici o a instancia del contractista, ha de redactar un informe sobre
I'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedara exempt de tota
responsabilitat, llevat del que disposal’article 244 de la LCSP, procedint-sealaliquidacié del
contractei ala devolucid o cancel-lacié de les garanties constituides pel contractista.

Sil'informe és desfavorable per deficiencies enI’execucid de I’obra, cal requeriral contractista
perqgué esmeni els defectes o acabi les obres. El termini de garantia es perllonga fins que es
faci I'informe favorable. El contractista no té dret a percebre cap quantitat per I'ampliacié
d’aquesttermini de garantia.

Totes les despeses que es produeixin per la conservacid i vigilancia de les obres durant el
periode de garantia aniran a carrec del contractista, no tenint dret a cap indemnitzacié per
aquest concepte. S'exceptuen els danys produits al'obra perfor¢ca major, que seransuportats
perla Corporacio, si bé aquestatindrala facultat d'exigiral contractista que realitzi les obres
de reparacio.

Durant el termini de garantia, el contractista tindra cura de la conservacié i vigilancia de les
obresd’acord amb el que estableixi ladocumentacié contractual iamb lesinstruccions que li
donila direccido de |’obra. Si no atengués aquestaobligaciéiaixo donésllocarisc o perill per a
I’obra, I’Ajuntament executara directament les feines necessaries per tal d’evitar el dany, i
aquestesfeines aniranacarrec del contractista.



Seccio 2a.- Extincié del contracte.

Subseccid 1a.- Extincio per compliment.

49. Recepcid de I'obra.

49.1.- La recepcié i la liquidacié del contracte es realitzara conforme al que disposen els
articles 210 291 a 293 de laLCSP i I’article 204 del RGLCAP.

49.2.- Dinsdel messeglientala data del certificat final d’obra es portaraa terme I’acte formal
i positiude recepcié o de conformitat, del qual s’estendral’acta corresponentpertriplicati a
un sol efecte, que signaran els tecnics titulars de la direccié facultativa de I'obra, el
responsable del contracte o el facultatiu representant de I’Ajuntament, i el contractista,
acompanyat del seu facultatiu si ho creu oportd. Un exemplar de I’acta sera per a cadascun
delsassistentsal’acteieltercers’inclouraal’expedient.

49.3.- Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligacié
d’assistir a la recepcié de |’obra, el representant de I’Ajuntament li remetra un exemplar de
I’acta per tal que formuli les al-legacions que consideri convenients en el termini de 10 dies
habils, sobre les quals resoldral’organ competent.

49.4.- Silesobresno estroben enestat de serrebudes, es fara constar el sentit negatiual’acta
derecepcid,iladireccid assenyalaraels defectes observatsidetallaralesinstruccions precises
i eltermini perreparar-los. Si el contractistano hagués efectuatlareparacidé al’acabamentdel
termini fixat, se li podra concedir un nou termini improrrogable o bé declarar resolt el
contracte.

49.5.- A I’actade recepcié s’hade fixarladata pera la realitzacié de I'amidament, acte al qual
sera obligatorial’assisténcia del contractista.

49.6.- En cas que hi hagi defectesreparablesal’acabamentde lesobresque non’impedeixin
I’ds, I’Ajuntament les podra rebre, pero al’acta de recepcid es deixara constancia d’aquests
defectes, els quals haura de corregir el contractista en el termini que se li assenyali.

50. Certificacié final.

En el termini de 2 mesos, a comptar des de la data de |’acta de recepcid, I’0rgan competent
haura d’aprovarla certificacié final de les obres executades, que seraabonadaal contractista a
compte de la liquidacié del contracte.

51. Liquidacié del contracte.

Transcorregut el termini de garantia d’un any, es procedira a la liquidacié del contracte
conforme a les determinacions de I'article 311 de la LCSP.



52. Devolucié o cancel-lacié de la garantia.

Una vegada efectuada la liquidacid, transcorregut el termini de garantia i acomplerts els
requisits legals, I’organ de contractacié de I’Ajuntament adoptara una resolucié en el sentit
d’ordenarladevolucié o cancel-lacié de lagarantia, i lanotificaraa la personainteressada, tot
aixodins el termini de 2 mesos des de |’acabament del termini de lagarantia.

Si durant el termini de garantia s’acredita I'existéncia de vicis o defectes en les obres
executades i en els béns lligats al contracte, I’organ de contractacié té dret a reclamar al
contractista que els esmeni. Transcorregut el termini de garantiasense formular-hi esmenes, o
resolts elsvicis o defectes, quedara extingida la responsabilitat del contractistais’iniciaran els
tramits per a la devolucié de lagarantiadipositada, tal com determinal’article 111 de la LCSP.

Subseccid 2a. Extincid perresolucio.

53. Resolucio: causes i efectes generals.

53.1.- La resolucié del contracte es regira per les determinacions, amb caracter general, de
I’article 211 de la LCSP.

53.2.- L'aplicacidiels efectes de les causes generals de resolucié es regeixen per|’establertals
articles 212 i 213 de la LCSP.

54. Resolucio: causes i efectes especifics.

54.1.- Les causes especifiques de resolucié dels contractes d’obres, segons I'article 245 de la
LCSP, son:

a) La demorainjustificadaenlacomprovacié del replanteig.

b) La suspensié de I’inici de les obres perun termini superiora4 mesos.

c) La suspensid de lesobres perunterminisuperiora8 mesos per part de I’Ajuntament.

54.2.- Els efectes de la resolucié per les causes especifiques es recullen a I’article 245 de la
LCSP.

54.3.- Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscara la garantia
definitiva, sense perjudici de laindemnitzacié pels danys i perjudicis originatsal'Ajuntament,

enallo que excedeixin de l'import de la garantia.

CAPITOL V.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, LA SUBCONTRACTACIO I LA REVISIO DE
PREUS DEL CONTRACTE.

55. Successid en la persona del contractista



En els casos de fusid, escissid, aportacié o transmissié d'empreses o branques d'activitat
d'aquestes continuara el contracte vigent amb I'entitat resultant, que quedara subrogada en
elsdretsi obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigidesen I'article
98 de laLCSP.

Es obligaci6 del contractista comunicar fefaentment al'Ajuntament qualsevol canvi que afecti
a la seva personalitat juridica, suspenent-se el comput dels terminis legalment previst per a
I'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les
condicions de lasubrogacié.

Sino pogués produir-se lasubrogacié pernoreunirl'entitatalaqual s'atribueixi el contracte
les condicions de solvéncia necessaries, es resoldraaquest, considerant-sea tots els efectes
com un supositde resolucié perculpadel contractista.

56. Cessio del contracte.

Per aplicacié directa de l'article 72 de la Directiva 2014/24/UE, la cessio del contracte
Unicament pot tenir lloc, com a modificacié del contracte, si aixi s’ha previst en el Plec.
Conseqlientment, els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per
I’empresa contractistaauna tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals
de l’empresaque cedeixno hagin estatraé determinant de I’adjudicacié delcontractei prévia
autoritzacié de I’Ajuntament, quan es compleixin els requisits establerts a I’article 214 de la
LCSP, i de la cessid noresulti unarestriccié efectivade lacompeténciaen el mercat. No es pot
autoritzarla cessid a unatercera personaquan lacessié suposi unaalteracié substancial de les
caracteristiques de I’empresa contractista si aquestes constitueixen un elementessencial del
contracte.

El/la cessionari/aria quedara subrogat/da en tots els drets i obligacions que correspondrien
al/lacedent.

57. Subcontractacio.

57.1.- Cada contractista, amb caracter previ a la subcontractacié6 amb un subcontractista o
treballador autonom de part de I'obra que tingui contractada, haura d’obtenir un llibre de
subcontractacié habilitat que s’ajustial’annex Il del Reial Decret 1109/2007.

57.2.- El llibre de subcontractacié sera habilitat mitjangant la diligéncia oportuna per part de
I’autoritat laboral abans de l'inici de I’obra. Especialment hi han de constar les dades
identificatives de I’obra. Hade tenirdeufulls destinats ales anotacions necessaries, que han
d’estar numerats correlativament i segellats per I’empresa constructora titular del llibre.
Cadascundelsdeufullshade ser duplicat d’'unamaneraautocopiadora.

El contractista haura d’obtenir un llibre de subcontractacié habilitat per I’autoritat laboral
abans del’inici de I’obra. Enaquestllibre el cap d’obra, ola personadesignadaexpressament
perl’empresacontractista, haurade reflectirles subcontractacions realitzades al’obra.



Anotadala subcontractacié en el llibre, el cap d’obra haurade comunicar-laal coordinador de
seguretat i salut, d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i seglients del Reial decret
1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei estatal 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladorade lasubcontractacié en el sector de la construccié.

57.3.- El contractistahaura de conservarelllibre de subcontractacié al’obrafinsque aquesta
hagi finalitzat, i designara una persona perque el conservi i complementi durant les feines
(normalment sera el cap d’obra). El nom i les dades d’aquesta persona es comunicaran al
directorfacultatiu de les obres. Aiximateix, I’"haura de conservardurantels 5anys posteriors a
I’acabament de laseva participacid enl’obra.

57.4.- La subcontractacié i el pagament a subcontractistes i subministradors es regira per les
determinacions delsarticles 215i 216 de la LCSP, respectivament.

57.5.- Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractacié establertes en
I'article 215.2 de la LCSP o el limit maxim especial establert perala subcontractacid s'imposara
la penalitatreguladaen|'article 215.3, amb subjeccié ales seglients determinacions:

- Es fara efectivamitjancant deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, s’hauran d’abonar al contractista, o sobre lagarantia, conforme a |'article
194.8 de la LCSP.

- Com regla general, la seva quantia sera un 5% de I'import del subcontracte, tret que,
motivadament, |'0rgan de contractacié estimi que lI'incompliment ésgreu o molt greu,
en aquest cas podra arribar a fins a un 10% o fins al maxim legal del 50%,
respectivament. Lareiteracié enl'incompliment podratenir-seen compte pera valorar
la gravetat.

D’acord amb I’article 215.2.e) de la LCSP no s’estableixen tasques critiques a executar pel
contractista.

58. Revisid de preus del contracte i preus contradictoris.

58.1.- El preu d'aquest contracte, donat la seva durada no és superior a I’any, no podra ser
objecte de revisid, tal com preveu l’article 103.1 de la LCSP.

En cap cas el contractista tindra dret a la revisid dels preus del contracte. El contractista no
podra reclamarcap variacid enels preusinclosos en els "Quadres de preus" del pressupost del
projecte, nité tampocdret a cap reclamacid, basant-se en lainsuficiencia, erroroomissié en |
calcul del cost de qualsevol dels elements dels quadres de preus esmentats. En el cas que hi
hagi contradiccid entre les clausules del Projecte d’obra local ordinaria i les del Plec de
clausules administratives particulars, prevaldran les d'aquest darrer.

58.2.- Quan no escaiguil’ampliacié de les obres contractadesi sigui necessariintroduir noves
prestacions que no figurin en contracte, I’Ajuntament, conjuntament amb |I'empresa



contractista, elaboraran la propostade nous preus. A partir d’aquis’iniciaraun nouexpedient
de contractacié d’aquestes noves prestacions.

CAPITOL VI.- DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS.
59. Confidencialitati proteccié de dades de caracter personal.

59.1.- Sense perjudici de les disposicions de |la LCSP, relatives ala publicitat de I'adjudicacid i a
la informacié que ha de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a confidencial
part de la informacié facilitada per ells en formular les ofertes, especialment pel que fa als
secretstecnics o comercialsials aspectes confidencials d’aquestes. L'0rgan de contractacié no
podra divulgaraquestainformacié sense el seu consentiment.

Els licitadors només podran declarar confidencial la part de la proposicié que afectielssecrets
tecnics o comercials i els aspectes confidencials de la seva oferta, la difusié de la qual pugui
perjudicar els seus interessos. En cas que el licitador declari una part de la proposicié com a
confidencial, ho haura de justificar. En aquest cas |I’drgan de contractacid, a proposta de la
Mesa de contractacid, si no considerajustificadaaquesta declaracid, potnoacceptar aquesta
declaracid de confidencialitat.

Els licitadors hauran d'indicar quins documents (o quina part d'aquests) odades dels inclosos
en les ofertes tenen la consideracié de “confidencials”, sense que resultin admissibles les
declaracions genériques de confidencialitat de tots els documents o dades de |'oferta. La
condicié de confidencial haura de reflectir clarament (sobreimpresa, al marge ode qualsevol
altra forma clarament identificable) en el propi document que tingui aquesta condicio,
assenyalant, a més, els motius que justifiquen aquesta consideracié. No es consideraran
confidencials documents que no hagin estat expressament qualificats com a tals pelslicitadors.

59.2.- Igualment, el contractista haura de respectar el caracter confidencial d'aquella
informacio que tingui accés amb motiu de I'execucid del contracte alaqual se li hagués ates el
referit caracterenelsPlecs o en el contracte, o que, perla seva propianaturalesa, hagi de ser
tractada en aquell sentit.

Aquest deure es mantindra durant un termini de 5 anys des del coneixement d'aquesta
informacio, tret que el contracte estableixiun termini major.

59.3.- L'objecte d’aquest puntéslaregulacid de larelacié entre I’Ajuntament, responsable del
tractament i titular de les dades, i I'empresa adjudicataria, encarregada del tractament, és a
dir, encarregada de tractar les dades personals per compte del responsable del fitxer com a
conseqiénciade I’existénciad’unarelaciod juridicaque elsvinculaidelimital’ambitde la seva
actuacio perla prestacié d’unservei, als efectes de donar compliment al que estableix I’article
28 del Reglament Europeu 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la proteccio de les persones fisiques pel que respecta al tractament de dades
personalsia lalliure circulacié d’aquestes dadesi pel que es derogalaDirectiva95/46/CE (en
endavant, RGPD).



Les parts compliran adequadamentientot momentlesdisposicions contingudes al RGPD, i a
gualsevol altranormavigent o que en el futur es pugui promulgarsobre la matéria, respecte
lesinformacionsidades utilitzades en el transcurs del compliment d’aquest contracte.

Tractament de dades de caracter personal

El responsable deltractament manifestaque éstitulardels tractaments que contenen dades
de caracter personal recollides legalment, degudament recollits en el seu Registre d’Activitats
de tractament i que, envirtutdels serveis contractats al’encarregat del tractament, autoritza i
delegael seutractament, enlamesuraque sigui necessari perala prestacio dels mateixos.
Les parts afirmen i garanteixen que les dades de caracter personal que contenen els seus
respectius tractaments han estatrecollides d’acord amb el que estableix el RGPD.

Finalitat del tractament

L'encarregatdel tractamentde lainformacié facilitada perl’Ajuntament Unicament tractarales
dades per realitzar per compte del responsable del tractament a la prestacié dels serveis
contractats i, en cap cas, els utilitzara perafinalitats diferents ales acordades en el contracte.
L'ds no autoritzat o per a un desti diferent a I’acordat en el present contracte, per part de
I’adjudicatari/aria, de qualsevol signe distintiu protegit pels drets de propietat ind ustrial o
intel-lectual, encara que sigui parcialment, facultara a I'Ajuntament de REGENCOS a instar la
resolucid del present contracte.

Mesures de seguretat

Es I’adjudicatari I'encarregat d'aplicar a les dades tractades, les mesures de seguretat
establertes reglamentariament en lanormativa de Proteccié de Dades de Caracter Personal.
Aiximateix, ambdues parts es comprometen aadoptarles mesurestécniquesiorganitzatives
necessariesiadequadesal risc, perdonarcomplimental RGPD, amb lafinalitatde garantirla
seguretat i evitar l'alteracid, perdua, tractament o accés no autoritzat als tractaments de
dades.

Comunicacio de dades a tercers

L’adjudicatari no comunicarales dades de caracter personal ales que pugui teniraccés d'acord
amb el que estipulael present contracte a un tercer, ni tan sols per lasevaconservacio, llevat
gue enel contracte de prestacid de serveis marcdetalli el contrari.

Per tant, I'adjudicatari es compromet a no realitzar cap cessié de les dades, llevat que la
mateixa fos imprescindible per a I'efectiva prestacié del servei, en el cas, |'adjudicatari
sol-licitara autoritzacié previaal’Ajuntament, responsable del tractament, que podra atorgaro
resoldre el contracte amb el primer. L'autoritzacié s'haura de formalitzar perescrit.

Exercici de drets

En els casos en queé els titulars de les dades exercitin els seus drets davant I'encarregat del
tractament, aquest ha de traslladar I'esmentada sol:licitud, en el termini maxim de 3 dies, al
responsable del tractament a fi que pel mateix es resolgui, en els terminis establerts perla
normativavigent.



Deure d'informacio mutu

Ambdues parts, d'acord amb el que disposa el RGPD, s'informen muUtuamentde que lesdades
de la/les persona/es de contacte que figura en I'encapgalament del present contracte seran
incorporades als fitxers titularitat de cadascuna de les parts amb la finalitat de gestionar
aquestarelacio.

Deure de conservacio

L'adjudicatari del tractament conservara, degudament bloquejades les dades mentre puguin
derivarresponsabilitats de lasevarelacié amb el responsable del tractament.

L'adjudicatari conservara les dades de caracter personal a qué hagi tingut accés per raé del
servei prestat, aixicom qualsevol suport odocumenten qué constin, duranteltemps en queée
estiguivigentaquestserveio perque aixivingui disposat perllei, finalitzat aquest, tornarao, si
escau, destruiraaquestes dades o suports.

Finalitzada la relacié contractual, les dades de caracter personal hauran de ser destruides o
retornadesala part que les hagi proporcionat, aixicom qualsevol suport o document on consti
alguna dada de caracter personal objecte de tractament, a excepcié que existeixin
requeriments de tipus legal.

Confidencialitatde la informacio

L’adjudicatari i I’Ajuntament s'obliguen a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat
sobre tota lainformacid de l'altra parta la qual tinguin accés amb motiu del present contracte,
comprometent-se a utilitzaraquestainformacié inicament peral desenvolupament d'aquest
contracte.

Responsabilitat

L'adjudicatari es comprometa compliramb les obligacions establertes en el present contracte i
enla normativavigent, enrelacié amb el presentencarrecde tractament. De conformitatamb
el que estableix|'article 28 del RGPD, I'adjudicatari sera considerat responsable del tractament
en el cas que destini les dades a altres finalitats, les comuniqui o les utilitzi incomplint les
estipulacions del present contracte, responent de les infraccions en qué hagi incorregut.

Cadascuna de les parts faculta a I’altra part per repercutir-li els costos incloent tot tipus
d’indemnitzacions, sancionsi despeses derivades de reclamacions de les persones afectades,
pernegligénciai/ofaltade confidencialitat, Usi/o tractamentindeguts de les dades personals,
incloent expressament qualsevol import derivat de sancions que eventualment pogués
imposar I’Autoritat Catalana de Proteccié de Dades o I’Agéncia espanyola de Proteccié de
Dades per I'incompliment o compliment defectuds de la normativa aplicable, sempre que
aquests costos siguin conseqiiéncia d’un incompliment imputable al’altra part. Aixi mateix,
cadascuna de les parts comunicara a |'altra part les reclamacions que en aquest sentit rebi
perqué aquesta pugui assumir al seu carrec la defensa legal. La part a qui li sigui imputable
I'incompliment haura d’actuar en tot moment de forma coordinada amb I’altra part, amb
obligacié de preservarlaimatge d’aquesta tultima.



L'Ajuntamentesreservael dretde requeriral’empresaadjudicataria, en qualsevolmomentde
la relacié contractual, els documents juridics que acreditin la correcta implementacié i
complimentde les disposicions establertes al RGPD:

1. Certificacié de I’Ultima Auditoria biennal obligatoria que acredita I’estat actual de
complimentdel RGPDal’empresa;

2. Model de Politicade Privacitat de Treballadors que realitzen laprestacid de serveis
al seucarrec;

3. Memoria descriptiva o Document de Seguretat de les mesures que adoptaran per
assegurar la disponibilitat, confidencialitat i integritat de les dades tractadesi de la
documentacié facilitada.

60. Principis éticsi regles de conducta.

D’acord amb allo previst per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés ala
informacio publica i bon govern, els licitadors, durant la tramitacio de la licitacid, estaran
obligats adonar compliment als principis eticsi regles de conductaseglients:

- Els licitadors han d’adoptar una conducta éticament exemplar, abstenir-se de
realitzar, fomentar, proposaro promoure qualsevol menade practicacorrupta i posar
en coneixementdels drgans competents qualsevol manifestacié d’aquestes practiques
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment
s’abstindran de realitzar qualsevol acciéd que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitatside lliure concurréncia.

- Amb caracter general, elslicitadors, en I’exercici de lasevaactivitat,assumeixen les
obligacions seglients:

a) Observarels principis, les normesi els canons etics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc |'interes public en I’ambit de les
prestacionsalicitar.

c) Denunciarlessituacionsirregulars que es puguin presentarenels processos
de contractacio publica.

- En particular, elslicitadors assumeixen les obligacions seglients:

a) Comunicarimmediatamental’organ de contractacio les possibles situacions
de conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte
d’interessos les contingudes al’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.

b) No sol-licitar, directament oindirectament, que un carreco empleat public
influeixien|’adjudicacié delcontracte.



c) No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges per a ells
mateixos o per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un
procediment contractual.

d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
I’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competéncia, com per exemple els
comportaments col-lusoris o de competénciafraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacio d’ofertes, assignacidé de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

e) No utilitzar informacié confidencial, coneguda durant la licitacid, per
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici.

f) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar
una infraccié de les obligacions contingudes en aquesta clausula.

61. Retribucio al contractista.

61.1.- LU'import de les obres executades s’acreditara de conformitat amb aquest Plec i el
projecte d’obra local ordinaria, per mitja dels documents que acreditin la realitzacié total o
parcial, sis’escau, del contracte expedits per|’6rgan competent.

61.2.- El pagamental contractistas'efectuara mitjancant certificacions mensualsde les feines
efectuades que s'abonaran de conformitatamb les determinacions dels article 198i 240 de la
LCSP i 147 i seglients del RGLCAP.

D'acord amb I'establert en I'article 198 de la LCSP, I'Ajuntament tindra obligacié d'abonar el
preu dins dels 30 dies seglients a la data d'aprovacié de les certificacions d'obres, sense
perjudici de l'establert en l'article 210.4, i si es demorés, haura d'abonar al contractista, a
partir del complimentd'aquesttermini de 30dieselsinteressos de demorailaindemnitzacid
pels costos de cobramenten elstermes previstos enla Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s'estableixen mesures de lluita contrala morositaten les operacions comercials.

61.3.- En compliment del previst a la Llei estatal 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la
factura electronicai creacid del registre comptable de factures del sector public, els proveidors
o contractistes de les entitats locals hauran d'emetre factures electroniques en els termes i
condicions previstos a la llei. No obstant, si és voluntat del proveidor, pot quedar exempt
d'aquestaobligacid pel que faalesfacturesd'importinferiora5.000,00 euros.

El puntgeneral d'entrada de factures electroniques de I'Ajuntament de REGENCOS és el servei
de factura electronicade I'Administracié Oberta de Catalunya (AOC), e-FACT, id'acord amb el
conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre I'Administracié General de I'Estat i la
Generalitatde Catalunya, pel qual aquestas'adhereix al Punt General d'entradade facturesde
I'Estat (FACe).

S’inclou, d’acord amb la disposicié addicional 32a de la LCSP, la identificacié de I'organ
administratiuamb competéncies en materia de comptabilitat publica, aixicom laidentificacio
de I'0rgan de contractacié i del destinatari, que hauran de constar a la factura corresponent.



Per al correcte enviament de les factures és obligatori informar dels seglients camps segons
I’annex de I’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions
tecniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electroniques
(codis DIR3 relatius ales unitats tramitadores):

e  Oficinacomptable: 101171447 Ajuntamentde Regencds - Intervencié Comptabilitat

e Organ gestor: L01171447 Ajuntament de Regencds

e  Unitat tramitadora: L01171447 Ajuntamentde Regencds - Centres Gestors.

L'Ajuntament té a disposicio dels seus proveidors un enllag directe a I'AOC per la carrega de
factures electroniques: https://efact.aoc.cat/bustia/home.htm

61.4.- El contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establertsal’article 200 de la LCSP.

62. Indemnitzacié de danys i perjudicis a tercers i als seus bénsi serveis.

El contractistaté I’obligacio d’'indemnitzar pertots els danysiperjudicis directes o indirectes
que es causin a tercers, com a conseqiiéncia de les operacions que requereixi |’'execucié del
contracte, llevat que els danysi perjudicis siguin conseqlienciaimmediatai directad’unaordre
de I’Ajuntament o dels vicis del projecte que aquest ha elaborat. En el cas d’aquestes
excepcions, regira el que estableix la normativa general basica sobre la contractacid
administrativai el sistema de responsabilitat patrimonial de les Administracions publiques.

Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els serveis, publics o privats, de
tercers com a conseqiiencia dels actes, omissions o negligéncies del personal depenent del
contractista, o d’'una deficient organitzacid, proteccié o senyalitzacié de les obres, hauran de
serreparats pel contractista, el qual haurade restablirles condicions primitiveso compensar
adequadamentels danysi perjudicis causats, d’acord amb lalegislacié que hi sigui aplicable.

L’adjudicatari sera civilment i penalment responsable dels danys que es causin a terceres
persones, jasigui pelselements que estanen el seu podero pel desenvolupamentde |’activitat
contractual. També sera civilment responsable dels danys i perjudicis que puguin ocasionarels
seustreballadorsilessevesordresen|’execucido de lesobres, i haurad’indemnitzar a tercers
els danys que s’ocasionin, excepte si s’haguessin produit per actes en compliment d’una
clausula imposada per I’Ajuntament en caracter ineludible. En aquest suposit, per tal que
I’adjudicatari quedi exempt de responsabilitat, hi ha d’haver una relacié de causalitat
immediataidirectaentre I’ordre administrativai el dany o perjudici produit atercers.

D'acord amb el que preveu l'article 196 de la LCSP, el contractista haura d'indemnitzar pels
danys que causi a tercers com a conseqliencia de les operacions que requereixi el
desenvolupament de les obres, excepte quan el dany sigui produit per causes imputables a
I'Administracio.


https://efact.aoc.cat/bustia/home.htm

La reclamacid de l'interessat s'adrecara al titular del servei, qui mitjancant |'oportu expedient i
amb audiencia préeviaal contractista, determinaralaresponsabilitat objectiva que, si s'escau,
es pugui apreciard'acord amb la documentacié que aportin les parts.

En cas que es determini la responsabilitat del contractista, la quantia fixada pel titular del
servei sera abonada per aquest al tercer sol-licitant de la indemnitzaci 6. Aquest import sera
compensat al contractista mitjancant retencié en el pagament de la factura mensual
corresponentala data en que s'hagi acordat liquidarlaindemnitzacid.

En tot cas, caldra atenir-se alesdeterminacions de |’article 196 de |a LCSP.
63. Indemnitzacié de danys i perjudicisa I’Ajuntamenti als seus béns i serveis.

El contractistaté I’obligacié d’'indemnitzarI’Ajuntament pertots elsdanysiperjudicisdirectes
o indirectes causats als seus bénsiserveis publics o al personal que depénd’aquesta entitat
perles mateixes causesiambidéntiques excepcions que les que es preveuen al primerapartat
de la clausulaanterior.

El contractistasera responsable de totareclamacié relativaala propietatindustrial i comercial
dels materials, equipaments i subministraments utilitzats en I’execucié de |'obra, i haura
d’'indemnitzar I’Ajuntament per tots els danys i perjudicis es derivin de la interposicié de
reclamacions, incloses les despeses derivades de les reclamacions que eventualment puguin
adrecar-se contraaquestaentitat.

64. Execucid del contracte i la corresponent responsabilitat del contractista.

L'execucié i la corresponent responsabilitat del contractista sén les que determinen |'article
311 dela LCSP.

El contracte s'executaraamb subjeccid ales determinacions de les seves clausulesien aquest
Plecien el Projecte d’obralocal ordinaria, i d'acord amb les instruccions que es puguin donar
al contractistapera lasevainterpretacié perl'organ de contractacié. També caldra atenir-se a
les determinacions de |'article 311 de la LCSP.

65. Risc i ventura del contractista.

65.1.- L'execucio del contracte, d’acord amb I’article 197 de la LCSP, sera arisci ventura del
contractista adjudicatari, llevat dels suposits de forca major que s’estableixen a I'apartat
seglient. Aixi, I'Administracié eludeix tota mena de perjudicis que el contractista pugui
ocasionar a causa de l'adjudicacié de l'obra i fins a la seva liquidacié, per la qual cosa, el
contractistaen seral’Unicresponsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres
directesde I'Ajuntament, tal com disposal’article 196 de I’esmentat text.

65.2.- El contractistatindradret a serindemnitzat perl’Ajuntament pels danysi perjudicisque
se li hagin produit com a conseqiiencia dels efectes catastrofics esdevinguts per causade forga



major, que sera considerada com a tal en els suposits que resultin de lanormativageneral i, en
la mesuraen queé aquestaesremetia l’analogia, en aquells fetsindependents del cercle propi
de I'activitat del contractistaque nos’haguessin pogut preveureo que, toti essent previsibles
o previstos, fossininevitables. El seu exercici quedasotmes ales determinacions segilients:

a) Uexpedient s’iniciara ainstancia del contractista mitjancant comunicacié aladireccio
de I'obra en un termini de 20 dies habils, a comptar des de la data final de
I’esdeveniment; I'expedient I'instruira la direcci6 amb audiéncia del contractista i
informe de laSecretaria, i I’organ competentel resoldra.

b) Aquest dret esta condicionat al fet que no existeixi actuacié imprudent per part del
contractista davant el fet constitutiu de forga major causant dels danys. En aquest sentit,
s’haurad’acreditaren’expedient que, previamental succés, el contractista havia pres
les mesuresiprecaucions raonables pertal de preveniri evitar, si aix0 fos possible, que
lesfeinesrealitzadesil’equip adscrital’obra poguessin sofrirdanys pels esdeveniments
causants, i, en lavaloracié dels danys causats, estindraen compte I’adopciéd d’aquestes
mesures i precaucions, amb la finalitat de segregar de la valoracié els danys que
s’haurien pogut evitarsis’haguessin presles mesures oportunes préviesoimmediates
desprésd’esdevenirel fet causadels danys.

c) Quan, una vegada presentadalasol-licitud d’indemnitzacié per causa de forca major,
hagin transcorreguttres mesos sense que hi hagirecaigutresolucié expressa, s’entendra
desestimadalapeticio.

65.3.- En la valoracio dels danys causats es tindra en compte |’adopcié de les mesures i
precaucionsraonables per partdel contractista, amb la finalitat de segregarde lavaloracié els
danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes previes o
immediates després d’esdevenir el fet causant dels danys. Si, presentada sol-licitud
d’indemnitzacid per causa de forca major, transcorreguessin tres mesos sense haver recaigut
resolucid expressa, s’entendra desestimadala peticio.

65.4.- L'Ajuntament eludeix tota menade perjudicis que I'adjudicatari pugui ocasionar com a
conseqiiéncia de l'execucié de les obres, per la qual cosa se'l considera com a Unic
responsable.

66. Drets de I’adjudicatari.

A mésdelsdrets generals derivats del regimjuridicdel present contracte, sén drets especifics
del contractistaels seglients:

— Dreta I’'abonament de la prestacié realitzada, en elstermes de I’article 198 de la LCSP.

— Dret a ser assistit per I’Ajuntament en els impediments que es puguin presentar durant
I’execuciéd de lesobres.

— L'expedicid de les certificacions de I’obra executada, d’acord amb I’article 198 de la LCSP,
s’efectuara en els terminis que assenyali el director d’obra. L'obra certificada es valorara



conforme als preus del projecte técniciles certificacions tindran sempre caracter provisio nal,
guedant subjectes a I’'amidament i certificacié que es pugui fer en la liquidacié final, no
suposant, pertant, ni aprovacid nirecepcio de les obres que comprenguin.

— Podra desenvolupar les feines amb major celeritat que la necessaria per a executar les
obres en el termini contractual, excepte que, a judici de la direccié de les obres, existissin
raons pera estimar-hoinconvenient.

— Es podran verificar abonaments a compte, prévia peticié escrita del contractista per
abassegament de materials, instal-lacions i equips adscrits a I'obra, en la forma i amb les
garanties que, atal efecte, determinen|’article 240de 1aLCSP, i articles 155 a 157 del RGLCAP.

— Dreta laindemnitzacid de danysi perjudicis en els suposits de forcamajorfixats a I’article
239 dela LCSP.

— Dreta obtenirunacompensacié economica pertal que es mantingui I’equilibri economic del
contracte com a conseqiiénciade les modificacions ordenades que impliquinun augment de
les prestacions a executar i el conseglient increment de les despeses. Malgrat aixo, els
licitadors, pel simple fet de presentar les proposicions, assumeixen explicitamentque, amb la
retribucid ofertada, assoleixen I’equilibrieconomicdel contracte, no podent-se invocar amb
posterioritat i durant la seva execuci6 altres causes de ruptura que no siguin causes de forca
major, de ius variandi, de factum principis o de risc imprevisible, d’acord amb les vigents
previsions normativesijurisprudencials existents.

67. Obligacions del contractista.

67.1.- El contracte s'executara amb subjeccid a I'establert en les seves clausules, en aquest
Plecien el Plecde prescripcions tecniques (projecte d’obra), i d'acord amb les instruccions que
pera lasevainterpretacié donés al contractistal'organ de contractacio.

67.2.- El contractistasera responsablede les obresrealitzades, aixicom de lesconseqliéncies
que es dedueixin per a I'Ajuntament o per a tercers de les omissions, errors, metodes
inadequats o conclusionsincorrectes en|'execucio del contracte.

67.3.- Amésde lesobligacions generals derivades del regim juridicdel present contracte, sén
obligacions especifiques del contractistales segiients:

a) En cas que el contractista sol-liciti que el contracte s’elevi a escriptura publica, les
despeses aniran a carrec seu. No haura de satisfer les despeses de publicitat de la
licitacié perque Unicamentes publicaen el Perfil de contractant de I’Ajuntament.

b) D’acord amb la clausula 34 d’aquest Plec, no haura d’assumir les despeses del cartell
anunciadorde I’obra.

c) Assumir les despeses que s’originin com a conseqiiéncia de la realitzacié d’assaigs i
analisis de materials i d’unitats d’obra o d’informes especifics sobre els mateixos



d)

e)

g)

h)

i)

)

k)

D

(definicié que inclou el control de qualitat), d’acord amb els termes previstos de
I’article 145 del RGLCAP.

Fer-se carrec de l|'obtencié i dels costos de les preceptives autoritzacions
administratives peral’execucié de les obres.

Disposar de personal suplent amb la formacié i I'experiéncia suficients per poder
substituir les persones que executin les obres objecte del contracte en suposits de
vacances, absénciesi/o malalties.

Complirlesdisposicions vigents en matérialaboral, de seguretat social, de seguretat i
salut en el treball, d’integracié social de les persones amb discapacitat, d’igualtat
efectiva de dones i homes, fiscal, de proteccid de dades personals, i en materia
mediambiental, amésa mésd’altranormativaaplicable.

Dedicar o a adscriure a I’execucié del contracte els mitjans personals i materials
suficients (article 76.2 de la LCSP), havent de disposar de |’organitzacié técnica,
economicaide personal suficient peral’adequadaexecucié de les obres.

Complir els requisits previstos en |'article 227 de la LCSP per als casos de
subcontractacié.

Abonarel preu als subcontractistes o subministradors d’acord amb les determinacions
deI’article 216 de la LCSP.

Senyalitzaciéitancament de les obres. El contractista esta obligatainstal-lar, a carrec
seu, les senyals que calguin per a indicar I’accés a I’obra, la circulacié a la zona que
ocupenlesfeinesielspuntsde possibleperillacausade I'obra, tanten I’esmentada
zona com enelslimitsirodalies, tal i com s’especificaraal plade seguretatisalut, aixi
com també a complirlesordres que rebi de la direccid sobre lainstal-lacidde senyals
complementaris o de modificacié dels ja instal-lats, a més a més del tancament
perimetral de |’obra per evitar I’accés a persones alienes a |'obra. En cas
d’incompliment, I’Ajuntament ho executarai descomptarael seuimportde laprimera
certificacio que s’expedeixi o de les segiients, i de la liquidacid, si fos necessari. El
contractistatindracura de la conservaciéi mantenimentdelsrétolsidelssenyalsiesta
obligatalasevaimmediatareposicié. Les despeses que s’originin aniran al seu carrec.

En cas d’haver de dur a terme talls en el subministrament d’aigua als abonats del
servei municipal, procurara que siguin peral menortemps possible i advertira aquest
fet a tots els abonats al servei que en puguin resultar afectats amb una antelacié
minimade 24 hores (llevat de casos excepcionals).

Complirles previsionsrecollides en el Plade seguretatisaluteneltreball.

Sera responsable de la qualitat técnica de les feines que desenvolupi i de les obres
executades, aixicom de les conseqliencies que es dedueixin peral'Administracié o per
a tercers de les omissions, errors, metodes inadequats o conclusions incorrectes en
I'execucid del contracte.

Sera responsable pels vicis ocults de la construccié en elstermes que detalla |I’article
244 de la LCSP.

Designar unrepresentant, amb poder suficient, mitjancant el qual es canalitzaran totes
lesrelacions derivades d’aquesta adjudicacid. S’"haurade sotmetre acada moment al
control i a les ordres, indicacions o observacions que, en relacié amb les obres, dicti
I’Ajuntamentifacilitarles inspeccions que disposi aquest.



p) Gestionar els residus que generi durant I’execucié de les obres i, especificament, a

qQ

s)

[liurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestid, tot aixo
d’acord amb el que disposa la normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres
residus de la construccio.
El contractistas'obligaa compliramb les prescripcions que es preveginalanormativa
vigent en materia de proteccido de dades de caracter personal i, en especial, les
contingudes a l'article 12, nimeros 2 a 4, de la Llei organica 15/1999, de 13 de
desembre, de proteccié de dades de caracter personal i al Reial decret 1720/2007, de
21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei de
proteccid de dades, conjuntamentamb la disposicié addicional 25ade la LCSP.
En cap cas es produira, en el marc del present contracte, lacessid, comunicacié o accés
de qualsevol tipus aqualsevoldada personal continguts en els fitxersd e titularitat de
les respectives parts signants, per part de tercers aliens a les obres executades,
excepte accessos necessaris peralaprestacid dels mateixos als beneficiaris, o si esta
autoritzat legalment, o es realitzi per tercers per a la prestacié de serveis tecnics a
I'entitat responsable del fitxer que es tracti, prévia subscripcié del corresponent
contracte.
Cada part respondra directament davant I’Autoritat Catalana de Proteccié de Dades
aixi com davant les altres parts, de les sancions pecuniaries i responsabilitats de tot
tipus que dels propisincompliments en aquesta materiaes derivin peraellamateixa i
puguin arribar a les altres parts, incloses les despeses de professionals (lletrats,
procuradors, técnics, etc.) en els qualsincorrin per a lasevadefensa.
La documentaciéiinformacio que es desprengui o ala qual es tingui accésamb motiu
de l'execucié de les prestacions derivades d’aquest contracte i que correspon a
I’Ajuntament contractant responsable del fitxer de dades personals, té caracter
confidencial i no podra ésser objecte de reproduccié total o parcial per cap mitja o
suport. Pertant, no se’n podraferni tractament ni edicié informatica, nitransmissi6 a
tercersfora de I’estricte ambit de I’execucid directa del contracte.
Respectar el caracter confidencial de la informacié a la qual tingui accés com a
conseqienciade I’execucié del contracteiala qual se li confereixi aquest caracter o,
fins i tot en cas d’imprevisid, quan per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada
com a tal. Aquesta obligacié tindra una vigéncia de 5 anys a comptar des del
coneixement de la informacié de referencia. Fins a I’'exhauriment del termini
esmentat, el contractista no podra utilitzar pera si ni proporcionara tercers cap dada
de lesfeines contractades, ni publicar, totalment o parcialment, el contingut d’aquests
sense autoritzacioé escritade I’Ajuntament. En tot cas, el contractistaseraresponsable
dels danys i perjudicis que es derivin de l'incompliment d’aquesta obligacié.
Transcorreguts 30 dies naturals des de lasol-licitud de I’expressada autoritzacié se nse
que hi hagi una resolucid expressa, s’entendra desestimada la peticid.
Complirlesseglients obligacions linglistiques:
- L’empresacontractistahad’emprarel catala enlesrelacions amb I’Ajuntament
derivades de I'execucié de |'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, I'empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el
catala en les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter
general que derivin de I’execucié de les prestacions objecte del contracte.



- En particular, I’'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacié tecnica
requerida peral complimentde |’objectedel contracte, almenys, en llengua catalana.
Especificament, ha de redactar en llengua catalana els documents del clausulat
especificdel Plecde prescripcions tecniques (projecte d’obra).

- En tot cas, I’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes,
gueden subjectes en I’execucié del contracte ales obligacions derivades de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de politica linguistica i de les disposicions que la
desenvolupen.

t) El contractistano podrarealitzar operacionsfinanceres en paradisos fiscals, segons la
Ilistade paisos elaborada perlesinstitucions europees o, en el seu defecte, pel govern
espanyol o catala, i que siguin considerades delictives, en els termes legalment
establerts, com a delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la hisenda
publica.

68. Prerrogatives de I’Ajuntament.

L’organ de contractacié, de conformitat amb I’article 190 de la LCSP, ostenta les segilients
prerrogatives:

a) Interpretacié del contracte.

b) Resolucid dels dubtes que ofereixi el seu compliment.

c) Modificacié del contracte perraonsd’interes public.

d) Acordar la resolucié del contracte i determinarels seus efectes.

CAPITOL VII.- DISPOSICIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT SANCIONADOR.
69. Disposicions generals.

El regim sancionadoresregulara pel que disposen les normes legals aplicables, i, amés, seran
especifiques d’aquest contracte les infraccions i penalitats que s’assenyalen en aquest Plec.

70. Penalitats al contractista.

En el cas que el contractista, d’acord amb l'article 192.4 de la LCSP, porti a terme un
compliment defectués de les prestacions objecte del contracte o incompleixi els seus
compromisos, se li imposaran penalitats que hauran de ser proporcionals a la gravetat de
I'incomplimenti el seuimport no podraser superioral 10% del pressupost del contracte.

Aixi, s'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes tot
seguit:

a) Per incompliment o compliment defectuds. S'imposaran penalitats perincompliment
o compliment defectuds si, durant I’execucié del contracte, les obres no es presten
d’acord amb les determinacions del projecte d’obralocal ordinaria, talcom habiliten
elsarticles146.6 i 192.1 de la LCSP.



Com regla general, la seva quantia sera un 1% del pressupost del contracte, tret que,
motivadament, |'0rgan de contractacié estimi que l'incompliment és greuo molt greu,
en aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%,
respectivament. Lareiteracié enl'incompliment podratenir-seen compte peravalorar
la gravetat.

En tot cas, la imposicié de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacié que
legalmentliincumbeix quantalareparacio dels defecteside lacorrecta execucid de
les obres.

b) Per incomplir criteris d'adjudicacié. S'imposaran al contractista penalitats per
incomplirelscriteris d'adjudicacié si, durant'execucid del contracte o al temps de la
seva recepcio, s'aprecia que, per causes imputables al contractista, s'ha incomplert
algun o alguns dels compromisos assumits en lasevaoferta, especialmentels relatius
al termini d’execucid del contracte, tal com habiliten els articles 146.6 i 192.1 de la
LCSP.

Per a considerar que l'incompliment afecta a un criteri d'adjudicacié caldra que al
descomptar-se un 25% de la puntuacié obtinguda pel contractista en el criteri
d'adjudicacid incomplert, resultés que lasevaofertano hauria estat la millorvalorada.

Com regla general, la seva quantia sera un 1% del pressupost del contracte, tret que,
motivadament, |'0rgan de contractacié estimi que lI'incompliment és greuomolt greu,
en aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%,
respectivament. Lareiteracié enl'incompliment podratenir-seen compte peravalorar
la gravetat.

c) Per demora. Quan el contractista, per causes que li fossin imputables, hagués
incorregut en demora respecte al compliment dels terminis parcials o total, caldra
atenir-se a les determinacions de l'article 193 de la LCSP quant a la imposicio
d'aquestes penalitats, podent optar I’Ajuntament per resoldre el contracte o per
imposar una penalitat diaria de 0.60 euros per cada 1.000,00 euros del preu del
contracte.

Igualment es pot sancionaral contractista, amb la mateixa multa, peraltresincompliments de
les sevesobligacions.

Les multesaqué esrefereix el paragraf anterior, esfaran efectivesenlaformaiterminis que
determinalaLCSPi el RLCAP. Es complementaralagarantiasempre que se n'extregui unapart
pera ferefectivesles multes. Transcorregut el termini donat al contractista pera completar la
garantiasense haver-hofet, es potdeclararlarescissié del contracte amb els efectes establerts
enlalegislacié vigent.



Totes aquestes penalitats s’'imposaran per acord de |'organ de contractacid, adoptat a
proposta del responsable del contracte si s'hagués designat, que sera immediatament
executiu, i es faran efectives mitjancant deduccié de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s'hagin d'abonaral contractista o sobre la garantiaque, en el seucas,
s'hagués constituit, quan no puguin deduir-se de les certificacions esmentades.

En les seglients clausules es detallen lesinfraccionsiles penalitats corresponents.

En tot cas, laimposicio de les penalitats no eximira al contractistade I'obligacié que legalment
liincumbeix quantalareparacié dels defecteside |’execucié correctade les obres.

71. Infraccions.

Les infraccions en qué puguiincérrerel contractistaen I’execucié de lesobresesclassifiquen
enlleus, greusimoltgreus, segons latipificacié que es detallaen aquest capitol.

72. Infraccions lleus.
Son infraccionslleus:
En relacié amb la comunicacio Ajuntament-contractista:

1) LU'omissié del deure, per part del contractista, de comunicar les incidéncies o situacions
anomales que es produeixin en el desenvolupament de les obres.

2) Lareticénciaafacilitarlainformacidrelativa al control de lesobresol’incompliment dels
terminis d’entrega de documentacié al’Ajuntament.

3) L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin
tipificades coma greus o moltgreus.

4) La no compareixenca del representant de I’empresa o personal d’aquesta quan siguin
requerits perl’Ajuntament.

5) El retard, la negligéncia o I’oblit en el compliment de les funcions, encarrecs i serveisi,
sobretot, I'incompliment dels terminis fixats per les incidencies, ordres o tasques
comunicades perl’Ajuntament.

En relacio amb I'execucio de les obres:

6) La modificacié d’algunade lesobligacions enl’execucié de les obres percauses justificades
sense lacomunicaciéo immediataal’Ajuntament.

En relacié amb altres suposits:
7) Qualsevol accidi/oomissio que esderivi de I’'incompliment de les prescripcions dels Plecs o

del contracte en general, i no suposi unagreu o moltgreu pertorbacié enl’execucié de les
obres.



8) En general I'incompliment dels deures i les obligacions del contractista per negligéncia o
peroblitinexcusables.

9) Lincomplimentde caracterlleude les obligacions laboralsisocialsrespecte del personal
adscrita lesobres.

10) La contravencid de qualsevol obligacié o carrega establerta en aquest Plec, en el
projecte d’obralocal ordinariaoenla proposicié presentada pel contractista, sempre que
no constitueixi faltagreu o moltgreu.

73. Infraccions greus.
Sén infraccions greus:
En relacié amb el compliment de les obligacions legals:

1) Incomplimentde lacondicié especiald’execucié del contracte establertaalaclausula 26 o
la nopresentacié de ladeclaracié juradade la clausula 26.2.

2) La vulneracié del deure de guardar secret de les dades de caracter personal que es
coneguin com a causa de les obres que es realitzin i que no constitueixin infraccié molt
greu.

3) Qualsevol conducta constitutiva de delicte.

4) El fetde no reposaro incrementarlagarantia definitivaen els terminis fixats.

En relacié amb la comunicacio Ajuntament-contractista:

5) Noinformarl’Ajuntamentamb ladiligénciadegudade totaincidénciaamb repercussio greu
pera lesobres.

6) El retardsuperiora 24 horesenla comunicacido d’incidencies ode situacionssignificatives
peral desenvolupamentde les obres.

7) L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin
tipificades com a moltgreus.

8) La falsedatofalsificacio de les dades corresponents ales obres.

9) En general, I'incompliment amb negligéncia, culpa o dol de les ordres procedents de
I’Ajuntament relatives als deures i les obligacions propies del contractista, aixi com tota
infraccié no recollida en aquesta clausula, perd que causi un perjudici ales obres que es
pugui conceptuarcom a greu.

En relacié amb el personaladscrita les obres:

10) La no destinacid a I’execucié del contracte d’algun dels membres de I’equip tecnic
ofert(valoratenelscriteris d’adjudicacié que depenen d’un judici de valor).

11) La indisponibilitat del telefon mobil de localitzacié del responsable de I’empresa
durant untempssuperiora12 horesiinferiora48 hores.

12) La no substitucid del personaldurantles baixes laborals o els periodes de vacances.

En relacio amb I'execucio de les obres:



13) Demoraen l'inici de I’execucid de les obres superioraun dia, sempre que noex isteixi
causa de forca major.

14) L'incompliment greu de qualsevol de les obligacions, condicions o terminis establerts

enel Projecte d’obralocal ordinaria.

15) Actuacié professional deficient o contrariaa la practica professional.

16) Manca d'acomplimentde les seves obligacions economiques o respecte del personalal

seucarrec.

17) No executar les obres de la forma disposada en el Plec, en el projecte d’obra local
ordinariao concretadaen|’ofertade licitacid, a partirde la qual s’"hagués adjudicat el
contracte.

18) Produir danys a tercers com a conseqiiénciade ladeficient execucié de les obres.

19) L'incomplimentde les ordres oinstruccions dels serveis técnics municipals en relacid

amb lamodificacid de lestasques ordinaries de I’execucid de les obres per motius de
necessitat o prioritat, o qualsevol altre relacionada amb I’execucié de les obres.

20) Qualsevol d’altres que es derivinde I'incompliment de les prescripcions del Plec, del
projecte d’obra local ordinaria o del contracte en general i suposin una greu
pertorbacié enell’execucid de les obres.

En relacié amb altres suposits:

21) L'incomplimentde les obligacions contractuals essencials previstes en aquest Plec.

22) La negligencia o compliment defectuds inexcusables de les obligacions contractuals.

23) Les accions o omissions constitutives de delictedolés relacionadesamb|’execucid de
lesobres o que causindanysa I’Ajuntamenti que no constitueixin faltamolt greu.

24) La comissié de 3 falteslleus enuntermini de 3 mesos.

25) Aixi mateix es consideraran com a infraccions greus totes les altres no previstes

anteriorment, que no siguin molt greus i que infringeixin d’alguna manera les
condicions establertes en el Plec, sempre que siguin en perjudici greu en|’execucié de
les obres.

74. Infraccions molt greus.

Sén infraccions moltgreus:

En relacio amb el compliment de les obligacions legals:

1) La inexisténcia o falta de cobertura de polissa d'asseguranca que empari el risci les
responsabilitats de I|'adjudicatari a qué fa referencia el Plec de clausules per a
I’execucid de lesobres.

2) El fet que el contractista no estigui al corrent de les obligacions tributaries i de la
Seguretat Social oincompleixiles determinacions enrelacié amb la prevencié de riscos

laborals.

En relacié amb la comunicacido Ajuntament-contractista:



3) Quan, després de requerir el contractista per executar qualsevol aspecte de la seva
oferta, i avaluada per |’d0rgan de contractacid, aquell continuisense executar-la.

En relacié amb I'execucio de les obres:

4) Demoraen l'inici de I’execucid de les obres superior a2 dies, sempre que no existeixi
causa de forga major.

5) Les paralitzacions o interrupcions en I’execucio de les obres durant més de 24 hores,
llevat d’una causade forca major comunicadaimmediatamental’Ajuntament.

6) El retard sistematic en I'execucié de les obres (més de 6 adverténcies per correu

electronicde I'Ajuntament, en el termini de 3 mesos).
En relacié amb altres suposits:

7) La cessié del contracte atercers sense autoritzacié municipal.
8) La comissid de 3 faltes greus enuntermini de 3 mesos.

75. Circumstancies modificatives de la responsabilitat.

Pergraduar lesinfraccions, amésdel que objectivament s’hacomés o omés, actuant sota els
principis de proporcionalitatijusticia material, cal teniren compte:

a) laintencionalitat.

b) la pertorbacié de les obres.

c) elsdanys produits a I’Ajuntament o als ciutadans.

d) la quantitat de ciutadans o usuaris afectats.

e) lareincidenciaenlesinfraccions.

f) la participacié en lacomissié de lainfraccié.

g) latranscendénciasocial de lainfraccié.

h) el comportament especulatiu de l’infractor.

i) la quantiaglobal de I'operacié que ha estat objecte de lainfraccid.
j)1a quantia del beneficiil-licit estimat.

k) I'esmenadels defectes derivats de I'incompliment quan no s’hagin derivat perjudicis
directesal’Ajuntament o a tercers.

76. Quantificacid de les penalitats.

Com regla general, la seva quantia podria ser un 1% del pressupost del contracte, tret que,
motivadament, I'organ de contractacié estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament. La

reiteracié enl'incompliment podra tenir-se en compte peravalorarla gravetat.

77. Mesures addicionals.



L'aplicacié de penalitats no exclou laindemnitzacié de danysi perjudicis que pugui tenir dret
I’Ajuntament, originada perl’incompliment del contractista.

78. Expedientsancionador per a la imposicié de penalitats.

Les penalitats s’imposaran per acord de |’Alcaldia, adoptat a proposta del responsable del
contractei s’'imposaran envirtut d’expedientinstruitamb aquestafinalitat.

79. Procediment pera la imposicié de penalitats.
79.1.- La competéenciaperincoarde I’expedient sancionador és de I’ Alcaldia.

79.2.- La instruccié de I’expedient s’encarregara a un representant de I’Ajuntament i el
secretari de I’expedient sera un funcionari/aria de I’Ajuntament. En tot cas, es donara
audienciaal contractista perun termini de 10 dies habils.

79.3.- Laresolucié de lI’expedient correspon al’Alcaldia. L'acord seraimmediatament executiu.

79.4.- La sanci6 sera abonada dins el termini de 15 dies habils a comptar del segiient al de
notificacié de laresolucié sancionadora. Transcorregut aquest termini sense haver-se efectuat
I’abonament, I'import de lasancié sera compensat mitjancant deduccié de les quantitats que,
en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia
gue, enelseucas, s'hagués constituit, quan no puguin deduir-se de les facturesesmentades.
En aquest cas, el contractistaha de complementarlagarantia constituidafinsala sevatotalitat
enelterminique aI’efecteli sigui atorgat.

79.5.- Les penalitats que es puguinimposar noimpedeixperaque I’Ajuntament pugui exigirla
corresponentindemnitzacié per danysi perjudicis que es puguin ocasionar, finsi tot pervia de

constrenyiment.

79.6.- La resta d’aspectes procedimentals s’ajustaran al que disposalalegislacié aplicable en
matériasancionadora.

79.7.- En cap cas I'import de la sancid podra esser inferior al benefici que el contractista hagi
pogutobtenirde la infraccid.

CAPITOL VIII.- REGIM DE RECURSOS.
80. Reégim de recursos.
Les qliestions litigioses que sorgissin sobre lainterpretacid, modificacio, resolucidi efectes del

contracte administratiu seranresoltes perl’organ de contractacié competentielsseusacords
posaran fi a la viaadministrativa.



Contra els acords que posin fi a la via administrativa es podra interposar recurs contenciés
administratiu, de conformitat amb allo previst a la legislacié contenciosa administrativa i a
I’article 27 de la LCSP, aixd sens perjudici que els interessats puguin interposar recurs
potestatiu de reposicid, previstals article 123 i 124 de laLlei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de
procedimentadministratiu comu de les administracions publiques (LPACAP).

Amb I'acceptacié del Plec, s'entén que el contractista renuncia a qualsevol furi privilegi i se
sotmetalstribunals competents perresoldre i conéixerles qliestions que puguin produir-se.

81. Régim d’invalidesa.

Els actes de preparacié i adjudicacié d’aquest contracte estan sotmesos al régim general
d’invalidesa previstals articles 38a 43 de la LCSP.

82. Jurisdiccié competent.

Ates el caracter exclusivament administratiu del contracte, I’ordre jurisdiccional contencids
administratiu és el competent peralaresolucié de les qliestions litigioses que es plantegin en
relaci6 amb la preparacid, I’adjudicacid, els efectes, el compliment i I'extincié d’aquest
contracte.

Els licitadors, pel sol fet de participar en la licitacié, i pel mateix motiu el que en resulti
adjudicatari, s’entén que renuncien expressamentalajurisdiccié dels Tribunalsdel seu propi
fur i domicili, o de qualsevol altre que els pertoqui, i que se sotmeten formalment als que
tenen competénciaijurisdiccié al municipi de REGENCOS peral coneixementilaresolucié de
totesles qliestions litigioses que pugui suscitar aquest contracte.

DISPOSICIONS FINALS.
Disposicio final primera. Modificacions del Plec.

Les disposicions d’aquest Plec que, per sistematica, incorporen aspectes que remeten a
normes legals o reglamentaries d’aplicacio preferent s’entén que sén automaticament
modificades en el momenten que es produeixlarevisié d’aquestes normes. En aquest suposit
de modificacid, continuen essent vigents les disposicions d’aquest Plecque sén compatibles o
permeten unainterpretacido harmonicaamb els nous preceptes legals o reglamentaris.

Disposicio final segona. Condicionants a la formalitzacié del contracte.

Per tal de que es pugui formalitzar el contracte, caldra que el projecte técnic esdevingui
definitiu. L’Ajuntament no tindra cap responsabilitat respecte els licitadors en el cas de que
algun dels documents indicats no siguin aprovats amb caracter definitiu, ni els licitadors
podran reclamar cap indemnitzacid.



ANNEXOS



ANNEX nim. 1: Model de declaracié responsable sobre els requisits per contractar amb
I’Ajuntamenti sobre les notificacions i comunicacions electroniques (clausules 14.2.1i 24).

DECLARACIO RESPONSABLE
En/na .......... , amb DNI nim. ... , domiciliat/a a ......cu...... , del municipi de
............. (CP:.........),amb teléfon nim. ...............,amb el correu electronic........,actuant
en nom propi/en representacid d................... , en qualitat de .......... , amb CIF nam.
................. , amb seu social a ................., del municipi de ............. (CP: .........), DECLARO

SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Que estic assabentat/ada de I|'anunci publicat en el Perfil de contractant de
I’Ajuntament de Regencds de data .......... de 2023 per a la licitacié per procediment
obertsimplificat del contracte d’obres del projecte d’obralocal ordinaria “REFORMA
DEL PATI DE LES ANTIGUES ESCOLES COM ESPAI DE DINAMITZACIO CULTURAL
SOCIAL | TURISTICA”.

2. Que conecel Plec de clausules administratives particulars, el proje cte d’obra local
ordinaria i la resta d’expedient administratiu de la referida licitacié i els accepto
manera incondicionada, sense cap excepcid ni reservai, si escau, autoritzo la Mesa i
I’organ de contractacid per consultarles dades que esrecullen en el Registre Electronic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de
Licitadorsi Empreses Classificades delSector Public, o enles|listes oficials d’operadors
economics d’un Estat membre de laUnié Europea.

3. Que, d’acord amb [’article 69.1 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comu de les administracions publiques (LPACAP), amb la
clausula14.2.1 del Plecde clausules administratives particulars que regeix I'esmentada
licitacié,iamb|’article 159.4.c) de la LCSP, DECLARO RESPONSABLEMENT:

- Que ostento la representacié de la societat que presenta |’oferta, la
qual té capacitatjuridica i d’obrar suficients.
- Quelasocietatdisposade I’adequada solvéncia economica, financerai
tecnica(o, en el seucas, laclassificacié corresponent).
- Quedisposade lesautoritzacions necessaries per exercir |’activitat.
- Que no es troba en cap de les situacions de prohibicié de contractar
(article 71 de laLlei9/2017).
- Que,enrelacidambl’article 75.2 de la Llei 9/2017:
____(SI/NO) La societat no recorrera a les capacitats d’altres
entitats
____(SI/NO) La societat recorrera a les capacitats d’altres
entitats, per la qual cosa presentara, en cas de ser
adjudicataria, el corresponent compromis escrit d’aquestes
entitats.



- Quelasocietatestaen condicionsde compliramblacondicié especial
d’execucid del contracte establertaala clausula 26.

- Si escau, en cas que |'empresa sigui estrangera, declaracié del
sotmetimentals tribunals de justicia espanyols.

- Si escau, en cas que |'oferta es presentés per una unié temporal
d’empresaris, s’adjuntara el compromis de constitucié de la unié. El
document, que podra ser privat, hi constara que, per al cas que
resultin adjudicataris, es comprometen a constituir-la. Aquest
document haura d'estar signat pel representant de cadascuna de les
empresesis'hi expressaralapersonaque designen comarepresentant
de la UTE davant I'Administracié per a tots els efectes relatius al
contracte, aixi com la participacié que correspon a cadascun d'ells en
la UTE.

4. Que, d’acord amb la clausula 24, autoritzo les persones que es relacionen a
continuacié a rebre les notificacions i comunicacions electroniques que li siguin
trameses per I’Ajuntament de Regencds en relacié amb el referit expedient de
contractacio:
a) Mitjangant certificat d’empresa:

Nomi cognoms

DNI

Adrecaelectronica

Telf. mobil

O bé:
b) Mitjancant certificat de persona fisicavinculat a I’empresa:

Nomi cognoms
DNI

Adrecaelectronica
Telf. mobil

| perque aixiconsti, signo aquesta declaracié responsable.

S o [ < S de 2023
(Signatura)



ANNEX nim. 2: Model de presentacio de la Proposta técnica (clausules 14.2.1 i 15.1).

En/na ... , amb DNI nUm. ... , domiciliat/a @ ...ccceueneee. , del municipi de
............. (CP:.........),amb teléefonndm. .............., amb el correu electronic........,actuant
en nom propi/en representacio d................... , en qualitat de .......... , amb CIF nam.
................. , amb seu social a ................., del municipi de ............. (CP: .........), DECLARO

SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat en el Perfil de contractant de
I’Ajuntament de Regencds de data ........ de 2021 per a la licitacié per procediment
obert simplificat del contracte d’obres del projecte d’obra local ordinaria “REFORMA
DEL PATI DE LES ANTIGUES ESCOLES COM ESPAI DE DINAMITZACIO CULTURAL
SOCIAL I TURISTICA”.

2. Que, d’acord amb l'article 139.1 de la LCSP, accepto de manera incondicionada els
corresponents Plec de clausules administratives particulars i projecte d’obra local
ordinaria, sense cap excepcidé ni reserva, i per a qué sigui valorat d’acord amb la
clausula 15.1, adjuntola corresponent Propostatéecnica, d’acordamb el que estableix
la clausula 14.2.1.2 del plecde condicions econdmicadministratives.

........ ) ) eereereeniene. d€ inein..de 2023

(Signatura)



ANNEX num. 3: Model de Proposicié economica i reduccié de terminis d’execucio de I’obra
(clausules 14.2.2 i 15.2).

En/na ... , amb DNI nUm. ... , domiciliat/a @ ...ccceueneee. , del municipi de
............. (CP:.........),amb teléefonndm. .............., amb el correu electronic........,actuant
en nom propi/en representacio d................... , en qualitat de .......... , amb CIF nam.
................. , amb seu social a ................., del municipi de ............. (CP: .........), DECLARO

SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat en el Perfil de contractant de
I’Ajuntament de Regencds de data ........ de 2023 per a la licitacié per procediment
obertsimplificat, del contracte d’obres del projecte d’obralocal ordinaria “REFORMA
DEL PATI DE LES ANTIGUES ESCOLES COM ESPAI DE DINAMITZACIO CULTURAL
SOCIAL I TURISTICA”.

2. Que, d’acord amb l'article 139.1 de la LCSP, accepto de manera incondicionada els
corresponents Plec de clausules administratives particulars i projecte d’obra local
ordinaria, sense cap excepcid nireserva,i,enrelacié amblaclausula 14.2.2 del Plecde
clausules administratives particulars que regeix I’esmentadallicitacio, i pera qué sigui
valoratd’acord amb la clausula 15.2,

a) Em comprometo (essent coneixedor que el pressupost base de licitacié del
contracte ascendeix ala quantitat de 208.989,19 € (IVAnoinclos), al’execucié del
referit contracte per la quantitat de (en lletres i nimeros) .......... euros (IVA no
inclos).

b) Em comprometo a reduir el termini d’execucié de les obres previst de quatre
mesosen ____setmanes (maxim4).

........ FR o [ <SRN o <31 § V.C

(Signatura)



ANNEX niim. 4: Proposta técnica(clausula 14.2.1).

Els diversos aspectes de laPropostatecnicaa presentar,ique s’'incorporaranenel sobre “A”,

7

son:

1.- Aspectes generals.

e Els licitadors hauran de presentar una Proposta tecnica en la que hauran d’analitzar els
aspectes més destacablesdelprojecte i del procés constructiu de |I’obra, demostrantel seu
estudiiconeixementilasevacompeténciatécnica.

Es valorara laPropostatécnicaen un maximde 25 punts, respecte dels punts totals.

La Propostatecnicafarareferéncia, necessariament, als apartatsi sub-apartats que figuren
a la clausula 15.1 del plec de condicions “Criteris d’adjudicacio subjectius subjectes a
avaluacio prévia” i que, de manera resumida, es relacionen a |’apartat seglient, donant
resposta als items corresponents, els quals seran objecte de valoracié d’acord amb la
sistematica proposada.

e La Proposta técnica es presentara en el sobre A del sobre digital; la seva documentacio
estara ordenada i separada per apartats numerats. En tota aquesta documentacié no hi
podra figurar cap informacié econdmica que permeti coneixer el contingut de I'oferta
economica.

e Es proposa establir com a llindar minim de qualitat I’obtencié de DOTZE (12) punts en la
propostatecnica.

2.- Contingut de la propostatécnica.

1.- Planificacid, programa d’obrai gestidé de la vialitat........................de 0 a 25 punts
L'oferent presentaramemoriaamb ladescripcid de |'obraa construir, ons’identifiquin
aquells elements que comportin una singularitat, i on es descrigui del procés
d’execucid que es proposa per a les activitats principals i més rellevants de |’ obra,
identificant els recursos i metodologia que es proposa i destacant els avantatges i
garanties de qualitat que ofereix.

Es valorara que la memoria sigui completa, i la racionalitat, detall i coheréncia de la
proposta, aixicom la concrecid enla identificacié de les activitats principalsisingulars

que determinen els aspectes més determinants de I’obra.

Es ponderarade la seglient manera:

Memoria explicativa de la implantacié d’obra, acopi de materials, i

fases d’execucid Finsa 10 punts
Mesures de seguretatisalutaimplementarenl’obra Finsa 10 punts
Coordinacié de I’execucié de I'obraamb la utilitzacié de I’espaipublic Finsa 5 punts

pervehicles, vianants.




ANNEX num. 5: Fitxade creditor (clausula19.7.A).

Fitxa de creditor/a — Dades identificativesibancaries(1)

—_ALTA —__BAIXA MODIFICACIO |

Dades del/de la creditor/a

Nom o rad social:

NIF/CIF:

Nom comercial:2

Adrecafiscal:

Municipi:

CP

Telefon fix:

Mobil:

Adrecaelectronica

Nomrepresentant (2)

DNI/NIE

Dades bancaries (per a realitzar transferéncies):

Nomde |’entitat financera:

Adrecade I’oficina:

Codi IBAN: (3)

Codi SwiftBIC

Notes importants

Aquestes dades es declaren aefectes de pagaments per transferéncia bancaria d’obligacions a
favorde creditorsicreditores de I’Ajuntament de Regencds. Aquestadeclaracid és valida per
tempsindefinit o mentre el creditorno en declarilamodificacié o labaixade formaexpressa.
No s’acceptaran altes o canvis de compte que Unicament constin en factures, albarans o
documents analegs. La persona que signa declara que les dades indicades sén certes i
correctes, exonerantal’Ajuntament de Regencés de qualsevol responsabilitat derivada d’una
manca de coincidencia entre el creditori el titular del compte bancari. Per a més informacid
podeu contactar amb Tresoreria al teléfon 972 61.16.67.

Signaturadel/de lacreditor/aorepresentant,

Data:

1 Cal aportar una copiadel documentidentificatiu.

2 Obligatori perapersones juridiques.

3 Aquest codi és imprescindible. Cal aportar com acreditacié del compte una fotocopia de la
llibreta d’estalvi, xec, extracte bancari on hi consti el nom de la personatitulari el codi IBAN.




PROTECCIO DE DADES:

La presentacié de documentacio al Registre General o Seu electronicasuposael consentiment
pera incorporarlesvostres dades personals en els fitxers de I’Ajuntament de Regencés, dels
quals n’és el Responsable del Tractament, d’acord amb Reglament General de Proteccié de
Dades. La finalitat és exclusivament per a la realitzacié d’aquesta tramitacid, sobre la base
legal que atorga la Llei municipal i de régim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, art.
66) i la Llei de procediment administratiu comu de les administracions publiques (L 39/2015,
art. 28.1i 66). Les dades no s’utilitzaran perafinalitats diferents ni se cediran atercers sense el
vostre consentiment excepte que unanormalegal ho autoritzi. Els periodesde conservacio i
eliminacié de les dades estan sotmesos alaregulacido emesa perla Comissié Nacional d’Accés i
Avaluacié i Tria Documental de Catalunya. Sobre aquestes dades podeu exercir els vostres
drets (drets ARSLOP: accés, rectificacio o supressio, limitacié del tractament, oposicidi, si és el
cas, portabilitat) mitjancant sol-licitud adrecada o presentada al Registre General (Carrer
Torres Jonama 2 -17214 Regencds) o Seu electronica de I’Ajuntament de Regencds:
(https://www.seu-e.cat/web/regencos)



https://www.seu-e.cat/web/regencos

DILIGENCIA. Per fer constar que aquest “Plec de clausules administratives particulars que
regiran la contractacio del projecte d’obra local ordinaric “REFORMA DEL PATI DE LES
ANTIGUES ESCOLES COM ESPAI DE DINAMITZACIO CULTURAL SOCIAL | TURISTICA”
mitjancant procediment obert simplificat”, va ser aprovat per

I, per donar-nefe, signo electronicament aquesta diligéncia a Regencds

El secretari



