



**AJUNTAMENT DE
GRANYANELLA**

Memòria Justificativa

Procediment: Contracte d'obres per Procediment Obert Simplificat Sumari

Document signat per: L'alcalde

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

LA MEMÒRIA S'HA DE PUBLICAR EN EL PERFIL DE CONTRACTANT (Article 63.3 a) de la LCSP)

1. Introducció

Actualment aquest municipi de la Granyanella disposa d'un conjunt de vials que cal que estiguin en bones condicions i en concret la pavimentació del camí de terra, anomenat " CA LES CASES", que accedeix a un petit nucli de cases i s'accedeix des de la carretera local LV-2141. Aquest camí és municipal y comunica aquest nucli de cases amb la carretera local LV-2141, a la població de Granyanella i amb altres poblacions del municipi, essent important ja que no es fa necessari incorporar-se a carreteres locals. Per aquest fet, és un camí rural molt utilitzat per la maquinaria agrícola. El camí té una longitud de projecte de 355 m mes la zona de entrada a la carretera i una amplada constant de 4 metres.

2. Descripció de la situació actual

El camí és de terra i presenta en alguns llocs aragalls degut a la dolenta escorrentia de l'aigua de pluja per manca de cunetes.

3. Objecte del contracte

Es redacta la present memòria, per tal de definir i valorar els treballs de pavimentació del camí de terra, anomenat " CA LES CASES", que accedeix a un petit nucli de cases i s'accedeix des de la carretera local LV-2141. Aquest camí és municipal y comunica aquest nucli de cases amb la carretera local LV-2141, a la població de Granyanella i amb altres poblacions del municipi, essent important ja que no es fa necessari incorporar-se a carreteres locals. Per aquest fet, és un camí rural molt utilitzat per la maquinaria agrícola.

El camí té una longitud de projecte de 355 m mes la zona de entrada a la carretera i una amplada constant de 4 metres.

Les obres que s'executaran son:

1. Excavació i transport de terres amb camió.
2. Compactació fons caixa de paviment.
3. Regularització de l'actual ferm amb capa de material granular de 15 cm de gruix com a promitg en tot el camí.



**AJUNTAMENT DE
GRANYANELLA**

4. Aplicació capa imprimació i adherència sobre ferm mitjançat un reg d'emulsió bituminosa.

5. Capa de 6 cm de mescla bituminosa continua en calent.

4. Anàlisi Tècnica

QUADRE DE SUPERFÍCIES I EMPLAÇAMENT DE LA ACTUACIÓ

- Superfície asfaltada 1.778 m²
- Longitud del camí 355 m
- Població beneficiada Granyanella
- Municipi de Granyanella, comarca de la Segarra
- Inici actuació X:41.64862 Y:1.22466
- Final actuació X:41.64992 Y:1.22812

5. Anàlisi Econòmica

a. Valor Estimat

El pressupost total de les obres consignat en la memòria tècnica ascendeix a la quantitat de 43.222,97 euros, als que cal afegir 9.076,82 euros d'IVA, el que fa un total de 52.299,79 euros, segons el pressupost desglossat en la memòria tècnica.

En el preu hi ha reflectit el pressupost d'execució material, les despeses generals (13%) així com el 6% del benefici industrial i qualsevol altra despesa com tota classe de tributs municipals, autonòmics o estatals derivats de l'execució de les obres, de tal manera que aquelles despeses que poguessin originar-se per al contractista com a conseqüència del compliment de les obligacions recollides en els Plecs i altres disposició d'aplicació i que no figuren recollides en el projecte de licitació entre els costos directes i indirectes d'execució, es consideren inclosos en el percentatge de Despeses generals.

El valor estimat del present contracte, de conformitat amb el que disposa l'article 101 de la LCSP és equivalent, atès que no es preveuen pròrrogues, ni revisió de preus ni altres circumstàncies que modifiquin la forma de retribució del contractista.

b. Viabilitat

La corporació té el següent finançament de l'obra:

Finançament	Import
<i>Diputació de Lleida</i>	52.299,77 euros
Fons propis	0,02 euros
Total	52.299,79 euros

c. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera



**AJUNTAMENT DE
GRANYANELLA**

La despesa prevista es troba recollida en el pressupost de l'exercici 2023 i que complirà amb el principi d'estabilitat pressupostaria, tal com indicarà la intervenció, en concret en la partida pressupostaria 619.

6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

D'acord amb l'article 159 de la LCSP els òrgans de contractació podran acordar la utilització d'un procediment obert simplificat sumari en els contractes d'obres, subministraments i serveis quan es compleixin les dues condicions següents:

A) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 80.000,00 d'euros en el cas de contractes d'obres.

B) Únicament es podran utilitzar criteris de quantificació automàtica.

b. Qualificació del contracte

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb l'article 13 de la Llei 9/2017 de Contractes del sector Públic.

c. Anàlisi d'execució per lots

En virtut de l'article 99.3 de la LCSP, l'objecte d'aquest contracte no admet la seva divisió en lots, ja que els treballs del mateix formen part d'un projecte d'execució únic, sense estar el mateix subdividit, per tant la realització independent de les mateixes dificulta la correcta execució del contracte..

d. Durada

El termini d'execució de les obres s'estableix en la memòria, 15 dies.

El contractista està obligat al compliment del termini total i parcials, si així estiguessin fixats en el programa de treball, No obstant, el contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat del termini contractual, excepte que, la direcció tècnica de les obres no ho estimin convenient per la seva bona execució.

7. Conclusions

Per tant des d'aquesta alcaldia s'entén necessària la pavimentació camí de terra "Ca les cases" de Granyanella, que l'estat actual d'aquesta via es troba en mal estat i ha quedat obsoleta i que cal adaptar-les a les necessitats actuals i per tant es pavimentarà a les noves necessitats actuals.

L'alcalde

Jordi Porti Salvadó

Granyanella, a 14 de novembre de 2023