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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE 

REDACCIÓ DEL PROJECTE, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, PROGRAMA DE CONTROL 

DE QUALITAT, DIRECCIÓ D’OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I TRAMITACIÓ 

DE LLICÈNCIA, PER LES OBRES DE REFORMA PER AMPLIAR EL SERVEI D’ANATOMIA 

PATOLÒGICA, AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA 

SANTA CREU I SANT PAU 

 

EXPEDIENT.- OBE 23/819 

 

 

1. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és descriure les característiques 

tècniques del servei que haurà de complir l’empresa adjudicatària, per dur a terme la prestació 

del servei d’assistència tècnica per a la redacció de projecte, direcció facultativa i executiva, 

coordinació de seguretat i salut, control de qualitat de l’obra civil i de les instal·lacions i 

tramitació de llicències, per dur a terme les obres de reforma parcial del soterrani -2 del bloc C 

per ampliar el servei d’anatomia patològica, per a satisfer les finalitats institucionals de la FGS. 

 

Tal i com es descriu en la memòria justificativa de la licitació, la FGS precisa d’una reforma del 

servei d’anatomia patològica per tal de satisfer les necessitats assistencials i funcionals i poder 

ampliar els espais existents a la FGS com la sala de macroscòpia, que havia quedat petita i 

presentava deficiències en el sistema de ventilació, així com la nova sala d’autòpsies i el 

magatzem de volàtil, l’espai de serrar i l’espai per escàners. 
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2. PLA FUNCIONAL 

L’abast de les obres objecte del servei d’assistència tècnica que es requereix contractar es 

defineix en l’Annex 1 - Ampliació Anatomia Patològica del present document. Les 

especificacions tècniques i el pla funcional que en ell s’hi detallen són suficients perquè les 

empreses puguin realitzar l’oferta per al servei objecte de contractació. L’empresa adjudicatària 

haurà de fer una proposta de distribució d’espais, que caldrà consensuar amb la FGS. Per tant, 

el projecte es redactarà en base a les indicacions i directrius finals que la FGS doni en el 

moment d’inici del contracte del servei objecte de licitació. 

 

S’adjunta també com Annex 2 del present document la Memòria de qualitats de la FGS.  

 

3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

L’objecte d’aquest expedient de contractació consisteix en la contractació dels següents 

treballs:  

• Redacció del projecte bàsic i executiu (obra i instal·lacions) per a la licitació de les 

obres de rehabilitació, que inclou l’estudi de Seguretat i Salut, el pla de control de 

qualitat i amidaments detallats i pressupost. 

• Redacció del projecte tècnic per a l’obtenció de la llicència d’obres. 

• Redacció del projecte d’activitats per a l’obtenció de la llicència ambiental. 

• Redacció del projecte o informe per a l’obtenció de la certificació d’eficiència energètica 

del projecte, si escau. 

• Tramitació i obtenció de les llicències d’obres i ambiental i la obtenció de tots els 

permisos necessaris per l’execució del projecte. 

• Tràmits amb companyies subministradores si s’escau. 

• Tramitació i abonament de l’informe d’idoneïtat tècnica. 

• Direcció d’obra (facultativa). 

• Direcció executiva d’obra. 

• Coordinació de seguretat i salut. 

• Projectes de legalització de  les instal·lacions. 

• Control de qualitat 



 
EXP. CBA 22/672 

Sant Antoni Maria Claret, 167 

08025 Barcelona 

Tel. 935 53 76 21 – 76 23 

 
 

3 

 
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000 
– Correu electrònic: contractacions@santpau.cat 
 

L’adjudicatari facilitarà a la FGS tota la documentació requerida per licitar les obres i les 

instal·lacions objecte del projecte. El projecte executiu s’haurà de desglossar en dos 

documents: projecte executiu d’arquitectura i projecte executiu d’instal·lacions en cas que la 

FGS així ho sol·liciti. Els dos projectes contindran la documentació necessària per a la seva 

licitació independent si així es requereix per part de la FGS. 

 

4. ABAST DE LA LICITACIÓ  

 

Redacció de projecte  

Redacció del projecte executiu de les obres previstes en col·laboració i d’acord a les directrius 

principals donades per part de la FGS i en base a la proposta elaborada per aquests serveis 

segons els requeriments dels usuaris i els seus responsables.  

El projecte haurà de donar resposta i solucions a fi i efecte de garantir el compliment dels 

requisits marcats pel pla funcional del servei i de la normativa vigent. La solució arquitectònica 

que es proposi s’ha d’adaptar als estàndards de qualitat del centre tot seguint les directrius dels 

tècnics de l’Hospital. Els treballs corresponents a la present licitació, hauran d’incloure:  

• Redacció del projecte tècnic, per tramitar les corresponents autoritzacions i llicències. 

Inclou l’obtenció de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (i abonament del mateix) i la tramitació 

de la llicència d’obres. Inclou tramitació de l’informe de patrimoni, ja que l’edifici està 

situat dins del Recinte de l’Hospital de Sant Pau.  

• Redacció del projecte executiu tractant tots els apartats necessaris d’obra i 

d’instal·lacions per al correcte funcionament de l’àrea reformada.  

• Redacció del projecte per a l’obtenció de la llicència ambiental i del projecte i/o 

informes certificació d’eficiència energètica si resulta necessària.  

• Projecte de legalització de la instal·lació elèctrica i projecte de legalització de les 

instal·lacions tèrmiques. 

 

Respecte al projecte executiu, l’oferta haurà de contemplar els següents punts:  

• Disseny de traçat de les instal·lacions.  
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• Càlcul i dimensionat de les instal·lacions.  

• Redacció de Memòria Tècnica Descriptiva, memòria constructiva justificant 

l’acompliment del CTE i altra reglamentació vigent. 

• Plànols d’obra i d'instal·lacions. Conjunt de plànols de distribució i detall, 

esquemes unifilars i/o de principi de les instal·lacions elèctriques, d’aigua, 

climatització, refrigeració, etc., noves instal·lacions i desviament d’instal·lacions, 

conduccions existents, etc. necessàries pel correcte funcionament de l’obra 

projectada sense que l’aparició d’incidències al respecte suposin en cap cas un 

increment dels honoraris convinguts.  

• Estat d'amidaments i pressupost detallat amb la corresponent justificació de preus. 

• Planificació dels treballs. 

• Pla de Control de Qualitat de l’obra amb l’especificació de lots i partides així com 

la partida econòmica a tal efecte. 

• Estudi de Seguretat i Salut.  

 

Lliurament de documentació en suport informàtic i en format editable i estandarditzat (en 

obert). Els arxius dels plànols seran en AutoCAD, les memòries en Word i els pressupostos i 

amidaments en Excel. També es lliurarà el projecte en format pdf per a la seva publicació a la 

plataforma en el moment de la licitació d’obres. 

L’adjudicatari facilitarà a la FGS tota la documentació requerida per licitar les obres i les 

instal·lacions objecte del projecte. El projecte executiu, si així ho requereixen els serveis 

tècnics de l’Hospital, s’haurà de desglossar en dos documents: projecte executiu d’arquitectura 

i projecte executiu d’instal·lacions. Els dos projectes contindran la documentació necessària 

per a la seva licitació independent.  

L’adjudicatari està obligat a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o justificacions 

que resultin de la revisió del projecte en els terminis que li siguin indicats per la persona 

autoritzada per la FGS, sense cost suplementari a l’adjudicat en la present licitació.  

També, s’inclouen com a treballs a desenvolupar per l’adjudicatari, dins de la fase de redacció 

del projecte, les gestions que s’hagin de realitzar davant qualsevol organisme oficial, no oficial 

i/o companyies de serveis. 
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Aquestes gestions amb els organismes i companyies de serveis hauran de realitzar-se 

simultàniament amb la redacció del projecte, per tal de què quedin perfectament definits tots els 

serveis i infraestructures, d’acord amb les exigències de caràcter tècnic que s’hagin establert.  

Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar per a la redacció de 

l’esmentat projecte d’obres i d’instal·lacions i l’obtenció de les llicències necessàries per a dur-

lo a terme. 

Les instal·lacions objecte d’aquest projecte no estaran limitades a l’àmbit d’actuació sinó que 

contemplaran també les repercussions i/o adaptacions que s’hagin d’executar a l’edifici per 

complir amb la normativa vigent. 

El resultat d’aquesta licitació ha de ser  un projecte apte per licitar les obres de reforma segons 

les prescripcions que s'estableixen en aquest plec amb tots els requisits necessaris per a la 

correcta i completa definició de les obres i les instal·lacions a executar i l’obtenció de les 

llicències necessàries per a realitzar les obres. 

 

Legalització de les instal·lacions:  

L’adjudicatari serà el responsable de lliurar a la propietat els certificats de les legalitzacions de 

les instal·lacions requerides per la normativa vigent que afectin a la zona de la intervenció. 

L’adjudicatari facilitarà tota la documentació necessària que li sigui requerida, tant pels serveis 

tècnics de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, com per les empresa adjudicatàries de 

l’execució de l’obra, per a la tramitació de la legalització de totes les instal·lacions afectades, ja 

siguin elèctriques, tèrmiques, les modificacions i ampliacions de les instal·lacions d’aire 

condicionat, climatització, ventilació, aigua calenta i freda sanitària, gas natural, gasos 

medicinals i totes aquelles que així ho requereixin els serveis d’Indústria i/o entitats locals de 

l’administració. 

 

Direcció Facultativa  i coordinació de seguretat i salut  

Direcció d’obra  
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La Direcció Facultativa de les obres està constituïda pel Director d’Obra. El Director d’obra, es 

el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les responsabilitats professionals 

que intervenen en el procés constructiu. Per tal de dur a terme aquesta tasca, contarà amb el 

suport de la Direcció de l’execució de l’obra.  

 

Així mateix, i dins de les seves funcions, es comprèn: 

 

• Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i 

experiència. 

• Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per  garantir la correcta execució 

del Projecte i compliment de terminis, amb l’ajut dels seus col·laboradors. 

• Interpretació dels documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a 

l’esmentat Projecte. 

• Resolució de problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte. 

• Vetllar pel compliment dels terminis i pressupost, així com del nivell de qualitat definit 

en el projecte d’arquitectura i d’instal·lacions. 

• La signatura d’actes sobre replanteig, començament i desenvolupament de l’obra, 

certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i el Certificat Final d’Obra. 

• Lliurament de documentació final d’obra en cas de que hi hagi canvis respecte el 

Projecte durant el procés constructiu. 

• L’encàrrec i assumeix estarà visat pel col·legi professional competent.   

 

Direcció Executiva d’obra  

 

Es en qui recau la tasca diària d’organització, supervisió, control, replanteig, així com la bona 

marxa de l’obra assignada. També és responsabilitat de la Direcció executiva el compliment del 

Pla de Control de Qualitat de l’obra amb la metodologia i les eines corresponents. 

 

El Director de l'execució de l’Obra exercirà amb personalitat i responsabilitat pròpia, i 

conjuntament amb el Director d’Obra, les següents funcions: 
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• La direcció, organització i impuls de l’execució material de les obres, tenint cura del 

seu control pràctic d'acord amb el Projecte que les defineix, amb les normes i regles 

de la bona construcció i amb les instruccions de Director d’ Obra, aportant els seus 

coneixements i experiència a l'estudi de les solucions constructives més adients per 

garantir el millor resultat en allò referent a l'estabilitat de l'obra, a l'ús a què està 

destinada, a l'economia general i al termini d'execució. Es duran a terme visites d’obra 

setmanals i l’empresa adjudicatària haurà de redactar les actes corresponents.  

• La signatura, conjuntament amb Director d’Obra, d’actes sobre replanteig, 

començament i desenvolupament de l’Obra, relacions valorades, el Llibre d’Ordres i el 

Certificat de Final d’Obra; subscrivint, a més, el relatiu al programa de control de 

qualitat i al seu compliment. 

• L’aprovació prèvia al Contractista de: replanteigs de detall, maquinària aportada a 

l'obra, projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions diverses, zones 

d'abassegament, abocadors, préstecs, sistemes constructius, acabats, plans de detall 

pels diferents talls de treball (incloent mètodes i mitjans d’execució), terminis i fites 

dels treballs subcontractats, plànols d’obra, etc. 

• Inspecció dels materials a emprar, en el moment de la seva instal·lació i tot seguint el 

control de qualitat establert. 

• La supervisió i control de posada a l'obra de cada una de les seves unitats, 

comprovant les dimensions i la correcta disposició dels elements constructius; i 

l’establiment amb el Contractista, de la documentació de constància de 

característiques i condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

• El requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació relativa 

al desenvolupament de l’obra, que el Contractista està obligat a proporcionar. 

• El Director de l'execució de l’Obra realitzarà el seguiment temporal i econòmic de 

l’obra segons el pressupost de l’actuació aprovat per la propietat; establint amb el 

Director d’Obra i la propietat les mesures correctores oportunes si es detecta algun 

incompliment, desviació o incidència respecte el pla previst.  

• L’amidament, tancament i liquidació de les unitats d'obra, la confecció de relacions 

valorades, d'acord amb les condicions establertes en el Projecte i establiment de les 

relacions quantitatives dels materials que s'han d'emprar a l'obra. Supervisarà i 

firmarà les certificacions mensuals d’obra. 
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• Amb les certificacions mensuals la Direcció executiva entregarà un informe on es 

detallin i es comentin les desviacions de les certificacions corresponents. Al finalitzar 

la obra, amb la darrera certificació on es fa la liquidació de l’obra, s’entregarà un 

informe on es detallin els increments i disminucions de cost com a conseqüència de la 

variació d’unitats en l’estat d’amidaments de les obres. 

• L’assistència al Contractista en qüestions diverses com la interpretació dels 

documents de Projecte, la fixació de detalls de la definició de l’Obra i la seva execució 

a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat 

previstes en el Projecte. El Director de l'execució  serà sempre l’interlocutor del 

Contractista, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, 

etc. i les resoldrà dins de les atribucions que li són pròpies i/o les transmetrà, si és el 

cas, al Director d’Obra i/o a la propietat.  

• En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció, 

paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant compte a la propietat i al 

Director d’Obra de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les. 

•   La valoració de les incidències d'obra amb repercussió econòmica i la col·laboració 

amb el Director d’Obra en la realització de les reformes o alteracions del Projecte, la 

necessitat o conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, 

incloent-hi la possible proposta de preus contradictoris. Un cop acordades les 

esmentades reformes, el Director de l'execució les transmetrà a la propietat per la 

seva aprovació. 

•   Lliurar a la propietat els informes sistemàtics i analítics de l’execució de l’obra, dels 

problemes apareguts i la forma de solucionar-los, donant avís previ a la propietat i al 

Director d’Obra cas de detectar-ne factors problemàtics o pertorbadors d’importància. 

• Recopilar, revisar  i presentar a la propietat, un cop acabada la unitat o part d’obra  

corresponent, els plànols i documents definitoris de la seva execució real; i elaborar 

l’Estat de liquidació final, lliurant-lo a la propietat a la finalització dels treballs. Aquest 

document haurà de ser signat pel seu autor, el Director de l'execució de l’Obra, i 

ratificat pel Director d’Obra. 

•   Exigir al Contractista i al Laboratori que efectuï els assaigs de control de qualitat la 

substitució d’aquell personal auxiliar i operari al seu servei o del tercer i successius 

subcontractistes que consideri no qualificats per dur a terme els treballs. 



 
EXP. CBA 22/672 

Sant Antoni Maria Claret, 167 

08025 Barcelona 

Tel. 935 53 76 21 – 76 23 

 
 

9 

 
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000 
– Correu electrònic: contractacions@santpau.cat 
 

• Altres funcions que li siguin encomanades, dins de la seva competència. 

• Les ordres de la Direcció Facultativa són vinculants per a l’empresa constructora i han 

de quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions 

o manipulacions posteriors. 

• El personal de la Direcció de l'execució de l'obra serà el que l’adjudicatari consideri 

suficient per al desenvolupament de les funcions descrites  per tal d’assolir la qualitat, 

en els terminis  i costos econòmics destinats a cada obra. 

• L’encàrrec i assumeix estarà visat pel col·legi professional competent.   

 

Coordinació de seguretat i salut 

 

El coordinador de seguretat i salut és el tècnic competent  s’encarrega de coordinar, durant la 

fase d’elaboració de projecte, de l’aplicació dels principis generals de prevenció en matèria de 

seguretat i salut. Durant l’execució de l’obra s’integrarà a la direcció facultativa i haurà de  

desenvolupar la funció de coordinació de l’aplicació dels principis generals de seguretat i salut 

en:  

• Prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb l’objectiu de 

planificar els diversos treballs o fases de treball que es desenvoluparan 

simultàniament o successivament. 

• Estimar la durada necessària per a l’execució d’aquests diversos treballs o fases. 

• Coordinar les activitats a l’obra per garantir que els contractistes, subcontractistes i 

autònoms apliquin de forma coherent els principis generals aplicables durant 

l’execució de l’obra. 

• Aprovar el Pla de seguretat i salut i si escau les possibles modificacions.  

• Organitzar la coordinació de les activitats empresarials. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 

• Adoptar les mesures necessàries perquè nomes les persones autoritzades puguin 

accedir a l’obra.  

 

5. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ FINAL D’OBRA 
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L’empresa adjudicatària haurà d’entregar tota la documentació final d’obra (ASBUILT). Aquesta 

haurà d’estar indexada i degudament revisada i haurà d’adjuntar tots els certificats que es 

requereixin. Cal entregar una còpia en format digital (CD) i una còpia en paper.  

 

Aquesta documentació inclourà com a mínim: 

 

• Plànols as built d’obra i instal·lacions en format PDF i DWG 

• Plànols amb acabats d’arquitectura, falsos sostres, paviments i tancaments, amb 

llegenda on s’identifiqui clarament cada tipologia 

• Esquemes de cadascuna de les instal·lacions realitzades o modificades 

• Plànols de detall de muntants afectats 

• Originals de les legalitzacions 

• Càlculs ajustats a l’execució final 

• Fitxes tècniques i descriptives del material instal·lat, tant d’obra civil com 

instal·lacions 

• Certificats CE de la maquinària i elements d'instal·lacions subministrats 

• Manuals d’instal·lació, d'usuari i de manteniment, tant de l’equipament com del 

software si s’escau 

• Llistat de proveïdors. 

• Llistat de marques, models i proveïdor de tot el material i aparellatge instal·lat 

• Certificats de garantia totalment complimentats 

• Certificats de proves i ajustaments de posada en marxa 

• Certificats de comportament al foc dels materials 

• Certificat de les modificacions dels sectors d’incendis i dels locals de risc especial 

amb plànol inclòs que indiqui la resistència al foc dels elements constructius i les 

referències als certificats dels materials empleats. 

• Llistat de materials instal·lats, amb marca i model , així com de recanvis més 

usuals identificats 

• Informe de Qualificació de Funcionament (validació), efectuat per empresa aliena al 

licitador, de la zona estèril i zona neta i que inclourà com a mínim les següents 

comprovacions: 
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- Cabal i taxa de renovacions/hora 

- Integritat dels filtres absoluts 

- Comptatge de partícules 

- Pressions diferencials entre locals. 

- Temperatura i humitat relativa. 

 

 

 

6. AUTORIA DELS TREBALLS 

 

L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari. L’adjudicatari, com autor del projecte, es 

responsabilitza plenament de les solucions projectades, dels càlculs, de les definicions, dels 

amidaments i d’altres continguts del projecte, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per 

escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat 

establerts per la FGS. Per tant serà responsabilitat de l’adjudicatari, qualsevol desviació 

pressupostària que es produeixi degut a omissions, errors, mitjans inadequats o conclusions 

incorrectes en la redacció del projecte. L’adjudicatari, estarà obligat a resoldre els defectes, 

insuficiències tècniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o 

reglamentaris que li siguin imputables i que afectin al desenvolupament i/o al pressupost de 

l’obra i la seva execució, essent a càrrec del mateix tots els costos que se’n puguin derivar, tant 

de redacció, legalització com de l’execució de les rectificacions i/o ampliacions d’obra 

necessàries.  

El projecte d’execució objecte del present encàrrec, haurà de ser signat per un 

arquitecte/arquitecta en qualitat d’autor/autora del projecte.  

El responsable en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte signarà l’Estudi 

de Seguretat i Salut i serà visat com a part integrant del projecte. 

 

L'adjudicatari assumeix les responsabilitats inherents a la direcció immediata dels treballs que 

executi. 

L'adjudicatari ha de designar obligatòriament, en el moment de la perfecció del contracte, un 

representant responsable de la direcció dels treballs que ha de ser un tècnic competent en les 

matèries que en són objecte. Aquest responsable serà l'encarregat de dirigir i coordinar els 
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treballs i de transmetre les instruccions precises al personal adscrit a l'execució del servei per a 

garantir-ne la correcta execució. 

 

 

7. PERFIL MÍNIM DE L’EQUIP PROPOSAT PEL SERVEI 

 

L’equip de treball proposat per a l’execució del servei haurà de ser suficient per donar 

compliment a tots els requeriments descrits en el present document (redacció de projecte bàsic 

i executiu, estudi de seguretat i salut, programa de control de qualitat, direcció d’obra i 

coordinació de seguretat i salut ) i per tant el composaran diferents persones amb perfils 

tècnics diferents, d’acord a la solvència acreditada per l’homologació dins de l’Acord Marc.  

 

Barcelona, a 19 d’octubre de 2023 

 

 

 

 

 

 

Rubèn Moragues i Pastor 

Director de Serveis Generals 

 

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l’expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per 
les persones competents. 

NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix. 

NOTA 3: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d’interès en la 

pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en 

relació als Conflictes d’interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 


