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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
El present Plec de Prescripcions Tècniques te per objecte especificar les condicions tècniques 
addicionals a les descrites en el projecte, redactat per a l'execució de les obres, fixant les 
condicions generals i especificacions particulars a les que s’haurà d’ajustar la presentació 
d’ofertes, contractació i execució de les obres definides a: 

 
• Annex 1 – Projecte de dues Sales Blanques al Servei de Farmàcia de l’HCP. 
 

L’objecte del contracte que es derivi del present expedient de contractació es: 
 
• La realització de les obres d’adequació i noves instal·lacions per a les presents 

sales blanques de farmàcia de l’Hospital Comarcal del Pallars, segons el projecte 
realitzat per “Project Enginyeria i Arquitectura Lleida, S.L.” (Annex 1). 

 

Aquest PPT no recull de manera exclusiva o excloent totes i cadascuna de les obligacions o 
prescripcions que són exigibles d'acord amb la reglamentació vigent, la qual haurà de 
complir-se, en qualsevol cas. 
 
El pressupost d’execució per contracte (PEC) d’aquesta licitació ascendeix a un import total 
de  168.680,93 € (204.103,93 € IVA inclòs).  
 
El resum del Pressupost d’Execució per Contracte és el següent (el pressupost 
detalladament es pot veure en el  Projecte executiu): 
     

141.748,68 €
18.427,33 €

8.504,92 €

168.680,93 €

35.423,00 €

204.103,93 €

OBRES SALES BLANQUES FARMACIA HCP

Pressupost d'Execució Material (PEM)
13% Despeses Generals
6% Benefici Industrial

Pressupost d'Execució per Contracte (PEC)=

21% IVA

Pressupost d'Execució per Contracte (PEC) amb IVA=  
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2. ABAST 

 
L'abast i característiques que han de complir les obres i instal·lacions són les especificades 
en la documentació adjunta a aquest plec (Annex-1). 
 
2.1. Desglossament d’amidaments i pressupostos 
El desglossament d’amidaments i pressupostos es reflecteixen en els documents tècnics 
(Annex-1), per a l'actuació. 

 

3. VISITA PRÈVIA A LES INSTAL·LACIONS I ESPAIS AFECTATS 

 
És condició indispensable per a l’acceptació de les ofertes l’assistència a la visita prèvia per a 
l’anàlisi de les instal·lacions i treballs objecte de la licitació. 
 
La data, hora i lloc de visita s’indica en l’apartat J del quadre de característiques del Plec de 
clàusules administratives particulars (PCAP). 
 
Per motius organitzatius és indispensable confirmar l’assistència a la visita mitjançant un 
correu electrònic al departament de Serveis Generals de l’Hospital Comarcal del Pallars 
(cdominguez@hospitalpallars.com), amb un mínim de 24 hores d’antelació, indicant 
empresa, dades de contacte, nom de la persona que assistirà i amb l’assumpte 
“CONFIRMACIÓ VISITA OBRES SALES BLANQUES HCP”. 
 
Al finalitzar la visita l’òrgan de contractació expedirà i entregarà un certificat on constarà el 
número d’expedient de la licitació, la data, el nom de l’empresa i el nom de la persona que 
ha assistit a la visita. Al presentar l’oferta s’haurà d’aportar aquest certificat en el SOBRE A. 
La no presentació d’aquest certificat de visita prèvia significarà la no valoració de l’oferta i 
per tant serà motiu d’exclusió. Cada certificat es podrà presentar únicament a una oferta. 

mailto:cdominguez@hospitalpallars.com
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4. REQUERIMENTS TÈCNICS 

 
Les obres es regiran i hauran de complir amb els següents requeriments tècnics: 
 
4.1 Requeriments de caràcter general 

L’obra s’executarà en estricte compliment de: 
• La normativa vigent 
• Els projecte tècnic de l’Annex 1 
• La Direcció d’obra  
• L’Òrgan de Contractació 

Les empreses licitadores atenent al projecte tècnic de l’annex 1 i a les observacions que 
puguin extreure de la visita d’obra obligatòria, assumeixen la viabilitat del projecte. 
 
L’empresa adjudicatària executarà l’obra en règim de “risc i ventura”, assumint en tot 
moment els riscos i contingències que puguin derivar de la seva execució. 
 
L’empresa adjudicatària proveirà tots els elements materials i la mà d’obra requerida per a 
la instal·lació, certificació i documentació de totes les actuacions objecte del present 
expedient de contractació. 
 
L’adjudicatari mantindrà durant el període d'execució de l'obra i en els horaris en el qual es 
facin els treballs, almenys, un cap d'obres que serà el responsable de la correcta execució de 
les obres i un encarregat responsable del desenvolupament de les obres. Havent de 
preveure la seva substitució en cas de vacances, baixes mèdiques, etc. 
 
L’empresa adjudicatària executarà l’obra amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. 
 
L’empresa adjudicatària planificarà i executarà l’obra tenint en compte els horaris d’activitat 
del centre i evitant o minimitzant la interferència en l’activitat de l’hospital, amb tal finalitat 
estarà obligat a: 
• Aïllar la zona d’obra de l’activitat de l’hospital. 
• Disposar dels mitjans de protecció col·lectiva que correspongui i siguin necessaris per 
evitar danys a tercers. 
• Preveure jornades de treball en horari nocturn, caps de setmana i/o festius. 
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A tots els efectes, el contracte es considerarà un contracte “claus en mà”, i s’inclouran tots 
els elements necessaris per la operativa, desenvolupament, execució i seguretat de totes les 
fases d’obra. 
 
No es podrà subcontractar la totalitat de l’obra. En cas que es subcontractin partides, 
s’haurà d’especificar quines son aquestes partides. I en els casos en que el percentatge de 
subcontractació a una mateixa empresa superi el 20% del pressupost d’execució material, 
s’haurà d’indicar les partides que es subcontracten, juntament amb la identitat, les dades de 
contacte i el representant legal de l’empresa subcontractada. 

 
4.2 Examen i Assajos 

El contractista haurà d'aportar certificat de qualitat, garantia, homologació, etc. del material 
a emprar en les instal·lacions abans de l'inici dels treballs. Tots els materials i equipaments 
emprats hauran d'ajustar-se a la normativa vigent, havent de complir totes les 
especificacions tècniques i directives comunitàries d'aplicació, havent de disposar del  
marcatge CE corresponent. 
 
Es realitzaran a càrrec de l'empresa adjudicatària els assajos i proves que exigeixi la 
normativa en vigor. A la finalització de les obres el contractista presentarà un certificat dels 
treballs i costos de tot el control de qualitat, que seran com a mínim: 
 
• Annex 1 (Obres Sales Blanques Farmàcia HCP): 1% del PEM. 

5. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 
5.1 Inici i termini d’execució de les obres. 

Dins del termini d’un mes des de la data de la formalització del contracte, l’òrgan de 
contractació efectuarà juntament amb la direcció d’obra i en presència del contractista, la 
comprovació del replantejament fet prèviament a la licitació, de la que s’estendrà el seu 
resultat mitjançant l’Acta de Comprovació del Replantejament, que haurà de ser signada per 
les tres parts. 
 
A partir del moment en que es disposi de l’esmentada acta signada i de la corresponent 
llicència d’obres el termini màxim d’execució de les obres per part del contractista serà de: 
 
• Annex1-Projecte de Sales Blanques: 3 mesos naturals 
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Si l’òrgan de contractació ho requereix, aquest termini no haurà de ser necessàriament en 
mesos consecutius, sinó que es podrà desenvolupar en mesos o terminis alterns en funció 
de les necessitats assistencials de l’hospital. És a dir, un cop iniciada l’obra es pot donar el 
cas que s’hagi d’interrompre temporalment per tal de reiniciar-la a posteriori. Aquesta 
aturada serà sempre prèviament planificada i consensuada amb l’empresa contractista i la 
Direcció d’obra, exceptuant els supòsits de força major, de cas fortuït o emergència en que 
s’hagi d’interrompre l’activitat de manera immediata. 
 
En tots els casos d’aturada marcats per l’òrgan de contractació, els terminis d’execució i 
administratius quedaran interromputs i no computaran dins el termini total d’execució.  
 
Es fa constar expressament que l’empresa contractista no podrà reclamar cap indemnització 
pels danys i perjudicis que se li puguin ocasionar com a conseqüència de les aturades 
planificades, fortuïtes o d’emergència. Tampoc podrà reclamar indemnització per a casos de 
força major, excepte aquells casos contemplats en l’article 239 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Els terminis d’execució parcials del Pla de Treballs i de la Memòria descriptiva del procés 
d’execució presentats a l’oferta tècnica hauran de coincidir amb els realitzats durant 
l’execució de les obres. Tot i així, pels motius abans esmentats podran estar subjectes a 
canvis si les necessitats ho requereixen. 
 
Sense perjudici de les penalitats contractuals previstes en l’apartat 9 d’aquest plec, 
expressament s’estableix una penalització de 1.000,- € per cada setmana de retard que el 
contractista realitzi sense una justificació aprovada amb anterioritat per la direcció d’obra i 
l’òrgan de contractació. 
 
5.2 Treballs previs 

Els treballs previs d’implantació i adequació dels espais d’obra i l’entorn s’iniciaran amb  
caràcter immediat des de la signatura del contracte. 
 
5.3 Replantejaments 

A partir de l’Acta de Comprovació del Replantejament dels treballs, tots els treballs de 
replantejament necessaris per a l’execució de les obres seran realitzats per compte i risc del 
contractista. 
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En cas de necessitat de canvis i replantejaments posteriors a l’acta de comprovació de 
replantejament inicial, la direcció d’obra comprovarà el replantejament proposat pel 
contractista i aquest no podrà iniciar l’execució de cap obra o part d’aquesta sense haver 
obtingut la corresponent aprovació del replantejament per part de la direcció d’obra i de 
l’òrgan de contractació. 

 
5.4 Accés a les obres 

Excepte en el cas que estigui prescrit específicament en algun document contractual, seran 
a compte i risc del contractista totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars pel 
transport, l’accés de persones, transports de materials d’obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 
retirades, abandonades o entregades per usos posteriors a compte i risc del contractista. 

 
5.5 Instal·lacions auxiliars d’obra i treballs auxiliars 

Es obligació i a càrrec del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació,  
desmuntatge, demolició i retirada de totes las instal·lacions auxiliars d’obra i dels treballs 
auxiliars necessaris per a l’execució dels treballs definitius. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d’obra les que, sense caràcter limitatiu, s’indiquen a 
continuació: 
 

- Oficines del contractista. 
- Instal·lacions per al servei del personal. 
- Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
- Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
- Instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica i enllumenat per als 

treballs. 
- Instal·lacions de subministrament d’aigua. 
- Qualsevol altra instal·lació que el contractista necessiti per l’execució de l’obra. 
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Es consideraran com a treballs auxiliars els necessaris per a l’execució dels treballs definitius 
els que, sense caràcter limitatiu, s’indiquen a continuació: 
 

- Treballs de protecció i defensa, tant físics com nosocomials. 
- Treballs provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, 

requerits per l’execució dels treballs objecte del contracte. 
- Treballs per l’adequació de l’espai de treball a fi i a efecte de garantir la 

seguretat de tot el personal propi i aliè que tingui que accedir-hi per la 
supervisió i execució de les instal·lacions. 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la  
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars. 

 
5.6 Altres despeses a càrrec del contractista 

 
Seran obligació i a càrrec del contractista, sempre que el contracte no es prevegi 
explícitament el contrari, les següents despeses a títol indicatiu i sense que la relació sigui 
limitadora: 

Llicències i comunicacions d’obres 
 
El contractista assumirà les despeses derivades de la sol·licitud de la llicència urbanística o 
comunicació prèvia d’obres (taxes, impostos i altres tipus de despeses). En cas que l’òrgan 
de contractació hagi anticipat part o la totalitat d’aquestes despeses, igualment serà 
l’adjudicatari qui se n’haurà de fer càrrec i qui procedirà a realitzar l’abonament en el 
termini d’un mes des de la formalització del contracte segons el procediment administratiu 
que l’òrgan de contractació indiqui. 
 
Mudances i desallotjaments 
 
També seran a compte i risc del contractista les despeses o les tasques i medis necessaris 
per a les mudances o el desallotjament dels espais afectats amb la finalitat de deixar-los 
lliures de mobiliari, equipaments i demés elements que s’hagin de treure per a poder 
executar les obres correctament. Un cop finalitzats els treballs, si es requereix per l’òrgan de 
contractació, el contractista serà responsable de tornar a reubicar al lloc corresponent el 
que s’hagi traslladat anteriorment. 
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Documentació final d’obra 
 
El contractista haurà de realitzar o contractar l’execució de la documentació definitiva i 
constructiva de l’obra, amb els continguts i formats que indiqui la Direcció d’obra: acta i 
certificació final d’obra, acta de recepció, AS Built (en format .dwg i en BIM), controls de 
qualitat, documentació tècnica en català o castellà dels equips, materials i instal·lacions 
(manuals d’instruccions i d’ús, certificats CE, garanties, etc), manuals i calendari de 
manteniment de les instal·lacions, legalitzacions i certificacions d’homologació de les 
instal·lacions (elèctriques, tèrmiques, sanejament, aigües, veu i dades, contra incendis, etc.), 
documentació de la formació realitzada a usuaris i tècnics de manteniment, llista i dades de 
contacte de proveïdors i SAT’s, acta de comprovació de la llicencia d’obres per a bombers, 
document de garantia de l’obra i tots aquells documents que la Direcció d’obra i l’òrgan de 
contractació estipuli. 
 
No es podrà dur a terme el tancament de l’obra fins que s’hagi entregat tota aquesta  
documentació i hagi estat revisada i aprovada per la direcció d’obres. 

 
Formació 
 
El contractista haurà de gestionar conjuntament amb l’òrgan de contractació les sessions 
necessàries per a realitzar la formació als usuaris i als tècnics de manteniment general per a 
la utilització i manteniment de les noves instal·lacions, equipaments i infraestructures de 
l’obra. 
 
Per aquesta formació s’haurà d’aportar els manuals, plans de manteniment, procediments i 
tota aquella documentació necessària per a la realització de les sessions. 
 
Altres despeses 
 
Les següents despeses també seran obligació i a càrrec del contractista: 
 

- Protecció d’acopis i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi. 
- Neteja i evacuació de deixalles i brossa. 
- Conservació dels desguassos. 
- Subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins dels treballs. 
- Muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de l’aigua i 

l’energia elèctrica necessàries pels treballs. 
- Demolició de les instal·lacions provisionals o auxiliars. 
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- Instal·lacions i medis per a mantenir la vialitat durant el transcurs dels treballs. 
- Lloguer de contenidors per l’emmagatzematge de runa. 
- Lloguer o contractació d’instal·lacions i equips necessaris per a l’execució de treballs 

(bastides, estructures, grups electrògens, equips de soldadura, etc.). 
- Lloguer o contractació de vehicles i equips de manutenció (plataformes elevadores, 

grues, carretons elevadors, muntacàrregues, etc.). 
- Transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra i fins a l’abocador. 
- Muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal·lacions (caseta o local) per a dur a 

terme  les tasques administratives de direcció de treballs. Aquestes instal·lacions 
disposaran de  l’equip i material necessari per a poder desenvolupar amb agilitat i 
comoditat aquestes tasques. 

- Neteja final d’obra. 
- Consums d’aigua i electricitat realitzats durant les obres. 

 
5.7 Obligacions en relació al personal 

L’aspecte del personal adscrit al contracte haurà de ser en tot moment decorós i haurà 
d’anar degudament uniformat. A la uniformitat hi haurà de constar en lloc visible el nom de 
l’empresa. 
 
L’Hospital Comarcal del Pallars podrà sol·licitar el canvi de persones adscrites al contracte, 
sempre que: 
 
• No segueixin les directrius establertes per l’HCP. 
• Siguin generadores de conflictes amb el personal de l’HCP o terceres persones. 
• No segueixin les normes de bones practiques professionals i convivència. 
• Siguin responsables d’accions negligents de manera reiterada. 
 
L’empresa adjudicatària assumeix els drets i obligacions inherents a la seva qualitat de patró 
respecte del personal que adscrigui a la realització dels treballs contractats, restant l’HCP 
lliure de tota responsabilitat en aquest aspecte. 
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6. Perfil del contractista 

 
Tal i com s’indica en l’apartat 4rt d’aquest plec, “requeriments tècnics” no es podrà 
subcontractar la totalitat de l’obra i, a més a més, s’haurà d’explicar si l’empresa licitadora 
executarà la totalitat de les partides de l’obra o si subcontractarà part de les partides 
(especificant les empreses a les que se’ls subcontracti un import superior al 20% del 
Pressupost d’Execució Material). 
 
Al tractar-se d’un contracte amb valor estimat inferior a 500.000,00 €, no es obligatori la 
classificació empresarial, però es pot aportar per acreditar la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional. 

 

Classificació empresarial: 

• Grup C: Edificacions 

Subgrup 4: Tasques de paleta, arrebossaments i revestiments 

Categoria 1. 

• Grup I: Instal·lacions elèctriques. 

Subgrup 6: Distribució de baixa tensió. 

Categoria 1. 

• Grup J: Instal·lacions mecàniques 

Subgrup 2: De ventilació, calefacció i climatització 

Categoria 1. 

• Grup J: Instal·lacions mecàniques 

Subgrup 4: De fontaneria i sanitàries 

Categoria 1. 

 

7. Oferta tècnica (SOBRE B) 

 
En l’oferta tècnica no podrà figurar cap informació econòmica que permeti conèixer el 
contingut de l’oferta econòmica inclosa en el SOBRE C, ja sigui en relació amb l’oferta 
econòmica del licitador o amb el pressupost de licitació (a no ser que s’indiqui explícitament 
que es fa referència al pressupost de licitació), sent aquest fet motiu d’exclusió de la 
licitació. 
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Per a la presentació d'aquesta oferta tècnica (subapartats 1 a 5) no existeix un model 
concret però es tindran en compte les següents indicacions: 

 
El document de l’oferta tècnica s’ha de presentar en un únic arxiu en format PDF editable. 
Els fulls del PDF han de ser en format DIN-A4, exceptuant plànols, gràfics i pla de treballs, 
que podran ser en format DIN-A3. El text del document ha de tenir un espaiat entre línies de 
1.5, lletra de tipus Arial i cos de la lletra 11, a excepció d’aquells documents que ja tinguin 
un format preestablert (currículums, catàlegs, fitxes tècniques, etc.), els quals s’acceptaran 
que es presentin en el seu propi format. 
L’incompliment del format suposarà una minoració d’1 punt en la puntuació total de l’oferta 
tècnica. 

 
El document en PDF ha de tenir un màxim de 50 pàgines en el conjunt de tota l’oferta 
tècnica. Tots els documents complementaris i annexes (presentació de l’empresa, 
currículums, catàlegs, fitxes tècniques, etc.) han d’estar integrats en aquest document PDF 
únic, els quals es consideraran part de l’oferta tècnica i es comptabilitzaran en còmput total 
de pàgines. 
 
L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, 
però si que només es tindrà en consideració la informació continguda en els fulls establerts 
dins del límit. Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines 
especificat, no serà objecte de valoració ni de puntuació. 

 
L’ordre i els apartats de l’oferta tècnica han de ser exactament els que es descriuen en els 
següents paràgrafs. En l’apartat dels “Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor”, 
desglossats en l’annex 4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) es defineix 
com es puntuarà cadascun d’aquests apartats, així com els barems exactes de puntuació de 
cada subapartat. 
 
7.1 Memòria tècnica executiva 

S’haurà d’aportar una memòria amb la descripció tècnica de totes les fases i accions d’obra. 
Es podrà incloure tota aquella informació addicional que es cregui convenient per a definir 
el procés d’execució: explicació fases d’execució, proposta implantació d’obra, recursos 
tècnics i humans, mitjans auxiliars assignats al projecte i la seva relació amb les diferents 
fases i accions d’obra, propostes de millora, etc. Coordinació de subcontractistes. Es 
valorarà la qualitat de la memòria i no la seva extensió. 
A més es valorarà el detall de la informació aportada sobre las partides que executarà 
directament l’empresa licitadora i, si és el cas, les partides que es subcontractaran. 
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7.2 Pla de treballs – Diagrama de Gantt 

S’haurà d’aportar un Pla de treball en format diagrama de Gantt que com a mínim inclogui 
les següents consideracions: 
- Planificació i seqüència de les fases, tasques i accions d’obra, amb la corresponent 
justificació de terminis executius. 
- El termini màxim d’execució serà el indicat en l’apartat 5.1, en cas de proposar 
millores en el termini de temps d’execució, aquestes hauran de ser coherents i viables, 
hauran d’estar ben justificades i no podran suposar un increment en les afectacions als 
pacients i/o serveis assistencials. 
- Definir la xarxa de precedències, indicant els lligams i dependències entre fases i 
activitats. 
- Indicar les fases clau i el camí crític per definir el temps mínim per a executar l’obra. 

Indicar mètodes o alternatives proposades en cas d’incompliment (terminis d’execució, 
entregues de materials, etc) i amb la finalitat d’assegurar el camí crític: increment de 
plantilla, d’horaris, festius, caps de setmana, etc. 
 
7.3 Prevenció d’infeccions nosocomials i afectacions 

S’haurà de fer una anàlisi del tipus d’obra, de les categories de riscos i una descripció 
detallada de les mesures de prevenció d’infeccions nosocomials que es preveu aplicar 
durant l’execució dels treballs, considerant les directrius de la guia tècnica “Prevenció de la 
infecció nosocomial relacionada amb el desenvolupament d’obres als centres sanitaris” 
publicada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (Annex 2). 
 
També es valorarà la identificació de les afectacions als pacients, serveis assistencials, 
serveis tècnics i les propostes per a minimitzar-les. 

 
7.4 Estructura organitzativa de l’equip humà destinat a l’obra 

S’haurà de proposar un organigrama de l’estructura organitzativa dels participants que 
duran a terme l’execució dels treballs, tant tècnics com operaris i equips de treball. S’haurà 
de definir quin serà el percentatge o el temps de dedicació de cadascun d’ells, ja sigui 
mitjançant un quadre de rendiments, un quadre de dedicació o bé detallant les jornades de 
treball. Dels tècnics o membres clau de l’organigrama s’haurà d’aportar el Curriculum Vitae 
o una relació de les obres realitzades. Es valorarà haver executat obres en l’àmbit hospitalari 
o similar. 
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7.5 Sistemes de gestió del medi ambient, qualitat i seguretat i salut en el treball. 

S’haurà de fer una anàlisi dels aspectes i dels impactes ambientals que poden sorgir durant 
l’execució dels treballs, així com una proposta de mesures preventives i correctores 
destinades a evitar, corregir o eliminar els impactes ambientals, valorant que aquestes 
mesures es duguin a terme en un marc d’un sistema de gestió del medi ambient de 
conformitat amb la norma ISO 14001:2015. 
 
També es valorarà les propostes de mesures per a l’execució dels treballs dins d’un sistema 
de gestió de la qualitat ISO 9001:2015 i d’un sistema de gestió de la seguretat i salut ISO 
45001:2018. 

 
Els sistemes de gestió s’hauran de justificar mitjançant l’aportació dels corresponents 
certificats en vigència a la data de presentació de l’oferta, tenint en compte, que la 
normativa de certificació, activitats certificades i la data de vigència han de ser visibles amb 
claredat. 
 
IMPORTANT: 
 
S’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció, segons preveu l’article 146.3 de la 
LCSP, de VINT (20) punts en els criteris d’avaluació amb judici de valor.  
 
Si la puntuació obtinguda en els criteris de judici de valor es inferior a 20 punts, la proposta 
presentada quedarà exclosa automàticament de la licitació per considerar-se tècnicament 
insuficient i no apta. 
 

8. Millores en l’oferta tècnica i oferta econòmica (Sobre C). 

 
Les millores de l’oferta tècnica (garantia) i l’oferta econòmica, s’han d’incloure en el Sobre C, 
i caldrà omplir obligatòriament el model facilitat, “SC_oferta_tecnica_criteris_objectius”, el 
qual està disponible en l’eina del sobre digital de l’anunci de licitació de l’expedient. 
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8.1 Nombre total d’anys de garantia 

S’estableix un termini mínim de garantia de 2 anys per a la totalitat dels treballs realitzats i la 
infraestructura instal·lada: equips, components, sistemes de gestió i control, i de tots els 
elements que formen part de les instal·lacions realitzades, la qual s’iniciarà a partir de la 
data de signatura de l’acta de recepció d’obra. Aquesta garantia inclou els desplaçaments i 
la mà d’obra. 
 
Per mitjà dels criteris d’adjudicació, es valorarà la ampliació del termini de garantia ofert 
pels licitadors. 

 
8.2 Oferta econòmica 

Per a la elaboració i presentació de l’oferta econòmica, que s’ha d’incloure en el Sobre C, 
caldrà omplir el model facilitat “SC_oferta_tecnica_criteris_objectius”, tenint en compte el 
següent format de presentació: 

 

 
 
 

Dins del preu de l’oferta econòmica estaran incloses totes les despeses indicades en les 
clàusules 3 i 27.5, lletra L, del Plec de Clàusules Administratives Particulars, i en especial les 
despeses generals i d'empresa del licitador, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, 
arbitris o taxes que s'originin per motiu dels Contractes o de l’execució dels treballs. També 
totes les despeses definides en aquest PPT. 
 

9.  Visites a les seus i/o tallers-magatzems de les empreses licitadores 

   
L’HCP es reserva el dret de sol·licitar visites a les seus, tallers, magatzems i/o  infraestructures 
auxiliars de les empreses licitadores amb la finalitat de poder contrastar el que aquestes 
expliciten a les seves propostes de licitació. 
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10. Règim d’incompliments i penalitats contractuals 

 
Règim d’incompliments i penalitats contractuals 

D’acord amb allò previst a l’article 192.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), s’estableix el següent règim de penalitats per al compliment 
defectuós de la prestació o incompliment dels compromisos. 
 
S’estableix una penalització de 1.000,00 € per cada setmana de retard que el contractista 
realitzi sense una justificació aprovada amb anterioritat per la Direcció d’Obra i l’òrgan de 
contractació. 
 
10.1 Incompliments 

 
Són incompliments molt greus:  

- La demora en la comprovació del replantejament, d’acord amb l’article 237 de la LCSP. 
- La suspensió de la iniciació de les obres per causa imputable al contractista. 
- La paralització total i absoluta de l’execució de les obres  per  causa imputable al 

contractista. 
- La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la seva 

inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.  
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 

als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un 
perjudici molt greu a l’execució del contracte.  

- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document de 
cobrament.  

- La comissió de dos incompliments greus en el termini d’un mes.  
- L’incompliment de les condicions especials d'execució previstes al quadre de 

característiques.  
 

Són incompliments greus:  
- La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la seva 

inobservança, quan no produeixi un perjudici molt greu.  
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi un incompliment molt greu. 
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 

als previstos en el en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan no produeixi 
un perjudici molt greu a l’execució del contracte.  
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- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les 
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte.  

- La comissió de dos incompliments lleus en el termini d’un mes.  
 

Són incompliments lleus:  
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi falta greu. 
- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les 

disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte, que no constitueixi falta greu.  
 

10.2 Penalitats  
 
Independentment de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu cas, 
s’originin, Gestió de Serveis Sanitaris podrà aplicar les penalitats següents, graduades en 
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:  
 
a) Incompliments molt greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest 
tipus d’incompliments. L’import de cada penalització s’establirà en funció del perjudici i podrà 
representar fins a un 10 per 100 de l’import total del contracte.  
 
b) Incompliments greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest 
tipus d’incompliment. L’import de cada penalització s’establirà en funció del perjudici i podrà 
representar fins a un 5 per 100 de l’import total del contracte.  
 
c) Incompliments lleus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest tipus 
d’incompliment. L’import de cada penalització s’establirà en funció del perjudici i podrà 
representar fins a un 2 per 100 de l’import total del contracte.  
 
D’acord amb l’article 192.1 de la LCSP aquestes penalitats seran proporcionals a la gravetat de 
l’incompliment i les quanties de cadascuna no seran superiors al 10 per cent del preu del 
contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes superarà el 50 per cent del preu del contracte.  
 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al•legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.  
 
D’acord amb allò previst a l’article 193 de la LCSP la constitució en mora del contractista no 
requereix intimació prèvia per part de l’Administració.  
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Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del 
contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o 
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.  
 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula 30à del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), s’imposaran 
les penalitats previstes a l’apartat 24.2 del PCAP. 
 
En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 
contractes de treball s’imposaran les penalitats previstes a l’apartat 24.2 del PCAP. 
 
Imposició de les penalitats  
 
Les penalitats que preveuen les clàusules anteriors s’han d’imposar per acord de l’òrgan de 
contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que és 
immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats que, 
en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia 
que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.  
 
En el supòsit a la demora en l'execució, si l’Administració opta per la resolució, aquesta l’ha 
d’acordar l’òrgan de contractació, sense cap altre tràmit preceptiu que l’audiència del 
contractista i, quan aquest formuli oposició, el dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu 
equivalent de la comunitat autònoma respectiva.  
 
Si el retard és produït per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir els 
seus compromisos si se li amplia el termini inicial d’execució, l’òrgan de contractació li ha de 
concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que el 
contractista en demani un altre de més curt. El responsable del contracte ha d’emetre un 
informe on es determini si el retard es va produir per motius imputables al contractista. 
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11. ANNEX 1: Projecte de dues sales blanques, al servei de farmàcia, de l’Hospital Comarcal 
del Pallars, a la localitat de Tremp, província de Lleida. 

 
Es troba disponible en l'anunci de licitació de l'expedient de contractació, en l'apartat 
de "documentació". 
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12. ANNEX 2: Guia tècnica “Prevenció de la infecció nosocomial relacionada amb el 
desenvolupament d’obres als centres sanitaris” publicada pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya 

 
Es troba disponible en l'anunci de licitació de l'expedient de contractació, en l'apartat 
de "documentació". 
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