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1 OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

El present Plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte determinar el 

contingut i abast de les prestacions que haurà de desenvolupar l’empresa interessada en 

aquesta assistència tècnica i els requisits que haurà de reunir per ser adjudicatària de la 

mateixa.  

 

2 NECESSITAT ADMINISTRATIVA, OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

  

El Servei d’Avaluació de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (DGIM en 

endavant) és l’òrgan competent de la supervisió i de l’aprovació tècnica dels projectes 

que s’impulsen des d’aquesta Direcció General. 

Prèviament a la supervisió dels projectes per part del Servei d’Avaluació es requereix 

l’elaboració de l’informe de conformitat per part dels responsables i/o directors i 

directores de projectes de la DGIM.  

L’objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT), es disposar d’un  

suport tècnic als responsables i/o directors i directores de projectes de la DGIM per a 

l’elaboració dels informes de conformitat previs a la supervisió i aprovació tècnica que 

realitza el Servei d’Avaluació dels projectes que s’impulsen des de la DGIM. 

Aquest PPT descriu els treballs a realitzar, concreta els documents a elaborar i defineix 

els criteris per garantir la seva qualitat.  

  

Aquest contracte respon a la necessitat de donar a la DGIM el suport tècnic per 

l’elaboració de fins a 80 informes de conformitat dels responsables i/o directors i directores 

de projectes de la DGIM. Algunes de les tasques que caldrà dur a terme són les següents: 

 
1. Revisar el projecte, en la seva entrega en format pdf i en el seu suport digital,  tant 

les diverses possibles maquetes que es puguin arribar a generar durant la redacció 
del projecte, com la versió final lliurada per Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya, SAU o per les diferents unitats de la DGIM, per a supervisió i aprovació 
tècnica per part del Servei d’Avaluació. 
 

2. Verificar que la informació s’ajusta als requisits establerts a l’ordre d’estudi, i als 
diversos canvis que es puguin haver introduït durant la redacció del projecte. 
 

3. Comprovar que el contingut del projecte s’estructura de manera clara i entenedora, 
i que el projecte resta definit tècnicament amb el sentit dels requisits exigits per la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i, concretament, el 
que s’estableix a l’article 233 de la mateixa. Així com que el projecte compleix els 
requisits exigits per la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública i, concretament, 
el que s’estableix als articles 17 i 18 de la mateixa. 
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4. Comprovar la resolució de les diferents incidències i revisions que les diferents 
unitats de la DGIM hagin informat en les diferents fases del procés de redacció del 
projecte. Aquesta comprovació es realitzarà utilitzant l’entorn comú de dades, 
processos i formats tipus bcf o similars, definits per la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat. 
 

5. Informar específicament sobre el compliment de les diverses normatives 
d’aplicació a cadascun dels projectes (entre les que es poden destacar, entre 
d’altres, les de traçat de carreteres, d’abalisament i senyalització, sistemes de 
contenció de vehicles, mediambientals, acústiques, de ferms, sobre seguretat 
viària, sobre estructures i ponts, hidrològiques i hidràuliques, d’enginyeria del 
terreny i obres subterrànies, seguretat de túnels, instal·lacions de la carretera 
incloses les dels túnels, urbanístiques, sobre procediments constructius i 
normativa de seguretat i salut, sobre normativa ferroviària inclosa la corresponent 
a les instal·lacions ferroviàries i no ferroviàries dels projectes de ferrocarril i de 
metro, d’accessibilitat a les infraestructures, incloses les estacions i parades 
d’autobusos, SAIT del projecte, quadres de preus (ja siguin de l’ITEC o de 
qualsevol altre origen), sobre serveis afectats i expropiacions, etc.). 

 
6. Elaborar informes d’esmenes o de sol·licitud d’aclariments de la documentació 

presentada per l’autor del projecte i es requerirà realitzar el seguiment al llarg de 
tot el procés. S’inclou la redacció d’informes concrets de revisió d’annexes del 
projecte, la redacció de notes tècniques sobre aspectes concrets que sorgeixin al 
llarg del procés de redacció del projecte, la redacció de notes tècniques de revisió 
de documents que al llarg del projecte cal redactar per la tramitació i valoració del 
mateix per altres organismes o Administracions (com poden ser les separates per 
l’ACA i/o CHE, o documents pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, 
ADIF, TMB, FGC, Diputacions, Ajuntaments, per la Direcció General d’Urbanisme, 
per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, per la Direcció 
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (Oficina Catalana de Canvi Climàtic 
i Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica), per la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament 
d’Interior, etc.), i sobre al·legacions rebudes durant els procediments d’informació 
pública i d’avaluació ambiental d’estudis informatius i d’impacte ambiental 
(inclosos recursos i contenciosos administratius), entre d’altres). 
 

7. Dins dels projectes objecte del present plec s’inclouen, entre d’altres, els estudis 
previs, projectes de traçat, estudis informatius i d’impacte ambiental, documents 
ambientals necessaris per portar a terme processos d’avaluació ambiental, 
projectes constructius, projectes modificats d’obra, projectes d’obres 
complementàries, projectes de liquidació, documents d’obra executada. 
 

8. Donar suport al director/a de projectes durant el desenvolupament del projecte en 
qualsevol altre tema addicional als anteriors, en cas que s’escaigui. Redactant els 
informes o notes tècniques necessàries pel compliment de la tasca d’assistència 
tècnica al director/a de projectes durant la fase de redacció del projecte. 

 
9. Assistència a les reunions telemàtiques i/o presencials de seguiment, si s’escau. 

Tant durant la redacció del projecte com posteriorment a l’entrega de les maquetes 
i exemplars per a la supervisió. 
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Els informes de conformitat als projectes de la DGIM i tota la resta de documentació 

necessària per l’adequat compliment de les tasques definides al present plec, es lliuraran 

en format editable i en format pdf (signat digitalment) a la Direcció General 

d’Infraestructures de Mobilitat. 

  

La DGIM no disposa dels equips específics ni dels perfils tècnics necessaris per dur a 

terme les tasques d’elaboració dels informes de conformitat previs a la supervisió i 

aprovació tècnica per part del Servei d’Avaluació, dels projectes que s’impulsen des de 

la DGIM i que aquesta encarrega a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 

o directament a les seves unitats. Per la qual cosa es fa necessària la licitació d’aquest 

contracte. 

 

Per tal de complir amb l’objecte abans esmentat de realitzar els informes de conformitat 

previs a la supervisió i aprovació tècnica per part del Servei d’Avaluació, i a causa de la 

manca de mitjans materials especialitzats i de perfils tècnics suficients, resulta necessari 

i idoni proposar que aquestes tasques siguin executades mitjançant un contracte de 

serveis amb licitació pública.  

 

L’àmbit d’aplicació d’aquest contracte correspon als informes de conformitat dels 

responsables i/o directors i directores de projectes previs a la supervisió i aprovació 

tècnica per part del Servei d’Avaluació dels projectes impulsats per la DGIM, encarregats 

a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU o encarregats directament a unitats 

de la DGIM. 

  

3 DISPOSICIONS GENERALS  

 Actors que intervenen en el desenvolupament del contracte  

3.1.1 Responsable del contracte  

S’anomena responsable del contracte (en endavant responsable), el personal de 

l’Administració que es defineix en l’apartat Q del Quadre de característiques del 

contracte del PCAP.  

  

El responsable ha d’exercir les funcions establertes en l’article 62 de la Llei de contractes 

del sector públic (LCSP) i, especialment, ha de dirigir, fer el seguiment, controlar  i validar 

els treballs que es realitzin dins l'àmbit del contracte, per tal que aquestes serveixin de 

la millor manera als interessos i objectius de la DGIM. Per dur a terme les tasques de 

seguiment i control, el responsable tindrà accés en qualsevol moment a les dades i 

documents que el contractista estigui elaborant, sigui quin sigui l’estat de 

desenvolupament en què es trobin.  
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3.1.2 El contractista  

El contractista és l’empresa licitadora que resulti adjudicatària del contracte, que ha 

d’acomplir el que es prescriu en aquest PPT i el corresponent PCAP, i que rebrà la 

denominació d'Adjudicatari-contractista o, més breument i d'ara endavant, contractista.  

El contractista ha de disposar necessàriament d’un delegat i d’un encarregat general, 

que han de complir amb els requisits definits a continuació:  

- El Delegat de l’empresa i l’Encarregat del contracte han d’estar en possessió del 

títol d’Enginyer de Camins, Canals i Ports o qualsevol altra titulació universitària 

equivalent, que pel seu contingut aporti els coneixements tècnics suficients per 

a la correcta execució del contracte. 

 

- Tots dos han de tenir 3 anys, com a mínim, d’experiència laboral en la redacció 

dels informes de revisió, supervisió i auditories de projectes d’infraestructures de 

mobilitat promoguts per Administracions Públiques.. El contractista ha de 

disposar d’un encarregat general que ha de tenir una dedicació exclusiva. 

L’encarregat dels treballs ha d’estar en possessió del títol d’Enginyer de Camins 

o qualsevol altra titulació universitària equivalent, Canals i Ports, o qualsevol altra 

titulació universitària equivalent, que pel seu contingut aporti els coneixements 

tècnics suficients per a la correcta execució del contracte i ha de tenir almenys 3 

anys d’experiència laboral en supervisió de projectes d’infraestructures de 

mobilitat promoguts per administracions públiques. S’acreditarà mitjançant la 

presentació de currículum vitae. 

 

- Tant el delegat de l’empresa com l’encarregat dels treballs han de disposar del 

Certificat de nivell de suficiència de català (C1), que es correspon amb el nivell 

C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) o equivalent. 

 

A més, l’empresa ha de disposar de les eines de software informàtic que s’utilitzen per a 

la redacció i supervisió dels projectes que el Departament de Territori encarrega a 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU o encarrega directament a unitats de 

la DGIM, inclosos els de tecnologia i metodologia BIM. 

.  

El contractista ha de fer servir els mecanismes de comunicació més eficients, a fi de 

mantenir informat el responsable en qualsevol moment del procés en què es troben els 

treballs i utilitzarà l’entorn comú de dades, processos i formats definits per la Direcció 

General d’Infraestructures de Mobilitat a nivell de direcció i supervisió de projectes. 

 

L'Administració pot instar al contractista per tal de que nomeni un nou delegat o 

encarregat dels treballs i, si escau, qualsevol personal que depengui d’ells, quan es 
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justifiqui per causa del desenvolupament dels treballs. Aquest nomenament ha de 

comptar amb l'acceptació de l'Administració.  

En el supòsit que el contractista volgués canviar el delegat o algun altre dels membres 

de personal assignats a aquest contracte, aquests han d'ésser prèviament acceptats per 

l’Administració.  

 

 Relacions del contractista amb l’Administració 

  

Durant el desenvolupament dels treballs objecte d'aquest PPT, la relació entre el 

contractista i l'Administració ha de desenvolupar-se a través del responsable i de 

l’encarregat general, que ha de ser nomenat pel contractista d'acord amb el que 

s’estableix en l'apartat 3.1.2 d'aquest PPT.  

El responsable, juntament amb el contractista, han d’establir el règim de reunions de 

treball, així com el seu contingut, a l’inici del contracte.  

  

4 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

  

El contractista ha de realitzar els treballs que s'ajustin a la finalitat del contracte i li siguin 

encomanats pel responsable. Tots els treballs s’han de realitzar segons els 

procediments i models definits per la DGIM.  

Cal que els treballs es desenvolupin segons les tasques següents:  

1. Revisar el projecte, en la seva entrega en format pdf i en el seu suport digital,  tant 
les diverses possibles maquetes que es puguin arribar a generar durant la redacció 
del projecte, com la versió final lliurada per Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya, SAU o per les diferents unitats de la DGIM, per a supervisió i aprovació 
tècnica per part del Servei d’Avaluació. 
 

2. Verificar que la informació s’ajusta als requisits establerts a l’ordre d’estudi, i als 
diversos canvis que es puguin haver introduït durant la redacció del projecte. 
 

3. Comprovar que el contingut del projecte s’estructura de manera clara i entenedora, 
i que el projecte resta definit tècnicament amb el sentit dels requisits exigits per la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i, concretament, el 
que s’estableix a l’article 233 de la mateixa. Així com que el projecte compleix els 
requisits exigits per la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública i, concretament, 
el que s’estableix als articles 17 i 18 de la mateixa. 
 

4. Comprovar la resolució de les diferents incidències i revisions que les diferents 
unitats de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat hagin informat en les 
diferents fases del procés de redacció del projecte. Aquesta comprovació es 
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realitzarà utilitzant l’entorn comú de dades, processos i formats tipus bcf o similars, 
definits per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. 
 

5. Informar específicament sobre el compliment de les diverses normatives 
d’aplicació a cadascun dels projectes (entre les que es poden destacar, entre 
d’altres, les de traçat de carreteres, d’abalisament i senyalització, sistemes de 
contenció de vehicles, mediambientals, acústiques, de ferms, sobre seguretat 
viària, sobre estructures i ponts, hidrològiques i hidràuliques, d’enginyeria del 
terreny i obres subterrànies, seguretat de túnels, instal·lacions de la carretera 
incloses les dels túnels, urbanístiques, sobre procediments constructius i 
normativa de seguretat i salut, sobre normativa ferroviària inclosa la corresponent 
a les instal·lacions ferroviàries i no ferroviàries dels projectes de ferrocarril i de 
metro, d’accessibilitat a les infraestructures, incloses les estacions i parades 
d’autobusos, SAIT del projecte, quadres de preus (ja siguin de l’ITEC o de 
qualsevol altre origen), sobre serveis afectats i expropiacions, etc.). 

 
6. Elaborar informes d’esmenes o de sol·licitud d’aclariments de la documentació 

presentada per l’autor del projecte i es requerirà realitzar el seguiment al llarg de 
tot el procés. S’inclou la redacció d’informes concrets de revisió d’annexes del 
projecte, la redacció de notes tècniques sobre aspectes concrets que sorgeixin al 
llarg del procés de redacció del projecte, la redacció de notes tècniques de revisió 
de documents que al llarg del projecte cal redactar per la tramitació i valoració del 
mateix per altres organismes o Administracions (com poden ser les separates per 
l’ACA i/o CHE, o documents pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, 
ADIF, TMB, FGC, Diputacions, Ajuntaments, per la Direcció General d’Urbanisme, 
per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, per la Direcció 
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (Oficina Catalana de Canvi Climàtic 
i Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica), per la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament 
d’Interior, etc.), i sobre al·legacions rebudes durant els procediments d’informació 
pública i d’avaluació ambiental d’estudis informatius i d’impacte ambiental 
(inclosos recursos i contenciosos administratius), entre d’altres). 
 

7. Dins dels projectes objecte del present plec s’inclouen, entre d’altres, els estudis 
previs, projectes de traçat, estudis informatius i d’impacte ambiental, documents 
ambientals necessaris per portar a terme processos d’avaluació ambiental, 
projectes constructius, projectes modificats d’obra, projectes d’obres 
complementàries, projectes de liquidació, documents d’obra executada. 
 

8. Donar suport al director/a de projectes durant el desenvolupament del projecte en 
qualsevol altre tema addicional als anteriors, en cas que s’escaigui. Redactant els 
informes o notes tècniques necessàries pel compliment de la tasca d’assistència 
tècnica al director/a de projectes durant la fase de redacció del projecte. 

 
9. Assistència a les reunions telemàtiques i/o presencials de seguiment, si s’escau. 

Tant durant la redacció del projecte com posteriorment a l’entrega de les maquetes 
i exemplars per a la supervisió. 
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L’adjudicatari ha de lliurar la informació sobre el desenvolupament dels treballs amb la 

periodicitat acordada amb el responsable. Tanmateix, el contractista ha d’informar 

verbalment o per escrit, sobre qualsevol aspecte dels treballs quan li sigui requerit pel 

responsable.  

L’empresa adjudicatària haurà de fer servir els mecanismes de comunicació més eficients 

per tal de mantenir el Responsable del contracte informat en tot moment sobre les tasques 

desenvolupades per l’assistència tècnica i utilitzarà l’entorn comú de dades, processos i 

formats definits per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat a nivell de direcció 

i supervisió de projectes. 

A més, l’empresa adjudicatària lliurarà informació sobre els serveis realitzats per 

l’assistència tècnica amb la periodicitat acordada amb el Responsable del contracte, on hi 

figuraran, com a mínim, els resultats més significatius, la fase en què es troba l’assistència 

i les incidències més destacables. 

Qualsevol documentació que s’enviï per a la seva supervisió al responsable, s’ha d’enviar 

en format digital. 

Tota la documentació resultant dels serveis compresos dins de l’assistència tècnica serà 

propietat de la DGIM, sense que pugui ser reproduïda, total o parcialment, sense la seva 

prèvia i expressa autorització. Tota la documentació generada durant el transcurs del 

contracte es lliurarà en suport digital.  

 

El poder de direcció sobre el personal de l’empresa adjudicatària que sigui adscrit al servei 

objecte d’aquest contracte s’exercitarà únicament i directament des de la pròpia empresa 

adjudicatària i de tal manera que el personal propi de l’Administració no podrà, en cap 

moment, assumir funcions directives mitjançant l’assignació directa d’ordres o instruccions 

sobre el personal de l’empresa contractada, sense perjudici de les facultats que la 

legislació de contractes del sector públic reconeix a l’òrgan de contractació en ordre a 

l’execució dels contractes.  

En cap cas aquest personal rebrà ordres o instruccions directes de les persones 

responsables del Departament de Territori i la seva prestació s’ha de considerar 

clarament diferenciada de la del personal propi de l’Administració, al qual no es podrà 

assimilar ni en les condicions horàries, ni jeràrquiques, ni laborals, ni de qualsevol altre 

tipus que puguin suposar situacions confuses quant al seu règim de personal aliè a 

l’Administració.  

 

 

5 VALORACIÓ DELS TREBALLS  

 Termini del contracte  

El termini d’execució serà de 12 mesos des de l’1 de gener de 2024 o des de la data de 

formalització del contracte, si fos posterior i com a màxim fins a 31 de desembre de 

2024.  
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Es preveu una pròrroga de 12 mesos més. 

  

 Dades econòmiques  

Per a la realització dels treballs descrits anteriorment, s’ha realitzat un pressupost 

d’acord amb les diferents partides previstes i s’ha calculat en funció de la definició que 

consta en aquest PPT, d’acord amb els preus de mercat vigents.  

L’import total del pressupost base de licitació dels treballs desglossat, per a la durada 

del contracte i sense incloure la possible pròrroga, és el següent:  

Pressupost: 68.100,00 €  

Import total IVA: 14.301,00 €  

Pressupost base licitació: 82.401,00 €  

El valor estimat del contracte, sense IVA, és de 136.200,00 € (cent trenta-sis mil 

dos-cents euros) incloent el pressupost de la possible pròrroga.  

En la següent taula es desglossa l’import en funció de preus unitaris. 

 

 

 

Descripció de la partida Unitat 
Preu unitari 

màxim 
Unitats Total 

Elaboració i redacció d’un informe de 

revisió d’un projecte, que formarà part de 

l’informe de conformitat del responsable i/o 

director o directora del projecte 

Unitat 1.135,00 € 60 68.100,00 € 

Total sense IVA 68.100,00 € 

21% IVA 14.301,00 € 

Total contracte 82.401,00 € 

 

 Amidament 

 

Els treballs objecte d’aquest PPT s’han d'amidar per les seves corresponents unitats 

realment executades.  

  

Si el contractista executa treballs de dimensions més grans de les previstes o executés, 

sense autorització prèvia, treballs no programats, no té dret que se li aboni cap quantitat 

pels excessos que per aquests motius resultin executats, amb independència de la 

facultat del responsable de poder optar entre admetre allò executat o obligar-lo a 

efectuar les correccions que escaiguin.  

  

Qualsevol treball per tal que sigui amidat ha de tenir el corresponent suport documental 

digital. 
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 Abonament 

 

Els pagaments dels treballs objecte del contracte es realitzaran a través de factures 

emeses per l’Adjudicatari, d’acord amb seva oferta presentada.  

 

L’abonament dels treballs es realitzarà trimestralment a mesura que s’avanci en els 

treballs descrits a l’apartat 4, i es vagin entregant els informes. La facturació serà 

trimestral i serà conformada pel Responsable del contracte. 

 

 

 

 

Director de Projectes 

Signat electrònicament 

  

        


