



INFORME DE SUPERVISIÓ DE PROJECTE D'EXECUCIÓ

Projecte	Realització d'obres per la creació de l'oficina de la regió policial virtual a l'ABP de Gràcia, ubicada a Av. de Vallcarca 169, de Barcelona.
Municipi	Barcelona

Dades del projecte per a la contractació de les obres

Pressupost d'Execució Material, PEM	192.171,40 €
Despeses generals, 13%	24.982,28 €
Benefici industrial, 6%	11.530,28 €
Pressupost, abans d'IVA	228.683,96 €
IVA vigent, 21%	48.023,63 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	276.707,59 €

Termini d'execució de les obres	8 mesos
---------------------------------	---------

Fonaments de dret

Atès que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic ha entrat en vigor el 9 de març de 2018, el present informe s'emet d'acord amb el que estableixen els articles 231, 232, 233 i 235 d'aquesta Llei.

Aprovació Tècnica

Tenint en compte que el contingut del projecte s'ajusta a les necessitats del Departament d'Interior, i que la seva documentació permet definir, valorar i executar la totalitat dels treballs que el comprenen, emeto Informe de Supervisió Tècnica Favorable per a l'APROVACIÓ del Projecte per la creació de l'oficina de la regió policial virtual a l'ABP de Gràcia, ubicada a Av. de Vallcarca 169, de Barcelona, i proposo que s'impulsi la licitació de les obres corresponents.

La modificació del projecte no afecta l'acta de replanteig del mateix.

El responsable de Planificació i Infraestructures

Joan Josep Isern Aranda