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1 GENERALITATS

El present document té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar, definint les
condicions, directrius i criteris teécnics generals que han de servir de base per a la
realitzacié dels treballs encarregats i concretar la redaccié i presentacié del document
resultant. Amb la finalitat que els treballs puguin ésser acceptats i rebuts per
FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, S.A., en endavant FMB.

2 SITUACIO I ESTAT ACTUAL

L'espai on es desenvolupara el projecte és troba al nivell -1 (vestibul) de l'estacié de

Fondo L1.
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Planol de situacid a l'estacid, nivell vestibul.
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Local comercial (Surt com a espai reservat).

Vestuaris, dutxes.
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Vestuaris.
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Presa de servei.
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3 OBJECTE DE L'ENCARREC
3.1 Objecte

L'objecte de la present licitacié és la REDACCIO DE PROJECTE DE CONSTRUCCIO DE LA
NOVA BASE DE FONDO L1.

Compreén la totalitat dels treballs necessaris per tal que s'assoleixi la correcta i complerta
definicid de les feines objecte d’aquest encarrec.

3.2 Abast de I'encarrec
Inclou els documents amb contingut i estructura segons s’'indica al punt 8 d’aquest Plec.

L'abast del projecte compren totes les actuacions necessaries a realitzar per a construir la
base d’operacié de Fondo L1.

El projecte contemplara les seglients actuacions:

« Deconstruccio de les dependeéncies actuals.

« Remodelacié de vestuaris femenins i masculins.

» Construcci6 de la sala de descans/menjador + sala de lactancia.

» Construccié de la dependéncia polivalent (despatx de REL amb magatzem, presa
de servei i punt de treball de CTQ's).

« Construccid de la sala de neteja.

» Espai d'aparcament per a patinets.

L'abast del projecte contempla feines de I'ambit d’obra civil (demolicions, estructures,
drenatges, desguassos, impermeabilitzacions,...), arquitectura (tancaments, divisories i
revestiments) i instal-lacions (baixa i mitja tensid, aigua potable, ACS, ventilacid,
climatitzacié, PCI, comunicacions i seguretat).

Corren a carrec del projectista els treballs previs per comprovar l'estat actual: aixecament
topografic, reportatge fotografic de l'estat actual, deteccid i tractament dels serveis

existents que afectin a la intervencio, ...
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Addicionalment el projectista també presentara renders de les diferents propostes/fases

del projecte, aixi com de la solucio final escollida.
El projecte incloura els estudis necessaris per donar viabilitat a la solucid:

» Topografic
 Estructural
 Luminic

« Electric.
 Ventilacié i AA.

« Eficiéncia energetica
* Intrusisme

» Legalitzacions

e Compliment CTE.

Quedara inclos a I'abast de I'encarrec els tramits i consultes amb els departaments de
TMB afectats, empreses de serveis (clavegueram, aigua, llum) i I’Administracié
(Ajuntament, Districte,...), necessaris per donar viabilitat al projecte. Les solucions
definitives del projecte, seran les validades per I’Administracié i TMB.

3.3 Planols tipus.

* Vestuaris.
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4 REQUERIMENTS TECNICS A CONSIDERAR.

4.1 Condicions d’execucio de les feines

Totes les feines a camp es realitzaran de manera que s'alteri el minim possible el normal
funcionament de I'estacid i el servei. S'entén doncs que si es considera necessari realitzar
algun treball que interfereixi amb I'operativa normal, s’haura de pactar amb la Direcci6 els

horaris més adients per realitzar les feines (incloent nits, caps de setmana, festius,...).
4.2 Condicionants tecnics

S’han de tenir en compte, entre d'altres, i sense ser un llistat exhaustiu, els segients

condicionants:

» Les obres hauran de realitzar-se sense paralitzar I'activitat de I'estacié i penalitzar al
servei. Hauran de considerar-se totes les provisionalitats necessaries (moduls i
tanques provisionals, moviments provisionals de mobiliari i equipaments,...) i una

planificacié amb planols de les diferents fases constructives.
4.3 Normatives a considerar

El projecte haura de complir en tot moment amb la normativa vigent en tots els ambits

que li apliquin:

= Codi tecnic de I'edificacié

= Instal*lacions industrials

» Medi ambient

» Eficiencia energetica

= Accessibilitat

= Seguretat e Higiene en llocs de treball

= Normativa interna de seguretat per a treballs en la xarxa de FMB

= El Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

= El Plec d’Especificacions Técniques de BT, PCI i comunicacions a la xarxa de FMB.
» Resta de Plecs d’Especificacions Técniques vigents a la xarxa de FMB.

= Tota normativa vigent aplicable al present projecte i no inclosa al llistat anterior.
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5 GESTIO I AUTORIA DELS TREBALLS
5.1 Gestio dels treballs

La gestio, el seguiment, el control i I'acceptacidé dels treballs de redaccid del Projecte

corresponen a FMB.

En cas d'incompliment del contracte, I'FMB es reserva el dret de redactar, amb mitjans
propis o mitjangant tercers, qualsevol part del Projecte encarregat. Amb aquesta finalitat,
I'adjudicatari facilitara les dades necessaries amb I'antelacié suficient perqué es puguin
dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb FMB es vegin

afectats.

FMB, juntament amb |'adjudicatari establiran en cada cas i a l'inici dels treballs, el régim
de reunions de treball a desenvolupar amb I'equip de redaccid, aixi com el seu contingut.

5.2 Autoria dels treballs

L'autoria dels treballs recau sobre I'adjudicatari. L'adjudicatari és el responsable de les
solucions projectades, de les definicions, de les memories, dels calculs, dels plecs de
condicions tecniques, dels amidaments, del pressupost, de la documentacié grafica i de la
resta de documentacié del projecte, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per
escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris 0 solucions que hagin
estat manifestats pels técnics de FMB.

5.3 Signatures i visats

El Projecte Executiu objecte del present encarrec, haura de ser signat i visat pel Col*legiat

redactor del projecte en qualitat d’Autor/Autora.

El responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del Projecte

signara i visara I'Estudi de Seguretat i Salut com a part integrant del Projecte.

Els annexes de calculs hauran de ser signats i visats pel col*legiat redactor.
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6 DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

6.1 Aclariments i informacions complementaries

En el decurs de la redaccid del Projecte, I'adjudicatari podra sol'licitar tota mena
d’aclariments i informacions complementaries i fer paleses les consideracions que cregui
oportunes a FMB. FMB procurara atendre, en la mesura que sigui possible, les
esmentades sol'licituds; ara bé, la manca o el retard en la resposta no es considerara en
cap moment com a causa motivada de defectes, mancances o retards en la redaccié del
Projecte, donat que és obligacid de I'adjudicatari desenvolupar-lo sense més aportacions

de METRO que les que figuren en aquest document.

Només es consideraran justificats els retards que es produeixin a causa del lliurament
endarrerit de documents o dades que ha de subministrar FMB; en aquest cas el retard
acceptat, sera com a maxim, I'equivalent a la diferéncia entre la data en que FMB havia
de lliurar-los i la data efectiva del seu lliurament.

6.2 Seguiment dels treballs

L'adjudicatari, a l'inici de la redaccid del projecte, lliurara a I'FMB una planificacié de la

redaccié del projecte, amb els hites de referéncia.

En el decurs de la redaccié del projecte, com a minim amb una periodicitat quinzenal es
realitzaran actes de seguiment de treball. L'adjudicatari sera el responsable de redactar

les actes de les reunions amb el format d’acta d’FMB.

L'adjudicatari esta obligat a fer lliuraments parcials, en concret Maqueta i Projecte

Constructiu.
7 DOCUMENTACIO QUE FMB LLIIURARA A L’ADJUDICATARI

Correspon a l'adjudicatari l'obtencid, amb els seus propis mitjans, de les dades
necessaries per a la completa elaboracid del Projecte encarregat. No obstant aixo, FMB

posara a disposicié de I'adjudicatari la documentacid segiient:
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7.1 A linici de la redaccio del Projecte
Documentacié grafica disponible de I'FMB, de caracter informatiu.

Recull de documentacié de suport, d'obligat compliment, per a la redaccidé del projecte,
com llibre d’estils, caratules i caixetins per a presentacié dels diferents documents del

projecte, aixi com la normativa interna de FMB.

Les dades de camp fotografiques, verificacid d'instal*lacions actuals (escomesa d‘aigua,
xarxa de drenatge, instal*lacio eléctrica, instal*lacié PCI, comunicacions,...) i topografiques

que siguin necessaries seran a carrec de I'adjudicatari.
7.2 Durant la redaccio del Projecte
Si s'escau FMB aportara al projectista:

« Documentacid, parametres a emprar, dades de referéncia i plecs dels diferents
sistemes de FMB.

» Criteris a tenir en compte

Metro informara el Projecte en cadascuna de les fases en que s’hagi descompost. En els
corresponents informes FMB relacionara els aspectes a afegir, a suprimir i les correccions
a realitzar amb indicacié dels terminis en els que I'adjudicatari haura de portar-les a terme

d'acord amb el programa de treballs acordat.
8 DOCUMENTS DEL PROJECTE

Compren la totalitat dels treballs necessaris a realitzar per I'adjudicatari, per tal que

s'assoleixi la correcta i completa definicié de les feines objecte de aquest encarrec.
Els projectes hauran de contenir com a minim:

- Memoria:
o Memoria descriptiva
o Memoria constructiva.
o Annexes.

= Recull fotografic situacid prévia.
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= Annex topografic.

» Annex estructural.

= Annex d’ACS i escomesa d’aigua.

= Annex electric.

* Annex de ventilaci i climatitzacio.

» Annex de comunicacions.

» Annex de PCI.

*= Annex de compliment de CTE.

= Estudi de Seguretat i Salut.

= Pla de Control de Qualitat.

= Memoria Ambiental i gestié de residus.

= Planificacié d’execucio d’obra (temporal i econdomic). Incloent les
diferents fases de I'obra per permetre la prestacié normal del
servei.

* Pla de proposta de manteniment.

= Estudi d'eficiencia energeética (si s'escau).

- Plecs de prescripcions técniques.

- Pressupost.

O

O

o}

O

O

Amidaments.

Quadre de preus n° 1
Quadre de preus n° 2
Pressupost

Resum de pressupost.

La documentacié estara perfectament estructurada per a una possible adjudicacié de les
obres per LOTS.

9 PRESENTACIO DELS TREBALLS

Tota la documentacio, ja sigui escrita o grafica, es realitzara segons el model i plantilles

d'FMB, que s’entregaran un cop estigui el servei adjudicat.

9.1 Textos escrits

Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en catala.
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En tots els casos caldra utilitzar el processador de textos WORD, excepte pels programes

informatics TCQ que s'adjuntaran amb les seves propies sortides.
9.2 Planols

Tots els planols hauran d'ésser elaborats per mitja d'eines informatiques que permetin el
lliurament dels mateixos en fitxers d’extensi6 DWG, havent-se de lliurar els planols en

format informatic.

9.3 Documentacio a lliurar i format de presentacio del Projecte

9.3.1 Entregues parcials

Les entregues parcials de documentacio per a revisid per part de FMB es faran en PDF i al

teécnic coordinador del projecte.
Entrega final (Projecte Executiu)

El projectista haura de lliurar el Projecte executiu en PDF per a comprovacié conforme les
esmenes a la Maqueta han estat contemplades.

El format de lliurament definitiu sera el segient:

« Un USB amb fitxers originals utilitzats (Word, Excel, Project, CAD, TCQ, etc) i
exemplar en PDF dins del mateixos suports informatics.

Tota aquesta documentacié que s’haura de lliurar es fara constar dins una carta, la qual
ha de rebre la conformitat per part de FMB. Sense aquesta carta no es considerara

recepcionat el treball.

El lliurament es fara a Ferrocarril Metropolita de Barcelona, S.A., Direccio de Server
dInfraestructures i Coordinacio de Projectes, a l'adreca Avinguda Miramar 20-30 - 22

Planta, Parc de Montjuic - 08038 Barcelona.
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9.4 Acceptacio dels treballs

L'aprovacidé i supervisio de cadascuna de les unitats de treball, per part de FMB, es
condicié obligada perque el Projectista pugui desenvolupar d‘altres unitats de treball que

depenguin de les primeres.

El projectista remetra I'esborrany (maqueta) del Projecte a FMB, en format PDF, per a la
seva revisid, i en funcié del resultat d'aquesta, FMB indicara al Projectista la realitzaci6 de
les correccions i/o modificacions que s’hagin de considerar o si s'escau, n‘autoritzara

I'edicio.

La revisié de la maqueta es realitza dins el periode de redaccid, per no afectar la data de

lliurament definitiva.
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