
Projecte finançat per la Unió Europea – Next Generation EU en el marc del “Plan de Recuperación,
Transformación y Resilencia”

PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ  DE  LES  OBRES
D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM  COL·LECTIU INSTAL·LACIÓ  ESPORTIVA A
VILALBA DELS ARCS

1- OBJECTE

És  objecte  d’aquest  Plec  establir  les  bases  tècniques  que  han  de  regir  la  contractació  de  les  obres
d’instal·lació de plaques fotovoltaiques de potència 22,75 kW i producció anual estimada de 39.477,00 kWh,
per autoconsum col·lectiu instal·lació esportiva a Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

2- REQUISITS A REUNIR PER L'EMPRESA LICITADORA 

Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i jurídiques.

3- ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L’edifici en la que s’ha d’executar la instal·lació de plaques fotovoltaiques té una superfície de 648 m2,
superfície que únicament es veu afectada en 105,00 m2, superfície que correspon a la superfície ocupada
per les plaques a instal·lar.

4- DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES

Prèviament a l’inici del muntatge de la instal·lació solar fotovoltaica es retirarà qualsevol element i/o equip
obsolet de comú acord amb la propietat. Per altra banda, s’instal·laran totes les mesures de protecció per la
prevenció de riscos laborals que s’hagin indicat en el Pla de Seguretat i Salut validat pel coordinador de
seguretat i salut. 

Habilitació de la coberta amb l’estructura de suport de les plaques,  subjecta a l’estructura pròpia de la
teulada.

Instal·lació d’inversor, caixa de connexions, proteccions, etc, es realitzarà a l’interior de l’edifici, habilitant un
espai per tota aquesta instal·lació.

5- CONDICIONS

El contracte d’obres d’instal·lació fotovoltaica de 20 kw per autoconsum col·lectiu a una instal·lació esportiva
a Vilalba dels Arcs, haurà de contemplar i pressupostar l’execució, subministrament i posta en servei en els
terminis assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, del projecte constructiu i de l’obra a
que es refereix. 

Per  a  la  realització  del  treballs,  l'empresa  adjudicatària  tindrà  en  compte  tota  la  normativa  d'obligat
compliment en matèria urbanística.

Particularment,  l’empresa  contractista  haurà  de  reparar,  a  càrrec  seu,  els  serveis  públics  o  privats
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.



Seran a càrrec de l’empresa contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es
preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

1. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
2. Despeses  de  construcció  i  retirada  de  tota  mena  de  construccions  auxiliars,  instal·lacions,

ferramentes, etc.
3. Despeses de lloguers o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials. 
4. Despeses  i  indemnitzacions  que  es  produeixen  a  les  ocupacions  temporals;  despeses

d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
5. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de

zones confrontades afectades per les obres, etc.
6. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra.
7. Qualsevol  altre  tipus  de  despesa  no  especificada  es  considerarà  inclosa  als  preus  unitaris

contractats.

L’empresa  contractista  farà  servir  materials  de  qualitat  per  tal  de  justificar  correctament  el  període  de
garantia. 

 En quan als inversors, fabricants d’electrònica de potència amb més de 40 anys d’experiència, alta
qualitat, disponibilitat i durabilitat contrastada dels seu equips, per exemple SMA, Salicru, ABB.

 Pels panells fotovoltaics, fabricants amb més de 20 anys d’experiència i seu europea, 15 anys de
garantia del producte i 25 anys de garantia lineal de potència.

6- DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINIS D'EXECUCIÓ

Les obres definides en el  projecte  s’executaran en el  termini  màxim de dos mesos des de la  data  de
formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra.

Es preveu un termini de 3 mesos a comptar des de la finalització de la instal·lació per realitzar els treballs de
legalització,  termini  que  està  supeditat  als  requeriments  de  l’empresa  distribuïdora,  podent  ser  aquest
termini superior.

L’empresa contractista presentarà un pla d’obra que s’ajusti al termini previst.

L’empresa contractista realitzarà un estudi dels accessos a la plaça per evitar sorpreses.

7- SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL TREBALL

El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre representants de l'empresa
adjudicatària, la direcció d’obra i el Consell Comarcal de la Terra Alta.

8- SUPERVISIÓ TÈCNICA

L’empresa  adjudicatària  de  les  obres  ha  d'atendre  i  complir  les  peticions  oportunes  que  li  siguin
determinades pel Consell Comarcal, el qual podrà donar les ordres oportunes i proposar les modificacions
que convingui introduir-hi per a la correcta realització del treball i les necessitats funcionals.



9- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

És  obligació  de  l’empresa  contractista  el  compliment  estricte  de  les  tasques  descrites  en  el  projecte
executiu, sota el control de l’equip directiu nomenat per la Corporació.

L'empresa contractista ha de realitzar una visita d'obra periòdica juntament amb la propietat i la direcció
facultativa de l'obra.

L’empresa  adjudicatària  ha  de  complir  les  obligacions  tributàries  que  imposa la  legislació  vigent  per  a
l’activitat que desenvolupa, i singularment, l’alta de l’impost d’activitats econòmiques i el pagament de l’IVA. 
L’empresa adjudicatària ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha de complir amb
la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.
L’empresa contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a
tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.

La  validesa  de  l’adjudicació  resta  condicionada  al  compliment  d’aquests  requisits;  en  cas  contrari  la
corporació pot anul·lar l’adjudicació amb les responsabilitats que siguin exigibles a l’empresa adjudicatària.
L’empresa  contractista  posarà  en l’encapçalament  de  l’obra  personal  competent  encarregat  de la  seva
execució i s’atindrà a les condicions i projecte aprovats i a les instruccions que rebi de la Direcció d’obra.
L’empresa adjudicatària presentarà a la Direcció de l’obra en el termini de 10 dies, a comptar des de la
notificació de la adjudicació definitiva, un programa detallat d’execució que hagi presentat a la plica.

A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (ús d’explosius, instal·lacions elèctriques i
altres aplicacions), l’empresa contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància totes les
mesures necessàries per garantir la més absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers, amb total
impunitat per al Consell Comarcal.

L’empresa contractista no només respondrà dels seus propis actes, sinó també de tot el personal que presti
els seus serveis en empreses subcontractades (responent tots de forma solidària) així com de les persones
per qui hagi de respondre d’acord amb la legislació vigent.

L’empresa contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal de l’obra o a
terceres persones com conseqüència de la realització dels treballs adjudicats.

A aquest efecte, la indemnització s’ha de determinar pel Consell Comarcal en raó dels perjudicis causats,
prèvia audiència a l’empresa contractista. L’import de la indemnització ha de ser reduït de les factures que
se li hagin d’abonar o, si escau, de la garantia dipositada.

10- PRESSUPOST

A efectes  de  licitació  i  de  conformitat  amb  el  que  estableix  l’article  100.1  de  la  LCSP el  preu  és  de
42.556,97 €, dels quals 35.171,05 € corresponen a base i 7.385,92 € a l’impost sobre el valor afegit
IVA, actualment al tipus del 21%.

Les ofertes presentades per les empreses licitadores hauran de desglossar el preu total del contracte amb
l’IVA exclòs, i l’IVA com a partida independent.

A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades per les empreses licitadores inclouen l’IVA (que
figurarà com a partida independent) i  els altres tributs o impostos que els siguin d’aplicació segons les
disposicions vigents.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la
qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació, restant excloses de la
mateixa.



Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i anirà amb càrrec al
Pressupost general del Consell Comarcal de l’any 2023.

11- REVISIÓ DE PREUS

Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió.

12- CLASSIFICACIÓ DE L'EMPRESA

Segons l’article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la classificació no serà exigible en els contractes d’obres, el valor
estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, així doncs vist l’import de l’obra objecte d’aquest plec no es
precisarà classificació de l’empresa contractista.

13- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Tenint en compte el que estableix l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, la licitació per a l'adjudicació de les obres objecte de contracte, es realitzarà de conformitat amb els
criteris següents:

Criteris de valoració 
d'avaluació

Puntuació màxima Forma

Oferta econòmica 60 Fórmula

Ampliació del termini de 
garantia

14 Fórmula

Reducció del termini 
d'execució

16 Fórmula

Ampliació del manteniment 10 Fórmula

Total: 100 punts

Criteris avaluables de forma automàtica: 100 %

Els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació, són els següents:

1- Oferta econòmica, criteris objectis. 60 punts.

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

60p x (preu licitació – preu oferta que es puntua)
(preu licitació - preu oferta més econòmica)

2- Criteris tècnics objectius. 45 punts.

Ampliació del termini de garantia: 14 punts.
Augment de la garantia obligatòria d'un any. Es  puntuarà amb  3,5  punts  per  cada  sis  mesos
d'ampliació  del  termini  de  garantia obligatòria. Fins un màxim de 14 punts. 



Per completar la justificació s’haurà de tenir en compte les garanties dels fabricants dels equips
d’acord amb l’últim paràgraf de l’apartat 5.

Reducció del termini d'execució: 16 punts.
Reducció del termini execució inicial de tres mesos. Es  puntuarà  amb  4  punts  per  cada  setmana
de  reducció  del  termini  d'execució de l’obra. Fins  un màxim de 16 punts.

Ampliació del manteniment: 10 punts.
Augment del manteniment anual per sobre del que contempla el contracte (un any),  sense cost
addicional. Es puntuarà amb 5 punts per any d’ampliació. Fins un màxim de 10 punts.

14- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de l’obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es realitzi la recepció de
l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 243 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, podrà reclamar-se dins el termini de 15 anys a comptar de la data de recepció
de les obres, en cas de donar-se vicis ocults.

Durant el termini de garantia és de compte i risc de l’empresa contractista la conservació i manteniment de
les obres per ella realitzades.

15- SEGURETAT I SALUT EN L'OBRA

L’empresa contractista haurà de tenir present la legislació sobre Seguretat i Salut i serà responsable de tots
els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocórrer o sobrevenir com a conseqüència de
l’execució de les obres, havent de tenir present en la seva realització el que es determina en la Llei de
prevenció de riscos laborals.

16- PAGAMENT

La Tresoreria  del  Consell  Comarcal  de la  Terra  Alta  efectuarà el  pagament  de l’import  de la  contracta
mitjançant les oportunes certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, dins el
termini establert per la legislació vigent.

17- DRETS I DEURES

Els  drets  i  deures  d'ambdues  parts  contractants  són  els  que  es  dedueixen  del  Plec  de  clàusules
administratives  particulars,  del  projecte  tècnic  executiu,  i  en  tot  allò  que  no  hi  estigui  previst,  pel  que
estableix la legislació vigent sobre contractació pública.

L’incompliment per part  de l’empresa contractista de les seves obligacions,  i  molt  concretament la dels
terminis d’execució pot ser sancionat per la presidència de la Corporació amb la imposició de multes.

Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament de contractes de les
administracions públiques. Es complementarà la garantia sempre que s’extregui una part per a fer efectives
les multes. Transcorregut el termini donat a l’empresa contractista per a completar la garantia sense haver-
ho fet, es pot declarar la rescissió del contracte amb els efectes establerts en la legislació vigent.



18- RESPONSABILITAT DE L 'EMPRESA CONTRACTISTA

L’article  238  de  la   Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic  contempla  la
responsabilitat  del  contractista  en  l’execució  de  les  obres.  Així,  l'Administració  eludeix  tota  mena  de
perjudicis que l’empresa contractista pugui ocasionar a causa de l'adjudicació de l'obra i  fins a la seva
liquidació, per la qual cosa, l’empresa contractista en serà l’única responsable, llevat que derivin dels vicis
del projecte o de les ordres directes del Consell Comarcal.

L’empresa contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de l’execució, i
s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi de la direcció facultativa de
l'obra.

19- CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ

Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte poden ser cedits per l’empresa adjudicatària a
una tercera empresa, sempre que es compleixin els supòsits i requisits establerts a l’article 214 de la  Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

L’empresa adjudicatària pot concertar amb altri la realització del contracte i amb el compliment dels requisits
establerts a l’article 215 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i  la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

L’empresa adjudicatària ha de comunicar a la corporació de forma fefaent i per escrit el subcontracte que vol
realitzar,  amb  indicació  de  les  parts  que  ha  d’executar  l’empresa  subcontractista,  tot  i  que  l’empresa
adjudicatària mantingui la responsabilitat total de l’execució del contracte davant la corporació.

20- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les que s’estableixen als articles 245 i 246 de la  Llei
9/2017,  de 8 de novembre,  de contractes del  sector  públic.  En tot  cas,  s’ha de seguir  el  procediment
establert a l’article 109 del RLCAP.

També és causa de resolució del contracte: 

o la pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració.

o l’incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.

o l’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Administració.

21- EXECUCIÓ DE LES OBRES

Correspon a la direcció de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les ordres per al seu
desenvolupament. L’empresa contractista no pot al·legar en cap cas indefinició del projecte. Si a judici seu hi
ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la direcció facultativa la corresponent definició.

L’òrgan  de  contractació,  mitjançant  la  direcció  facultativa  de  les  obres,  ha  d’efectuar  la  inspecció,
comprovació i vigilància a fi de comprovar la correcta realització de l’obra executada, ajustada al projecte, al
Plec de prescripcions tècniques particulars i al Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el
contracte.

La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de materials destinats
a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva col·locació en l'obra, per la direcció
facultativa, sense l’aprovació de la qual no poden emprar-se. A tal efecte l'empresa adjudicatària ha de



proporcionar un mínim de dues mostres per a ser examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar
els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra
en el  termini  més breu possible.  Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els  certificats dels
assaigs o anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.

La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció de mostres per a
comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen el Plec
de prescripcions tècniques. Les despeses que això ocasioni seran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins a
l’1% del pressupost d’execució material. 

Comprovació del replanteig

Dins del mes següent a la formalització del contracte s’ha de fer la comprovació del replanteig, en la data
fixada per l’Administració, amb l’obligació per part de l’empresa contractista, prèvia notificació, d’assistir-hi i
subscriure la corresponent acta, d’acord amb els articles 237 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic i 139,140 i 141 del RLCAP.

L’acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

Pla de seguretat i salut

Dins del mes següent a la formalització del contracte, l’empresa contractista ha de presentar a l’òrgan de
contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat del corresponent informe de la persona
responsable en matèria de seguretat i salut, i d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla
de seguretat i salut en el treball ha de ser aprovat per l’òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra.

Modificació i suspensió de les obres

Un  cop  perfeccionat  el  contracte,  l’òrgan  de  contractació  pot  acordar,  per  raons  d’interès  públic,
modificacions en el projecte, quan siguin conseqüència de noves necessitats o de causes imprevistes. Les
modificacions han de justificar-se degudament a l’expedient.

Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 242 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, de 26 de febrer de 2014 i 158 a 162 del RLCAP.

Suspensió de les obres

La corporació pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les obres. Als efectes de
la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic i 103 del RLCAP.

Gandesa, 3 d’octubre de 2023

José Ramón Llorens Fajardo
Arquitecte Tècnic del Consell Comarcal de la Terra Alta


