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1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ 
 
L’objecte de la present contractació és la realització per part de l’empresa 
adjudicatària de les obres menors necessàries a l’Hospital UNIVERSITARI 
GERMANS TRIAS I PUJOL (HUGTIP), d’acord amb les prescripcions del present 
plec de condicions tècniques. 
 

2. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
La durada del contracte serà des de l’1 de gener (o des de la seva signatura) fins 
el 31 de desembre de 2024 i es preveu la possibilitat de pròrroga durant 24 
mesos més, en períodes màxims de 12 mesos. 
 

3. IMPORT DE LICITACIÓ MÀXIM 
 
El import màxim de licitació anual (PEC) per l’any 2024 és de:    
411.000,00  euros, IVA exclòs, i 497.310,00 euros, IVA inclòs.  
 
 

4. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 
 
Contingut del servei 
 
Les tasques objecte del servei seran totes aquelles que la Direcció de Serveis 
Generals de l’HUGTIP –a través de la Unitat de Obres i Projectes— ordeni 
realitzar a l’empresa adjudicatària per a la realització d’obres menors. 
 
Reformes 
 
Les reformes es comunicaran a l’adjudicatari amb la suficient antelació per a la 
seva execució i es requerirà un pressupost previ per a la seva valoració. 
 
No obstant això, l’empresa contractista haurà de garantir la possibilitat de 
realitzar de forma immediata i sense programació prèvia les petites reformes 
urgents que puguin sorgir. 
 
Condicions de treball 
 
Els operaris han de tenir present en tot moment que treballen en un centre 
hospitalari i hauran de realitzar amb especial cura tots els treballs per no 
destorbar el normal funcionament de l’hospital. La zona de treball ha d’estar 
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degudament delimitada i, a més, tancada i aïllada, en cas que els serveis tècnics 
de l’HUGTIP ho considerin necessari, respectant a més els protocols de 
prevenció de les infeccions nosocomials. Després de finalitzar la seva 
intervenció, o en tot cas sempre al final de la seva jornada, han de deixar l’espai 
perfectament recollit i net. 
 
Si han de realitzar operacions sorolloses o molestes han de comunicar-ho 
prèviament als serveis tècnics de l’hospital per a la seva planificació. L’empresa 
adjudicatària adaptarà els horaris dels seus operaris en cas d’execucions 
nocturnes o de cap de setmana, per actuacions urgents o en zones especials. 
 
En totes les seves intervencions el personal de l’empresa adjudicatària adaptarà 
les seves condicions de treball per al compliment de les guies tècniques de l’ICS 
per a la prevenció de riscos. 
 
Així mateix, en totes les intervencions l’adjudicatari haurà de prendre les mesures 
de seguretat necessàries d’acord amb la normativa vigent per a la prevenció 
d’accidents dels seus operaris, del personal i usuaris de l’hospital així com de les 
seves instal·lacions i dependències, d’acord amb les instruccions recollides en la 
normativa de l’ICS per a la prevenció de riscos per a proveïdors. 
 

5. ABAST DEL CONTRACTE 
 
Aquest contracte inclourà la realització de les reformes menors definides pel 
departament d’obres de l’Hospital e inclourà les instal·lacions. 
 
L’import màxim de la suma de les reformes no podrà superar l’import de licitació 
i es pot donar el cas que l’import de les sumes de les reformes a facturar a final 
d’any sigui inferior al preu de licitació degut a que no ha sigut necessari la 
realització de les obres inicialment previstes. Es tracta doncs d’un contracte amb 
concepte de bossa econòmica disponible a demanda. 
 
 

6. PREUS 
 
Per a calcular l’import de les intervencions s’agafaran els preus unitaris PEM de 
mà d’obra i material presentats per l’empresa adjudicatària en la seva oferta 
prenent com a base el llistat de preus annex 1. Quan hi hagi una partida que no 
surti al llistat s’haurà de recórrer al banc de preus BEDEC, tenint en compte la 
darrera actualització disponible. 
 
Les liquidacions i/o certificacions, correspondran al balanç compartiu entre el 
pressupost inicialment aprovat per la DSSGG i les partides d’obra finalment 
executades per l’empresa adjudicatària, i per tant no es tracta d’un preu tancat. 
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Les liquidacions i/o certificacions, correspondran al balanç compartiu entre el 
pressupost inicialment aprovat per la DSSGG i les partides d’obra finalment 
executades per l’empresa adjudicatària, i per tant no es tracta d’un preu tancat. 
 
Producte final: 
Import PEM, més l’aplicació d’un tretze per cent (13%) en concepte de despeses 
generals i d’empresa del Contractista i també un sis per cent (6%) en concepte 
de benefici industrial del Contractista, així com qualsevol treball, material, mitjà 
auxiliar o qualsevol altra despesa que sota el títol genèric de cost indirecte sigui 
necessària per a la correcta execució de les unitats d’obra que formen part de la 
intervenció aprovada i/o que estiguin contemplades en el projecte executiu. Més 
el corresponent IVA, en cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest 
impost. 

 
La facturació es realitzarà per reforma realitzada i finalitzada, poden ser aquesta 
per certificacions mensuals si així ho sol·licita l’adjudicatari. 
 
En cas que al llistat de preus annex 1 i al banc BEDEC no existeixin els preus 
base d’algun material o d’alguna de les partides proposades per l’hospital, 
aquests preus es fixaran de mutu acord entre l’Adjudicador i el Contractista. 
En aquest supòsit, els preus i els rendiments es deduiran (per extrapolació, 
interpolació o proporcionalitat) de les dades presents al BEDEC, respecte els 
preus de tarifa de cada fabricant. 
 
L’adjudicatari no està facultat per augmentar el preu al·legant que s’ha produït 
una variació o un increment en el cost dels materials, el cost de la vida, salaris, 
càrregues socials, impostos o cotitzacions a la Seguretat Social, ni tampoc pot 
invocar que s’han generat més dificultats en l’execució de les obres que les 
inicialment previstes per l’adjudicatari, o circumstàncies adverses, o la 
inexistència o dificultat d’aconseguir en el mercat determinats subministraments 
de materials contemplats en el projecte executiu, en la intervenció aprovada o en 
el document d’oferta, etc. 
A la vista de l'anterior, l’adjudicatari renuncia expressament a practicar i/o 
sol·licitar increment del preu per cap circumstància, inclòs el increment dels 
salaris i/o els materials, ja que aquesta possibilitat ha estat tinguda en compte en 
la fixació de preu. 
 
El preu inclou les partides previstes en el projecte executiu i/o estat 
d’amidaments, els treballs corresponents al Pla de Seguretat i Salut, tot tipus de 
costos directes i indirectes, neteja d'obra durant la mateixa, neteja final, així com 
tots els treballs i material necessaris per garantir les mesures de prevenció 
davant les infeccions nosocomials. De manera expressa s’assenyala 
que en el preu es troben inclosos els costos de tots els mitjans auxiliars: 
bastides, plataformes, grues, proteccions, tanques, etc. 
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Quan es defineixin marques i models de materials en l’estat d’amidaments i/o 
projecte executiu s´hauran de respectar ja que segueixen l’estandardització i 
garanteixen el correcte funcionament de d’infraestructura existent. Tots els 
materials substituïts seran d’idèntica o superior qualitat als existents, d’acord 
amb els estàndards definits annex 2 per la Unitat d’Obres i Projectes (UOP), i 
prèviament aprovats per l’Hospital. 
En l’aplicació de productes s’haurà de seguir escrupolosament les indicacions 
pertinents dels fabricants i normativa inherent, pet tal que els usuaris dels espais 
i el propi personal del servei no pateixin riscos per a la seva salut. 
 
Segons els paràmetres definits en el present Plec, en general les obres a 
executar es consideren com a obra tipus, però en els casos que sigui d’aplicació, 
es podran calcular els preus tenint en compte un coeficient per rehabilitació 
d’edificis, d’acord amb les condicions exposades a continuació:  
 
Els preus per l’obra tipus fan referència a intervencions:  
 

  Coeficient de rehabilitació = 1 
 

Sense dificultat d’accés viari. 
Amb prou espai d'emmagatzematge de materials a l'obra. 
Sense dificultat de transport de materials a l'obra i a peu d'obra. 
Amb un volum d’obra superior a 100 m2 

 
 

Per a obres amb característiques diferents de les anteriors es podrà aplicar un 
coeficient corrector sobre el PEM: 

 
Superfícies d’actuació menors a 100 m². 
 

Coeficient de rehabilitació per volum d’obra: 1,15 
 

 
Quan el contractista consideri la necessitat d’aplicació del coeficient  
anteriorment exposat ho comunicarà, al tècnic designat per la Unitat d’Obres i 
Projectes, abans de començar l’actuació o reforma per tal que l’Hospital 
determini si procedeix o no, i doni el vist i plau a l’esmentat coeficient. 
 
El percentatge de rebaixa de preus que l’adjudicatari presenti s’aplicarà sobre el 
preu del llistat de preus l’annex 1  i preus BEDEC (per a obres majors o iguals a 
100 m²). Quan les obres siguin menors a 100 m²  s’ha d’plicar el coeficient de 
volum d’obra 1,15% al llistat de preus annex 1  i preus BEDEC.  
(exemple: preu partida revestiment fenòlic 100 €/m² x coef.1,15= 115€/m²,  
pertant 115 €/m² - 6 % rebaixa ofertada = 108,10 €/m²).  
 
 

7. OPERATIVA 
 
Les obres s’han de desenvolupar procurant la mínima incidència sobre l’activitat 
pròpia de l’HUGTIP. Amb aquest objectiu, aquelles actuacions que siguin 
especialment molestes, perilloses per la continuïtat de serveis crítics o 
requereixin l’aportació de mitjans voluminosos, es deuran realitzar en horaris 
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especials, inclòs a dies festius i horaris nocturns, sense que això representi un 
cost addicional al previst. 
L’empresa adjudicatària sempre haurà de seguir procediments i protocols de 
funcionament de la Unitat d’Obres i Projectes (UOP), i en particular per 
actuacions en àrees d’especial atenció per condicions assistencials. S’entenen 
per tals les àrees amb malalts (habitacions amb malalts, urgències, etc.) o les 
que requereixen condicions ambientals especials (quiròfans, esterilització, etc.). 
 
Des de el punt de vista de l’operativa i caràcter de les reformes es consideren 
dos tipologies generals: 
 
Reforma programada 
 
Es tracta d’actuacions amb una programació, que comptaran amb un estat 
d’amidaments i, segons el cas, amb un projecte, que la Unitat d’Obres i Projectes 
proporcionarà a l’empresa adjudicatària. Aquesta última haurà de presentar una 
oferta que tingui una valoració de les partides d’obra sol·licitades més la 
corresponent planificació dels treballs. 
L’empresa adjudicatària procedirà a la realització dels treballs, prèvia aprovació 
de la solució i del pressupost i la planificació presentats. L’empresa adjudicatària 
necessitarà sempre de l’autorització de la Unitat d’Obres i Projectes per l’inici 
dels treballs implicats, autorització formalitzada amb el document RP-A (Reforma 
Programada – Aprovada. 
 
Reforma extraordinaria 
 
Es tracta d’una intervenció no prevista o amb caràcter urgent, per la qual 
l’empresa adjudicatària haurà de presentar, en un termini màxim de 48 hores, 
una estimació econòmica dels treballs requerits, a la Unitat d’Obres i Projectes, 
per a la seva aprovació, formalitzada amb el document RE-A (Reforma 
Extraordinària - Aprovada). 
Independentment de la tipologia de la reforma, totes les actuacions han d’anar 
acompanyades d’una estimació o un pressupost aprovat per la Unitat d’Obres i 
Projectes. 
L’HUGTIP no atendrà cap factura que no es correspongui amb el respectiu 
document d’aprovació signat per un responsable de la Unitat d’Obres i Projectes. 
 
Anul·lació de reforma 
 
Si per qualsevol circumstància la Unitat d’Obres i Projectes determina que no és 
possible dur a terme una reforma prèviament aprovada, es generarà el document 
RP-N o RE-N, com a constància de l’anul·lació de la reforma. 
S'informarà prèviament als usuaris, de les operacions que es realitzaran i les 
molèsties que s'ocasionaran, així com del calendari previst que haurà estat 
aprovat per la Unitat d’Obres i Projectes. 
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8. MITJANS PERSONALS I TÈCNICS 

 
Mitjans personals 
 
Per atendre els requeriments de les reformes que s’executin es pactarà entre 
l’hospital i l’adjudicatari un planning d’execució de les obres. 
Els mitjans personals per complir amb la planificació seran responsabilitat de 
l’adjudicatari. 
 
Per les característiques que requereix aquest servei, per a una eficient prestació, 
atès que és necessari conèixer els diferents espais dels edificis, circuits i 
personal propi de l’HUGTIP, serà imprescindible que durant la duració del 
contracte es mantingui el mateix equip de treball. 
 
Qualsevol canvi en aquest equip ha de ser sol·licitat per escrit, aportant la 
justificació de la necessitat, a més de la documentació que acrediti que el nou 
cap d’obra o encarregat té la mateixa qualificació professional, i autoritzat per la 
Direcció de Serveis Generals. 

 
L’empresa adjudicatària assumirà els drets i obligacions inherents a la seva 
qualitat de patró respecte del personal que adscrigui a la realització dels 
contractats, restant el HUGTIP lliure de tota responsabilitat en aquest aspecte. 
 
Es designarà un únic responsable del contracte que farà d’interlocutor directe 
amb la propietat i/o qui ella designi. 
El personal tècnic de l’HUGTIP es reserva el dret a demanar la substitució d’un 
treballador si es justifica que aquest no respecta la normativa interna de 
l’HUGTIP, no desenvolupa correctament les tasques que se li encomanen o no 
presenta la formació mínima requerida per els treballs encarregats. 
 
L’empresa adjudicatària vetllarà perquè el personal que presti el servei disposi 
d’experiència i formació suficient per desenvolupar correctament les tasques 
assignades. 
 
Els operaris han de portar la identificació de l’empresa adjudicatària ben visible. 
 
Els operaris compliran les normes que assenyalin els responsables de l’hospital 
en tot moment i a més assumiran les necessàries segons les condicions del 
Centre i/o dels pacients i demés usuaris. 
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Responsable tècnic 
 
L’empresa adjudicatària nomenarà un tècnic titulat de la seva plantilla com a Cap 
d’Obra, amb dedicació exclusiva, com a responsable del desenvolupament, 
gestió i funcionament dels treballs objecte de la oferta, i de manera específica 
per a cada actuació aprovada. Serà també l’interlocutor principal davant la Unitat 
d’Obres i Projectes. 
 
Aquest responsable haurà d’estar localitzable en horari laboral, via telèfon mòbil 
i e-mail. 
 
Les principals obligacions d’aquest responsable seran: 
 

- Organitzar l’execució dels treballs a realitzar per l’empresa adjudicatària. 
- Donar resposta als requeriments i qüestions que es formulin des de 

l’HUGTIP, a efectes de l’execució dels treballs i l’estat de l’edifici i 
equipaments. 

- Realitzar i lliurar els pressupostos i solucions tècniques que es sol·licitin 
per part de la Unitat de Obres i Projectes de l’HUGTIP. 

- Assistència a les reunions que l’HUGTIP convoqui.  
- L’operari principal haurà d’estar permanentment localitzable via telèfon 

mòbil durant l’execució de les reformes de prestació del servei. 
- Sempre es comptarà amb la figura del Recurs Preventiu durant l’execució 

de les obres. 
 
 

Incompatibilitats de l’equip de treball 
 
L’empresa assignarà un equip de treball acord i suficient per a la realització dels 
treballs aprovats per a cada obra, i en el temps determinats en la planificació 
pactada. 
 
Si es produís una simultaneïtat d’obres, perquè l’empresa té adjudicacions 
prèvies o altres contractes amb l’Hospital, queda prohibit la sostracció de 
personal de les obres en curs o que estiguin desenvolupant tasques de 
manteniment contractades, per a destinar-lo a noves actuacions. Es considera 
incompatible que els encarregats o operaris treballin en varies obres de forma 
paral·lela, donat que cada obra ha de comptar amb la seva pròpia assignació de 
recursos i el seu equip. 
 
Si es detecta l’incompliment d’aquesta condició, l’Hospital podrà aplicar una 
penalització equivalent al 10% del valor del contracte.
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Mitjans tècnics 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar totes les eines i l’utillatge necessaris per 
dur a terme les tasques objecte de la contractació, tal com: 
 

- Vehicles 
- Parc de maquinària 
- Eines 
- Mitjans de seguretat 
- Magatzem propi de materials bàsics de l’ofici 

 
L’adjudicatari haurà de prendre cura en l’elecció dels materials que s’utilitzin per 
que no desprenguin olors o bafs molestos o nocius per a la salut. 
 
Els mitjans normals de l’empresa adjudicatària inclouran el treballs fins a una 
alçada de 7 metres en interiors i fins a 9 metres a l'exterior, considerades ambdós 
com les de peu de treball. Fins aquestes alçades s’aplicaran els preus unitaris, 
els compostos o els preus d’unitats d’obra sense cap variació ni repercussió, 
entenent-se a més que les escales, bastides, i/o plataformes necessàries per 
realitzar aquests treballs són de propietat de l’empresa adjudicatària o de lloguer 
sense càrrec. Els treballs a realitzar que superin aquestes alçades seran objecte 
de revisió, lloguer dels medis auxiliars (escales, bastides, plataformes, etc. ) 
necessaris. 
 

9. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 
 

- Serà objecte i responsabilitat de l’empresa adjudicatària vetllar pel 
compliment de les lleis, reglaments i normes vigents. 

- Aniran a càrrec de l’adjudicatari totes les despeses que s’originin en 
matèria de personal. 

- L’empresa adjudicatària disposarà de la documentació legal necessària 
per a la seva activitat. 

- L’adjudicatari haurà de disposar dels justificants de pagament de les 
cotitzacions a la Seguretat Social del personal que presti serveis en 
aquest hospital. 

- L’empresa adjudicatària serà responsable dels accidents que poguessin 
sobrevenir en les actuacions que han de portar a terme per al compliment 
d’aquest servei. 

- L’empresa adjudicatària haurà d’aportar una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat de 500.000 euros o superior per resoldre suficientment els 
possibles danys que pugui ocasionar en l’exercici de la seva activitat. 

- L’adjudicatari no podrà manipular instal·lacions en serveis, electricitat, 
lampisteria, climatització, gasos medicinals, seguretat i contra incendis, 
sense l'autorització del HUGTIP. 

- L’adjudicatari no podrà realitzar cap instal·lació d'equips susceptibles de 
ser mantinguts que no estiguin autoritzats per HUGTIP. 

- L’adjudicatari s’haurà de coordinar amb les empreses mantenidores 
presents a l’Hospital i el personal de Manteniment intern quan sigui 
necessari. 
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En totes les seves intervencions el personal de l’empresa adjudicatària complirà 
les instruccions recollides en les guies tècniques de l’ICS per a la prevenció de 
riscos sanitaris. Respectarà els protocols de prevenció de les infeccions 
nosocomials determinants per l’ICS i per l’HUGTIP. 
En totes les intervencions l’adjudicatari haurà de prendre les mesures de 
seguretat necessàries d’acord amb la normativa vigent per a la prevenció 
d’accidents dels seus operaris, del personal i usuaris de l’hospital així com de les 
seves instal·lacions i dependències, d’acord amb les instruccions recollides en la 
normativa de l’ICS per a la prevenció de riscos per a proveïdors. 
En cas que el contractista ocasioni desperfectes durant l’execució de les 
reformes, la reparació dels mateixos correrà al seu càrrec. L’adjudicatari no 
podrà negar-se a executar la reparació. per molt baix que sigui el cost. 
 
La singularitat de l'activitat hospitalària exigeix una resposta ràpida davant els 
imprevistos, per tal motiu quan els empreses contractistes ocasionin danys o 
desperfectes l'Hospital exigirà que s'esmeni al més aviat possible, per tal de no 
interferir en el normal funcionament de l'hospital. L'empresa no podrà negar-se a 
solucionar els desperfectes, i en cas que l'empresa no pugui realitzar la reparació 
per tractar-se d'una execució específica que estigui fora del seu camp 
professional, per falta de recursos, mitjans o materials, l'Hospital contractarà la 
reparació pel seu compte i passarà el càrrec de l'import a l'empresa contractista. 
 
 
 
 
 
Coordinació, control i inspecció: 
 
L’empresa contractista haurà d’informar dels accidents laborals que es 
produeixin a centres de l’ICS durant l’execució de les tasques contractades, en 
els terminis establerts per la legislació vigent. 
L’empresa lliurarà la documentació sol·licitada per l’ICS en matèria de prevenció 
de riscos laborals. 
L’empresa adjudicatària haurà de informar dels casos que surtin positius al 
COVID 19 i d’altres malalties infeccioses-contagioses. 
L’equip de coordinació, amb l’assessorament de la UBP i de l’organització 
preventiva de l’empresa adjudicatària, establiran Una comunicació a on 
tractaran temes relacionats amb la prevenció de riscos laborals derivats. 
 
S’haurà de seguir un calendari de reunions periòdiques (com a mínim una a l’any) 
on es de la concurrència d’empreses al centre de treball. 
L’empresa adjudicatària designarà un recurs preventiu amb permanència al 
centre de treball i amb la formació mínima de nivell bàsic en prevenció de riscos 
laborals, que es posarà en contacte amb el responsable de l’ICS de l’equip de 
coordinació. 
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10. GESTIÓ DE RESIDUS I MEDIAMBIENTAL 
 
Es retiraran selectivament tots els residus i runes resultants dels treballs 
realitzats, disposant a aquests efectes dels mitjans necessaris per a la seva 
recollida, emmagatzematge, transport i disposició a l’abocador, complint amb la 
normativa vigent, considerant-se inclosa aquesta operació en el preu de la oferta, 
sigui quina sigui la quantitat i l’origen dels mateixos. 
 
Es faran servir sempre productes certificats, que no seran nocius per a les 
persones ni per a el medi ambient i es regiran per la normativa medi ambiental 
vigent. Es procurarà reduir i evitar la contaminació a l’atmosfera, a causa de 
substàncies volàtils i tòxiques, molestes o perilloses. Els productes utilitzats 
hauran de ser aptes per a la prevenció d'infeccions nosocomials. 
 

11. SENYALITZACIÓ I DELIMITACIÓ DE LES ZONES DE TREBALL 
 
A fi de garantir la bona execusió dels treballs, la seguretat dels treballadors i 
causar el mínim de problemes i molèsties als usuaris, el contractista es farà 
càrrec de senyalitzar i delimitar l’accés a la zona afectada per l’actuació i altres 
punts de possible conflicte, sota la supervisió del responsable tècnic de 
l’HUGTIP. 
 
La senyalització i delimitació es realitzarà de manera que resulti suficientment 
visible i impedeixi l’accés a les zones d’obra. 
 
Mesures de prevenció contra la infecció nosocomial: 
 
Tota execució de treballs de externs a l’interior d’una instal·lació hospitalària 
comporta un risc de que es produeixin infeccions nosocomials a pacients 
vulnerables. 
 
Segons la guia relativa a la Prevenció de la infecció nosocomial relacionada amb 
el desenvolupament d’obres als centres Sanitaris editada pel Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, la intervenció a portar a terme tindrà una 
qualificació en funció de l’àrea on es porta a terme l’obra i el tipus d’usuari que 
l’ocupa. 
 
En base a aquesta classificació, les mesures a adoptar durant l’obra són les 
següents: 
 

- Obtenir el permís de Medecina Preventiva o de la unitat responsable per 
- començar l’obra. 
- Construir una pantalla estanca antipols. No s’haurà de treure aquesta 

pantalla fins que l’obra estigui totalment acabada, la zona ben neta i 
inspeccionada, i sempre s’intentarà evitar la dispersió de la pols en 
l’ambient. 

- Segellar forats, canonades, conductes i perforacions apropiadament. 
- Construir una avantcambra, abans del inici de l’obra, sempre que l’accés 

a l’àrea de treball sigui adjacent a una zona assistencial. 
- Controlar i autoritzar l’accés a la zona d’obres de persones alienes i 
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controlar que es posin roba de protecció i peücs per entrar a la zona de 
treball i se’ls tregui en sortir. 

- Controlar que tot el personal que entri a l’àrea de treball porti peücs, se’ls 
tregui en sortir o es canviï de sabates. 

- Comprovar que la zona de treball es mantingui amb pressió d’aire 
negativa. 

- Controlar que els sistemes de ventilació funcionin correctament a les 
zones d’obres i a les zones adjacents. 

- Eliminar la runa en contenidors tancats, o a través d’una tovera que 
l’aboqui a un contenidor tapat, ocasionalment si això no es possible es 
podran utilitzar, durant l’horari nocturn de 22 de la nit fins a les 6 de la 
matinada (o en el seu defecte l'horari que fixi l'hospital), per recorreguts 
especialment previstos per aquest fi, que hauran de ser aprovats 
prèviament. 

- Definir circuits de circulació específics per als operaris, el material i la runa 
que evitin les àrees assistencials, i vetllar pel seu compliment. 

- Augmentar la freqüència de les neteges en les àrees adjacents a la zona 
d’obres, de manera que la zona quedi neta i endreçada en acabar la 
jornada. 

- Dur a terme una neteja de final d’obres d’acord amb els protocols 
existents. 

- Fer les demolicions en humit. 
 
Durant l’obra es prendran les següents mesures: 
 

- Netejar la zona amb un desinfectant de superfícies autoritzat d’ambients 
clínics 

- Abocar la runa en contenidors que quedin hermèticament tancats i 
segellats. 

- Transportar el material i la runa en contenidors o carros tancats. Segellar- 
los amb cinta adhesiva. 

- Minimitzar la dispersió de runa i pols a l’ambient quan es retiri el sistema 
de contenció. 

- Restablir el funcionament del sistema de ventilació a les zones en obres. 
- No aixecar el sistema d’aïllament fins que la zona s’hagi netejat a fons i 

l’hagin revisat les unitats de medecina preventiva, prevenció de riscos 
laborals i els responsables de la prevenció i control d’infeccions. 

- Dotació d’elements antipols mínima necessària, a ubicar just a l’entrada 
de la zona d’actuació: 

- Dispensador automàtic de fundes cubrecalçat, peücs, estora adhesiva 
antipols, mànec de fregar i cubell escorredor, cubell per les fundes 
utilitzades.  

- Quan la Unitat d’Obres i Projectes consideri necessari es disposarà també 
d’una banqueta ubicada a l’espai “transfer” o resclosa entre l’exterior i 
l’interior de l’obra. 
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12. NORMES DEL RECINTE HOSPITALARI 
 
Les següents normes son d’obligat compliment en tot el recinte Hospitalari, tant 
a l’interior com a l’exterior, per part de l’empresa adjudicatària i les seves 
subcontractes. Es considera recinte Hospitalari el conjunt d’edificis, la seva 
urbanització exterior i les seves àrees d’aparcament: 
 

- Durant tot el transcurs dels treballs, l’empresa adjudicatària haurà de 
disposar d’un encarregat d’obra present a la zona d’obres. 

- L'empresa adjudicatària haurà de dotar el personal que executi els treballs 
objecte de roba de treball amb el logotip o distintiu propi de l'empresa 
adjudicatària i haurà de ser conservada en bon estat de neteja. 

- No es permet circular fora de la zona d’obres amb calçat de treball, 
s’hauran de fer servir fundes cubrecalçat subministrat per l’empresa 
adjudicatària o bé fer canvi de sabata cada cop que els operaris surten de 
la zona d’obres. 

- Per ingressar i fer ús de les cafeteries de l’hospital s’haurà de portar roba 
i calçat net. 

 
Està prohibit: 
 

- Fumar en cap lloc del recinte Hospitalari, el personal de l'empresa 
adjudicatària haurà de dirigir-se a les zones exteriors que estiguin fora de 
la delimitació de l’espai sense fum. 

- Que el personal de l'empresa adjudicatària desenvolupi la seva activitat 
laboral a l'edifici sense la roba de treball específica. 

- Menjar a l'interior de qualsevol dependència del centre que no sigui 
específica per a aquest ús. 

- Introduir i consumir a l'edifici begudes alcohòliques o entrar a l'edifici en 
estat d'embriaguesa. 

- Provocar desordres de qualsevol tipus, en els locals de treball i en general 
en qualsevol dependència de l'edifici. 

- Faltar al respecte als usuaris del centre hospitalari. 
- Fer-se ajudar en la realització dels seus treballs per personal aliè a 

l'empresa adjudicatària que no estigui autoritzat per l’HUGTIP. 
- Manipular instal·lacions en serveis, electricitat, lampisteria, climatització, 

gasos medicinals, seguretat i contra incendis, sense l'autorització del 
HUGTIP. 

- La instal·lació d'equips susceptibles de ser mantinguts que no estiguin 
autoritzats per HUGTIP. 

- L’HUGTIP podrà impedir l'accés a qualsevol treballador de l'empresa 
adjudicatària que no compleixi amb les normes bàsiques de disciplina o 
aquelles particulars, que pogués establir el centre o els seus 
representants. 
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13. ALTRES OBSERVACIONS SOBRE L’EXPEDIENT DE REFERENCIA 
 
L’adjudicació de la despesa d’aquest expedient de contractació harmonitzada de 
serveis, d’acord amb la llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient per als 
exercicis 2023 i 2024. 
 
En cas que l’adjudicatari incompleixi les condicions descrites en aquest plec, 
l’HUGTIP podrà penalitzar l’adjudicatari amb les següents sancions: 

 

Falta lleu 

Tindran consideració de falta lleu: 

- Incompliment de les obligacions, normes i especificacions establertes en 
aquest plec. 

- Incompliment de resposta en els terminis establerts en aquest plec. 

- Incompliment de la planificació aprovada per la DF, la propietat i el 
responsable del contracte per part de l’Hospital. 

- Averies imputables a una falta d’execució adequat. 

- Falta d’aportació de documents descrits en l’apartat d’annexes sense 
justificació acordada. 

- Ús indegut de l’energia i o l’aigua, així com consum incontrolat. 

- Incompliment dels temps de resposta sense justificació escrita i d’acord 
amb l’HUGTIP, en casos de força major. 

- Endarreriments en el subministrament de materials i recanvis quan sigui 
imputable a la organització de l’adjudicatari. 

- Ús de productes o material que hagi estat rebutjat per l’HUGTIP. 

- No exclusivitat dels treballs per a l’HUGTIP dels tècnics fixes al contracte 
durant el seu horari laboral establert per a la realització de les feines a 
l’hospital. 

- Qualsevol incompliment de les obligacions descrites en el present 
contracte o que es derivi de les bases descrites en aquest plec. 

- Qualsevol incompliment de les obligacions referent al protocol de mesures 
de protecció davant les infeccions nosocomials. 
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Falta greu 

Tindran consideració de falta greu: 

- La reiteració de tres incompliments que hagin generat faltes de caràcter lleu. 

- L’incompliment en matèria de Seguretat i Salut laboral del personal assignat 
al contracte o a la realització del servei. 

- Els processos contra la legislació mediambiental, tinguin o no repercussió 
en el medi. 

- No utilització de materials estàndards o tècnicament equivalent. 

- Qualsevol incompliment que suposi una gran repercussió o la paralització 
total o parcial de l’activitat de l’HUGTIP. 

 

Falta molt greu 

Tindran consideració de falta molt greu: 

- La reiteració de dos incompliments que hagin generat faltes de caràcter 
greu. 

- Incompliment de les obligacions laborals, socials o fiscals sense que, una 
vegada detectades i notificades a tal efecte per l’HUGTIP, es procedeixi a la 
regularització amb caràcter immediat. 

- No indemnitzar a l’HUGTIP, o a tercers, al seu requeriment, els danys o 
perjudicis causats amb motiu de les operacions contractades. 

- Falsedat en el subministrament de dades tècniques, econòmiques o 
jurídiques, sol·licitades per l’HUGTIP. 

 

Penalitats 

Les sancions s’aplicaran considerant la gravetat de les faltes exposades 
anteriorment i d’acord amb les penalitats definides en aquest Plec. 

Independentment de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el 
seu cas, s’originin, l’ICS podrà aplicar les penalitats següents, graduades en 
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:  

a) Incompliments molt greus: descomptes en el preu del contracte per cada 
comissió d’aquest tipus d’incompliments. L’import de cada penalització 
s’establirà en funció del perjudici i podrà representar fins a un 10 per 100 de 
l’import total del contracte.  

b) Incompliments greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió 
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d’aquest tipus d’incompliment. L’import de cada penalització s’establirà en funció 
del perjudici i podrà representar fins a un 5 per 100 de l’import total del contracte.  

c) Incompliments lleus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió 
d’aquest tipus d’incompliment. L’import de cada penalització s’establirà en funció 
del perjudici i podrà representar fins a un 2 per 100 de l’import total del contracte.  

d) Incompliment de la planificació que ha sigut aprovada per la DF, la propietat 
i/o el responsable del contracte per part de l’Hospital: quan el retard no superi 
una setmana podrà representar fins a 0,5 per 100 de l’import total del contracte, 
quan el retard sigui superior a una setmana podrà representar un 1 per 100 de 
l’import total del contracte, per cada setmana de retard. S’entén com a setmana 
l’equivalent a 5 dies laborables.  

D’acord amb l’article 192.1 de la LCSP aquestes penalitats seran proporcionals 
a la gravetat de l’incompliment i les quanties de cadascuna no seran superiors al 
10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes superarà el 
50 per cent del preu del contracte 

 

 
 
 
 
Adriane Bracamonte Tejerina 
Tècnic de la Direcció de Serveis Generals 
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