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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE
REDACCIO DEL PROJECTE, ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT, PROGRAMA DE CONTROL
DE QUALITAT, DIRECCIO D’OBRA, COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT | TRAMITACIO
DE LLICENCIA, PER LES OBRES D’AMPLIACIO | REFORMA DE LES SALES BLANQUES DE
PREPARARACIO DE MEDICAMENTS, AMB DESTIi A LA FUNDACIO DE GESTIO SANITARIA
DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU | SANT PAU

EXPEDIENT.- CBA 23/911

1. DESCRIPCIO DEL SERVEI

L’'objecte del present plec de prescripcions técniques és descriure les caracteristiques
técniques del servei que haura de complir 'empresa adjudicataria, per dur a terme la prestacié
del servei d’assisténcia técnica per a la redaccié de projecte, direccio facultativa i executiva,
coordinacié de seguretat i salut, control de qualitat de I'obra civil i de les instal-lacions i
tramitacio de llicéncies, per dur a terme les obres d’ampliacié i reforma de les sales blanques
del servei de Farmacia situades al soterrani -2 del bloc D, per a satisfer les finalitats

institucionals de la FGS.

Tal i com es descriu en la memoria justificativa de la licitacio, la FGS precisa d’'una ampliacio i
reforma del soterrani -2 del Bloc D per poder disposar de les sales blanques de preparaci6 de
medicaments. Aquesta remodelacié resulta necessaria per tal de satisfer les necessitats
assistencials i funcionals i poder ampliar els espais existents a la FGS. La sala blanca actual
s’ha quedat petita i requereix ser ampliada. Per aquest motiu s’habilitaran dues sales, una per
I'area de preparacié de nutricié parenteral i farmacs estérils (fase 1) i I'altra la reforma de I'area
de preparacid de tractaments citostatics (fase 2). Aquesta obra es fara en dues fases per tal de

garantir que el servei no queda aturat en cap moment.
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2. PLA FUNCIONAL

L’abast de les obres objecte del servei d’assisténcia técnica que es requereix contractar es
defineix en ’Annex 1 - Ampliacié i reforma de les Sales Blanques de preparacié de
medicaments. Les especificacions técniques i el pla funcional que en ell s’hi detallen sén
suficients perqué les empreses puguin realitzar I'oferta per al servei objecte de contractacid.
L’empresa adjudicataria haura de fer una proposta de distribucié d’espais, que caldra
consensuar amb la FGS. Per tant, el projecte es redactara en base a les indicacions i directrius

finals que la FGS doni en el moment d’inici del contracte del servei objecte de licitacio.

S’adjunta també com Annex 2 del present document la Memoria de qualitats de la FGS.

3. DESCRIPCIO DELS TREBALLS

L’'objecte d’aquest expedient de contractacié consisteix en la contractacié dels segiients

treballs:

e Redaccié del projecte basic i executiu (obra i instal-lacions) per a la licitacié de les
obres de rehabilitacié, que inclou I'estudi de Seguretat i Salut, el pla de control de
qualitat i amidaments detallats i pressupost.

e Redaccié del projecte tecnic per a I'obtencié de la llicéncia d’obres.

e Redaccié del projecte d’activitats per a I'obtencio de la llicencia ambiental.

e Redaccié del projecte o informe per a I'obtencié de la certificacié d’eficiéncia energética
del projecte, si escau.

e Tramitacié i obtencié de les llicéncies d’obres i ambiental i la obtencié de tots els
permisos necessaris per I'execucié del projecte.

e Tramits amb companyies subministradores si s’escau.

e Tramitaci6 i abonament de l'informe d’idoneitat técnica.

e Direccié d’obra (facultativa).

e Direcci6 executiva d’obra.

e Coordinaci6 de seguretat i salut.

e Projectes de legalitzacio de les instal-lacions.

e Control de qualitat
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e Facilitar la documentacioé requerida i donar suport a I'hospital per a la inspeccid i
avaluacio del Servei d’Inspeccié de Farmacia de la Subdireccié General d’Avaluacio6 i
Inspeccié Sanitaries i Farmaceutiques que depén de la Direccio General d'Ordenacio i

Regulacid Sanitaria del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

L’adjudicatari facilitara a la FGS tota la documentacié requerida per licitar les obres i les
instal-lacions objecte del projecte. El projecte executiu s’haura de desglossar en dos
documents: projecte executiu d’arquitectura i projecte executiu d’instal-lacions en cas que la
FGS aixi ho sol-liciti. Els dos projectes contindran la documentacié necessaria per a la seva

licitaci6 independent si aixi es requereix per part de la FGS.

4. ABAST DE LA LICITACIO

Redacci6 de projecte

Redaccid del projecte executiu de les obres previstes en col-laboracid i d’acord a les directrius
principals donades per part de la FGS i en base a la proposta elaborada per aquests serveis

segons els requeriments dels usuaris i els seus responsables.

El projecte haura de donar resposta i solucions a fi i efecte de garantir el compliment dels
requisits marcats pel pla funcional del servei i de la normativa vigent. La solucié arquitectonica
que es proposi s’ha d’adaptar als estandards de qualitat del centre tot seguint les directrius dels

técnics de I'Hospital. Els treballs corresponents a la present licitacio, hauran d’incloure:

e Redacci6 del projecte tecnic, per tramitar les corresponents autoritzacions i llicencies.
Inclou I'obtencié de I'Informe d’ldoneitat Técnica (i abonament del mateix) i la tramitacio
de la llicencia d’obres. Inclou tramitacié de l'informe de patrimoni, ja que l'edifici esta
situat dins del Recinte de I'Hospital de Sant Pau.

e Redaccié del projecte executiu tractant tots els apartats necessaris d’obra i
d’instal-lacions per al correcte funcionament de I'area reformada.

e Redaccié del projecte per a l'obtenciéo de la llicencia ambiental i del projecte i/o
informes certificacio d’eficiencia energética si resulta necessaria.

e Projecte de legalitzacié de la instal-lacié eléctrica i projecte de legalitzacié de les
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Respecte al projecte executiu, I'oferta haura de contemplar els seglients punts:

e Disseny de tracat de les instal-lacions.

e Calcul i dimensionat de les instal-lacions.

e Redaccié de Memoria Técnica Descriptiva, memoria constructiva justificant
'acompliment del CTE i altra reglamentacio vigent.

e Planols d’obra i d'instal‘lacions. Conjunt de planols de distribucié i detall,
esquemes unifilars i/o de principi de les instal-lacions eléctriques, d’aigua,
climatitzacio, refrigeracio, etc., noves instal-lacions i desviament d’instal-lacions,
conduccions existents, etc. necessaries pel correcte funcionament de I'obra
projectada sense que I'aparicié d’'incidéncies al respecte suposin en cap cas un
increment dels honoraris convinguts.

e Estat d'amidaments i pressupost detallat amb la corresponent justificacié de preus.

¢ Planificaci6 dels treballs.

e Pla de Control de Qualitat de 'obra amb I'especificacio de lots i partides aixi com
la partida economica a tal efecte.

o Estudi de Seguretat i Salut.

Lliurament de documentacié en suport informatic i en format editable i estandarditzat (en
obert). Els arxius dels planols seran en AutoCAD, les memories en Word i els pressupostos i
amidaments en Excel. També es lliurara el projecte en format pdf per a la seva publicaci6 a la

plataforma en el moment de la licitacié d’obres.

L’adjudicatari facilitara a la FGS tota la documentacié requerida per licitar les obres i les
instal-lacions objecte del projecte. El projecte executiu, si aixi ho requereixen els serveis
técnics de I'Hospital, s’haura de desglossar en dos documents: projecte executiu d’arquitectura
i projecte executiu d’instal-lacions. Els dos projectes contindran la documentacié necessaria

per a la seva licitacié independent.

L’adjudicatari esta obligat a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o justificacions
gue resultin de la revisié del projecte en els terminis que li siguin indicats per la persona

autoritzada per la FGS, sense cost suplementari a I'adjudicat en la present licitacio.
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També, s’inclouen com a treballs a desenvolupar per I'adjudicatari, dins de la fase de redaccié
del projecte, les gestions que s’hagin de realitzar davant qualsevol organisme oficial, no oficial

i/lo companyies de serveis.

Aquestes gestions amb els organismes i companyies de serveis hauran de realitzar-se
simultaniament amb la redacci6 del projecte, per tal de qué quedin perfectament definits tots els

serveis i infraestructures, d’acord amb les exigéncies de caracter técnic que s’hagin establert.

Aquest encarrec comprén la totalitat dels treballs i serveis a realitzar per a la redaccio de
I'esmentat projecte d’obres i d’instal-lacions i I'obtencié de les llicéncies necessaries per a dur-

lo a terme.

Les instal-lacions objecte d’aquest projecte no estaran limitades a I'ambit d’actuacié siné que
contemplaran també les repercussions i/o adaptacions que s’hagin d’executar a l'edifici per

complir amb la normativa vigent.

El resultat d’aquesta licitacié ha de ser un projecte apte per licitar les obres de reforma segons
les prescripcions que s'estableixen en aquest plec amb tots els requisits necessaris per a la
correcta i completa definicié de les obres i les instal-lacions a executar i I'obtencié de les

llicencies necessaries per a realitzar les obres.

Legalitzacio de les instal-lacions:

L’adjudicatari sera el responsable de lliurar a la propietat els certificats de les legalitzacions de

les instal-lacions requerides per la normativa vigent que afectin a la zona de la intervencio.

L’adjudicatari facilitara tota la documentacié necessaria que li sigui requerida, tant pels serveis
técnics de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, com per les empresa adjudicataries de
I'execucié de I'obra, per a la tramitacié de la legalitzacié de totes les instal-lacions afectades, ja
siguin eléctriques, térmiques, les modificacions i ampliacions de les instal-lacions d’aire
condicionat, climatitzacié, ventilacié, aigua calenta i freda sanitaria, gas natural, gasos
medicinals i totes aquelles que aixi ho requereixin els serveis d’Industria i/o entitats locals de

'administracio.
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Direccid Facultativa i coordinacié de sequretat i salut

Direcci6 d’obra

La Direccié Facultativa de les obres esta constituida pel Director d’Obra. El Director d’obra, es
el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les responsabilitats professionals
que intervenen en el procés constructiu. Per tal de dur a terme aquesta tasca, contara amb el

suport de la Direccio de I'execucio de I'obra.

Aixi mateix, i dins de les seves funcions, es compren:

e Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i
experiéncia.

e Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per garantir la correcta execucio
del Projecte i compliment de terminis, amb I'ajut dels seus col-laboradors.

e Interpretacié dels documents del Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a
I'esmentat Projecte.

e Resolucié de problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte.

e Vetllar pel compliment dels terminis i pressupost, aixi com del nivell de qualitat definit
en el projecte d’arquitectura i d’instal-lacions.

e La signatura d’actes sobre replanteig, comengament i desenvolupament de I'obra,
certificacions mensuals, el Llibre d’'Ordres i el Certificat Final d’Obra.

e Lliurament de documentaci6 final d’obra en cas de que hi hagi canvis respecte el
Projecte durant el procés constructiu.

e L’encarrec i assumeix estara visat pel col-legi professional competent.
Direccié Executiva d’obra
Es en qui recau la tasca diaria d’organitzacid, supervisid, control, replanteig, aixi com la bona

marxa de I'obra assignada. També és responsabilitat de la Direccié executiva el compliment del

Pla de Control de Qualitat de 'obra amb la metodologia i les eines corresponents.
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El Director de I'execucié de I'Obra exercira amb personalitat i responsabilitat propia, i

conjuntament amb el Director d’Obra, les seglients funcions:

La direcci6, organitzacié i impuls de I'execucié material de les obres, tenint cura del
seu control practic d'acord amb el Projecte que les defineix, amb les normes i regles
de la bona construccié i amb les instruccions de Director d’ Obra, aportant els seus
coneixements i experiéncia a l'estudi de les solucions constructives més adients per
garantir el millor resultat en allo referent a I'estabilitat de l'obra, a I'ls a qué esta
destinada, a I'economia general i al termini d'execucié. Es duran a terme visites d’obra
setmanals i 'empresa adjudicataria haura de redactar les actes corresponents.

La signatura, conjuntament amb Director d’'Obra, d’actes sobre replanteig,
comengament i desenvolupament de I'Obra, relacions valorades, el Llibre d’Ordres i el
Certificat de Final d’Obra; subscrivint, a més, el relatiu al programa de control de
qualitat i al seu compliment.

L’aprovacié prévia al Contractista de: replanteigs de detall, maquinaria aportada a
l'obra, projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions diverses, zones
d'abassegament, abocadors, préstecs, sistemes constructius, acabats, plans de detall
pels diferents talls de treball (incloent métodes i mitjans d’execucid), terminis i fites
dels treballs subcontractats, planols d’obra, etc.

Inspeccié dels materials a emprar, en el moment de la seva instal-lacio i tot seguint el
control de qualitat establert.

La supervisio i control de posada a l'obra de cada una de les seves unitats,
comprovant les dimensions i la correcta disposicié dels elements constructius; i
l'establiment amb el Contractista, de la documentaci6 de constancia de
caracteristiques i condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultacié.

El requeriment, acceptacio o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentacio relativa
al desenvolupament de I'obra, que el Contractista esta obligat a proporcionar.

El Director de I'execucidé de I'Obra realitzara el seguiment temporal i economic de
l'obra segons el pressupost de I'actuacié aprovat per la propietat; establint amb el
Director d'Obra i la propietat les mesures correctores oportunes si es detecta algun
incompliment, desviaci6 o incidencia respecte el pla previst.

L’'amidament, tancament i liquidacié de les unitats d'obra, la confeccié de relacions

valorades, d'acord amb les condicions establertes en el Projecte i establiment de les

:
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relacions quantitatives dels materials que s'han d'emprar a I'obra. Supervisara i
firmara les certificacions mensuals d’obra.

Amb les certificacions mensuals la Direccié executiva entregara un informe on es
detallin i es comentin les desviacions de les certificacions corresponents. Al finalitzar
la obra, amb la darrera certificacié on es fa la liquidacié de I'obra, s’entregara un
informe on es detallin els increments i disminucions de cost com a conseqiiéncia de la
variacio d’unitats en I'estat d’'amidaments de les obres.

L'assistencia al Contractista en questions diverses com la interpretacié dels
documents de Projecte, la fixacio de detalls de la definicié de 'Obra i la seva execucio
a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat
previstes en el Projecte. El Director de l'execuci6 sera sempre linterlocutor del
Contractista, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses,
etc. i les resoldra dins de les atribucions que li s6n propies i/o les transmetra, si és el
cas, al Director d’Obra i/o a la propietat.

En cas d’incompliment de I'obra que s’executa amb la seva definici6 o amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitucié o correccio,
paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant compte a la propietat i al
Director d’'Obra de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les.

La valoraci6 de les incidencies d'obra amb repercussié economica i la col-laboracié
amb el Director d’'Obra en la realitzacié de les reformes o alteracions del Projecte, la
necessitat o conveniéncia de les quals s'observi durant l'execucié d'aquestes,
incloent-hi la possible proposta de preus contradictoris. Un cop acordades les
esmentades reformes, el Director de I'execuci6 les transmetra a la propietat per la
seva aprovacio.

Lliurar a la propietat els informes sistematics i analitics de I'execucié de I'obra, dels
problemes apareguts i la forma de solucionar-los, donant avis previ a la propietat i al
Director d’Obra cas de detectar-ne factors problematics o pertorbadors d’importancia.
Recopilar, revisar i presentar a la propietat, un cop acabada la unitat o part d’obra
corresponent, els planols i documents definitoris de la seva execucié real; i elaborar
I'Estat de liquidacié final, lliurant-lo a la propietat a la finalitzacio dels treballs. Aquest
document haura de ser signat pel seu autor, el Director de I'execucié de I'Obra, i

ratificat pel Director d’Obra.
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e Exigir al Contractista i al Laboratori que efectui els assaigs de control de qualitat la
substitucié d’aquell personal auxiliar i operari al seu servei o del tercer i successius
subcontractistes que consideri no qualificats per dur a terme els treballs.

e Altres funcions que li siguin encomanades, dins de la seva competéncia.

e Les ordres de la Direccio Facultativa son vinculants per a 'empresa constructora i han
de quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions
0 manipulacions posteriors.

o El personal de la Direccié de l'execuci6é de I'obra sera el que I'adjudicatari consideri
suficient per al desenvolupament de les funcions descrites per tal d’assolir la qualitat,
en els terminis i costos economics destinats a cada obra.

e L’encarrec i assumeix estara visat pel col-legi professional competent.
Coordinaci6 de seguretat i salut

El coordinador de seguretat i salut és el tecnic competent s’encarrega de coordinar, durant la
fase d’elaboracié de projecte, de I'aplicacié dels principis generals de prevencié en matéria de
seguretat i salut. Durant I'execucié de l'obra s’integrara a la direccié facultativa i haura de
desenvolupar la funcié de coordinacié de I'aplicacié dels principis generals de seguretat i salut

en:

e Prendre les decisions constructives, técniques i d’organitzaci6 amb I'objectiu de
planificar els diversos treballs o fases de treball que es desenvoluparan
simultaniament o successivament.

e Estimar la durada necessaria per a I'execucié d’aquests diversos treballs o fases.

e Coordinar les activitats a I'obra per garantir que els contractistes, subcontractistes i
autonoms apliquin de forma coherent els principis generals aplicables durant
I'execucio de 'obra.

e Aprovar el Pla de seguretat i salut i si escau les possibles modificacions.

e Organitzar la coordinacio de les activitats empresarials.

e Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicacié correcta dels métodes de
treball.

e Adoptar les mesures necessaries perqué nomes les persones autoritzades puguin

@ SANT PAU

Fundacié de Gestié Sanitaria de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau — Sant Antoni M. Claret, 167 — 08025 Barcelona — Tel.932919000
— Correu electronic: contractacions@santpau.cat

accedir a 'obra.




HOSPITAL DE LA
SANTA CREU 1

FUNDACIO DF GESTIO SANITARIA
UNIVORSITAT AUTONOMA DI DANCRLONA

Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona

Tel. 9355376 21 —76 23

EXP. CBA 23/911

5. ENTREGA DE DOCUMENTACIO FINAL D’OBRA

L’empresa adjudicataria haura d’entregar tota la documentacio final d’obra (ASBUILT). Aquesta

haura d’estar indexada i degudament revisada i haura d’adjuntar tots els certificats que es

requereixin. Cal entregar una copia en format digital (CD) i una copia en paper.

Aquesta documentacié incloura com a minim:

e Planols as built d’obra i instal-lacions en format PDF i DWG

e Planols amb acabats d’arquitectura, falsos sostres, paviments i tancaments, amb

llegenda on s’identifiqui clarament cada tipologia

e Esquemes de cadascuna de les instal-lacions realitzades o modificades

¢ Planols de detall de muntants afectats

e Originals de les legalitzacions

e Calculs ajustats a I'execucio final

o Fitxes técniques i descriptives del material instal-lat, tant d'obra civil com

instal-lacions

e Certificats CE de la maquinaria i elements d'instal-lacions subministrats

e Manuals d’instal-lacio, d'usuari i de manteniment, tant de I'equipament com del

software si s’escau

e Llistat de proveidors.

e Llistat de marques, models i proveidor de tot el material i aparellatge instal-lat

e Certificats de garantia totalment complimentats

e Certificats de proves i ajustaments de posada en marxa

e Certificats de comportament al foc dels materials

o Certificat de les modificacions dels sectors d’incendis i dels locals de risc especial

amb planol inclos que indiqui la resisténcia al foc dels elements constructius i les

referencies als certificats dels materials empleats.

e Llistat de materials instal-lats, amb marca i model , aixi com de recanvis més

usuals identificats
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e Informe de Qualificacié de Funcionament (validacié), efectuat per empresa aliena al
licitador, de la zona estéril i zona neta i que incloura com a minim les seglents
comprovacions:

- Cabali taxa de renovacions/hora

- Integritat dels filtres absoluts

- Comptatge de particules

- Pressions diferencials entre locals.

- Temperatura i humitat relativa.

6. AUTORIA DELS TREBALLS

L’autoria dels treballs recau en ladjudicatari. L’adjudicatari, com autor del projecte, es
responsabilitza plenament de les solucions projectades, dels calculs, de les definicions, dels
amidaments i d’altres continguts del projecte, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per
escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris 0 solucions que hagin estat
establerts per la FGS. Per tant sera responsabilitat de I'adjudicatari, qualsevol desviacié
pressupostaria que es produeixi degut a omissions, errors, mitjans inadequats o conclusions
incorrectes en la redaccié del projecte. L’adjudicatari, estara obligat a resoldre els defectes,
insuficiencies técniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o
reglamentaris que li siguin imputables i que afectin al desenvolupament i/o al pressupost de
I'obra i la seva execucid, essent a carrec del mateix tots els costos que se’n puguin derivar, tant
de redaccid, legalitzaci6 com de l'execucié de les rectificacions i/o ampliacions d’obra

necessaries.

El projecte d'execucid objecte del present encarrec, haura de ser signat per un

arquitecte/arquitecta en qualitat d’autor/autora del projecte.

El responsable en matéria de seguretat i salut durant I'elaboraci6 del projecte signara I'Estudi

de Seguretat i Salut i sera visat com a part integrant del projecte.

L'adjudicatari assumeix les responsabilitats inherents a la direccié immediata dels treballs que
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L'adjudicatari ha de designar obligatoriament, en el moment de la perfeccié del contracte, un
representant responsable de la direccié dels treballs que ha de ser un técnic competent en les
matéries que en son objecte. Aquest responsable sera l'encarregat de dirigir i coordinar els
treballs i de transmetre les instruccions precises al personal adscrit a I'execucié del servei per a

garantir-ne la correcta execucio.

7. PERFIL MIiNIM DE L’EQUIP PROPOSAT PEL SERVEI

L’equip de treball proposat per a I'execucié del servei haura de ser suficient per donar
compliment a tots els requeriments descrits en el present document (redaccié de projecte basic
i executiu, estudi de seguretat i salut, programa de control de qualitat, direccié d’obra i
coordinacié de seguretat i salut ) i per tant el composaran diferents persones amb perfils

técnics diferents, d’acord a la solvéncia acreditada per 'homologacié dins de I’Acord Marc.

Barcelona, a 23 de novembre de 2023

Rubén Moragues i Pastor
Director de Serveis Generals

NOTA 1: El present document es troba incorporat a I'expedient de contractacié amb la signatura electronica emesa per
les persones competents.

NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 3: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d’interes en la
propia actuaci6 professional. Aixi mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en
relaci6 als Conflictes d’interés aprovat per la Fundacié de Gestié Sanitaria de 'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
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