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0.-PREÁMBULO 

 

El Edificio de Can Tarradas dispone de una subvención procedente de fondos Next 

Generation, enmarcada en el “plan de recuperación, transformación i resiliencia”, 

del programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos “PIREP”, otorgada 

mediante resolución de 26 de junio de 2023 del Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana, en base a la orden TMA/178/2022, de 28 de febrero. LINEA 2. 

 

El plazo máximo de la rehabilitación del Edificio se sitúa en marzo 2026, fecha en la 

que se debe haber realizado la recepción administrativamente las obras de 

remodelación, sin repararos ni reservas. 

 

1.-OBJETO  

El objecto de este pliego de condiciones técnicas particulares, es la definición 

técnica de los servicios de redacción del Proyecto de actividades y ejecutivo de las 

obras de reforma del Edificio Can Tarradas, donde se incluye: 

-Estudio arquitectónico previo de distribución de los distintos espacios requeridos. 

-Redacción del proyecto de actividades y ejecutivo. 

-Participación en el proceso de licitación de la Ejecución de las obras. 

-Justificaciones de los objetivos según orden TMA/178/2022, de 28 de febrero. 

 

La dirección principal del Edificio Can Tarradas es Calle Mossèn Jacint Verdaguer, 

numero 17. El Edificio dispone de accesos a través de las calles de Jacint Verdaguer 

y de Divina Pastora. 

 

El edificio diseñado en 1975 por el arquitecto Banyolí Jeroni Moner i Codina (1940-

2021), se concibió como tienda de muebles. Si bien las plantas baja y entresuelo 

conforman una única superficie continua, a partir de la primera planta el edificio se 

desdobla en dos cuerpos independientes uno de otro, con fachada respectivamente 

a cada una de las calles mencionadas anteriormente. Una singularidad particular de 

este edificio se sitúa en la planta baja, donde se abre un corredor público que 

comunica las calles de Jacint Verdaguer y de Divina Pastora, la parte del edificio 

que mira a este pasillo conserva los cierres de vidrio propios de un escaparate 

comercial. 

 

El resto de los espacios edificados se distribuye en dos volúmenes separados por un 

patio intermedio elevado. Las alturas unificadas de los dos cuerpos son, planta baja 

PB, entresuelo PE. 

 

El cuerpo de dirección en la calle Jacint Verdaguer se eleva hasta planta primera P1, 

planta segunda P2, planta tercera P3 y planta ática PA, mientras que el cuerpo de 

dirección en la calle Divina Pastora se eleva hasta planta primera P1, planta 

segunda P2, planta tercera P3. 

 



 

 

 

 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU 

 

  

El inmueble es propiedad del Ajuntament de Banyoles desde 2020 y conserva su 

estructura y distribución original. 

 

2.-REQUERIMIENTOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS A DESARROLLAR 

 

Los requerimientos de distribución funcional son orientativos y deberán ser 

revisados una vez que se disponga de las planimetrías definitivas fruto de la 

elaboración del proyecto arquitectónico de rehabilitación del inmueble. 

 

En cualquier caso, la propuesta presentada en este documento plantea dos 

objetivos fundamentales: la optimización de los espacios y la ordenación de los 

usos, de forma que la convivencia entre el Ámbito museístico de Centro de Arte y el 

Ámbito de Gestión del Centro de Arte y la Área de Servicios a las Personas del 

Ayuntamiento de Banyoles, sea lo máximo de armónica e independiente posible. 

Sin embargo, se prevén una serie de espacios del edificio que han ser compartidos 

y que supondrán consiguientemente la necesidad de una mínima coordinación 

interna. 

 

A partir de la definición del concepto del equipamiento se relacionan los distintos 

requerimientos, englobados en los dos ámbitos mencionados anteriormente, así 

como los programas y servicios a desarrollar, definiendo los distintos usos. 

 

2.a.-Requerimientos en el Ámbito museístico 

 

El punto de partida fundamental es la existencia de la colección de arte, propiedad 

del Sr. Jordi Gimferrer i Garriga.  

 

En 2021 el Sr. Gimferrer establecía la entrega al Ajuntament de Banyoles de estas 

obras en concepto de comodato (depósito) con la promesa de legarlas a esta 

institución. El acuerdo se establecía sin contraprestación alguna de tipo económico 

del Ajuntament de Banyoles, y con el compromiso único de exponer las obras en un 

espacio de la ciudad. En el momento de la firma del acuerdo, la colección la 

conforman un total de 131 obras de arte de diferentes autores y épocas en un arco 

temporal que se concentra en el siglo XX y correspondientes principalmente a 

técnicas de pintura, escultura y dibujo, destacando obras de artistas como Miró, 

Dalí y Saura. En el fondo hay, sin embargo, un grosor suficientemente significativo 

de piezas arqueológicas de la antigüedad (principalmente del antiguo Egipto), y si 

bien un porcentaje muy estimable es obra de artistas de cultura catalana, existe 

también una parte del fondo procedente de culturas no europeas. 

 

A este fondo, que supone la columna vertebral del proyecto, hay que sumar el 

fondo de arte municipal, en el que figuran obras de algunos autores locales como 

Manuel Pigem y Ras, Josep Ponsatí o Lluís Güell. El Ayuntamiento podría recibir 

asimismo una donación de obras del fondo de la desaparecida Fundació Lluís Güell.  
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La colección Gimferrer, junto con la subvención de fondos Next-Generation, dan pie 

a la remodelación de este edificio para adaptarlo a un Centro de Arte, teniendo en 

cuenta las habituales necesidades de conservación y gestión. 

 

Los aspectos más importantes para tener en cuenta son: 

 

-Por un lado, el registro, un servicio que debe garantizar el control y la accesibilidad 

de las colecciones independientemente del lugar concreto en el que se encuentren. 

Es responsable por tanto del inventario, de atribuir ubicaciones en el espacio y de 

controlar los movimientos a través de los sistemas informáticos más idóneos para 

estos asuntos, tanto de las obras que conforman el fondo inicial como de las 

adquisiciones que se puedan realizar en el futuro. 

 

-Por otra parte, este ámbito debe cuidar de la conservación y salvaguarda de las 

obras, tanto en lo referente a la conservación preventiva como a la restauración 

cuando proceda, de acuerdo con el plan de conservación establecido. En este 

sentido, también es competente en materia de seguridad, vela por la aplicación y 

mantenimiento de los mecanismos que se dispongan en el Plan de Seguridad del 

edificio que afectan a las colecciones. 

 

-Por último, en el marco de este ámbito, se tiene responsabilidad también en 

relación con la documentación de las colecciones, y por extensión de la 

investigación que puedan ser objeto por parte de terceros. 

 

En el Acuerdo de comodato entre el Sr. Jordi Gimferrer i Garriga y el Ajuntament de 

Banyoles de las obras que conforman la colección, y en concreto en el Pacto 3.5. 

del documento, el Ajuntament de Banyoles toma compromiso de mantener las 

obras al menos en el mismo estado de conservación actual. Este compromiso 

supone, por un lado, el mantenimiento de unas condiciones climáticas adecuadas 

para la conservación preventiva de las obras, a través del control de los parámetros 

de temperatura y humedad relativa, para lo que será preceptivo que los espacios 

con obras sean públicos o internos, cuenten con sistemas de medición y de 

corrección ambiental, y que se realicen los controles correspondientes que permitan 

detectar incidencias. En este sentido también será primordial procurar, en la 

rehabilitación constructiva, el uso y aplicación de estrategias de aislamiento y 

estanqueidad que faciliten el mantenimiento de las constantes ambientales y la 

protección frente al polvo y partículas contaminantes; a partir de ahí, será 

conveniente valorar la idoneidad o no de los valores naturales que ofrece cada uno 

de los espacios, ya que no siempre es necesario aplicar sistemas de control activos. 

En cualquier caso, sí será preceptivo que los sistemas de calefacción y refrigeración 

estén sectorizados para permitir el mantenimiento de unas constantes 

determinadas en función de la funcionalidad de cada espacio. Así, por ejemplo, la 

reserva de obras no deberá de tener en cuenta valores que permitan el confort del 

visitante, como, en cambio, sí que será conveniente considerar este criterio en las 

salas de exposición. 
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Concretamente, los criterios de conservación preventiva que se recomienda 

mantener teniendo en cuenta que la mayor parte de la colección está formada por 

obras pictóricas sobre lienzo son los siguientes: 

 

Parámetros de 

conservación 

preventiva 

Valores 

recomendados 

Observaciones 

Humedad relativa (HR) 58-60% ± 10% Es importante mantener una estabilidad y evitar 

cambios bruscos. 

La mejor manera de controlar la HR es con sistemas 

de aire acondicionado, que conserve al mismo tiempo 

una T constante y el aire limpio de gases 

contaminantes y microorganismos. 

Temperatura (T) 22ºC ± 2,5ºC Es importante mantener una estabilidad y evitar 

cambios bruscos. 

La T incide en la HR: además T, la HR baja; a menos 

T, sube la HR. 

El mayor o menor tráfico de personas puede incidir 

en la variación de este factor. 

Evitar que la T baje de los 17ºC y que supere los 

27ºC en las salas de exposición. 

Iluminación Se recomienda el 

uso de tecnología 

LED 

El grado de deterioro que provoca la luz está en 

función del tipo de radiación emitida, intensidad y 

duración de la exposición; los rayos ultravioletas y la 

radiación azul que contiene la luz solar y también los 

fluorescentes son los que causan un mayor deterioro. 

Los rayos infrarrojos también pueden aumentar la T 

de los objetos. 

Contaminación Sellado de puertas 

y ventanas 

Los corrosivos químicos presentes en algunos 

motores de gasolina y en los contaminantes 

industriales afectan a las telas y pueden potenciar la 

proliferación de insectos xilófagos y microorganismos. 

Biodegradación Evitar el polvo, 

ventilar. 

La madera es especialmente delicada y propensa a 

afectaciones por factores biológicos (hongos, insectos 

xilófagos).  

T por encima de 20ºC favorece el desarrollo de 

hongos 

   

 

Adicionalmente, será preceptiva la realización de un Plan de seguridad del 

equipamiento, que considere las necesidades de la colección y que determine los 

mecanismos de prevención, detección y actuación en caso de la diversidad de 

emergencias e incidencias que puedan afectar a la colección. 
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Por último, el Centro deberá impulsar un programa de investigación que permita 

igualmente dar respuesta al compromiso de “fomentar la inclusión de las obras de 

la colección en monografías, estudios, artículos y investigaciones académicas”, 

según acuerdo de comodato pacto 9.3. Será coherente que este programa se 

focalice en los períodos más ampliamente representados en la colección, y por 

tanto en las artes visuales catalanas de los siglos XIX y XX; pero además promueva 

especialmente la investigación en el ámbito de la creación artística en Banyoles y 

los autores locales durante el siglo XX, acción que además puede contribuir a 

localizar e identificar obra susceptible de ser incorporada a la colección. Para ello 

sería interesante la vinculación a organismos especializados en la investigación ya 

existentes en el territorio, como el Centro de Estudios Comarcales de Banyoles o la 

propia Universidad de Girona. 

 

2.a.1.-Programa público del Centro de Arte  

 

Uno de los frentes prioritarios en la gestión de este Centro de Arte serán sus 

programas públicos, un área esencial para dar respuesta al concepto de servicio a 

la ciudadanía y clave para la dinamización del equipamiento. Este servicio creará, 

organizará y dinamizará los distintos programas que tienen lugar en el Centro, y 

que se estructuran en las siguientes áreas: 

 

2.a.1.1.-Área de Colecciones. Colección Gimferrer, la exposición estable. 

 

En esta área, uno de los primeros objetivos es la realización de una exposición 

permanente, entendiendo 'permanente' como 'estable' y como contraposición 

a lo que se entiende habitualmente como 'exposición temporal'. 

 

Es decir, se trata de una muestra que ocupa unos espacios determinados del 

Centro, y en la que se expone una parte importante de la colección, pero 

también una muestra objeto de un cierto dinamismo, capaz de acoger nuevas 

incorporaciones de obras y nuevas relecturas de la colección, en el sentido de 

las que ya se realizan en otros centros museísticos con colecciones de arte. 

 

2.a.1.2.-Área escaparate. Exposiciones temporales 

 

Por otro lado, el Centro deberá mantener un programa de exposiciones 

temporales a través del espacio 'El escaparate'. En este caso la exposición se 

focaliza en producciones propias de la colección Gimferrer, pero también de 

co-producciones e incluso de producciones ajenas, siempre y cuando se 

ajusten a las siguientes líneas temáticas: 

 

-A partir de obras de la colección en la reserva que no tengan cabida en el 

área de exposición permanente, y que en cambio puedan ser objeto de relatos 

focalizados en un autor, concepto o movimiento determinado. 
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-Dedicadas a la creación de artistas del territorio que trabajen en el momento 

presente, para difundir e impulsar su obra. 

 

-Producciones en itinerancia sobre arte contemporáneo, que aporten contexto 

y/o contraste a la obra expuesta en la permanente. 

 

-Exposiciones realizadas a partir de obras de la colección Gimferrer que no se 

enmarcan en el ámbito espacial y temporal del relato presentado a la 

permanente; de forma más excepcional y puntual. 

 

En cualquier caso, será conveniente que el programa de exposiciones 

temporales alterne varios conceptos, para servir al interés de públicos 

diversos y estimular la curiosidad de los públicos locales. 

 

2.a.1.3.-Área de Exposiciones “B de Banyoles” 

 

La Área de Exposiciones “B” es el espacio dedicado específicamente a la obra 

de los artistas del territorio (“B”. de Banyoles). Por un lado, el espacio deberá 

contar con una exposición estable de obra de artistas contemporáneos de 

Banyoles y el territorio de influencia, o que han trabajado o han estado muy 

vinculados a Banyoles por algún motivo. Se expondrán obras de la colección 

municipal o bien en depósito, en un montaje continuado y estable, pero 

objeto del mismo dinamismo y relectura con el que se trata la exposición 

permanente de la colección Gimferrer. 

 

Por otra parte, la Sala “B de Banyoles” integrará un segundo ámbito para 

residencias artísticas, con un concepto lo máximo abierto posible con el único 

condicionante de estar dedicado a artistas vinculados a Banyoles o que 

trabajen con conceptos vinculados al territorio de Banyoles. Pueden ser 

residencias individuales, pero también se puede tratar de experiencias 

plurales, espacios de encuentro de dos o más artistas en trabajos de 

interacción e intercambio creativo. En cualquier caso, el espacio está abierto 

al público, que tiene acceso al proceso creativo que se desarrolla y permite el 

contacto directo con el artista. Las producciones fruto de las residencias 

permanecen en este ámbito hasta el inicio de la siguiente. 

 

2.a.1.4.-Espacio de atención al público 

 

Zona de recibimiento y atención y distribución de los públicos. Hay que tener 

en cuenta que el Centro acogerá numerosas y diversas actividades, si bien el 

acceso actual es único y por tanto será imprescindible una señalización 

efectiva y un control de las personas por parte de los responsables de este 

punto. En la medida de lo posible, en esta área se dispondrá mobiliario para 

guardar objetos personales del público. 
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2.a.1.5.-Aseos Públicos Accesibles 

 

Se destinarán aseos accesibles para el público en general según estimación de 

aforo del Edificio. 

 

 2.a.2.-Programa no accesible al público en general 

 

2.a.2.1.-Salas de reserva, en especial para la colección Gimferrer 

 

Deberán estar equipadas con mobiliario adecuado para el almacenamiento de 

las obras; principalmente con peines dado que el grosor de la colección 

Gimferrer son pinturas, pero también será necesaria una zona de estanterías 

para los formatos tridimensionales. Será necesario que mantengan una 

estabilidad ambiental, si es necesario con sistemas de corrección de 

temperatura y humedad relativa, así como dispositivos de medición para 

realizar seguimiento de los registros. Se trata de un espacio donde 

preferiblemente no haya ventanas que dejan pasar la luz solar, y en caso de 

existencia será necesario proteger la entrada de luz con filtros o cierres. 

 

2.a.2.2.-Almacén de materiales  

Será necesario disponer de un área para el almacenamiento de mobiliario 

auxiliar, materiales de conservación, etc. dedicado exclusivamente al ámbito 

museístico. 

 

2.b.-Requerimientos en el Ámbito de Gestión 

 

La gestión de los recursos humanos y la contratación de servicios externos, la 

coordinación con el Servicio de Atención a las Personas con quien comparte sede es 

Centro de Arte,  así como las relaciones externas con entidades y organismos con 

los que colaborará el Centro, el control del presupuesto y la solicitud y acceso a 

fondos de financiación externos, etc., tendrán que ser asumidas desde un área de 

gestión que debe garantizar asimismo el mantenimiento regular de las actividades y 

servicios que presta el Centro. 

 

Las principales condiciones que respetar en el ámbito de gestión consistirán en la 

elección de los espacios destinados a los recursos humanos, donde: 

-La ubicación de los distintos despachos se elegirá mediante la máxima 

aportación de luz y ventilación natural. 

-La compartimentación de los distintos despachos se realizará principalmente 

mediante elementos transparentes a la altura reguladora de CTE. 

-La oficina municipal de escolarización debe situarse en espacio totalmente 

accesible para mejorar la accesibilidad durante los períodos de preinscripción 

(dos meses al año), y seguimiento durante todo el año de matrículas vivas y 

entrevistas. 
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2.b.1.-Programa en el Ámbito de Gestión 

 

A este efecto se presentan los Requerimientos de servicio, con el fin de distribuir 

espacios de trabajo.  

 

2.b.1.1.-Gestión del Centro de Arte  

La propia gestión del centro de arte se estructura mediante los siguientes 

servicios: 

 

2.b.1.1.1.-Servicio de Recepción, compuesto por 1 puesto de trabajo 

ubicado los más cercano posible al espacio de atención al público y al 

acceso principal. 

 

2.b.1.1.2.-Servicio de Gestión del Centro de Arte, un despacho 

compartido por 2 puestos de trabajo, en la actualidad considerado como 

un espacio de reserva. 

 

2.b.1.2.-Área del Servicio a las personas 

Los recursos humanos del área del servicio a las personas se organizan 

mediante los siguientes servicios: 

 

2.b.1.2.1.-Servicio de Educación – Oficina municipal de escolarización, 

compuesto por 4 personas, 1 Tècnica de educación, 1 Administrativa y 

responsable de la oficina municipal de escolarización, 1 Auxiliar 

administrativa, y 1 Técnica PEEBP.  

Para este servicio se requiere: 

1 despacho compartido con separación intermedia abierta para 4 

puestos de trabajo  

2 despachos aislados totalmente accesibles para mantener 

entrevistas municipales confidenciales de escolarización (cada 

despacho para 1 persona operativa y 2 confidentes), con 

funcionalidad modular para ser convertidos en una única sala de 

reuniones. 

 

2.b.1.2.2.-Servicio de Cultura, compuesto por 3 personas, 1 Técnica de 

cultura, 1 Auxiliar administrativa y responsable de comunicación, y 1 

sistema de venta de entradas. 

Para este servicio se requiere: 

 1 despacho compartido con separación intermedia abierta para 3 

puestos de trabajo. 

 

2.b.1.2.3.-Servicio de Actos Festivos, compuesto por 1 técnico auxiliar. 

Para este servicio se requiere: 

1 despacho individual, o bien un puesto de trabajo adicional en el 

servicio de cultura (según posibilidades de implantación) 
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2.b.1.2.4.-Servicio de Deportes, compuesto por 3 personas, 2 Técnicos 

de deportes, y 1 Auxiliar administrativa. 

Para este servicio se requiere: 

1 despacho compartido, con separación intermedia abierta para 

respectivamente 1 puesto de trabajo y 2 puestos de trabajo. 

 

2.b.1.2.5.-Servicio Administrativo, compuesto por 1 Jefe de Área de 

Servicio a las personas, 1 Gestora administrativa, 1 Técnico medio de 

administración y 1 Auxiliar administrativa. 

Para este servicio se requiere: 

1 despacho individual equipado con una mesa de reuniones para un 

máximo de 1 persona operativa y 2 confidentes. 

1 despacho compartido con separación intermedia abierta para 3 

puestos de trabajo. 

 

2.b.1.4.-Espacios internos no accesibles al público en general 

Los espacios internos no accesibles al público en general, serán utilizados en 

grado de exclusividad según posibilidades de reparto arquitectónico por el 

ámbito de Gestión. Los distintos espacios son: 

-Aseos para recursos humanos propios 

-1 espacio de servicio office para el personal propio, equipado como mínimo 

con nevera, microondas, y mesa. 

-1 archivo - Pequeño almacén.  Archivo de documentación física y equipado 

con impresora de uso general, material de reprografía, pequeños equipos de 

sonido, material de actos festivos, … 

-1 espacio destinado a limpieza y conservación de los productos químicos de 

limpieza 

 

2.c.-Requerimientos en los dos Ámbitos 

 

El espacio que utilizar por los dos ámbitos, el museístico y el de gestión será una 

sala polivalente modular. 

 

El empleo de este espacio se realizará al largo de periodos tanto laborables diurnos 

estando los dos ámbitos en funcionamiento operativo, como extraordinariamente en 

periodos nocturnos y/o festivos sin operativa de normal funcionamiento en el 

edificio. 

 

Dada la utilización compartida y su empleo en los periodos descritos anteriormente, 

el acceso a este espacio debe situarse en un núcleo de circulación principal del 

edifico, debidamente sectorizado de los accesos a los dos ámbitos. 

 

El uso de esta sala polivalente modular viene determinado por: 
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-Realización de actividades públicas diversas relacionadas con el ámbito 

museístico, presentaciones de obras adquiridas, publicaciones y programas 

anuales, conferencias, … 

-Sala de reuniones con Entidades Locales relacionadas con el ámbito de 

gestión, principalmente del servicio a las personas. 

-Capacidad máxima de 40 personas 

-Dispondrá de pantalla y sistema técnico de proyecciones de video y audio. 

 

3.- PRESUPUESTO BASE DE LA SUBVENCIÓN 

 

El Presupuesto presentado en la solicitud de subvención se detalla a continuación, 

desglosado según tipología de actuación: 

 

-Actuaciones de Tipo A. Intervenciones encaminadas a la mejora de la eficiencia 

energética del edificio. con coeficiente de contribución climática del 100 % (de 

acuerdo con lo previsto en el anexo VI del Reglamento (UE) n.º 2021/241). 

 

Tal y como figura en el “articulo 6.  Requisitos de aplicación de las actuaciones. 

Requisito de Ahorro energético” de la Orden TMA/178/2022, las actuaciones de Tipo 

A, supondrán como mínimo del 30% de consumo de energía primaria. A tal efecto, 

se adjunta el ANEJO A certificación energética del edifico en estado actual, ANEJO B 

certificación en estado reformado, así como ANEJO D ahorro de energía. 

 

 

-Actuaciones de Tipo B. Intervenciones destinadas a mejorar la sostenibilidad 

ambiental, en materia de agua, uso de materiales, gestión de residuos, adaptación 

al cambio climático y protección de la biodiversidad, con coeficiente de contribución 

climática del 40 %. 

Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 

01 Capítol   ACTUACIONES TIPO A 1 642.485,00 642.485,00 

0101 Partida u Cerramientos y divisorias tipo A 1,00 16.400,00 16.400,00 

0102 Partida u Paleteria/estructuras tipo A 1,00 11.600,00 11.600,00 

0103 Partida u Revestimientos/acabados/aislantes 

tipo A 

1,00 95.900,00 95.900,00 

0104 Partida u Carpintería y cerrajería tipo A 1,00 115.000,00 115.000,00 

0105 Partida u Jardinería tipo A 1,00 2.750,00 2.750,00 

0106 Partida u Instalaciones tipo A 1,00 387.895,00 387.895,00 

0107 Partida u Control de calidad tipo A 1,00 3.529,00 3.529,00 

0108 Partida u Gestión de residuos tipo A 1,00 3.529,00 3.529,00 

0109 Partida u Seguridad i salud tipo A 1,00 5.882,00 5.882,00 

   Total Actuaciones Tipo A, 

importe s/IVA 

1 642.485,00 642.485,00 

Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 
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-Actuaciones de Tipo C. Intervenciones orientadas a mejorar la accesibilidad. 

Aquéllas que eliminen barreras y mejoren la accesibilidad física, cognitiva y 

sensorial. 

 

-Actuaciones de Tipo D. Intervenciones destinadas a mejorar la habitabilidad. 

02 Capítol   ACTUACIONES TIPO B 1 64.302,00 64.302,00 

0201 Partida u Cerramientos y divisorias tipo B 1,00 6.150,00 6.150,00 

0202 Partida u Paletería/estructuras tipo B 1,00 5.800,00 5.800,00 

0203 Partida u Revestimientos/acabados/aislantes 

tipo B 

1,00 6.850,00 6.850,00 

0204 Partida u Instalaciones tipo B 1,00 27.707,00 27.707,00 

0205 Partida u Mobiliario exterior tipo B 1,00 2.750,00 2.750,00 

0206 Partida u Museografía básica tipo B 1,00 13.750,00 13.750,00 

0207 Partida u Control de calidad tipo B 1,00 353,00 353,00 

0208 Partida u Gestión de residuos tipo B 1,00 353,00 353,00 

0209 Partida u Seguridad y salud tipo B 1,00 589,00 589,00 

   Total Actuaciones Tipo B, 

importe s/IVA 

1 64.302,00 64.302,00 

Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 

03 Capítol   ACTUACIONES TIPO C 1 231.891,00 231.891,00 

0301 Partida u Movimientos de tierras tipo C 1,00 4.100,00 4.100,00 

0302 Partida u Paletería/estructuras tipo C 1,00 26.100,00 26.100,00 

0303 Partida u Cerramientos y divisorias tipo C 1,00 8.200,00 8.200,00 

0304 Partida u Revestimientos/acabados/aislantes 

tipo C 

1,00 13.700,00 13.700,00 

0305 Partida u Carpintería y cerrajería tipo C 1,00 92.000,00 92.000,00 

0306 Partida u Instalaciones tipo C 1,00 83.120,00 83.120,00 

0307 Partida u Control de calidad tipo C 1,00 1.274,00 1.274,00 

0308 Partida u Gestión de residuos tipo C 1,00 1.274,00 1.274,00 

0309 Partida u Seguridad y salud tipo C 1,00 2.123,00 2.123,00 

   Total Actuaciones Tipo C,  

importe s/IVA 

1 231.891,00 231.891,00 

Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 

04 Capítol   ACTUACIONES TIPO D 1 64.098,00 64.098,00 

0401 Partida u Cerramientos y divisorias tipo D 1,00 4.100,00 4.100,00 

0402 Partida u Paletería/estructuras tipo D 1,00 5.800,00 5.800,00 

0403 Partida u Revestimientos/acabados/aislantes 

tipo D 

1,00 13.700,00 13.700,00 

0404 Partida u Carpintería y cerrajería tipo D 1,00 11.500,00 11.500,00 
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-Actuaciones de Tipo E. Intervenciones encaminada a la mejora en la conservación 

de los edificios. 

 

-Actuaciones no subvencionables (parte ejecutiva), dedicadas a derribos, jardinería, 

mobiliario exterior, museografía básica, así como el control de calidad de esta 

actuación, su gestión de residuos, y la seguridad y salud. 

 

0405 Partida u Instalaciones tipo D 1,00 27.707,00 27.707,00 

0406 Partida u Control de calidad tipo D 1,00 352,00 352,00 

0407 Partida u Gestión de residuos tipo D 1,00 352,00 352,00 

0408 Partida u Seguridad y salud tipo D 1,00 587,00 587,00 

   Total Actuaciones Tipo D,  

importe s/IVA 

1 64.098,00 64.098,00 

Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 

05 Capítol   ACTUACIONES TIPO E 1 62.159,00 62.159,00 

0501 Partida u Cerramientos y divisorias tipo E 1,00 6.150,00 6.150,00 

0502 Partida u Paletería/estructuras tipo E 1,00 8.700,00 8.700,00 

0503 Partida u Revestimientos/acabados/aislantes 

tipo E 

1,00 6.850,00 6.850,00 

0504 Partida u Carpintería y cerrajería tipo E 1,00 11.500,00 11.500,00 

0505 Partida u Instalaciones tipo E 1,00 27.708,00 27.708,00 

0506 Partida u Control de calidad tipo E 1,00 341,00 341,00 

0507 Partida u Gestión de residuos tipo E 1,00 341,00 341,00 

0508 Partida u Seguridad y salud tipo E 1,00 569,00 569,00 

   Total Actuaciones Tipo E,  

importe s/IVA 

1 62.159,00 62.159,00 

Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 

06 Capítol   ACTUACIONES NO 

SUBVENCIONABLES (Parte 

Ejecutiva) 

1 27.300,00 27.300,00 

0601 Partida u Derribos 1,00 7.500,00 7.500,00 

0602 Partida u Jardinería 1,00 2.750,00 2.750,00 

0603 Partida u Mobiliario exterior 1,00 2.750,00 2.750,00 

0604 Partida u Museografía básica 1,00 13.750,00 13.750,00 

0605 Partida u Control de calidad 1,00 150,00 150,00 

0606 Partida u Gestión de residuos 1,00 150,00 150,00 

0607 Partida u Seguridad y salud 1,00 250,00 250,00 

   ACTUACIONES NO 

SUBVENCIONABLES (Parte 

Ejecutiva),  importe s/IVA 

1 27.300,00 27.300,00 
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-Actuaciones Tipo A BIS, Redacción de proyectos y demás trabajos necesarios para 

la realización de las obras incluidas en el grupo A. Coeficiente de contribución 

climática del 100 % (de acuerdo con lo previsto en el anexo VI del Reglamento (UE) 

n.º 2021/241). 

 

-Actuaciones tipo B BIS. Redacción de proyectos y demás trabajos necesarios para 

la realización de las actuaciones tipo B. 

 

-Actuaciones tipo C BIS. Redacción de proyectos y demás trabajos necesarios para 

la realización de las actuaciones tipo C. 

 

Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 

07 Capítol  ACTUACIONES TIPO A BIS 1 35.243,84 35.243,84 

0701 Partida u Proyecto ejecutivo tipo A bis 1,00 7.096,94 7.096,94 

0702 Partida u Proyecto de actividades tipo A bis 1,00 10.500,00 10.500,00 

   Subtotal Redacción A BIS   17.596,94 17.596,94 

0703 Partida u Dirección de ejecución tipo A bis 1,00 8.823,45 8.823,45 

0704 Partida u Dirección técnica de ejecución tipo 

A bis 

1,00 8.823,45 8.823,45 

   Subtotal Dirección facultativa 

de obra A BIS 

  17.646,90 17.646,90 

   ACTUACIONES TIPO A BIS,  

importe s/IVA 

1 35.243,84 35.243,84 

Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 

08 Capítol  ACTUACIONES TIPO B BIS 1 3.536,28 3.536,28 

0801 Partida u Proyecto ejecutivo tipo B bis 1,00 1.020,12 1.020,12 

0802 Partida u Proyecto de actividades tipo B bis 1,00 750,00 750,00 

   Subtotal Redacción B BIS   1.770,12 1.770,12 

0803 Partida u Dirección de ejecución tipo B bis 1,00 883,08 883,08 

0804 Partida u Dirección técnica de ejecución tipo 

B bis 

1,00 883,08 883,08 

   Subtotal Dirección facultativa 

de obra B BIS 

  1.766,16 1.766,16 

   ACTUACIONES TIPO B BIS,  

importe s/IVA 

1 3.536,28 3.536,28 

Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 

09 Capítol  ACTUACIONES TIPO C BIS 1 12.766,37 12.766,37 

0901 Partida u Proyecto ejecutivo tipo C bis 1,00 4.147,11 4.147,11 

0902 Partida u Proyecto de actividades tipo C bis 1,00 2.250,00 2.250,00 

   Subtotal Redacción C BIS   6.397,11 6.397,11 
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-Actuaciones tipo D BIS. Redacción de proyectos y demás trabajos necesarios para 

la realización de las actuaciones tipo D. 

 

-Actuaciones tipo E BIS. Redacción de proyectos y demás trabajos necesarios para 

la realización de las actuaciones tipo E. 

 

 

0903 Partida u Dirección de ejecución tipo C bis 1,00 3.184,63 3.184,63 

0904 Partida u Dirección técnica de ejecución tipo 

C bis 

1,00 3.184,63 3.184,63 

   Subtotal Dirección facultativa 

de obra C BIS 

  6.369,26 6.369,26 

   ACTUACIONES TIPO C BIS,  

importe s/IVA 

1 12.766,37 12.766,37 

Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 

10 Capítol  ACTUACIONES TIPO D BIS 1 7.524,99 7.524,99 

1001 Partida u Proyecto ejecutivo tipo D bis 1,00 1.014,43 1.014,43 

1002 Partida u Proyecto de actividades tipo D bis 1,00 750,00 750,00 

1003 Partida u Proyecto de museografía previo 

tipo D bis 

1,00 4.000,00 4.000,00 

   Subtotal Redacción D BIS   5.764,43 5.764,43 

1004 Partida u Dirección de ejecución tipo D bis 1,00 880,28 880,28 

1005 Partida u Dirección técnica de ejecución tipo 

D bis 

1,00 880,28 880,28 

   Subtotal Dirección facultativa 

de obra D BIS 

  1.760,56 1.760,56 

   ACTUACIONES TIPO D BIS,  

importe s/IVA 

1 7.524,99 7.524,99 

Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 

11 Capítol  ACTUACIONES TIPO E BIS 1 3.417,68 3.417,68 

1101 Partida u Proyecto ejecutivo tipo E bis 1,00 960,38 960,38 

1102 Partida u Proyecto de actividades tipo E bis 1,00 750,00 750,00 

   Subtotal Redacción E BIS   1.710,38 1.710,38 

1103 Partida u Dirección de ejecución tipo E bis 1,00 853,65 853,65 

1104 Partida u Dirección técnica de ejecución tipo 

E bis 

1,00 853,65 853,65 

   Subtotal Dirección facultativa 

de obra E BIS 

  1.707,30 1.707,30 

   ACTUACIONES TIPO E BIS,  

importe s/IVA 

1 3.417,68 3.417,68 
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-Actuaciones no subvencionables. Redacción de proyectos y demás trabajos 

necesarios para la realización de las actuaciones no subvencionables. 

 

 

El resumen del presupuesto que figura en la subvención, según tipología de 

actuaciones, en €: 

 

Tipología Importe S/ IVA IVA (21%) TOTAL 

TIPO A 642.485,00     

TIPO B 64.302,00     

TIPO C 231.891,00     

TIPO D 64.098,00     

TIPO E 62.159,00     

TIPO No subvencionable (Parte Ejecutiva) 27.300,00     

        

TOTAL, Parte ejecutiva 1.092.235,00 229.369,35 1.321.604,35 

        

TIPO A bis. Redacción 17.596,94     

TIPO B bis. Redacción 1.770,12     

TIPO C bis. Redacción 6.397,11     

TIPO D bis. Redacción 5.764,43     

TIPO E bis. Redacción 1.710,38     

TIPO No subvencionable. Parte Redacción 761,01     

        

TOTAL, Parte Redacción Proyecto 

Ejecutivo y de Actividades 

33.999,99 7.140,00 41.139,99 

        

TIPO A bis. Dirección facultativa de obra 17.646,90     

TIPO B bis. Dirección facultativa de obra 1.766,16     

TIPO C bis. Dirección facultativa de obra 6.369,26     

Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 

11 Capítol  ACTUACIONES NO 

SUBVENCIONABLES (Parte 

Facultativa) 

1 1.510,85 1.510,85 

0608 Partida u Proyecto ejecutivo 1,00 761,01 761,01 

   Subtotal Redacción NO 

SUBVENCIONABLE 

  761,01 761,01 

0609 Partida u Dirección de ejecución 1,00 374,92 374,92 

0610 Partida u Dirección técnica de ejecución 1,00 374,92 374,92 

   Subtotal Dirección facultativa 

de obra NO SUBVENCIONABLE 

  749,84 749,84 

   ACTUACIONES NO 

SUBVENCIONABLES (Parte 

Facultativa),  importe s/IVA 

1 1.510,85 1.510,85 
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Tipología Importe S/ IVA IVA (21%) TOTAL 

TIPO D bis. Dirección facultativa de obra 1.760,56     

TIPO E bis. Dirección facultativa de obra 1.707,30     

TIPO No subvencionable. Parte Dirección 

Facultativa de Obra 

749,84     

        

TOTAL, Parte Dirección Facultativa de 

Obra 

30.000,02 6.300,00 36.300,02 

        

TOTAL, ACTUACION 1.156.235,01 242.809,35 1.399.044,36 

 

4.- Obligaciones del Adjudicatario 

 

En la documentación generada por el adjudicatario, se adjuntarán los logotipos que 

indiquen el origen de la financiación. 

 

El adjudicatario realizará las siguientes tareas que se repartirán en fases 

consecutivas: 

 

4.a. -Fase Inicial. Prediseño 

El adjudicatario procederá a la emisión de la Declaración responsable de cumplir 

con los requisitos del programa de Impulso y Rehabilitación de Edificios Públicos y 

de «no causar perjuicio significativo al medio ambiente» (DNSH), y de aplicación de 

las condiciones del etiquetado climático y digital, conforme a lo establecido en el 

artículo 4.4 de la orden TMA/178/2022 

 

En una primera fase inicial el adjudicatario realizará varias propuestas para 

distribución y asignación de los distintos espacios según los requerimientos 

anteriormente descritos, y en aplicación del Código Técnico de la Edificación CTE, 

en especial en lo referente al recorrido de evacuación de los ocupantes en caso de 

incendio CTE SI 3 y de accesibilidad CTE SUA 9. 

 

Se realizarán las reuniones necesarias con responsables municipales para acordar la 

implementación definitiva. Él número de propuestas será de cuatro, según 

conclusiones de las reuniones que se realizarán.  

 

El contenido documental mínimo de las propuestas es: 

-Memoria descriptiva 

-Presupuesto estimado de ejecución de obras 

-Planificación estimada de duración de ejecución de las obras 

-Planos 

 

4.b.- Fase de Redacción del Proyecto de Actividades y Ejecutivo de las obras de 

reforma del Edificio Can Tarradas - Centro de Arte. 
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En esta fase se definirán de modo preciso las características generales de las obras 

mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido debe ser 

suficientemente preciso para ejecutar las obras. 

 

Esta Fase comprende la Redacción y justificaciones detalladas del cumplimiento de 

las normativas de aplicación: Código Técnico de la Edificación, Protección contra 

Incendios, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Reglamento Instalaciones 

Térmicas en la Edificación, etc… 

 

Documentación del PROYECTO  

La documentación mínima del proyecto será: 

 

-Memoria Descriptiva. 

 

-Memoria Constructiva. 

 

-Memoria Justificativa de las soluciones adoptadas, cumplimiento del CTE y de 

la subvención solicitada y resto de normativa aplicable, incluyendo los cálculos 

indispensables en las justificaciones necesarias. 

-Pliego de condiciones administrativas y técnicas de la obra, definiendo las 

características generales de aprovisionamiento y ejecución en obra, mediante 

datos o determinaciones suficientes para verificar el nivel de calidad a 

alcanzar. 

 

-Presupuesto, Mediciones, cuadre de precios nº1 / nº2, justificación de 

precios, según requerimiento de la subvención. El presupuesto del proyecto se 

estructurará mediante capítulos independientes que contendrán el coste 

según tipología de actuación de rehabilitación. La siguiente estructura es 

necesaria para la justificación de la subvención: 

-Tipo A. Intervenciones encaminadas a la mejora de la eficiencia 

energética del edificio, con coeficiente de contribución climática del 100 

% (de acuerdo con lo previsto en el anexo VI del Reglamento (UE) n.º 

2021/241). 

-Tipo B. Intervenciones destinadas a mejorar la sostenibilidad ambiental, 

en materia de agua, uso de materiales, gestión de residuos, adaptación 

al cambio climático y protección de la biodiversidad, con coeficiente de 

contribución climática del 40 %. 

-Tipo C. Intervenciones orientadas a mejorar la accesibilidad. Aquéllas 

que eliminen barreras y mejoren la accesibilidad física, cognitiva y 

sensorial. 

-Tipo D. Intervenciones destinadas a mejorar la habitabilidad. 

-Tipo E. Intervenciones encaminadas a la mejora en la conservación de 

los edificios. 

-Tipo Actuaciones no subvencionables. 
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-En el presupuesto se incluirá una partida de obra que contendrá el coste de 

la publicidad física (cartel o lona de obra, así como el coste de su instalación, 

al igual que placas o identificativos en el exterior) tal y como figura en el 

“apartado 14 del artículo 4. Requisitos de aplicación a la entidad beneficiaria 

de la orden TMA/178/2022”. (Necesario para la justificación de la subvención) 

 

-Programa de control de calidad mediante la relación y cantidad de ensayos a 

realizar, estructurado según tipologías. 

 

-Planificación de la Ejecución, incluyendo aprovisionamiento de materiales. 

 

-Estudio de Seguridad y Salud, incluyendo los planos necesarios. La 

estructuración del presupuesto de Seguridad y Salud corresponderá con el 

articulado de tipologías de la subvención. 

 

--Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que se 

desarrollará posteriormente en el correspondiente Plan de gestión de residuos 

de construcción y demolición, conforme a lo establecido en el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, donde se cumplirán las condiciones del 

“articulo 6. Requisitos de aplicación a las actuaciones. Requisito de gestión de 

residuos acorde con el principio DNSH de la Orden TMA/178/2022” 

(Documentación necesaria para la justificación de la subvención). Su 

estructuración presupuestaria mantendrá las diversas tipologías de la 

subvención. 

 

-Planos, incluyendo los planos generales, de arquitectura, de estructura, de 

instalaciones y de detalle necesarios. 

 

-Fotografías del estado actual del inmueble. (Documentación necesaria para la 

justificación de la subvención) 

 

-Documento justificativo de la subvención y de los logros de los 

requerimientos definidos mediante certificado de eficiencia energética del 

edificio alcanzado en proyecto, denominado certificado energético de proyecto 

según el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico 

competente, alcanzando como mínimo la calificación y como máximo las 

emisiones mostradas en el certificado energético que figura en ANEJO C 

“Certificación energética Can Tarradas. Estado Proyectado tras la reforma”. 

-Certificado energético del edificio en el que se ubica el servicio en la 

actualidad con el objetivo de verificar que con el traslado no se incrementa el 

consumo de energía primaria no renovable, según “Requisito de ahorro 

energético del artículo 5 Requisitos de aplicación a los edificios, de la Orden 

TMA/178/2022” (Documentación necesaria para la justificación de la 

subvención) 
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-El proyecto contendrá las preinstalaciones de los dispositivos de seguridad e 

intrusión necesarios para preservar en especial las obras de arte, según el 

Plan de seguridad del equipamiento. 

 

4.c.- Fase Exposición pública del Proyecto de Actividades y Ejecutivo de las obras de 

reforma del Edificio Can Tarradas - Centro de Arte. 

Durante la fase de exposición publica del proyecto el adjudicatario resolverá las 

sugerencias o enmiendas presentadas. 

 

4.d.- Fase de Licitación de la Ejecución de las Obras 

El adjudicatario realizará el soporte necesario en la redacción de los Pliegos de 

licitación y posterior análisis y revisión de las distintas ofertas presentadas por los 

licitadores en la licitación del contrato de ejecución de las obras. 

 

5.-PLAZOS DE LAS FASES 

 

El plazo de duración de los servicios de Redacción del Proyecto de actividades y 

ejecutivo de las obras de reforma del Edificio Can Tarradas corresponderá a la suma 

de los términos de las distintas fases de la que consta esta actuación: 

 

Fase Inicial. Prediseño 

Esta fase se iniciará el día siguiente a la formalización del contrato de servicios. 

Se realizará una primera reunión de coordinación general y de asignación de los 

distintos espacios, según requerimientos descritos anteriormente. 

Mediante las conclusiones de las reuniones mantenidas con representantes 

municipales, se terminará con la concreción de la distribución arquitectónica de los 

distintos ámbitos, programas y espacios. 

La finalización de esta fase se realizará mediante la aprobación municipal de la 

documentación de implementación del prediseño. 

Se estima una duración máxima de tres semanas para esta fase inicial. 

 

Fase de Redacción del Proyecto de Actividades y Ejecutivo de las obras de reforma 

del Edificio Can Tarradas - Centro de Arte 

El plazo para la presentación de la documentación del proyecto se iniciará a partir 

de la aprobación municipal de la documentación del prediseño. 

El plazo máximo para la recepción de la redacción del proyecto es de cinco 

semanas. 

 

Fase Exposición pública del Proyecto de Actividades y Ejecutivo de las obras de 

reforma del Edificio Can Tarradas - Centro de Arte 

Tras la recepción y revisión municipal de la redacción del proyecto, se procederá a 

la aprobación municipal inicial, la exposición durante 30 días, la resolución de 

sugerencias y/o enmiendas recibidas durante el periodo de exposición pública, y la 

aprobación municipal definitiva. 
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Se estima una duración de 9 semanas para esta fase. 

 

Fase de Licitación de la Ejecución de las Obras 

El Plazo de la fase de licitación de la ejecución de las obras, se iniciará mediante 

incoación del proceso de licitación, y terminará mediante la formalización del 

contrato de obras. 

Se estima una duración de 10 semanas para esta fase. 

 

Resumen de la estimación de duración de las fases: 

 

FASE DURACION 

(semanas) 

PLAZO 

ACUMULADO 

(semanas) 

Fase Inicial. Prediseño 4 4 

Fase de Redacción del Proyecto de Actividades y Ejecutivo de 

las obras de reforma del Edificio Can Tarradas - Centro de 

Arte. 

5 9 

Fase Exposición pública del Proyecto de Actividades y 

Ejecutivo de las obras de reforma del Edificio Can Tarradas - 

Centro de Arte. 

9 18 

Fase de Licitación de la Ejecución de las Obras 10 28 

TOTAL  28 

 

6.-HONORARIOS: FORMA DE PAGO 

 

El importe total de los honorarios es 33.999,99 € correspondientes a la redacción 

de proyecto de actividades y ejecutivo sin iva, que con el 21% de iva 7.140,00 € 

totaliza 41.139,99 € 

 

Los honorarios correspondientes a la Redacción del proyecto de actividades y 

ejecutivo se facturarán mediante los siguientes porcentajes, dependiendo de la fase 

alcanzada: 

- -25% Después de la emisión del certificado de aceptación municipal de las 

asignaciones de los distintos espacios correspondiente a la Fase Inicial de 

Prediseño. 

- -65% Tras la aprobación inicial del proyecto de Actividades y ejecutivo de las 

obras de reforma del Edificio Can Tarradas- Centro de Arte. 

- -10% Después de la aprobación definitiva del Proyecto de Actividades y 

Ejecutivo. 

 

 

Los honorarios no incluirán ninguna cantidad adicional por conceptos de viajes, 

dietas, personal a pie de obra, pago de tributos de legalización de documentación, 

por lo que en consecuencia no podrá repercutirse ninguna cantidad adicional por 

estos conceptos en las minutas derivadas de la realización de los trabajos. 
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7.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

 

El resultado de este servicio contratado, en su totalidad o en cualquiera de sus 

fases, será propiedad del Ayuntamiento de Banyoles, y ésta, en consecuencia, 

podrá recaudar en cualquier momento las entregas de los documentos o materiales 

que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 

 

La adjudicataria tendrá la obligación de proporcionar al Ajuntament de Banyoles 

todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la 

elaboración de los trabajos. 

 

Los derechos de explotación de las ideas representadas en el proyecto, planes y 

otros documentos relacionados con el objeto de este pliego quedarán de propiedad 

exclusiva del Ajuntament de Banyoles, sin que puedan ser reproducidos total o 

parcialmente sin previa y expresa autorización del órgano de contratación. 

 


