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MEMORIA




1.- MEMORIA TECNICA:

1.1.- Dades generals i encarrec:

El present Projecte Tecnic, es porta a terme, per encarrec de I’Ajuntament del
Soleras, amb CIF P2525600I i adreca a la Carretera Bellpuig, s/n 25163 El Soleras,
en referencia a definir i valorar el cost de lactuacio: Area d’acollida

d’autocaravanes.
2.- OBJECTE DE LA MEMORIA VALORADA:
El present Projecte Técnic, té per objecte descriure i valora econdmicament les

actuacions a realitzar per l'execuci6 de I'obra: Area d’acollida d’autocaravanes.

El present Projecte Técnic, es redacta per recollir tots aquells aspectes que resulten

dinterés als efectes de sol-licitud d‘inclusié de |'obra Area d’acollida
d’autocaravanes dins de la Resoluci6 PRE/2257/2019, de 25 de juliol, de
convocatoria Unica per a la concessié de subvencions del Pla Unic i serveis de
Catalunya per al periode 2020-2024.

3.- DESCRIPCIO DE LA UBICACIO DE LAREA D’'ACOLLIDA
D'ATOCARAVANES

La instal-lacié d’una area d’acollida d’autocaravanes al Soleras es projecta ubicar-la
en una finca situada al carrer Bellpuig s/n (adjacent a la zona esportiva municipal),
amb referéncia cadastral 6575504CF0867N0000LQ i amb una superficie d’actuacio
de 2.000 m2.

Es tracta d’una parcel.la qualificada com a Sol Urba - Clau E: Sistema

d’Equipaments.
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Es tracta d’una finca situada de forma adjacent a la zona esportiva municipal.
Per tant, la finca en qliestid on es preveu I'emplagament per la instal-lacid d’una

area d’acollida d’autocaravanes disposa dels serveis de llum, aigua i sanejament en

les proximitats immediates.




4.- JUSTIFICACIO DE L’ACTUACIO:

Els turistes que es desplacen en autocaravanes viatgen durant tot I'any i gaudeixen
del territori, dels diferents atractius i de les activitats que s’hi desenvolupen. Entre
les activitats que realitzen, es poden destacar les visites al patrimoni historic, les
excursions per la natura i I’entorn rural dels llocs que visiten, la participacié en les
activitats lddiques o culturals que s’hi realitzen i les sortides per conéixer la
gastronomia d’aquests llocs. Els autocaravanistes acostumen a viatjar en familia o
en parella i la seva estada en un municipi promou el desenvolupament del comerg i
I'hostaleria local. L'ajuntament vol condicionar aquest espai que hi a I'entorn de la
zonha esportiva per crear un area de servei i pernocta per a autocaravanes i, aixi,
impulsar i fomentar 'arribada de turisme al municipi. Per aixd, aquesta actuacio es
pot incloure en la Linia Estratégica 1 (Competitivitat empresarial ) del Pla
estratégic territorial de la comarca de les Garrigues 2015-2025 dins del
Projecte 4 ( Al1.4.1 ) Disseny de l’estratégia turistica que posicioni la

comarca de les Garrigues com a destinacié d’Oleoturisme a Catalunya.

5.- NORMATIVA MUNICIPAL:

Normativa urbanistica:

La instal-lacié d’una area d’acollida d’autocaravanes al Soleras, es projecte ubicar-la
en una parcel.la situada al carrer Bellpuig, s/n, amb referéncia cadastral
6575504CF0867N0000LQ Y, amb una superficie d'actuacié de 2.000 m2.

Es tracta d’una finca situada en Sol Urba - Clau E: Sistema d’Equipaments, dins les
Normes de Planejament Urbanistic vigents del Soleras.

Les actuacions que en el present projecte es descriuen, sén compatibles amb els
parametres urbanistics aplicables d’acord al planejament vigent, aixi com la seva

qualificacié urbanistica.

6.- Justificacio de lal LOE - Llei 38/89, de 5 de novembre, d'Ordenacié de
I’Edificacio:

En aplicaci6 a larticle 2° - ambit d’aplicacid, es redacta aquest projecte
d’aparellador / arquitecte técnic, tenint en compte que |'obra a executar, resulta
d’escasa entitat constructiva i técnicament senzilla, i que aquesta no altera cap

configuracié arquitectonica.



7.- MEMORIA DESCRIPTIVA:

Tal i com ja s’ha esmentat amb anterioritat, el present Projecte Téecnic definir les
actuacions que cal portar a terme per a les actuacions per a l’'execucié de |'obra
Area d’acollida d’autocaravanes al municipi Soleras.

La instal-lacié d’una area d’acollida d’autocaravanes, preveu |'estacionament d’un

total de 7 aparcaments d’autocaravanes amb els corresponents serveis.

L’auto caravanisme apareix a Europa a finals dels anys seixanta del segle passat en paisos pioners com
el Regne Unit, Alemanya, Franca i Italia. Des de llavors el nimero de vehicles ha anat en constant

augment.

Aquest increment en el nombre d'autocaravanes ha posat de manifest la necessitat d'introduir les
millores necessaries en matéria de reglamentacid, infraestructures, senyalitzacid, serveis i planificacio
turistica sobre aquests vehicles, a diferéencia del que succeeix en altres paisos europeus amb més

tradicié, aixi com el desconeixement general de l'autocaravana per la societat.

L'actual moment del fenomen autocaravanista i les perspectives de futur pel que fa al seu creixement en
el conjunt d'Europa, demanda, per tant, revisar la normativa de transit, considerant la mobilitat a

autocaravana com una alternativa més de desplacament.

Cal tenir en compte que aquesta activitat ha anat desvinculant progressivament a tot Europa de la
relacionada amb el camping, el campisme, el caravaning i I'acampada, ja que l'autonomia del vehicle

genera una demanda de mobilitat diferent a la de la resta.

En aquest sentit doncs, és necessari que des dels diferents nivells de I'’Administracié -central,
autonomica i local-, s'adopti un paper actiu en l'ordenacié de la mobilitat en autocaravana per tal de
corregir les disfuncions que existeixen i, al mateix temps, satisfer les necessitats d'un sector

socioeconomic en expansio. Actualment.

Les caracteristiques del vehicle: El concepte d'autocaravana s'aplica a aquells vehicles construits amb

proposit especial per al transport i I'allotjament de persones.

Proporcionen alhora transport i allotjament, compten amb un habitacle que facilita una total autonomia
als seus usuaris, ja que disposen de tots els espais, serveis i tecnologies imprescindibles per dur a terme
la vida quotidiana, menjador-sala, cuina , bany i inodor i dormitori-, a més de la cabina de conduccid i el

motor.

Hi ha, pero, diferents tipus de vehicles, en els quals varia el disseny de |'autocaravana, les dimensions i

la capacitat, la distribucié dels elements, i les prestacions.

En general, els tipus més habituals sén els que es coneixen com caputxina, perfilada, integral i camper.

Hi ha a més autocaravanes adaptades a persones amb mobilitat reduida, que compten amb una

plataforma elevadora i accessoris convenientment preparats per facilitar el seu moviment.



Caputxina Es el tipus més conegut. La situacié
del dormitori sobre la cabina de
conduccié permet tenir un lit fixa,
amplia i comoda. Ideal per viatjar fins
a7 persones.

Perfilada So6n semblants a les caputxines,
encara que sobre la cabina hi ha un
armari en lloc d'un dormitori. El seu
perfil é&s més aerodinamic i la seva
algada inferior, el que fa la conduccio
més manejable. Recomanada pera 2-
4 persones que realitzin
desplagaments llargs i continuats.

Integral Es la més aerodinamica.
L'habitacle inclou una cabina meés
espaiosa.

|deal per a 2-4 persones.

Camper Son furgonetes de transport de série
amb |la cabina de carrega completa i
l'interior condicionat com
autocaravana. Idonia per a 2
persones.

Les dimensions de les autocaravanes solen oscil-lar entre els 5 i els 7 metres de longitud, els 2.15-2.25
d'amplada i els 2.80-3.15 d'alcada. El pes en buit, per la seva banda, sol estar entre els 2.500 i els
2.800 kg.

El perfil de l'autocaravanista: L'usuari habitual de l'autocaravana sol utilitzar-la per viatjar en totes les
estacions de I'any, encara que durant l'época estival I'is és més gran, viatja uns 200 dies a I'any, amb

un quilometratge mitja anual d'uns 20.000 km.

Solen viatjar en familia o en parella, amb una ocupacio mitjana dels vehicles de 3 persones, tot i que
cada vegada s'incorporen més parelles joves amb nens petits. La majoria dels usuaris de les

autocaravanes son propietaris, si bé també es practica I'opcié del lloguer.

La despesa mitjana estimat per persona és d'uns 18 € / dia, en restaurants, supermercats i altres
serveis. En general, els desplacaments en autocaravana solen respondre a dos tipus de perfils: els que

es realitzen durant els caps de setmana, i els que es duen a terme durant el periode vacacional.

En el primer cas, les distancies recorregudes poden arribar fins als 700 km, incloent el viatge d'anada i
de tornada (un diposit de combustible permet recorrer uns 500 km), i la carrega i descarrega de residus

liquids i solids es produeix en el punt de partida.

En el segon, les distancies solen oscil-lar entre els 5.000 i els 7.000 km, i la carrega i descarrega es
realitza cada tres dies; fora de I'estat aquests serveis es realitzen preferentment en les més de 10.000

arees o punts ecoldgics per autocaravanes que hi ha, aproximadament.



En el cas dels caps de setmana prolongats o durant els ponts, una de les descarregues es porta a terme
en un punt intermedi del recorregut, a l'estat actualment els autocaravanistes venen utilitzant, per a
aquesta funcid, els serveis d'algunes gasolineres, pero no totes elles estan preparades per oferir aquest

tipus de servei, també algunes de les arees de servei que s'estan instal-lant al nostre territori.

La tipologia del vehicle Les autocaravanes son vehicles diferents als turismes, i disposen per tant d'una
regulacié especifica en alguns aspectes puntuals com és el cas de la determinacié de les seves velocitats
maximes fora de I'ambit urba. Per contra, en altres aspectes com la circulacié, parada i estacionament,

es regeixen per les normes aplicables amb caracter general a tots els vehicles.

Segons la nostra legislacio, I'autocaravana només pot transportar persones i en cap cas carrega de
mercaderies. Per tant, els buits disponibles s'han d'utilitzar Unicament per al transport dels estris d'us

personal, de la mateixa manera que el maleter i baca d'un turisme.

Els espais alliberats per la modificacié dels seients sén llits no aptes per al transport de mercaderies i els

elements de I'habitacle estan fixats solidament al xassis del vehicle.

La parada i estacionament Les normes aplicables a la parada i estacionament que han de ser observades
per tots els vehicles amb caracter general -relatives a llocs en qué han d'efectuar-se, manera i forma
d'execucio, col-locacié del vehicle, ordenances municipals i llocs prohibits-, estan recollides en el
Reglament General de Circulacié que desenvolupa la Llei sobre Transit, Circulacié de Vehicles a Motor i

Seguretat Vial.

A les vies urbanes, el régim de parada i estacionament es regula per ordenanca municipal, si bé en cap

cas poden oposar-se, alterar, desvirtuar o induir a confusié amb els preceptes del Reglament.

Tenint en compte que la distribucié dels aparcaments publics entre tots els usuaris ha de ser equitativa,
les autocaravanes no poden ser privades del dret a estacionar a les vies publiques, mentre la parada o
I'estacionament no sigui perillds, s'executi en la forma i manera indicats, no constitueixi un perill o un
obstacle per a la circulacid, el vehicle estigui col-locat en la forma indicada, i es trobi situat a més en un

lloc autoritzat.

Per tant, l'exclusié de determinats usuaris de la via publica ha de ser necessariament motivada i
fonamentada en raons objectives, com poden ser les dimensions exteriors d'un vehicle o la seva massa

maxima autoritzada, i no per la seva criteri de construccid o utilitzacié, ni per raons subjectives.

En aquest sentit, les autocaravanes puguin donin efectuar les maniobres de parada i estacionament en

les mateixes condicions i amb les mateixes limitacions que qualsevol altre vehicle.
A les vies interurbanes, el Reglament General de Circulacié defineix també els llocs en els quals s'han
d'efectuar les parades i estacionaments. Assenyala que s'han de fer fora de la calgada, al costat dret

d'aquesta, i deixant lliure la part transicié del voral.

A les autopistes i autovies, estan prohibides les maniobres de parada i estacionament per a tots els

vehicles, excepte, naturalment, a les zones especialment habilitades per a aixo.

Concepte d’estacionament i acampada: A més d'estacionar, una autocaravana, com qualsevol altre

vehicle, té també la possibilitat d'acampar, si bé llavors els seus ocupants passen a estar sotmesos a les



diferents normatives autonomiques sobre acampada i campaments de turisme, i hauran de realitzar
aquest tipus de activitats en els llocs especialment indicats per a aixo, bé les zones d'acampada
establertes normalment pels departaments de medi ambient de les comunitats autonomes en les arees
naturals o d'esplai, o bé en establiments privats com els campings o campaments de turisme. Se sol

considerar que una autocaravana esta aparcada i no acampada quan:

1. Només esta en contacte amb el terra a través de les rodes (no estan baixades les potes
estabilitzadores ni qualsevol altre artefacte). En determinats casos, com quan l'aparcament
esta situat en pendent o amb una inclinacié lateral pronunciat, les falques a les rodes poden

estar justificats per millorar la seguretat del vehicle.

2. No ocupa més espai que el de l'autocaravana tancada, és a dir, no hi ha finestres obertes
(finestres batents o projectables, que poden envair un espai més gran que el perimetre del

vehicle), cadires, taules, tendals estesos, etc.

3. No es produeix cap emissié de cap tipus de fluid, contaminant o no, excepte les propies de
la combustié del motor a través del tub d'escapament, o es duguin a terme conductes
inciviques i / o insalubres com el buidatge d'aigiies en la via publica. No emet sorolls molestos
com, per exemple, la posada en marxa d'un generador d'electricitat en horari propi de

descans o durant el dia en periodes excessivament llargs.

S’ha d'aclarir que les competéncies autonomiques entren en accié quan l'autocaravana esta acampada,
ja que quan esta estacionada correctament son les lleis de transit o les normatives municipals les que

son aplicables.

Es considera que una autocaravana esta estacionada i no acampada, sempre que ocupi la mateixa
superficie que en marxa. Es a dir, que no tingui desplegats elements com ara tendal, taula, cadires, etc.
Les dimensions de les autocaravanes, aixi com la falta habitual d'espais adequats per a aquest tipus de
vehicles, obliga els seus usuaris a ocupar dos espais marcats per als turismes dues places en els
aparcaments publics on també hi sol haver marcats i senyalitzats espais per als autobusos, microbusos

etc.

La senyalitzacid: Per dur a terme en les condicions adequades de responsabilitat ambiental ['activitat
autocaravanista cal comptar amb una senyalitzacio especifica que informi sobre la situacio dels punts
ecologics i de les zones de estacionament adaptades a aquest tipus de vehicles. La preséncia d'aquesta
senyalitzacié tant en les vies urbanes com en les interurbanes facilita I'accés als usuaris de les

autocaravanes a aquests llocs, i evita desplacaments innecessaris.
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AREA DE SERVEIS
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— 0,90 -— SENYAL INDICADOR

Els serveis per a autocaravanes: Les caracteristiques de les autocaravanes i I'is que se sol donar a
aquest tipus de vehicles fan recomanable comptar amb una série de serveis de suport que donen
cobertura a les seves necessitats quotidianes, tant en I'ambit local com en les infraestructures viaries

intermunicipals.

Un dels aspectes més importants a tenir especialment en compte en relacié a I'is de les autocaravanes
és la manipulacid controlada dels residus liquids i solids que generen, per tal d'evitar I'impacte ambiental
que es pot derivar d'una gestié inadequada d'aquests. Els diposits d'aigies grises i negres, per tant, han
de ser buidats en espais apropiats connectats a la xarxa de sanejament perqué siguin tractats i depurats
adequadament, igual que qualsevol aigua residual d'origen urba. Aquests espais solen conéixer també

amb el nom de punts de buidatge ecologics.

Les autocaravanes estan equipades amb un dipdsit d'aigua neta d'entre 80 i 150 litres de capacitat i un
d’aiglies grises d'entre 80 i 100 litres (aigua sabonosa procedent de la dutxa, el lavabo i la pica), aixi
com un diposit extraible de WC quimic d'uns 20 litres (cassete) amb un receptacle especial per als

residus.

Elements i serveis d'una area de servei tipus:

1 Sistema de buidatge d'aiglies grises Les aiglies grises son aquelles que s'originen a la dutxa,
el lavabo i el safareig. S'emmagatzemen a la part baixa de l'autocaravana en uns diposits
especials, i el seu buidatge es realitza mitjancant una valvula o una aixeta. La millor solucié és
una zona formigonada prou amplia, que faciliti la maniobra d'entrada i sortida a les
dimensions d'una autocaravana, inclinada per dirigir les aiglies directa i rapidament cap a la
reixa de desguas, aixi com resistent per suportar el pas del vehicle en la maniobra (uns 4.000
kg).

2. Sistema de buidatge d'aigiies negres Els tancs o "cassetes" que recullen les aiglies negres
(aiglies fecals) disposen d'un tub giratori pel que s'aboquen al desguas corresponent, i que ha

d'estar connectat amb una fossa séptica o el clavegueram.



Per a la seva neteja convé tenir a prop una aixeta d'aigua corrent, diferent del de la presa
d'aigua neta. Si bé hi ha diferents possibilitats per a la seva evacuacidé, n'hi ha prou amb un
simple embornal, un desguas de PVC o un buit en la mateixa reixa d'aigiies grises o en una

arqueta independent en la proximitat d'una aixeta.

Donades les caracteristiques de les aigiies negres pel que fa a olor i preséncia de residus
solids, convé que el lloc d'evacuacié disposi d'una tapa o una reixa convenientment adaptada,

especialment en aquells llocs amb temperatures elevades durant I'estiu.

3. Presa d'aigua potable Consisteix en un simple aixeta d'aigua acabat en rosca convencional
per poder acoblar una manega. Es recomana que l'aixeta disposi d'un temporitzador per evitar
la despesa innecessaria d'aigua. Les preses d'aigua poden ser gratuites o de pagament, i

funcionar amb monedes o fitxes.

4. Recollida de residus solids domestics Les autocaravanes solen incorporar una galleda
d'escombraries, tot i que les seves dimensions sén reduides. Es aconsellable disposar de

contenidors d’escombraries en zona propera per a poder realitzar el buidat de les mateixes.

Els espais destinats als autocaravanes sén un lloc idoni per incorporar panells informatius sobre el
municipi i el territori circumdant. La seva funcié consisteix a orientar el nouvingut i indicar-li, mitjangant
mapes i planols, on es troben els punts d'interes cultural i historic, els espais comercials i d'oci, aixi com

les normes d'Us i conducta amb relacié a I'area de servei .

Nomes d'Us i conducta i recomanacions habituals per als autocaravanistes:

1. L'estacionament maxim permes és de 48 hores.

2. Queda prohibit treure de I'autocaravana qualsevol element com cadires, taules, barbacoes,
tendal, tendal, etc., aixi com les potes estabilitzadores, ja que aixo sera considerat com

"acampada".
3. L'area s'ha de mantenir en perfecte estat de neteja.

4. Quan s'utilitzi el sistema d'ompliment i buidatge de residus liquids, no vessar fora de la

pileta. 5. Esta prohibit rentar vehicles a l'area de servei.

Per I'execucié de I'obra Area d’acollida d’autocaravanes al Soleras, es portaran

a terme les seglients partides d’obra:

v Neteja i esbrossada del terreny.
v' Excavacid de rases per noves instal-lacions de clavegueram, aigua i
electricitat.

v Carrega i transport de terres fins a diposit autoritzat.



v' Construcci6 d'un moll de carrega i descarrega de les autocaravanes
consistent en un paviment de formigd amb una bunera de desguas
connectada a la xarxa de clavegueram.

v' Construccié d'una caseta de serveis dotada d’un punt d’aigua potable, un
desguas pel buidat del wc de les caravanes i un endoll de subministrament
eléctric.

v Instal-lacié de les xarxes noves de clavegueram, aigua potable i electricitat
des de la caseta de serveis fins a les xarxes publiques generals.

v' Aportacié d'una capa de grava seca 13/18 regada i compactada a tota

I'esplanada.

Senyalitzacions previstes i mobiliari urba:

v' Es preveu la instal.lacié de 6 senyalitzacions del segient tipus o similar:

' area ¢ servico == |
autocaravanas |y

v' Es preveu la instal.lacié de senyalitzacié de I'area d’aparcament i del punt de

buidat i neteja del seglent tipus o similar:

v' Es preveu la instal.lacié d’un cartell amb indicacions de les normatives d’ls

del seglient tipus o similar:



v Es preveu la instal.lacié de 7 paperes d’aquest tipus o similar:

v Es preveu la col.locacié de 4 contenidors (rebuig, organic, paper, vidre),

d‘aquest tipus o similar:




8.- PRESSUPOST;

L'import d’execucié material de l'obra, ascendeix a la quantitat de QUARANTA-
DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS I TRENTA-SET CENTIMS
(42.584,37€).

L'import d’execucié per contracta de I'obra, ascendeix a la quantitat de SEIXANTA-
UN MIL TRES-CENTS DISSET EUROS I VINT-I-TRES EUROS (61.317,23¢€).

9.- QUADRE DE SUPERFICIES:

La superficie de I'ambit de 'actuacid, és de 2.000 m2.

10. JUSTIFICACIO SOBRE LA REGULACIO ENDERROCS I ALTRES RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIO

Decret 105/2008, Decret 89/2010 i Decret 210/2018

1. La regulacid de les operacions de gestié dels enderrocs, runa i residus de la
construccié i garantir les operacions de valoracié i de disposicié del rebuig es
duguin a terme atenent les exigéncies i requeriments d’una alta proteccié del medi
ambient. Aixi avaluar el volum i les caracteristiques del residus que s’originaran i
especificar la instal-lacié de reciclatge on es gestionaran en el cas que no s’utilitzin

en la mateixa obra.

Agents:
Productor El propietari del immoble Operacio6 valoracio i disposicio del rebuig
Abonar els costos. A excepcié que el gestor
Posseidor Qui fa les operacions | sigui de la seva propietat o de I’Ajuntament.
d’enderrocament.
Gestor Titular de les instal-lacions Tenir 'autoritzacioé per exercir
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Separacid - 3 o i B
RESIDUS DE sepl'eclwa Separacio On es fara la gestio dels residus caracteristiques dels CoMeacio, classlﬂ(‘;::glllges Vias degastio del
CONSTRUCCIO RDIS08; | SSRCI residu
e residus? obra | st Abocador Vo\umareal F'TES CER | CLa E"D”“' VAL (R)

sup construida (m2) | 200000] no [ si IBCIRST - - (0}
Formigé X hd 52,09 7293 [ 170101 MNP D5 RS
Material ceramic N X b d 81,40 7327 | 170103| MNP D5 R5-R10
Resldys Earre]als que NO contenen = 156 063 |170004| NP D509 RS
substancies perilloses _
Guix hd 19,44 785 |170802| MP D5 RS
Metalls X - 3,60 1,30 | 170407 | MP < R4
Fusta 5 X ey 2897 724 |170201| MNP s R1-R3
Vidre X hd 170202 | NP D5 R5
Plastic & X v 20,71 3147 | 170203 MNP D5 RS
Paperi cartrd o X v 2375 1,66 |150501 ] NP D5 R1-R3
Envasos que contenen restes de | i D5-DO-
substancies perilloses o estan 2 X - 437 0,22 |150110 P D10 R3-R4-R5
contaminats per elles




RESIDUS DE . i S Fase de fonamentacio i -
CONSTRUCCI® Tipologia, classificacié i totals de residus i Fase de tancaments Fase d'acabats
desglossament perfases CER [ cla | m3 | Tn m3 [ Tn m3 | n m3 [ Tn

Formigd 170101 NP 52,09 72,93 7,62 10,67 21,82 30,55 22,65 NN
Material ceramic 170103| NP 81,40 7327 0,85 076 65,46 58,89 15,10 13,59
Fesidus Pamelals que NOCONIENET. |170004| i1 156 0,63 0,83 033 073 0,28
substancies perilloses
Guix 170802 NP 19,44 7,85 19,44 7,85
Metalls 170407 NP 360 1,30 253 0,91 1,07 0,39
Fusta 170201 NP 28,97 724 18,96 474 321 0,80 8,80 1,70
Plastic 170203| NP 2071 37 379 058 4,28 0,65 12,64 1,93
Paperi cartrd 150501 NP 23,75 1,66 1,59 011 7,52 053 14,64 1,02
Envasos que contenen restes de
substancies perilloses o estan 150110 P 437 0,22 0,87 0,04 0,87 0,04 262 0,13
contaminats per elles

Totals: - - 235,89 168,27 36,21 17,81 105,06 92,19 94,63 58,24

MNOTA I: Els residus els quals contenen substancies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

MOTA IT : La separacid en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseidor dels residus de la construccid | demolicié dins de I'obra en que es produeixin.
La separacid de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseidor dins de la mateixa obra, i sind fos possible, encomanar la separacid
en fraccions a un gestor de residus extern.

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL-LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseidor Gestor Codi del gestor

VALORACIO DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIO (formara part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus Volum real m3 Operacions de destria i recollida selectiva (E/m3 o €itn) Abocador/ Valoritzador :E:::';ﬁ; ]

Esponjament 35,00% Qbra Inst. Tractament ‘ €m3 Total Total Km €/km
Formigd 70,33 P =
Material ceramic 109,89 - -
Reswdys Barreia.ts que WO contenen 210
substancies perilloses g E #
Guix 26,24 = =

Pes Tn Obra Inst Tractament £Tn Total Total Km | €km
Metalls 1,30 - -
Fusta 724 = 2
Vidre E E
Plastic 317 - =
Paper i carrd 1,66 E =
Envasos que contenen restes de
substancies perilloses o estan 022
contaminats per elles E E
VALORACIO TOTAL: | |
Residus de construccié Total diposit

Import DIPOSIT Gestor de residus

Reial Decret 210/2018 168,27 Tn 11 €/Tn 1.850,95 |€




11.- NORMATIVA A APLICAR, D'OBLIGAT COMPLIMENT:

En la redaccié d’aquest projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construccio, i de
manera especial alld que es determina al les normes de la Presidencia del Gobierno i les del Ministerio de
la Vivienda i el El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion
de proyectos y direccion de obras de edificacion" aixi com el que es determina al Codi Técnic de
I'Edificacio.

Degut a 'ampli abast del CTE, aquest es referéncia tant en 'ambit general com en cada tema indicant el
document basic o la seccié del mateix que li sigui d’aplicacio.

A més, els productes de construccié (productes, equips i materials) que s'incorporin amb caracter
permanent als edificis, en funcié de I'is previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construccid, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD
1329/1995.

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referéncia a normes UNE-EN,
CEl, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

- Ambit general

Ley de Ordenacion de la Edificacion.

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacio: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de I'estat
per a I'any 2003. art. 105

Codi Tecnic de I'Edificacio

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006)

Normas para la redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

0. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correccié d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'0. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de marg

Certificado final de direccion de obras

D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

Requisits basics de qualitat

REQUISIT BASIC DE FUNCIONALITAT

Funcionalitat

Normativa en funcio de I'is: Habitatge

Acreditacio de determinats requisits préviament a l'inici de la construccio d'habitatges
D. 282/91 (DOGC: 15/1/92)

Llei de I'habitatge

Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92)

Llibre de I'edifici

D. 206/92 (DOGC: 7/10/92)

Es regula el llibre de I'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisio de I'estat de
conservacio dels edificis d'habitatges



D. 158/97 (DOGC: 16/7/97)
Requisits minims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cédula d’habitabilitat
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcci6 d'errades: DOGC: 6/02/04)

Accessibilitat

Llei de promocio de I'accessibilitat i supressio de barreres arquitectoniques
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de /a llei 20/91
D 135/95 DOGC: 24/3/95
Ley de integracion social de los minusvalidos
Ley 13/82 BOE 30/04/82
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificacié Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y
sistemas de telecomunicaciones.

(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d'aplicaci6 a Catalunya en quant al servei de telefonia basica).
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y
de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto
401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

Modificacio de I'ambit d’aplicacio del RD Ley 1/98 en la modificacio de la Ley de Ordenacion de la
Edificacion

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusio sonora, televisio, telefonia basica i altres serveis per
cable als edificis.

D. 172/99 (DOGC: 07/07/99)

Norma técnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a I'accés al servei de
telecomunicacions per cable

D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)

Norma técnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captacid, adaptacio i distribucié dels
senyals de radiodifusio, televisio i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i
de satél'lit.

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)
Reglament del registre d’instal-ladors de telecomunicacions de Catalunya
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)



REQUISIT BASIC DE SEGURETAT

Seguretat estructural

SE 1 DB SE 1 Resisténcia i estabilitat
.5.1. SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei
.5.2. RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Seguretat en cas d’incendis

CTE DB SI Seguretat en cas d'Incendi

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Condicionants urbanistics i de proteccio contra incendis en els edificis complementaris a 'NBE-CPI-91
D 241/94 (DOGC: 30/1/95)

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Seguretat d’utilitzacio

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d'‘impacte o enganxades

CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions dalta ocupacio
CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d'ofegament
CTE DB SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

REQUISIT BASIC D'HABITABILITAT

Estalvi d’energia

CTE DB HE-1 Limitacio de la demanda energética

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal*lacions Térmiques (RITE)

CTE DB HE-3 Eficiéncia energética de les instal*lacions d'il'luminacié
CTE DB HE-4 Contribucio solar minima d‘aigua calenta sanitaria

CTE DB HE-5 Contribucio fotovoltaica minima d’energia eléctrica

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidéncia en diferents ambits es torna a referenciar en cadascun d‘ells

Salubritat

CTE DB HS 1 Proteccio enfront de la humitat



CTE DB HS 2 Recollida i evacuacio de residus

CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior

CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua

CTE DB HS 5 Evacuacio d'aigiies

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificaci6” BOE 28/03/2006

Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Proteccio enfront del soroll

L/ei de proteccio contra la contaminacio acdstica

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002

Ley del ruido

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003

Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

. Sistemes estructurals

CTE DB SE 1 Resisténcia i estabilitat

CTE DB SE 2 Aptitud al servei

CTE DB SE AE Accions en I'edificacio

CTE DB SE C Fonaments

CTEDB SE A Acer

CTE DB SE M Fusta

CTE DB SE F Fabrica

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

NCSE-02 Norma de Construccion Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

NRE-AEOR-93. norma reglamentaria d'edificacié sobre accions en I'edificacio en les obres de rehabilitacio
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges

0. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

EFHE Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigon estructural
realizado con elementos prefabricados

RD 642/2002 (BOE: 6/08/02)
EHE Instruccion de Hormigén Estructural

RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99)

: Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Proteccio enfront de la humitat
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Materials i elements de construccio

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepcion de bloques de hormigdn en
las obras de construccion

0 4/7/90 (BOE: 11/07/90)



UC-85 recomanacions sobre I'is de cendres volants en el formigo

0 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

RC-03 Instruccion para la recepcion de cementos

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

RY-85 pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las obras de construccion
0 31/5/85 (BOE: 10/6/85)

Instal‘lacions

Instal‘lacions de proteccio contra incendis

Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios (RIPCI)
RD 1942/93 (BOE:14/12/93)

Instal‘lacions de fontaneria

CTE DB HS 4 Subministrament d‘aigua

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

CTE DB HE-4 Contribucio solar minima d‘aigua calenta sanitaria
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificaci6” BOE 28/03/2006

Regulacion de los contadores de agua fria

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

Mesures de foment per a I'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacié obligatoria als
edificis destinats a serveis publics de la generalitat de catalunya, aixi com en els habitatges financats
amb ajuts atorgats o gestionats per la generalitat de catalunya).

D 202/98 (DOGC: 06/08/98)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel*losi.
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Instal'lacions térmiques

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal‘lacions Térmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificaci6” BOE 28/03/2006

RITE Reglament d'Instal*lacions Térmiques en els edificis

RD 1751/1998, modificat pel RD 1218/2002

Procediment d’actuacio de les empreses instal'ladores-mantenidores de les entitats d’inspeccio i control i
dels titulars en les instal-lacions regulades pel reglament d'instal*lacions térmiques en els edificis (RITE) i
les seves instruccions técniques complementaries.

0 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)
Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios
(DOCE 04.01.2003)




Requisitos minimos de rendimiento de las calderas
RD 275/1995

Aplicacion de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presion y que modifica el RD 1244/1979
que aprobo el reglamento de aparatos a presion.

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al disefio, fabricacion y evaluacion de conformidad)
RD 769/99 (BOE: 31/06/99)

Reglamento de aparatos a presion. Instruciones técnicas complementarias
(en vigor per als equips exclosos 0 no contemplats al RD 769/99)

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcci6 d'errades (BOE: 28/6/79) modificacié (BOE: 12/3/82)

Instal-lacions de ventilacio

CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal*lacions d’electricitat

Reglamento electrotécnico para baja tension (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

CTE DB HE-5 Contribucio fotovoltaica minima d’energia eléctrica

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Procediment administratiu per a I'aplicacio del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a l'aplicacio del reglament electrotécnic de baixa tensio
Instrucci6 7/2003, de 9 de setembre

Condicions de seguretat en les instal-lacions eléctriques de baixa tensio d’habitatges

Instruccié 9/2004, de 10 de maig

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a linies eléctriques
Resolucié 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformacion

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correccié d'errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion
Resolucié 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

Reglamento de lineas aéreas de alta tension

D 3151/1968

Actividades de transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Instal-lacions d'il*'luminacio

CTE DB HE-3 Eficiéncia energética de les instal*lacions d’il'luminaci6

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il'luminacié inadequada
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006



Instal*lacions de parallamps

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per I'accio del llamp

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal'lacions d’evacuacio

CTE DB HS 5 Evacuacio d'aigiies
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal'lacions de recollida i evacuacio de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacio de residus
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal*lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domeésticos, colectivos o comerciales
RD 1853/93 (BOE: 24/11/93)

Reglamento general del servicio piiblico de gases combustibles

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84)

Instruccion sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases
combustibles

0 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correccio d'errades (BOE: 26/4/86)
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig

0 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificacié (BOE: 8/11/83; 23/7/84)

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (glp) en depdésitos
fijos

0 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcci6 d'errades (BOE: 10/6/86)

Normes per a instal*lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb diposits mobils de capacitat superior a
15 kg

Resolucié 24/07/63 (BOE: 11/09/63)

Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els diposits mobils amb capacitat no superior als 15
kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal*lacié

Resolucié 25/02/63 (BOE: 12/03/63)

Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones técnicas complementarias
RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correccié d'errades (BOE: 21/7/88)

Aparatos a gas

RD 1428/1992

Gas-oil

Instruccion Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para uso propio”

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)



Instal*lacions d’ascensors

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre
ascensores

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)

Aplicacio del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicacio de la Directiva del Parlament Europeu i del
Consell 95/16/CE, sobre ascensors

0 31/06/99 (DOGC: 11/06/99)correccio d'errades (DOGC: 05/08/99)
Reglamento de aparatos elevadores

0 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correccio d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76;
13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores
0 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion
Instrucciones Técnicas Complementarias
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 23)

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulaci6 de I'aplicacié (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90)

ITC-MIE-AEM-1 Instruccion Técnica Complementaria referida a ascensores electromecanicos.

(Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment
esmentats)

0. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91)

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobacion de descripciones técnicas

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament
anteriorment esmentats.

Resolucié 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas minimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones
periddicas

0. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Condicions técniques de seguretat als ascensors

0. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliacié de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)

Aplicacio per entitats d’inspeccio i control de condicions técniques de seguretat i inspeccio periodica
Resolucié 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas

Resolucié 3/04/97 (BOE: 23/4/97)correccié d'errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalacion de ascensores con maquinas en foso

Resolucié 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

. Control de qualitat

Directiva 89/106/CEE de productes de construccio
Transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Control de qualitat en I'edificacio



D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correccié d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i
12/9/94)

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a I'autoritzacio
administrativa relativa als sostres i elements resistents

0 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

Criteris d’utilitzaci6 en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacio.
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Autorizacion de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

Autoritzacioé administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements
resistents components de sistemes

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

. Residus d’obra i enderrocs

Residus

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos

0. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), madificat pel D. 161/2001, de 12 juny

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcci6 d’errades: (DOGC: 6/02/04)



ESTUDI BASIC SEGURETAT I SALUT




iNDEX

1 DADES DE L'OBRA

2 DADES TECNIQUES

3 COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

1 DADES DE L'OBRA

1.1 Tipus d'obra Area d’acollida d’autocaravanes

1.2 Emplagament C./ Bellpuig s/n —25163 El Soleras (Lleida).

1.3 La superficie construida total és de 2.000 m2.

1.4 El promotor de 'obra és Ajuntament del Soleras

1.5 L’Arquitecte autor del Projecte d'execucio i redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut és en Jordi
Freixa Castano, Arquitecte Técnic.

1.6 El Pressupost d’'Execucié Material de I'Obra, ascendeix a la quantitat 42.584,37€.

1.7 El Pressupost en concepte de Seguretat i Salut en I'execucié de I'obra, ascendeix a la quantitat de
1.172,41€.

2 DADES TECNIQUES DE L'EMPLAGAMENT

2.1 Topografia TERRENY SENSE DESNIVELL ACCENTUAT.

2.2 Caracteristiques del terreny: resisténcia cohesio, nivell freatic

2.3 Condicions fisiques i d's dels edificis de I'entorn SOL URBA — SISTEMA EQUIPAMENTS.

2.4 Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades LES CORRESPONENTS A LA ZONA

2.5 Ubicacié de vials (amplada, nombre, densitat de circulacié) i amplada de voreres DENSITAT MITJA
DE TRANSIT

3 COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

3.1 INTRODUCCIO

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

3.3 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

3.4 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

3.5 PRIMERS AUXILIS

3.6 NORMATIVA APLICABLE

3.1 INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per efectuar
en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de

manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions
en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de

salut a les obres de construccio.



En base a l'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les

previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les

Administracions Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacio d'aquesta Administracio.

Es recorda I'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del
Pla. Qualsevol anotacio feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement de la Inspeccié de

Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran
de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a

I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent,

segons model inclos a I'annex Ill del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de

Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra o qualsevol integrant de la Direccié
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-

contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves

responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acci6 preventiva recollits en I'art. 15&
de la "Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execucié de

I'obra i en particular en les segiients activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i
la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacio

c) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

d) ElI manteniment, el control previ a la posada en servei i el control peridodic de les instal-lacions i
dispositius necessaris per a I'execucio de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitacio i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en

particular si es tracta de matéries i substancies perilloses



f) La recollida dels materials perillosos utilitzats

g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes

h) L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

i) La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o

prop de l'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a I'article 15 de la Llei 31/95 son els segiients:

1 L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb els seglents

principis generals:

a) Evitar riscos

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar

c) Combatre els riscos a I'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs de treball,
I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i
reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte I'evolucio de la técnica

f) Substituir alld que és perillds per alld que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, 'organitzacié del treball, les
condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual

i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat

i salut en el moment d’encomanar les feines

3 L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut

informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

4 'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin

alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat

dels quals consisteixi en la prestacio del seu treball personal.



3.3 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de I'obra

o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es

realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio veines i tenir cura

en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors

(reparacié, manteniment...).

3.3.1 MITJANS | MAQUINARIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generacid excessiva de pols 0 emanacio6 de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

3.3.2 TREBALLS PREVIS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.3.3 ENDERROCS

- Caigudes a diferent algada
- Caigudes al mateix nivell

- Aixafaments

- Cops i talls

- Inhalacié de pols



3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS
- Caigudes a diferent alcada

- Caigudes al mateix nivell

- Aixafaments

- Cops italls

- Inhalacié de pols

3.3.5 FONAMENTS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generacid excessiva de pols 0 emanacio6 de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.3.6 ESTRUCTURA

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generacid excessiva de pols 0 emanacio6 de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.3.7 RAM DE PALETA

- Generaciod excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades



- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Sobre esforgos per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.3.8 COBERTA / TERRAT

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Generacid excessiva de pols 0 emanacio6 de gasos toxics

- Caigudes de pals i antenes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.3.9 REVESTIMENTS | ACABATS

- Generacid excessiva de pols 0 emanacio6 de gasos toxics
- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.3.10 INSTAL-LACIONS

- Generacid excessiva de pols 0 emanacio6 de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Sobre esforgos per postures incorrectes



- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.3.11 RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex I
del RD 1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de Il'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de
treball

- Treballs en els quals I'exposicidé a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels
quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

- Treballs amb exposici6 a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacio
de zones controlades o vigilades

- Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

- Obres d'excavaci6 de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

- Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

- Treballs que impliquin I'is d'explosius

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra
banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors

(reparacié, manteniment...).

MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

- Organitzacio i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions
dins 'obra

- Senyalitzacié de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a l'interior de I'obra com en
relacié amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

- Els elements de les instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de la carrega
maxima, delimitacié del radi d'accié, frenada, blocatge, etc.

- Revisid periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

- Comprovacié de solucions d'execuci6 a I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)

- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases

- Utilitzacio de paviments antilliscants.



- Col-locacio de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

- Col‘locacio de xarxat en forats horitzontals

- Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

- Us d'escales de ma3, plataformes de treball i bastides

3.4.2 MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

- Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccioé de particules

- Utilitzacio de calgat de seguretat

- Utilitzacié de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccio caldra establir punts d'ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades

- Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

- Utilitzacio de davantals

- Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia dels treballs amb perill d'intoxicacié per més d'un

operari. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

3.4.3 MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

- Tancament, senyalitzacio i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de
preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a
I'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulaciéo de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relaci6 amb els vials
exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

- Comprovaci6 de solucions d'execuci6 a I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)

- Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres meédics als quals s'hauran de traslladar
els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces
dels centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles
accidentats.

3.6 NORMATIVA APLICABLE

(En negreta les que afecten directament a la construccid) Data d’actualitzacio: 18/12/1997
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccion

temporales o méviles
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion

Transposicio de la Directiva 92/57/CEE



Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes

d'edificaci6 i obres publiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)

Prevencion de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les seglients disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

Reglamento de los Servicios de Prevencion

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas en materia de sefalizacion, de seguridad y salud en el trabajo

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capitol 1 exclou les obres de construccié pero el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafe

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de

visualizacion
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes biolégicos

durante el trabajo
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes cancerigenos

durante el trabajo
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de

proteccion individual
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de

trabajo

Transposicié de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)
- 0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccion

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)



de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- 0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4°, 183° a 291° y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y ceramica

Correcci6 d'errades: BOE: 17/10/70

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad

e Higiene
Correcci6 d'errades: BOE: 31/10/86
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)

Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y

tramitacion

- 0. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Sefializacién, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado
- 0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificacié: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacién y Manutencién

referente a gruas-torre desmontables para obras

Modificacié: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante el trabajo
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Correcci6 d'errades: BOE: 06/04/71

Modificacié: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 i RD 1215/1997



- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de

proteccion personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificacié: BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificacié: BOE: 25/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos
Modificacié: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificacié: BOE: 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccién personal de vias

respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales
Modificacié: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccién personal de vias

respiratorias: filtros mecanicos
Modificacié: BOE: 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccion personal de vias

respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificacié: BOE: 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccidon personal de vias

respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco
Modificacié: BOE: 01/11/75

- Normativa d'ambit local (ordenances municipals)



PLEC DE CONDICIONS




CAPITOL I. CONDICIONS D'INDOLE FACULTATIVA
Art. 1er.

El contractista habilitara a I'obra una oficina en la que hi haura una taula o un tauler sobre el que puguin
estendre’s els planols. En aquesta oficina, el contractista hi tindra sempre una copia de tots els documents
del projecte, facilitats per la Direccié Facultativa de I'Obra (DFO), i el "Llibre d'Ordres", al que es refereix
I'Art. 4art.

Art. 2on.

El contractista, per si o per mitja dels seus representants, estara a I'obra durant la jornada legal de treball i
acompanyara a la DFO, o al seu representant, en les visites a I'obra, subministrant les dades precises.

Art. 3er.

Es obligacié de la contracta, d’executar quan sigui necessari per la bona construccio i aspecte de I'obra,
encara que no estigui estipulat als plecs de condicions, sempre que, sense separar-se del seu esperit i
recta interpretacio, ho disposi la DFO, dins de les possibilitats dels pressupostos.

Art. 4art.

El contractista tindra sempre a disposiciéo de la DFO, un llibre d’ordres, que servira per comunicar les
ordres que es cregui oportl donar al Contractista per a que adopti les mesures precises, per a subsanar o
corregir les possibles deficiéncies constructives que hagi observat i, en suma, totes les que jutgi
indispensables per a que els treballs es duguin a terme d’acord amb els documents del projecte.

Cada ordre haura de ser estesa i signada per la DFO i I'enterat, subscrit amb la firma del contractista o la
del seu encarregat a I'obra. Una copia de I'ordre, quedara en mans de la DFO.

El fet de que al dit llibre no hi hagin redactades les ordres que ja preceptivament té I'obligacié de
complimentar el contractista, d’acord amb l'establert al Plec de Condicions de I'Edificacié, no suposa cap
eximent ni atenuacid, per a les responsabilitats inherents al contractista.

Pel que fa a les normes a tenir en compte en matéria de seguretat i prevencio de riscos laborals, s’atindra
el contractista i subcontractistes a allo que estableixen la llei 31/1995 de prevencié de riscos laborals i el
seu desplegament en obres de construccié a traves del RD 1627/97 sobre les condicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construcci6.

Art. 5é.

El contractista comengara les obres en el terme marcat en el "Plec Particular de Condicions Diverses" que
regeixi a I'obra, desenvolupant-les en la forma necessaria per a que dins dels periodes parcials en aquell
assenyalats, quedin executades les obres corresponents, i que I'execucio es porti a terme dins del termini
exigit pel contracte.

Obligatoriament i per escrit, haura el contractista de notificar a la DFO, el comengament dels treballs
abans de transcorrer vint-i-quatre hores d’aquest comengament.

Art. 6é.

La DFO podra canviar I'ordre dels treballs per motius d’ordre técnic o facultatiu.

Art. 7é.

Tots els treballs s’executaran amb estricta fidelitat al projecte que hagi servit de base a la contracta, a les
modificacions del mateix que hagin sigut préviament aprovades i a les ordres i instruccions que sota la
seva responsabilitat, entregui la DFO per escrit al contractista.

Art. 8é.

El contractista emprara els materials que compleixin les condicions exigides a la memoria constructiva, o
en el seu cas en el plec de condicions dels materials, realitzara els treballs contractats d’acord amb
I'especificat a dit moment. Es cas de no quedar definides aquestes, en tindran en compte o bé les que
estableix el pled de condicions de I'I'TEC o bé el Plec de Condicions Tecniques de la Direccié General
d’Arquitectura de 1960.

Per aixo, i fins que es produeixi la recepcié definitiva de I'edifici, el contractista és I'inic responsable de
I'execucio dels treballs que han contractat i de les manques i defectes que en aquests puguin existir, per
la seva mala execucié o per la deficiencia en qualitat dels materials emprats, sense que pugui servir-li
d’excusa el fet de que la DFO no I'hagi fet adonar del particular.

Com a consequéncia de l'expressat, quan la DFO, s’adoni de vicis o defectes existents als treballs
executats o que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les condicions preceptuades,
podra disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d’acord amb el contractat i
tot aixd, a expenses de la contracta.



Art. 9é.

Si la DFO tingués fonamentades raons per creure en I'existéncia de vicis amagats de construccio en les
obres executades, ordenara efectuar en qualsevol temps i abans de la recepcié definitiva, els
enderrocaments que cregui necessaris per a reconeixer els treballs que suposi defectuosos i que seran a
carrec de la contracta.

Art. 10é.

No es permetra la col-locacié dels materials i dels aparells, sense que abans siguin examinats i acceptats
per la DFO, en els termes que s’estableixen en l'article 8. A tal efecte el contractista, presentara les
mostres i models necessaris.

Art. 11é.

Quan els materials o aparells no siguin de la qualitat requerida o no compleixin les condicions establertes,
la DFO donara ordre al contractista per a que els substitueixi per uns altres que s’ajustin a les condicions
de l'article 8 d’aquest plec, o, mancant aquests, a les ordres de la DFO.

Art. 12é.

Per procedir a la recepcié provisional de les obres, sera necessaria I'assisténcia del propietari o la seva
representacié autoritzada, la de la DFO, i la del contractista o del seu representant. Del resultat de la
recepcio, s’estendra una acta per triplicat, signada pels tres assistents legals indicats. Si les obres es
troben en bon estat i han estat executades atenint-se a les condicions establertes, es consideraran
rebudes provisionalment, iniciant-se en aquesta data el termini de garantia assenyalat als plecs de
condicions particulars, vigents a I'obra. Mancant aquell, es considerara un terme de tres mesos.

Quan les obres no es trobin en condicions de recepcid, es fara constar a l'acta i s’especificaran en
aquesta les precises i detallades instruccions que la DFO ha d’assenyalar al contractista per adobar els
defectes observats, fixant-li un termini per reparar-los, expirant el qual, s’efectuara un reconeixement en
idéntiques condicions, a fi de procedir un altre cop a la recepcié provisional de I'obra.

Si el contractista no hagués complert, es declarara rescindida la contracta amb pérdua de fianga a no ser
que el propietari accedeixi a concedir-li un nou i improrrogable termini.

Art. 13é.

Rebudes provisionalment les obres, es procedira a la seva certificacid definitiva per part de la DFO, amb
assisténcia del contractista o en el seu cas del seu representant legal.

Art. 14é.

Acabat el termini de garantia, es procedira a la recepcié definitiva, amb les mateixes formalitats que
s’assenyalen per a la provisional; si es trobessin les obres en perfecte estat d’Us i conservacio, es
donaran per rebudes definitivament i quedara el contractista alliberat de tota responsabilitat legal derivada
de la possibles existéncia de vicis amagats. En cas contrari, es procedira de la mateixa manera que la
preceptuada per a la recepcié provisional, sense que el contractista tingui dret a rebre cap quantitat en
concepte d’ampliacié del termini de garantia, i essent obligacié seva, de fer-se carrec de les despeses de
conservaci6 fins que I'obra hagi estat recepcionada definitivament.

Art. 15é.

A més de totes les facultats particulars que corresponen a la Direccié Facultativa de I'Obra (DFO),
expressades als articles precedents, és missié especifica seva, la direccié i vigilancia dels treballs que a
I'obra es realitzin, bé per ell o per mitja dels seus representants técnics, aixdo amb l'autoritat técnica legal,
completa i indiscutible, entenent també tot alld no previst especificament al "Plec de Condicions de
I'Edificacié", sobre les persones i coses situades a I'obra i en relacié amb els treballs que per a I'execucio
dels edificis 0 obres annexes es portin a terme.



CAPITOL Il. CONDICIONS D'INDOLE ECONOMICA

Art. 16é.

El contractista ha de rebre I'import de tots els treballs executats sempre que s’hagin realitzat d’acord amb
el Projecte i Condicions generals i particulars que regeixin la construccio projectada i contractada.

Art. 17é.

A cada una de les époques o dates que es fixin al contracte o als plecs de condicions particulars que
regeixin a l'obra, la DFO podra realitzar una certificacié de les obres executades durant els termes
previstos. L'executat pel contractista a les condicions preestablertes, es valorara aplicant el resultat de la
mesura general cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d’obra, pels
preus assenyalats al pressupost per a cada una d’elles, atenint-se a I'establert a I'article 8 d’aquests plecs
respecte a millores o substitucié de materials i a les obres accessories i especials, etc.

Art. 18é.

Els pagaments s’efectuaran pel propietari en els termes préviament establerts, i el seu import,
correspondra al de les certificacions d’obra expresses per la DFO, en virtut de les quals es verifiquen
aquelles.

CAPITOL Ill. CONDICIONS D'INDOLE LEGAL.

Art. 19é.

El contractista és responsable de I'execucidé de les obres en les condicions establertes al contracte i als
documents que composen el projecte. Com a consequiéencia, vindra obligat a I'enderrocament i
reconstruccié de tot alld mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la DFO hagi examinat i
reconegut la construccié durant les obres, ni que hagin estat pagades les liquidacions parcials.

Art. 20é.

Si la DFO té fonamentades raons per sospitar de l'existéncia de vicis amagats a l'obra o obres
executades, ordenara en qualsevol temps, abans de la rebuda definitiva, 'enderrocament de les que sigui
necessari, per a reconéixer les que suposi defectuoses.

Art. 21é.

El contractista esta obligat d’adoptar les mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuen,
per evitar, en tant que sigui possible, accidents als treballadors o als vianants, no solament en les
bastides, sin6 en tots els llocs perillosos de I'obra i en general a tot alld que estableixen la llei 31/1995 de
prevencio de riscos laborals i el seu desplegament en obres de construccié a traves del RD 1627/97 sobre
les condicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié.

Art. 22é.

El pagament d’impostos i arbitris en general, municipals o d’un altre origen, que s’ha de fer en el temps
d’execucio de les obres, per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, aniran a carrec de la
contracta, sempre que en les condicions particulars del projecte no s’estipuli el contrari. Malgrat tot, el
contractista haura de ser reintegrat de I'import de tots aquells conceptes que la DFO consideri just fer-ho.



CAPITOL IV. CONDICIONS TECNIQUES.

Els diferents materials i obres que s’ha d’executar, s’adaptaran a les prescripcions contingudes en el Plec
de Condicions General de I'Estat.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS

DISPOSICIONS GENERALS

Totes les unitats d'obra que s'executin, ho seran de manera que compleixin el que s'indica al «Pliego de
Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura de 1.960» , aixi com el que s'indica a tota
la Normativa d'obligat compliment que s'especifica a la Memoria Descriptiva del projecte.

Tot alld que, referent a les unitat d'obra, no quedi especificat al Plec de prescripcions técniques particulars
del projecte, s'entén que es realitzara d'acord amb les instruccions citades i les condicions generals de la
bona construccid, contingudes en les Normes Tecnologiques de I'Edificacié.

Tota especificacié que figuri en un sol document del Projecte encara que no figuri en cap més, s'entén que
és obligatoria. En cas de contradiccid, té preferencia el plec de prescripcions técniques particulars, i
després el plec de prescripcions técniques generals.

Amb l'expressio «el que s'indiqui», es vol dir alld que s'indiqui a qualsevol dels documents del projecte o
allo que ordeni la Direccio per a cada cas.

El Contractista té I'obligacid6 de manifestar a la Direccid, qualsevol omissié o contradiccidé que figuri al
projecte. Mai podra suplir cap mancanga directament, sense autoritzacié expressa. Qualsevol despesa
addicional que comporti I'incompliment d'aquesta clausula, sera imputable Unicament al Contractista.
Quan el Contractista, d’acord amb algun dels punts que s'expressen en aquest plec de condicions,
sol-liciti una inspeccié per poder realitzar algun treball posterior condicionat a aquesta, haura de tenir
preparada per a la inspeccié una quantitat raonable de I'obra que correspongui a un ritme de treball
normal. En el cas que el ritme de treball no sigui el normal, o bé a peticié d'una de les parts, s'establira
una programacio de les inspeccions obligatories, d'acord amb el pla de treball de I'obra.

Totes els aclariments, dades suplementaries, detalls, etc..., hauran de ser sol-licitats a la Direccié, amb
antelacié suficient, segons la importancia del tema.

OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA

El Contractista designara el seu «Delegat d'obra», en les condicions que determinen les clausules 5 i 6 del
«Plec de Clausules Administratives Generals», per a la contractacié d'obres de I'Estat.

En relacié a «l'oficina d'obra» i «Llibre d'ordres», hom es regira pel que disposen les clausules 7, 8 i 9 de
I'esmentat «Plec de Clausules Administratives Generals». El Contractista esta obligat a dedicar a les
obres el personal técnic a qué es va comprometre en la licitacio. El personal del Contractista col-laborara
amb el Director i la Direcci6, per al normal compliment de les seves funcions.

Obligacié general del Constructor.- El Constructor queda obligat a realitzar tot el que sigui necessari par a
la bona construcci6 de les obres encara que no estigui explicitament expressat en el Plec de Condicions o
en els planols, sempre que sense apartar-se del seu esperit i recta interpretacid, sigui ordenat per la
Direccid.

Els materials s'arreplegaran d’acord amb la Direccié facilitant la seva inspeccid i en el seu cas la presa de
mostres o analisi.

El Contractista estara obligat a retirar de I'obra els materials rebutjats, no admetent-se cap reclamacio al
respecte.

L'empresa Constructora reparara els desperfectes técnics, que apareixen a I'obra a carrec seu o retencio
del valor, per mala execucio a judici de la Direccié Facultativa, i en el termini que fixi la Direccioé Técnica.
Si no s'efectués aixi, aquesta apressara en segon termini i de complir-se sera motiu de rescissié de
contracte, amb responsabilitat pels perjudicis causats i els defectes es repararan, fins i tot quan ja
haguessin estat incloses en les unitat d'obra en certificacions abonades.

El Contractista no esta autoritzat a realitzar cap treball per administracié si no es, previament, autoritzat
per la Direccioé Técnica o per la Propietat. Per a la valoracié d’aquest treball es comencgara pels preus del
contracte.

REPLANTEIG DE LES OBRES

El Contractista realitzara tots els replanteigs parcials que sigui necessaris per a la correcte execucioé de
les obres, els quals han de ser aprovats per la Direccié. Haura de materialitzar, també sobre el terreny,
tots els punts de detall que la Direccié consideri necessaris per a I'acabament exacte de les diferents
unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquest treballs, seran a carrec del
Contractista.



OBRES PROVISIONALS

El Contractista executara o condicionara en el moment oportd, les carreteres, camins i accessos
provisionals que es derivin del desviament que imposin les obres en relacié amb el trafic general i amb els
accessos dels edificis, d’acord amb el que es defineix en el Projecte o en les instruccions que doni la
Direccio. Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran
totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, amb carrec a les partides algcades, que per tal motiu figurin en el
Pressupost, 0, en cas que no hi figurin, valorats als preus del Contracte.

Si les obres provisionals no fossin estrictament necessaries, per a I'execucié normal de les obres, a judici
de la direccid, o es fessin per facilitar o accelerar I'execucié de les obres a conveniéncia del Contractista,
no seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujadors, ponts provisionals, etc..,
necessaris per a la circulacio interior de I'obra, o per al transport de materials al obra, o per a accessos i
circulacié del personal de I'Administracio i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir els
esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulacié.

La conservacio durant el termini d'utilitzacié d'aquestes obres provisionals sera a carrec del Contractista.
El Contractista es fara carrec del desmantellament de totes les instal-lacions provisionals, quan finalitzi
I'obra.

En les instal-lacions eléctriques per a elements auxiliars, com grues, maquinaria, formigoneres, ascensors
i vibradors, es disposara a l'arribada dels conductes de corrent, d'un interruptor diferencial segons que es
diu al Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio, i s’instal-laran les preses necessaries.

DESVIAMENT DE SERVEIS

Abans de comengar les excavacions, el Contractista, basant-se en els planols i dades de qué es disposi, 0
mitjangant la visita sobre el terreny als serveis, si és factible, haura d'estudiar i replantejar sobre el terreny
els serveis i instal-lacions afectades per I'obra, considerar la millor manera d'executar els treballs per a no
fer-los malbé i assenyalar aquells que, en ultim cas, consideri necessari de modificar.

Si el Director de les obres dona la conformitat, el Contractista sol-licitara de I'Empresa o Organisme
corresponent, la modificacié de les instal-lacions que calgui. Aquestes operacions es pagaran mitjangant
factura.

Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col-laboracio
del Contractista, aquest els haura de donar I'ajut necessari.

ABOCADORS

La localitzacié d'abocadors aixi com les despeses que es derivin de la seva utilitzacié seran a carrec del
Contractista.

Ni la distancia més gran dels abocadors, en relacié a la hipotesi feta en el preu unitari, ni I'omissio, de
I'operacio de transport a I'abocador, seran causa suficient per al-legar modificacid del preu unitari o
al-legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operacié de transport a I'abocador,
sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport.

Els diferents tipus de materials que calgui eliminat (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de
sobrepreu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte.

Si en els mesuraments i document informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de
I'excavacio, explanacio, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplens, rebliments, etc i la Direccio
de l'obra rebutja I'esmentat material a abocadors, el Contractista no tindra dret a cap abonament
complementari en la corresponent excavacid, ni increment del preu del contracte per haver d'emprar
material procedent de préstecs.

El Director de les obres podra autoritzar abocadors en zones baixes de parcel-les amb la condicié que els
productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses d'aquesta estesa i
compactacio seran a carrec del Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris.

CONSERVACIO

S'entén per conservacié de les obres, els treballs de vigilancia, neteja, acabats, manteniment, reparacio
de les obres i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de
funcionament. L'esmentada conservacio s'entén a totes les obres executades sota el mateix contracte.

A més del que es prescriu en el present Article, es regira pel que disposa la clausula 22 del «Plec de
Clausulas Administrativas Generals».

El present article sera d'aplicacié a totes les fases de I'obra, des de la preparacié del terreny fins a la
recepcio definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a carrec del Contractista.
Seran a carrec del Contractista la reposicié d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de
robatori. El Contractista haura de tenir en compte, en el calcul de les seves proposicions econdmiques, les
despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. Es
tindra especialment en compte les assegurances contra incendis i actes de vandalisme durant el periode
de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de vigilancia a compte del Contractista.



MESURES D'ORDRE | SEGURETAT

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona marxa
dels treballs.

En tot cas, el Contractista sera I'inic i exclusiu responsable durant I'execucié de les obres de tots els
accidents o perjudicis que experimenti el seu personal, o que s'ocasionin a alguna altra persona o Entitat.
En consequéncia el Constructor assumira totes les responsabilitats annexes al compliment de la llei sobre
accident de treball, de 30 de gener de 1900 i les disposicions posterior. Sera obligacié del constructor la
contractacio de I'asseguranca contra risc per incapacitat permanent o mort dels seus obres, amb la «Caja
Nacional de Seguros de Accidentes de Trabajo», reformada per Decret del «Ministerio de Trabajo», del
dia 18 de juny de 1942.

ENDERROCS

Es defineix com enderroc l'operacié de demolicié de tots els element aeris o enterrats que obstaculitzin la
construccié d'una obra o que calgui fer desapareixer per acabar-ne I'execucio.
La seva execucid inclou les operacions segients:

- Enderroc o excavaci6 dels materials.
- Retirada dels materials resultants a abocadors, o utilitzacié o emmagatzematge definitiu.

Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessaries per obtenir les condicions de
seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a les estructures
existents. Sera el facultatiu encarregat de les obres qui designara i marcara els elements que s'hagin de
conservar intactes, aixi com els llocs d’emmagatzematge i forma de transport, tot aixd amb el vist-i-plau de
la Direccio6 Facultativa de l'obra.

Les obres d'enderroc no seran objecte d’amidament, i s’abonaran com a partida algada d'abonament
integre. La partida algada incloura els costos d'enderroc, la neteja, la carrega i transport a I'abocador, o a
I'indret indicat a qualsevol distancia, aixi com tots els treballs, materials i operacions necessaries per
deixar el solar i el seu entorn immediat, net de tot element que pugui obstaculitzar I'execucié de les obres.
La partida d'abonament integre inclou la possible existéncia de fonaments enterrats, aixi com els
increments de cost de la fonamentacié de l'obra, motivats per l'existéncia d'elements enterrats de
qualsevol classe. S'entén que el Contractista, en fer I'oferta econdmica, les haura valorat, encara que no
consti especificament en cap document de projecte. Queden excloses aquest criteri les linies eléctriques o
telefoniques, aéries o enterrades.

El Contractista té I'obligacié de dipositar els materials procedent d'enderroc que la Direccié consideri
d’algun valor o de possible utilitat, en el lloc que aquesta determini.

Si durant I'enderroc fos necessaria la reconstruccié d'alguna fabrica que s’hagués enderrocat, I'execucio
de les obres es fara de manera que quedi d'igual textura i qualitat que la primitiva. Aquestes reposicions
s'abonaran sempre que no siguin consequéncia d'error imputable, segons la Direccio , al Contractista com
si es tractés de nova construcci6. Si sén imputables a errors del Contractista, aquest les refara al seu
exclusiu carrec.

INTERPRETACIO DE DOCUMENTS

La interpretacio técnica dels documents del projecte correspon a la Direccié. El Contractista esta obligat a
consultar qualsevol dubte o contradiccié que trobi en el projecte en qualsevol moment de I'execucio.
Qualsevol partida que a judici de la Direccié no respongui a la seva interpretacié del projecte, i sigui
executat sense consulta prévia, sera enderrocada i refeta, a carrec del Contractista.

MOSTRES | ASSAIGS

El Contractista presentara, per a l'aprovacié de la Direccid, les mostres de materials i equips a utilitzar,
segons s'estipula en aquest plec de condicions, aixi com d'altres mostres necessaries, estiguin o no
especificament esmentades en el plec. Un cop aprovades les mostres, els materials utilitzats a I'obra s'hi
hauran d'ajustar, i el Contractista no podra canviar-los sense préevia autoritzacio per escrit de la Direccid.
De cada partida, el Contractista confeccionara mostres, especialment provetes de formigd per analitzar la
seva resisténcia peridodicament i d'acord amb les indicacions de la Direccié. El cost dels assaig de
formigons i acers sera a carrec de lI'empresa.

La Direcci6é podra requerir del Contractista els mitjans necessaris per realitzar les proves de resisténcia i
assaig de materials de I'obra, sense que aixo representi cap despesa addicional.

RESPONSABILITATS

Les obres s'executaran, en quant al seu cost, terminis d'execucid i art de la construccio, a risc i ventura del
Contractista, sense que aquest tingui, per tant, dret a indemnitzacié per causa de pérdua, avaria o
perjudicis.

El Contractista, sera responsable en cas d'incendi, robatori, dany causat per efectes atmosferics,
inundacions, etc.., cobrint-se mitjangant assegurances d'aquests risc. En aquest paragraf estan inclosos
els materials i béns subministrats pel propietari.

El Contractista assumira en tot cas les seglents responsabilitats:



Per danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les obres, del seu personal o dels
vehicles, utillatge i materials que s'utilitzin.

Per incompliment de les obligacions laborals, accidents de treball, incompliment de les lleis socials i molt
especialment del Reglament se Seguretat i Higiene en el Treball, quan al personal utilitzat directe o
indirectament per a I'execucié d'aquesta obra.

De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificacié aprovada d'aquests i de la correcte operacié dels
metodes de treball.

Davant de les respectives autoritats de I'Estat, Comunitat, Provincia o Municipi o d'altres organismes, per
incompliment de les disposicions emmenades d’aquests.

CRITERIS GENERALS D'AMIDAMENT | ABONAMENT

Com a norma general es mesurara sobre |'obra realment executada amb els mateixos criteris aplicats a
I'Estat d'’Amidaments del Projecte sense considerar els excessos deguts a circumstancies previsibles o
errors, que segons la Direcci6 siguin imputables al Contractista.

Els preus unitaris, inclouen sempre, llevat de prescripcié expressa en contra d'un document contractual,
els segients conceptes: subministrament (Inclosos drets de patent, canon d'extraccid, etc.) transport,
emmagatzematge, manipulacié i utilitzacié de tots els materials usats en l'execucié de la corresponent
unitat o partida d'obra; les despeses de ma d'obra, maquinaria, mitjans auxiliars, ferratges, instal-lacions,
etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessaries per acabar la unitat
corresponent i els costos indirectes.

La descripcio de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els
articles del Plec, de I'estat d’'amidament i del quadre de preus, no es exhaustiva, siné enunciativa, per a la
millor comprensié dels conceptes que comprén la unitat d'obra, per aix0, les operacions o materials no
relacionats perd necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat, i
conseqlientment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

SUBCONTRACTISTA

El Contractista necessitara autoritzacié prévia de la Direccié Facultativa per efectuar la subcontractacio de
qualsevol part de I'obra.

Aixi mateix, la Direccié Facultativa podra recusar als subcontractistes que al seu judici no semblin idonis
per executar la part de I'obra per a la qual varen ésser proposats per el Contractista.

L'adjudicacié a subcontractistes es realitzara sempre amb subjeccié al Pla de Treball. El Contractista sera
el responsable de I'omissié de les condicions esmentades.

Qualsevol subcontractista que intervingui en I'obra, ho fara amb coneixement i sotmissié al present Plec
de Condicions, quant pugui afectar, essent obligacié del Contractista el compliment d'aquesta clausula.
Llevat de pacte en contra, qualsevol contractista garantitzara la seva instal-lacié durant dotze mesos
comptats de la data de la recepcié provisional. Durant aquest periode, les reposicions, substitucions, etc,
seran al seu carrec, sense que el termini de garantia el lliuri de les responsabilitats legals.

PERMISOS

L'obtenci6 de visats, permisos, etc necessaris per a la posta en funcionament de la instal-lacid, aixi com
els projectes i documents que tenen que presentar-se per a I'obtencié dels mateixos a organismes oficials,
aniran a carrec del Contractista. Aixi doncs, en el moment del lliurament de I'obra, totes les instal-lacions
estaran perfectament legalitzades.

PROVES

Es desenvoluparan les proves indicades en Especificacions Tecniques.

L’instal-lador comunicara a la Direccié Facultativa que la Instal-lacié esta en condicions d'efectuar les
proves quan consideri que el resultat de les mateixes sera satisfactori i hagi lliurat els planols definitius.

La Direccié Facultativa efectuara les proves pertinents i revisara els planols en preséncia de persones
responsables de l'instal-lador.

En cas de resultar negatives, malgrat que sigui una part, es proposara un altre dia per efectuar novament
les proves, quant l'instal-lador consideri que pugui tenir resoltes les anomalies observades i corregits els
planols no concordats.

Si en aquesta segona revisié s'observessin novament anomalies que impedissin a judici de la Direccio
Facultativa, procedir a la Recepcié Provisional, les despeses ocasionades per les revisions seglents, es
descomptaran del fons de garantia del Contractista.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

Aquest document és contractual i serveix per definir les condicions de qualitat, execucié i amidament de
les partides d'obra del projecte.

Tot el que no quedi definit aqui, es suplira amb el Plec de Prescripcions Técniques Generals i qualsevol
altre document del projecte.



Per a cada capitol es dona:
Definicié: D’acord amb els elements que el componen, definits al document Memoria d'execucio.

Condicions: Que determinen el preu, prévies a l'execucio, d'execucié i acabat.

Amidament i abonament: Unitat i criteris d’amidament sobre els que s'han donat

ENDERROCS

1.1.Definici6
La que figura a la Memoria d'Execucio.

1.2. Condicions

a) prévies a l'execucio:

- Accés realitzat.

- Zona de treball neta i lliure d’obstacles.

- Definicio i replanteig dels elements a executar segons les especificacions del projecte i ordres de la
Direcci6 Facultativa.

- Extraccio dels elements sobreposats, deixant I'element a punt d'enderrocar.

b) d'execuci6 i acabat:

-Transport dels equips auxiliars a I'obra.

-Presa de les mesures de seguretat i proteccidé necessaries.

-Enderroc de I'element pel sistema descrit a la Memoria.

-Regada de la zona a enderroca i de les runes.

-Transport interior i carrega de runes sobre camio.

-Transport per camio i descarrega de runes a I'abocador situat a qualsevol distancia.

-Neteja, recollida i retirada d'equips auxiliars d'obra al magatzem, deixant la zona neta i lliure d'obstacles.

1.3. Amidament i abonament

L’amidament es realitzara segons la quantitat real d'unitats descrites a I'estat d’'amidament i compren totes
les operacions descrites en aquets plec i en el general.

Quant a I'abonament, s'ha de distingir entre I'enderroc de tota una edificacio o bé d'una part.

Quan l'enderroc es refereixi a tota una edificacid, I'abonament es realitzara en una sola vegada, quan
estigui totalment acabat.

Quan I'enderroc sigui de part d'un edifici (arrencada de bastiment, enderroc d'envans, etc.) 'abonament es
fara per partides d'obra completes, independentment I'una de l'altra (Tots els envans, tots el sanitaris,
totes les voreres, etc.)

1.4. Caracteristiques

1.4.1. Generalitats.

En tots els casos haura de ser objecte d'estudi el terreny i I'estat dels diferents elements estructurals de
I'edifici, aixi com les solucions adoptades de bastides, consolidacions i proteccions. Haura de plantejar-se
la neutralitzacié de I'escomesa de les instal-lacions, la proteccié o desviacié de canalitzacions i buidat de
diposits d’acord amb les Companyies.

1.4.2. Tipus de demolicio.

Quan l'enderroc es faci element a element, el seu ordre es plantejara eliminant préviament de l'edifici els
elements que puguin pertorbar el desembaras. Els elements resistents s'enderrocaran, en general, en
I'ordre invers al que va seguir-se en la seva construccié, doncs baixant planta a planta, alleugerant les
plantes simeétricament, alleugerant la carrega que gravita en els elements abans de demolir-los,
contrarestant i anul-lant les components horitzontals d'arcs i voltes, apuntalant -si fos necessari- els
voladissos, demolint les estructures hiperestatiques en l'ordre que impliqui menys fletxes, girs i
desplagaments i mantenint o introduint els travaments necessaris.

Quan l'enderroc es faci per col-lapse, haura de ser per impacte de bola de gran massa (si es disposa de
magquinaria adient i d'espai al voltant que permeti el moviment del mecanisme) o bé mitjangant explosius,
en aquest cas segons projecte especial de voladura autoritzat per la Direccié General de Mines i amb
personal i empresa autoritzats.

En la barreja d'ambdés tipus de demolicio -element a element i col-lapse- cal tenir present en tot moment
a quines zones corresponen l'un i l'altre sistema, demolint -sempre que sigui possible- en primer lloc la
zona on el sistema sigui element a element i, després, la zona on el sistema sigui per col-lapse. En



qualsevol cas, en demolir element a element una zona, el que resti dempeus ho deu fer en equilibri
estable.

DEMOLICIO PER EMPENTA

L'alcaria a enderrocar no sera més gran de dos tercos de l'algaria assolible per la maquina. Aquesta
avangara sempre sobre sol consistent i els fronts d'atac no 'empresonaran de forma que pugui girar
sempre tres-cents seixanta graus.

No s’empenyera contra elements no enderrocats préviament, d'acer ni de formigé armat. S'haura
enderrocat previament, element a element, la part en contacte amb elements laterals, deixant aillat
I'objectiu de la maquina.

S’empenyera en el quart superior de l'alcaria dels elements verticals i sempre per damunt del seu centre
de gravetat.

Quan existeixin plans inclinats, com cobertes, que puguin esllavissar-se damunt la maquina, hauran
d'ésser enderrocats préviament.

1.4.3. Elements a enderrocar.

- EQUIPS: Els equips industrials es desmuntaran seguint I'ordre invers a I'utilitzat en instal-lar-los, sense
afectar I'estabilitat dels elements resistents als que estiguin units.

- COBERTES: Els sortints de coberta es demoliran, en general, abans d'aixecar el material de cobriment, i
aixo per trossos de dalt cap a baix sense que mai no es volqui sobre la coberta. Totes les parts d'aquesta,
s'aixecaran per zones de vessants oposades comencgant pel carener i, si hi haguessin envanets, mai no
es demoliran aquests en primer lloc. Quan es faci, a mesura que s’avenci en el seu enderroc, es
demoliran els tabicons i envans de travament. El material de remplenat per la formacié del pendent es
demolira sense afectar les capes de compressio dels sostres ni es debilitaran les bigues ni les biguetes.
Els llistons, travessers i corretges de coberta que siguin I'Gnic travament dels cavalls no s'aixecaran
sense, previament, haver apuntalat els esmentats cavalls. Respecte a aquests, si es baixen sencers, es
fara de manera que no basculin; si han d’esser desmuntats s’apuntalaran i trossejaran comengant, en
general, pels parells.. El sostres suportats en els cavalls es retiraran préviament.

ENVANS: Els envans es demoliran de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si aquest hagués cedit ja, no es treuran els envans sense apuntalar préviament el sostre.

REVESTIMENT DE TERRES | ESCALES: S'aixecaran abans de procedir a I'enderroc de l'element
resistent en el qual esta col-locat. Aixd sense afectar la capa de compressio dels sostres ni debilitar les
voltes, bigues o biguetes.

SOSTRES: S'enderrocaran després d'haver suprimit tots els elements situats per damunt del sostre, fins i
tot suports i murs. Els elements en voladis s’hauran apuntalat préviament i també el propi sostre si s'ha
observat cediment.

Les carregues que suporten els estintolaments es transmetran al terreny, a elements estructurals verticals
0 a sostres inferiors en bon estat sense superar la seva sobrecarrega admissible.

Es trauran els voladissos primerament, arran -exteriorment- de I'element en el qual es recolzen, i els talls
del sostre mai no deixaran elements volats sense apuntalar. S'observara, especialment, I'estat del sostre
de sota d’aparells sanitaris, prop dels baixants i en contacte amb xemeneies.

Quan el material de remplenat sigui solidari amb el sostre s'enderrocaran simultaniament ambdds
elements. Quan aquest material formi pendents sobre sostres horitzontals, es comencara la demolicié per
la cua més baixa.

Si el sostre es de biguetes s'enderrocara I'entrebigat a ambdoés costats de la bigueta, sense debilitar-la i,
quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressid. Prévia suspensié de la bigueta en els
seus dos extrems s’anul-laran els seus suports. Quan la bigueta sigui continua, prolongant-se a altres
crugies, s'apuntalara préviament la zona central dels sostre de les adjacents ip es tallara la bigueta arran
interiorment del suport continu.

Si el sostre és de lloses de formigé armades en una direccié es tallaran en bandes, paral-leles a
I'armadura principal, de pes no més gran a I'admés per la grua. Previa suspensio, en els seus extrems, de
la banda, s’anul-laran els seus suports.

En suports continus, amb prolongacié d'armadures cap a altres crugies, s'apuntalaran préviament les
zones centrals dels sostres contigus, talant els extrems de la banda arran interiorment del suport continuo.
Si les lloses son armades en dues direccions es tallaran per requadres sense incloure les bandes que
uneixen els abacs o capitells, comengant pel centre i seguint en espiral. S’hauran apuntalat préviament els
centres dels requadres contigus. Posteriorment es tallaran les bandes de sostres que uneixen els abacs i,
finalment, aquests.

Els cels rasos es trauran préviament a I'enderroc del sostre o element resistent al qual pertanyen.

MURS: En cas de murs de carrega, s'hauran enderrocat préviament els elements que es recolzaven en
ell, tals com cavalls, voltes, sostres,, encadenats, congrenys, etc.

En cas de murs de tancaments, s'enderrocaran els no resistents després d'haver enderrocat el sostre
superior o coberta i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa. En qualsevol
cas, les agulles i arcs, en obertures, no es trauran fins haver alleugerat la carrega que gravita al seu
damunt. En els arcs s'equilibraran préviament les empentes laterals i s'apuntalara sense tallar els tirants
fins el seu enderroc.




Els xapats podran desmuntar-se préviament en totes les plantes quan aquesta operacié no afecti
I'estabilitat del mur.

A mida que avenci I'enderroc del mur s'aniran aixecant els marcs i ampits. En murs entramats amb fusta
es desmuntaran els dorments abans de demolir el material de remplenat.

No es deixaran, en interrompre’s la jornada, murs cecs sense travar d’algaria superior a set vegades el
seu gruix.

(Veure els murs de formigdé armat en I'apartat corresponent a suports).

VOLTES: S'apuntalaran i contrarestaran préviament les empentes. Se suprimira el material de remplenat i
no es tallaran els tirants fins haver-la enderrocat totalment. Les cilindriques es tallaran en bandes
transversals paral-leles. Es demolira la clau en primer lloc i es continuara cap als suports per a les
cilindriques i en espiral per a les de racé.

- BIGUES: S’haura enderrocat préviament tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars i
sostres, restant, aixi, lliure de carregues.

Se suspendra préviament la part de biga que s'hagi d'aixecar, tallant o desmuntant de seguida els seus
extrems. No es deixaran bigues o part de bigues en voladis sense apuntalar.

-_SUPORTS: S'hauran enderrocat préviament tots els elements que I'assoleixin superiorment, com soén
bigues o sostres amb abacs.

Se suspendra o atirantara el suport i posteriorment es tallara o desmuntara inferiorment.

No es permetra bolcar-los sobre sostres.

Quan el suport sigui de formigd armat es permetra d’abatre’l només quan s'hagin tallat les armadures
longitudinals de la seva part inferior menys les d'una cara que faran rotula, i es tallaran un cop abatut. Els
murs de formigd armat s'enderrocaran com suports, tallant-los en bandes verticals d'ample i algaria no
més grans de cent i quatre-cents centimetres respectivament.

- TANCAMENTS PREFABRICATS: S'aixecara un nivell per dessota del que s'esta enderrocant, després
de treure préviament els vidres. Es podra desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es
debilitin els elements estructurals, disposant-se, en aquest cas, proteccions provisionals en obertures de
pas que doni al buit.

- EUSTERIA | MANYERIA: Els marcs es desmuntaran quan es vagi a demolir I'element estructural on son
situats. Quan es retirin fusteries i manyeries en plantes inferiors a la que s'esta enderrocant, no s'afectara
I'estabilitat de I'element estructural on estiguin situades i es disposaran, en les obertures que donin al buit,
proteccions provisionals.

- SOLERES DE PISOS: Es trossejara la solera després d'haver enderrocat els murs i pilars de la planta
baixa excepte els elements que hagin de restar dempeus.

1.4.4. Condicions generals dels equips de demolicié.

Seran els adequats al pes i situacio dels elements a enderrocar i adients a les precaucions que assenyali
la memoria del projecte d'enderroc.

Pel que fa a la llanga térmica, en la seva utilitzacié haura de preveure's sempre la ventilacié de la zona
des de la qual es manipuli.

Els discs tindran una conformacié que -sense baixar el nivell de proteccié establert i usual- permeti els
tipus de tall rasant que assenyali el projecte d'enderroc.

1.4.5. Condicions de seguretat en el treball.

ABANS DE L'ENDERROC.

L'edifici, abans de I'enderroc, estara envoltat d'una tanca o mur d’algaria no menor de dos metres. Les
tanques se situaran a una distancia de I'edifici i bastides no menor d'un metre i mig. Quan dificulti el pas,
es disposaran al llarg del tancament llums vermells, a una distancia no més gran de deu metres i en les
cantonades.

Es protegiran els elements de Servei Public que puguin ésser afectats per I'enderroc, com sén boques de
rec, tapes i desguassos de clavegueres, arbres, fanals, etc.

En faganes que donin a espais publics se situaran proteccions, com xarxes, lones, aixi com una pantalla
inclinada, rigida, que reculli la runa o eines que puguin caure. Aquesta pantalla sobresortira de la fagana
una distancia no menor de dos metres.

Aquestes proteccions es col-locaran, també, sobre els elements al-lients a I'enderroc i més baixos que el
que s'enderroca.

Es disposara en obra, per proporcionar en cada cas l'equip indispensable a I'operari, d'una provisio de
palanques, falques, barres, puntals, pics, taulons, brides, cables amb terminals de fabrica com ganxos,
lones o plastics, ulleres anti-fragments, caretes anti-xispes, botes de sola dura i altres mitjans que puguin
servir per a eventualitats o per a socorrer als operaris que puguin accidentar-se.

En llocs amb estructura de fusta o0 amb abundancia de material combustible es disposara, com a minim,
d'un extintor manual contra incendis.

No es permetran fogueres dins de I'edifici i les exteriors estaran protegides del vent ip vigilades.

En cap cas s'utilitzara el foc amb propagaci6 de flama com a mitja d'enderroc.

Abans d'iniciar I'enderroc es neutralitzaran les escomeses de les instal-lacions, d’acord amb les
companyies subministradores.



Es tapara el clavegueram i es revisaran els locals de lI'edifici, comprovant-se que no existeixi
emmagatzematge de materials combustibles o perillosos, ni altres derivacions d’instal-lacions que no
procedeixin de les preses de I'edifici, aixi com si s'han buidat tots els diposits i canonades.

Es deixaran previstes preses d'aigua per al rec per tal d'evitar la formacio de pols, durant els treballs.

En les instal-lacions de grues o maquinaria a emprar es mantindra la distancia de seguretat a les linees
de conduccid eléctrica i es consultaran les normes adients d'electricitat, de baixa tensio i posta a terra.
DURANT L'ENDERROC.

L'ordre d'enderroc s'efectuara de dalt a baix, de manera que la demolicié es realitzi practicament al mateix
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d’elements a abatre o
a bolcar.

Durant I'enderroc, si apareixen esquerdes en les edificacions adjacents que no s'enderroquen, es
col-locaran testimonis a fi d'observar els possibles efectes de I'enderroc i d'efectuar el seu apuntalament o
consolidacio si fos necessari.

Sempre que l'algaria de caiguda de I'operari sigui superior a tres metres utilitzara cinturons de seguretat,
ancorats en punts fixes o es disposaran bastides. Es disposaran passarel-les per a la circulacié entre
biguetes o nervis de sostres als quals s'hagi tret I'entrebigat.

No se suprimiran els elements atirantats o de trabament mentre no se suprimeixen o contrarestin les
tensions que incideixen en ells.

En elements metal-lics en tensio es tindra present I'efecte d’oscil-lacié en realitzar el tall o en suprimir les
tensions.

S'apuntalaran els elements en voladis abans d'alleugerar els seus contrapesos.

Es desmuntaran sense trossejar-los els elements que puguin produir talls o lesions, com son vidres i
aparells sanitaris.

El trossejament d'un element es realitzara per peces de tamany manejable per una sola personal.

El tall o desmuntatge d'un element no manejable per una sola persona es realitzara mantenint-lo suspés o
apuntalat, evitant caigudes sobtades i vibracions que es transmetin a la resta de I'edifici o als mecanismes
de suspensio.

L'abatiment d'un element es realitzara permetent el gir perd no el desplagament dels seus suports,
mitjangant mecanismes que treballin per damunt de la linia de suport de I'element i permeti el descens
lent.

El bolc només podra realitzar-se per a elements despecables, no encastats, situats en faganes fins a una
algaria de dues plantes i tots els de la planta baixa. Sera necessari, préviament, atirantar i apuntalar
I'element, descalgar inferiorment un ter¢ del seu espessor o anul-lar els ancoratges, aplicant la forgca per
damunt del centre de gravetat de I'element.

Es disposara, en el lloc de caiguda, de sdl consistent i d'una zona de costat no menor de I'algaria des de
la qual es llaga.

Els compressors, martells neumatics o similars, s'utilitzaran prévia autoritzacié de la direccio técnica.
Durant la demolicié d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.

Les grues no s'utilitzaran per realitzar forces horitzontals o obligles.

Les carregues es comencgaran a elevar lentament, amb la finalitat d'observar si es produeixen anomalies,
en el qual cas, se subsanaran despres d’haver baixat de nou la carrega al seu lloc inicial.

No es baixaran les carregues amb el sol control del fre.

L'evacuacié de runa es pot realitzar de les seglients maneres:

Obertura de forats en sostres, coincidents en vertical amb I'ample d'un entrebigat i longitud d'un a un

metre i mig, distribuits de forma que permetin la seva rapida evacuacio. Aquest sistema només podra
emprar-se en edificacions o restes d'edificacions amb un maxim de dues plantes i quan la runa sigui d'un
tamany manejable per una persona.

Mitjangant grua quan es disposi d'un espai per a la seva instal-lacio i zona per a descarrega de la runa.
Mitjancant canals. El darrer tram del canal s'inclinara de manera que es redueixi la velocitat de sortida del
material i de manera que l'extrem quedi, com a maxim, a dos metres per damunt del terra o de la
plataforma del camié que realitzi el transport. El canal no anira situat exteriorment en faganes que donin a
espais publics, excepte el seu tram inclinat inferior i la seva seccié Util no sera superior a cinquanta
centimetres. La seva boca superior estara protegida contra caigudes accidentals.

Llancant lliurement la runa des d'una algaria maxima de dues plantes sobre el terreny, si es disposa d'un
espai lliure de costats no menors de sis per sis metres.

Per desenrunat mecanitzat. La maquina s'aproximara a les edificacions veines sense no sobrepassar mai
la distancia d'un metre i treballant en direccié no perpendicular a cap mitgera.

S'evitara la formacioé de pols regant lleugerament els elements i runes.

Es desinfectara tot el que pugui transmetre infermetats contagioses.

En tots el cassos I'espai on cau la runa estara acotat i vigilat.

No s'acumularan runes amb un pes superior a cent quilos per metre quadrat damunt de sostres, encara
que estiguin en bon estat.

No es dipositaran runes damunt les bastides.



No s'acumulara runa ni es recolzaran elements en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-
se dempeus o d'edificacions i elements aliens a I'enderroc.

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent,
les condicions atmosferiques o bé altres causes que puguin provocar I'enderroc. Es protegiran de la pluja,
mitjangant lones o plastics, les zones o elements que puguin ésser afectats per I'aigua.

DESPRES DE L'ENDERROC.

Un cop assolida la cota zero, es fara una revisié general de les parts que hagin de romandre dempeus i
de les edificacions veines per observar les lesions que hagin sorgit.

Les tanques, desguassos, arquetes, pous i puntals quedaran en perfecte estat de servei.

Mentre es dugui a terme la consolidacié definitiva, en el lloc on s’hagi efectuat I'enderroc es conservaran
les contencions, apuntalaments i bastides realitzades per a la sujeccié de les edificacions llindants, aixi
com les tanques i tancaments.

En la superficie es mantindra el desguas necessari, per impedir I'acumulacié d'aigua de pluja o neu que
pugui perjudicar els locals o fonaments alients a I'enderroc.

Quan s’aprecii alguna anomalia en els elements col-locats o el seu funcionament, es notificara
immediatament a la direcci6 técnica.
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Obra 01 PRESSUPOST AREA_AUTOCARAVANES
Capitol 01 MOVIMENT DE TERRES
NUM. CODI us DESCRIPCIO
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans mecanics. Inclou carrega, transport de terres fins a
I'abocador controlat i taxes de gestid.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 AREA 2.000,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#
2 PARQUING PISCINES 2.000,000 2.000,000 C#*D#*E#*Fi#
TOTAL AMIDAMENT 4.000,000
2 F2213422 m3 Excavacio per a rebaix en terreny compacte amb mitjans mecanics.Inclou carrega, transport de terres fins a
I'abocador controlat i taxes de gestio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 zona caseta de serveis 6,000 12,000 0,300 21,600 C#*D#*E#*F#
2 ampliaci6 paviment accés 200,000 0,250 50,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 71,600

3 F2225223 m3 Excavacié de rases, en terreny compacte, amb mitjans mecanics. Inclou carrega, transport de terres fins a
I'abocador controlat i taxes de gestio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 XARXA DE CLAVEGUERAM 80,000 1,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#
2 XARXA D'AIGUA 60,000 0,600 1,200 43,200 CH#*D#*E#*F#
3 XARXA ELECTRICA 60,000 0,600 1,200 43,200 C# D#E#"F#
TOTAL AMIDAMENT 246,400

4 G228ABOF m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la propia
excavacid, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 XARXA CLAVEGUERAM 80,000 1,000 1,500 120,000 C#*D#*E#*F#
2 XARXA AIGUA POTABLE 60,000 0,600 0,800 28,800 C#*D#*E#*F#
3 XARXA ELECTRICA 60,000 0,600 0,800 28,800 C#*D#*E#*Fi#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 177,600 ‘
5 G0000005 PA Partida algada a justificar per a imprevistos d'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST AREA_AUTOCARAVANES
Capitol 02 PAVIMENTS
NUM. CODI us DESCRIPCIO
1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 zona serveis 12,000 6,000 0,200 14,400 CH#*D#*E#*F#
2 ampliacié paviment accés 200,000 0,200 40,000 C#DH#E#F#
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clavegueram.

TOTAL AMIDAMENT 54,400
2 G9J12N60 m2 Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica ECR-1, amb dotacio 1,2 kg/m2
Num. Text Tipus [c1 [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 ampliacié paviment accés 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 200,000
3 G9H11251 m2 Paviment de 5 cm de gruix de mescla bituminosa continua en calent tipus D-12, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada.
Num. Text Tipus [c1 [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 ampliacié paviment accés 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 200,000
4 E9G11AB1 m2 Pavirpept de formigd HA-30/B/20/I+E, de 18 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada i acabat remolinat
mecanic.
Num. Text Tipus [c1 [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 zona serveis 12,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 72,000
5 G0000003 m2 Aportacio6 d'una capa de 5 cm de gruix de grava seca 13/18 regada i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 zona area caravanes 2.000,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#
2 zona parquing piscines 2.000,000 2.000,000 C#*D#*E#"F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 4.000,000‘
6 G0000005 PA Partida algada a justificar per a imprevistos d'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST AREA_AUTOCARAVANES
Capitol 03 INSTAL-LACIONS
NUM. <CODI Ul DESCRIPCIO
1 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diametre nominal de formacié helicoidal amb perfil rigid nervat exteriorment,
autc_)portant, unio elastica amb massilla adhesiva de poliureta i col-locat sobre solera de formigé de 15 cm de
gruix.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 80,000 80,000 C#*D#*E#*Fi#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 80,000 ‘
2 GD000002 PA Connexié de la nova claveguera a la xarxa existent, amb la costrucci6 d'u pou de registre. Inclou obra civil i tapa.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 GD000004 Ut Construccié d'embornal encastat en paviment , inclou caixa prefabricada i reixa, connectat a la xarxa de

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

4 E07000002 PA Partida algada a justificar per a portar 'aigua potable de la xarxa general fins a la caseta de serveis.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

5 E07000003 PA Partida algada a justificar per a portar la llum des de la xarxa publica fins a la caseta de serveis. Inclou obra

civil, quadre de comandament i proteccid i posta a terra.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
6 E03000001 PA Partida algada a justificar per a imprevistos d'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST AREA_AUTOCARAVANES
Capitol 04 CASETA DE SERVEIS
NUM. CODI us DESCRIPCIO
1 E04000001 PA Construccio d'una caseta de serveis amb estructura de fabrica de mad calat amb una toma d'aigua potable, una

toma d'electricitat i un desguas connectat a la xarxa de clavegueram.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST AREA_AUTOCARAVANES
Capitol 05 VARIS
NUM. <CODI s DESCRIPCIO
1 E04400001 PA Partida algada a justificar per a senyalitzacio i mobiliari urba
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
2 E04000002 PA Partida algada a justificar per a mesures de seguretat i salut
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 E04000003 PA Partida algada a justificar per a control de qualitat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

EUR
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Obra 01 Pressupost AREA_ AUTOCARAVANES
Capitol 01 MOVIMENT DE TERRES
NUM. CODI UA IDESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPOR1
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans mecanics. 0,45 4.000,000 1.800,00
Inclou carrega, transport de terres fins a I'abocador controlat i taxes de
gestio. (P -9)
2 F2213422 m3 Excavacio per a rebaix en terreny compacte amb mitjans 7,05 71,600 504,78
mecanics. Inclou carrega, transport de terres fins a 'abocador controlat
i taxes de gestié. (P - 10)
3 F2225223 m3 Excavaci6 de rases, en terreny compacte, amb mitjans mecanics. 8,47 246,400 2.087,01
Inclou carrega, transport de terres fins a I'abocador controlat i taxes de
gestio. (P-11)
4 G228ABOF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, 11,30 177,600 2.006,88
amb material seleccionat de la propia excavacid, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant pic6 vibrant, amb compactacié del 95% PM
(P-15)
5 G0000005 PA Partida alcada a justificar per a imprevistos d'obra (P - 14) 600,00 1,000 600,00
TOTAL Capitol 01.01 6.998,67
Obra 01 Pressupost AREA_ AUTOCARAVANES
Capitol 02 PAVIMENTS
NUM. CODI UA IDESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPOR1
1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del 29,39 54,400 1.598,82
PM (P -12)

2 G9J12N60 m2 Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica ECR-1, amb 0,44 200,000 88,00
dotacié 1,2 kg/m2 (P - 17)

3 G9H11251 m2 Paviment de 5 cm de gruix de mescla bituminosa continua en calent 7,68 200,000 1.536,00
tipus D-12, amb betum asfaltic de penetracid, de granulometria densa
per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada. (P - 16)

4 E9G11AB1 m2 Paviment de formigo HA-30/B/20/I+E, de 18 cm de gruix, armat amb 28,79 72,000 2.072,88
malla electrosoldada i acabat remolinat mecanic. (P - 8)

5 G0000003 m2 Aportaci6 d'una capa de 5 cm de gruix de grava seca 13/18 regada i 3,64 4.000,000 14.560,00
compactada (P - 13)
6 G0000005 PA Partida alcada a justificar per a imprevistos d'obra (P - 14) 600,00 1,000 600,00
TOTAL Capitol 01.02 20.455,70
Obra 01 Pressupost AREA_AUTOCARAVANES
Capitol 03 INSTAL-LACIONS
NUM. CODI UA IDESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPOR1
1 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diametre nominal de formacié helicoidal 43,50 80,000 3.480,00
amb perfil rigid nervat exteriorment, autoportant, unié elastica amb
massilla adhesiva de poliureta i col-locat sobre solera de formigd de 15
cm de gruix. (P - 20)

2 GD000002 PA Connexio de la nova claveguera a la xarxa existent, amb la costruccio 750,00 1,000 750,00
d'u pou de registre. Inclou obra civil i tapa. (P - 18)

3 GD000004 Ut Construccié d'embornal encastat en paviment , inclou caixa 350,00 1,000 350,00
prefabricada i reixa, connectat a la xarxa de clavegueram. (P - 19)

4 E07000002 PA Partida algada a justificar per a portar l'aigua potable de la xarxa 1.800,00 1,000 1.800,00

general fins a la caseta de serveis. (P - 6)

EUR
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5 E07000003 PA Partida algada a justificar per a portar la llum des de la xarxa publica 2.350,00 1,000 2.350,00
fins a la caseta de serveis. Inclou obra civil, quadre de comandament i
proteccio i posta a terra. (P - 7)

6 E03000001 PA Partida alcada a justificar per a imprevistos d'obra (P - 1) 600,00 1,000 600,00
TOTAL Capitol 01.03 9.330,00
Obra 01 Pressupost AREA_ AUTOCARAVANES
Capitol 04 CASETA DE SERVEIS
NUM. CODI UA IDESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPOR1

1 E04000001 PA Construccio d'una caseta de serveis amb estructura de fabrica de mao 3.500,00 1,000 3.500,00

calat amb una toma d'aigua potable, una toma d'electricitat i un
desguas connectat a la xarxa de clavegueram. (P - 2)
TOTAL Capitol 01.04 3.500,00
Obra 01 Pressupost AREA_AUTOCARAVANES
Capitol 05 VARIS
NUM. CODI UA IDESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPOR1

1 E04400001 PA Partida alcada a justificar per a senyalitzacio i mobiliari urba (P - 5) 1.200,00 1,000 1.200,00

2 E04000002 PA Partida alcada a justificar per a mesures de seguretat i salut (P - 3) 600,00 1,000 600,00

3 E04000003 PA Partida algada a justificar per a control de qualitat (P - 4) 500,00 1,000 500,00
TOTAL Capitol 01.05 2.300,00

EUR
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NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 MOVIMENT DE TERRES 6.998,67
Capitol 01.02 PAVIMENTS 20.455,70
Capitol 01.03 INSTAL-LACIONS 9.330,00
Capitol 01.04 CASETA DE SERVEIS 3.500,00
Capitol 01.05 VARIS 2.300,00
Obra 01 Pressupost AREA_AUTOCARAVANES 42.584,37
42.584,37
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost AREA_AUTOCARAVANES 42.584,37

42.584,37

euros



PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......coiveieeee e e eeee oo 42.584,37
13 % Despeses generals SOBRE 42.584,37 ... 5.535,97
6 % Benefici industrial SOBRE 42.584,37..........cccciiiiiiiieeiieeciee et see et steee et e e srae e 2.555,06

Subtotal 50.675,40
21 % IVA SOBRE 50.675,40......c.ciiiiiiiiiie ittt ettt etae e e enaeense e 10.641,83
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 61.317.23

L'import d’execucié material de l'obra, ascendeix a la quantitat de QUARANTA-DOS MIL CINC-
CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS I TRENTA-SET CENTIMS (42.584,37¢€).

L'import d’execucio per contracta de l'obra, ascendeix a la quantitat de SEIXANTA-UN MIL TRES-
CENTS DISSET EUROS I VINT-I-TRES EUROS (61.317,23€).
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JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 | DEL RD.314/2006 (CTE)

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris basics per al
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d'1 de
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en I'Ordre de 13 de
setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC
22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).

També cal complir les especificacions del RD.314/2006 pel qual s’aprova el Codi Técnic
de PEdificacié, aixi com la Directiva 89/106/CEE, pel que fa a I'obligatoreitat d’emprar
productes de construccié amb marcatge CE.

L’arquitecte autor del projecte d’execucié d’obres enumerara i definira dintre del plec de
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execucié
de I'obra. Aquests control seran, com a minim, els especificats a les normes de compliment
obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l'arquitecte consideri necessaris per a la seva
finalitat, pot en consequéncia establir criteris especials de control més estrictes que els
establerts legalment, variant la definicid dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i
ordenant assaigs complementaris o I'aplicacié de criteris particulars, els quals han de ser
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direccié Facultativa.

L’arquitecte técnic o aparellador que intervingui en la direccid d’obres elaborara dintre de les
prescripcions contingudes en el projecte d’execucié un programa de control de qualitat del qual
haura de donar coneixement al promotor.

En el programa de control de qualitat s’haura d’especificar els components de I'obra que cal
controlar, les classes d’assaig, analisis i proves, el moment oportu de fer-los i I'avaluacié
econOmica dels assaigs, analisis i proves que vagin a carrec del promotor.

Opcionalment el programa de control de qualitat podra preveure analisis i proves
complementaries en funcié del contingut del projecte.

Aniran a carrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, analisis i proves fetes per
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra, i resta obligat a
satisfer-les puntualment en el moment en que s’en produeixi I'acreditament.

El resultat de les proves encarregades haura de ser posat a disposicid de la Direccio
Facultativa en el termini maxim de ........ dies des del moment en qué es van encarregar. A tal
efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb
les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i
d’altres persones contractades a aquest efecte.

El retard en la realitzacié de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats sera
del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direccié Facultativa, la qual
podra ordenar la paralitzacié de tots o part del treballs d’execucié si considera que la seva
realitzacio, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de I'obra
executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el
contracte en cas d’'incompliment o compliment defectués comunicat per la Direccié Facultativa.



AIGUA PER PASTAR

— L’aigua que s'utilitzara en I'elaboracié del formigé haura d’estar sancionada per la practica i
complira les condicions indicades a l'article 27 de la “Instruccion de Hormigén Estructural”
(EHE). En cas de dubte, es realitzara el control de recepcio i els assaigs pertinents, segons
que s’indica a l'article 81.2 de 'EHE.

En cas que no quedi expressament indicat, 'aparellador o arquitecte técnic responsable de
I'obra establira el nombre, forma i freqliéncia necessaris per realitzar els controls seglents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO
Documentals:

— Es justificara, per part del constructor, que l'aigua utilitzada compleix les condicions
exigides en els articles 27 i 81.2 de 'EHE (mitjangant assaigs de laboratori), o bé es
justificara especialment que no perjudica les propietats exigides al formigd, ni a curt ni
a llarg termini, segons que s'’indica a l'article 81.2 de 'EHE.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglents
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre paréntesis i els criteris
d’acceptacié indicats als articles 27 i 81.2.3 de 'EHE:

— Determinacio del pH (UNE 7234/71)

— Determinacio de substancies dissoltes (UNE 7130/58)

— Determinacié del contingut total de sulfats (UNE 7131/58)
— Determinacio de I'lé-clor (UNE 7178/60)

— Determinacié d’hidrats de carboni (UNE 7132/58)

— Substancies organiques solubles en éter (UNE 7235/71)

La presa de mostres es fara segons UNE 7236/71



ARID PER ELABORAR FORMIGO

— L’arid que s’utilitzara en I'elaboracié del formigd complira les condicions indicades a I'article
28 de I'EHE i tindra les caracteristiques que s'especifiquen en la memoria, plec de
condicions, pressupost i planols. Es a dir:

Mida minima i maxima de I'arid (EHE, art. 28.2):

— Quan no hi hagi experiéncia previa d’'Us es realitzaran assaigs d’identificacié, segons que
s’indica a larticle 28.1 de 'EHE i els corresponents a les condicions fisicoquimiques,
fisicomecaniques i granulométriques especificats a l'article 28.3 de 'EHE.

— Es prohibida la utilitzacié d’arids que continguin sulfurs oxidables.

— Els arids es transportaran i emmagatzemaran de manera que se n’eviti la segregacio i
contaminacio, i hauran de mantenir les seves caracteristiques gramulomeétriques fins a la
incorporacio a la mescla.

— Cada procedeéncia diferent sera considerada com a lot independent.

En cas que no quedi expressament indicat, 'aparellador o arquitecte técnic responsable de
I'obra establira el nombre, forma i freqiiencia necessaris per realitzar els controls segients:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO
Documentals:

— Es controlara la correspondéncia entre la comanda i el subministrament mitjangant la
comprovacié de lalbara. Cada carrega d’arid anira acompanyada d’'un full de
subministrament que estara sempre a disposicié de la Direcci6 d’Obra i on hi
figuraran, com a minim, les dades especificades a l'article 28.4 de 'EHE.

— Es justificara, per part del constructor, que l'arid utilitzat compleix les condicions
exigides en l'article 28 de 'EHE (mitjangant assaigs de laboratori o experiéncia prévia)
o bé es justificara explicitament que no altera especialment les propietats exigibles al
formigo, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a I'article 81.3.3 de 'EHE.

— En cas d'utilitzar escories siderurgiques, es comprovara que no contenen silicats
inestables ni compostos ferrosos, segons que s’indica a l'article 28.1 de 'EHE.

Operatius:

— Es realitzara la presa de mostres necessaries per a possibles comprovacions
posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcci6 Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seguents,
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer paréentesi i els criteris
d’acceptacié indicats en el segons:

— Estabilitat d’escories siderurgiques (EHE, art. 28.1)

— Mida maxima/minima de 'arid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
— Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3)

— Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3)



index d’arids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3)

Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)

Sulfats solubles en acids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)

Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)

Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1)

Particules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1)

Particules de baix pes especific (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1)

Contingut de matéria organica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1)
Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1)

Reactivitat amb els alcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX)
(EHE, art. 28.3.1)

Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2)
Resisténcia al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2)
Absorcio d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2)

Absorcio d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2)

Pérdua de pes amb sulfat magnésic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2)



CIMENT PER ELABORAR FORMIGO

— ElI ciment que s'utilitzara en I'execucid de l'obra tindra les -caracteristiques que
s’especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols, d’acord amb els
criteris indicats en la “Instruccién para la recepcion de cementos” (RC-97) i complira les
condicions indicades a I'article 26 de 'EHE. Es a dir:

Tipus de ciment (RC-97, art. 8):
Distintiu de qualitat:
Altres caracteristiques:

— No s'utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del
fabricant, firmat per una persona fisica (EHE, art. 81.1.1).

— Criteris de definicié de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o el que defineixi I'aparellador o
arquitecte técnic):

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de
I'obra establira el nombre, forma i freqiéncia necessaris per realitzar els controls seglents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO
Documentals:

— Es comprovara que el ciment disposa de la documentacié que acredita que esta
fabricat i comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b).

— Es controlara la correspondéncia entre la comanda i el subministrament mitjancant la
comprovacié de l'albara i la documentacié annexa, els quals contindran totes les
dades indicades en l'article 9.b.1 de la RC-97.

Operatius:

— Es comprovara la temperatura del ciment de cada partida en el moment de I'arribada,
segons l'article 26.2 de 'EHE.

— Es comprovara, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les
indicacions de l'article 26.2 de 'EHE i de I'article 9 de la RC-97.

— En cas de no disposar d'un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE,
abans de comengar els treballs de formigonat i sempre que variin les condicions de
subministrament, es realitzara la presa de mostres corresponent als assaigs de
recepcié previstos a la RC-97 (art. 10.d), als previstos al Plec de Prescripcions
Técniques Particular i als necessaris per a la determinacié del contingut de clorurs
(EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a minim cada tres mesos d’obra, es
comprovaran les seglents especificacions: composicié del ciment, principi i final
d’adormiment, resisténcia a la compressio i estabilitat de volum.

— En cas de disposar d’'un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els
assaigs de recepcidé es podran substituir-se per una copia del corresponent certificat,
segons que s’indica als articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de 'EHE. En aquest cas, la
direccié d’obra pot, mitjangcant comunicacié escrita, dispensar de la realitzacié dels
assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, de la determinacié
del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paragraf
anterior, que seran substituides per la documentacié d’identificacié del ciment
juntament amb els resultats de l'autocontrol. (RC-97, art. 10.b; EHE, art. 81.1.2;
Decret 375/88, annex 1).



— Es realitzara una presa de mostres preventiva, segons que s’indica en els articles
81.1.2de 'EHE i 10.c de la RC-97.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglents,
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre paréntesi i els criteris
d’acceptacié especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el segon
parentesi:

— Pérdua al foc (UNE EN 196-2/96)

— Residu insoluble (UNE EN 196-2/96)

— Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96)

— Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art. 30.1)

— Putzolanitat (UNE EN 196-5/96)

— Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96)

— Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96)

— Resisténcia a la compressio (UNE EN 196-1/96)

— Composicio potencial del clinker (UNE 80304/86)

— Calor d’hidratacié (UNE 80118/86 EX)

— Index de blancor (UNE 80117/87 EX)

— Alumina (UNE 80217/91)

— Alcalis (UNE 80217/91)

— Finor de mélta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86)

— Pes especific (UNE 80103/86)

— Superficie especifica Blaine (UNE 80122/91)

— Humitat (UNE 80220/85)

— Oxid de calg lliure (UNE 80243/86)

— Titani (UNE 80228/88 EX)

— Composici6 i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96)

— Composici6 i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a I'aigua del mar
(UNE 80303/96)

— Composicio i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96)

— Composicio i especificacions dels ciments de baixa calor d’hidrataciéo (UNE 80306/96)

— Composici6 i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE 80307/96)

— Composicio i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96)

— Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2)



ADDITIUS PER A FORMIGO

— Els additius que s'utilitzaran en I'elaboracié del formigd s’incorporaran en una proporcié no
superior al 5% del pes de ciment, segons l'article 29.1 de 'EHE i tindran les caracteristiques
que s’especifiquen en la memoaria, plec de condicions, pressupost i planols. Es a dir:

Tipus d’additiu:
Proporcio:

— Esta prohibida la utilitzaci6 d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres
components quimics que puguin produir o afavorir la corrosié de les armadures.

En cas que no quedi expressament indicat, 'aparellador o arquitecte técnic responsable de
I'obra establira el nombre, forma i freqiiencia necessaris per realitzar els controls seguents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO
Documentals:

— Es controlara, per a cada additiu diferent, la seva designacio, segons que s’indica a
I'article 29.1 de 'EHE.

— Es comprovara el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que
s’indica a I'article 81.4.2 de 'EHE.

— Es comprovara el certificat de garantia del fabricant, signat per persona fisica, per a
cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els
articles 29.1i81.4 de 'EHE.

— Es comprovara el certificat de laboratori conforme l'additiu no conté compostos
quimics que puguin afavorir la corrosio de les armadures, per a cada additiu diferent i
segons l'article 81.4.2 de 'EHE.

Operatius:

— En cas de formigé fet a I'obra, es comprovara I'etiquetat en cada subministrament,
segons que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de 'EHE.

— Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions
posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direccio Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seguents,
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre paréntesi:

— Analisi infraroja (UNE EN 480-6/97)

— Residu sec en additius liquids (UNE EN 480-8/97)

— Pérdua de massa en additius secs (UNE 83206/85)

— Peérdua per calcinacié (UNE 83207/85)

— Residu insoluble en aigua destil-lada (UNE 83208/85)
— Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86)

— Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX)

— Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX)
— Pes especific en additius liquids (UNE 83225/86)

— Densitat aparent en additius solids (UNE 83226/86)



— Determinacio del pH (UNE 83227/86)
— Determinacio de la consisténcia mitjancant la taula de cops (UNE 83258/88 EX)
— Determinacio del contingut d’aire inclos (UNE 83259/88 EX)

La presa de mostres es fara segons UNE 83254/87 EX.

En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigd, aquestes es prepararan segons
la UNE 480-1/98.



ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGO: CENDRES VOLANTS, FUM DE SILICE

— La utilitzacié d’addiccions sols es podra fer amb coneixement del sol-licitant del formigd i
l'autoritzacié expressa de la direccié de I'obra. En qualsevol cas es compliran les condicions
indicades a I'article 29.2 de 'EHE.

Percentatge de cendres volants respecte al pes de ciment:
Percentatge de fum de silice respecte al pes de ciment:

— En cas d'utilitzar addicions en I'elaboracié del formigd, es fara servir sempre ciment del tipus
CEM |. A més, en estructures d’edificacid, la quantitat de cendres volants no excedira el
35% i la de fum de silice el 10% del pes del ciment.

— Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminucié del pH, accelerant la
carbonatacio si no es protegeix el formigo.

— Abans d'’iniciar I'obra, i cada cop que es produeixi una modificacioé de les caracteristiques de
qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a
l'article 29.2.1 6 29.2.2 de 'EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de silice. La
determinacié de l'index d’activitat resistent es fara amb ciment de la mateixa procedéncia
que el previst per executar I'obra.

— Per comprovar 'homogeneitat del subministrament, com a minim cada tres mesos, es
determinara per les cendres volants el contingut d’anhidrid sulfuric, la pérdua al foc i la finor,
i pel fum de silice el contingut de clorurs i la pérdua al foc.

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de
I'obra establira el nombre, forma i freqiiencia necessaris per realitzar els controls segients:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO
Documentals:

— Es comprovara el certificat de garantia, emés per un laboratori homologat, conforme
I'addicié no conté compostos quimics que puguin afectar la durabilitat del formigd o
afavorir la corrosio de les armadures, i a més compleix les especificacions de I'article
29.2.1 6 29.2.2 de 'EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de silice,
d’acord amb les indicacions de I'article 81.4 de 'EHE.

Operatius:

— Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions
posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcci6 Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seguents,
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre paréentesi i els criteris
d’acceptacié que consten als articles 29.2.1 6 29.2.2 de 'EHE, segons que es tracti de cendres
volants o fum de silice:

— Contingut d’anhidrid sulfuric (UNE EN 196-2/96)
— Contingut de clorurs ( UNE 80217/91)

— Contingut d’oxid de calg lliure (UNE EN 451-1/95)
— Pérdua al foc (UNE EN 196-2/96)

— Finor (UNE EN 451-2/95)



— Index d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96)
— Expansié (UNE EN 196-3/96)
— Contingut d’oxid de silici (UNE EN 196-2/96)



FORMIGO FET A L’OBRA

— EI formigd que s'utilitzara en I'execucié de l'obra sera elaborat “in situ”, complira les
condicions indicades a I'article 69.3 de 'EHE i tindra les caracteristiques que s’especifiquen
en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols.

Element a construir:

Tipus de formigd (en massa o armat, EHE, art. 39.2):
Resistencia (EHE, art. 39.2):

Consisténcia (EHE, art. 30.6):

Mida maxima del granulat (EHE, art. 28.2):

Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2):

Contingut minim de ciment (EHE, art. 37.3.2):
Relacié maxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2):
Altres caracteristiques:

— Coeficient de minoracio adoptat en el calcul (EHE, art. 15.3):
— Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88):
— Criteri de divisié de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi I'aparellador o arquitecte técnic):

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de
I'obra establira el nombre, forma i freqliéncia necessaris per realitzar els controls seglents:

CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA

— En els casos previstos a l'article 37.3.2. (classes d’exposicio lll o IV, o qualsevol
classe especifica d’exposicio) i previament a I'inici de les operacions de formigonat
caldra comprovar el compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del
formigd, contingut minim de ciment i relaci6 maxima aigua/ciment, validant les
dosificacions proposades. Aquesta comprovacié es fara mitjangant l'assaig de
penetracio d’aigua sota pressido (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l'article
85.2 i amb els criteris d’acceptacié que consten a I'article 85.3. de 'EHE.

— Justificacio per part del constructor (mitjancant experieéncia o assaigs previs) que el
formigo resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en
I'article 30 de 'EHE i en el plec de condicions, segons que s’indica a l'article 68 de
'EHE.

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO
Documentals:
— Es comprovara mitjangant les anotacions al llibre registre de fabricacié del formigo

que aquest s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i acceptades préviament
per la direccié d’obra (EHE, art. 69.3).



Operatius:

— Es comprovara la consisténcia en la forma, freqiéncia i tolerancies indicades en
I'article 83 de 'EHE.

— Es realitzaran provetes segons l'article 88 de 'EHE en el nhombre necessari i amb el
criteri de divisio de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de
resisténcia a compressio a 7 i 28 dies.

— Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions
posteriors (d’acord amb I'UNE 83300/84).

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva
col-locacio en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI

Es realitzaran prescriptivament les segtients determinacions en laboratori homologat, amb les
indicacions de les normes referenciades entre paréntesis i amb els criteris de tolerancia
expressats en l'article 88 de 'EHE:

— Resisténcia a compressio als 7 dies (EHE, art. 88)
— Resisténcia a compressio als 28 dies (EHE, art. 88)

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seguents,
amb la metodologia i els criteris d’acceptacié referenciats entre paréntesis:

— Mida maxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)

— lé-clorur total (EHE, art. 30.1)

— Densitat (UNE 83317/91)

— Resisténcia als cicles glag-desglag (ASTM C-666/89)

— Penetracié d’aigua sota pressio (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85)



FORMIGO FABRICAT EN CENTRAL

— El formigé que s'utilitzara en I'execucio de I'obra procedira de central formigonera, complira
les condicions indicades a [larticle 69.2 de I'EHE i tindra les caracteristiques que
s’especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols. Es a dir (veure EHE,
art. 69.2.8):

Element a construir:

Designacié del formigo per propietats:
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2):
Resisténcia (EHE, art. 39.2):
Consisténcia (EHE, art. 30.6):
Mida maxima del granulat (EHE, art. 28.2):
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2):

Designacié del formigo per dosificacio:
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2):
Consistéencia (EHE, art. 30.6):
Mida maxima del granulat (EHE, art. 28.2):
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2):
Contingut minim de ciment (EHE, art. 37.3.2):

Designacio, classe resistent i caracteristiques addicionals del ciment (RC-97):
Altres caracteristiques:

— Coeficient de minoracié adoptat en el calcul (EHE, art. 15.3):
— Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88):
— Criteri de divisi6 de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi I'aparellador o arquitecte tecnic):
En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de
I'obra establira el nombre, forma i freqliéncia necessaris per realitzar els controls seglents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO
Documentals:

— Es controlara la correspondéncia entre la comanda i el subministrament mitjancant la

comprovacioé de I'albara, signat per persona fisica, el qual contindra totes les dades

indicades en l'article 69.2.9.1 de 'EHE.

— Es comprovara el nivell d’homologacié de la central productora, que pot ser un
distintiu reconegut oficialment o un certificat CC-EHE (EHE, art. 81).

Operatius:

— Es comprovara la consisténcia en la forma, frequéncia i tolerancies indicades en
I'article 83 de 'EHE.

— Es realitzaran provetes segons l'article 88 de 'EHE, en el nombre necessari i amb el
criteri de divisio de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de
resisténcia a compressio a 7 i 28 dies.

— Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions
posteriors (d’acord amb 'UNE 83300/84).



— En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment
reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepcié en obra dels
components del formigd, segons que s’indica a l'article 81 de 'EHE.

— Sota l'autoritzacié expressa de la direccié d’obra es podra aplicar una reduccioé en el
nombre d’'amassaments a assajar per cada lot segons que s’estableix a I'apartat 3 de
I'annex al Decret 375/88.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva
col-locacié en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI

Es realitzaran prescriptivament les segiients determinacions en laboratori homologat, amb les
indicacions de les normes referenciades entre paréntesis i amb els criteris de tolerancies
expressats en l'article 88 de 'EHE:

— Resisténcia a compressio als 7 dies (EHE, art. 88)
— Resisténcia a compressio als 28 dies (EHE, art. 88)

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglents,
amb la metodologia i els criteris d’acceptacio referenciats entre paréntesis:

— Mida maxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)

— l6-clorur total (EHE, art. 30.1)

— Densitat (UNE 83317/91)

— Resisténcia als cicles glag-desglac (ASTM C-666/89)

— Penetracié d’aigua sota pressio (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85)



RODONS D’ACER PER A FORMIGO

— Els rodons d’acer per armar que s'utilitzaran en I'obra compliran les condicions indicades a
l'article 31 de 'EHE i tindran les caracteristiques que s’especifiquen en la memoria, plec de
condicions, pressupost i planols: Es a dir:

Designacié (EHE, art. 31):

Diametres:

Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1):
Altres caracteristiques:

— No s'utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del
fabricant, firmat per una persona fisica (EHE, art. 90.1).

— Nivell de control (EHE, art. 90):
— Criteri de divisi6 de lots (EHE, art. 90.3 o el que defineixi I'aparellador o arquitecte tecnic):

En cas que no quedi expressament indicat, 'aparellador o arquitecte técnic responsable de
I'obra establira el nombre, forma, freqiiéncia i tolerancies necessaris per realitzar els controls
seglents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO
Documentals:

— Es controlara, per cada subministrament diferent, la correspondéncia entre la
comanda, l'albara i allo especificat en el projecte.

— En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu reconegut oficialment
o un certificat CC-EHE, es sol-licitara per cada partida I'acreditacié d’aquest distintiu i
el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1).

— Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs
corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigéncies
establertes a 'EHE (EHE, art. 31.5.2).

— En barres corrugades i malles electrosoldades es sollicitara, per a cada
subministrador i tipus d’acer, el certificat especific d’adheréncia, segons que s’indica a
I'article 31 de 'EHE.

Operatius:

— Es realitzaran les determinacions necessaries per lot, segons l'article 90.2 i 90.3 de
'EHE, amb l'objecte de verificar que la seccié equivalent compleix les especificacions
de l'article 31.1 de 'EHE.

— En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessaries per lot, segons
I'article 90.3 de 'EHE, amb l'objecte de verificar que les caracteristiques dels ressalts
s’ajusten a les variacions consignades obligatoriament en el certificat especific
d’adheréncia, segons que s’indica a I'article 31.2 de 'EHE (control normal).

— En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions
necessaries per lot, amb I'objecte de verificar el gravat de les marques d’identificacio
(tipus d’acer, pais d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a I'article 31.2 de
'EHE.



Es comprovara I'abséncia d’esquerdes en les zones de doblec i ganxos d’ancoratge,
mitjangant inspeccioé visual (control a nivell reduit) o després de I'assaig de doblec -
desdoblec segons que s’indica a I'article 31.2 de 'EHE (control a nivell normal).

En el cas que hi hagi unions per soldadura es comprovara l'aptitud pel soldatge
segons l'article 90.4 de 'EHE.

Com a minim dos cops al llarg de I'obra es determinara el limit elastic, la carrega de
trencament i 'allargament en trencament en una proveta de cada diametre, tipus i
subministrador d’acer, segons l'article 90.3 de 'EHE (control normal).

En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos
assaigs per cada diametre principal utilitzat, i inclouran I'assaig de resisténcia a
I'arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal).

Es realitzara la presa de mostres necessaria per a la possible realitzacié de posteriors
assaigs de comprovacio.

En el cas d’acers certificats, que disposin d'un distintiu oficialment reconegut o un
certificat CC-EHE i sota l'autoritzacié expressa de la direccié d'obra es podra deixar
d’assajar I'acer en les condicions que estableix I'apartat 2 de I'annex al Decret 375/88.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva
col-locacié en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI

Es realitzaran prescriptivament les seguents determinacions en laboratori homologat, amb la
metodologia referenciada en el primer parentesi i els criteris d’acceptacio indicats en el segon:

Limit elastic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)

Carrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)

Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)
Doblec-desdoblec (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5)
Resisténcia a I'arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5)

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglents
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer paréntesi i els criteris
d’acceptacio indicats en el segon:

Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5)
Adheréncia (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2)



ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES

— L’acer que s'utilitzara en I'execucioé de 'obra tindra les caracteristiques que s’especifiquen
en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols, d’acord amb els criteris indicats en
els CTE SE-A. Es a dir:

— Coeficient de majoracio de carregues adoptat en el calcul.
— Criteri de divisio de lots (CTE SE-A o el que defineixi 'aparellador o arquitecte técnic):
S’identificara sempre als planols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat.

En cas que no quedi expressament indicat, 'aparellador o arquitecte técnic responsable de
I'obra establira el nombre, forma i freqliéncia necessaris per realitzar els controls seglents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO
Documentals:

— Es controlara la correspondéncia entre la comanda i el subministrament mitjancant la
comprovacio de I'albara.

— Es controlara la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que s'’indica al
CTE SE-A.

Operatius:

— Es comprovara l'existencia de la marca d’identificacio, segons que s’indica al CTE
SE-A.

— Es comprovara que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que
s’indica al CTE SE-A.

— Es comprovara que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que
s’indica al CTE SE-A.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglents,
en laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptacio de les normes referenciades
entre paréntesi:

— Limit elastic (UNE 7474-1/92) (CTE SE-A)

— Resisténcia a traccié (UNE 7474-1/92) (CTE SE-A)

— Allargament fins a ruptura (UNE 7474-1/92) (CTE SE-A)

— Doblec sobre mandri (UNE 7472/89) (NBE CTE SE-A)

— Resiliencia (UNE 7475-1/92) (CTE SE-A)

— Estat de desoxidacio (CTE SE-A)

— Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE
7349/76) (CTE SE-A)

— Contingut de fosfor en colada i producte (UNE 7029/51) (CTE SE-A)

— Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (CTE SE-A)

— Contingut de nitrégen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (CTE SE-A)

— Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (CTE SE-A)

— Contingut de manganés en colada i producte (UNE 7027/51) (CTE SE-A)

— Duresa Brinell (UNE 7422/85) (CTE SE-A)



MAONS AMB FUNCIO ESTRUCTURAL

Els maons que s'utilitzaran en I'execucid de I'obra han de tenir les caracteristiques que
s’especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols, d’acord amb els
criteris indicats al CTE SE-F i en el “Pliego General de Condiciones para la recepcion de
ladrillos ceramicos en las obras de construccion” (RL-88) i que, en resum, son els seglents:

Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3):

Tipus (massis, calat o foradat: RL-88, apt. 2):

Dimensions (RL-88, apt. 4):

Resistencia a compressio (CTE SE-F i RL-88, apt. 4.2):

Geladicitat (RL-88, apt. 4.2):

Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no es
demani, indicacié expressa en aquest sentit

— La definicio de “partida” i “mostra” es realitzara segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88,

identificant sempre el subministrament amb el seu desti a I'obra.

En cas que no quedi expressament indicat, 'aparellador o arquitecte técnic responsable de
I'obra establira el nombre, forma i freqiéncia necessaris per realitzar els controls seglents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO

Documentals:

Es controlara, per a cada subministrament diferent, la correspondéncia entre la
comanda, 'albara i alld especificat en el projecte, segons les indicacions de I'apartat
5.2 de la RL-88.

Es sol-licitara, per a cada subministrament i tipus de mad, el document de garantia del
fabricant de la resisténcia a compressio, segons que s’indica a I'apartat 4.2 de la RL-
88.

Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovara, per a cada
subministrador i tipus de mad, la certificacid dels assaigs realitzats en laboratori,
segons l'apartat 6.4 de la RL-88.

Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovara, per a cada
subministrador i tipus de mad, la vigéncia i documentacio del distintiu de qualitat.

Operatius:

Es verificara la correspondéncia entre la mostra de contrast i la partida subministrada,
segons l'apartat 6.4 de la RL-88.

Es comprovara la inexisténcia de fissures no tolerables, segons I'apartat 4.3 de la RL-
88.

Es comprovara la inexisténcia d’exfoliacions, segons I'apartat 4.3 de la RL-88.

Es comprovara la inexisténcia d’escrostonaments per pinyol, segons I'apartat 4.3 de
la RL-88.



ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglents
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer paréntesi i els criteris
d’acceptacio indicats en el segon:

— Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1)

— Resistéencia a compressio (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2)
— Eflorescéncia (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2)

— Succio (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2)

— Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2)

— Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2)



SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS

— Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s'utilitzaran en I'execucié de
'obra tindran les caracteristiques que s’especifiquen en la memodria, plec de condicions,
pressupost i planols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instruccion para el proyecto y la
ejecucion de forjados unidireccionales de hormigén pretensado” (EFHEO2) i “Instruccion de
Hormigén Estructural” (EHE). Es a dir:

Per les biguetes:
Tipus (armada, pretesada, ...):
Forma (semibigueta, ...):
Cantell:
Llum maxima:
Per les peces d’entrebigat:
Tipus (resistent o no):
Material (ceramic, morter de ciment ...):
Pel conjunt del sistema:
Intereix:
Distintiu de qualitat:

— Coeficient de majoracid de carregues emprat en el calcul (EFHE i EHE):

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de
I'obra establira el nombre, forma i freqiiencia necessaris per realitzar els controls segients:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO

Documentals:

— Es controlara la correspondéncia entre la comanda i el subministrament mitjangant la
comprovacio de I'albara.

— Es comprovara, per a cada sistema de sostre, 'autoritzacié d’'us, segons que s’indica
en la EFHE.

— Se sol‘licitara, per a cada sistema de sostre, la justificaci6 documental del fabricant
que garanteixi les caracteristiques especificades a l'autoritzacié d’us, segons que
s’indica a la EFHE. Aquesta comprovacié no caldra fer-la si el sistema de sostre té un
distintiu de qualitat oficialment reconegut.

Operatius:

— Es comprovara el gravat del codi d’identificacié de cada bigueta (fabricant i tipus),
segons la EFHE.

— Es controlara el bon estat aparent de les peces d’entrebigat.

— Es verificaran les caracteristiques geomeétriques i d’armat reflectides en l'autoritzacio
d’Us del sistema de sostre, segons que s’indica a la EFHE.

— Es comprovara la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva
utilitzacioé conjunta, d’acord amb la EFHE.



ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direccio Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seguents,
d’acord amb la EFHE, en laboratori homologat i amb els criteris referenciats entre paréntesis:

Per les biguetes:
— Collocacio d’armadures (EHE, art. 66, 67 i 37.2.4, i EFHE)
— Armadures passives (EHE, art. 31, i EFHE)
— Armadures actives (EHE, art. 32, i EFHE)
— Quantia minima (EHE, art. 42.3)
— Armadura transversal (EHE, art. 44)
— Formigé (EHE, art. 30)
— Destesat i fissuracio (EHE, art. 49)

Per les peces d’entrebigat:
— Carrega (EFHE).
— Resisténcia al foc (UNE 23727/90) (EFHE).
— Resisténcia a compressio (EFHE), en el cas d’entrebigats resistents.



MATERIALS UTILITZATS COM A AILLAMENT TERMIC

— EI material que s'utilitzara com a aillament térmic en I'execucié de l'obra tindra les
caracteristiques que s’especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols.
Es a dir: (veure CTE HE1)

Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat ...):

Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, EPS, XPS, argila
expandida, perlita, escuma de poliureta, suro ...):

Densitat aparent:

Conductivitat térmica:

Gruix:

Segell o Marca de Qualitat (CTE HE1):

Altres caracteristiques (CTE HE1):

— Divisio en unitats d’inspeccié, CTE HE1 o la que defineixi I'aparellador o arquitecte técnic):
En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de
I'obra establira el nombre, forma i freqliéncia necessaris per realitzar els controls seglents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO

Documentals:

— Es controlara la correspondéncia entre la comanda, el subministrament i alld
especificat en el projecte, mitjangant la comprovacio de l'albara.

— Es comprovara que la documentacié técnica del producte s’especifica les dimensions
i tolerancies, segons que s’indica en CTE HE1.

— Es verificara que el fabricant garanteix les caracteristiques requerides en la comanda
mitjangant la comprovacio de I'etiquetat, segons que s’indica en CTE HE1.

— Es comprovara l'existencia del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament
amb la garantia del fabricant del compliment de les caracteristiques requerides,
permetra realitzar la recepcié del material sense necessitat de fer comprovacions o
assaigs, segons que s’indica en CTE HE1.

Operatius:

— Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions
posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seguents,
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre paréntesis:

— Conductivitat termica (UNE 53037/76)

— Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74)

— Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76)

— Permeabilitat a I'aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78)
— Absorcioé d’aigua per volum (UNE 53028/55)



MATERIALS UTILITZATS COM A AILLAMENT ACUSTIC

El material que s'utilitzara com a aillament acustic en I'execucié de I'obra tindra les
caracteristiques que s’especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols,
d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Basica de la Edificacion. Condiciones acusticas
en los edificios” (NBE-CA-88). Es a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88)

Tipus de material (mantes, plafons...):

Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, suro, ...):
Densitat aparent:

Gruix:

Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2):

Altres caracteristiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2):

— Divisio en unitats d’'inspeccio (apartat 4.6.3 de I'annex 4 de la NBE-CA-88 o la que defineixi

I'aparellador o arquitecte técnic):

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de
I'obra establira el nombre, forma i freqiéncia necessaris per realitzar els controls seglents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO

Documentals:

Es controlara la correspondéncia entre la comanda, el subministrament i alld
especificat en el projecte, mitjangant la comprovacio de l'albara.

Es comprovara que la documentacié técnica del producte s’especifica les dimensions
i tolerancies, segons que s'indica en I'apartat 4.4 de I'annex 4 de la NBE-CA-88.

Es verificara que el fabricant garanteix les caracteristiques requerides en la comanda
mitjangant la comprovacioé de I'etiquetatge, segons que s’indica en l'apartat 4.5 de
'annex 4 de la NBE-CA-88.

Es comprovara l'existéncia del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament
amb la garantia del fabricant del compliment de les caracteristiques requerides,
permetra realitzar la recepcié del material sense necessitat de fer comprovacions o
assaigs, segons que s’indica en I'apartat 4.6.2 de 'annex 4 de la CA-88.

Es comprovara que la documentacio técnica del producte especifica els resultats dels
assaigs d’aillament acustic de la solucid constructiva, per tal de justificar la fitxa de
compliment de la NBE-CA-88 sense necessitat de fer assaigs a 'obra.

Es comprovara que el material rebut a I'obra coincideix amb el producte del qual s’han
fet tots els assaigs.

Operatius:

Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions
posteriors.



ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direccio Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seguents,
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre paréntesis:

Aillament a soroll aeri (UNE 74040/84)

Aillament a soroll d'impacte (UNE 74040/84)
Materials absorbents acustics (UNE 74041/80)
Permeabilitat a I'aire en finestres (UNE 85208/81)



MATERIALS UTILITZATS COM A AILLAMENT CONTRA EL FOC

— El material que s'utilitzara com a aillament contra el foc en I'execucié de I'obra tindra les
caracteristiques que s’especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols,
d’acord amb els criteris indicats al DB Sl del Codi Técnic de I'Edificacio.

Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o0 vernissos
ignifugs...):

Gruix:

Classe de reaccio al foc exigida:

Toxicitat:

Segell o Marca de Qualitat:

Altres caracteristiques:

En cas que no quedi expressament indicat, 'aparellador o arquitecte técnic responsable de
I'obra establira el nombre, forma i freqliéncia necessaris per realitzar els controls seglents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO
Documentals:

— Es controlara la correspondéncia entre la comanda, el subministrament i alld
especificat en el projecte mitjangant la comprovacié de l'albara.

— Es controlara que el fabricant o importador garanteix les caracteristiques requerides
per al compliment del CTE SI, mitjangant documents que recullin els resultats dels
assaigs necessaris (CTE Sl). Aquesta documentacié haura de tenir una antiguitat
inferior a 5 anys.

— Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugacié amb posterioritat a la
seva fabricacio, es comprovara que els documents que recullin els resultats dels
assaigs realitzats en el laboratori mencionin explicitament que el material ha estat
sotmés a un envelliment previ coherent amb el seu Us, abans d’obtenir la classe de
reaccio al foc, segons s’indica en el CTE SI.

— Es comprovara que el material rebut a I'obra coincideix amb el producte del qual s’han
fet els assaigs.

Operatius:

— Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions
posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglents,
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre paréntesis:

— Classe de reaccio al foc dels materials de construccio (UNE 23727/90 1R)

— Resisténcia al foc de les estructures i elements de la construccio (UNE 23093/81 1R)
— Resisténcia al foc d’elements de construccio vidriats (UNE 23801/79)

— Resisténcia al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79)
— Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP)



POLIURETANS PRODUITS IN SITU

— EI poliureta produit in situ que s'utilitzara com a aillament térmic en I'execucié de I'obra
tindra les caracteristiques que s’especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost
i planols, d’acord amb els criteris indicats al CTE HE1. Es a dir:

Tipus (veure CTE HE1):

Densitat aparent:

Conductivitat térmica:

Gruix:

Situacié segons ordre de 29/7/94 (*):
Altres caracteristiques (CTE HE1):

— Divisié en unitats d’inspeccio (veure ordre de 29/07/94 o la que defineixi I'aparellador o
arquitecte técnic):

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de
I'obra establira el nombre, forma i freqiéncia necessaris per realitzar els controls seglents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO
Tipus i classe de material (manta, plafé...; fibra de vidre, llana de roca...):

Documentals:

— Es controlara la correspondéncia entre la comanda, el producte acabat i alld
especificat en el projecte, mitjangant la comprovacié de la documentacié lliurada pels
productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que sera la seguent:

Per a situacio A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat):

— Certificat de llistat d'informacio técnica del sistema, lliurat pel fabricant.

— Certificat de les condicions d’aplicacié del producte per garantir el producte final,
lliurat pel fabricant.

— Certificat del control de recepcié dels components, amb registre de resultats dels
controls (assaigs efectuats), lliurat per I'aplicador.

— Certificat conforme s’han complert els controls de relaci6 de mescla, aixi com que
s’han complert les condicions d’aplicacio indicades pel fabricant, lliurat per I'aplicador.

Per a situacio B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat):

— Certificat de llistat d’informacio técnica del sistema, lliurat pel fabricant.

— Certificat de les condicions d’aplicacié del producte per garantir el producte final,
lliurat pel fabricant.

— Certificat que el sistema esta en possessié d'un segell o marca de qualitat
reconeguts, lliurat pel fabricant.

— Certificat de control de recepcidé dels components (exempt d’assaigs), lliurat per
I'aplicador.

— Certificat conforme s’han complert els controls de relaci6 de mescla, aixi com que
s’han complert les condicions d’aplicacio indicades pel fabricant, lliurat per I'aplicador.

Per a situacio C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat)

— Certificat de llistat d’informacio técnica del sistema, lliurat pel fabricant.

— Certificat de les condicions d’aplicacié del producte per garantir el producte final,
lliurat pel fabricant.

— Certificat del control de recepcié dels components, amb registre de resultats dels
controls (assaigs efectuats), lliurat per I'aplicador.

— Certificat on constara que s’esta en possessido d'un segell o marca de qualitat
reconeguts i on també es fara constar el nimero de codi, el nombre de fulls i el resum



de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la
realitzacio de I'obra, lliurat per I'aplicador.

Per a situacié D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat)

— Certificat de llistat d’informacio técnica del sistema, lliurat pel fabricant.

— Certificat de les condicions d’aplicacio del producte per garantir el producte final,
lliurat pel fabricant.

— Certificat que el sistema esta en possessié d'un segell o marca de qualitat
reconeguts, lliurat pel fabricant.

— Certificat del control de recepcié dels components (exempt d’assaigs), lliurat per
I'aplicador.

— Certificat on constara que s’esta en possessio d'un segell o marca de qualitat
reconeguts i on també es fara constar el nimero de codi, el nombre de fulls i el resum
de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la
realitzacio de I'obra, lliurat per I'aplicador.

Operatius:
En les situacions A i B es realitzara prescriptivament el control de producte acabat seglent:

— Es fara la presa de mostres i contramostres necessaries per a la realitzacio dels
assaigs de compliment obligat, en laboratori homologat, segons que s’indica als
articles 1.5 2.5 de I'ordre de 29/7/94.

— Es comprovara I'aparencga externa i el gruix segons les especificacions establertes als
articles 1.5 2.5 de I'ordre de 29/07/94.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva
col-locacié en obra.

ASSAIG DE LABORATORI

En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les seglents determinacions en
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre paréntesis i segons les indicacions
dels articles 1.5 2.5 de I'ordre de 29/07/94:

— Densitat (UNE 53215/91)
— Conductivitat térmica (UNE 92201/89 i 92202/89)

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglents,
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre paréntesi:

— Resistéencia a compressio (UNE 53182/70)
— Classificacié del comportament de reaccié davant del foc (UNE 23727/81)

(*) Situacié A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat
Situacié B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat
Situaci6 C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat
Situacié D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat
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DB SE SEGURETAT ESTRUCTURAL.
No és d’aplicacié.

DB SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI.
No és d’aplicacié.

DB SUA SEGURETAT D’US | ACCESSIBILITAT.

CTE DB SUA-1, SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES

011 Seguretat dels paviments

1 - Lliscament del paviment

Aplicable |Compleix
Element si mo  Parametre normatiu si  no
Classe exigible als & [ | Per I'us " Residencial Public: ' Sanitari; [l Docent; [ Comercial: B O
paviments en funci Administratiu; «!Publica Concurréncia, excloses les zones d'ocupacid
de la seva nul-la: Els paviments objecte d'aquest projecte compleixen les classes
localitzacio exigibles per la seva resisténcia al liscament:

? Taula 1.2 Classe exigible als terres en funcid de |a seva localitzacit
Localitzacit | caracteristigues del terra Clagas

Zones interiors seques
- superficies amb pendent inferior al 5% 1
- superficies amb pendent igual o supenior al £% | escales

[¥]

Zones interiors humides, com ara les entrades aks edficls des de Fespal exterior’
terresses, cobertes, vestidors, dutkes, banys, levabos, cuines, elc.

- superiches amb pendent inferior al 8% il
- superficies amb pendent igual o superior al 8% | escales 3
Zonas exterions. Piscines, dutues. 3

Excapls quan a5 Iracti d'aceassos direches a zones 405 restring
T Erp zomes presisies per 8 usuarns ﬂ&S{'NQ:I‘.‘A’Ep i en o fons dets vasos, en les Zones en gud la profundfal mo
excedain ek 1,50 m

2 - Discontinuitats en el paviment (excepte zones d'us restrigit o exteriors)

Aplicable Compleix
Element si no Parametre normatiu si no
Resalts [E [ |# Nohihajuntes que presenten un resalt de més de 4mm. |

» Els elements sortints del nivell del paviment, puntuals i de petita
dimensid no sobresurten del paviment més de 12mm.

« Els elements sortints que excedeix de Bmm en les seves cares
enfrentades al sentit de circulacid de les persones no forma un angle
amb el paviment que excedeix de 45°.

Desnivells | ‘ Desnivells = Scm resolts amb pendents < 25%. | B O

Forats O ‘ En zones de circulacid de persones, el paviment no presenta | H [
perforacions o forats per els que pugin introduir-se una esfera de 1,5cm
de diametre.



CTE DB SUA-1, SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES
011 Seguretat dels paviments

2 - Discontinuitats en el paviment (excepte zones d'ls restrigit o exteriors)

Aplicable | Compleix
Element si no  Parametre normatiu si  no
Zones de circulacid [ [ |10 Algada de barreres de delimitacié de les zones de circulacié = 80cm. ]
# No es disposa un grad aillat, ni dos consecutius.
Es disposa d'un grad agillat o dos consecutius, quan no €s itinerar
accessible, en els casos segiients:
en zones d'is restringit.
en zones comuns dels edificis d'0s residencial vivenda.
en els accessos | en las sortides dels edificis.
en el accés a un estrat o escenari.
012 Desnivells
1 - Proteccio dels desnivells
Aplicable | Compleix
Element si no  Parametre normatiu | si  no
Desnivells, forats | 7] @ | [1Es disposen proteccions. | E @
obertures amb Mo es disposa la barrera de proteccid perqué la disposicid constructi-
diferencia de cota va fa malt improbable la caiguda.
255cm. No es disposa la barrera de proteccio perqué és incompatible amb
I'is previst.

Desnivells, forats | [ %% | Es facilita la percepeio de les diferéncies de nivell que sén susceptibles | EH &

0!1'3”"@5 amb de causar caigudes, mitjangant diferenciacié visual i tactil (a 25cm de la
diferéncia de cota vara com a minim).

<55cm.

DB HE ESTALVI D’ENERGIA.
No és d’aplicacié.
DB HR PROTECCIO DAVANT EL SOROLL.

No és d’aplicacié.

Es signa el present Projecte Técnic, a la data de la signatura electronica.

Jordi Freixa Castarfo
Arquitecte Técnic
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