



Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages

INFORME TÈCNIC

PROCEDIMENT: 1552/2019
PROMOTOR: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
OBJECTE: Actualització de preus de la fase 4 - Pista perimetral - del Projecte zona esportiva a la zona verda del polígon industrial Riu d'Or: construcció del nou skatepark

Informe

- D'acord amb la voluntat manifestada per part de l'Alcaldia de realitzar els tràmits necessaris per poder construir les obres de la fase 4 - Pista perimetral - del Projecte zona esportiva a la zona verda del polígon industrial Riu d'Or: construcció del nou skatepark, i atès que el projecte es va redactar l'octubre del 2019, es fa necessari actualitzar els preus.
- L'import actualitzat és el següent:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	49.992,35
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 49.992,35.....	6.499,01
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 49.992,35.....	2.999,54
Subtotal	59.490,90
 21 % IVA SOBRE 59.490,90.....	 12.493,09
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 71.983,99

Vegeu el detall de les partides a l'annex 1.

- Traslladar el present informe a les àrees de Contractació i Serveis Econòmics, pel seu coneixement i efectes oportuns, per a la instrucció del corresponent procediment administratiu per a la contractació de les obres previstes a la fase 4 del projecte, a imputar en el pressupost 2023.





Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages.

L'arquitecte tècnic municipal

Xavier Casas Pujol
(signat i datat electrònicament)

