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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTE D’OBRES 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
Obres d’execució del Projecte de desplegament de fibra òptica per a la interconnexió de seus 
municipals. 
 
El “Projecte de desplegament de fibra òptica per a la interconnexió de seus municipals” ha 
estat redactat per l’enginyer tècnic de telecomunicacions Pere Cárdenas Moya amb núm. de 
col·legiat 17221, de la societat Actualtic, SL. 
 
El precitat projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Resolució d’alcaldia núm. 3063 de 
data 15.12.2023. 
 

Codi/s vocabulari comú europeu (CPV) 

45220000-5 – Obres d’enginyeria i treballs de construcció 
45230000-8 – Treballs de construcció de conduccions, de línies de comunicació i de línies de 
conducció elèctrica, d'autopistes, de carreteres, d'aeròdroms i de vies fèrries; treballs 
d'explanació 
45430000-0 – Treballs de revestiment de terres i parets 
32500000-8 – Equip i material de telecomunicacions 
 

Lots 

Divisió en lots: NO 

 
Justificació de la no divisió en lots: Atès l’abast de les obres i actuacions contemplades al 
present procediment i tenint en compte les possibles licitadores existents no es contempla la 
divisió en lots ja que dificultaria la gestió i integració del conjunt de l’obra a realitzar, així com 
suposaria un sobre cost addicional per a l’Ajuntament al no integrar sinèrgies de recursos i 
equips necessaris per a la realització de les obres. 
 

2. NECESSITATS A SATISFER I IDONEÏTAT DE L’OBJECTE I DEL SEU CONTINGUT 

 
L’Ajuntament de Sant Joan Despí pretén millorar la xarxa de comunicacions actual per 
desenvolupar les comunicacions i serveis digitals del consistori. L’objecte del present contracte 
és l’ampliació de la infraestructura pròpia de telecomunicacions per dotar de connectivitat i 
redundància les seus objecte del projecte i, en aquest sentit, l’Ajuntament preveu l’estesa de 
noves mànegues de fibra òptica per interconnectar els emplaçaments i la realització de noves 
canalitzacions que habilitin el pas dels serveis de telecomunicacions. 
 
Per Ordre TER/836/2022, de 29 d'agost, es van aprovar les bases reguladores de subvencions 
destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats 
locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i es va efectuar la 
convocatòria corresponent a 2022 (publicada en el BOE núm. 210 de 01.09.2022). 
 
Mitjançant Resolució d'alcaldia núm. 3332 de data 05.12.2022 es va aprovar la participació i 
acceptació expressa de l'Ajuntament de Sant Joan Despí en aquesta convocatòria; i la 
sol·licitud de subvenció al Ministeri de Política Territorial per un import de 237.248,77€ per al 
projecte denominat DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA PER A INTERCONNEXIÓ DE 
SEUS MUNICIPALS que s'enquadra en la Línia estratègica número 4 Infraestructures digitals i 
contempla i executa actuacions subvencionables previstes en l'article 5.2 de l'Ordre 

Núm. expedient de contractació 

CO2023070SI 
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TER/836/2022, de 29 d'agost. 
 
En data 9 de juny de 2023, es va publicar en el BOE núm. 137 la Resolució 13746 de 31 de 
maig de 2023, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual es concedeix, entre 
d’altres, una subvenció a l'Ajuntament de Sant Joan Despí amb el detall següent: 
Projecte: Desplegament de fibra òptica per a interconnexió de seus municipals. 
Import sol·licitat projecte: 237.248,77 € 
Import de la subvenció: 237.248,77 € 
 
Per tant, cal donar compliment a les obligacions adquirides inherents a la condició d’entitat 
beneficiària de l’ajut.  
 

3. DEPARTAMENT ENCARREGAT DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

 
Serveis tècnics de l’Àrea d’Espai Públic i Convivència. 
Departament de Sistemes d’Informació. 
 

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 

 
El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, el 
règim de publicitat i l’òrgan de contractació, és de 199.325,43 €, sense incloure l'Impost sobre 
el Valor Afegit. 
 
No es preveuen pròrrogues ni modificacions. 
 

5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I FINANÇAMENT 

Pressupost sense 
IVA 

Tipus d'IVA Import IVA 
Pressupost IVA 

inclòs 

199.325,43€ 21 % 41.858,34 € 241.183,77€ 
 

Pressupost de licitació desglossat 
 

Pressupost d’execució del 
material 

13% Despeses 
generals 

6% Benefici Industrial 
TOTAL (sense 

IVA) 

167.500,36 € 21.775,05 € 10.050,02 € 199.325,43 € 
 

Finançament 

 
La despesa derivada d'aquest contracte es finançarà segons el següent detall:  
 

Exercici pressupostari Partida pressupostària Despesa 

2024 40.491.626  241.183,77 € 
 

Cofinançament: 

Finançament Ajuntament Sant Joan Despí: 3.935,00€ 

Finançament altres ens: 237.248,77€ - Ministeri de Política Territorial 

Sistema de determinació del pressupost: 

Tant alçat mitjançant banc de preus BEDEC – Banc Construcció 2023-09 (v3.10.50). 
 

6. REVISIÓ DE PREUS 

En aquest contracte NO procedeix la revisió de preus 
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7. RÈGIM DE PAGAMENTS 

Règim de pagament  

Expedició de certificacions: Periodicitat mensual. 

Abonaments a compte per operacions preparatòries: NO 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ, DATA/ES D’EXECUCIÓ  

Termini d’execució: 2 MESOS màxims des de l’acta de replanteig 

Terminis parcials: NO 

Recepcions parcials: NO 

Lloc d’execució: Terme municipal de Sant Joan Despí (Barcelona) 

9. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL PER ACREDITAR LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA, 
FINANCERA I TÈCNICA 

 

(*) Adaptat al RD 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del 
RGCAP. 
 

Grup Subgrup (*)Cat. 

I (instal·lacions elèctriques) 7 (telecomunicacions i instal·lacions 

radioelèctriques) 

2 

10. ACREDITACIÓ DE L’HABILITACIÓ EMPRESARIAL 

Procedeix: NO 

11. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 

 
Criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica (màxim 100 punts) 
 
1. Oferta econòmica (fins a 40 punts) 
Per a la valoració del present criteri es puntuaran les ofertes econòmiques presentades per les 
licitadores de forma automàtica, mitjançant l’aplicació de la fórmula matemàtica que es 
desenvolupa més endavant. 
 
Un cop es coneguin les ofertes, s'efectuarà la valoració quantitativa prèvia (en termes absoluts) 
per tal d'ordenar-les de manera creixent, de més econòmica (import més baix) a menys 
econòmica (import més alt). 
 
Les ofertes econòmiques que superin l’import del pressupost base de licitació seran excloses 
d’aquest procediment. 
 
La fórmula de puntuació tindrà en compte els principis següents: 
 

 L’oferta més econòmica obtindrà la màxima puntuació possible del present criteri. 

 L'oferta que no presenti cap descompte respecte al pressupost base de licitació (i 
import màxim) no pot obtenir 0 punts. 

S'emprarà la fórmula lineal següent per a l'obtenció de les puntuacions: 
 

𝑃𝑣 = [1 − (
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
) × (

1

𝑀
)] × 𝑃𝑚𝑎𝑥 

 

 𝑃𝑣: Puntuació resultant de l’oferta a valorar 

 𝑃𝑚𝑎𝑥:  Puntuació màxima del present criteri 

 𝑂𝑚: Oferta més econòmica (import més baix) 
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 𝑂𝑣: Oferta econòmica a valorar 

 𝐼𝐿: Import Licitació (pressupost base de licitació totalitat del contracte, sense IVA) 

 𝑀: Factor de modulació, que tindrà el valor de 1,4 

 
 
Documents a presentar: 
 
a) Oferta econòmica, seguint el model que figura a l’annex del PCAP. 
b) Pressupost de l’oferta amb els següents requisits i condicions. 
 

Les licitadores hauran de presentar el seu propi pressupost en document editable amb els 
següents requisits:  

 
- Document editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de 

l’ITEC, 
 

El pressupost ofert haurà de ser compatible al 100% amb el pressupost base de licitació 
per garantir-ne la congruència, així com l'homogeneïtat de les ofertes a valorar. En 
conseqüència, hauran de reunir els requisits següents: 
 
- No es podran modificar els mesuraments previstos al projecte. 
- No es podrà modificar la descripció de les partides pressupostàries del projecte. 
- No es pot modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d'abonament íntegre o 

per justificar. 
 
L'incompliment de qualsevol d'aquests 3 condicionants suposarà automàticament l'exclusió del 
procés de licitació en considerar-se que l'oferta no s'ajusta a l’objecte del contracte. 
 
Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta presentada, 
sinó que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i per tant per al 
pagament d’aquesta. 
 
 
2. Oferta d’increment de termini de garantia de les obres, fins a 15 punts 
 
Es valorarà l’oferta d’increment del termini de garantia de l’obra previst en el projecte d’un any. 
Aquelles ofertes de termini de garantia que superin el mínim establert en aquest plec seran 
valorades amb un màxim de 15 punts. 
 
Les ofertes d’increment del termini de garantia es formularan per semestres fins a un màxim de 
quatre semestres, valorant-se d’acord amb el quadre següent: 
 

Termini garantia 
fixat en el projecte  

Oferta d’increment 
Termini total de 
garantia ofertat 

Valoració 
punts 

1 ANY, a partir de la 
recepció provisional 

 

1 semestre 18 mesos 6 punts 

2 semestres 24 mesos 9 punts 

3 semestres 30 mesos 12 punts 

4 semestres 36 mesos 15 punts 

 
Justificació: l’augment del termini de garantia incideix directament en la qualitat de l'obra ja 
que motiva les empreses a executar els treballs i a utilitzar materials millors per no haver de fer 
reposicions i/o reparacions posteriors. Per tant, es considera adequat fomentar aquest 
augment de la garantia per afavorir, en general, la qualitat de l’obra efectuada. 
 
 
3. Experiència professional del Responsable d’obres, fins a 8 punts 
En aquest criteri es valorarà el nombre d'obres realitzades com a Responsable d'obres de la 
mateixa naturalesa que la de l'objecte del contracte. 
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Es puntuarà a raó de 1 punt per obra acreditada fins a un màxim de 8 punts. Aquestes obres 
s’hauran d’haver realitzat en un termini màxim de 3 anys anteriors a la data de presentació de 
l’oferta. 
 
Les licitadores hauran d’acreditar documentalment mitjançant declaració responsable i 
currículum vitae, la certesa o veracitat que es compleix aquest fet objectiu. A la declaració 
responsable s'haurà d'indicar el nom de la persona que s'adscriurà com a responsable d'obra 
al present contracte, l'obra del qual ha estat responsable, la data d'execució, l'empresa o ens 
contractant, i l'import del contracte. 
 
En cas de no aportar els 2 documents acreditatius (currículum vitae + declaració responsable) 
s’entendrà no acreditada l’experiència i, per tant, la puntuació serà de 0 punts respecte a 
aquest criteri. 
 
Justificació: S’estableix aquest criteri d’adjudicació perquè aquest perfil professional aporta 
molta qualitat a l’execució del contracte tenint en compte que es tracta d’un projecte de 
desplegament de fibra òptica, en el marc d’una subvenció europea de digitalització i 
modernització de les administracions públiques. I, a més, en considerar-se una tasca crítica, 
s'ha establert que no és susceptible de subcontractació. 
 
L'experiència prèvia del responsable de l'obra en el desenvolupament de l'obra, amb capacitat 
de reacció, solució i coordinació, li permetrà identificar potencials dificultats que poden 
aparèixer durant l'execució de l'obra, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, identificant oportunitats de millora de l'execució de 
tasques en termes d'eficiència o de més qualitat. 
 
 
4.- Contractació de persones amb dificultats d'inserció laboral, fins a 7 punts 
 
En aquest criteri es valorarà que l'empresa adjudicatària hagi incorporat recentment una 
persona amb dificultats d'inserció laboral. La persona s'ha d'haver incorporat en els últims 2 
anys anteriors a la presentació de l'oferta o de manera expressa per al projecte.  
 
Les licitadores hauran d'acreditar documentalment mitjançant declaració responsable i 
contracte laboral, la certesa o veracitat que es compleix aquest fet objectiu. En la declaració 
responsable s'haurà d'indicar el nom de la persona, la data d'incorporació, el nom de 
l'empresa, el tipus de contracte laboral i la durada d'aquest. 
 

Contractació d’una (1) persona amb 
dificultats d’inserció en el mercat laboral 

Valoració punts 

Sí 7 punts 

No 0 punts 

 
Justificació: S’estableix aquest criteri d’adjudicació per afavorir la incorporació laboral de 
persones amb dificultats d’inserció.  
 
 
5. Disponibilitat de l'adjudicatària, fins a 15 punts 
 
S'assignaran 15 punts a la contractista que es comprometi a iniciar les obres amb caràcter 
immediat, subscriure les actes necessàries i iniciar les obres l'endemà de l'acta de replanteig, 
de forma continuada sense interrupcions. 
 
Les ofertes que no presentin aquest compromís de disponibilitat immediata i d'execució de les 
obres, es valoraran amb 0 punts. 
 
Justificació: S'estableix aquest criteri d'adjudicació per afavorir que l'execució del contracte es 
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realitza en el mínim termini possible. Cal tenir en compte que es tracta d'un projecte de 
desplegament de fibra òptica, en el marc d'una subvenció europea amb un termini màxim 
d'execució que s'ha de complir per a poder obtenir la subvenció indicada. 
 
Penalització en cas d'incompliment: En cas que l'adjudicatària ofereixi l'inici de les obres de 
caràcter immediat i incompleixi el que s'estableix en el criteri, es penalitzarà amb un 0,5% del 
pressupost del contracte per cada dia laborable de desviació, sempre que l’incompliment sigui 
imputable al contractista y no a l’administració. 
 
 
6.- Reducció del termini d'execució, fins a 15 punts  
 
S'assignarà la màxima puntuació al licitador que es comprometi a la reducció del termini 
d'execució del contracte en 14 dies naturals, la resta de les propostes es puntuaran segons la 
taula següent: 
 

Reducció de termini Valoració punts 

2 dies naturals 2 punts 

4 dies naturals 3 punts 

6 dies naturals 4 punts 

8 dies naturals 6 punts 

10 dies naturals 9 punts 

12 dies naturals 12 punts 

14 dies naturals 15 punts 

 
En les ofertes que no s'indiqui cap reducció del termini es valoraran amb 0 punts. 
 
Justificació: S'estableix aquest criteri d'adjudicació per a afavorir que l'execució del contracte 
es realitzi en el mínim termini possible. 
 
Penalització en cas d'incompliment: En cas que l'adjudicatària ofereixi la reducció del termini 
d’execució i incompleixi el que s'estableix en el criteri, es penalitzarà amb un 0,5% del 
pressupost del contracte per cada dia laborable de desviació, sempre que l’incompliment sigui 
imputable al contractista y no a l’administració. 
 

12. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS 

 
En aquest contracte NO s’admeten variants. 
 

13. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  

 
a) Noves contractacions durant l’execució del contracte 
 
Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer durant l’execució 
del contracte  s’efectuaran necessàriament entre persones que es trobin en situació legal 
d’atur i, quan sigui possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat 
laboral, sempre i quan els seus perfils professionals s’ajustin a les necessitats del contracte. 
Per a la selecció del personal, el contractista es dirigirà en primera instància als serveis públics 
locals d’ocupació. 
 
b) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte 

durant tot el període contractual. 
 
L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals 
i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el 
moment de presentar  l’oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació. 
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El responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari formalment 
que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l'òrgan de contractació 
podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al 
respecte. 
 
c) Clàusules de caràcter ambiental: 
 
- Les obligacions relatives a no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH) previstes en el 
Projecte. 
- La contribució del contracte a la transició ecològica o i digital que inclou el Projecte que, amb 
la finalitat de facilitar el seguiment i avaluació del compliment del compromís d’etiquetat verd i 
digital, l’adjudicatària haurà d’aportar la informació necessària per poder determinar l’aportació 
del projecte a l’objectiu fixat. 
 
d) Sotmetiment a la normativa en matèria de protecció de dades 
 
L’empresa contractista té l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea 
en  matèria de protecció de dades i respectar-la, amb l’advertiment que aquesta obligació té el 
caràcter d’obligació contractual essencial. 
 
 
El responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari formalment 
que ha complert l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l'òrgan de contractació 
podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al 
respecte. 
 

Aquestes condicions tenen el caràcter d'obligacions contractuals essencials, a l'efecte de 
qualificar el seu incompliment com a causa de resolució d'acord amb els articles 202.3 i 211 f) 
de la LCSP. 
 

14. MODIFICACIONS PREVISTES EN EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS 

 
En aquest contracte NO es preveuen modificacions en els termes previstos a l’article 204 de la 
LCSP.  
 
En cap cas s’entén com a modificació l’excés d’amidaments d’unitats previstes en el projecte 
fins un màxim del 10% d’import d’adjudicació del contracte, ni tampoc la substitució d’unitats 
previstes per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a un 3% del preu d’adjudicació 
i aquesta incorporació no comporti cap augment del preu d’adjudicació. 
 

15. PENALITATS  

 
L’empresa contractista està subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb caràcter 
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials, 
ambiental i laborals.  
 
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que 
puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de 
penalitats del 50% del preu del contracte IVA exclòs, es tipifiquen els següents incompliments:  
 
a) Incompliments molt greus:  
 
- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.  
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 
produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte.  
- La paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables a la contractista.  
- La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, quan 
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perjudiqui substancialment l’execució del contracte.  
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de la contractista, si escau, quan produeixi 
un perjudici a l'execució del contracte.  
- El falsejament de la informació facilitada per la contractista als efectes de l'elaboració de la 
relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions 
consignades per la contractista en la certificació.  
- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació.  
- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin 
per l'execució del contracte quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte i 
especialment en les seves condicions de seguretat.  
- L'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental.  
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres 
públiques. 
 - L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 
riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de 
seguretat i salut en les obres.  
- Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus sobre el medi ambient d’acord 
amb la legislació vigent.   
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el PCAP quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la 
resolució del contracte. 
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions. 
- L’incompliment molt greu de les fites i objectius establerts en el PCAP i el Projecte. 
- L’incompliment molt greu de les obligacions assumides per la aplicació del principi de no 
causar dany significatiu al medi ambient ( DNSH) establerts en el PCAP i el Projecte. 
- L’incompliment molt greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures Antifrau de 
l’Ajuntament. 
- L’incompliment molt greu del contingut de les Declaracions d’Absència de Conflicte 
d’Interessos (DACIS) signades pels contractistes i subcontractistes. 
- L’incompliment molt greu de les obligacions i deures de l’etiquetat verd i digital previstes en el 
PCAP i el Projecte.  
- L’incompliment molt greu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació de 
proporcionar-la. 
- L’incompliment molt greu de les normes sobre la informació i conservació de la documentació 
de conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament  
Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al  
pressupost general de la Unió. 
- L’incompliment molt greu dels compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i 
logotips en els termes que defineixen els documents reguladors dels fons europeus Next 
Generation EU. 
- La reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus.  
 
b) Incompliments greus: 
 
- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança que 
perjudiqui l’execució del contracte. 
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi incompliment molt greu. 
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents  
als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de la contractista, si escau. 
- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es 
derivin per l'execució del contracte. 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el PCAP i en el Projecte, quan no constitueixi incompliment molt greu. 
- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de 
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 
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- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions del contracte establertes en el 
PCAP, quan no constitueixi falta molt greu. 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en el PCAP, quan no se’ls 
hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
- L’incompliment greu de les fites i objectius establerts en el PCAP i el Projecte 
- L’incompliment greu del lliurament dels informes de seguiment de les fites i objectius  
establerts en el PCAP i el Projecte. 
- L’incompliment greu de les obligacions assumides per la aplicació del principi de no causar 
dany significatiu al medi ambient ( DNSH) establerts en el PCAP i el Projecte. 
- L’incompliment greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures Antifrau de 
l’Ajuntament. 
- L’incompliment greu del contingut de les Declaracions d’Absència de Conflicte d’Interessos 
(DACIS) signades pels contractistes i subcontractistes. 
- L’incompliment greu de les obligacions i deures de l’etiquetat verd i digital previst en el PCAP 
i el Projecte. 
- L’incompliment greu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació de 
proporcionar-la. 
-L’incompliment greu de les normes sobre la informació i conservació de la documentació de 
conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 
18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 
- L’incompliment greu dels compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips 
en els termes que defineixen els documents reguladors dels fons europeus Next Generation 
EU. 
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 
- La reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus. 
 
c) Incompliments lleus: 
 
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi incompliment greu; 
- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el PCAP i en el Projecte, quan no constitueixi incompliment molt greu 
o greu. 
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 
- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu o greu, de les obligacions  
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
- L’incompliment lleu de les condicions especials d’execució establertes en el PCAP, quan no 
se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
- L’incompliment lleu de les fites i objectius establerts en el PCAP i el Projecte. 
- L’incompliment lleu de les obligacions assumides per la aplicació del principi de no causar 
dany significatiu al medi ambient ( DNSH) establerts en el PCAP i el Projecte. 
- L’incompliment lleu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures Antifrau de 
l’Ajuntament. 
- L’incompliment lleu del contingut de les Declaracions d’Absència de Conflicte d’Interessos 
(DACIS) signades pels contractistes i subcontractistes. 
- L’incompliment lleu de les obligacions i deures de l’etiquetat verd i digital previst en el PCAP i 
el Projecte. 
- L’incompliment lleu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació de 
proporcionar-la. 
-L’incompliment lleu de les normes sobre la informació i conservació de la documentació de 
conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 
18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 
- L’incompliment lleu dels compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips 
en els termes que defineixen els documents reguladors dels fons europeus Next Generation 
EU. 
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 
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Al efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d'un incompliment del 
mateix caràcter sancionat per resolució administrativa ferma. 
 
Penalitats contractuals 
 
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no 
produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les penalitats següents, graduades 
en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 
 
a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10% del preu del contracte, entès com a import 
d'adjudicació. 
b) Incompliments greus: multa de fins a un 6% del preu del contracte. 
c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3% del preu del contracte. 
 
En cas que l’adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar 
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament s’imposarà al contractista 
una penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si 
comporta incompliment de l’obligació principal del contracte. 
 
En cas que s’estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 
pagament establert per l’Ajuntament per a la contractista, comportarà la imposició d’una 
penalitat de com a màxim el 10% de l’import d’adjudicació 
 
La persona responsable del contracte, en el cas que consideri que la contractista ha incorregut 
en alguna de les causes enumerades anteriorment d’incompliment susceptibles de penalitats, 
ha d’elaborar un informe indicant els incompliments detectats així com les seves corresponents 
penalitats, i el comunicarà a la contractista per tal que pugui fer les al·legacions que consideri 
oportunes en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del seu lliurament degudament 
acreditat. Finalitzat aquest termini la persona responsable de contracte estudiarà les 
al·legacions si ni ha i elevarà la proposta definitiva d’imposició a l’òrgan de contractació per a 
l’aprovació de la corresponent resolució d’imposició. Aquesta resolució serà immediatament 
executiva.  
 
De conformitat amb la Sentència del Tribunal suprem de data 21 de maig de 2019, la imposició 
de penalitats no està subjecte a cap termini de caducitat. 
 
Cobrament de les penalitzacions 
 
L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de 
reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat 
d'aquelles en els termes legalment previstos. 
 
En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de 
contractació pot –un cop escoltada la contractista- declarar la responsabilitat  causada a 
tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran de l’execució del contracte, 
determinar l’import a què ha de fer front en concepte d’indemnització de danys i perjudicis i 
procedir a l'execució total o parcial de la garantia definitiva constituïda i a iniciar, si escau, el 
corresponent procediment de rescabalament a més a més, d'aplicar la penalitat corresponent. 
 

 
 
Sant Joan Despí, a la data de la signatura electrònica 
 
 
La Coordinadora de l’Àrea d’Espai Públic, Núria Garcia Seguer 
 
El Cap de Sistemes d’Informació, Miguel Ramírez Jiménez 


