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1. Antecedents 

L’Ajuntament de Banyoles té la voluntat de construir una nova biblioteca a la vila d’àmbit 
comarcal a l’edifici on s’hi troba l’antic Convent de La Providència. 

L’any 1997 es va inaugurar l’actual biblioteca, anomenada Biblioteca Pública de Banyoles i 
Comarcal del Pla de l’Estany. En tractar-se d’una una biblioteca central comarcal, a 
l’equipament li correspondria una superfície de 1.567m² útils segons els estàndards, però la 
seva superfície actual és de 750m2. A més a més, la biblioteca ocupa un primer pis, en una sola 
planta i en un edifici compartit amb altres propietaris i usos, pel qual presenta dificultats 
d’accessibilitat i gestió. Les instal·lacions actuals no són suficients ni prou adequades; fet que 
ha dut a l’Ajuntament a tenir la necessitat de construir un nou edifici per a la biblioteca 
comarcal. 

L’emplaçament escollit per ubicar la nova biblioteca és la parcel·la on es troba la finca de 
l’antic Convent de la Providència, edificació del segle XIX. El convent està situat extramurs i a 
sud del nucli antic de la vila, actualment es troba en desús. Tanmateix, es troba protegit pel Pla 
Especial del Nucli Antic i pel Pla Especial de Protecció de Patrimoni de Banyoles; tot i així, es 
troba en algunes parts en estat molt degradat. Per tal motiu la idea és la preservació de 
determinats elements puntuals de l’antic edifici religiós i l’enderroc i transformació de la resta 
de la construcció per transformar-lo en una biblioteca. 

El Convent de la Providència de les Germanes Clarisses va ser fundat l’any 1862 per unes 
monges provinents de Barcelona que es van establir a Banyoles. L’Església de la Providència, la 
qual queda inserida dins del convent, data de l’any 1866 i és d’autor desconegut. La principal 
activitat de les germanes va ser l’ensenyament a nenes, la qual mantingueren fins a l’any 
1984. L’any 1998 la congregació abandonà el convent. Des d’aleshores l’edifici s’ha destinat a 
acollir organitzacions benèfiques. 

 



 

 

 

En data 31/12/2019 els serveis tècnics municipals varen realitzar informe sobre l’estat de la 
construcció que va determinar que l’estructura de l’edifici estava malmesa exceptuant la nau 
principal de l’Església i algunes parts del convent es trobava en estat degradat. 

En data de 22/12/2020 es va aprovar definitivament el Pla d’ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) de Banyoles, que substituïa el Pla general d’ordenació urbana. El POUM determina 
per a tota la finca un àmbit de Pla de millora urbana anomenat SMU 03. L’àmbit o parcel·la té 
una superfície total de 4.993 m², un 25% del qual es dedicarà a equipament i es crearà un nou 
espai públic entre la zona verda de davant de la muralla i la plaça de davant de Ca l’Ametller 
que les interrelacioni.  

En data de 06/08/2021 se signa un conveni pel qual el Bisbat de Girona va cedir a l’Ajuntament 
de Banyoles la part ocupada pels edificis de l’església i el convent de la finca del convent de la 
Providència. D’aquesta manera l’Ajuntament de Banyoles és l’actual propietari de l’edifici del 
convent de la Providència. 

En data 26/04/2022 els serveis tècnics de l’Ajuntament de Banyoles, van realitzar una 
inspecció ocular a l’edifici i van constatar que l’estat del mateix, des de l’informe dels Serveis 
tècnics de 2019, havia empitjorat de manera significativa i van concloure amb les següents 
recomanacions d’actuacions a seguir per part de l’Ajuntament de Banyoles: 

• Tancament de la planta soterrani 

• Retirada dels forjats i voltes que es troben en perill immediat d’esfondrament. 

• Apuntalament dels elements que es consideri susceptibles de conservar. 

• Un cop l’edifici estigui net cal realitzar una inspecció i diagnosi acurada i posterior redacció 
d’un informe estructural. 

Entre els mesos de maig i agost de 2022 es realitza la redacció del Programa Funcional i es 
crea el lloc web: https://www.novabiblioteca.banyoles.cat/; amb informació sobre el projecte i 
que es mantindrà actualitzat a mesura que el projecte avanci. Dit informe de programa 
funcional inclou informació de gran utilitat per la concepció de la biblioteca així com els 
resultats d’un procés participatiu realitzat amb la ciutadania. El Programa Funcional es va 
aprovar en el ple municipal ordinari del 25 de setembre de 2022. 

En ple municipal ordinari del 30 de gener de 2023 s’aprova definitivament el Pla de Millora 
Urbana SMU 03 – La Providència en què queda establerta la nova situació urbanística de la 
parcel·la, qualificada ja com a equipament cultural, en què s’allotjarà la nova biblioteca de 
Banyoles. 



 

 

 

1.1. Emplaçament 
Banyoles és un municipi de Catalunya i la capital de la comarca del Pla de l'Estany, al centre de 
les comarques gironines. Un dels principals elements orogràfics i turístics de la vila és l'estany 
que es troba a l’oest del seu terme municipal, el més gran de Catalunya. Es troba a mig camí de 
la Costa Brava i dels Pirineus, formant un triangle de poblacions i indrets de gran interès 
històric i paisatgístic. Banyoles té una població d’uns 20.000 habitants i es troba a una altitud 
de 172 m. 
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plaçament. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Emplaçament. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

1.2. Situació 
La parcel·la llinda amb el nucli històric de Banyoles, en concret amb el parc dels jardins de la 
muralla, davant l’únic tram de muralla que es conserva. La nova biblioteca ha de servir de 
xarnera entre les parts o barris més perifèrics i el centre de la ciutat. Interessa aprofitar la 
transformació de l’antic convent de monges en un espai central de la ciutat. Aquesta actuació 
s’emmarca en un projecte més ampli que contempla també reurbanitzar els carrers de l’entorn 
i la remodelació del Museu Arqueològic, entre d’altres. 
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Situació. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

1.3. Parcel·la 
Els límits de la finca de la providència coincideixen amb els de la parcel·la actual. Si més no, la 
parcel·la quedarà sotmesa al Pla de Millora Urbana SMU 03 – LA PROVIDÈNCIA, el qual és 
annex del present plec. La parcel·la actual patirà una divisió parcel·lària de manera que la part 
nord de l’antiga finca, on està situat l’edifici del convent objecte del present concurs, serà una 
nova parcel·la. 

La resta de terreny, la qual estava destinada a l’hort del convent, no forma part de l’abast de 
l’actuació, canvia d’ús i hi ha prevista la construcció de dos edificis d’ habitatges plurifamiliars. 
Està prevista una reserva d’espai públic entre la biblioteca i els habitatges que connectarà la 
plaça dels jardins de la muralla amb la plaça del Mas Peraseca. 

La parcel·la que ens ocupa presenta una forma irregular, gairebé rectangular. La façana 
principal és la nord-oest, la qual llinda amb els jardins de la muralla i la façana nord-est llinda 
amb el carrer de la Constància. La façana sud-est llinda amb la plaça del Mas Peraseca i la 
façana sud llindarà amb un ample passatge d’ús públic. Hi haurà una separació de 12,00m 
entre l’edifici biblioteca i la zona d’habitatges. 

El terreny presenta un desnivell del voltant de dos metres essent el punt més alt el vèrtex nord 
de la parcel·la. Per tant la cota d’accés a l’edifici des dels jardins de la muralla és de l’ordre de 
2,00 metres superior a la cota de la plaça del Mas Peraseca. 

Futura Parcel·la: 



 

 

 

 

Plànol de situació esquemàtic 

 

L’ajuntament de Banyoles preveu que el projecte de 
la Biblioteca vagi acompanyat d’un avantprojecte de 
reurbanització de l’espai públic del seu entorn: el 
carrer de la Muralla, el carrer de la Constància, 
carrer dels de Ameller i la plaça del Mas Peraseca. 
Dit avantprojecte, forma part de l’encàrrec objecte 
del contracte. 

La urbanització haurà de seguir uns criteris similars 
del projecte d’urbanització del Barri Vell de Banyoles 
per a mantenir una unitat i cohesió a tot el conjunt. 

Plànol dels vials a urbanitzar. Font: 
Serveis tècnics de l’Ajuntament 

 

 



 

 

 

1.4. Dades urbanístiques 
Per a la redacció del Projecte, es tindrà en compte la normativa així com les ordenances 
vigents que li puguin ésser d’aplicació. 

 Planejament urbanístic vigent:  
- Pla D’ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Banyoles 12/02/2021 
- Pla de Millora Urbana (PMU) - SMU03 La Providència 

 Classificació del sòl - actual: 
- Sòl urbà no consolidat 

 Qualificació del sòl: 
- Sistema d’equipament ús cultural (SE4) 

 Protecció: 
- Bé protegit PEPP – ER edificis religiosos 

 
1.5. Normativa 
- Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Catalunya el 22/12/2020 (publicació al DOGC número 8340, de data 
12/02/2021) POUM i les seves successives modificacions. 

- Pla especial del nucli antic aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona el 13/04/2016 (publicat al DOGC número 7286, de data 13/01/2017) PENAB  

- Pla Especial de protecció del Patrimoni aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona el 16/12/2017 (publicat al DOGC número 7326, de data 10/03/2017) 
PEPPA 

- Pla de Millora Urbana SMU 03 – La Providència aprovat definitivament pel Ple de la 
corporació, en sessió del dia 30 de gener de 2023. 

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. - 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme. 

 - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.  

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 

- Ordenances relatives a l’edificació del municipi de Banyoles, aprovades de manera definitiva 
el 01/10/2007, i les seves successives modificacions. 

 

 



 

 

 

1.6. Estat actual 
 

1.6.1. Característiques de l’edifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protecció patrimonial 

El Convent de la Providència és un edifici del segle XIX, concretament de l’any 1866 i d’autor 
desconegut. Presenta una planta organitzada amb cossos perpendiculars al carrer de la 
Muralla dins d’un dels quals hi ha una església amb la seva capella. 

 

Es tracta d’un edifici amb una construcció amb el sistema constructiu del segle XIX. Durant el 
pas del temps ha deixat algunes parts en estat degradat. Nogensmenys, es tracta d’un element 
inclòs al Catàleg de Béns Protegits del Municipi de Banyoles que determina alguns elements 
que estan en bon estat i cal preservar. Segons la fitxa del Catàleg l’edifici presenta un nivell de 
protecció parcial. 
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L’ajuntament de Banyoles I els seus serveis tècnics han determinat que els elements que cal 
conservar són: 

1. La façana principal (nord-oest) de l’església amb les seves decoracions i obertures. 

2. La façana lateral (nord) de l’església s’haurà d’alinear obligatòriament a l’alineació del carrer 
actual i tenir una coherència amb la façana principal. 

3. La capella de l’església. 

La resta podrà de ser demolida o transformada conjuntament amb les parts a conservar en la 
nova biblioteca de Banyoles, per bé que es podran conservar altres elements que siguin 
identificatius del conjunt exteriorment o interiorment sempre i quan això no comporti un 
increment de despeses o una disminució de la superfície útil per al nou equipament. 

 

Seguiment arqueològic 

Per altra banda, l’informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural referent a l’actuació del 
PMU La Providència en data 10 d’octubre de 2022, considera que l’àmbit del projecte limita 
directament amb el jaciment arqueològic conegut com “Porta del Forn” inclòs a l’inventari del 
patrimoni arqueològic i paleontològic del Departament de Cultura, i per aquesta raó es 
condiciona a un seguiment arqueològic a tots els treballs de moviments de terres i afectacions 
al subsol que impliqui la construcció del nou edifici per habitatges i de qualsevol altra actuació 
prevista en el PMU la Providència. 

 

Descripció tècnica 

 Com ja s’ha dit anteriorment, al convent s’hi ubica una església d’estil neoclàssic. Presenta 
una planta de la qual està organitzada en cossos paral·lels. 
 

 L’església consta d’una nau amb volta i absis. La seva estructura és de murs de càrrega 
amb volta de canó i falsos arcs torals. La coberta és inclinada a dues aigües amb teula 
àrab.  
 

 La façana principal es vertebra en tres parts a partir de dues franges verticals. El cos 
central es caracteritza per un frontó triangular de línies simples i una gran rosassa. La 
porta d’ingrés a l’església, rematada per un arc de mig punt, és de pedra calcària grisa, 
com també les portes laterals d’arc rebaixat.  
 

 La façana lateral presenta finestres d’arc de mig punt emmarcades. 
 



 

 

 

 Quant a acabats de façana presenta un revestiment amb arrebossat per pintar seguint la 
carta de Colors de Nucli Antic dins de la gamma de grisos terrosos. 
 

 L’església té un campanar de planta octogonal amb finestrals amb arc en punta d’ametlla. 
 

El convent té tres plantes o nivells. 

 
1.6.2. Plantes de l’estat actual 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Planta Baixa 

 

 

 

 
 

Nor



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Planta Primera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta Segona 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Planta Coberta 

 

 

1.6.3. Secció de l’estat actual 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

1.7. Condicionants i criteris de l’actuació en l’edificació 
 

Com ja s’ha mencionat al punt 1, l’objecte de la present licitació és la redacció del projecte 
bàsic i executiu amb l’estudi de seguretat i salut pertinent, així com la direcció de les obres 
dirigides a la construcció de la Nova Biblioteca Comarcal de Banyoles i d’un avantprojecte 
d’urbanització de l’entorn.  

 

Per tal de poder complir amb l’objectiu fixat caldrà intervenir atenent als següents 
condicionaments i criteris: 

 Atendre al Pla de Millora Urbana, concretament al sector SMU 03, que té com a objecte 
establir la transformació d’aquest espai de manera que es garanteixi la protecció de 
l’església. Caldrà fer una proposta de conservació/ rehabilitació dels elements a 
conservar: façana principal i la capella de l’església; la qual quedi integrada amb l’edifici 
final i sigui coherent en el seu conjunt. 

 

 Caldrà rendibilitzar l’espai de la parcel·la. Els serveis tècnics de l’Ajuntament apunten que 
pot ser una opció aprofitar el desnivell entre les dues places per crear un soterrani o semi-
soterrani que creï un accés des de la plaça del Mas Peraseca a més a més de l’accés 
principal per la façana nord-oest i mantenir el nombre de plantes de l’edifici en tres. 
Aquesta opció no és obligatòria i els licitadors poden optar per desenvolupar-la o proposar 
una altra estratègia, per bé que han de tenir tot allò que s’indica en el Programa Funcional 
de la nova Biblioteca, que preveu una única entrada principal pels usuaris i una entrada 
diferenciada per a serveis i càrrega i descàrrega. 

 
 La façana sud llindarà amb un ample passatge d’ús públic, que connectarà la plaça dels 

jardins de la muralla amb la plaça del Mas Peraseca, que tindrà una separació de 12,00m 
entre l’edifici biblioteca i la zona d’habitatges que forma part de l’actuació i que caldrà 
intervenir.  

 

 S’haurà de procurar la màxima permeabilitat en planta baixa de manera que s’integri amb 
el passatge que connectarà les dues places i amb l’espai públic projectat al PMU per a crear 
un entorn acollidor per als ciutadans de Banyoles. 

 



 

 

 

 S’haurà de proposar una bona organització i distribució de les estances amb l’objectiu 
d’incorporar la polivalència d’espais i la possibilitat d’utilitzar alguns sectors de la biblioteca 
de manera independent segons allò previst en el Programa Funcional de la nova Biblioteca. 

 

 Caldrà de tenir especial cura amb la volumetria i la imatge final proposada. S’ha de tenir en 
compte que la Biblioteca formarà part del nucli antic de Banyoles. Està situada al en un 
punt estratègic i envoltada de construccions de gran valor patrimonial com ara la muralla, 
entre d’altres. Per altra banda, la formalització de la proposta haurà d’adequar-se a l’escala 
del seu entorn i del municipi de Banyoles. 

 

 És necessària una proposta global d'eficiència energètica. L’estratègia energètica s’haurà 
d’enfocar en reduir la demanda d’energia no renovable i minimitzar el consum tant a 
l’hivern com a l’estiu. 

 

 Caldrà pensar en els usuaris finals de la biblioteca projectant un espai accessible per 
persones de tot tipus de diversitats funcionals; creant: espais sense obstacles, fites per la 
identificació de cada espai interpretables per tothom, espais de repòs, senyalització 
adaptada, entre d’altres.  

 

 Quant a la qualitat de l’espai, caldrà potenciar el contacte amb l’exterior, les vistes i la 
ventilació natural. I s’haurà de projectar un espai confortable tèrmicament tant a l’interior 
com a l’exterior, tenint en compte també el resguard de la pluja i del vent. 

 

A l’informe del Programa funcional es desenvolupen de manera extensa i acurada els criteris i 
indicacions que caldrà aplicar. A continuació se n’exposa un resum. 

 

L’edifici ha de complir amb la màxima qualitat: 

-Exigències constructives: tot allò que garanteix l’estabilitat dels elements constructius de 
l’edifici (estructura, solidesa dels tancaments i divisòries interiors, dels acabats interiors, dels 
tancaments practicables i de les instal·lacions). 

-Exigències d’ús: el conjunt de factors que possibilita a les persones que utilitzen l’edifici 

portar a terme la seva activitat amb total comoditat, confort i seguretat. 



 

 

 

-Exigències d’imatge: els valors o imatge institucional; l’edifici ha de de transmetre valors de 
servei públic, qualitat, professionalitat, dinamisme, innovació i proximitat. 

 

1.8. Programa funcional i superfícies útil i construïda de l’edificació 
1.8.1. Programa recomanat segons EL PLA FUNCIONAL  

Superfície per àrees: 

Atri. Acollida i promoció    680 m2 

Accés i acollida      100 

Novetats i actualitat     150 

Espai polivalent (inclou magatzem) (1)   160 

Espai expositiu (1)       40 

Espai de suport (2)       60 

Espai de formació (1)       50 

Cuina (1)        20 

Espai per a entitats (2)       50 

Espai amb màquines vending (1)    30 

Zona de descans       20 

(1) possibilitat de funcionament fora de l’horari habitual 

(2) possibilitat de funcionament autònom mitjançant sistemes digitals de control i seguretat 

Àrea general      1.590 m2 

Fons de ficció i no ficció    900 

Col·leccions especials (3)      80 

Zona de silenci (3)       60 

Diaris i revistes      125 



 

 

 

Música i imatge (4)     125 

Espai de creació / taller / lab (4)     50 

Espai casual pels joves (4)   100 

Sala de reunions o treball en grup (3)     50 

Sales d’estudi 2 x 25 (3)      50 

Espai de coworking (3)      50 

(3) espais que poden estar situats propers / adjacents 

(4) espais que probablement compartiran usuaris 

Àrea per infants i famílies    425 m2 

Fons de coneixement i de ficció   300 

Espai per a petits lectors 

Espai per a nens més grans 

Espai per activitats       70 

Espai de suport       30 

Espai per al personal       25 

Àrea de treball intern     300 m2 

Despatx de direcció       20 

Espai de treball intern     100 

Sala de reunions       25 

Espai de descans del personal      30 

Dipòsit documental     100 

Magatzem logístic       25 

SUPERFÍCIE ÚTIL     2.995 m2 

 



 

 

 

IMPORTANT 

D’acord amb l’Informe del Programa funcional, es recomana una superfície útil                                                                                                                             
resultant de 2.995 m2, a la qual s’ha de sumar la superfície d’espais de circulació i nuclis de 
comunicació entre d’altres. Tenint en compte l’anterior els serveis tècnics de l’Ajuntament han 
estimat que: 

 La SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL serà de 3.000 m2 (inclosos espais i nuclis de circulació) 

 La SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL serà de 3.500 m2 

 
1.9. Urbanització de l’entorn 

1.9.1. Condicionants i criteris de la urbanització de l’entorn 

D’acord amb el plànol adjunt, el tractament del paviment serà, obligatòriament, amb 
plataforma única i prioritat invertida per vianants, entre el carrer de la Pia Almoina i el carrer 
de la Constància. 

Per a la resta de l’àmbit, a criteri del tècnic projectista i amb el vistiplau dels serveis tècnics 
municipals i d’acord amb allò establert normativament, s’adoptarà una solució adequada a la 
finalitat pretesa. 

Tenir en compte que la urbanització haurà de seguir uns criteris similars d’urbanització del 
Barri Vell de Banyoles per a mantenir una unitat i cohesió a tot el conjunt. 

En tot cas caldrà garantir les condicions als espais públics urbanitzats segons fixa l’ordre 
TMA/851/2021,de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’actuació d’urbanització als carrers també tindrà en compte els següents aspectes: 

- En relació als equipaments i instal·lacions 
o La renovació integral dels serveis municipals de: 

 Xarxa d’aigua 
 Xarxa de desaigua, que haurà de ser separativa, plujanes i negres. 
 Xarxa d’enllumenat 
 Xarxa de telecomunicacions  

o El soterrament de: 
 Línies elèctriques de BT i MT  
 Enllumenat públic 

o La possibilitat d’arbrar l’espai públic 
o Caldrà valorar la possibilitat de substitució o extensió, segons s’escaigui, de la 

xarxa de gas 
 

- En relació a la pavimentació 
A l’àmbit de plataforma única, la pavimentació s’haurà de resoldre amb peça de pedra de 
travertí, en els formats i gruixos convenients i coherents amb la solució del nucli antic. 
Tanmateix, part d’aquesta plataforma única i previ consens amb els serveis tècnics, podrà 

Àmbit amb plataforma única Àmbit a consensuar 



 

 

 

resoldre’s amb altres solucions similars. Es podran admetre altres solucions en les zones 
que no siguin de prioritat invertida, prèvia validació per part dels serveis tècnics municipals 
i sempre amb coherència amb els carrers adjacents, com per exemple el carrer Pia 
Almoina. 
 

1.9.2. Superfícies 

Vialitat    3.156 m2 

 Carrer Muralla   1.465 m2 

 Carrer d’Ametller     857 m2 

 Carrer de la Constància    834 m2 

 
1.10. Import de les obres a realitzar 
 

L’Ajuntament de Banyoles, ha determinat el cost de les obres de l’edifici biblioteca en un 
pressupost de contracte de 6.839,525 euros (IVA inclòs). 

L’import de les obres d’aquest projecte no pot superar aquest import. 

 

Obra d’edificació 

Pressupost d’execució material (PEM)                           4.750.000,00 € 

Despeses generals d’empresa (DG) 13%        617.500,00 € 

Benefici industrial (BI) 6%        285.000,00 € 

Subtotal                    5.652.500,00 € 

Import de l'IVA del 21%                  1.187.025,00 € 

Total (IVA inclòs)                   6.839.525,00 € 

 

 



 

 

 

1.11. Import del pressupost de licitació 
 

L’Ajuntament de Banyoles, ha determinat el cost del pressupost de licitació per la redacció del 
projecte bàsic i executiu amb el corresponent estudi de seguretat i salut, la direcció d’obra i 
l’avantprojecte de la urbanització de l’entorn, de les obres de l’edifici biblioteca en un 
pressupost de contracte de 399.300,00 euros (IVA inclòs) 

Resum del pressupost obtingut 

L’Ajuntament de Banyoles ha considerat que per la naturalesa de l’obra el preu/m2 sobre el 
PEM de referència és de 1.357,14 €/m2 per a una superfície construïda de 3.500 m2. A partir 
d’aquests valors de referència s’ha determinat el pressupost base de licitació. 

L’import del pressupost de licitació d’aquest encàrrec no pot superar aquest import. 

 

Resum del pressupost 

Redacció del Projecte bàsic + l’avantprojecte d’urbanització               115.500,00 € 

Redacció del Projecte executiu amb Estudi de Seguretat i Salut      99.000,00 € 

Direcció d'obra            99.000,00 € 

Documents estat final d'obra          16.500,00 € 

Total           330.000,00 € 

Import de l'IVA del 21%          69.300,00 € 

Total (IVA inclòs)         399.300,00 € 

 

2.  Objecte d’aquest document 

L’objecte d’aquest document és establir i concretar les condicions tècniques dels treballs a 
contractar que, de manera resumida, consisteixen en la redacció del Projecte Bàsic i Executiu 
de la construcció de la Nova Biblioteca Comarcal de Banyoles amb l’Estudi de Seguretat i Salut, 
la direcció de l’obra i de l’Avanprojecte d’urbanització de l’entorn.  



 

 

 

Així mateix s’estableixen i es concreten les condicions tècniques de la documentació a 
presentar en les diferents fases del procés de licitació. 

 

3. Descripció de les tasques objecte d’aquesta contractació 

L’Ajuntament licitarà les tasques de redacció de projectes conjuntament amb la direcció de 
l’obra. 

En aquest sentit, s’entenen les tasques subdividies en: 

 

3.1. Tasques i actuacions objecte de la contractació per a la redacció del projecte: 

L’encàrrec comprèn tots els treballs previs i l’elaboració de tota la documentació necessària, 
d’acord amb les previsions del present plec, que possibiliti la total execució de les obres a 
projectar, i en qualsevol cas s’ha d’ajustar a allò establert a  la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (LCSP) i al Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS) aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, i la resta de normativa aplicable. 

El projecte objecte del present encàrrec seran signats pel/per la tècnic/a redactor/a, en la seva 
qualitat d’Autor/a. En cas que alguna part del treball requereixi un/a altre/a tècnic/a 
especialitzat/da, anirà signada per ambdues persones. 

Les tasques i actuacions objecte d’aquesta contractació seran: 

- Redacció del Projecte bàsic i executiu de la Nova Biblioteca 
- Redacció de l’Avantprojecte d’Urbanització de l’entorn 
- Redacció dels corresponent Estudi de Seguretat i Salut 
- Aixecament planimètric de l’estat actual de l’edifici 
- Estudi Geotècnic del subsol actual 
- Projecte de llicència d’activitats 
- Pla d’autoprotecció (PAU). Exigible amb una ocupació entre 1.000 i 2.000 persones 
- Projecte de legalització elèctric. 
- Projecte de climatització (RITE) 
- Projecte específic d’incendis donat que l’activitat està inclosa a l’annex 1 de la Llei 

3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis 



 

 

 

- Informes sobre al·legacions que es puguin produir durant el període d’informació 
pública en el procediment d’aprovació dels projectes 

- Resposta als requeriments derivats d’informes d’administracions amb competències 
concurrents  

- Informes de valoració tècnica de pliques, de recursos i/o d’aclariments en els 
processos de licitació d’obres 

- Estudi de mobilitat generada i previsió d’aparcaments de bicicletes segons estudi 
 

3.2. Tasques i actuacions objecte de la contractació de la direcció d’obra: 

Són aquelles encaminades al control del desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el que estableix el Projecte 
d'Execució, altres autoritzacions preceptives i les condicions del Contracte subscrit entre 
l'Administració i l'empresa adjudicatària de les obres, a fi d'assegurar l'adequació de l'obra al fi 
proposat. Tot això en el marc legal establert per la Llei de Contractes del Sector Públic i en la 
Llei d'Ordenació de l'Edificació per cadascun dels agents que la integrin. 

- Direcció d’Obra 
 Direcció d’Obra corresponent al Projecte Bàsic i Executiu 

- La responsabilitat dels contractes de les obres segons s’estableixi en la normativa 
vigent de contractació, de l’arquitectura i a les indicacions municipals 

- Les legalitzacions 
- La redacció del llibre de l’edificació (inclou l’As Built) 
- Pla de manteniment de l’edificació detallat 

 

Altres consideracions  

Atenent que l’Article 18.6 de la Llei d’Arquitectura (Llei 12/2017 de 6 de juliol) impedeix la 
contractació conjunta de la direcció d’obra i la direcció d’execució d’obra, queden 
específicament excloses d’aquesta contractació les direccions d’execució d’obra dels diversos 
projectes així com la Coordinació de seguretat i salut (CSS) i el Seguiment del programa del 
control de qualitat (SPQC).  

 

3.3. Documentació específica que han de contenir les diferents tasques contractades 

Tota la documentació i totes les actuacions que es portin a terme en base al contracte 
resultant d’aquesta licitació han de complir la normativa vigent (Europea, estatal, autonòmica i 



 

 

 

local) serà responsabilitat dels redactors dels projectes i directors de les obres el seu 
compliment íntegre. 

Atenent a la complexitat de la contractació es fan esment d’altres condicions que són d’obligat 
compliment per l’adjudicatari: 

 

- Redacció  del Projecte Bàsic i Executiu de l’edificació 
La proposta d’aquest projecte haurà de partir de la solució presentada per 
l’adjudicatari en el concurs de projectes. Aquesta proposta haurà de ser validada per 
l’Ajuntament en la primera fase de redacció del projecte.  
 
Ha d’incloure projecte d’activitats i de protecció contra incendis, del qual formaran 
part:  
 - Justificació del compliment de la normativa de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis,  per tal de dur a terme el control preventiu en aquesta matèria per part de 
l’Administració de la Generalitat. Aquest informe de prevenció d’incendis s’ha 
d’emetre amb caràcter previ a l’aprovació del projecte constructiu o projecte bàsic. 
Aquesta justificació s’haurà de realitzar seguint el model de memòria establert per la 
normativa vigent i caldrà adjuntar els formularis prescriptius per la sol·licitud 
d’informe. 
- Justificació del compliment de la normativa vigent pel que fa als vectors 
mediambientals que l’afecten  (un estudi acústic) i a la resta d’aspectes que estableixi 
la normativa sectorial que sigui d’aplicació.  
- Inclou l’emissió del certificat final de seguretat en cas d’incendi, així com del certificat 
final acreditatiu del compliment de la normativa d’aplicació ( ambiental...) per accedir 
a l’exercici de l’activitat. També s’haurà de preveure la inspecció per part d’una ECA 
relativa a la seguretat en cas d’incendi, així com qualsevol altra que fos necessària, 
d’acord amb la normativa vigent, per iniciar l’activitat. 
 
Ha d’incloure el programa de control de qualitat, així com tots aquells altres 
documents que siguin necessaris. 
 
Redacció de l’AvantProjecte de la Urbanització de l’entorn 

La proposta d’aquest avantprojecte ha de partir de la solució presentada per 
l’adjudicatari en el concurs de projectes i que haurà de ser validada per l’Ajuntament. 

Tenir en compte que la urbanització haurà de seguir uns criteris similars d’urbanització 
del Barri Vell de Banyoles per a mantenir una unitat i cohesió a tot el conjunt. 



 

 

 

Ha d’incloure els esquemes generals de totes les instal·lacions de serveis necessàries 
segons les necessitats de l’àmbit d’actuació. 

- Redacció del corresponent Estudi de Seguretat i Salut Laboral 
En relació a l’edificació. 
 

- Informes sobre al·legacions que es puguin produir durant el període d’informació 
pública en el procediment d’aprovació dels projectes 
S’haurà de fer un informe estructurat de totes les al·legacions presentades amb un 
breu resum de cada al·legació, una anàlisi tècnica i justificativa de la seva idoneïtat, 
una proposta d’estimació o desestimació i en el cas de proposar la seva estimació, una 
avaluació de la modificació dels pressupostos dels diferents projectes.  
 

- Resposta als requeriments derivats d’informes d’administracions amb competències 
concurrents  
S’haurà de donar resposta, si s’escau, en base a les al·legacions estimades, a les 
condicions dels informes de les administracions amb competències concurrents, i als 
informes de les diferents àrees de l’Ajuntament. 
 

- Informes de valoració tècnica de pliques, de recursos i/o d’aclariments en els 
processos de licitació d’obres 
L’empresa adjudicatària haurà de redactar els informes tècnics necessaris dins del 
procés de licitació de les obres. 

Queden expressament exclosos els processos del contenciós administratiu. 

- Direcció d’obra del projecte 
No hi ha especificacions diferents a les legalment establertes a excepció de les 
reunions que l’Ajuntament determini com a seguiment del procés d’obra i que seran 
un màxim d’una mensual.  
 

- La responsabilitat dels contractes de les obres segons s’estableixi en la normativa 
vigent de contractació, de l’arquitectura i a les indicacions municipals 
El director de les obres haurà d’assumir la responsabilitat del contracte d’obres tal i 
com estableix la llei de contractes.  
 

- Les legalitzacions 
El director de les obres haurà de redactar, tramitar i gestionar totes les legalitzacions 
que siguin necessàries (s’inclouen projectes, memòries així com els certificats finals) 
També haurà de tramitar i gestionar les inspeccions inicials que siguin preceptives. 



 

 

 

En el cas que calgui, s’haurà de redactar la documentació necessària i s’haurà de 
tramitar la legalització i/o inscripció en registres d’altres instal·lacions com poden ser 
les de seguretat, les de vigilància, de parallamps, radioelèctriques i altres, sempre que 
hagin estat previstes en els diferents projectes o s’executin durant les obres. 

Els  pressupostos dels projectes i memòries hauran de preveure les taxes d’inspeccions 
inicials (realitzades per una entitat de control acreditada), establertes per les 
normatives de seguretat industrial que ho requereixin ( Baixa tensió, RITE....). Així com 
els  tràmits per la inscripció en els registres del Departament d’empresa i ocupació de 
totes les instal·lacions d’aquest apartat de legalitzacions que ho requereixin.  
 

- La redacció del llibre de l’edificació (inclou l’As Built) 
Constarà de la documentació gràfica de l’As Built, de la documentació legalment 
establerta i una memòria estructurada que haurà de contenir les fitxes del 
manteniment que s’haurà de produir en l’edifici finalitzat, amb inclusió, entre d’altres, 
d’una previsió de costos d’aquest manteniment, de les garanties i dels terminis en que 
s’han de realitzar les operacions de manteniment.  
 

- Pla de Manteniment de l’edificació detallat 
 

3.4. Documentació a lliurar per l’òrgan contractant a l’adjudicatari 

A l’inici dels treballs, l’òrgan contractant posarà a disposició de l’Adjudicatari la documentació 
que consideri necessària per a que aquest pugui començar a desenvolupar/redactar el 
Projecte. La qual queda detallada a continuació: 

-  Esbós de l’estat actual de l’edifici existent (l’aixecament planimètric de l’edifici anirà 
a càrrec de l’adjudicatari) 

- Topografia de la parcel·la i entorn 

-  Informe del Programa Funcional 

-  PMU SMU 03 – La Providència 

-  Plànol d’ordenació del POUM de l’Ajuntament de Banyoles 

- Fitxa Església de la Providència del Catàleg de Béns Protegits del Municipi de 
Banyoles 



 

 

 

- Estudi estructural de l’estat existent de l’edifici del convent de la Providència situat a 
la confluència dels carrers de la muralla i constància. 

 

3.5. El contracte 

L’adjudicatari estarà obligat a la presentació dels següents documents en els terminis fixats en 
el Plec de Clàusules Particulars, i en les fases expressades a continuació, a partir de la signatura 
del contracte. 

 

3.5.1. Fase primera: Redacció del projecte 

3.5.2. Prescripcions per a la redacció del projecte 

3.5.2.1. Gestió dels Treballs 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del projecte 
corresponen a l’òrgan de contractació. Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i 
revisió, l’adjudicatari facilitarà els treballs en curs als tècnics designats per l’Ajuntament de 
Banyoles, quan aquest ho sol·liciti per a les tasques esmentades. 

3.5.2.2. Autoria dels treballs 

L’autoria dels treballs recau en l’Adjudicatari. 

3.5.2.3. Desenvolupament, seguiment i control dels treballs 

La supervisió i acceptació de la documentació de cadascuna de les fases del projecte, per part 
de l’Ajuntament de Banyoles, és condició obligada perquè l’Adjudicatari pugui desenvolupar 
les següents fases de treball. 

3.5.2.4. Normativa aplicable 

Per a la realització del projecte, l’Adjudicatari tindrà en compte la normativa vigent que li sigui 
d’aplicació en el moment de la seva redacció. 

3.5.2.5. Verificacions prèvies 

Es consideraran inclosos dins els treballs que composen l’encàrrec, els replantejaments i les 
verificacions prèvies necessàries per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en el 
projecte en allò que pertoca a punts d’interès o singulars. 



 

 

 

3.5.2.6. Assegurament de la qualitat del projecte 

El projectista, sota la seva responsabilitat, durant la redacció del projecte, ha de prendre les 
mesures que consideri necessàries per tal de garantir que el Projecte objecte d’aquest 
encàrrec compleix amb els requisits i les especificacions exigides. El control intern que el 
Projectista ha d’efectuar és independent de la supervisió de l’Òrgan Contractant. Així doncs, el 
Projectista ha d’assegurar-se que la documentació presentada és coherent, amb el contingut i 
format demanat, compleix amb la normativa d’aplicació i és lliure d’errades de tota mena. 

 

3.5.3. Contingut documental del Projecte d’Edificació  

L’adjudicatari del contracte estarà obligat a entregar la documentació preceptiva legalment de 
conformitat amb el previst a la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació i el Real Decret 
314/2006 pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i també, especialment els documents 
recollits als articles 24 i següents del Decret 179/1995 pel que s’aprova el Reglament 
d’Activitats, Obres i Serveis, i en qualsevol cas els documents descrits en aquest plec. 

Veure Annex 01 amb un índex desenvolupat del contingut documental del projecte bàsic i del 
projecte executiu. A continuació se’n exposa el contingut documental resumit. 

 

Contingut del projecte bàsic 

I.  MEMÒRIA 

IN. Índex de la memòria 

MG. Dades generals 

MD. Memòria descriptiva 

MN. Normativa aplicable 

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG In Índex de la documentació gràfica 

DG U Definició urbanística i d'implantació 

DG A Definició arquitectònica de l'edifici 



 

 

 

DG SI  Seguretat en cas d'incendi 

V. PRESSUPOST 

VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 

Contingut del projecte executiu 

I.  MEMÒRIA 

IN. Índex de la memòria 

MG. Dades generals 

MD. Memòria descriptiva 

MC. Memòria constructiva 

MN. Normativa aplicable 

MA. Annexos a la memòria 

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG In Índex de la documentació gràfica 

DG U Definició urbanística i d'implantació 

DG A Definició arquitectònica de l'edifici  

DG SI  Seguretat en cas d'incendi 

DG E Sistema estructural 

DG C Sistemes constructius 

DG I Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

DG Eq Equipament 

DG Ee Urbanització dels espais exteriors 

DG Ct Construccions i instal·lacions temporals 

III. PLEC DE CONDICIONS 

PCA Plec de condicions administratives 



 

 

 

PCT Plec de condicions tècniques particulars 

IV. AMIDAMENTS 

V. PRESSUPOST 

VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 

 

3.5.4. Contingut documental de l’avantprojecte d’urbanització 

La documentació de la urbanització haurà de ser inclosa conjuntament amb el projecte 
d’edificació llevat que l’Ajuntament de Banyoles no ho consideri pertinent: 

1. Memòria 

2. Resum del pressupost 

3. Annexos a la memòria 

4. Documentació gràfica 

4.1. Emplaçament i situació 

4.2. Topografia actual 

4.3. Plantes, alçats i seccions, amb quadres de superfícies i elements a enderrocar.  

4.4. Esquemes generals d’instal·lacions. 

4.5. Plantes dels diferents elements de vegetació 

4.6. Descripció de les fases, si s’escau. 

4.7. Plànols d’instal·lacions: Sanejament, la xarxa de distribució d’energia elèctrica i d’aigua, 
la xarxa d’hidrants per a incendi, així com la xarxa de distribució de gas, si s’escau, i la 
infraestructura per a la implantació o connexió a les xarxes de telecomunicacions. 

 

 

 

 



 

 

 

3.6. Fase segona: Direcció d’Obra 

3.6.1. Treballs i tràmits abans d’iniciar l’obra 

L’equip redactor del projecte haurà d’assessorar tècnicament a l’Ajuntament en la fase de 
contractació de les obres de l’edifici Biblioteca.  

3.6.2. Seguiment i direcció de les obres 

a. Llibre d’ordres / actes de visites i seguiment d’obra 
- Visites i desplaçaments per a dur a terme el seguiment i control efectiu de l’obra. 
- Elaboració i seguiment d’ordres a consignar al Llibre d’Ordres. 
- Coordinació de les visites d’obres amb els altres agents de la direcció facultativa. 
- Reunions de treball amb els altres agents de  la direcció facultativa, els contractistes i els 

industrials. 
- Coordinació dels diferents agents complementaris al procés d’obra (externs a l’edificació: 

paisatge, mobilitat, urbanització, etc.) 
- Coordinació de visites amb les entitats de control de l’obra, en funció dels temps d’execució 

de les partides i capítols a controlar. 
- Seguiment del Llibre d’incidències. 
- Seguiment i anàlisi de les propostes de contractistes i subcontractistes per acomplir amb els 

control del llibre subcontractació. 
 

b. Elaboració de documentació d’obra 
- Acta de replanteig 
- Confirmació de l’estudi geotècnic 
- Elaboració dels plànols de replanteig 
- Elaboració de plànols d’obra 
- Elaboració d’actes d’obra i apunts al llibre d’ordres 
- Recull i elaboració de documentació de les modificacions derivades d’ajustos i canvis durant 

l’obra que no pressuposin canvis i elaboració de nova documentació que difereixi 
substancialment de l’original. 

- Certificat de l’estat constructiu de l’obra 
- Certificats per a entitats bancàries 
- Certificacions d’obra 
- Actes del llibre d’incidències 
- Acta de liquidació final d’obra 

 
 



 

 

 

c. Gestions amb entitats de control d’obra 
- Coordinació de visites d’obra amb les empreses de control tècnic (garantia decennal 

obligatòria). 
- Organització de visites coincidents amb els moments favorables a les inspeccions en les fases 

d’excavació, contenció, fonaments i estructura. 
- Coordinació de visites d’obra amb les empreses de control tècnic en els casos d’altres tipus 

de garanties (tancaments estanqueïtat, tèrmiques, acústiques i altres). 
 
3.6.3. Documentació final d’Obra 

En aquesta fase es desenvoluparan els treballs necessaris entre el fi efectiu de les obres i el 
lliurament de l’edifici a l’Ajuntament. 

 

3.6.3.1. Certificat final d’obres 
El Certificat Final d'Obra formarà part de la documentació obligatòria de final de l'obra en el 
que cadascun dels tècnics que hi intervé certificarà: 

a. El Director d’obra caldrà que certifiqui que l'edificació haurà estat realitzada sota la seva 
direcció, conforme al Projecte aprovat i la documentació tècnica que el complementa, si és 
el cas, i que l'edificació es troba en condicions de ser utilitzada per al seu ús seguint les 
Instruccions d’ús i manteniment. 

 
b. El Director d’execució d’obra caldrà que certifiqui haver dirigit l'execució material de les 

obres i haver controlat quantitativa i qualitativament la construcció del que s'haurà edificat, 
d'acord amb el Projecte, la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de la 
bona construcció. 

 

3.6.3.2. Projecte d’obra executada (Projecte As-Built) 
Aquest document haurà de reflectir el projecte final especificant totes aquelles modificacions 
efectuades en l’obra, amb conformitat amb l’Ajuntament, i fent constar la seva compatibilitat 
amb les condicions aprovades. S’haurà d’elaborar amb el mateix detall i escales gràfiques que 
les utilitzades en el Projecte. 

 

3.6.3.3. Pla d’ús i manteniment 
Elaboració de les instruccions d’ús, manteniment i conservació dels elements comuns de tot 
edifici, tenint especial cura en els seus elements singulars i especials. S’establiran les 



 

 

 

operacions de control i manteniment que caldrà efectuar i se’n fixarà la periodicitat de les 
mateixes. 

 

3.6.3.4. Certificació energètica de l’edifici acabat 
Documentació final de la certificació energètica. En el cas que es produeixin modificacions en 
obra de les condicions amb les quals s’hagi realitzar el Certificat d’Eficiència Energètica en fase 
de projecte, caldrà refer el Certificat Energètica del Projecte. 

 

3.6.3.5. Llibre de l’edifici 
a. El quadern de registre de dades inclourà les dades inicials de l’edifici, el registre 

d’incidències i el registre d’operacions de manteniment i reparació. 
b. Documents d’especificacions tècniques, que inclourà la documentació d’obra executada, les 

instruccions d’ús i manteniment amb la seva periodicitat i les recomanacions de seguretat i 
d’actuació en els casos de fuites, incendis, etc. 

c. L’arxiu dels documents que inclourà de forma sistematitzada i endreçada tots els 
documents esmentats que integrin el Llibre. 

 

3.6.3.6. Legalització de les instal·lacions i de l’Activitat  
Un cop finalitzada l’obra, l’adjudicatari haurà redactar el projecte d’activitats i recopilar tota la 
documentació necessària per a l’obtenció de la llicència d’activitat, legalitzacions, així com 
qualsevol tràmit necessari per a la posta en marxa de l’activitat. 

 

3.7. Desenvolupament dels treballs 

Responsable del contracte per part de l’Òrgan Contractant 

Durant la realització dels treballs, l’equip redactor es mantindrà en contacte amb els serveis 
tècnics de l’òrgan contractant i en concret, amb el responsable del projecte per part de 
l’Ajuntament de Banyoles atenent qualsevol requeriment que se li dirigeixi. 

 

Règim de seguiment 

Abans d’iniciar el treball, per cada fase es fixarà el nombre de reunions necessàries i es podran 
sol·licitar altres reunions amb els tècnics especialistes requerits.  



 

 

 

A les reunions de seguiment caldrà que hi assisteixin  tots els agents implicats i en concret, a 
les reunions on es tractin temes en els quals intervinguin els col·laboradors d’instal·lacions, 
estructures, eficiència energètica o d’altres especialitats designats pels tècnics redactors, 
aquests hauran de ser-hi presents. Les reunions podran ser telemàtiques sempre i quan, els 
serveis tècnics de l’òrgan contractant, així ho estimin oportú. 

 

4. Terminis del procés de redacció dels projectes i direcció d’obra 

La setmana següent a la notificació de l’adjudicació i signatura del contracte, el representant 
de l’equip redactor dels projectes de l’empresa adjudicatària haurà de reunir-se amb els 
tècnics responsables del contracte. L’objectiu d’aquesta reunió, que serà convocada per 
l’adjudicatari, serà establir la coordinació necessària per desenvolupar l’objecte del contracte.  

 

4.1. Durada del contracte 

Concepte Termini 

Projecte bàsic + Avantprojecte urbanització TRES (3) mesos 

Projecte executiu SIS (6) mesos 

Direcció de l’obra * 

 

Atès a la naturalesa del contracte, els terminis poden no ser consecutius. Això no implicarà cap 
cost ni despesa addicional per l’òrgan promotor. El termini de durada del contracte començarà 
a comptar a partir del següent dia hàbil al de formalització del contracte.  

La durada de la direcció de l’obra quedarà condicionada per aquell termini que el guanyador 
del concurs i posteriorment, adjudicatari del contracte de redacció del projecte de referència 
estableixi al calendari, sempre amb aprovació prèvia de l’òrgan promotor. 

Pels motius exposats es motiven suficientment els elements tècnics rellevants per tal de 
procedir a la contractació de les obres de referència, i a tal efecte, correspon iniciar el present 
expedient de contractació. 

 



 

 

 

*Terminis en direcció d’obra 

La direcció d’obra s’iniciarà amb la signatura de l’acta de comprovació de replanteig i 
finalitzaran amb la recepció i la liquidació de les obres i la redacció del llibre de l’edifici, que 
inclou l’As Built del projecte. 

Un cop finalitzades cadascuna de les instal·lacions a legalitzar, el director de l’obra disposarà 
de 15 dies per a redactar i tramitar la seva legalització amb l’administració competent. 

El termini per presentar el llibre de l’edifici i el Pla de manteniment de l’edifici per a 10 anys 
serà d’1 mes a comptar des de la recepció de les obres. 

 

4.2. Terminis per la presentació de documentació per ajudes i subvencions sol·licitades 
en relació al Projecte de la construcció de la Nova Biblioteca Comarcal de Banyoles, 
objecte del contracte de serveis  

Aquests terminis dependran del termini màxim del qual disposarà el sol·licitant de la possible 
sol·licitud d’ajuda o subvenció fixat a les corresponents convocatòries i bases. 

La documentació requerida serà presentada, com a molt tard, 15 dies abans que finalitzi el 
termini de sol·licitud de l’ajuda o subvenció. 

 
4.3. Terminis en el procés de tramitació dels projectes i licitació d’obres 

Un cop finalitzat el procés d’informació pública i un cop rebuts els informes de les 
administracions amb competències concurrents i de les diferents àrees de l’Ajuntament 
implicades, l’Ajuntament facilitarà tota la documentació a l’adjudicatari. 

Per informar de les al·legacions, l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 5 dies des 
del trasllat a l’adjudicatari de les al·legacions formulades. 

Per modificar els projectes a partir de les al·legacions estimades, així com a les indicacions de 
les administracions amb competències concurrents i els informes tècnics de les diferents àrees 
del l’Ajuntament, l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies a comptar des de 
la notificació a l’adjudicatari, per a determinar l’estimació o desestimació de les al·legacions. 

En el procés de licitació de les obres, l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini general de 
5 dies per a realitzar els informes a comptar de la recepció de la documentació necessària, que 
podrà ser ampliat en cas de concurrència de circumstàncies que ho facin aconsellable.  



 

 

 

5. Normes generals per a la presentació dels treballs tècnics  

5.1. Idioma 

La documentació serà redactada en llengua catalana. Si fos necessari, als efectes de 
subvencions o la seva justificació, o qualsevol altre efecte, la traducció de qualsevol document 
contractat, serà responsabilitat de l’adjudicatari previ pacte de preu.  

 

5.2. Suport físic de la informació 

La documentació objecte del contracte s’haurà de lliurar per via telemàtica a través de la seu 
electrònica de l’Ajuntament, en format digital (.pdf). 

A la instància electrònica que acompanyarà la presentació de la documentació, caldrà indicar 
el número d’expedient i la denominació del contracte.  

Donar que a través de la seu electrònica la capacitat és d’un màxim 15 documents (total de 
100 MB), correspondrà a l’empresa adjudicatària el fraccionament de la documentació lliurada 
en unitats inferiors a aquest valor. 

El fraccionament en arxius d’un màxim de es durà a terme seguint un criteri lògic. Cadascun 
dels arxius tindrà una denominació específica de tal forma que es pugui deduir amb facilitat el 
seu contingut  així com la part que representa respecte al tot (respecte el conjunt de la 
documentació). Amb aquesta finalitat, a cada arxiu s’hi farà constar l’índex general, tot 
indicant amb claredat la part que representa un determinat arxiu respecte el document global.  

A més del document (o documents) original, en format digital abans esmentat, que es 
registraran a través de la seu electrònica, l’empresa licitadora haurà de fer arribar per 
missatger, correu postal o personalment, a l’àrea d’urbanisme, obres i medi ambient, a 
l’atenció del responsable del contracte, còpia de la documentació registrada per via telemàtica 
i que sigui objecte del contracte: 1 còpia en paper i 1 còpia en suport digital, tant en format 
.pdf, com en format editable.  

La informació digital se subministrarà en suport òptic, CD o DVD. 

Els arxius en CAD hauran d’estar en format .dwg del programa Autocad. 

Les fotografies o imatges es lliuraran preferentment en format JPG. 



 

 

 

Els arxius en PDF aniran correctament indexats, relacionant-se amb l’índex general. 

En el cas que com a conseqüència de la seva mida no sigui possibles lliurar tots els arxius en un 
sol CD o DVD, es poden lliurar 2 CDs o DVDs separats, un pels arxius editables i un altre pels 
arxius PDF, o un USB. 

En tots els casos, els CDs o DVDs hauran de disposar d’una caràtula amb la informació suficient 
per a la seva identificació (es pot utilitzar un sol editor de caràtules adhesives per a CD) que 
serà com a mínim: 

- Nom del projecte 
- Data 
- Tipus d’informació que conté el CD o el DVD (editable o PDF) 
- Autoria del projecte 

Els CDs o DVDs es lliuraran amb un embolcall adient amb la informació suficient per a la seva 
correcta identificació.  

 

6. Equip tècnic 

 
Per a la realització del treball encomanats  l'adjudicatari haurà de disposar dels integrants  de 
l’equip mínim especificats en el concurs de projectes previ, del que deriva el present contracte 
de serveis,  i del que van resultar guanyadors. 
 
L'adjudicatari no podrà realitzar canvis ni substitucions dels components de l'equip de treball 
sense autorització expressa de l'òrgan de contractació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANNEX 01 - CONTINGUT DOCUMENTAL EXTÈS DEL PROJECTE 

CONTINGUT DOCUMENTAL EXTÈS DEL PROJECTE BÀSIC 

En gris: si s’escau 

(**) Documentació ja requerida a l’avantprojecte 

I.  MEMÒRIA 

IN. Índex de la memòria (**) 

MG. Dades generals 

- MG 1 Identificació i objecte del projecte (**)  
- MG 2 Agents del projecte (**) 
- MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 
S’adjuntaran al punt VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 

MD. Memòria descriptiva 

- MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida (**) 
 

- MD 2 Descripció del projecte (**) 
- MD 2.1 Descripció gral. del projecte i dels espais exteriors adscrits 
- MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i 

d’altres normes  
- MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 
- MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes 

 
- MD 3 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de 

l’edifici (**) 
- MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici (**) 
- MD 3.2 Seguretat estructural 
- MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi (**) 
- MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat (**) 
- MD 3.5 Salubritat 
- MD 3.6 Protecció contra el soroll 
- MD 3.7 Estalvi d’energia 
- MD 3.8 Altres requisits de l’edifici 

 
- MD 4 Descripció general dels sistemes 



 

 

 

 
MN. Normativa aplicable 

- MN 1 Edificació 
- Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 
- Normatives d'àmbit autonòmic 
- Normatives d'àmbit local 
- MN 2 Urbanització 
- MN 3 Altres 
 

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

El projecte bàsic contindrà tants plànols com calguin per a la definició de les característiques 
generals de l’edifici. En els plànols s'indicarà l'escala utilitzada i es considera recomanable que 
continguin escala gràfica. En els plànols s’indicarà el nom del promotor i del projectista. 

DG In Índex de la documentació gràfica (**) 

DG U Definició urbanística i d'implantació (**) 

- Situació 
- Emplaçament 
- Condicions urbanístiques 
- Urbanització 

 
DG A Definició arquitectònica de l'edifici  (**) 

Definició gràfica, constructiva i dimensional necessària per a la comprensió arquitectònica del 
projecte i la justificació de normatives. En particular, serà la necessària per identificar els 
paràmetres definits i referenciats en l'apartat MD 2.1, MD 2.3 i MD 3.4. 

- Plantes generals: distribució, ús, programa funcional i cotes 
- Alçats i seccions generals 

 
DG SI  Seguretat en cas d'incendi 

Poden ser incorporats en la Documentació Gràfica corresponent a la definició arquitectònica de 
l'edifici (DG A) 

- Intervenció de bombers i evacuació exterior de l'edifici 
- Compartimentació de l'edifici i resistència al foc de l'estructura 



 

 

 

- Evacuació 
- Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendi 

 
V. PRESSUPOST (**) 

- Pressupost aproximat 
Valoració aproximada de l'execució material de l'obra projectada per capítols. (Incloent l'Estudi 
de Seguretat i Salut i el de Gestió de Residus) 

VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS (*) 

Documents i/o projectes necessaris —identificats en l'apartat MG3 de la Memòria— per a 
l'obtenció de les autoritzacions necessàries per dur-les a terme. 

- Estudi topogràfic 
- Estudi geotècnic 
- Projecte d'Infraestructures comuns de Telecomunicacions 
- Justificació o estudis específics requerits per algun organisme autonòmic, local o altres 

(documentació relativa a la memòria històrica en entorns catalogats, informe de patrimoni, 
estudis arqueològics, etc.) 

- Informe de patologies o informe de l'estat de l'edifici en intervencions en edificis existents 
- Informe de resultats de les mesures de mitjana anual de concentració de radó a l’aire dels 

locals habitables en edificis existents. 
- Altres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTINGUT DOCUMENTAL EXTÈS DEL PROJECTE EXECUTIU 

En gris: si s’escau 

(*) Documentació ja requerida al projecte bàsic 

(**) Documentació ja requerida a l’avantprojecte i el projecte bàsic 

I.  MEMÒRIA 

IN. Índex de la memòria (**) 

MG. Dades generals 

- MG 1 Identificació i objecte del projecte (**)  
- MG 2 Agents del projecte (**) 
- MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials (*) 
S’adjuntaran al punt VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 

MD. Memòria descriptiva 

- MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida (**) 
 

- MD 2 Descripció del projecte (**) 
- MD 2.1 Descripció gral. del projecte i dels espais exteriors adscrits 
- MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i 

d’altres normes  
- MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 
- MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes 

 
- MD 3 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de 

l’edifici (**) 
- MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici (**) 
- MD 3.2 Seguretat estructural (*) 
- MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi (**) 
- MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat (**) 
- MD 3.5 Salubritat (*) 
- MD 3.6 Protecció contra el soroll (*) 
- MD 3.7 Estalvi d’energia (*) 
- MD 3.8 Altres requisits de l’edifici (*) 
 



 

 

 

MC. Memòria constructiva 

- MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
 

- MC 1 Sustentació de l’edifici 
 
- MC 2 Sistema estructural 
- MC 2.1 Fonaments i contenció de terres 
- MC 2.2 Estructura 

 
- MC 3 Sistemes envolupant i d'acabats exteriors 

Per a cada punt des de MC 3.1 fins MC 3.7: Descripció de les solucions, Definició de les 
prestacions de cada solució i I’identificació dels punts singulars. 

- MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny 
- MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny 
- MC 3.3 Façanes 
- MC 3.4 Mitgeres 
- MC 3.5 Cobertes 
- MC 3.6 Terres en contacte amb l'exterior 
- MC 3.7 Escales i rampes exteriors 

 
- MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors 
Per a cada punt des de MC 4.1 fins MC 4.4: Descripció de les solucions, Definició de les 
prestacions de cada solució i I’identificació dels punts singulars. 

- MC 4.1 Compartimentació interior vertical 
- MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 
- MC 4.3 Escales i rampes interiors 
- MC 4.4 Locals tècnics i altres recintes específics 

 
- MC 5 Sistema d'acabats 
Definició dels acabats i revestiments que no s'hagin concretat en les solucions constructives 
dels apartats anteriors (MC 3 i MC 4) 

- MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
Per a cada punt des de MC 6.1 fins MC 6.14: Normativa d’aplicació, Definició de les exigències, Dades de 
partida, Prestacions, Disseny i Dimensionat. 
- MC 6.1 Sistemes de transport 
- MC 6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus (instal·lació i/o sistema de tractament) 
- MC 6.3 Instal·lacions d'aigua 



 

 

 

- MC 6.4 Evacuació d'aigües 
- MC 6.5 Instal·lacions tèrmiques 
- MC 6.6 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques) 
- MC 6.7 Instal·lacions de protecció contra el radó 
- MC 6.8 Subministrament de combustible 
- MC 6.9 Instal·lacions elèctriques 
- MC 6.10 Instal·lacions d'il·luminació 
- MC 6.11 Telecomunicacions, seguretat i intrusió 
- MC 6.12 Instal·lacions de protecció contra incendi 
- MC 6.13 Sistemes de protecció contra el llamp 
- MC 6.14 Altres 

 
- MC 7 Equipament 
- MC 8 Urbanització dels espais exteriors adscrits a l'edifici 
- MC 8.1 Treballs previs, moviment de terres i adequació del terreny 
- MC 8.2 Elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals 
- MC 8.3 Elements de tancament i protecció 
- MC 8.4 Vials i zones d'aparcament 
- MC 8.5 Zones d'estada, de jocs i altres 
- MC 8.6 Instal·lacions i serveis 
- MC 8.7 Jardineria 
- MC 8.8 Mobiliari urbà i elements d'urbanització 
- MC 9 Altres: Construccions i instal·lacions temporals 
 

MN. Normativa aplicable (*) 

- MN 1 Edificació 
- Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 
- Normatives d'àmbit autonòmic 
- Normatives d'àmbit local 
- MN 2 Urbanització 
- MN 3 Altres 
 

MA. Annexos a la memòria 

- MA HR Justificació del compliment “HR Protecció contra el soroll” 
- MA HE 0 Justificació del compliment “HE 0 Limitació del consum energètic”  



 

 

 

- MA HE 1 Justificació del compliment “HE 1 Condicions per al control de la demanda 
energètica” de l'edifici  

- MA UM Instruccions d'ús i manteniment 
- MA CN Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a requeriment d'algun 

organisme. 
- MA MC.2 Càlculs d'estructura. Complementa l'apartat MC 2 de la Memòria Constructiva. 
- MA MC.6 Càlculs d'instal·lacions Complementa l'apartat MC 6 Memòria Constructiva. 
- Altres 
 

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG In Índex de la documentació gràfica (**) 

DG U Definició urbanística i d'implantació (**) 

- Situació 
- Emplaçament 
- Condicions urbanístiques 
- Urbanització 
DG A Definició arquitectònica de l'edifici  (**) 

Definició gràfica, constructiva i dimensional necessària per a la comprensió arquitectònica del 
projecte i la justificació de normatives. En particular, serà la necessària per identificar els 
paràmetres definits i referenciats en l'apartat MD 2.1, MD 2.3 i MD 3.4. 

- Plantes generals: distribució, ús, programa funcional i cotes 
- Alçats i seccions generals 
DG SI  Seguretat en cas d'incendi (*) 

Poden ser incorporats en la Documentació Gràfica corresponent a la definició arquitectònica de 
l'edifici (DG A) 

- Intervenció de bombers i evacuació exterior de l'edifici 
- Compartimentació de l'edifici i resistència al foc de l'estructura 
- Evacuació 
- Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendi 
DG E Sistema estructural 

Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades del sistema estructural 
en plantes i seccions segons es consideri necessari. Hauran de ser prou precisos per a l'exacta 
realització de l'obra 



 

 

 

- Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
- Fonamentació i contenció de terres 
- Estructura 
DG C Sistemes constructius 

Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions constructives organitzades en 
seccions complementades amb detalls constructius dels punts singulars. 

- Sistemes envolupant i d'acabats exteriors 
- Sistemes de compartimentació i acabats interiors 
- Compartimentació vertical interior 
- Compartimentació horitzontal interior 
DG I Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades, esquemes generals 
explicatius del seu funcionament, en plantes, seccions i detalls, si s’escau, amb les cotes 
necessàries i la simbologia utilitzada. 

- Sistemes de transport. Ascensors i altres 
- Recollida, evacuació i tractament de residus 
- Instal·lació de subministrament d’aigua 
- Instal·lació solar tèrmica per a la producció d’ACS sanitària 
- Evacuació d'aigües 
- Instal·lacions tèrmiques  
- Sistemes de ventilació (no vinculats a les instal·lacions tèrmiques) 
- Instal·lacions de protecció contra l’exposició al radó 
- Subministrament de combustible 
- Instal·lacions elèctriques 
- Telecomunicacions, seguretat i intrusió 
- Instal·lacions de protecció contra incendi 
- Instal·lacions de protecció contra el llamp 
DG Eq Equipament 

Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades. 

DG Ee Urbanització dels espais exteriors 

Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades. 

DG Ct Construccions i instal·lacions temporals 

Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades. 



 

 

 

III. PLEC DE CONDICIONS 

PCA Plec de condicions administratives 

- Disposicions generals, facultatives i econòmiques  
PCT Plec de condicions tècniques particulars 

- Prescripcions sobre els materials:  
- Prescripcions pel que fa a l'execució de les unitats d'obra: 
- Prescripcions sobre verificacions de l'edifici acabat: 

 
IV. AMIDAMENTS 

Desenvolupament per partides, agrupades en capítols. 

V. PRESSUPOST (**) 

- Pressupost 
Quadre de preus agrupat per capítols. Resum per capítols amb expressió del valor final 
d'execució (PEM i contracta en el cas d’obra pública).Inclou el Pressupost de l'estudi de 
seguretat i salut, el de Gestió de residus i el de control de qualitat. 

VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS (*) 

Documents i/o projectes necessaris —identificats en l'apartat MG3 de la Memòria— per a la 
completa definició de les obres a executar i, quan s’escaigui, per a l'obtenció de les 
autoritzacions necessàries per dur-les a terme. 

- Estudi geotècnic 
- Estudi de seguretat i salut 
- Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 
- Certificació energètica (registre fase projecte a l’ICAEN) 
- Pla de control de qualitat  
- Estudi topogràfic 
- Projecte de Infraestructures comunes de Telecomunicacions (si s’escau) 
- Justificació o estudis específics requerits per algun Organisme autonòmic, local o altres 

(Documentació relativa a la memòria històrica en entorns catalogats, Informe de Patrimoni, 
Estudis arqueològics, etc.) 

- Informe de patologies o informe de l‘estat de l’edifici en intervencions en edificis existents 
- Informe de resultats de les mesures de la mitjana anual de concentració de radó a l’aire dels 

locals habitables en edificis existents.  
- Càlcul estructural 



 

 

 

- Càlcul de les instal·lacions 
Altres (projecte d’enderroc, serveis afectats, construccions i instal·lacions provisionals, 
bastides, estintolaments…) 

 

 

 


