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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE 

 

A. Objecte 

 

Objecte:  

 

El present contracte d'obres públiques té per objecte l’execució de les obres definides en el Projecte 

Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa al t.m. de 

Masquefa (Versió Setembre 2023). 

 

A través d’un contracte d’obres a l’empara de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 

 

Descripció: 

 

L’objectiu dels treballs són les següents actuacions:  

 

- Renovació de canonades 

 

o Carrer Bosc 

 

L’objectiu de l’actuació és la renovació de la canonada existent del carrer Bosc entre l’Avinguda Can 

Parellada i el final del propi carrer. 

 

Actualment la canonada transcorre per la vorera del costat nord del carrer Bosc, té una longitud de 137 m 

i un diàmetre infradimensionat de DN40 mm que comporta una quantitat elevada d’avaries. 

 

Aquesta actuació contempla la substitució de la canonada existent per una canonada de polietilè PEAD100 

de diàmetre nominal DN90 mm i pressió nominal PN16 de 137 m de longitud. El traçat de la nova 

canonada estarà situat sobre la vorera seguint el traçat de la canonada actual. 

 

També s’instal·laran 3 canonades de polietilè PEAD100 de diàmetre nominal DN40 mm i pressió 

nominalmPN10 per abastir les escomeses de l’altre costat del carrer. 

 

S’instal·larà una vàlvula de comporta a la connexió amb la canonada de l’Avinguda Can Parellada amb 

l’objectiu de sectoritzar el tram del carrer Bosc, una ventosa trifuncional al punt alt del tram situat en 

l’encreuament amb l’Avinguda Can Parellada i una descàrrega al punt baix de la canonada situat al final del 

carrer Bosc. 

 

Per últim es realitzarà la reconnexió de les 7 escomeses existents mitjançant l’intercalat de noves vàlvules 

de registre. 

 

o Urbanització Can Quiseró 

 

L’objectiu de l’actuació és la substitució de diferents trams de canonades de la urbanització Can Quiseró 

als carrers Montseny, Cadí, Ordal i Pirineus. 

 

La xarxa de la urbanització, formada per canonades de fibrociment, PVC i Polietilè de mala qualitat, està 

molt envellida i en gran part infradimensionada, el que provoca un gran nombre d’avaries. 
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S’instal·laran 13 vàlvules de comporta amb l’objectiu de sectoritzar els trams dels carrers, dues ventoses 

trifuncionals als punts alts, situats al final del carrer Ordal i a l’encreuament del carrer Montseny amb el 

carrer Pirineus, i dues descàrregues als punts baixos de les canonades, situats a l’encreuament del carrer 

Cadí amb el carrer Montseny i a l’inici del carrer Ordal. 

 

Per últim, es realitzarà la reconnexió de les 57 escomeses existents mitjançant l’intercalat de noves 

vàlvules de registre. 

 

Aquesta actuació contempla la substitució de les canonades descrites a l’apartat anterior per una canonada 

de polietilè PEAD100 de diàmetre nominal DN90 mm, pressió nominal PN16 i 1.175 m de longitud. El 

traçat de les noves canonades estarà situat sobre la vorera seguint el traçat de les canonades actuals. 

 

Les voreres tenen una amplada d’entre 1,20m i 0,60m, per tant, l’àmbit ocuparà la meitat del carrer i 

d’aquesta manera es podrà circular per l’altre meitat.  

 

S’instal·laran 13 vàlvules de comporta amb l’objectiu de sectoritzar els trams dels carrers, dues ventoses 

trifuncionals als punts alts, situats al final del carrer Ordal i a l’encreuament del carrer Montseny amb el 

carrer Pirineus, i dues descàrregues als punts baixos de les canonades, situats a l’encreuament del carrer 

Cadí amb el carrer Montseny i a l’inici del carrer Ordal. 

 

Per últim, es realitzarà la reconnexió de les 57 escomeses existents mitjançant l’intercalat de noves 

vàlvules de registre. 

 

o Carrer Bruc 

L’objectiu de l’actuació és la renovació de la canonada existent del carrer Bruc entre l’Avinguda Can 

Parellada i el final del propi carrer. 

 

Actualment la canonada transcorre per la vorera nord del carrer Bruc, té una longitud de 192m i un 

diàmetre infradimensionat de DN40 mm que comporta una quantitat elevada d’avaries. 

. 

Aquesta actuació contempla la substitució de la canonada existent per una canonada de polietilè PEAD100 

de diàmetre nominal DN90 mm, pressió nominal PN16 i 380 m de longitud. El traçat de la nova canonada 

estarà situat sobre les dues voreres del carrer. 

 

S’instal·laran tres vàlvules de comporta, dues a l’Avinguda Can Parellada i l’altre al final del carrer Bruc, 

amb l’objectiu de sectoritzar el tram del carrer i les escomeses d’ambdues voreres, dues ventoses 

 

- Projecte BURST REDUCTION 

o Modificació vàlvula reguladora del Maset 

 

L’actuació consisteix en la modificació de la zona aigües avall de la reguladora existent al Maset. 

 

S’instal·larà un nou ramal travesser a l’encreuament del carrer Principat d’Andorra amb Gran Via Diagonal 

que servirà per mallar la xarxa. Serà necessari també tancar les dues vàlvules comporta situades al mateix 

encreuament. 

 

Les diferents actuacions es projecten de tal forma que s’assoleixin els objectius d’inversió previstos en les 

bases dels ajuts sota la premissa que les gestions per a la contractació de les obres es realitzin dins l’any 

2024. 
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Cofinançament a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resili ència: 

Palanca II: Infraestructuras y ecosistemas resilientes 

Component 5: Preservación del litoral y recursos hídricos 

 

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) és una iniciativa del Govern d'Espanya que pretén 

impulsar la recuperació econòmica després de la pandèmia de COVID-19 a través de la inversió en 

transformació digital, transició ecològica, cohesió social i territorial i igualtat de gènere. 

 

El Pla nacional de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) presentat per l'Estat espanyol a la 

Comissió, aprovat pel Consell de la Unió Europea el 13 de juliol de 2021, recull el conjunt d'inversions que 

es duran a terme, majoritàriament entre el 2021 i el 2023, i el programa de reformes estructurals i 

legislatives previstes.  

 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 

recuperación y resiliencia de España. 

 

La política palanca II: Infraestructures i ecosistemes resilients inclou el Component 5: Preservació del 

litoral i recursos hídrics: 

 
Este componente tendrá por objeto mejorar la gestión de los recursos hídricos, aplicar una política de 
adaptación de la costa española a los efectos adversos del cambio climático y consolidar la implementación 
de las estrategias marinas y de los planes de ordenación del espacio marítimo. 
 
Para mejorar la gestión de los recursos hídricos, España debe tratar aspectos tales como la identificación 
de nuevos contaminantes emergentes (como los microplásticos), el déficit de inversión existente en la 
planificación, la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, el control y la gestión del 
Dominio Público Hidráulico, el dominio público marítimo-terrestre y el tratamiento de las aguas, y el 
retraso en la implantación de nuevas tecnologías y tecnologías TIC en la gestión del agua. Para hacer frente 
a estas cuestiones, España mejorará la eficiencia del sector. También pondrá su sistema de gestión de los 
recursos hídricos en consonancia con los objetivos medioambientales, como los fijados en el Pacto Verde 
Europeo, la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 y el Plan de Acción de la UE para 
reducir la contaminación a cero. A tal fin, se aplicarán diferentes estrategias, como la digitalización de la 
Administración Pública para tener acceso a información como la calidad de las aguas y el cumplimiento de 
caudales ecológicos, la provisión y la mejora de infraestructuras ambientales, la seguridad de las 
infraestructuras o la mejora de la situación hídrica de las aguas subterráneas y la recuperación de los 
acuíferos. 
 
Los efectos de la erosión y las inundaciones costeras se han visto agravados por el cambio climático. Por lo 
tanto, este componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español también aplicará 
una política de adaptación de la costa española a los efectos adversos del cambio climático. Para combatir 
la erosión y reducir el riesgo de inundación, se adoptarán una serie de medidas de adaptación: la 
recuperación ambiental de espacios degradados, la mejora de la accesibilidad ordenada y correcta al 
dominio público marítimo terrestre o la redacción y ejecución de soluciones basadas en la naturaleza, etc. 
Esta línea de actuación hará el litoral más resiliente a los efectos del cambio climático y también preparará 
mejor el sector turístico y otros sectores que dependen de la buena condición de las zonas costeras. 
Además, esto reforzará aún más el papel del programa Copernicus, que es crucial para la prevención y la 
evaluación de los daños y la repercusión de fenómenos meteorológicos extremos. 
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Como parte de este componente del Plan, España promoverá un desarrollo óptimo sostenible de los 
sectores marítimos y protegerá el medio marino con el objetivo de lograr su buen estado medioambiental 
mediante la transposición de la Directiva marco sobre la estrategia marina al ordenamiento jurídico 
español y el refuerzo de su aplicación. 
 
Este componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español contribuye a centrar la 
política económica de inversión en la eficiencia energética y el uso de los recursos (recomendación 
específica por país 3 de 2019). También centra la inversión en la transición ecológica y digital, y 
particularmente en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de 
energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los 
residuos y el transporte sostenible (recomendación específica por país 3 de 2020). 
 
Se espera que ninguna medida de este componente cause un perjuicio significativo a objetivos 
medioambientales a efectos de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en 
cuenta la descripción de las medidas y las medidas de mitigación expuestas en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia español de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio 
de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1). 
 

Objectiu: Infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales. 

 
Actuaciones para la mejora de la eficiencia y reducción de pérdidas en el uso del agua.  
 
La eficiencia en los sistemas de distribución se agua se constituye como un elemento esencial para la 
reducción de presiones sobre las masas de agua, con la consiguientemejora de la seguridad hídrica y la 
garantía de los suministros. Se pretende llevar a cabo un plan de subvenciones para la mejora de la 
eficiencia en las redes de abastecimiento de medianos y pequeños municipios, que permita a los municipios 
u organismos públicos con competencias asumidas en abastecimiento (mancomunidades, diputaciones 
provinciales o CC.AA.), la mejora del suministro mediante la reducción de pérdidas en redes de distribución 
y actuaciones de reparación y mejora en depósitos e instalaciones de potabilización en medianos y 
pequeños municipios, en donde el coste de estas actuaciones imposibilita la ejecución real de las mismas 
por su titular, y cuyo efecto se traduce en ahorro de agua y energía. 
 
Por tanto, este Plan de mejora de la eficiencia en las redes de abastecimiento de medianos y pequeños 
municipios, se dirige a inversiones sobre actuaciones no declaradas de interés general, introduciendo la 
dimensión del Reto Demográfico en las actuaciones a ejecutar. 
 

Mesures: poden de ser de Reforma o d’Inversió. En el cas que ens ocupa només apliquen mesures 

d’inversió. 

 
Inversión 1 (C5.I1): Materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, 
reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR) 
 
Con esta inversión se pretende llevar a cabo las siguientes actuaciones: 
 
1) Actuaciones de depuración, saneamiento y reutilización del agua. El objetivo de esta línea de actuación 
es mejorar la recogida y el tratamiento de las aguas residuales urbanas. En determinados casos, 
incorporarán la reutilización de las aguas residuales urbanas, reduciendo con ello las actuales presiones por 
extracción. Las nuevas actuaciones de depuración deberán lograr un consumo de energía neto nulo del 
sistema completo de tratamiento de las aguas residuales. Las infraestructuras deberán ser como mínimo 
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infraestructuras nuevas o mejoradas de tratamiento de aguas residuales con capacidad adicional para el 
tratamiento de aguas residuales. El tratamiento se diseñará ex novo o modernizará para tenga un nivel que 
se ajuste a la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. La mejora y 
renovación de las infraestructuras existentes dará lugar a una reducción del consumo medio de energía de 
al menos un 10 %. Estos ahorros se lograrán con la aplicación de medidas de eficiencia energética 
(cogeneración, recuperación de energía y de calor, paneles fotovoltaicos, iluminación led, etc.) en la 
redacción de los proyectos y con la introducción de cláusulas y criterios de eficiencia energética en 
convocatorias de proyecto y obra. 
 
2) Actuaciones para la mejora de la eficiencia y reducción de pérdidas en el uso del agua. Las actuaciones 
pondrán en marcha un régimen de subvenciones para la mejora de la eficiencia en las redes de 
abastecimiento de municipios medianos y pequeños, que permita a los municipios u organismos públicos 
con competencias asumidas en abastecimiento mejorarlo mediante la reducción de pérdidas en redes de 
distribución y actuaciones de reparación y mejora en depósitos e instalaciones de potabilización en 
municipios medianos y pequeños. Los habitantes atendidos por estas infraestructuras corresponderán a los 
atendidos por el sistema de distribución de agua. 
 
3) Inversiones para mejorar la seguridad de presas y embalses. Estas actuaciones garantizarán la seguridad 
de las grandes presas de titularidad estatal mediante la implantación de los correspondientes planes de 
emergencia y otras acciones complementarias. No se construirán presas nuevas ni se ampliarán presas 
existentes. 
 

L’ORDRE PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de 

concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels 

municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU estableix 

que: 

 
Les subvencions que es regulen en aquestes bases s'emmarquen en l'Instrument de Recuperació de la 
UnióEuropea, NextGenerationEU, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de 
desembre, per prestar el suport necessari per assolir la recuperació enfront la crisi generada per la 
COVID-19, i hi és aplicable la normativa específica que s'ha generat sobre aquest fons, tant en l'àmbit 
europeu, com estatal, com català. 
 
En l'àmbit europeu, entre d'altres, hi ha l'instrument de finançament d'aquest fons, el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (MRR), aprovat pel Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de febrer, a proposta de la Comissió Europea, que estableix les mesures referides a àmbits 
polítics d'importància europea per a la recuperació de la crisi. 
 
A l'Estat espanyol l'eina d'aplicació d'aquests instruments europeus és el Pla de Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR), aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021, per la Comissió 
Europea el 16 de juny de 2021 i pel Consell Europeu el 13 de juliol de 2021.  
 
Aquest Pla s'estructura en quatre eixos dedicats a la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió 
social i territorial i la igualtat de gènere, que orienten deu polítiques palanca i trenta components.  
 
Els components s'organitzen en mesures, que poden ser reformes o inversions, que es materialitzen en 
projectes i subprojectes, els quals, al seu torn, es poden disgregar en línies d'actuació que han d'assolir fites 
i objectius concrets, amb les activitats o tasques executades d'acord amb indicadors per poder complir les 
obligacions de seguiment de la seva execució que marca la Comissió Europea, tal com determinen les 
normes estatals específiques de gestió d'aquest fons: l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la 
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qual es configura el sistema de gestió del PRTR, i l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, que 
estableix el procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic 
estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites, els objectius i l'execució 
pressupostària i comptable de les mesures dels components del PRTR. 
 
Així doncs, en compliment del contingut determinat per la Comissió Europea d'aquestes disposicions, els 
projectes subvencionables d'aquestes bases formen part de la política palanca 2, “Infraestructures i 
ecosistemes resilients”, del component 5, “Preservació del litoral i recursos hídrics”, i de la mesura 
d'inversió núm. 1, “Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i 
seguretat d'infraestructures”, del PRTR, i s'insereix en el PRTR com a “projecte”, mitjançant un pla 
específic a escala estatal, el Pla per a la millora de l'abastament i reducció de pèrdues en xarxes de 
municipis petits i mitjans, del qual el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic és l'ens 
decisori.  
 
Aquest Pla s'ha territorialitzat per a cada comunitat autònoma i ha esdevingut, alhora, pel que fa a 
Catalunya, el subprojecte “Territorialització a Catalunya del Pla estatal de millora de l'abastament i 
reducció de pèrdues en xarxes de municipis petits i mitjans”, que s'ha convertit en la línia d'acció 
“Subvencions adreçades als ens locals per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en 
baixa en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU”. 
 
En la línia marcada pel component, per la inversió, pel projecte i pel subprojecte del PRTR, i d'acord amb 
l'activitat de foment, la finalitat d'aquestes subvencions (línia d'acció) és impulsar no solament una millora 
en l'objectiu climàtic, sinó també una actuació de política de cohesió i equilibri entre territoris més i menys 
poblats.  
L'abastament d'aigua en baixa és una competència municipal. Amb aquest Pla es vol ajudar els municipis 
petits i mitjans a assolir millores en la prestació de serveis i, de retruc, contribuir a assolir l'objectiu 
climàtic d'aquestes administracions més properes als ciutadans. 
 

Així doncs, l’ORDRE PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del 

procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament 

d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees 

NextGenerationEU, compleix els principis de bona regulació, necessitat, eficàcia, proporcionalitat, 

seguretat jurídica, transparència i eficiència que preveu l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

D’aquesta forma es compleixen els principis de necessitat i eficàcia, atès que la iniciativa normativa està 

justificada per la necessitat d'establir les bases reguladores per a la concessió de les subvencions a 

Catalunya del Pla estatal per a la millora de l'abastament i reducció de pèrdues de municipis petits i 

mitjans.  

 

De la mateixa manera, en compliment del principi de proporcionalitat, la norma estableix la regulació 

imprescindible per atendre la necessitat que s'ha de cobrir amb l'establiment de les bases reguladores. 

 

D'altra banda, en virtut del principi de seguretat jurídica, aquesta Ordre és coherent amb el conjunt de 

l'ordenament normatiu en el seu àmbit d'aplicació. Igualment, s'ha tingut en compte el principi de 

transparència, definint-se l'objecte i l'àmbit d'aplicació, i també s'ha promogut la participació dels 

destinataris potencial, mitjançant els òrgans col·legiats amb participació d'aquests ens i de les 

administracions competents en el procés de tramitació d'aquesta norma. 
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Finalment, en aplicació del principi d'eficiència, aquesta Ordre estableix criteris objectius i clars del cicle 

complet de gestió de la tramitació de les subvencions, amb l'objectiu de garantir una utilització correcta 

dels recursos públics. 

 

Les actuacions regulades en aquesta Ordre contribueixen a la consecució de les FITES i OBJECTIUS que 

estableix la Decisió d'execució del Consell (CID, sigles que corresponen a la denominació anglesa Council 

Implementing Decision) acordats entre l'Estat espanyol i la Comissió Europea, que són:  

 

OBJECTIUS 

 

- Objectiu número 76 del CID:  

Puesta en funcionamiento de infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales que presten 
servicio al equivalente de un mínimo de 175 000 habitantes, con el fin de garantizar el cumplimiento de la 
Directiva 91/271/CEE y cumplir los criterios de eficiencia energética, o de mejorar la eficiencia y reducir 
las pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua. 
 
- Segons les bases, Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny, els objectius d'aquestes subvencions per a cadascun 

dels ens i entitats beneficiaris és executar la totalitat de les actuacions subvencionades en els termes 

d'aquestes bases, tot garantint el percentatge mínim del 20% de reducció de pèrdues reals respecte de les 

existents abans de l'execució dels projectes, necessari per tal de poder garantir els objectius i les fites del 

Pla estatal. 

 

FITES   

 

Per a la línia d'inversió 1 (C5.I1):   

 

Aquesta línia de subvencions té dues fites per complir: una de parcial, que consisteix en el fet que en data 

31 de desembre de 2023* s'ha d'haver executat un percentatge superior al 50% de la inversió total de cada 

projecte subvencionat; i una de final, que consisteix en el fet que tot el projecte estigui executat amb l'acta 

de recepció definitiva i lliurat a l'ús públic com a màxim el 31 de desembre de 2024. 

 

A l'efecte de poder verificar el compliment dels principis del PRTR i del deure de proporcionar informació 

de l'execució i el compliment de les fites, els ens beneficiaris han de presentar: 

 
- De manera immediata, quan es produeixi qualsevol canvi en les condicions inicials de la concessió, com pot ser el cas de les 

DACI del personal nou que intervingui en les preses de decisió i en l'execució del projecte subvencionat –d'acord amb el 

model de l'annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre–; de la tramesa dels plecs de contractació o dels 

contractistes i/o subcontractistes encarregats de l'execució del projecte –d'acord amb el model que s'ha indicat i les dades 

que especifica l'article 8.2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 

- Un informe semestral cada mes de maig i novembre del grau d'execució del projecte subvencionat, el compliment de les fites i 

el manteniment del compliment dels principis del PRTR. 

- L'informe justificatiu de compliment de la fita parcial, que s'ha de lliurar en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a 

partir del 31 de desembre de 2023. 

- L'informe justificatiu final del projecte subvencionat amb una memòria descriptiva dels treballs que s'han portat a terme i de la 

inversió total que s'ha fet, indicant el nombre d'actuacions construïdes o executades, amb les còpies autèntiques de les actes 

de recepció definitiva de les actuacions que s'han executat i la data de lliurament a l'ús públic de cadascuna; el nombre de 

població beneficiada, i el percentatge de reducció de pèrdues reals.  

 

* El termini de 31/12/2023 ha estat modificat pel de 30/06/2024 segons Ordre PRE/86/2023 de 17 d’abril.  
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Cal tenir en compte que aquests compromisos i requeriments globals s’assoliran a través de la suma dels 

compliments parcials del conjunt de les actuacions previstes que formaran part de la subvenció del 

projecte de “Territorialització a Catalunya del Pla estatal de millora de l'abastament i reducció de pèrdues 

en xarxes de municipis petits i mitjans” a les que contribuirà parcialment la present contractació per a 

executar les obres contingudes en el Projecte Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic de la 

xarxa d’abastament d’aigua en baixa al t.m. de Masquefa (Versió Setembre 2023). 

 

El Projecte a executar té un termini màxim d’execució de sis mesos i mig i es preveu la seva finalització 

abans del 31/12/2024, tenint en compte que en data 30 de juny de 2024, la inversió efectuada ha de 

superar el 50% de la inversió total prevista 

 

Resum explicació de l’adequació a la Component 5 del Pla de recuperació, transformació i resiliència: 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente5.pdf  

 

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-

hidricos  

 

Quadre-Resum:  

 

Eix Palanca Component Mesura 
Transició 

Ecològica  

Transformació 

digital 

Principi 

DNSH 

Fites i 

Objectius 

Número 1: 

Transició 

Ecològica 

 

II 

Infraestructures 

i Polítiques 

Resilients 

 

 
 

 

 

 

 

 

5 

Preservació 

espai litoral i 

recursos 

hídrics 

 

OBJETIVOS: 

• Mejorar la gestión 

de los recursos 

hídricos 

• Potenciación d la 

política del agua 

MEDIDAS: 

•Planificación 

hidrológica 

• Introducción de 

medidas de 

adaptación de la 

costa española al 

cambio climático 

• Protección del 

medio marino 

 

 

 

 

Inversió 

 

C5 .I1  

 

Materialització 

d’actuacions de 

depuració, 

sanejament, 

eficiència, 

estalvi, 

reutilització. 

 

 

 

Contribució 

del 

component 

a la 

Transició 

Ecològica 

 

47,6% 

 

Camp 

Intervenció: 

 

040 “Gestión 

del agua y 

conservación de 

los recursos 

hídricos 

(incluida la 

gestión de las 

cuencas 

fluviales, 

medidas 

específicas de 

adaptación al 

cambio 

climático, 

reutilización, 

reducción de 

 

Contribució del 

component a la 

Transició 

digital: 

 

 

36,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No causa 

perjudici 

significatiu 

 

Núm. 76 

Objectiu. 

 

Puesta en 

funcionamiento 

de 

infraestructuras 

de tratamiento 

de aguas y 

aguas 

residuales que 

presten 

servicio al 

equivalente de 

un mínimo de 

175 000 

habitantes, con 

el fin de 

garantizar el 

cumplimiento 

de la Directiva 

91/271/CEE y 

cumplir los 

criterios de 

eficiencia 

energética, o 

de mejorar la 

Número 2: 

Transformació 

Digital 

 
 

Número 3: 

Cohesió 

Territorial 

 
 

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente5.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
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fugas)”, con una 

contribución 

climática del 40 

% y 

medioambiental 

100%. 

 

Coef. Climàtic 

40% 

 

Coef. 

Mediambiental 

100%  

 

Segons Annex 

VI Reglament 

(UE) 

2021/241 

eficiencia y 

reducir las 

pérdidas de 

agua en los 

sistemas de 

distribución de 

agua. 

 

Cofinançament a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència:  

 

L’Ajuntament de Masquefa va concórrer a la convocatòria segons la Resolució PRE/2115/2022, de 28 de 

juny (DOGC 8704, de 7.7.2022): 

 

Resolc: 
 
—1 Convocatòria, bases reguladores i pressupost 
 
1.1 S'obre la convocatòria pública per presentar les sol·licituds de subvencions per a la millora i renovació 
de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les 
ajudes europees NextGenerationEU, corresponents al component 5, “Preservació del litoral i recursos 
hídrics”, mesura d'inversió núm. 1, “Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, 
estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures” del Pla de recuperació, transformació i resiliència, 
finançat per la Unió Europea -NextGenerationEU. 

 
1.2 El procediment per a la concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es regeix per les 
bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny (DOGC núm. 8689, de 15.6.2022). 
 
1.3 Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions, d'acord amb el que disposa la base reguladora 3 de 
l'annex de l'Ordre PRE/1833/2022, de 13 de juny, i sempre que compleixin els requisits de la base 4 del 
mateix annex, les persones jurídiques següents: 
 
a) Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants i entitats municipals descentralitzades de 
municipis de menys de 20.000 habitants. 
b) Les mancomunitats de municipis, els consells comarcals i altres ens de dret públic que tinguin delegada 
la competència de gestió del servei d'abastament d'aigua en baixa o que siguin titulars d'infraestructures de 
subministrament d'aigua en baixa, respecte dels municipis de menys de 20.000 habitants. 
 

Relatives a les bases establertes per l’ORDRE PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases 

reguladores del procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes 
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d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes 

europees NextGenerationEU. 

 

Un cop presentades dins de termini les sol·licituds de subvenció, la Directora de la Direcció General 

d’Administració Local va dictar la  Proposta de Resolució, de 3 de novembre de 2022, de concessió 

provisional de subvencions a projectes per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en 

baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU, 

del procediment convocat mitjançant la  

 
(...) 
 
La concessió de les subvencions s’ha dut a terme d'acord amb el procediment establert en les bases 11, 13, 
14 i 15 de l’annex de l'Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny, amb la correcció d’errades publicada al DOGC 
núm. 8709, de 14 de juliol de 2022. 
 
El procediment de valoració i concessió d’aquestes subvencions s’està tramitant d’acord amb el règim de 
concurrència competitiva i d’acord amb els principis que disposen els articles 8 i 22 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
 
L’òrgan competent per a l’ordenació i la instrucció del procediment de selecció de les subvencions a què es 
refereixen les bases reguladores és la persona titular de la Direcció General d’Administració Local. Durant la 
tramitació d'aquest procediment, l'òrgan instructor pot demanar ajut o assessorament a personal tècnic 
adscrit a unitats especialitzades de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’òrgan instructor, amb l’informe previ de l’ACA, ha elaborat la llista degudament prioritzada de sol·licitants 
proposats per ser beneficiaris del cofinançament, amb la indicació de la quantia de la subvenció que es 
proposa concedir i la motivació, si escau, de no-elegibilitat d'una part de les despeses. També ha elaborat un 
llistat prioritzada dels ens proposats com a beneficiaris amb la puntuació obtinguda a cadascun dels criteris 
de valoració establerts a la base 12. 
 
D’acord amb les bases 13.2, 13,4 i 13,5 la Comissió de Valoració reunida en data 2 de novembre de 2022, tal 
com reflecteix l’Acta signada l’endemà dia 3, ha aprovat els documents abans indicats que ha elaborat l’òrgan 
d’instrucció, sense que, en aquesta fase del procediment, com s’ha esmentat abans, hi hagi llista de reserva, ni 
de denegats. 
 
D’acord amb la proposta de la Comissió, l’òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució 
provisional de concessió de subvencions amb el contingut previst a la base 14.2. 
 
(...) 
 
Atès que s’ha seguit el procediment legalment establert, i per tot l’exposat amb anterioritat,  
 
PROPOSO 
 
1. Concedir, provisionalment, les subvencions convocades per la Resolució PRE/2115/2022, de 28 de juny, en 
el marc de les ajudes europees NextGenerationEU (Component 5, Inversió 1) per als projectes que es 
detallen a la relació degudament prioritzada en annex d’aquesta proposta, amb la indicació per a cada 
projecte del pressupost que es considera subvencionable, la part de despesa que es considera no elegible, si 
és el cas, i els motius de la no elegibilitat, la concreció del percentatge de finançament proposat, l’import de 
subvenció proposat, la puntuació total obtinguda i les puntuacions parcials per cada projecte, en aplicació de 
cadascun dels criteris de valoració establerts en les bases reguladores d’aquest procediment. 
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Import Sol.                   Imp. concedit        NO concedit          Motius 

 
 

Justificació de l’Execució per lots 

 

Aquest Servei considera motius vàlids, a efectes de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, 

els següents: 

 

1.- Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, justificada en què: 

 

-.Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen substantivitat pròpia de manera que no 

és possible la seva execució / utilització / aprofitament de manera separada. 
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-. Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no constitueixen una unitat funcional per si 

mateixes. 

-. Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma separada pateixen 

menyscabament o detriment. 

-. Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o imprescindibles de manera 

conjunta. 

 

2.- Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en 

implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, justificada en què: 

 

-. Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de l'execució global 

del contracte. 

-. Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució de les 

prestacions. 

-. Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució per l'existència 

d'una pluralitat de contractistes diferents. 

-. Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perden les economies d'escala. 

-. Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència 

 

Codi CPV: 

 

45232150-8  

45232151-5  

45232100-3 

Treballs relacionats amb conduccions de distribució d'aigua 

Treballs de construcció de recondicionament de canalitzacions d'aigua 

Obres auxiliars canalitzacions aigua 

 

Codi CPV Suplementari: IA 

Lletra A (Materials) 

Lletra I (altres atributs per a la construcció obres) 

 

B.      Dades econòmiques 

 

B1. Determinació del preu: 

 

D'acord amb l'article 102 de la LCSP, el preu es determina atenent al preu general de mercat, en el 

moment de fixar el pressupost base de licitació. 

 

☒ Preus unitaris: el preu del contracte es troba formulat en termes de preus unitaris referits als diferents 

components de la prestació i unitats d’obra a executar de conformitat amb l’article 102.4 LCSP. 

 

En el Projecte Executiu es troben detallats tots els preus unitaris i amidaments que conformen el 

pressupost global de les obres a executar. 

 

B.2 Valor Estimat del Contracte i mètode de càlcul: 

 

Valor estimat del contracte (VEC) Import 

Pressupost base de licitació (Sense IVA) 387.600,00 € 

Modificacions previstes 20 % 77.520,00 € 

VEC TOTAL 465.120,00 € 

 

B.3 Pressupost base de licitació: 
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Pel càlcul del Pressupost Base de Licitació i de conformitat amb l’article 100 de la LCSP s’ha tingut en 

compte que el mateix és l’adequat tenint en compte els preus del mercat i a tal efecte el pressupost es 

troba desglossat les despeses directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per la seva 

determinació. 

 

El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadre de preus unitaris, 

amidament, costos directes i indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA) es troba detallat en el 

corresponent Projecte Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic de la xarxa d’abastament 

d’aigua en baixa al t.m. de Masquefa (Versió Setembre 2023). 

 

Quadre resum: 

 

 Concepte Import 

 PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL (PEC) 

(Partida de Seguretat i Salut en l’obra de    (inclosa) 
325.714,28 €  

13 % 

  6 % 

Despeses Generals 

Benefici Industrial 
42.342,86 € 

19.542,86 € 

 Total PEC 

(PRESSUPOST D’EXECUCIO CONTRACTACIO SENSE IVA 
 

387.600,00 € 

21 % IVA   81.396,00 €  

 TOTAL PEC 

(PRESSUPOST D’EXECUCIO CONTRATACIO IVA INCLOS) 
 

468.996,00 € 

 

Com a norma general, el preu considerat en les partides unitàries recollides en els quadres de preus del 

Projecte són partides on la partida d'obra es considera finalitzada incloent el subministrament i la 

col·locació, excepte aquells casos que s'especifiqui de forma concreta. El mètode de càlcul del pressupost 

consisteix a multiplicar els preus de les partides d'obra per la quantitat d'unitats que s'han d'haver 

executat. 

 

En l'apartat de pressupost del projecte s'inclou la Justificació de Preus en què s'indiquen els preus unitaris 

aplicats a les diferents unitats d'obra incloses en aquest document. El mateix comprèn els costos de la mà 

d'obra, el cost dels materials bàsics i el cost horari de la maquinària a peu d'obra, així com l'elaboració dels 

preus auxiliars i els preus descompostos de les unitats d'obra que comprenen el projecte, en base als 

rendiments que s'estima que es produeixen en aquest tipus d'obres. 

 

L'Ajuntament no està obligat a esgotar la despesa que resulta del pressupost de licitació en cas que les 

unitats d'obres executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, de manera que, 

l'Ajuntament no resta obligat a exhaurir l'import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus unitaris 

previstos en el projecte i realment executats.  

 

Tot això, sense perjudici dels increments o excessos d'amidaments que, d'acord amb el que preveu l'article 

242.4 de la LCSP, es posin de manifest durant l'execució de l'obra. 

 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva Oferta el Pressupost Base Licitació dels conceptes de 

Costos Directes i Costos Indirectes i Benefici Industrial; indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida 

independent, i amb el format que s’indica en la plantilla adjuntada en l’Annex 8. 

 

Les ofertes de les licitadores que superin el Pressupost Base de Licitació de referència seran 

automàticament excloses. 
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El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent- se cap 

prova d'insuficiència, i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’article 100 i concordants de la 

LCSP. 

 

B. Existència de crèdit 

 

C1 Partida Pressupostària:  

 

Retenció Crèdit (RC):     

Partida núm.   120.161.61900  

Nom del Projecte:  2023_2_AIGUA_1 

  

Quadre: 

 

Classificació 

ORGÀNICA 

Àrea de 

Despesa 

PROGRAMA 

Classificació 

ECONOMICA 
PROJECTE IMPORT (€) 

120 161 61900 2023_2_AIGUA_1 468.996,00 € 

 

C2. Expedient d’abast plurianual: 

 

Distribució de les anualitats: (any/ import). 

 

ANY DESPESA DESPESA PREVISTA (IVA INCLÒS) PERCENTAGE 

2024 468.996,00 € 100 % 

TOTAL 468.996,00 € 100 % 

 

Atès que les prestacions del contracte és prevista d’iniciar en l’exercici següent 2024, l’execució del 

contracte quedarà condicionada a l’existència de crèdit adient i suficient per a finançar les obligacions 

derivades d’aquesta contractació, de conformitat amb el que disposa l’article 117.2 de la LCSP. 

 

També s’ha de tenir en compte l’especialitat introduïda pel RD-L 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 

se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en els articles 39 a 46 respecte de les obligacions de 

gestió i control pressupostari. 

 

C3. Finançament: 

 

Nombre de fonts de finançament: DOS (2). 

 

Nacional: Si. Tipus: Préstec 

Europeu: Si. Tipus: Subvenció FONS NEXT GENERATION 

 

Per aquest motiu el present expedient es considera de tramitació anticipada d’acord amb la possibilitat 

establerta a l’article 117.2 i a la disposició addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes 

del Sector Públic (LCSP), que possibilitat de tramitar anticipadament els contractes l’execució material dels 

quals hagi de començar en l’exercici següent i/o els contractes el finançament dels quals depengui d’un 

préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i, en aquest sentit, se 

sotmet l’adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar 
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aquest contracte.  

 

L'eventual execució del contracte en diverses anualitats, obligarà a l'existència de l'oportuna dotació 

pressupostària a tots els exercicis afectats. 

 

També s’ha de tenir en compte l’especialitat introduïda pel RD-L 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 

se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en els articles 39 a 46 respecte de les obligacions de 

gestió i control pressupostari. 

 

En el seu cas, atès el finançament provinent de fons Next Generation, el contracte es troba subjecte entre 

altres a les següents normes: 

 

a) El Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre, pel qual s'estableix un Instrument de 

Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19. 

 

b) El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, el qual 

estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). 

 

c) El Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a 

l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 

2019/2088, ja que totes les actuacions que s'executin dins del PRTR han de complir el principi de no 

causar un perjudici significatiu en els objectius mediambientals que es recullen en l'article 17 del Reglament 

esmentat. 

 

d) La Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de “no causar un perjudici significatiu” en virtut del 

Reglament relatiu al MRR (2021/C 58/01) (Guia tècnica de la Comissió Europea). 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:058:FULL&from=EN. 

 

e) L'Acord del Consell de Ministres, de 27 d'abril de 2021, pel qual s'aprova el PRTR aprovat per la 

Comissió Europea el 16 de juny de 2021 i pel Consell Europeu el 13 de juliol de 2021. 

https://planderecuperacion.gob.es/  

 

f) La normativa interna aplicable a la gestió, el seguiment i el control que s'estableixi per al PRTR 

d'Espanya, en particular, el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures 

urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del PRTR, i les ordres que 

pugui adoptar el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, com a autoritat responsable del PRTR davant de la 

Unió Europea. 

 
Control del crèdit:  

 

Aquest expedient es tramita amb caràcter de despesa anticipada i, per tant, la seva adjudicació resta 

supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient a l’esmentat pressupost. 

 

Tant la reserva de crèdit indicada (quan afecti a un exercici posterior a l’any en curs), com les possibles 

modificacions, quedaran sotmeses a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a 

finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari corresponent. 

El contracte estarà subjecte als controls de la Comissió Europea, de l’Oficina de Lluita Antifrau, del 

Tribunal de Comptes Europeu i de la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació 

sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:058:FULL&from=EN
https://planderecuperacion.gob.es/
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disposa l’article 132 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de 

juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual es 

modifiquen els Reglaments (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, 

(UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014 i (UE) nº 283/2014 i la Decisió nº 541/2014/UE i 

pel qual es deroga el Regalament (UE, Euratom) nº 966/2012 (en endavant Reglament financer). 

 

C. Termini de durada del contracte / d’execució de la prestació 

 

 Termini d’execució: SIS MESOS I MIG (6,5 MESOS) a comptar des de la data de la signatura de l'Acta 

de comprovació del replanteig. 

 

L’inici de les obres estarà també condicionada a la contractació per part de l’Ajuntament de Masquefa 

de la Direcció d’Obres i de la Direcció de la Coordinació de la Seguretat i la Salut que s’ha d’adjudicar 

per part de l’Ajuntament a través d’un procediment obert simplificat de caràcter abreujat o d’un 

contracte menor o d’un contracte basat a través d’un Acord Marc de l’Associació Catalana de 

Municipis, que es farà de forma simultània a la present licitació  

 

 Pròrroga del termini execució: SI, es permet, prèvia justificació per part de l’empresa adjudicatària que 

es tramitarà com una modificació contractual, en el seu cas. 

 

En qualsevol cas, el termini d’execució previst de 6,5 mesos i les seves possibles pròrrogues, sempre 

queden supeditades al TERMINI IMPERIÓS que determina la subvenció NEXTGENERATION conforme al 

qual en data de 30 de juny de 2024, la inversió efectuada ha de superar el 50 % de la inversió total 

prevista, segon preveu l’ORDRE PRE/86/2023, de 17 d'abril, de modificació de l'Ordre PRE/140/2022, de 

13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de les subvencions 

per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de 

Catalunya en el marc de les ajudes europees Next Generation-EU. 

 

D. Variants 

 

☒ NO 

 

E. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 

Forma de tramitació (ordinària/urgent): Ordinària. 

 

Procediment d’adjudicació: el present contracte es tramitarà mitjançant procediment obert simplificat, No 

subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el previst l’article 52.1 del RDL 36/2020, de 30 de 

desembre, dels contractes finançats amb Fondos Europeus procedents del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració 

pública i per a l’execució del PRTR, en el que s’introdueixen  especialitats en l’àmbit de la contractació 

administrativa (capítol III del Títol IV). 

 

En aquesta mateixa línia, l’article 16 del Decret Llei 5/2021, de 3 de febrer, pel qual s’aproven mesures 

urgents per a la implementació i la gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 

i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu Sector Públic, en el qual 

es troba l’Ajuntament de Masquefa. 

 

Aquesta adjudicació es basa en el principi de millor relació qualitat - preu i acompleix el que determina el 
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darrer article esmentat, en tant que el seu valor estimat és inferior al llindar establert per a Comissió 

Europea pels contractes subjectes a regulació harmonitzada i entre els seus criteris d’adjudicació previstes 

al plec no hi ha cap avaluable mitjançant judici de valor o, si hi ha, la seva ponderació no supera el 25% del 

total, excepte en el cas que el contracte tingui per objecte prestacions de caràcter intel·lectual. 

 

De conformitat amb l’article 16.1.c) del Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures 

urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i 

del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, s'han de 

prioritzar els criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules, i com a màxim el 35% correspondrà al 

preu per als que es tramitin per procediment obert simplificat o simplificat abreujat, i el 50% per als que es 

tramitin per procediment obert o restringit. 

 

Anàlisi ex ante de conflicte d’interès: 

 

Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha iniciat, a través de l’eina 

informàtica de data mining, MINERVA, amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el 

procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en la introducció de les dades de les 

persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació i el resultat és que no hi ha 

cap conflicte d’interès, de conformitat amb el que preveu l’article 4 de l’Ordre HFP/55/202, de 24 de 

enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan 

el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Un cop analitzat el risc de conflicte d’interès i que es pot continuar amb el procediment segons el que 

estableix l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, es procedirà a l’obertura dels criteris quantificables 

mitjançant judici de valor i/o quantificables per l’aplicació de fórmules (automàtics).  

 

Contracte No SARA: Import inferior a 5.382.000,00 € (umbral mínim establert a partir Gener 2022 ). 

 

Contracte susceptible de Recurs Especial: NO, segons article 44 de la LCSP. 

 

I de conformitat amb l’article 58 del R.D.L. 36/2022, de 30 de desembre, es redueix a 10 dies el termini 

per a formalitzar el contracte, per la reducció en 5 dies per a la seva interposició, en el seu cas. 

 

Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital: SI 

 

F. Solvència i classificació empresarial 

 

G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional 

 

 Solvència i Acreditació: 

 

G1.1 Solvència econòmica i financera: 

 

Solvència exigida: 
 
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, per a participar en aquesta procediment els licitadors hauran 

de disposar de la següent solvència econòmica i financera:  

 

1) Criteri Mínim: volum anual de negocis dels TRES (3) últims exercicis conclosos. Almenys en una de 

les tres anualitats, el volum anual de negocis haurà de ser igual o superior a 1,5 vegades el valor estimat del 
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contracte, es fixa un mimin de 697.680,00 €.  
 

Import d’acord amb l’article 87.3.a) de la LCSP, multiplicant el VEC (465.120,00 €) per 1,5. 

 

Mitjà d'acreditació: s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el 

Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades 

en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. 

 

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el seu volum anual 

de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil 

o bé a través de les declaracions tributàries on es pugui constatar aquest fet. 

 

2) Criteri mínim alternatiu: tractant-se d’un servei professional, com a alternativa a l’anterior, s’estableix la 

possibilitat d’acreditar la solvència econòmica aportant justificant conforme el licitador/a disposa d'una 

assegurança d'indemnització per riscos professionals, vigent fins a la fi del termini de presentació d'ofertes, 

amb un valor mínim de 600.000,00 €. 

 

Mitjà d'acreditació: l'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de la pòlissa amb el 

corresponent rebut de pagament que acrediti la seva vigència o, alternativament, certificat expedit 

per l'entitat asseguradora, en el que constin els imports, riscos assegurats i la data de venciment de 

l'assegurança. També serà necessari aportar juntament amb aquest certificat el document de 

compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què 

sigui procedent. 

 

En el supòsit que es recorri a la solvència econòmica i financera de altres entitats, serà necessari 

que el licitador i les entitats a les que es recorri siguin solidàriament responsables de l’execució del 

contracte, i que acreditin individualment la solvència que aporten. 

 

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà 

acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació 

considerada com a suficient per la Mesa de Contractació – Òrgan de contractació. 

 

G1.2  Solvència Tècnica i Professional: 

 

Solvència exigida: 
 

Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència tècnica i professional mitjançant els criteris i 

nivells establerts a l’article 88 de la LCSP següents: 

 

1) Criteri Mínim: els licitadors han de declarar com a executat en el decurs dels últims CINC (5) ANYS 

obres que siguin del mateix grup o subgrup de classificació que el del present contracte, l’import anual 

acumulat de les quals en l’any de major execució sigui igual o superior al 70 % de l’anualitat mitjana del 

contracte, és a dir, 271.320,00 €. 

 
Mitjà d’acreditació: mitjançant aportació de certificats de bona execució, en els quals s’ha d’indicar 

l’objecte de les obres (títol del Projecte), l’import de l’obra executada, la data i el lloc d’execució 

de les obres i una declaració de bona execució i conformitat de les mateixes;  

 

2) Criteri Mínim alternatiu: títols acadèmics i professionals del responsable de l’execució del contracte, així 
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com dels tècnics encarregats directament de la mateixa. 

 

Títols acadèmics a presentar i anys d’experiència: els mateixos que els fixats per l’equip mínim a adscriure 

a l’execució del contracte. 

 

Mitjà acreditació: la titulació i l’experiència mínima obligatòria de l’equip de treball a adscriure al 

contracte s’ha d’efectuar mitjançant l’aportació de la següent documentació: 

 

1.- Títol acadèmic. 

2.- Curriculum Vitae. 

3.- Informe Vida Laboral i/o Contractes de Treball i/o Nòmines que acreditin el número 

mínim d’anys d’experiència laboral corresponents o relacionats amb la seva titulació 

acadèmica. 

4.- Col·legiació Professional. 

5.- Altres mitjans vàlids en Dret amb la finalitat d’acreditar la titulació i l’experiència mínim 

requerida de l’equip de treball. 

 

Donat que ens trobem davant d’un contracte el valor estimat del qual és  inferior a 500.000 euros, quan el 

contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquesta que tingui una antiguitat 

inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà mitjançant el criteri mínim alternatiu descrit en 

l’apartat 2). 

 

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà acreditar la seva 

solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació considerada com a suficient per la 

Mesa de Contractació – Òrgan de contractació. 

 

G.2. Classificació empresarial: No es requereix.  

 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic és requisit 

indispensable que l’empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders 

adjudicadors NOMÉS per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros.  

 

Classificació alternativa: 

 

Grup E.  Hidràuliques  

 

Subgrup 1. Abastaments i Sanejaments 

 

Categoria 3) si la seva quantia es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros  

 

En cas de disposar d’aquesta classificació no caldrà acreditar l’apartat G 1.1 i G 1.2. 

 

G.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte. 

 

Segons l’article 76.2 de la LCSP els òrgans de contractació poden exigir als licitadors que a més a més 

d’acreditar la solvència o, en el seu cas, la classificació, es comprometin a dedicar o adscriure a l’execució 

el contracte els mitjans personals o materials suficients per la seva execució. Aquests compromisos 

integraran el contracte i els plecs o el contracte han d’atribuir-los el caràcter d’obligacions essencials als 

efectes de l’article 211 LCSP o  establir penalitats, conforme a l’article 192.2 LCSP en el supòsit que 
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s’incompleixin per part de l’adjudicatari. 

 

A aquests efectes en la present licitació s’estableix com a mitjans personals a adscriure al contracte un 

equip tècnic mínim a integrar-se a l’execució de les obres al qual NO se li atorga el caràcter d’obligació 

essencial als efectes de l’article 211 LCSP, sinó que s’estableixen penalitats conforme a l’article 192.2 LCSP, 

concretament a la clàusula 22 d’aquest PCAP com una infracció de caràcter molt greu en cas 

d’incompliment 

 

 

Amb caràcter obligatori s’ha d’adscriure els següents mitjans personals: 

 

L’equip treball mínim disponible haurà de comprometre’s durant tota l’execució del contracte a adscriure 

al contracte una persona CAP D’OBRA  i un ENCARREGAT D’OBRA i un COORDINADOR DE 

SEGURETAT I SALUT amb la titulació i experiència mínimes següents: 

 

PERFIL EXPERIÈNCIA MÍNIMA I TITULACIÓ REQUERIDA 

El CAP D’OBRA és el o la professional que 

planifica, coordina i supervisa l'execució de 

les obres que l'empresa constructora li hagi 

assignat, seguint les directrius marcades 

per la direcció facultativa o grup de 

professionals en qui recau la responsabilitat 

de dirigir les obres, seguint el projecte 

arquitectònic i controlant la qualitat, 

pressupostos i terminis. També informa 

periòdicament a la direcció facultativa i al 

cap de grup de l'estat de les obres (pel que 

fa a planificació, costos i qualitat) i de les 

seves desviacions. 

 

Mínim 8 anys d’experiència mínima com a Cap d’Obres en tasques associades a 

aquest perfil professional són: 

 Supervisa i porta el control dels albarans i factures dels proveïdors i 

industrials. 

 Controla les entrades i sortides de materials del magatzem de l'obra 

(existències i consums). 

 Gestiona els contractes amb subministradors i industrials: materials que 

han de lliurar; terminis; preus; qualitats; etc. 

 Gestiona l'equip tècnic i administratiu de l'obra (contractes, horaris, 

baixes, etc.). 

 Revisa la feina dels industrials contractats per constatar que 

treballen/utilitzen materials de la qualitat adequada. 

 Informa i reporta a la direcció facultativa i la propietat. 

 Controla i fa seguiment de la planificació tècnica i econòmica de l'obra. 

 Controla l'execució i supervisa la seguretat i salut de l'obra. 

 Gestiona tota la documentació de l'obra: actes; llicències i permisos; 

contractes; llibres de l'obra; pressupostos; amidaments i plànols; arxius; etc. 

Titulació: estar en possessió d’alguna de les titulacions següents:  

 Grau: Arquitectura 

 Grau: Arquitectura tècnica 

 Grau: Arquitectura tècnica i edificació 

 Grau: Enginyeria civil 

 Grau: Enginyeria d'obres públiques 

 Grau: Enginyeria en tecnologies industrials 

 O similars 

 

ENCARREGAT D’OBRA és responsable 

directe de l'execució material del projecte 

constructiu, realitzant les funcions de 

transmissió de la informació tècnica entre 

el/la cap d'obra i els/les diferents 

capatassos/as i operaris/àries que s'ocupen 

de l'execució dels diversos treballs de 

construcció, organitzant els equips de 

 

Mínim 8 anys d’experiència com a Encarregat; Responsable d’obra; Mestre 

d’obra en tasques associades a aquest perfil professional són: 

 

 Planifica i organitza el procés i la mecànica dels treballs d'obra. 

 Organitza els espais de treball, de maniobra, d'emmagatzematge, de 

càrrega i descàrrega, dels tallers i dels accessos a l'obra. 

 Controla i supervisa l'execució de l'obra. 

 Controla l'acompliment de la planificació. 
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treball, estudiant la viabilitat de l'execució i 

vetllant per l'acompliment de les 

condicions tècniques corresponents i del 

planning previst. 

La diversificació i especialització actual de 

la construcció, amb tot un seguit de noves 

ocupacions i especialitats que s'afegeixen a 

les presents tradicionalment en les 

construccions, requereixen d'un/a 

professional que s'ocupi de planificar i 

organitzar els diferents treballs i de 

coordinar les intervencions dels diversos 

professionals i industrials que participen en 

el procés constructiu, donant peu a 

l'aparició de l'encarregat/da d'obra. 

 

(Altres denominacions del càrrec: 

Encarregat; Responsable d'obra; Mestre 

d'obra) 

 

 Interpreta els plànols i replanteja les unitats d'obra. 

 Organitza i controla els grups de treball, assignant tasques als/a les 

operaris/àries. 

 Proposa procediments, materials i tècniques d'execució. 

 Facilita assessorament tècnic als/a les operaris/àries. 

 Coordina els treballs amb diferents industrials i subcontractats. 

 S'ocupa de la recepció i organització de materials, zones d'aplec, tallers, 

etc. 

 Efectua càlculs de materials i mesuraments de l'obra executada. 

 Controla el compliment del pla de seguretat i salut i de les normes de 

prevenció de riscos laborals. 

 Controla els materials, els mitjans i la maquinària d'obra. 

 Supervisa i verifica els processos i els resultats dels treballs. 

 Controla la qualitat de les partides d'obra executades. 

 

Titulació: No s'exigeix cap nivell de formació reglada per aquesta ocupació, sent 

però recomanable per accedir-hi un nivell mínim equivalent a l'ESO. Molts/es 

encarregats/des han accedit a aquesta ocupació a través de la seva experiència en 

oficis o ocupacions de la construcció. 

Tanmateix, es pot accedir a aquesta ocupació a partir de la formació reglada, 

mitjançant: 

 Ensenyança mínima obligatòria 

 Certificat de Professionalitat de la Família Edificació i Obra Civil: Control 

d'execució d'obres d'edificació (Nivell 3) 

 Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Edificació i obra civil - 

Grau Superior: Realització i Plans d'obres   

 

COORDINADOR DE SEGURETAT I 

SALUT d'acord al RD 1627/97, serà 

l'encarregat de coordinar les diferents 

funcions especificades a l'article 9, així com 

aprovar el Pla de Seguretat. 

  

  

Mínim 8 anys d’experiència com a Coordinador de Seguretat i Salut en tasques 

associades a aquest perfil professional són: 

 

1. Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat 

2. Coordinar les activitats de l’obra 

3. Aprovar el pla de seguretat i salut 

4. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en 

l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i els funcions de control de l’aplicació correcta 

dels mètodes de treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només 

les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

 

Titulació: les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per exercir la 

funció de coordinador de seguretat i salut en obres d'edificació, durant 

l'elaboració del projecte i l'execució de l'obra, seran les d'arquitecte, arquitecte 

tècnic, enginyer o enginyer tècnic, d'acord amb els seus competències i 

especialitats, segons la Disp. Add. 4a de la LOE, i/o acreditar formació 

especialitzada en funcions de coordinador en matèria de seguretat i salut 

previstes en el RD 1627/97, d’acord al contingut formatiu aprovat en la 

Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i recomanat per l’Institut de 

seguretat i Higiene en el Treball i el Ministeri de Treball i Afers Socials. Adaptat a 

l’edició de 2012. 

 

Mitjà acreditació: la titulació i l’experiència mínima obligatòria de l’equip de treball a adscriure al contracte 

s’ha d’efectuar mitjançant l’aportació de la següent documentació: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_t%C3%A8cnica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_t%C3%A8cnica
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1.- Per acreditar l’experiència dels tècnics que es posin a disposició de l’obra, caldrà acompanyar el 

currículum vitae d’aquest personal juntament amb UN d’aquests mitjans d’acreditació: 

 

1.1. Els certificats (mínim 3 certificats) han d’acreditar la seva participació en obres de construcció 

d’edificis residencials, comercials, industrials, d’infraestructures i equipaments públics o privats, en els que 

ha participat com a CAP D’OBRA o ENCARREGAT D’OBRA (o altres denominacions com Responsable 

d’Obra, Mestre d’Obra) o COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT, que han de ser obres d’una 

antiguitat de com a mínim 8 anys (com a mínim obres executades l’any 2015 en endarrere). 

 

Aquests certificats seran expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del 

sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. En 

aquest certificat s’hi haurà de fer constar la participació del tècnic en qüestió com a CAP D’OBRA o 

ENCARREGAT D’OBRA o COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT, les característiques de l’obra en 

la qual hagi intervingut i l’any d’execució (mínim any 2015 o anteriors). 

 

1.2. Informe Vida Laboral i/o Contractes de Treball i/o Nòmines que acreditin estar treballant com a CAP 

D’OBRA o ENCARREGAT D’OBRA o COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT des de l’any 2015.  

 

L’informe Vida Laboral acreditarà l’empresa ocupadora, els anys de cotització i la referència del Grup de 

cotització 1 o 2 pel Cap d’Obra i Grup de Cotització 5 o superior per l’Encarregat d’Obra. El contracte de 

treball també pot acreditar l’empresa ocupadora, els anys d’antiguitat, el Grup de Cotització, el càrrec i les 

funcions del lloc de treball. Les nòmines poden acreditar ocupadora, el Grup de Cotització i l’antiguitat.  

 

1.3. Col·legiació Professional en relació amb les Titulacions esmentades poden indicar els anys de col·legiat 

com a mínim des de l’any 2015. 

 

1.3. Altres mitjans vàlids en Dret amb la finalitat d’acreditar la titulació i l’experiència mínim requerida de 

l’equip de treball. 

 

2.- Per acreditar la titulació: Títol acadèmic obligatori d’entre dels anomenats quadre anterior. 

 

En cap cas un mateix tècnic podrà ocupar les dues categories de tècnics. 

 

Amb caràcter obligatori s’ha d’adscriure els següents mitjans materials: 

 

Tots els necessaris per portar a terme l’execució del Projecte. 

 

 

G. Criteris d’adjudicació per a la determinació de la millor oferta, justificació i forma d’acreditació. 

 

Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació d’acord amb 

l’article 145.1 de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el servei en base a la millor relació qualitat preu. Es 

donarà preponderància als que facin referència a aspectes que puguin ser valorats mitjançant xifres o 

percentatges obtinguts a través de l’aplicació de fórmules. 

 

En aquest sentit el Decret Llei 5/2021 de 2 de febrer, en el seu article 16.1. c) estableix que s'han de 

prioritzar els criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules, i com a màxim el 35% correspondrà al 

preu per als que es tramitin per procediment obert simplificat o simplificat abreujat, i el 50% per als que es 

tramitin per procediment obert o restringit. 
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L’oferta més avantatjosa per a l’interès públic d’aquest contracte es determinarà sobre la base d’una 

pluralitat de criteris d’adjudicació, amb una ponderació màxima de cent punts. Aquests criteris són els que 

es detallen a continuació. 

 

En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, s’aplicaran els 

criteris de desempat fixats en l’article 147.2 de la LCSP. 

 

Criteris d’adjudicació automàtics (màxim 100 punts) segons el següent quadre: 

 

Núm. Descripció Criteri Puntuació màxima Forma Avaluació 

1 
Baixa econòmica (criteri econòmic basat en el preu 

o cost) 
25  punts 

Automàtic 

(fórmula) 

2 
Experiència CAP OBRA 

 (criteri de caràcter qualitatiu) 
18 punts 

3 
Millora compromís augment termini de garantia 

 (criteri de caràcter qualitatiu) 
12 punts 

 

4 

 

Millora termini finalització obres 

(criteri de caràcter qualitatiu) 
15 punts 

5 

Millora compromís Personal Especialista Adscrit 

temporalment al contracte  

(criteri de caràcter qualitatiu) 

10 punts 

6 
Millora % increments amidaments 

(criteri de caràcter econòmic) 
20 punts 

 PUNTUACIO MÀXIMA TOTAL 100 punts  

 

1. Oferta econòmica                                 fins a 25 punts 

 

La oferta econòmica del licitador es valorarà mitjançant la següent formula: 

 

 
 

On: 

Pv=  Puntuació de l’oferta a valorar 

P = Punts criteri econòmic 

Om =  Oferta Millor 

Ov = Oferta a Valorar 

IL = Import de Licitació 

VP =  Valor de ponderació, i és igual a 1,35. 

 

Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses. El cost s’expressarà en euros, 

sense IVA. 

 
Motivació de la valoració del preu com a criteri d’adjudicació i justificació de la fórmula escollida: 

 

Tal com estableix l’article 146.2 de la LCSP sobre la justificació de l'elecció de les fórmules escollides, s’aplica aquesta 
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fórmula segons la DIRECTRIU 1/2020 D’APLICACIÓ DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ DE LES 

PROPOSICIONS ECONÒMICA I TÈCNICA orientada a assegurar una valoració proporcional basada en la millor 

relació qualitat-preu i millor eficiència en la utilització dels fons públics. 

 

En aquest sentit l’òrgan de contractació, aplicarà a la fórmula un valor de ponderació vinculat al pes del criteri preu 

en relació a la valoració total. El valor de ponderació prendrà valors enters o decimals entre 1 i 2 de la manera 

següent:  

 

- Valor de ponderació ordinari: de manera ordinària s’assignarà el valor 1 al valor de ponderació.  

 

- Valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu: opcionalment, i en funció de l’escenari contractual, 

podrà assignar-se un valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu sobre el total de puntuació de 

la licitació. Aquest valor de ponderació s’obté agregant al valor de ponderació ordinari 1, el pes específic del 

criteri preu. Així, com a exemple, en el cas que el pes específic del criteri preu en una licitació, suposi el 40% de 

la puntuació total, el valor de ponderació associat al pes específic prendrà el valor d’1,4.  

 

- Valor de ponderació associat a supòsits contractuals: excepcionalment, es podrà aplicar un valor de ponderació 

fins a 4 prèvia justificació a la memòria justificativa del contracte, en els supòsits següents:  

  

a) En els contractes amb mà d’obra intensiva, en els quals hi hagi risc que determinades baixes en relació al 

preu de licitació, puguin afectar negativament les condicions laborals i/o salarials dels treballadors. S’entén 

que un contracte és de mà d’obra intensiva quan aproximadament un 80% o més dels costos corresponen a 

despeses de personal.  

b) En les licitacions en les quals sigui exigible que la prestació s’executi amb un alt nivell qualitatiu, atesa la 

complexitat tècnica, o per tractar-se de serveis destinats directament a les persones, especialment als 

col·lectius vulnerables.  

c) En els contractes de compra pública d’innovació.  

d) En els escenaris contractuals en els quals el coneixement del mercat existent per part de l’òrgan de 

contractació i la seva expertesa en l’àmbit concret, el facin coneixedor de situacions que condueixen a 

trencar l’equilibri de la relació qualitat/preu en les ofertes i desvirtuïn l’objectiu estratègic de la contractació 

pública.  

 

En cap cas es podrà utilitzar un valor de ponderació inferior a 1 ni superior a 4.  

 

La referència a l’aplicació d’aquesta Directriu es considerarà suficient per justificar el sistema de valoració de les 

proposicions a la memòria de l’expedient de contractació. Quan d’acord amb el punt anterior s’apliqui de forma 

excepcional un valor de ponderació superior a 2, així com quan s’utilitzi excepcionalment un sistema de valoració o 

una fórmula diferent del que s’estableix en aquesta Directriu s’haurà de justificar de forma motivada a la memòria de 

l’expedient.  

 

El sistema de valoració amb les fórmules corresponents s’haurà d’incloure a la memòria justificativa del contracte i al 

Plec de Clàusules Administratives Particulars. Qualsevol modificació del sistema de valoració inicialment previst en els 

plecs requerirà la corresponent publicitat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i al Diari Oficial de la 

Unió Europea, si escau, i obrir un nou termini de presentació d’ofertes. 

 

Així doncs, en aplicació de l’esmentada Directriu i en aplicació de la fórmula proposada es considera que en atenció 

al fet que l’objecte contractual és una prestació de caràcter intel·lectual en el qual s’ha exigit a més a més com a 

criteri de solvència la necessitat d’un equip mínim amb una titulació i experiència contrastada, es considera que el 

valor de ponderació a aplicar a la referida fórmula sigui de 1,25 PUNTS.» 

 

2. Experiència del Cap d’Obra adscrit al contracte                                             fins a  18 punts 

 

Es valorarà l’experiència acreditada del CAP D’OBRA segons la seva intervenció en obres segons import 
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de l’obra en que s’ha intervingut.. 

 
Motivació del criteri d’adjudicació: 

 

Per la singularitat de les obres a executar d’una certa complexitat constructiva: tractar-se d’una renovació de la xarxa 

d’aigua potable que es troba en funcionament que implicarà talls de subministraments domiciliaris, connexions 

temporals-provisionals, proves de previsió i estanqueïtat; per tractar-se d’una obra que s’haurà de coordinar amb 

talls de carrers, voreres, coordinar entrades i sortides a habitatges, locals, aparcaments, etc....; pel fet de ser una obra 

a executar-se en el casc urbà; per la conservació de xarxa existent amb connexions amb xarxa de nova instal·lació, 

per la coordinació necessària entre les instal·lacions i bombaments, obra civil, reposició de voreres i asfalt. 

 

El major import de les obres en que ha intervingut el CAP D’OBRA indica una major complexitat de les obres en si 

mateixes que permetrà realitzar una millor supervisió de l’execució de l’obra a adjudicar podent aportar solucions de 

forma més ràpida alhora que identificar oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost o de la reducció 

de terminis, així com de la coordinació dels treballs entre els diferents intervinents en les obres.  

 

Forma de puntuació: 

 
S’atorgarà per cada Certificat aportat un (1, 2 o 3) punts segons el tipus d’obra pel seu import i s’atorgaran fins a 3, 6 

i 9 punts, segons detall: 
 

Nom Persona Perfil Tècnic 

Sènior – CAP OBRA 

Número Certificats i 

puntuació per Certificat 
Identificació del Certificat 

 

Punts 

Sr.    

Obres import entre 

50.000€ i 150.000€ de 

PEC (IVA exclòs) 

Per cada Certificat 1 punt 

(fins a un màxim de 3 

punts) 

 1 punt 

 1 punt 

 1 punt 

 

Obres import entre 

150.001€ i 350.000€ de 

PEC (IVA exclòs) 

 

Per cada Certificat 2 

punts (fins a un màxim 6 

punts) 

 2 Punts 

 2 Punts 

 2 Punts 

 

Obres import superior 

350.001€ en endavant de 

PEC (IVA exclòs) 

 

 

Per cada Certificat 3 

punts (fins a un màxim 9 

punts) 

  

3 punts 

 3 punts 

 3 Punts  

TOTAL PUNTS (màxim 18 punts)  

 
Justificació de la fórmula: 

 

La fórmula permet relacionar la intervenció del CAP D’OBRA en determinades obres segons import donant més 

puntuació per certificat aportat segons aquest import i que de forma ponderada i proporcional la intervenció en 

obres de major import atorga un superior puntuació. 

 

Mitjà acreditació: s’ha d’efectuar mitjançant l’aportació de la següent documentació: 
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Els certificats han d’acreditar la participació del CAP D’OBRA en obres de construcció, renovació, reparació i 

conservació d’infraestructures hidràuliques (xarxes abastament i/o sanejament i altres), infraestructures subterrànies 

(canalitzacions, pous, aparcaments i altres), obres d’urbanització i similars en les que ha participat com a CAP 

D’OBRA. 

 

Aquests certificats seran expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic 

o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. En aquest certificat s’hi 

haurà de fer constar la participació del tècnic adscrit al contracte com a CAP D’OBRA, la descripció de l’obra en la 

qual hagi intervingut, l’any d’execució i l’import de l’obra expressat en PEC (IVA exclòs). 

 

3.- Millora augment del termini de garantia                                                          fins a 12 Punts 

 

A continuació es detalla l’ ampliació d’anys de garantia, respecte al termini legal d’1 any a partir de l’acta de 

recepció de l’obra, i la seva puntuació: 

 

Ampliació d’1 any ..............................................................................................................2 punts 

Ampliació de 2 anys...........................................................................................................4 punts 

Ampliació de 3 anys.......................................................................................................... 6 punts 

Ampliació de 4 anys........................................................................................................... 8 punts 

Ampliació de 5 anys......................................................................................................... 12 punts 

 
El període de garantia ampliada s’iniciarà al finalitzar l’any de garantia obligatòria segons article 111 LCSP. 

 

Justificació de la fórmula: 

 

La formula permet relacionar la proposta feta a cada oferta en relació a la millor oferta presentada en el termini de 

garantia, d’una forma progressiva i proporcional. 

 

Motivació del criteri d’adjudicació: 

 

L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora ens garanteix una millor qualitat en 

l’execució de l’obra, ja que l’adjudicatari voldrà minimitzar els riscos d’incidències en un futur. Repercuteix en 

l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució. 

 

Forma d’acreditació: 

 

L’oferta presentada per mitjà de l’Annex 8 serveix i actua com a Declaració responsable del compromís de l’empresa 

en l’augment del termini de garantia. 

 

4.  Millora per l’oferiment d’una reducció del termini d’execució del contracte fins a 15punts 
 

Reducció de termini d’execució de les obres: Fins a 15 punts.  

  

Es valorarà a raó de 1 punt per cada 2 dies  reducció del termini d’execució de les obres, fins un màxim de 

15 punts, per a màxim de 30 dies naturals de reducció.  
 

Motivació del criteri d’adjudicació: 

 

Aquest projecte té un termini màxim d’execució de sis mesos i mig (6,5 mesos) i és previst d’estar en disposició de 

començar les obres durant el mes de gener de 2024. 
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Aquesta obra està cofinançada amb Fons NextGeneration i es troba condicionada segons les bases a finalitzar les 

mateixes abans del 31/12/2024, tenint en compte també que en data 30 de juny de 2024, la inversió efectuada ha de 

superar el 50% de la inversió total prevista.  

 

És per això que es valora especialment la reducció del termini d’execució de les mes mateixes per significar la 

importància de donar compliment als terminis a que es condiciona l’obtenció dels Fons Next Generations. 

 

Forma d’acreditació: 

 

L’oferta presentada per mitjà de l’Annex 8 serveix i actua com a declaració responsable del compromís de l’empresa 

de la reducció del termini d’execució de les obres. 

 

5. Millores en la plantilla a dedicar a l’obra: per l’oferiment d’un Tècnic especialista en infraestructures 

hidràuliques                                                                                  fins a 10 punts 

 

Amb dedicació al 20% jornada i durant las fases crítiques de l’obra com ara en moments de realització de 

talls d’aigua, en els moments de les proves d’estanqueïtat, proves de pressió i regulació, connexions de 

bombaments. 

 

Tècnic superior o mig. Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i 

organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents professionals, vetllant pel compliment de 

les condicions tècniques i constructives de totes les instal·lacions en fusta  i la planificació prevista. 

 

Es requereix l’experiència professional demostrable en obres amb hidràuliques acabades durant els darrers 

8 anys, que haurà d’incloure obligatòriament com a mínim l’experiència com a encarregat d’obra. 
 

Motivació del criteri d’adjudicació: 

 

Per la singularitat de les obres a executar d’una certa complexitat constructiva: tractar-se d’una renovació de la xarxa 

d’aigua potable que es troba en funcionament que implicarà talls de subministraments domiciliaris, connexions 

temporals-provisionals, proves de previsió i estanqueïtat; per tractar-se d’una obra que s’haurà de coordinar amb 

talls de carrers, voreres, coordinar entrades i sortides a habitatges, locals, aparcaments, etc....; pel fet de ser una obra 

a executar-se en el casc urbà; per la conservació de xarxa existent amb connexions amb xarxa de nova instal·lació, 

per la coordinació necessària entre les instal·lacions i bombaments, obra civil, reposició de voreres i asfalt. 

 

Forma d’acreditació: 

 

L’oferta presentada per mitjà de l’Annex 8 serveix i actua com a declaració responsable del grau de dedicació 

d’aquesta professional en un 20 % de la jornada i durant la fase d’execució d’aquest tipus de treballs i que reuneix els 

anys d’experiència mínima exigida i titulació i a que és compromet a aportar l’empresa adjudicatària.  

 

6.  Millora oferiment % del excessos amidaments i de preus contradictoris        fins a 20 punts 
 

Increment d’amidaments i preus, que afectin a les partides d’obra del projecte executiu, dels possibles 

preus contradictoris que es puguin generar, dels preus unitaris i, en general, de qualsevol concepte o cost 

no contemplat expressament en projecte que tingui incidència en un possible increment del pressupost de 

l’obra, fins a un màxim del 10 % (d’increment màxim) que assumeix el contractista sense més cost per a 

l’Ajuntament.  

 

S’atorgarà un punt per cada % d’increment, mitjançant l’aplicació de la següent fórmula: 
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P= %I*20/10 
 

on 

 

“%I”: % d’increment ofert. 

“20”: Puntuació màxima 

“10”: Llindar màxim del criteri. 

 

(Les empreses hauran d’oferir un % d’increment en números enters entre 0 i 10. Cada 1% ofert significarà 
l’obtenció de 2 punts, fins a un màxim de 20 punts en cas d’oferir un 10 %.) 
 
Forma d’acreditació: 
 

L’oferta presentada per mitjà de l’Annex 8 serveix i actua com a declaració responsable del compromís de l’empresa 

en fer-se càrrec del preu d’un % dels excessos d’amidament i preus contradictoris que resultin de la certificació final 

de les obres. 

 

Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 

 

De conformitat amb la Guia per a la redacció de clàusules d'ofertes anormals de la Diputació de Girona. 

 

https://www.ddgi.cat/web/servei/4609/guia-per-a-la-redaccio-de-clausules-d-ofertes-

anormals;jsessionid=6CBED72CE32D39D343505A32D7C90B21  

 

 

H. Altra que han de presentar les empreses licitadores o les empreses proposades com a adjudicatàries 

 

A l’inici del contracte: 

 

- Programa de Treball 

 

- Pla de Seguretat i Salut 

 

- Acreditació de disposar d’una pòlissa d’assegurances en vigor per garantir danys personals i materials a 

terceres persones per import mínim de 600.000,00 € 

 

A la finalització del contracte: 

 

Veure Clàusula 29 del PCAP: drets i obligacions de les parts. 

 

I. Unitat encarregada del seguiment i l’execució del contracte 

 

El Responsable del contracte és el Sr. Antoni Palomo Molina, Arquitecte Municipal. 

 

La persona responsable del contracte, els membres de la Mesa de Contractació (titulars i substituts), els 

membres que conformen l’òrgan de contractació, així com tots els tècnics intervinents en la realització 

d’informes, memòries, valoracions o altres tipus de documents tècnics, hauran de signar la Declaració 

d’absència de conflicte d’interessos (DACI). 

 

J. Garantia definitiva 

https://www.ddgi.cat/web/servei/4609/guia-per-a-la-redaccio-de-clausules-d-ofertes-anormals;jsessionid=6CBED72CE32D39D343505A32D7C90B21
https://www.ddgi.cat/web/servei/4609/guia-per-a-la-redaccio-de-clausules-d-ofertes-anormals;jsessionid=6CBED72CE32D39D343505A32D7C90B21
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☒Sí: 5% de l’import de licitació, IVA exclòs.  

 

Forma de constitució: aquesta garantia es podrà constituir mitjançant qualsevol de les formes previstes a 

l’article 108 de la LCSP, d’acord amb la clàusula 15 del present plec. 

 

Garantia complementària: No 

 

La garantia definitiva en tot cas no serà retornada al contractista fins que l'òrgan competent de fiscalització 

de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada, de conformitat amb l’article 16.1.h) de 

la Llei 5/2021 de 2 de febrer. 

 

K. Condicions especials d’execució 

 

Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligatori per part de l’empresa o les 

empreses contractistes i, si s’escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, que de conformitat 

amb l’article 202 de la LCSP són les següents: 

 

De caràcter econòmic: 

 

a) El pagament per part de la contractista de les factures de les seves subcontractistes i/o proveïdores 

derivades de l'execució dels treballs objecte del present plec haurà de fer-se en el termini previst en la Llei 

3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions 

comercials. 

 

b) L'efectiva dedicació o adscripció a l'execució del contracte dels mitjans indicats i compromesos en 

l'oferta. Mantenir l’equip tècnic mínim requerit amb les persones identificades a l’escaient declaració quan 

així s’hagi previst en l’apartat G.3 del quadre resum de característiques del present plec i en la declaració 

responsable Annex 4 (Compromís adscripció mitjans materials i personals). L’òrgan de contractació podrà 

admetre canvis puntuals i degudament motivats que hauran de ser prèviament autoritzats pel l’Ajuntament 

de Masquefa. L’equip humà substitut que proposi l’adjudicatària haurà de reunir els requisits exigits al 

present procediment. 

c) L’obligació del contractista de presentar, abans de la finalització del contracte, certificacions d’estar al 

corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 

d) Quan s’hagi establert que la contractista haurà de tractar dades personals per compte del responsable  

del tractament, aquesta serà considerada com una condició especial d’execució: 
 

1. La finalitat per a la qual es cedeixen les dades. 

2. L’obligació de la contractista de sotmetre’s en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de 

dades. 

3. L’obligació de la futura contractista de presentar abans de la formalització del contracte una declaració, d’acord amb el model 

que figura en Annex en que posi de manifest on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests. 

4. L’obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la informació facilitada en la 

declaració a què es refereix el punt 3. anterior. 

5. L’obligació de les licitadores d’indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats a 

aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, de les 

subcontractistes a les quals se n’encarregui la realització. 

 

De caràcter social:  
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a) L’obligació de l’adjudicatària d’afavorir l’estabilitat d’ocupació, la igualtat d’oportunitats entre homes i 

dones i la integració social dels col·lectius més desfavorits, i de disposar de mitjans propis per al 

desenvolupament de la prestació objecte del contracte. 

 

b) L’obligació de l’empresa proposada com a adjudicatària d’aportar, juntament amb els documents 

justificatius a què fa referència l’article 150.2 de la LCSP, específicament l’acreditació que els treballadors 

que ocuparan per executar els contractes estan afiliats i donats d’alta en la Seguretat Social.  

Alternativament i en el seu cas, l’obligació de les empreses d’aportar una declaració responsable en què 

declarin no tenir encara contractats els treballadors que s’ocuparan en l’execució del contracte i que 

acreditaran l’afiliació i alta de tots ells quan els hagin contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de la 

prestació de l’activitat contractada. 

 

c) L’obligació de l’empresa/les empreses adjudicatària/adjudicatàries de posar en coneixement de l’òrgan 

de contractació les contractacions de nou personal que hagi d’adscriure’s al servei contractat i d’acreditar 

la seva afiliació i alta en la Seguretat Social. 

 

d) L’obligació del contractista de presentar, abans de la finalització del contracte, certificacions d’estar al 

corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 

e) L’obligació de l’empresa/les empreses adjudicatària/adjudicatàries de notificar als òrgans de contractació, 

quan subcontractin amb altres, per raó d’una activitat empresarial, serveis que es corresponguin amb la 

seva activitat pròpia o que s’hagin de prestar de forma continuada en els seus centres de treball, que han 

comprovat, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social 

dels treballadors de les empreses amb les quals subcontractin. 

 

L’incompliment per part de les empreses contractistes del deure d’afiliació i alta en la Seguretat Social del 

personal que ocupin en l’execució dels respectius contractes serà causa de resolució del contracte. 

 

f) L’obligació de l’empresa adjudicatària de complir amb les condicions de treball i salarials dels 

treballadors, d’acord amb el conveni col·lectiu sectorial que sigui d’aplicació i amb totes les mencions 

requerides per la LCSP i les seves normes de desenvolupament. al compliment i de les disposicions vigents 

en matèria de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.  

 

També està obligada a cumplir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 

discapacitat i fiscals. 

 

g) L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la 

perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge 

h) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar l’obra les mesures destinades a promoure la 

igualtat entre homes i dones. 

 

i) Sobre el manteniment de les condicions laborals durant tot el període d’execució del contracte, 

l’empresa contractista està obligada a no minorar unilateralment les condicions de treball, en matèria de 

jornada i salari, i en termes actualitzats, així com a incorporar qualsevol millora sobre la legislació laboral 

bàsica aplicable que corresponguin en cada moment als treballadors adscrits al contracte, en funció del 

conveni col·lectiu que resulti d’aplicació al presentar-se l’oferta, a no ser acord explícit entre l’empresa i la 

representació dels treballadors. 
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L’empresa contractista vindrà obligat a facilitar a l’òrgan de contractació qualsevol informació o 

documentació que li sigui requerida per acreditar el compliment de la condició. 

 

De no respectar aquesta obligació, s'imposarà una penalitat l'import de la qual es calcularà aplicant al 

pressupost del contracte el percentatge en què hagi minorat el salari/hora conveni del treballador adscrit 

al contracte la reducció del qual s'hagi operat en major mesura, fins al límit del 10 %. Si de cas la reducció 

salari/hora conveni del treballador que experimenti una major reducció supera el 10 %, o si l’empresa 

contractista no facilita la informació requerida per acreditar el compliment de l'obligació establerta en 

aquesta clàusula, es considerarà incomplerta una obligació essencial del contracte incorrent l’empresa 

contractista en una causa de resolució. 

 

De tipus mediambiental: 

 

a) L’empresa haurà de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i 

demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i 

tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre 

l’eliminació i la manipulació segura de substàncies perilloses. L’empresa haurà de donar compliment a la 

Llei 7/2022, del 8 d’abril, de residus i sols contaminats per a una economia circulat, caldrà analitzar tots els 

residus generats a l’obra i valoritzar-los. 

 

b) Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà d’aportar el Pla de Gestió de Residus. Els costos 

associats a la gestió de terres i runes procedents de l’obra (en compliment del real Decret 105/2008 i dels 

Decrets 201/1994, 161/2001 i 21/2006 o posteriors) aniran a càrrec del contractista. 

 

c) Fer una correcta gestió ambiental de les obres prenent les mesures necessàries per minimitzar els 

impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió 

dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la 

legislació vigent. 

 

Clàusula ètica: L’empresa adjudicatària assumeix les obligacions següents: 

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions 

vinculades al contracte. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar durant l’execució del contracte. 

d) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

e) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment o 

l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 

aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 

adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 

de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

Condicions especials d’execució en compliment de les obligacions derivades dels Fons Next Generation 

que a la vegada tenen la condició d’obligacions essencials: 

 

a) L’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– ha de complir 

les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la 

qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen 

els aspectes següents: 
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 NIF del contractista o subcontractistes. 

 Nom o raó social. 

 Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 

 Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar compliment 

al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (annex 10 d’aquest plec)  

 Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversal establerts en el 

PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (annex 11 d’aquest plec). 

 Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, professionals i retenidors 

de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, 

que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de 

licitació. 

 

b) Així mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– tenen 

l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la forma prevista en 

l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format 

de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al 

seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels 

components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

c) L’obligació de la contractista, i en el seu cas dels seus subcontractistes, de presentar la Declaració 

d’absència de conflicte d’interès (DACI) prevista  en el present plec (Annex 9). 

 

d) L’obligació d’informar sobre la titularitat real del licitador o sol·licitant de l’ajuda en cas de no constar 

aquesta davant de l’AEAT i acceptar les conseqüències del procediment que estableix l’article 7 de l’Ordre 

HFP/55/2023, de 24 de gener, relatiu a l’anàlisi ex ante del risc de conflicte d’interès entre el licitador o 

sol·licitant de l’ajuda i les persones decisores dels òrgans de contractació. 

 

L.      Modificacions del contracte 

 

En el Valor Estimat de Contracte (VEC) s’ha previst una modificació del 20% de l’import d’adjudicació en 

raó de possibles modificacions produïdes durant la fase d’execució del contracte. 

 

Es preveuen i proposen les causes de modificació del contracte següents: 

 

Previstes:  

 

- Increment de fins a un 20 % de l’import adjudicació amb motiu d’unitats d’obra realment executades per 

sobre les previstes en el projecte o en el cas de supressió d’unitat d’obra sense dret a reclamar cap 

indemnització o en el cas d’introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o en el cas que les 

característiques siguin diferents a les fixades en el projecte. De forma separada o conjunta no poden 

superar el 20 % del preu d’adjudicació i sense perjudici de la previsió continguda a l’apartat 4 de l’article 242 

LCSP. 

 

- En cas que l’Autoritat responsable dels Fons NextGeneration EU responsable adopti mesures 

correctores en el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i 

etiquetatge digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar un dany 

significatiu (BNHS), que facin incrementar la despesa prevista en el contracte amb motiu d’aquestes noves 

necessitats o requeriments.  
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- Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de l’empresa, l’òrgan de contractació 

pot concedir una ampliació del termini d’execució, que es tramitarà com una modificació del contracte.  

 

No previstes (legals): d’acord amb el que es disposa a l’article 205 de la LCSP. 

 

El procediment de modificació i altres circumstàncies en relació a la modificació del contracte serà el que 

determini e l plec de c làusules administrat ives p art iculars de  conformitat amb la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

M. Cessió del contracte 

 

☒ Sí: d’Acord el que disposa l’article 214 de la LCSP  i a la clàusula trenta-quatrena del present Plec. 

 

N. Subcontractació 

 

De conformitat amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, en cap cas s’admet la subcontractació de la 

prestació principal, atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia 

dels crèdits que financen aquest contracte. En aquest sentit, l’empresa contractista podrà concertar amb 

altres empreses la realització parcial dels elements accessoris següents: 

 

- Altres suports de caràcter accessori: en aquest cas les licitadores hauran d’especificar la part del 

contracte que tenen intenció de subcontractar i la identificació de les subcontractistes, si és possible. 

 

Pagaments directes als subcontractistes: No. 

 

En tot cas, un cop coneguts els subcontractistes (en la fase d’adjudicació, formalització o execució del 

contracte), aquests hauran de donar compliment a: 

 

 Compliment principi del DNSH: en el supòsit de subcontractar part o tota l’activitat objecte d’aquest 

contracte cal preveure mecanismes per garantir que els subcontractistes compleixin amb el principi de «no 

causar un perjudici significatiu al medi ambient» en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852. 

 

 Compliment principi del DACI: en el supòsit de subcontractar part o tota l’activitat objecte d’aquest 

contracte cal preveure mecanismes per garantir que els subcontractistes compleixin amb el principi de «no 

causar un perjudici significatiu al medi ambient» en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852. 

 

 Compliment de les obligacions sobre els conflictes d’interès: el subcontractista haurà de revelar la seva 

titularitat real en cas de no constar aquesta davant de l’AEAT i acceptar les conseqüències del 

procediment que estableix l’article 7 de l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relatiu a l’anàlisi ex ante del 

risc de conflicte d’interès entre el subcontractista i les persones decisores dels òrgans de contractació. 

 

O. Revisió de preus 

 

☒No s’admet de conformitat amb l’article 103 LCSP: contracta no susceptibles de revisió de preus segons 

l’esmentat article. 

 

P. Termini de garantia 

 

Termini de garantia de legalment previst UN (1) ANY segons l’article 243.3 LCSP i en tot cas, fins a 

acreditar el pagament del personal adscrit al contracte i de les obligacions respecte a la seguretat social de 
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l’esmentat personal. Un cop acreditades es podrà retornar la garantia, en el cas del previ informe favorable 

del responsable del contracte respecte del compliment correcte de la resta d’obligacions contractuals. 

 

Q. Programa de treball 

 

☒ Sí: L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un Programa de Treball que haurà 

d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini per part de la Direcció Facultativa de l’Obra. 

 

R. Mecanismes per al control de les fites i els objectius 

 

DEFINICIÓ I AUTOEVALUACIÓ DELS PRINCIPIS APLICABLES AL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 

 

L’òrgan de contractació vetllarà perquè el servei impulsor d’aquest expedient tingui en compte en la 

tramitació, les exigències de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el 

sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

 

Més concretament, l’òrgan de contractació s’assegurarà que es compleixen adequadament, en la seva 

actuació, els principis de gestió específics per aquest Pla, establerts a l’article 2 de la mencionada Ordre, 

que s’indiquen a continuació i que són d’obligatòria consideració en la planificació i execució dels 

components del Pla, i transversals en el conjunt del Pla, mitjançant la corresponent definició i autoavaluació 

(mitjançant el compliment de l'obligació de realització dels tests i anàlisis a què es refereix l’annex II de 

l’Ordre, qüestionaris orientats a facilitar l’autoavaluació del procediment aplicat pels òrgans executors del 

PRTR en relació amb l’adequat compliment dels principis establerts).  

 

Per tant, adoptaran les iniciatives necessàries per garantir l’adequació dels procediments i realitzar les 

labors d’autoavaluació que corresponguin conforme a la norma: 

 

a)   Concepte de fita i objectiu, així com els criteris pel seguiment i acreditació del resultat (Article 3 de 

l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència). 

 

El Projecte d’obres a licitar es troba cofinançat segons les bases que estableix l’ORDRE PRE/140/2022, de 

13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de les subvencions 

per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de 

Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU (Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya Núm. 8689 - 15.6.2022) 

 

Així doncs, en compliment del contingut determinat per la Comissió Europea, els projectes 

subvencionables d'aquestes bases formen part de la política palanca 2, “Infraestructures i ecosistemes 

resilientes”, del component 5, “Preservació del litoral i recursos hídrics”, i de la mesura d'inversió núm. 

1, “Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat 

d'infraestructures”, del PRTR, i s'insereix en el PRTR com a “projecte”, mitjançant un pla específic a 

escala estatal, el Pla per a la millora de l'abastament i reducció de pèrdues en xarxes de municipis petits i 

mitjans, del qual el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic és l'ens decisori.  

 

Aquest Pla s'ha territorialitzat per a cada comunitat autònoma i ha esdevingut, alhora, pel que fa a 

Catalunya, el subprojecte “Territorialització a Catalunya del Pla estatal de millora de l'abastament i 

reducció de pèrdues en xarxes de municipis petits i mitjans”, que s'ha convertit en la línia d'acció 

“Subvencions adreçades als ens locals per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en 
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baixa en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU”. 

 

   Núm. 76 Objectiu. 

 

Puesta en funcionamiento de infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales que presten 

servicio al equivalente de un mínimo de 175 000 habitantes, con el fin de garantizar el cumplimiento de la 

Directiva 91/271/CEE y cumplir los criterios de eficiencia energética, o de mejorar la eficiencia y reducir 

las pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua 

 

En compliment de l’objectiu núm. 76 establert en el document CID, l’esmentada Ordre PRE/140/2022, 

de 13 de juny, estableix a la Base: 

 

-18 Compliment de fites i objectius 

 

18.1 Els objectius d'aquestes subvencions per a cadascun dels ens i entitats beneficiaris és executar la totalitat de les actuacions 

subvencionades en els termes d'aquestes bases, tot garantint el percentatge mínim del 20% de reducció de pèrdues reals 

respecte de les existents abans de l'execució dels projectes, necessari per tal de poder garantir els objectius i les fites del Pla 

estatal. 

 

18.2 Aquesta línia de subvencions té dues fites per complir: una de parcial, que consisteix en el fet que en data 31 de desembre 

de 2023 s'ha d'haver executat un percentatge superior al 50% de la inversió total de cada projecte subvencionat; i una de final, 

que consisteix en el fet que tot el projecte estigui executat amb l'acta de recepció definitiva i lliurat a l'ús públic com a màxim el 

31 de desembre de 2024. 

 

18.3 A l'efecte de poder verificar el compliment dels principis del PRTR i del deure de proporcionar informació de l'execució i el 

compliment de les fites, els ens beneficiaris han de presentar: 

 

- De manera immediata, quan es produeixi qualsevol canvi en les condicions inicials de la concessió, com pot ser el cas de les 

DACI del personal nou que intervingui en les preses de decisió i en l'execució del projecte subvencionat –d'acord amb el model 

de l'annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre–; de la tramesa dels plecs de contractació o dels contractistes i/o 

subcontractistes encarregats de l'execució del projecte –d'acord amb el model que s'ha indicat i les dades que especifica l'article 

8.2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 

- Un informe semestral cada mes de maig i novembre del grau d'execució del projecte subvencionat, el compliment de les fites i 

el manteniment del compliment dels principis del PRTR. 

- L'informe justificatiu de compliment de la fita parcial, que s'ha de lliurar en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a 

partir del 31 de desembre de 2023. 

- L'informe justificatiu final del projecte subvencionat amb una memòria descriptiva dels treballs que s'han portat a terme i de la 

inversió total que s'ha fet, indicant el nombre d'actuacions construïdes o executades, amb les còpies autèntiques de les actes de 

recepció definitiva de les actuacions que s'han executat i la data de lliurament a l'ús públic de cadascuna; el nombre de població 

beneficiada, i el percentatge de reducció de pèrdues reals.  

 

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) dona suport als ens beneficiaris en l'elaboració d'aquest informe justificatiu final. Aquest 

informe s'ha de lliurar a la Direcció General d'Administració Local en el termini màxim de 3 mesos a comptar de la data 

d'execució total de les actuacions, que el traslladarà al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. 

 

Les entitats beneficiàries han de presentar mitjançant l'EACAT, a l'adreça eacat.cat i d'acord amb els models normalitzats i d'ús 

obligatori, disponibles en aquesta plataforma, els informes semestrals d'execució i els informes justificatius del compliment de les 

fites respectives, esmentats en aquest apartat de la base 18. 

 

18.4 La no presentació dels informes comporta la revocació total o parcial de la subvenció que s'ha concedit, amb la devolució 

de l'import corresponent a l'actuació del projecte subvencionat no comunicada i els interessos de demora corresponents. 
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b)   Etiquetatge verd i etiquetatge digital (Article 4 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant 

la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència): 

Els projectes subvencionables de les bases d'aquest Projecte formen part de la política palanca 2,  

Infraestructures i ecosistemes resilientes”, del component 5, “Preservació del litoral i recursos hídrics”, i 

de la mesura d'inversió núm. 1, “Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, 

reutilització i seguretat d'infraestructures”, del PRTR, i tenen prevista un contribució al component de la 

Transició Ecològica dins del Camp d’Intervenció 040, segons detall: 

En aquest contracte, queda concretat si en el projecte o en la documentació de preparació de l’expedient, 

per part del servei impulsor s’ha donat compliment al compromís d’etiquetatge verd i digital, mitjançant la 

incorporació de criteris de contractació pública ecològica, ja sigui com a criteris d’adjudicació, com 

especificacions tècniques del projecte o condicions especials d’execució.  

 

També quedarà detallat pel servei impulsor si s’ha fet ús de criteris digitals. 

 

Es donarà compliment a aquest principi mitjançant la corresponent autoavaluació efectuada d’acord amb 

l’annex II.B.1 (test d’aspectes essencials) de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual 

es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

c)   Anàlisi del risc en relació amb els possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (Do no 
significant harm, DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre l’avaluació inicial (Article 5 de l’Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

Identificació de l’actuació 

Projecte Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic 

de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa al t.m. de Masquefa 

(Versió Setembre 2023). 

Component del PRTR al que pertany l’activitat Component 5. Preservació espai litoral i recursos hídrics 

Mesura (Reforma o Inversió) del component del 

PRTR al que pertany l’activitat indicant, en el 

seu cas, la submesura 

Mesura: Inversió C5.I1  
Materialització d’actuacions de depuració, sanejament, eficiència, 

estalvi, reutilització 

 

Transició Ecològica 

 

Contribució del component a la Transició 

ecològica:  47,6 % 

 

 

Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la 

mesura (Reforma o inversió) o, en el seu cas, a 

la submesura del PRTR  

(Annex VI, Reglament  2021/241) 

Camp intervenció:    040  

 

040 “Gestión del agua y conservación de los recursos hídricos (incluida la gestión de 

las cuencas fluviales, medidas específicas de adaptación al cambio climático, 

reutilización, reducción de fugas)”, con una contribución climática del 40 % y 

medioambiental 100%. 

 

Coeficient Climàtic 

 

Coeficient Mediambiental 

 

40 % 100 % 

Transformació Digital 

 

Contribució del component a la Transició 

digital: 

 

Contribueix a la transformació digital de les 
Administracions Públiques 

36,50% 
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Recuperació, Transformació i Resiliència): 

 

L’òrgan de contractació vetllarà perquè en el projecte o en la documentació de preparació de l’expedient 

es determinin els criteris de contractació pública ecològica, concretament en relació amb les clàusules 

mediambientals, com a criteris d’adjudicació, com a especificacions tècniques del projecte o com a 

condicions especials d’execució, i que no causaran perjudici significatiu (DNSH) als sis objectius 

mediambientals definits en el Reglament (UE) nº 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de 

juny de 2020, relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica 

el Reglament (UE) 2019/2088. 

 

Les actuacions que es portin a terme respectaran el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi 

ambient» (principio do no significant harm – DNSH) en compliment amb el que disposa el Reglament (UE) 

2021/241 del Parlament Europeu i del Consell , de 12 febrer de 2021, pel  qual estableix el Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència, i la seva normatiu de desenvolupament, en particular el Reglament (UE) 

2020/852, relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les Inversions sostenibles i la Guia Tècnica de la 

Comissió Europea(2021/58/01) sobre l’aplicació d’aquest principi, així com el que requereix la Decisió 

d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d’Espanya i 

el seu document annexa. 

Així mateix es respectarà la normativa ambiental aplicable. En tot cas, es respectarà els procediments 

d’avaluació ambiental, quan siguin d’aplicació, de conformitat a la legislació vigent així com altres 

avaluacions de repercussions que puguin resultar d’aplicació en virtut de la legislació mediambiental. 

 

Es donarà compliment a aquest principi mitjançant la corresponent autoavaluació efectuada d’acord amb 

l’annex II.B.4 (test específics d’autoavaluació de danys mediambientals en relació amb el compliment dels 

requeriments bàsics) i l’Annex III.B (referències de gestió a fi d’evitar impactes mediambientals no 

desitjables) de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de 

gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

d)    Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes 
d’interès (Article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el 

sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència): 

 

L’Ajuntament de Masquefa ha elaborat el seu Pla de mesures Antifrau, aprovat en sessió ordinària de la 

Junta de Govern Local de data 04 de juliol de 2022, que, concretament per a la gestió dels fons del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), permet garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit 

d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, i en particular 

amb el que es refereix a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes 

d’interessos, tot amb la finalitat de donar compliment a les obligacions que l’article 22 del Reglament (UE) 

241/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. 

 

Aquest Pla recull una declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI genèrica- Annex 2), una declaració 

institucional sobre la Lluita contra el Frau (Annex 3), la incorporació en l’Annex IV del Codi de Conducta 

dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Masquefa aprovat en sessió ordinària pel Ple Municipal de 19 d’abril 

de 2018, el Codi de Conducta dels Empleats Públics (en Annex V), un Annex VI amb la indicació de les 

Banderes Vermelles  de conformitat amb les establertes pel Ministeri d’Hisenda, així com el test 

d’autoavaluació de conflicte d’interès, prevenció del frau i la corrupció (Annex 1). 

 

Es fa constar que es dona compliment a aquest principi, ja que segons l’apartat 4 de l’article 6 de l’Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, s’ha fet una avaluació del risc de frau, s’ha efectuat la declaració 
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d’absència de conflicte d’interessos (DACI) i es disposa d’un procediment per abordar conflictes 

d’interessos.  

 

A més, es compleix aquest principi, segons l’autoavaluació feta d’acord amb l’annex II.B.5 que recull un 

qüestionari d’autoavaluació relatiu a l’estàndard mínim, i amb l’annex III.C que recull una orientació sobre 

les mesures de prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i conflicte d’interessos, en el que es fa 

referència a les possibles mesures a adoptar per garantir una apropiada protecció dels interessos financers 

de la Unió en l’execució d’actuacions finançades o a finançar pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

 

Finalment de conformitat amb la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del 

riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, amb anterioritat a la valoració de les ofertes presentades a la present 

licitació s’haurà de realitzar l’anàlisi ex ante del risc de conflicte d’interès a través de l’aplicatiu MINERVA a 

la seu de l’AEAT.  

Figurarà en els Plecs Administratiu l’obligació de les empreses licitadores de col·laborar en la realització 

d’aquest anàlisis del risc de conflicte d’interès. 

e)  Compatibilitat del règim d’ajuts de l’Estat i prevenció del doble finançament (Article 7 de l’Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència): 

 

L’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència ha de respectar els límits establerts en 

relació amb els ajuts de l’Estat i prevenció del doble finançament procedent del Mecanisme i d’altres 

programes de la Unió. Entès el doble finançament com que no es pot finançar dues vegades pel pressupost 

les mateixes despeses, d’acord amb l’article 62 del Reglament (UE) 2021/2041, del Parlament Europeu i del 

Consell de 12 de febrer de 2021. 

 

L’òrgan de contractació manifestarà que aquesta actuació no té un doble finançament. 

 

Concretament, es donarà compliment mitjançant l’avaluació feta segons l’Annex II.B.6 de l’Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que recull un qüestionari d’avaluació relativa a l’estàndard mínim i 

l’Annex III.D en relació amb una referència orientativa per facilitar el compliment dels requeriments sobre 

la compatibilitat amb el règim d’ajuts de l’Estat i prevenció del doble finançament. 

 

f) Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o adjudicatari d’un contracte 
o subcontractista (Article 8 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura 

el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència): 

 

L’article 8 de l’Ordre relatiu a la informació sobre perceptors finals dels fons: beneficiaris dels ajuts, de 

contractistes i subcontractistes, estableix que l’òrgan de contractació haurà de vetllar perquè per part de 

l'entitat local, en condició d’entitat executora del PRTR, aporti la informació sobre la identificació del 

perceptor dels fons, amb la finalitat de donar compliment al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, de conformitat amb l’Annex IV.B de l’Ordre 1030/2021. 

 

En aquest sentit, s’ha fet constar en aquest plec (clàusula relativa als drets i obligacions específiques de les 

parts del contracte) l’obligació de compliment de les obligacions d’informació previstes en l'article 8.2 de 

l’Ordre, segons la qual s’informa el contractista i subcontractista que té l’obligació d’aportar tota aquesta 

informació a l’òrgan de contractació, concretament la següent (Annex 10 d’aquest plec): 
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a) NIF del contractista o subcontractistes. 

b) Nom o raó social. 

c) Domicili fiscal. 

d) Identificació de l'administrador i accionistes. 

e) Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Públiques implicades per donar compliment a allò que 

preveu la normativa europea que és d’aplicació i de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (Annex d’aquest plec, d’acord amb l’Annex IV-B de l'Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència). 

f) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts en el Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència i que poguessin afectar a l’àmbit objectiu de gestió (Annex d’aquest plec, d’acord 

amb l’Annex IV C de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència). 

g) Els contractistes acreditaran la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de 

l’Administració Tributària o en el Cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 

efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 

 

f) Comunicació (Article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el 

sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència): 

 

L’òrgan de contractació vetllarà perquè el Departament de Serveis Territorials de l’Ajuntament, impulsor 

de l’expedient, faci els seguiments que corresponguin d’acord amb la normativa d’aplicació o bé, faciliti la 

informació corresponent relativa a les línies d’acció, dels projectes i subprojectes, d’execució de mesures, 

d’execució de components i d’execució de les línies d’acció -principi de no fer dany significatiu al medi 

ambient. 

 

De la mateixa forma en el PCAP s’han d’incloure com a obligacions del contractista-adjudicatari tot el que 

fa referència a aquesta qüestió, concretament que els beneficiaris directes i destinataris últims dels ajuts 

estan subjectes a les obligacions d’informació , comunicació i publicitat establertes en l’art. 34 del 

Reglament (UE) 2021/241del Parlament Europeu i del consell de 12 de febrer de 2021, i en particular, amb 

les obligacions que es deriven del compliment del Reglament del MRR, amb la normativa reguladora dels 

Ajuts d’Estat i igualment amb la resta de normativa europea i nacional aplicable, en especial, les mesures 

relatives a evitar el frau, corrupció, conflicte d’interessos o doble finançament.  

 

També estaran subjectes a les fites i objectius que es determinin a la resolució de les subvencions que 

puguin recaure. 

 

S. Tractament de dades personals per part de l’adjudicatari del contracte 

 

☒ NO es tractaran dades personals i l'adjudicatària tindrà accés i tractarà dades personals  

responsabilitat de l’Ajuntament de Masquefa. Per tant, l’adjudicatària tindrà la condició d’encarregat del 

tractament. 

 

En el cas que s’hagi establert en aquest apartat que es tractaran dades personals, les obligacions de 

l’adjudicatària queden recollides a la clàusula 29 punt 5) del present plec. 

 

T. Visita al lloc d’execució del contracte d’obres: 

 

Les empreses licitadores poden sol·licitar visitar els punts i localitzacions del casc urbà de Masquefa que 

són objecte de les obres del Projecte de referència,  en el termini màxim de set (7) dies naturals comptats a 

partir de la data de publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant, tot això sense perjudici que 
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l’Ajuntament pugui fixar un dia i hora de visita a les instal·lacions amb independència de si ha rebut 

sol·licituds o no.  

 

Per sol·licitar-ho hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça manzanaresps@masquefa.cat o 

sanchezmcr@masquefa.cat amb l’assumpte “Visita obres xarxa abastament aigua” amb les dades següents: 

 

– Nom de l’empresa licitadora 

– Telèfon de contacte 

– Número de DNI de les persones que visitaran l’edifici. 

 

Una vegada rebudes les sol·licituds es concertarà una visita conjunta, en la data i hora indicada per 

l’Ajuntament i la fixació del dia i hora concreta de la visita mitjançant un Anunci-resposta que es publicarà en 

el Perfil del contractant –  els licitadors rebran automàticament avís de dita publicació dia i hora visita, si consten com 

empreses interessades en la licitació. Tot això sense perjudici que l’Ajuntament pugui fixar un dia i hora de visita amb 

independència de si ha rebut sol·licituds o no. 

 

Punt de Trobada: 

Ajuntament de Masquefa 

C/Major 91-93 

08783 Masquefa 

Localitzador google maps: https://goo.gl/maps/TVPnxnLT8NnV3qxLA 

 

Per motius organitzatius es necessari informar-confirmar mitjançant correu electrònic al departament de 

contractació Ajuntament de Masquefa: sanchezmcr@diba.cat l’assistència de la visita i amb una antelació 

mínima de 24 hores a la data-hora visita. 

 

Caldrà indicar les dades següents: 
- Empresa: 

- Dades de contacte: Telèfon mòbil i adreça correu electrònic. 

- Noms de les persones assistiran a la visita. 

- Indicar Assumpte: “Confirmació Visita obres Millora Xarxa Abastament” 

 

La DATA i HORA de la visita es publicarà en el Tauler d’Avisos del Perfil del Contractant – Plataforma 

serveis contractació Pública-  els  licitadors rebran automàticament avís de dita publicació, si consten com 

empreses interessades en la licitació-. 

 

 

mailto:manzanaresps@masquefa.cat
mailto:sanchezmcr@masquefa.cat
https://goo.gl/maps/TVPnxnLT8NnV3qxLA
mailto:sanchezmcr@diba.cat
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I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Primera. Objecte del contracte 

 

1.1 L’objecte del contracte és la prestació dels serveis que es descriuen a l’apartat A del quadre 

de característiques. 

 

1.2 La indicació sobre la divisió en lots (si escau) del contracte consta en el mateix apartat A del 

quadre resum de característiques del procediment de licitació. Així mateix, la descripció i contingut 

de cada lot (si escau) està definida a la documentació tècnica que s’adjunta al present plec. 

 

L’abast del contracte es defineix per les prestacions que l’adjudicatària haurà de realitzar de 

conformitat amb el que s'estableix en el present plec, al PPT o PPTs i resta de documents que 

integren la licitació. 

 

1.3  L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 

Contractes (CPV) és la que consta al mateix apartat A del quadre resum de característiques del 

present plec. 

 

Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte  

 

Necessitat i idoneïtat del contracte: les necessitats administratives a satisfer i la idoneïtat de 

l'objecte del contracte es justifiquen al l’apartat A del quadre resum de característiques del present 

plec i queden acreditats a l'expedient de contractació als escaients Plec de Prescripcions Tècniques, 

així com a l’informe de necessitat i a la memòria d’insuficiència de mitjans (en el seu cas), i en el 

“Projecte Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic de la xarxa d’abastament d’aigua en 

baixa al t.m. de Masquefa (Versió Setembre 2023) redactat per ABM Serveis d'Enginyeria i 

Consulting SL.  

 

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

 

3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1 del 

quadre resum de característiques del procediment de licitació. 

 

3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per calcular-lo són els que s’assenyalen a l’apartat 

B.2 del quadre de característiques. 

 

3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala a l’apartat B.3 del quadre de característiques. 

Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre 

l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a 

la licitació d’aquest contracte. 

 

3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’impost sobre 

el valor afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus 

que siguin aplicables, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions 

establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte. 

 

3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al 

pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta 

a l’apartat C.1 del quadre de característiques. 
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3.6 A tots els efectes s'entendrà que les ofertes i els preus consignats, són indiscutibles i porten 

implícits, a títol enunciatiu que no exhaustiu: 

 

1. L'import dels treballs accessoris o auxiliars. 

2. La totalitat de les despeses derivades de Seguretat i Salut en el Treball. 

3. Els transports i desplaçaments. 

4. Les despeses de col·locació d'elements de delimitació i protecció dels treballs, així com la 

senyalització vertical i horitzontal dirigida a veïns i trànsit de vianants. 

5. El cost de les despeses del control de qualitat anirà a càrrec del contractista d’acord amb les 

obligacions específiques del contracte que consten a la clàusula 29 d’aquest PCAP (drets i obligacions 

de les parts). 

 

Amb caràcter general s’entén que el pressupost base comprèn la totalitat del contracte, així com 

totes les despeses directes i indirectes, que el contractista hagi de realitzar per a la normal execució 

de l’obra contractada. 

 

3.7  El finançament Europeu en aquests moments és provisional de conformitat amb la Proposta de 

Resolució de l’atorgament de la Subvenció i per tant s’ha d’esperar a la consolidació d’aquesta font de 

finançament amb la Resolució definitiva, i per tant, s’ha de condicionar l’adjudicació del contracte i 

suspendre els seus efectes del contracte. 

 

3.8  Aquest expedient es considera de tramitació anticipada d’acord amb la possibilitat establerta a 

l’article 117.2 i a la disposició addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes del 

Sector Públic (LCSP), de tramitar anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi de 

començar en l’exercici següent o els contractes el finançament dels quals depengui d’un préstec, un 

crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i, en aquest sentit, se sotmet 

l’adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar 

aquest contracte. L'eventual execució del contracte en diverses anualitats, obligarà a l'existència de 

l'oportuna dotació pressupostària a tots els exercicis afectats. 

 

- Condicionada a l’obtenció de Préstec bancari. 

- Condicionada a l’obtenció Subvenció PRTR Fons Next Generation EU. 

- Condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient a l’exercici 2024. 

 

3.9 Aquest contracte estarà, en tot cas, subjecte a les obligacions en matèria de comunicació; controls 

de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia 

Europea i el dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte, especialment per 

evitar el frau, el favoritisme, la corrupció i el doble finançament; així com a les normes sobre 

conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament Financer de 

la Unió Europea. 

 

Quarta. Termini de durada del contracte i termini d’execució del contracte  

 

4.1 El termini d’execució del contracte d’obres és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de 

característiques a comptar des de la data de signatura de l'Acta de comprovació de replanteig, o, en 

el cas que fos un criteri de valoració, el que hagi proposat l’adjudicatari en la seva oferta, si fos menor 

i hagués estat acceptat per l’òrgan de contractació. 

El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi, si 

s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació 
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del replanteig. 

 

Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte. 

 

4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des 

de la formalització del contracte. 

 

4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 

programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per 

tant, són exigibles. 

 

4.4 El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del quadre de característiques.  

 

En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa 

contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d’antelació a l’acabament del termini de 

durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts. 

 

Cinquena. Règim jurídic del contracte es regeix per: 

 

5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i 

pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del 

contracte. A més, es regeix per la normativa següent: 

 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

 

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 

 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 

decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el que no hagin modificat ni derogat les disposicions 

esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

 

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals. 

 

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 

g)  Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions 

electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. 

 

h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament 

del sector públic per mitjans electrònics. 

 

i) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
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modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i 

resiliència. 

 

j) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i 

gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 

 

k) Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació 

edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

l) Orde HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència. 

 

m) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la 

informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al 

seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les 

mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

n) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual 

s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

 

o) Decisió d’execució del Consell, de 16 de juny de 2021, relativa a l’aprovació de l’avaluació del Pla 

de Recuperació i Resiliència d’Espanya. 

 

p) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en 

els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

q) Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment 

de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en 

baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees 

NextGenerationEU.  

 

r) Resolució DSO/2055/2022, de 28 de juny, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions del 

Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat 

per la Unió Europea, Next Generation EU, en règim de concurrència pública competitiva, 

corresponents a les línies 1 a la 5. 

  

s) ORDRE PRE/86/2023, de 17 d'abril, de modificació de l'Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny, per la 

qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de les subvencions per a la 

millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de 

Catalunya en el marc de les ajudes europees Next Generation-EU. 

 

t) Al marge dels citats, addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del 

sector públic a l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 

 

u) Supletòriament al contracte li resulten d'aplicació les normes de dret administratiu i, en defecte 

d'això, les normes de dret privat. 

 

v) L’Ajuntament de Masquefa ha elaborat el seu Pla de mesures Antifrau, aprovat en sessió ordinària 

de la Junta de Govern Local de data 04 de juliol de 2022, que, concretament per a la gestió dels fons 
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del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), permet garantir i declarar que, en el seu 

respectiu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes 

aplicables, i en particular amb el que es refereix a la prevenció, detecció i correcció del frau, la 

corrupció i els conflictes d’interessos, tot amb la finalitat de donar compliment a les obligacions que 

l’article 22 del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 

2021. 

 

Aquest Pla recull una declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI genèrica- Annex 2), una 

declaració institucional sobre la Lluita contra el Frau (Annex 3), la incorporació en l’Annex IV del 

Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Masquefa aprovat en sessió ordinària pel Ple 

Municipal de 19 d’abril de 2018, el Codi de Conducta dels Empleats Públics (en Annex V), un Annex 

VI amb la indicació de les Banderes Vermelles  de conformitat amb les establertes pel Ministeri 

d’Hisenda, així com el test d’autoavaluació de conflicte d’interès, prevenció del frau i la corrupció 

(Annex 1). 

 

Es fa constar que es dona compliment a aquest principi, ja que segons l’apartat 4 de l’article 6 de 

l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, s’ha fet una avaluació del risc de frau, s’ha efectuat la 

declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) i es disposa d’un procediment per abordar 

conflictes d’interessos.  

 

A més, es compleix aquest principi, segons l’autoavaluació feta d’acord amb l’annex II.B.5 que recull 

un qüestionari d’autoavaluació relatiu a l’estàndard mínim, i amb l’annex III.C que recull una 

orientació sobre les mesures de prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i conflicte 

d’interessos, en el que es fa referència a les possibles mesures a adoptar per garantir una apropiada 

protecció dels interessos financers de la Unió en l’execució d’actuacions finançades o a finançar pel 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

 

El model de declaració (DACI) ha estat modificat per l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener. 

 

En el seu cas, atès el finançament provinent de fons Next Generation, el contracte es troba subjecte 

entre altres a les següents normes: 

 

a) El Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre, pel qual s'estableix un Instrument 

de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la 

COVID-19. 

 

b) El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, el qual 

estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). 

 

c) El Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a 

l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 

2019/2088, ja que totes les actuacions que s'executin dins del PRTR han de complir el principi de no 

causar un perjudici significatiu en els objectius mediambientals que es recullen en l'article 17 del 

Reglament esmentat. 

 

d) La Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de “no causar un perjudici significatiu” en virtut del 

Reglament relatiu al MRR (2021/C 58/01) (Guia tècnica de la Comissió Europea). 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:058:FULL&from=EN. 

 

e) L'Acord del Consell de Ministres, de 27 d'abril de 2021, pel qual s'aprova el PRTR aprovat per la 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:058:FULL&from=EN
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Comissió Europea el 16 de juny de 2021 i pel Consell Europeu el 13 de juliol de 2021. 

https://planderecuperacion.gob.es/  

 

h) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament aprovat pel Decret 

887/2006, de 21 de juliol, així com el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les 

formes de justificació de subvencions. 

 

i) La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 

 

5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 

documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que siguin 

aplicables en l’execució de la cosa pactada no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de 

complir-los. 

 

Sisena. Admissió de variants 

 

S’admetran variants quan consti així a l’apartat E del quadre de característiques, amb els requisits 

mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen. 

 

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

 

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els establerts 

a l’apartat F del quadre de característiques. 

 

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 

 

8.1 D’acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 

comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament 

electrònics. 

 

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives 

als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la comunicació oral 

degudament documentat, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals 

elements de la comunicació. 

 

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 

durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació 

e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el 

sistema de notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 

sector públic. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i 

les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin 

facilitat a aquest efecte en la declaració responsable, d’acord amb el que indica la clàusula onzena 

d’aquest plec. Un cop rebuts el correu o correus electrònics i, en el cas que s’hagin facilitat també 

telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la notificació corresponent s’ha posat a disposició a l’e-

NOTUM, la persona o persones designades hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que s’enviarà a 

aquest efecte. En l’espai virtual on està dipositada la notificació, es permet accedir a aquesta 

https://planderecuperacion.gob.es/
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notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 

  

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 

notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de 

l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la 

notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions 

practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes 

computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 

 

D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que 

ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en 

aquesta licitació, a través del servei de  subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació 

que a aquest efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan 

de contractació, accessible a la  Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/masquefa 
 

Les empreses que activin l’oferta amb l’eina de Sobre Digital s’inscriuran a la licitació automàticament. 

 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les 

persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 

 

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 

procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 

d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de serveis de 

contractació pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de 

l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà 

informació relativa tant a la licitació com al contracte. 

 

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el perfil del licitador, prèvia 

l’autenticació requerida. El perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les 

empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un 

seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-

se d’alta cal fer clic a l’apartat “Perfil del licitador” de la Plataforma de serveis de contractació pública 

i disposar del certificat digital requerit. 

 

8.3 Certificats digitals: 

 

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura 

electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els 

termes que estableix el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de 

juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 

electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és 

el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura 

de la declaració responsable i de l’oferta. 

 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats en qualsevol 

país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)910/2014/UE, sobre 

identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura 

electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès en un Estat membre serà reconeguda 

com a signatura electrònica qualificada en tots els altres estats membres”. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/masquefa
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Novena. Aptitud per contractar 

 

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 

corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 

condicions següents: 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveuen els articles 

65 i següents LCSP. 

- No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses en algun 

motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública o en alguna de les 

causes de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP. 

- D’acord amb el nou redactat de l’esmentat article 71.2 d’acord amb el RDL 14/2019, de 31 

d’octubre, constituirà també circumstància que impedeixi als empresaris contractar amb les entitats 

compreses a l’article 3 LCSP, la d’haver donat lloc (- per causa de la que haguessin estat declarats 

culpables -) a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb una entitat de les compreses en 

l’esmentat article 3. La prohibició, per altra banda, comprendrà a les empreses el contracte amb les 

quals hagués quedat resolt per incompliment culpable del contractista de les obligacions que els plecs 

haguessin qualificat com essencials d’acord amb l’article 211.1 f) LCSP. 

- Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no estar al 

corrent de les seves obligacions tributàries o amb la seguretat social o d’haver estat excloses per 

sentència ferma de la participació en procediments de contractació, no quedaran excloses del 

procediment si demostren la seva fiabilitat, mitjançant la presentació de proves suficients de les 

mesures que hagin adoptat. A tal efecte, les empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han 

compromès a pagar la indemnització corresponent per qualsevol dany causat per la infracció penal o 

la falta, que ha aclarit els fets i circumstàncies de manera exhaustiva col·laborant activament amb les 

autoritats investigadores i que ha adoptat mesures tècniques, organitzatives i de personal concretes, 

apropiades per evitar noves infraccions penals o faltes. 

- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts en la 

clàusula desena d’aquest plec; i 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme 

l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

 

Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de les 

finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de 

les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament. 

 

L’adjudicatària seleccionada haurà de tenir capacitat suficient per a poder atendre les prestacions que 

es deriven d'aquesta licitació i, en aquest sentit, disposar dels mitjans adequats i suficients per a poder 

cobrir cadascuna de les necessitats vinculades a aquest contracte. 

 

Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de complir en 

el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de l’adjudicació i de 

formalització del contracte. 

 

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 

l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a 

la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, 

estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, 

en el corresponent registre oficial. També cal aportar el CIF de l’empresa. 
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La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del 

NIF. 

 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris 

de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres 

professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una 

declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni 

signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe emès per 

la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, 

en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local 

professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins 

l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar l’informe de 

reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP. A més, aquestes empreses han de tenir oberta 

una sucursal a Espanya, amb designació de persona apoderada o representant per a les seves 

operacions, i estar inscrites en el Registre Mercantil. 

 

9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 

temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública 

fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament 

davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders 

suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 

extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i 

pagaments d’una quantia significativa. 

 

9.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions 

públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la Plataforma 

de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”. 

9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 

documents preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la 

seva participació no falseja la competència. 

 

9.6 D’acord amb la previsió de l’article 159.4.a) i la disposició transitòria tercera de la LCSP es 

considera obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre Electrònic d’empreses 

licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses 

classificades del Sector públic (ROLECE). 

 

9.7 També es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti haver presentat la 

sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per 

això, sempre que tal sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes. 

 

L'acreditació d'aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l'aportació del justificant de recepció de la 

sol·licitud emès pel corresponent Registre i d'una declaració responsable d'haver aportat la 

documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena. 

 

En aquest sentit, si el licitador hagués fet ús d'aquesta facultat a què s'acaba d'al·ludir, la mesa 

requerirà el licitador perquè justifiqui documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud 

per contractar enunciats en el paràgraf anterior (article 159.4 f) de la LCSP). 
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9.8 En els casos en què es presentin a la licitació empresaris estrangers d’un Estat membre de la 

Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, i absència de 

prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la corresponent llista oficial d’operadors 

econòmics autoritzats o bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa d’aquests extrems, 

en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment en cas que es tracti de 

l’empresa licitadora que ha presentat la millor oferta des del punt de vista de la millor relació 

qualitat-preu. 

 

Desena. Solvència de les empreses licitadores 

 

10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es 

detallen a l’apartat G.1 del quadre de característiques, bé a través dels mitjans d’acreditació que 

s’especifiquen en aquest mateix apartat G.1 del quadre de característiques, o bé alternativament 

mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que s’assenyala a l’apartat G.2 del mateix 

quadre de característiques. 

 

En cas de ser exigible la classificació per l’import del contracte, s’entendrà que les empreses hauran 

de tenir la classificació que consta a l’apartat G.1 del quadre de característiques del contracte.  

 

Pel cas que no sigui exigible la classificació per l’import del contracte, s’entendrà que les empreses 

que tinguin la classificació que consta a l’apartat G.1 del quadre de característiques del contracte, 

disposaran de la solvència tècnica i econòmica necessària per executar el contracte. 

 

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències 

sol·licitades a l’apartat G.1 del quadre de característiques per acreditar la seva solvència econòmica i 

financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de 

contractació consideri apropiat. 

 

10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució  del 

contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen a l’apartat G.3 del quadre de 

característiques. 

 

10.3 Les empreses licitadores poden recórrer, per a l’execució del contracte, a les capacitats 

d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal 

d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, sempre que aquestes 

entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que 

durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris, 

mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 

 

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 

professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes presten 

els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades. 

 

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o 

d'altres entitats. 

 

10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als quals fa referència 

l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció 

qualitativa que figurin en aquests. 
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Així mateix, les empreses estrangeres no comunitàries han de justificar la seva solvència mitjançant 

un informe que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la participació 

d’empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic assimilables als que enumera 

l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga. 

 

Aquest informe l’ha d’elaborar la corresponent oficina econòmica i comercial d’Espanya a l’exterior i 

s’ha d’adjuntar a la documentació que es presenti. 

 

10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, però per 

tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves 

integrants, en els termes indicats a l’apartat G.1 del quadre de característiques 

 

Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris nacionals, 

estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni d’un Estat signatari de 

l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la 

Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als 

dos primers grups han d’acreditar la seva classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, 

financera i tècnica professional. 

 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 

DEL CONTRACTE 

 

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 

 

11.1  Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a través 

de l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el procediment 

d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en la introducció de les dades6 de les persones 

físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació. 

 

En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte de 

consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan de contractació, 

aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva titularitat real que li han 

d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas que no s’entregui la informació 

sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà exclosa del procediment. 

 

11.2 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conforma les seves 
ofertes en DOS (2) SOBRES en el termini màxim de VINT (20) DIES naturals, des del dia 

següent a la publicació al Perfil del contractant de l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de 

Sobre Digital. 

 

Tota la documentació necessària per a la presentació de les ofertes estarà disponible per mitjans i 

mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/garrotxa/customProf 

 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores 

hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s 

correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari de inscripció de l’eina 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/garrotxa/customProf
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de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina 

de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la declaració responsable per rebre els 

avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 

 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç 

que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves 

ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 

licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en 

el/s sobre/s corresponent/s. 

 

Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans 

de fer la presentació de l’oferta. 

 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 

introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la 

licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 

documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa 

paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. 

 

*Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (si s’escau, poden ser la mateixa 

per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital 

no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés 

al seu contingut. 
 

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 

formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital 

per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Quan les empreses licitadores 

introdueixin les paraules Clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà 

guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el 

seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura dels primers 

sobres xifrats. 

 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del 

sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el 

xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses 

licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder 

accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la 

seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 

 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 

conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta 

s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 

 

En cas de produir-se una fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 

presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les 

mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; 

publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, 
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comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta. 

 

11.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional 16ª de la LCSP, 

l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent 

primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació 

d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i 

després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 

hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà 

que l’oferta ha estat retirada. Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació 

tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 

l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers 

electrònics que configuren la documentació de l’oferta. 

 
*Advertiment: És important no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut 

idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de 

documents en les ofertes trameses en dues fases. 

 
11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 

programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les 

eines corporatives de l’ens contractant. 

 

Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas 

d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no 

pugui accedir al contingut d’aquests. 

 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 

il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de 

quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació 

d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut 

d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o 

valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 

presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 

necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. 

 

En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 

l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents 

de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de 

l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en 

el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat 

tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de 

poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 

 

 

11.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 

disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/masquefa 
 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/masquefa
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- .PDF signat 

 

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 

25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en 

diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilizar eines del tipus winzip o winrar 

de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la 

partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 

 

11.6 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 

documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

 

11.7 Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar informació 

addicional sobre els plecs i la documentació complementaria, la qual s’haurà de facilitar, almenys, sis 

(6) dies abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes. La sol·licitud d’informació addicional 

caldrà que es presenti a l’òrgan de contractació, com a mínim, dotze (12) dies abans de la data límit 

per dita recepció d’ofertes. 

 

La resposta facilitada per part de l’òrgan de contractació tindrà caràcter vinculant. 

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.1 h) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses disposen, dins del perfil de 

contractant de l’ens contractant, d’un servei de preguntes i respostes i d’un tauler d’avisos per a tots 

aquells dubtes que puguin sorgir durant el procés de licitació. 

 

El servei de preguntes i respostes resta dins de l’anunci de la present licitació, publicat al perfil de 

contractant de l’ens contractants. Les empreses hauran de dirigir els seus dubtes i preguntes, 

corresponents a aquest procés de licitació, mitjançant aquest servei. No s’admetrà cap altre mitjà o 

canal de comunicació que no sigui l’anteriorment esmentat. 

 

Els avisos que es produeixin durant aquest procés de licitació, seran comunicats per l’ens contractant 

a les empreses mitjançant el tauler de l’anunci establert a tal efecte. 

 

11.8 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 

part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions 

tècniques, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar. 

 

11.9 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap 

proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La 

infracció d’aquestes normes dona lloc a la inadmissió de totes les propostes per ella subscrites. 

 

11.10  CONTINGUT ÚNIC SOBRE [AB] 
 

Aquest sobre ha de contenir: 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 

 

A. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
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Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, el model de la qual s’adjunta 

com a annex 1 a aquest plec i com a plantilla inclosa en l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual 

declaren el següent: 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es 

pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la declaració responsable té la 

deguda representació per presentar la proposició i la declaració. 

- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de 

conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec 

- Que no està incursa en cap prohibició de contractar (*en especial, cal tenir en compta les 
prohibicions de contractar previstes en l’art.71.1 d) LCSP). 

- Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 

- Pronunciament sobre l’existència del compromís referit a l’article 75.2 LCSP, en el seu cas. 

- Addicionalment, en cas que l’empresa fos estrangera, caldrà que la declaració responsable 

inclogui el sotmetiment exprés al fur espanyol. 

- En cas d’oferta presentada per UTE, cadascuna de les empreses que la conformaran ha de 

presentar la declaració responsable i caldrà que la declaració responsable inclogui el compromís de 

constituir-se formalment en tal unió temporal en cas de resultar adjudicataris. 

- Compromís d’adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans materials i/o 

personals, quan així es requereixi en els plecs. 

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec. 

 

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones 

autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 

electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions, 

d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions 

electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses 

adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. 

Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A 

de la declaració responsable. 

 

A més, les empreses licitadores indicaran en la declaració responsable, si escau, la informació relativa 

a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. La declaració 

responsable s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la 

deguda representació de l’empresa per presentar la proposició. 

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 

temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, 

capacitat i solvència, i presentar una declaració responsable separada. A més de la declaració 

responsable, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió 

temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 
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En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat 

amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha 

d’indicar aquesta circumstància en la declaració responsable i s’ha de presentar altre declaració 

responsable separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui 

intenció de subcontractar. 

 

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 

Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de 

documents o un sistema de pre-qualificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part de la 

declaració responsable la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el 

Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el 

Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 

públic, només estan obligades a indicar en la declaració responsable la informació que no figuri 

inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses 

han d’indicar en la declaració responsable la informació necessària que permeti a l’òrgan de 

contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents 

 

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el 

compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora 

en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, 

amb caràcter previ a l’adjudicació. 

 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses 

licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels 

requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la 

declaració responsable o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No 

obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i 

empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre 

de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra 

prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 

 

- Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 

 

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 

de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa 

al seu fur propi, d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 1 als presents Plecs. 

 

B. Declaració Responsable supòsit presentació com una Unió Temporal Empreses – UTE, d’acord 

amb el model que s’adjunta com Annex 2 als presents Plecs. 

 

C. Declaració de la part del contracte a Subcontractar, si s’escau, d’acord amb el model que 

s’adjunta com Annex 3 als presents Plecs. 

 

D. Compromís adscripció Mitjans Materials i Personals, d’acord amb el model que s’adjunta com 

Annex 4 als presents Plecs. 

 

E. Clàusules contractuals per a Encàrrecs de tractament de dades personals del contracte, d’acord 

amb el model que s’adjunta com Annex 5 als presents Plecs[aquest document a signar per 
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Aclariment important: Les empreses licitadores hauran d’aportar només declaració responsable 
conforme disposen d’aquests mitjans personals (DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA), tal com s’ha indicat, i 

serà l’empresa proposada com a adjudicatària qui haurà d’acreditar els aspectes documentals i d’experiència 

assenyalats per a cadascun dels perfils que han d’adscriure a l’execució del contracte, abans de formalitzar el 

contracte. 

 

OFERTA AVALUABLE AUTOMÀTICAMENT O MITJANÇANT APLICACIÓ DE 

FÓRMULES 

 

l’adjudicatari del contracte, en la seva formalització). 

 

F. Declaració responsable per als contractes l’execució dels quals requereixi el tractament per 

part del contractista de Dades Personals per compte del Responsable del Tractament, d’acord amb el 

model que s’adjunta com Annex 6  als presents Plecs [aquest document a complimentar i signar per 
l’adjudicatari del contracte, en la seva formalització). 

 

G. Regles Especials respecte del Personal de l’empresa contractista, d’acord amb el model que 

s’adjunta com Annex 7  als presents Plecs. 

 

En qualsevol cas, l’empresa que no pugui acreditar la suficient solvència econòmica i tècnica, no es 

considerarà empresa apta per a continuar en el procediment de licitació i serà exclosa. 

 

a) Declaració d’absència de conflicte d’interès, d’acord amb el model corresponent a l’Annex 

9. 

 

b) Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució del PRTR, d’acord 

amb el model corresponent a l’Annex 10 

 

c) Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR (DNHS), 
d’acord amb el model corresponent a l’Annex 11 

 

d) Declaració responsable sobre el compliment de no causar perjudici als sis objectius 

mediambiental , d’acord amb el model corresponent a l’Annex 12 

 

e) Declaracions de confidencialitat, d’acord amb el model corresponent a l’Annex 13 

 

 

 

a) La proposició o oferta econòmica s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a 

Annex 8 a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital. 
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*La proposta econòmica i millores – s’adjunta plantilla en format EXCEL – pel seu 

emplenament amb el càlculs i camps desplegables millores. 

 

Posteriorment – copiar i enganxar- en la plantilla de WORD – generar .pdf i signar-lo 

electrònicament. 

 

 

b) Tota la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica, d’acord amb el 

contingut de l’apartat H del quadre de característiques dels criteris de valoració automàtica, d’acord 

amb el model que s’adjunta com Annex 8 als presents Plecs. 

 

La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin omissions, 

errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 

valorar-la. 

 

11.11 No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin 

conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 

 

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves 

ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la 

signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les 

empremtes electròniques de tots els documents que la composen. 

 

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de 

tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 

adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona 

o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de la 

declaració responsable. 

 

11.12 Declaracions de confidencialitat: Les empreses licitadores podran assenyalar respecte de cada 

document i/o dades presentades (en qualsevol dels sobres), si contenen informació confidencial. Es 

poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o 

drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus 

interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé 

quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de 

dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions 

amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de 

licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de 

l’empresa, ni les dades incloses en la declaració responsable. 

 

La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o 

interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les 

dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades 

del caràcter confidencial. 

 

Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades respecte de determinats 

documents i dades presentades per les empreses licitadores, correspon a l’òrgan de contractació 

valorar, davant d’una sol·licitud d’accés o vista de determinada documentació, si la qualificació de 

confidencial és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l’accés o la vista de dita documentació, 
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prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 

 

c) Tota la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica, d’acord amb el 

contingut de l’apartat H del quadre de característiques dels criteris de valoració automàtica, i de 

conformitat amb el model que s’adjunta com Annex 8 als presents Plecs. 

 

La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin omissions, 

errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 

valorar-la. 

 

11.13 No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin 

conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 

 

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves 

ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la 

signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les 

empremtes electròniques de tots els documents que la composen. 

 

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de 

tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 

adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona 

o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de la 

declaració responsable. 

 

11.14 Declaracions de confidencialitat: Les empreses licitadores podran assenyalar respecte de cada 

document i/o dades presentades (en qualsevol dels sobres), si contenen informació confidencial. Es 

poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o 

drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus 

interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé 

quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de 

dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions 

amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de 

licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de 

l’empresa, ni les dades incloses en la declaració responsable. 

 

La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o 

interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les 

dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades 

del caràcter confidencial. 

Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades respecte de determinats 

documents i dades presentades per les empreses licitadores, correspon a l’òrgan de contractació 

valorar, davant d’una sol·licitud d’accés o vista de determinada documentació, si la qualificació de 

confidencial és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l’accés o la vista de dita documentació, 

prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 

 

Dotzena. Mesa de contractació 

 

12.2 Els membres de la Mesa contractació seran: 

 

 President:  
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 Olga Codina Santasusana – Regidora de Canvi Climàtic, i en substitució Isabel Lumeras Molina-

Regidora de Desenvolupament Urbà 

  

 Vocals: 

 
1. Ramon Rigol Nutó, secretari accidental de l’Ajuntament de Masquefa. 

2. Laura Olivas Linares, Interventora de l’Ajuntament de Masquefa. 

3. Antoni Palomo Molina, Tècnic de l’Ajuntament de Masquefa 

4. Judit Ollé Aguilera, Tècnica de l’Ajuntament de Masquefa. 

 
Secretaria de la Mesa de contractació: Carme Sánchez Martin – Responsable contractació de l’Ajuntament de 

Masquefa. 

 

La Mesa de contractació podrà, igualment, sol·licitar l’assessorament de tècnics o experts 

independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte del contracte. 

Aquesta assistència serà autoritzada per part de l’òrgan de contractació i haurà de ser reflectida 

expressament a l’expedient, amb referència a la identitat dels tècnics o experts assistents, la seva 

formació i la seva experiència professional. 

 

La Mesa de contractació es considerarà vàlidament constituïda si ho està per el President, el 

Secretari, un dels vocals dels qui tinguin atribuït legal o reglamentàriament l’assessorament jurídic de 

l’òrgan de contractació i un funcionari que tingui atribuïdes les funcions relatives al seu control 

econòmic-pressupostari. 

 

12.3 La mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada, exercirà les 

següents funcions: 

 

a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs, acordant, 

si s’escau, l’exclusió dels licitadors que no acreditin dit compliment, previ tràmit d’esmena. 

b) La valoració de les proposicions dels licitadors. 

c) Si s’escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com anormalment baixa, prèvia 

tramitació del procediment de l’article 149 LCSP. 

d) La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació en favor del licitador que hagi presentat la 

millor oferta d’acord amb els plecs. 

 

12.4 Els membres de la Mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència de 

conflicte d’interès prevista a l’annex 9 d’aquest plec, una sola vegada i a l’inici de la primera reunió, i 

deixar-ne constància a l’acta.  

 

Tretzena. Determinació de la millor oferta 

 

13.1 Criteris d’adjudicació del contracte 

 

Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació d’acord amb 

l’article 145.1 de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el servei en base a la millor relació qualitat preu. 

Es donarà preponderància als que facin referència a aspectes que puguin ser valorats mitjançant xifres 

o percentatges obtinguts a través de l’aplicació de fórmules. 
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Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris 

d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques. 

 

13.2  Pràctica de la valoració de les Ofertes 

 

L’obertura dels sobres, per part de la Mesa de contractació, que contenen les proposicions es farà 

per l’ordre que procedeixi de conformitat amb allò establert a l’article 145 en funció del mètode 

aplicable per a valorar els criteris d’adjudicació establerts als plecs. 

 

Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci de la licitació 

tindrà lloc l’acte d’obertura del sobre A i B per part de la Mesa de contractació. 

 

La Mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació continguda 

en els sobres i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, 

els motius pels quals caldrà requerir l’esmena de documentació. 

 

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes 

circumstàncies mitjançant el seu Perfil de contractant. 
 

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 

quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. 

Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una 

modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre 

empreses licitadores. Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a 

les empreses licitadores els aclariments que  li calguin sobre els documents presentats o requerir-les 

perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini de tres (3) dies naturals 

sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes. 

 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les 

quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base 

de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin 

un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 

l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l’exclusió 

d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els 

casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les 

empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 

 

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva 

proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar 

que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no 

compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració. 

 

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, a les 

organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del contracte, a les 

organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres 

organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals. 
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D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de l’òrgan de 

contractació totes les actes de la mesa de contractació relatives al procediment d’adjudicació, així 

com l’informe de valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor de 

cadascuna de les ofertes. 

 

També l’article 159, apartat 1.5, de la Llei 5/2017, de mesures, preveu que els òrgans de contractació 

hauran de publicar íntegrament els informes de valoració de les proposicions a la Plataforma de 

serveis de contractació pública, llevat de la informació declarada confidencial. 

 

Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre B seran susceptibles 

d’impugnació en els termes establerts en els presents plecs. 

 

La Mesa de contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores corresponent que 

l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la proposició 

té poder bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la 

classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar. Aquesta comprovació, si 

escau, també es farà respecte de les empreses a les capacitats de les quals aquella empresa recorri. 

 

13.4 Obligacions en relació als contractes finançats PRTR (aplicació COFEE i MINERVA). 

 

Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a través de l’eina 

informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el procediment d’anàlisi 

ex ante de conflicte d’interès consistent en la introducció de les dades6 de les persones físiques o 

jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació, de conformitat amb els articles 4.2 i 7.3 de 

l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en 

els procediments que executin el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) 

 

En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte de 

consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan de contractació, 

aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva titularitat real, que li han 

d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. 

 

En cas que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà exclosa 

del procediment.  

13.5 Preferència en cas d’empat 

 

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, l’empat 

s’ha de resoldre mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials esmentats en l’article 147.2 de la 

LCSP. Les  empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat 

en el moment en què es produeixi l’empat. 

 

13.6 Subhasta electrònica 

 

En aquest expedient no es preveu l’ús de la subhasta electrònica per a la presentació de millores en 

els preus o de nous valors relatius a determinats elements de les ofertes que siguin susceptibles de 

ser expressats en xifres o percentatges, que la millorin en el seu conjunt l’empat. 

 

 

13.7 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
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La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels 

límits i els paràmetres objectius establerts de conformitat amb la Guia per a la redacció de clàusules 

d'ofertes anormals de la Diputació de Girona. 

 

https://www.ddgi.cat/web/servei/4609/guia-per-a-la-redaccio-de-clausules-d-ofertes-

anormals;jsessionid=6CBED72CE32D39D343505A32D7C90B21  

 

Catorzena. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació 

 

14.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i, 

posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. 

 

La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada 

com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva 

decisió. 

 

14.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 

corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del 

termini de set (7) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, 

presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació. 

 

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM, integrat 

amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb el que estableix aquest plec. 

 

 Empreses NO INSCRITES en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 

Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que no figurin en una base de 

dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 

 

L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent 

(aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les capacitats 

de les quals es recorri):  

 
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica. 

- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les 

ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del document nacional 

d’identitat o del passaport legitimada notarialment o compulsada per l’òrgan administratiu competent. Aquest 

poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el 

Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures 

d’apoderament. 

- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del certificat de 

classificació corresponent. 

 

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar: 
 

- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i 

de gestió mediambiental. 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar 

o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

 Empreses INSCRITES en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) en el Registre Oficial de 

https://www.ddgi.cat/web/servei/4609/guia-per-a-la-redaccio-de-clausules-d-ofertes-anormals;jsessionid=6CBED72CE32D39D343505A32D7C90B21
https://www.ddgi.cat/web/servei/4609/guia-per-a-la-redaccio-de-clausules-d-ofertes-anormals;jsessionid=6CBED72CE32D39D343505A32D7C90B21
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Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic que figurin en una base de dades nacional d’un Estat 

membre de la Unió Europea 

 

L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentació següent dins el termini 

abans esmentat: 

 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure 

a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la seva afiliació i alta 

a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta 

acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir 

encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà 

l’afiliació i alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat 

contractada. 

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels recursos 

necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la 

clàusula setzena. 

 

L’empresa que hagi presentat la millor oferta, i no disposi de la informació actualitzada en el RELI o 

ROLECE haurà d’aportar la documentació següent, en el termini de set (7) dies hàbils: 
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels recursos 

necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a 

l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la 

clàusula quinzena. 

 

En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Unió 

Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, solvència i absència 

de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent d’operadors 

econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa 

dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini de set (7) dies 

hàbils esmentat. 

 

Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia definitiva i la 

resta de documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 

presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades 

perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de tres (3) dies naturals. 

 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 

assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat 

la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora següent en puntuació, 

a la qual se li atorgarà el termini corresponent per constituir la garantia definitiva i presentar la resta 

de documentació requerida. 

 

Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 % del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 

concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per 

la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les 

empreses licitadores en la declaració pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el 

sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 
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En el cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut millor puntuació es presumeixi que és anormalment 

baixa per concórrer els supòsits previstos a l’article 149 LCSP, la Mesa de contractació, després de 

realitzar les actuacions previstes als punts 1er i 2on anteriors, seguirà el procediment previst a 

l’esmentat article si bé el termini màxim perquè el licitador justifiqui la seva oferta no podrà superar 

els cinc (5) dies hàbils des de la data d’enviament de la corresponent comunicació. 

 

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM, integrat 

amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

 

14.3 Un cop presentada la garantia definitiva i, si s’escau, prèvia fiscalització del compromís de la 

despesa per la Intervenció en els termes previstos a la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 

Pressupostària en un termini no superior a cinc (5) dies, es procedirà a adjudicar el contracte a favor 

del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, un cop adjudicat, a la seva formalització. 

 

La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant notificació 

electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el 

Perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de quinze (15) dies, indicant el termini 

en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de 

correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin 

designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així 

mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 

 

En cas, però que en el termini atorgat el licitador proposat com a adjudicatari no presentés la 

garantia definitiva, s’efectuarà proposta d’adjudicació en favor del següent candidat en puntuació, 

atorgant-li el corresponent termini per a constituir l’esmentada garantia definitiva. 

 

En cas que l’empresa hagués de presentar qualsevol altra documentació que no consti inscrita al 

Registre de Licitadors, caldrà que s’aporti en el termini màxim de set (7) dies hàbils atorgats per a la 

presentació de la garantia definitiva. 

 

En cas que el licitador sigui una empresa estrangera d’un Estat membre de la Unió Europea o 

signatari de l'Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, solvència o absència de 

prohibicions es podrà realitzar mitjançant consulta en la corresponent llista oficial d’operadors 

econòmics autoritzats d’un Estat membre, bé mitjançant aportació de la documentació acreditativa 

dels citats extrems que haurà de presentar, en aquest darrer supòsit, dins del mateix termini concedit 

per a la presentació de la garantia definitiva. 
 

En tot allò no previst s’aplicaran, de forma supletòria, les normes generals previstes per al 

procediment obert simplificat. 

 

 Quinzena. Garantia definitiva 

 

15.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat K del quadre de 

característiques.  

 

 

En aplicació de l’article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària de fins a un 5% del preu 

d’adjudicació per a casos especials, i, en particular “per als casos en que la oferta de l’adjudicatari 

resultés inicialment incursa en presumpció d’anormalitat, es preveu que la garantia definitiva sigui del 
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10% de l’import d’adjudicació (sense IVA) en cas que l’adjudicatària ho hagi resultat, després de 

justificar la seva proposta, incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb el contingut dels 

presents Plecs. 

 

15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 

 

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció a les 

condicions establertes a la LCSP i en la normativa de desenvolupament. L’efectiu o els valors s’han de 

dipositar a la tresoreria general de l’ens contractant. 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun 

dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de 

garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, en la forma i condicions establertes 

reglamentàriament. L’aval s’ha de dipositar a la tresoreria general de l’ens contractant. 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada 

per operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha de 

dipositar a la tresoreria general de l’ens contractant. 

 

15.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries 

de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat 16.1 i 

garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal. 

 

15.4 L’acreditació de la constitució de garantia definitiva podrà fer-se a través de mitjans 

electrònics. 

 

15.5 La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 LCSP. 

 

15.6 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, 

l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la 

garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de l’esmentada 

reposició. 

 

15.7 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, 

la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció 

entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a 

comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. 

 

15.8 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa 

adjudicatària, d’acord amb les previsions dels presents Plecs, aquesta haurà de reposar o ampliar la 

garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze (15) dies des de l’execució. 

 

15.9 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’ens 

contractant podrà optar per la resolució del contracte. 

 

15.10 La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de 

fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada. 

 

 

Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment  

 

16.1 La decisió per part de l’òrgan de contractació de no adjudicar o celebrar el contracte, o el 
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desistiment del procediment podran acordar-se abans de la seva formalització. 

 

En aquests casos, es compensarà els candidats aptes per licitar o als licitadors per les despeses en 

què haguessin incorregut de conformitat amb els criteris de valoració emprats pel càlcul de la 

responsabilitat patrimonial de l’Administració, a través dels tràmits del procediment administratiu 

comú. 

 

16.2 L’òrgan de contractació només podrà adoptar la decisió de no adjudicar o de no celebrar el 

contracte per raons d’interès públic degudament justificades a l’expedient. En aquest cas, no podrà 

promoure’s una nova licitació del seu objecte en tant subsisteixin les raons al·legades per a 

fonamentar la decisió. 

 

També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no 

esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 

d’adjudicació, notificant també als licitadors aquest fet i havent de justificar a l’expedient la causa que 

motiva el desistiment. El desistiment no impedirà la iniciació immediata d’un procediment de licitació. 

 

Dissetena. Adjudicació del contracte 

 

17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan de 

contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a 

adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació. 

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els 

criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat 

desert es publicarà en el Perfil de contractant. 

 

17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 

notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es 

publicarà en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el 

termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. 

 

A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al telèfon 

mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la 

posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-

hi. 

 

Divuitena. Formalització i perfecció del contracte 

 

18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica 

avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica.  

 

18.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents al 

dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què es refereix la 

clàusula anterior.  

 

18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat a l’apartat anterior per causes imputables a 

l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, exclòs 

l’IVA, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha 

constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar, d’acord 

amb l’article 71.2.b) de la LCSP.  
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Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, s’haurà 

d’indemnitzar l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que li pugui ocasionar la demora.  

 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a 

l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 

classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula 

catorzena, i seran aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.  

 

Especialitat contractes finançats Fons Netx Generation: 

 

D’acord amb l’article 58 del Reial decret llei 36/2020, en els contractes que s’hagin de finançar amb 

fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència susceptibles de recurs especial en 

matèria de contractació de conformitat amb el que preveu l’article 44 de la LCSP, i sempre que els 

procediments de selecció del contractista s’hagin tramitat efectivament de forma electrònica, l’òrgan 

de contractació no pot formalitzar el contracte fins que hagin transcorregut deu dies naturals a partir 

de l’endemà de la notificació de la resolució d’adjudicació del contracte.  

 

Així mateix, de conformitat amb l’article 17.10 del Decret llei 5/2021, la formalització dels contractes 

s’ha de publicar a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya en el termini màxim 

de 15 dies des de la formalització. 

 

L’empresa o les empreses contractistes han de presentar la declaració d’absència de conflicte 

d’interès (DACI)  prevista en l’annex 9 d’aquest plec, la qual s’ha d’aportar en el mateix moment de 

la formalització del contracte o immediatament després. 

 

18.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de 

presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de 

constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o 

de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les 

obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.  

 

18.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i 

no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.  

 

18.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per 

poder iniciar-ne l’execució.  

 

18.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no 

superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.  

 

18.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la 

Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la 

identitat de l’empresa adjudicatària i l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el 

desglossament corresponent de l’IVA, i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, 

les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.  

 

Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés públic, amb les 

limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de 

confidencials. 
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

Dinovena. Condicions especials d’execució 

 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o les 

empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les que 

s’estableixen en l’apartat L del quadre de característiques, així com les que s’estableixen com a tals 

en altres clàusules d’aquest plec. 

 

Vintena. Execució i supervisió de les obres, els subministraments o els serveis 

 

El contracte s’executarà amb estricta subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i 

conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses 

contractistes l’òrgan de contractació. 

 

Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisió de l’execució de 

les obres, els subministraments o els serveis han de presentar la declaració d’absència de conflicte 

d’interès que es recull en l’Annex 9 (DACI) d’aquest plec. 

 

Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de clàusules 

administratives i tècniques particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les 

instruccions que en interpretació tècnica del contracte doni a l’empresa o empreses contractistes la 

persona que exerceix la direcció facultativa de les obres. 

 

Vint-i-unena. Programa de treball 

 

En el termini de 10 dies hàbils des de la formalització del contracte l’empresa contractista presentarà 

a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut o 

de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció. 

 

Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat per l'Ajuntament abans de l'inici de l'obra. 

 

La persona que exerceix les funcions de Coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el 

termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els 

punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància 

de les correccions. 

 

L’empresa o empreses contractistes també estaran obligades a presentar un Programa de Treball que 

haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini per part de la Direcció Facultativa de 

l’Obra. 

 

 

 

 

Vint-i-dosena. Compliment de terminis i execució correcta del contracte 

 

22.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 
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terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

 

22.2 Si l’empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels terminis totals o 

parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració pot optar, ateses les circumstàncies del 

cas, per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia o per imposar les penalitats, en la forma i les 

condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP, així com l’article 16.h) del Decret llei 

5/2021, de 2 de febrer, pel que fa a què les penalitats poden arribar al 10 % de l’import del contracte, 

i en tot cas en les determinades en aquest PCAP. 

 

L’Administració té la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per causes 

que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.  

 

Si el retard respecte al compliment dels terminis es produeix per motius no imputables a l’empresa 

contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li ha de concedir 

un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més 

curt. En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requereix intimació prèvia per 

part de l’Administració.  

 

Es considerarà com a causa imputable al contractista els incompliments derivats de les inclemències 

meteorològiques normals en el lloc i època de l'any en la qual  s'executarà l'obra, circumstàncies que 

hauran hagut de ser tinguts en compte pels licitadors en  realitzar la seva oferta. 

 

22.3. El contractista haurà d’indemnitzar a l’Ajuntament de Masquefa dels perjudicis derivats de culpa 

o  negligència en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En aquests supòsits, la 

indemnització es determinarà per l’Ajuntament a raó dels perjudicis realitzats, prèvia audiència del 

contractista, i sense perjudici de l’acció penal que en el seu cas procedeixi. 

 

Igualment serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones com a conseqüència 

de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 

ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Ajuntament de Masquefa. 

 

22.4. Amb independència d’aquesta indemnització, l’incompliment o defectuós compliment pel 

contractista de les diferents obligacions establertes en aquest plec i en els restants documents 

contractuals, donarà lloc a la imposició de sancions. A aquests efectes, a més dels qualificats així en 

les diferents clàusules d'aquest plec, es tipifiquen els incompliments genèrics de la següent manera: 

 

A. Incompliments contractuals genèrics: 

 

1) Lleus: 

 

a) La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les disposicions 

d’aplicació. 

b) La resistència als requeriments de la seva inobservança. 

c) Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la realització dels successius tràmits 

administratius quan aquest incompliment sigui inferior a un 25% del termini previst per a cada tràmit. 

d) Els incompliments defectuosos de qualsevol de les obligacions contractuals que no siguin tipificats 

com a greus o molt greus en els apartats següents. 

2) Greus: 
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a) La utilització dels sistemes de treball, elements, màquines o personal diferents dels previstos en el 

projecte o memòria valorada, en el Plec de clàusules i en les ofertes del contractista, en el seu cas. 

b) La falta d'execució o execució incompleta de les millores ofertes per l'adjudicatari, tret que les 

millores haguessin estat un dels criteris d'adjudicació del contracte; en aquest segon cas, la infracció 

es qualificarà de molt greu. 

c) Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la realització dels successius tràmits 

administratius quan aquest incompliment sigui igual o superior a un 25% i inferior a un 50% del 

termini previst per a cada tràmit. 

d) Els incompliments del contractista en matèria de Seguretat i Salut en l'obra, inclosa la falta 

d'acatament que, en aplicació d'aquest, donés el Coordinador de Seguretat i Salut, sempre que no 

impliqui risc directe per a la vida dels treballadors. 

e) La suspensió temporal no autoritzada de l'execució de les obres. 

f) La no col·locació o la falta de retirada posterior a la finalització de les obres, dels cartells 

anunciadors de les obres en els termes i terminis previstos en aquest plec. 

g) No notificar les incapacitats o incompatibilitats que haguessin pogut sobrevenir a l'empresa o a 

algun membre del seu personal directiu durant l'execució del contracte. 

h) La comissió de tres o més incompliments lleus de la mateixa o diferent naturalesa. 

i) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació 

financera o econòmica en un paradís fiscal. 

j) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista en el compromís real de 

respectar els drets humans. 

 

3) Molt greus: 

 

a) Falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als efectes de l’expedició de 

certificacions. 

b) L’aplicació de materials de característiques diferents de les exigides en el projecte o memòria 

valorada de les obres. 

c) La paralització de les obres. 

e) Els incompliments dels compromisos concrets oferts per l'adjudicatari en totes les qüestions que 

hagin servit com a criteris de valoració de les ofertes, incloses les propostes de reducció de terminis. 

f) No adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials que s'haguessin exigit 

aportar, si és el cas, per a l'execució del contracte. 

g) Els incompliments de les condicions especials d'execució en matèria social i mediambiental que 

s'imposen en aquest plec. 

h) L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec. 

i) Qualsevol incompliment relatiu a l’obligació de contractació de persones de l’atur indicat al quadre 

de característiques d’aquest contracte. 

j) Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la realització dels successius tràmits 

administratius quan aquest incompliment sigui igual o superior a un 50% del termini previst per a cada 

tràmit. 

k) La falta de renovació de qualsevol de les pòlisses d'assegurances exigides en aquest plec, així com 

renovar-les amb cobertures inferiors a les que correspon segons l'import i característiques dels 

treballs a realitzar. 

l) Els incompliments del contractista en matèria de Seguretat i Salut en l'obra que impliquin evident 

risc per a la salut o integritat física dels treballadors. 

m) L'incompliment reiterat en les obligacions socials, especialment l'impagament de salaris, 

cotitzacions a la Seguretat Social i retenció d'IRPF, inclòs l'impagament de les sancions que li fossin 

imposades per l'incompliment d'aquestes obligacions. 
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n) L'incompliment de les normes establertes en la clàusula 31 per a executar modificacions en el 

contracte.  

o) L’incompliment de les condicions establertes a la clàusula 35  i en els articles 215 de la LCSP i 

16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la subcontractació. 

p) No comunicar de forma immediata a l’òrgan de contractació la incursió sobrevinguda en conflicte 

d'interès i no actuar immediatament per evitar que la mateixa interfereixi en la correcta execució del 

contracte. Igualment, incórrer durant l’execució del contracte en alguna de les circumstàncies sobre 

les quals es va declarar no estar afectat en les declaracions responsables signades en presentar 

l'oferta i no actuar de forma immediata per a la seva completa correcció. 

q) La comissió de tres o més incompliments greus de la mateixa o diferent naturalesa. 

 

Molt Greus per l’incompliment per part del contractista de les fites i objectius que constitueixin 

obligacions seves d’acord al previst en la documentació de la present licitació i que alhora suposin un 

incompliment per part de l’Ajuntament de Masquefa de les obligacions assumides en tant que 

beneficiaris d’ajuts del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

a) Compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, 

b) Incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes, 

c) Incompliment de les condicions especials d’execució; 

d) Incompliment dels compromisos d’adscripció de mitjans, 

e) Incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, 

f) Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de 

subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments,  

g) Com a contracte que executa inversions finançades amb el Pla de Recuperació,Transformació i 

Resiliència (PRTR), no facilitar adequadament la informació que li sigui requerida per acreditar el 

compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual 

contribueix el contracte, o, si escau, les obligacions en matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital 

i els mecanismes establerts per controlar-los, i per no causar un dany significatiu al medi ambient.  

h) Igualment, no facilitar les dades exigides per a la identificació del perceptor final dels fons, inclosos 

els subcontractistes si n'hi hagués, recollits a l'article 8.2 de l'Ordre HFP/1030/2021, i 10 de l'Ordre 

HFP/1031/2021, ambdues de 29 de setembre, ni la informació que li pogués ser requerida per 

verificar la no existència de doble finançament al perceptor final dels fons. 

i) L’incompliment del Pla de mesures Antifrau, aprovat per l’Ajuntament de Masquefa. 

j) L’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI), que 

figura en Annex 9 del Plec. 

k Incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades 

per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la 

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 

que figura en Annex 10 del Plec. 

l) La no presentació de la declaració de compromís de compliment principis DNHS i doble 

finançament, que figura en Annex 11 del Plec. 

ll) La no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 

transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió, que figura en Annex 

12 del Plec. 

m) En cas d’incompliment de les obligacions de resultats del COMPONENT 5, Mesura: Inversió 

C5.I1 Materialització d’actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització. Etiqueta 

Verda: Camp Intervenció: 040 “Gestión del agua y conservación de los recursos hídricos (incluida la 
gestión de las cuencas fluviales, medidas específicas de adaptación al cambio climático, reutilización, 
reducción de fugas)”, con una contribución climática del 40 % y medioambiental 60 %. 
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Quantia de les penalitats per incompliments genèrics: 

 

Les penalitats s’imposen per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del 

contracte si se n’ha designat, que és immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjançant la 

deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al 

contractista que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions 

esmentades. 

 

La imposició de penalitzacions serà independent, d'una banda, de l'obligació del contractista de la 

indemnització, tant a l'entitat contractant com a tercers, dels danys i perjudicis que les infraccions 

que els motiven hagin causat i, per un altre, del no abonament dels treballs finalment no executats o 

executats defectuosament. 

 

En els casos d’imposició de sancions i resolució del contracte pel seu incompliment, es donarà 

audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, resolent l’òrgan de contractació. 

 

L’Ajuntament de Masquefa podrà aplicar les penalitats següents: 

 

 Faltes MOLT GREUS: de fins el 10% de l'import del contracte. 

 Faltes GREUS: de fins el 6% de l'import del contracte. 

 Faltes LLEUS: de fins el 3% de l'import del contracte. 

 

Per a la determinació de la gravetat de l’incompliment, així com per a la imposició de la penalitat que 

li correspon, l`òrgan de contractació tindrà en compte els següents criteris de graduació: 

 

- La gravetat de l’incompliment comès. 

- L’alteració produïda en la prestació de l’obra o servei o subministrament a satisfer. 

- La importància econòmica de l’incompliment. 

- L’existència d’intencionalitat. 

- La naturalesa i quantia dels perjudicis ocasionats. 

- La reiteració en l’incompliment. 

- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte. 

- El benefici obtingut pel contractista. 

- La negligència, o actitud culposa de l’adjudicatari. 

 

En tots els casos, aquests percentatges s'aplicaran sobre el preu d'adjudicació (IVA exclòs) i es 

calcularà la penalització per cada infracció, o dia d'incompliment de terminis, en funció de la seva 

gravetat, reincidència i promptitud en la seva correcció, i sense perjudici d'instar la resolució del 

contracte d'acord amb el que es preveu expressament el contingut d'aquest plec. 

 

La quantia total de les penalitats no podrà superar el cinquanta per cent (50%) del preu del contracte. 

En cas que superin aquest import, es procedirà a la resolució contractual. 

 

L’Ajuntament de Masquefa podrà resoldre el contracte, si ho considera oportú, per reiteració en les 

deficiències d'execució del contracte, si s'apliquen més de tres (3) de les penalitats molt greus 

assenyalades en els apartats anteriors d'aquest punt. 

 

Igualment, l’Ajuntament de Masquefa, ateses les circumstàncies del cas, en cas de faltes molt greus 

podrà optar entre la resolució del contracte o per la imposició de la penalitat que correspongui. 
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En els contractes plurianuals aquests percentatges s’aplicaran sobre l’import d’adjudicació anual. 

 

B. Incompliments contractuals relatius a l'execució de les obres i penalitats associades: 

 

Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix el present plec a 

l'Ajuntament, aquest tindrà dret a aplicar i percebre penalitats per les causes següents relatives a 

l'execució de les obres: 

 

1. Defecte de qualitat de l'obra executada. 

2. Deficiència i/o endarreriments en la informació. 

3. Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables a l'adjudicatari. 

4. Incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra. 

5. Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 

Les penalitats a aplicar en aquests supòsits, seran les següents: 

 

1. Penalitat per defecte de qualitat de l'obra executada. 

 

En defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 

instruccions emeses pel personal facultatiu de l'Ajuntament donaran lloc a rebaixes percentuals del 

cinquanta (50) per cent de cada unitat d’obra parcialment mal executada. 

 

Ara bé de conformitat amb el previst a l’article 192.1 de la LCSP, la seva quantia no pot ser superior 

al 10% del pressupost del contracte. 

 

2. Penalitat per deficiències i/o endarreriments en la informació. 

 

En cas que per deficiències o endarreriments en la informació, fora necessària la realització de 

treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció d'Obra, el major cost anirà a càrrec de 

l'adjudicatari. En cas de no realitzar-se els treballs suplementaris, l’Ajuntament podrà aplicar una 

penalitat fins a una quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es farà 

efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 

 

3. Penalitat per incompliment de terminis. 

 

3.1. Penalitat per manca de compliment del termini total. 

 

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al 

compliment del termini total, l’Administració pot optar indistintament per resoldre el contracte o 

per imposar les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del 

contracte. 

 

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, 

IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la 

continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 

 

En cas de força major o causes imputables a aquest Ajuntament es confeccionarà un nou Pla d'Obres 

que haurà d'aprovar aquest Ajuntament. 
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3.2. Penalitats per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres. 

 

Es prendran com a referència de termini parcial la certificació que segons el Pla d'Obres vigent 

s'hagués hagut de certificar en cada mes natural. 

 

Aquesta penalitat consistirà en una retenció d'un 2,5% de l'import acumulat a origen que s'hagués 

hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en el moment de practicar la penalitat per cada mes 

de retard. La fracció de mes es considerarà mes complet a aquests efectes. Aquesta penalitat es 

deduirà de l'import de la certificació del mes en el qual es calculi. 

 

Es calcularan a la fi de cada mes natural, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, incrementant 

l'import retingut o bé disminuint-lo. Al final del termini contractual la quantitat retinguda per aquest 

concepte es mantindrà fins a la valoració de la penalitat per incompliment del termini total. 

 

3.3. Penalitats per incompliment del termini parcial establert Next Generation: 

 

En qualsevol cas, el termini d’execució previst de 6,5 mesos i les seves possibles pròrrogues, sempre 

queden supeditades al TERMINI IMPERIÓS que determina la subvenció NEXTGENERATION 

conforme al qual en data de 30 de juny de 2024, la inversió efectuada ha de superar el 50 % de la 

inversió total prevista, segons preveu l’Ordre PRE/86/2023, de 17 d'abril, de modificació de l'Ordre 

PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de 

concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa 

dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees Next Generation-EU. 

 

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al 

compliment del termini parcial consistent en haver executat a 30/06/2024 més del 50 % del 

contracte, l’Administració pot optar indistintament per resoldre el contracte o per imposar les 

penalitats diàries en la proporció de 100 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. 

 

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 10 per 100 del preu del 

contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar 

la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 

 

4. Penalitats per incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra. 

 

En cas que el Delegat d'Obra o el Cap d'Obra incompleixin les ordres de la Direcció d'Obra, de 

manera que la pròpia Direcció d'Obra consideri que es perjudica greument el correcte 

desenvolupament de les obres, la Direcció d'obra podrà proposar a l'Ajuntament una penalitat 

econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus.  

 

Rebuda la proposta de penalitat, l'Ajuntament ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que solucioni de 

forma immediata l'incompliment. De no produir-se l'oportuna reparació, l'Ajuntament, podrà aplicar 

la penalitat fins una quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es farà 

efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 

 

L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de substituir al 

Delegat o Cap d'Obra i/o l’Encarregat d’Obra i/o els Personal Tècnic Qualificat adscrit com a millora 

en temes energètics i en temes de fusteria. 

 

5. Penalitats per l'incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 
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En cas que el Delegat d'Obra o el Cap de l'Obra incompleixin les ordres del Coordinador de 

Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica 

la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 

podrà proposar a l'Ajuntament una penalitat econòmica cada vegada que es produeixi un 

incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitat, l'Ajuntament ho comunicarà a 

l'adjudicatari per tal que esmeni l'incompliment de forma immediata.  

 

En cas de reiteració, l'Ajuntament podrà aplicar la penalitat fins a una quantia màxima de l’equivalent 

al 10% del pressupost del contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 

 

L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de substituir al 

Delegat o Cap d'Obra. 

 

En els supòsits que s'apreciés que aquest incompliment comporta una situació de risc greu i imminent 

per a la seguretat i salut dels treballadors, la Corporació quedarà facultada per acordar la paralització 

dels treballs o, si s'escau, de la totalitat de l'obra. 

 

El total de les penalitats que podrà imposar l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària seran com a 

màxim fins al 50% del preu del contracte, tal com preveu l’article 192.1 de la LCSP. 

 

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en coneixement 

de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per 

raó de la matèria. 

 

22.5 En el cas que, efectivament, correspongués abonar a l’Administració indemnització per danys i 

perjudicis causats per l’incompliment o el compliment defectuós de la contractista, l’import de les 

penalitats estarà limitat de conformitat amb l’article 194.1 LSCP. Per tant, les penalitats establertes en 

aquesta clàusula no tenen el caràcter de substitutòries de la indemnització de danys i perjudicis, sinó 

que són acumulatives fins al límit legal. 

 

22.6 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 

quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o 

sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.  

 

Vint-i-tresena. Propietat intel·lectual 

 

Les obres, els serveis o els subministraments que es realitzin en el marc de l’execució del contracte 

objecte d’aquest plec seran propietat de l’Ajuntament de Masquefa.. 

 

 

 

D’altra banda, l’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe distintiu o 

material que li hagi facilitat l’Òrgan de Contractació, fora de les circumstàncies i fins d’aquest 

contracte, ni un cop acabada la seva vigència. 

 

L’empresa adjudicatària exonerarà a l’Òrgan de contractació de qualsevol tipus de responsabilitat 

davant de tercers per reclamacions de qualsevol índole provinents de materials, procediments o 

mitjans utilitzats per a l’execució del contracte, procedents dels titulars de drets de propietat 

industrial i intel·lectual sobre aquests. 
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En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans de la formalització del 

contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions necessàries que el legitimen per a la seva execució. 

 

En cas d’accions dirigides contra l’Òrgan de contractació  per tercers titulars de drets sobre els 

mitjans utilitzats per l’empresa adjudicatària per a l’execució del contracte, aquesta respondrà davant 

l’Òrgan de Contractació del resultat d’aquestes accions, i està obligada, a més, a prestar-li ajuda plena 

en l’exercici de les accions que competeixin a l’Òrgan de contractació. 

 

Qualsevol utilització per part de l’empresa contractista de documentació, dissenys, imatges, 

informació recollida o dades que resultin de la realització de l’objecte del contracte requereix 

l’autorització prèvia i escrita de l’Òrgan de contractació.  

 

Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte  

 

24.1 Es designa com a persona responsable del contracte al senyor Antonio Palomo Molina Arquitecte 

municipal de l’Ajuntament de Masquefa  que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de 

l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte 

contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències 

d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el 

contracte. 
 

24.2 En concret, tindrà les funcions següents: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 

contractuals. 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica 

no correspongués a altres persones. 

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la 

prestació pactada. 

d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 

informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un 

informe d’avaluació final de la contractació que farà referència als diferents aspectes de l’execució del 

contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals 

obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 

 

24.3. Les imposades en virtud de l’article 19 del Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven 

mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació 

i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 

públic. 

 

24.4 El responsable del contracte i les altres persones que intervinguin en funcions de control i 

seguiment de l'execució del contracte, hauran de presentar la Declaració d'Absència de Conflicte 

d'Interessos (DACI), com a mesura addicional per evitar el frau, el favoritisme, la corrupció i els 

conflictes d’interès (article 64 de la LCSP i Ordre HFP/1030/2021 i Ordre HFP/55/2023). 

 

Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències 

 

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del 

contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 

modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà 
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necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 

 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la 

seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

 

Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 

 

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 

contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

i no vinculant. 

 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES  PARTS 
 

Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista 

 

27.1 L’import de les obres executades s’acreditarà per mitjà dels documents que acreditin la 

realització total o parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent. 

 

La Direcció Facultativa expedirà les certificacions d’obres, una vegada hagin estat revisades i 

comprovades les obres executades amb el contractista, i lliuraran una còpia de la certificació al 

contractista. 

 

Els errors materials, aritmètics o de transcripció d’una certificació d’obra, conformada pel 

contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de les relacions 

valorades, no perjudicaran l’Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després de l’expedició de la 

certificació d’obra corresponent, el termini de pagament o la possible acreditació d’interessos no es 

computaran fins l’endemà de l’esmena, que consistirà en l’expedició d’una nova certificació. 

 

De la mateixa manera, dins el termini màxim de trenta dies (art. 198 de la LCSP) a comptar des de la 

data consignada a la certificació, el contractista vindrà obligat a expedir i presentar la corresponent 

factura, consignant l’IVA repercutit. 

 

La factura o factures s’han de presentar en format electrònic, sense necessitat d'imprimir-les ni de 

desplaçar-se a les oficines municipals. 

 

27.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida 

d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 LCSP. 

 

Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, 

de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en 

el sector públic, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han 

d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. 

 

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 

ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de 

les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de 

Catalunya i el sector públic que en depèn. 

 

27.3 S’haurà de fer menció al cofinançament amb el PRTR, d’acord amb: 
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El present contracte està finançat “en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per 

la Unió Europea – Next Generation UE” Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió 
Europea – Next Generation EU 

 
 

 

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre). 

 

Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan gestor i l’oficina 

comptable de l’ens contractant és L06091729. 

 
L'acceptació i conformitat de les factures es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament de 

Masquefa. 
 

27.4 Sens perjudici d’allò establert als articles 210.4 i 243.1 LCSP, l’Administració haurà d’aprovar 

els documents acreditatius de la conformitat dels béns entregats o serveis prestats, dins dels trenta 

(30) dies següents a l’entrega efectiva dels béns o prestació del servei. 

 

En qualsevol cal, si el contractista incomplís el termini de trenta (30) dies per a presentar la factura 

davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts per la normativa vigent, el 

meritament d’interessos no s’iniciarà fina a transcorreguts trenta (30) dies des de la data de la 

correcta presentació de dita factura, sense que l’Administració hagi aprovat la conformitat, si s’escau, 

i efectuat el corresponent abonament. 

 

27.5 Si la demora en el pagament fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podrà procedir, 

si s’escau, a la suspensió del compliment del contracte, havent de comunicar a l’Administració, amb un 

mes d’anticipació, aquesta circumstància, a efectes del reconeixement dels drets que poguessin 

derivar-se de dita suspensió, en els termes establerts legalment. 

 

Si la demora de l’Administració en el pagament fos superior a sis (6) mesos, el contractista tindrà 

dret a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que, com a conseqüència d’això se li 

originin. 

 

27.6 Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa contractista, per 

operacions preparatòries realitzades, com instal·lacions i adquisició de materials o equips de 

maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i les garanties establertes en els 

articles 155, 156 i 157 del RGLCAP. 

 

27.7 En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària del 

contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de presentar el 

projecte de construcció de les variants o millores ofertes, per a la seva preceptiva supervisió i 

aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà variació com a conseqüència de 

l’aprovació d’aquest projecte. 

 

27.8 L’empresa contractista només podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 

condicions establerts a l’article 200 LCSP. 
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27.9 Per tal que la cessió del dret de cobrament sigui efectiva en front de l’Administració, serà 

requisit imprescindible notificar-li de forma fefaent el corresponent acord de cessió. 

 

Per altra banda, en tant que la cessió del crèdit pot afectar la correcta certificació de despeses 

subvencionables a efectes del Next Generation, caldrà que de forma complementària, l’adjudicatària 

presenti (amb anterioritat o simultàniament a la presentació de cada factura o certificació objecte de 

cessió), la següent documentació: 

 

1) En operacions de confirming o similars: Còpia de l’extracte bancari o justificant del pagament 

previ realitzat per l’entitat de crèdit a l’empresa adjudicatària, amb els següents requisits: 

 

- Aquest haurà de ser per l’import íntegre de la factura o certificació objecte de l’avançament en el 

cobrament (no es pot haver descomptat de l’ingrés a l’adjudicatària, els interessos o altres despeses 

financeres). 

- Haurà de constar clarament l’emissor del pagament, el seu compte corrent, el beneficiari 

(adjudicatària) i el seu compte corrent, i l’objecte del pagament, referit a la factura de o certificació 

objecte de l’avançament. 

 

2) Contracte marc de l’operació de cessió o de l’operació financera equivalent entre l’entitat de 

crèdit i l’empresa adjudicatària, amb les condicions per les quals es regeix. 

 

En cas de no complir-se les condicions esmentades, l’òrgan de contractació procedirà al rebuig de la 

corresponent factura. 

 

L’adjudicatària, en el moment de presentar la seva proposta, accepta expressament aquesta condició, 

i s’obliga expressament al compliment d’aquesta clàusula. 

 

Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista  

 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les 

prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a 

l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 

incorrectes en l’execució del contracte. 

 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els 

danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 

requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 

conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 

 

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que 

puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en 

l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, 

d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 

 

Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista 

 

29.1 L’execució del contracte es regirà pel que disposa els articles 192 i següents de la LCSP i els 

articles 237 i següents, de la mateixa llei. 
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29.2 En aquest marc normatiu, s'estableixen les següents obligacions per al contractista adjudicatari 

de les obres objecte d'aquest contracte a més de les obligacions establertes en el present PCAP, en 

el PPT i en la normativa vigent   d'aplicació, i per tant la contractista estarà obligada a: 

 

a) La contractista serà responsable i haurà de complir totes les obligacions que la legislació vigent a 

cada moment li imposi. En particular i amb caràcter no limitatiu, la contractista estarà obligada a 

complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, social, de seguretat i higiene en el 

treball/prevenció de riscos laborals, d'integració social de persones amb discapacitats, fiscals, de 

protecció de dades de caràcter personal, mediambientals, del PRTR, etc., que estableixen el dret de 

la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional que 

vinculin a l’Estat, i en particular totes aquelles que estableix l’annex V de la LCSP.  

 

L'incompliment d'aquestes obligacions o la infracció de la normativa aplicable, per part de la 

contractista, no comportarà cap mena de responsabilitat per l’Ajuntament de Masquefa i podrà donar 

lloc a la imposició de penalitats establertes al present plec. No obstant  això, l’Ajuntament de 

Masquefa podrà requerir a la contractista perquè acrediti documentalment el compliment de les 

referides obligacions. 

 

b) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament de Masquefa 

derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, 

les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els 

avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les 

prestacions objecte del contracte. 

En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 

compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de redactar, 

almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i 

salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de documents 

relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les determinacions del 

clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 

 

c) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 

de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i així com tot allò que 

estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 

circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 

d) La documentació i la informació que es desprengui o a la qual tingui accés amb ocasió de 

l’execució de les obres objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant 

responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de 

reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició 

informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del 

contracte. 

 

Obligacions relacionades amb l’execució del “Projecte Constructiu per a la millora del rendiment 

hidràulic de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa al t.m. de Masquefa” (Versió Setembre 2023). 

 

1.- Generals: 
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1.1. Tenir contractada i mantenir vigent durant tota l’execució del contracte una pòlissa 

d'assegurança de responsabilitat civil per import suficient per a cobrir les responsabilitats de 

qualsevol tipus que puguin derivar-se de l'execució del contracte en la quantitat de 600.000,00 €. 

 

1.2. El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució 

de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l’obra i col·locar-

los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat de l’Ajuntament 

de Masquefa i seran traslladats per la contractista al lloc que determini la persona responsable del 

contracte. 

 

1.3. Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i protecció de 

l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació 

vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents. 

 

1.4. El contractista aportarà tot el personal necessari i suficient per a la realització de l’objecte del 

contracte, d’acord amb les condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per oferir 

una execució a plena satisfacció de l’Ajuntament. 

 

1.5. A tal efecte, previ a l’inici de l’execució de les obres, el contractista vindrà obligat especificar 

nominalment les persones concretes que executaran l’obra i a acreditar la seva afiliació i situació 

d’alta a la Seguretat Social. Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o modificació 

d’aquelles persones haurà de comunicar-se prèviament a l’Ajuntament i acreditar que la seva situació 

laboral s’ajusta a dret. 

 

1.6. L’empresa adjudicatària assumeix que les partides del projecte es consideren suficientment 

completes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen. 

 

1.7. El contractista estarà obligat a complir el contracte dins el termini d’execució fixat per a la seva 

realització, així com dels terminis parcials assenyalats, en el pla de treball, per l’execució successiva, si 

s’escau. 

 

1.8. L’adjudicatari haurà de protegir les obres mitjançant la col·locació d’elements adequats al seu 

voltant, de manera que s’impedeixi la disseminació de deixalles i materials fora de l’estricta zona 

afectada pels esmentats treballs i l’entrada de personal aliè a les obres. 

 

1.9. Les superfícies immediates als treballs per l’obertura de rases, canalitzacions i connexions 

realitzades a la via pública hauran de mantenir-se sempre netes. 

 

1.10. Els materials de subministrament, així com els residus, es dipositaran a l’interior de l’obra. Si 

calgués dipositar-los a la via pública, s’exigirà l’autorització municipal i es farà en un recipient adequat, 

però mai en contacte directe amb el terra. 

 

1.11. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida i entrada a les obres de qualsevol 

vehicle susceptible d’embrutar la via pública, el personal responsable de les operacions i, 

subsidiàriament, els titulars dels establiments i les obres, procediran a la neteja de la via pública i dels 

elements d’aquesta que haguessin embrutat, així com la retirada dels materials caiguts o dipositats. 

1.12. Totes les operacions pròpies del desenvolupament de les obres com pastar, xerrancar, etc., 

s’efectuaran a l’interior de l’obra o a l’interior de la zona delimitada de la via pública degudament 

autoritzada. Queda totalment prohibida la utilització de la resta d’espais públics per portar a terme 

aquests treballs, excepte que sigui estrictament necessari. 
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1.13. És obligació del contractista la neteja diària i sistemàtica de la via pública que resulti afectada per 

la realització d’obres. 

 

1.14. No es permet netejar les eines i els tancs de formigó, vehicles i maquinària a la via pública. 

 

2.- A l’inici de les obres: 

 

2.1.  El contractista està obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han 

d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes a l’estudi bàsic, de 

conformitat amb les prescripcions de l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 

 

2.2. El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball a la DF per   tal que el 

Coordinador/a de Seguretat i Salut realitzi la corresponent acta favorable del Pla per tal que la 

Corporació  pugui procedir a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui 

degudament aprovat el Pla de Seguretat i Salut i aquesta circumstància es recollirà de manera 

expressa en l’acta de comprovació del replantejament. 

 

2.3. L’empresa haurà de redactar un Pla d’obres detallat on figurin totes les activitats previstes, tenint 

en compte tots els aspectes i les fases d’execució proposades. El Pla d’obres establirà els terminis de 

cada una de les activitats i hi figuraran les fites intermèdies d’obligat compliment. Aquest pla serà 

validat per la DF i es lliurarà després de la signatura del contracte i abans de l’acta de replanteig i inici 

de les obres. 

 

2.4. L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per a 

indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 

causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, l’empresa contractista 

ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a 

la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 

 

2.5. Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotèrmics, hidràulics, etc., que puguin 

aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta 

execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec. 

 

2.7. L’alta els comptadors provisionals de subministrament de llum i aigua i les tanques d'obra, aniran 

a càrrec de l’adjudicatari i les despeses corresponents del consum. 

 

 

3.- Durant l’execució de les obres: 

 

3.1. Es farà un seguiment, mitjançant reunions com a mínim mensuals, de tots els agents que 

intervenen a les obres, per veure l’estat del mateix.  

 

Així mateix, l’adjudicatari ha de comunicar a l’Ajuntament, mitjançant la persona que exerceix la 

direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de 

l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions 

d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 
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3.2. Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades per 

instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols 

expedits per l'Administració competent. 

 

3.3. L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica 

del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 

 

3.4. L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 

l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en 

qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

 

3.5. L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 

 

3.6. La Direcció Facultativa redactarà després de cada visita acta dels acords i comentaris establerts 

durant aquesta, i reclamarà la conformitat de l’empresa adjudicatària. 

 

3.7. En fase d’execució del contracte, en tant que el contracte és finançat amb fons del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència, haurà de fer el seguiment del compliment de les fites i 

objectius que l'entitat contractant hagi compromès assolir amb el contracte en qüestió, així com les 

obligacions en matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i per no causar un dany significatiu al 

medi ambient. 

 

3.8. L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

 

- Control de qualitat derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 

específics que la persona que exerceixi la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells 

previstos en el projecte. L’empresa adjudicatària realitzarà, sense càrrec, mostres de determinades 

unitats d’obra més representatives que la Direcció Facultativa estimi oportú realitzar. 

 

- Tots els costos de llicències i taxes municipals (ocupació, grues, talls de trànsit, mitjans auxiliars, 

reparacions i reposicions del domini públic, ...), amb excepció d’aquells relacionats amb la pròpia 

llicència d’obres (impost i taxa de construcció), aniran a càrrec de la contractista i qualsevol altre que 

resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin. 

 

-Cartell d’obres: caldrà que l’empresa subministri i col·loqui els cartells informatiu de les obres 

d’acord amb el model aprovat per l’Ajuntament o l’òrgan que subvenciona, en aquest cas els Fons 

Next GenerationUE i s’haurà d’exhibir de forma correcta i destacada l’emblema de la UE amb una 

declaració: “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationUE”- enllaç: 

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual  

 

-Els elements auxiliars necessaris durant les obres. 

 

- La localització dels possibles serveis  existents afectats en l’àmbit de l’obra amb els mitjans que 

siguin necessaris, tant amb cales com amb aparells tipus georadar. 

 

- El contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i haurà de tenir en 

compte aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, ja que aquest no podrà ser 

objecte de reclamació posterior. 

 

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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- La reparació o restitució dels materials i partides malmesos o afectats per manca de protecció o de 

cura durant l’execució de les obres, anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

 

- En la definició de les partides d’instal·lacions es consideren inclosos el subministrament, 

instal·lacions, connexions i/o col·locació de tots els materials, elements i aparells que es descriuen –

segons esquemes, detalls, plànols i memòria del projecte- així com els treballs materials auxiliars, 

bastides, ajudes industrials i altres mitjans tècnics necessaris per al seu correcte acabat i bon 

funcionament. 

 

- L’empresa adjudicatària mantindrà a peu d’obra amb caràcter fix i exclusiu per aquesta obra, un 

tècnic amb suficient qualificació per a desenvolupar les tasques assignades, podent ser rebutjat per la 

Direcció Facultativa, si no es compleix aquest requisit, segons s’estableixi com a Mitjans humans i 

materials a adscriure el contracte. 

 

3.9. L’empresa adjudicatària a cada visita manifestarà els dubtes i realitzarà les consultes necessàries 

respecte de l’obra a realitzar, així com la relació dels treballs a efectuar durant la setmana següent. 

 

4.- A la finalització de les obres: 

 

4.1. Elaborar i facilitar la documentació per la redacció del projecte final d’obra o “As built”, per part 

de la direcció facultativa. 

 

Conjuntament amb l’As built caldrà lliurar un informe resum del Control de Qualitat realitzat per 

l’empresa contractista, aprovat per la DF a l’inici de les obres, incloent als annexes el recull de tota la 

documentació generada durant les obres (certificats, garanties, manuals, assajos realitzats d’obligat 

compliment per la constructora, certificats CE, etc..), classificada per unitats d’obra i elements segons 

s’acordi en fase inicial d’obra. 

 

La direcció facultativa redactarà un projecte “As built” en base a la documentació del control de 

qualitat i la proposta del contractista, que s’haurà de lliurar al final de les obres. 

 

4.2. Abans de la recepció de l’obra, la contractista haurà d’entregar la documentació final d’obra de 

les instal·lacions:  

 

Serà a càrrec del contractista l’execució i gestió dels treballs necessaris per a la validació, certificació 

i legalització de les noves instal·lacions davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya 

i/o altres organismes competents fins la posada en funcionament, incloent tota la documentació 

projectes i/o memòries, inspeccions, proves, certificats, tràmits...que puguin ser necessaris. 

S’haurà de considerar les normatives vigents que afecten a les instal·lacions que corresponguin al 

Projecte (elèctriques, gas, tèrmiques, sanejament, aigües, legionel·losi, contra incendis actiu i passiu, 

ascensors, etc.) 

 

Caldrà entregar per a cada instal·lació : 

 

- Documentació tècnica dels equips:  

fitxes tècniques i seguretat 

manuals d’instruccions i d’ús,  

certificats CE, garanties 

 

- Certificats: 
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certificats de direcció i acabament de l’obra signat tècnic competent,  

certificat instal·lació empresa habilitada,  

certificat de la inspeccions inicial o acte comprovació favorable emesa per una entitat de control 

degudament acreditada  

certificat o acta d'assaigs i control final 

certificats de proves 

butlletins  

 

- Registre d’inscripció de la instal·lació 

 

- Llista i dades de contacte de proveïdors i SAT’s 

 

- Calendari de manteniment per instal·lació 

 

- Plànols as built detallats per cada instal·lació 

 

4.3. El contractista es compromet a lliurar les obres totalment lliures de runes i deixalles i llestes pel 

pas de vehicles i vianants.  

 

(No procedeix) Aquesta neteja es refereix als espais comunitaris exteriors, espais comunitaris 
interiors dels edificis, inclòs l’aparcament, i els habitatges. Ha d’abastar els tancaments (vidres, 
escopidors, persianes, paraments de façana, cobertes), paviments, fusteria interior, mobiliari, sanitaris 
i qualsevol altre part de l’edifici o del seu entorn immediat. 
 

4.4. Els desperfectes o trencament d’elements de l’edificació o en la part d’espai públic que s’ocupa 

s’hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si no fos possible per ser 

materials que s’han deixat de fabricar, amb qualitats superiors a definir per la direcció facultativa de 

l’obra i els tècnics municipals. 

 

 Obligacions addicionals del contractista en relació amb el finançament del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència de la UE: 

 

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) recull una sèrie d’obligacions en relació 

amb temes d’etiqueta verda i digital, criteris DNSH, temes d’avaluació i control de riscos, entre 

d'altres, que el contractista haurà de preveure i complir obligatòriament a càrrec seu. 

 

A. L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el 

compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual 

contribueix el contracte. 

 

B. L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental, així com les 

obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital. A aquest efecte, el sistema 

d’informació i seguiment ha d’incorporar una estructura de dades que permeti determinar l’aportació 

dels diversos projectes i subprojectes a l’objectiu fixat en el CID. 

 

C. L’empresa ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar un 

dany significatiu (DNHS) i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta com a annex 11 i 12. 

Les conseqüències en cas d’incompliment són les que es preveuen en l’apartat corresponent als 

incompliments.  
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D. Cal complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que 

recull l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 

 

1. Haurà de complir les obligacions comunitàries i nacionals relatives al finançament del 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE. 

2. Es sotmetrà a les mesures de control i auditoria recollides al Reglament (UE) 2021/241 del 

Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència. 

3. El contractista/empresa encarregada: 

 

- Serà responsable de la fiabilitat i seguiment de l'execució de les actuacions objecte del 

contracte, de manera que es pugui conèixer en tot moment el nivell d'assoliment de cada actuació i 

de les fites i objectius que s'hi hagin establert. 

- Haurà d'establir mecanismes que assegurin que les actuacions a desenvolupar per tercers 

contribueixen a aconseguir les actuacions previstes i que aquests tercers aportin la informació que, si 

escau, fos necessària per determinar el valor dels indicadors de seguiment del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència. 

- Assumeix el manteniment d'una pista d'auditoria adequada de les actuacions realitzades en 

el marc d'aquest contracte, i l'obligació de manteniment de la documentació suport. El 

subministrament de la informació es realitzarà en els termes que estableixi el Ministeri d'Hisenda de 

conformitat amb la normativa nacional i comunitària. 

- Quedarà sotmesa a la totalitat de la normativa reguladora del Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència, en particular quant a: 

- Obligació d'assegurament de la regularitat de la despesa subjacent i de l'adopció de 

mesures dirigides a prevenir, detectar, comunicar i corregir el frau i la corrupció, prevenir el conflicte 

d’interès i el doble finançament. 

- Requisits de pista d'auditoria: obligació de guardar la traçabilitat de cadascuna de les 

inversions i cadascun dels perceptors finals dels fons, així com de disposar d'un sistema que permeti 

calcular i seguir el compliment dels objectius i mesurament d'indicadors. 

- Obligacions en matèria d'informació, comunicació i publicitat contemplades a l'article 34 

del Reglament (UE) 2021/241, relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència, sobre el finançament 

comunitari de les mesures incloses al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

- Submissió a les actuacions de control de les institucions comunitàries en virtut del que 

estableix l'article 22, lletra e) del Reglament (UE) 2021/241. 

- Custòdia i conservació de la documentació vinculada a l'activitat finançada pel Mecanisme 

de Recuperació i Resiliència.. 

- Obligació que, en l'execució de les actuacions contractades, no es perjudicarà 

significativament al medi ambient, d'acord amb l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del 

Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020 relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar 

les inversions sostenibles i pel que es modifica el Reglament (UE) 2019/2088. 

 

4. El contractista està obligat a instal·lar, a càrrec seu, els cartells anunciadors del servei d’acord 

amb el model aprovat per la corporació municipal i l’òrgan que subvenciona. S’haurà d’exhibir de 

forma correcta i destacada l’emblema de la UE amb una declaració: 

 

“Financiado por la Unión Europea-NextGenerationUE” 

 

enllaç: https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia
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difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia en el nombre que s’indiqui que 

serà UN CARTELL per a cada sector d’execució de les obres, així com els senyals que calguin per 

indicar la informació relativa a les mateixes i inclou la retirada dels cartells anunciadors de les obres 

en el moment de la seva finalització, amb un màxim de 3.500,00 €. 

 

Fites i objectius: 

 

En els contractes que executin inversions finançades amb el Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència (PRTR), facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment puntual de 

les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el contracte. 

Igualment, complir les obligacions derivades de qualsevol dels documents contractuals en matèria 

d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i els mecanismes establerts per controlar-lo, així com les 

obligacions derivades de l'aplicació del principi de no causar un dany significatiu al medi ambient. 

Igualment, en cas que li sigui requerida, informació específica per verificar que no s'incorre en cas de 

doble finançament per part dels perceptors finals dels fons. 

 

Totes aquestes obligacions i les altres que els documents contractuals atribueixin a l'adjudicatari, es 

faran extensibles a les empreses subcontractistes, quan l'empresa adjudicatària subcontracti la 

realització de part dels treballs contractats, l'adjudicatari ha d’informar el subcontractista de totes les 

obligacions que ha adquirit amb l’adjudicació del contracte, en especial les obligacions en matèria 

social i mediambiental i les condicions especials d’execució. En tot cas, l'adjudicatari respondrà del 

compliment de totes les obligacions derivades del contracte davant de l'òrgan de contractació, sent la 

seva responsabilitat, i no del subcontractista, remetre-li tota la documentació que es requereixi per 

acreditar el compliment de les obligacions contractuals. 

 

5.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: si així s’ha establert en l’apartat T del quadre resum de 

característiques del procediment de licitació del present plec, en la prestació del/s servei/s definit/s a 

l’objecte del contracte, l’adjudicatària assumeix la condició d’encarregada del tractament de dades 

personals responsabilitat de L’Ajuntament de Masquefa.  

 

L’adjudicatària es compromet a establir, complir i respectar les obligacions següents, que regulen el 

tractament i la gestió de les dades personals a les que tingui accés en l’exercici del servei descrit a 

l’objecte del contracte: 

 

 Utilitzar les dades personals a les quals tingui accés per a prestar el servei del contracte adjudicat 

del qual ha resultat adjudicatària només per a les finalitats previstes en el contracte adjudicat i, en cap 

cas, per a finalitats pròpies. 

 Tractar les dades personals d'acord amb les instruccions de l’Ajuntament de Masquefa. Si 

l’adjudicatària considera que alguna de les instruccions rebudes infringeix alguna disposició del RGPD 

o de la LOPDGDD, o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió Europea 

o dels seus Estats membres, haurà d'informar immediatament a l’Ajuntament de Masquefa. 
 

 Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part de les persones 

treballadores de l’encarregat del tractament respecte a les dades personals que puguin accedir per a 

la prestació del servei contractat/s. 

 

 Garantir que les persones autoritzades per a tractar dades personals es comprometen de 

manera expressa a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents i 

a seguir les instruccions del responsable del tractament, de les quals es compromet a informar-los 

convenientment, i mantenir a disposició de l’Ajuntament de Masquefa la documentació acreditativa 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia
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del compliment d'aquesta obligació. Així mateix, es garantirà la formació necessària en matèria de 

protecció de dades personals. 

 

 No comunicar les dades a tercers, tret que compti amb l'autorització expressa de l’Ajuntament 

de Masquefa, en els supòsits legalment admissibles. 

 

 L’encarregat del tractament es compromet a no realitzar cap transferència internacional de les 

dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament de Masquefa fora d’un tercer país o una organització 

internacional fora de l’Espai Econòmic Europeu o que no compleixi amb un nivell adequat en matèria 

de protecció de dades, per al desenvolupament i gestió del seus serveis. 
 

Si l’adjudicatària ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, 

en virtut del dret de la UE o dels Estats membres que li sigui aplicable, informarà a l’Ajuntament de 

Masquefa d'aquesta exigència legal amb quinze (15) dies naturals d’antelació, tret que tal dret ho 

prohibeixi per raons importants d'interès públic. 

 

 A excepció del que s’expressi explícitament a l’apartat O del quadre resum de característiques, 

no s’admet  la subcontractació per a l’execució de les obres essencial-principal del contracte. 
 

Les licitadores estaran obligades a indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar els 

servidors o els serveis associats a aquests, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 

condicions de solvència professional o tècnica, de les subcontractistes a les quals es vagi a encomanar 

la seva realització. S’haurà d’informar d’aquesta informació d’acord amb el que es preveu a la clàusula 

subcontractació del present plec. 

 

En el cas que l’encarregat del tractament requereixi la subcontractació a tercers d’una part o la 

totalitat del servei prestat, haurà de comunicar aquesta subcontractació a l’Ajuntament de Masquefa 

en els termes que s'indiquen en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula 

l’adjudicació del contracte i donar compliment a aquestes. La subcontractista, que també tindrà la 

condició d'encarregat del tractament, estarà obligada igualment a complir les obligacions previstes i 

les instruccions que dicti  l’Ajuntament de Masquefa. En aquest supòsit, correspondrà a l’adjudicatària 

regular la nova relació, de manera que el nou encarregat del tractament quedarà subjecte a les 

mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat, etc.) i requisits formals. En el 

cas d'incompliment per part de la subcontractista, l’adjudicatària serà plenament responsable davant 

de l’Ajuntament de Masquefa. 
 
 

En tot cas, l’adjudicatària no recorrerà a un altre encarregat del tractament sense l'autorització prèvia 

i per escrit de l’Ajuntament de Masquefa en els termes especificats en el PCAP. 

 

 En el seu cas, assistir a l’Ajuntament de Masquefa en la resposta a l'exercici dels drets d'accés, 

rectificació, supressió i oposició, limitació, portabilitat de dades i, en el seu cas, a no ser objecte de 

decisions individualitzades automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils). Quan els afectats exerceixin 

els referits drets davant l’adjudicatària, aquesta entitat haurà de comunicar-ho per correu electrònic a 

l’Ajuntament de Masquefa de manera immediata a l’adreça electrònica: dpd.ajmasquefa@diba.cat 

 

 Notificar a l’Ajuntament de Masquefa, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del 

termini màxim de vint-i- quatre (24) hores a dpd.ajmasquefa@diba.cat les violacions de la seguretat 

de les dades personals que tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la 

documentació i comunicació de la incidència. 

mailto:dpd.ajmasquefa@diba.cat
mailto:dpd.ajmasquefa@diba.cat
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 En el seu cas, donar suport a l’Ajuntament de Masquefa en la realització de les avaluacions 

d'impacte relatives a la protecció de dades i en la realització de les consultes prèvies a l'Autoritat de 

Control. 

 

 Posar a disposició de l’Ajuntament de Masquefa tota la informació necessària per a demostrar 

el compliment de les seves obligacions, així com per a permetre i contribuir a la realització 

d'auditories o les inspeccions que realitzi l’Ajuntament de Masquefa o un altre auditor autoritzat per 

ell que tingui per finalitat vetllar pel compliment de la protecció de dades personals. 
 

Implantar les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, apropiades per a garantir un nivell de 

seguretat adequat al risc d'acord amb l'avaluació de riscos realitzada i de conformitat amb el que 

s'estableix en l'article  32 del RGPD d’aplicació, les establertes per l’Esquema Nacional de Seguretat i 

les instruccions concretes que pugui determinar  l’Ajuntament de Masquefa. Si el servei requereix 

ubicació de les dades a servidors propis de l’adjudicatària o de proveïdors tercers s’hauran d’ubicar a 

l’Espai Econòmic Europeu.  

 

L’adjudicatària haurà d’haver presentat una declaració responsable, a la que es fa referència a l’apartat 

T del quadre de característiques del present plec – Annex 6, que posi de manifest on estaran situats 

els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests. La contractista, durant la vida del 

contracte, estarà obligada a comunicar al CMH qualsevol canvi que es produeixi de la informació 

facilitada en la declaració. 

 

 L’accés i tractament de dades personals i informació de l’Ajuntament de Masquefa per part de 

l’encarregat del tractament, es considera estrictament  temporal per a la prestació del servei, sense 

que es concedeixi a l’adjudicatària cap mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. 
 

 A la finalització de la prestació del servei que impliqui l'accés o tractament a les dades per part 

de l’adjudicatària, aquesta es compromet a retornar totes les dades personals i a suprimir les còpies 

existents tret que es requereixi la conservació de les dades personals per a garantir la protecció legal 

de l’encarregat del tractament o bé en virtut del dret de la Unió o dels Estats membres. 

 

 Si escau, designar un Delegat de Protecció de Dades (DPO) i comunicar la seva identitat i 

dades de contacte a l’Ajuntament de Masquefa. 
 

 Les obligacions establertes en aquesta clàusula relativa als servidors, de conformitat amb el que 

es preveu en l'article 202.1 de la LCSP, es considera una condició especial d'execució del contracte, 

tenint així mateix el caràcter d'obligació contractual essencial, l'incompliment de la qual es 

considerarà incompliment d'una obligació principal del contracte, sent causa de resolució d'aquest 

(veure clàusula 37.3 del present plec). 

 

A tots els efectes s'entendrà que l’oferta presentada per l’empresa inclourà les despeses directes o 

indirectes que es puguin derivar de l’acompliment d’aquestes obligacions contractuals. 

 

Trentena. Prerrogatives de l’Administració  

 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació 

ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, 

modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
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Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per 

l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la 

LCSP 

 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 

exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 

 

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert 

en l’article 191 de la LCSP. 

 

Trenta-unena. Modificació del contracte 

 

31.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 

s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de 

la LCSP. 

 

31.2 Modificacions previstes: 

 

La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast i els límits 

que es detallen en aquesta clàusula i en l’apartat M del Quadre de característiques i se seguirà el 

procediment establert legalment. 

 

La necessitat de modificació del contracte serà posada de manifest pel responsable del contracte el 

qual emetrà el corresponent informe justificatiu. L'òrgan de contractació acordarà, si s'escau la 

modificació previ informe de la secretaria i la intervenció municipal. 

 

Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que s’acordin de 

conformitat amb el que estableix l’article 206 de la LCSP. En cas que la modificació suposi supressió 

o reducció d’unitats d’obra, el contractista no té dret a reclamar cap indemnització.  

 

Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o les 

característiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no sigui necessari efectuar una nova 

licitació, els preus aplicables han de ser fixats per l’Ajuntament de Masquefa, amb l’audiència prèvia 

del contractista per un termini mínim de tres dies hàbils. Si el contractista no accepta els preus fixats, 

l’òrgan de contractació les pot contractar amb un altre empresari en els mateixos preus que hagi 

fixat, executar-les directament o optar per la resolució del contracte de conformitat amb l’article 211 

de la LCSP.  

 

Quan la modificació prevegi unitats d’obra que hagin de quedar ocultes posteriorment i 

definitivament, abans d’efectuar-ne el mesurament parcial, s’ha de comunicar a la Intervenció de l’ICS, 

amb una antelació mínima de cinc dies, perquè, si ho considera oportú, pugui acudir a l’acte esmentat 

en les seves funcions de comprovació material de la inversió, i això, sense perjudici, una vegada 

acabades les obres, d’efectuar la recepció, de conformitat amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 

243 de la LCSP, en relació amb l’apartat 2 de l’article 210 de la LCSP.  

 

Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte i es compleixin 

els requisits que a aquest efecte regula la LCSP, ha de sol·licitar a l’òrgan de contractació autorització 

per iniciar l’expedient corresponent, que s’ha de substanciar amb les actuacions següents:  

 

a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.  
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b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres dies.  

c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses complementaris 

necessàries.  

 

No obstant això, no tenen la consideració de modificacions:  

 

i. L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució correcta de l’obra es 
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els 
mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior 
al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la 
certificació final de l’obra.  
 
ii. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en aquesta Llei i 
en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del 
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost 
primitiu d’aquest.  
 

Quan la tramitació d’una modificació exigeixi la suspensió temporal total de l’execució de les obres i 

això ocasioni greus perjudicis per a l’interès públic, l’òrgan de contractació podrà acordar que 

continuïn provisionalment tal com estigui previst en la proposta tècnica que elabori la direcció 

facultativa, sempre que l’import màxim previst no superi el 20 per cent del preu inicial del contracte, 

IVA exclòs, i existeixi crèdit adequat i suficient per al seu finançament.  

 

L’expedient de continuació provisional a tramitar a l’efecte exigeix exclusivament la incorporació de 

les actuacions següents:  

 

a) Proposta tècnica motivada efectuada pel director facultatiu de l’obra, on figuri l’import aproximat 

de la modificació, la descripció bàsica de les obres a realitzar i la justificació que la modificació es 

troba en un dels supòsits que preveu l’apartat 2 de l’article 203 de la LCSP.  

b) Audiència del contractista.  

c) Conformitat de l’òrgan de contractació.  

d) Certificat d’existència de crèdit.  

e) Informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes, en cas que en la proposta tècnica motivada 

s’introdueixin preus nous. L’informe ha de motivar l’adequació dels nous preus als preus generals del 

mercat, de conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 102 de la LCSP.  

 

En el termini de sis mesos comptats des de l’acord d’autorització provisional ha d’estar aprovat 

tècnicament el projecte, i en el de vuit mesos l’expedient de la modificació del contracte. 

  

Dins del termini de vuit mesos s’han d’executar preferentment, de les unitats d’obra previstes, les 

parts que no hagin de quedar posteriorment i definitivament ocultes.  

 

Les obres executades dins del termini de vuit mesos han de ser objecte de certificació i abonament 

en els termes que preveu la LCSP amb la singularitat següent: 

 

Les certificacions que s’han d’expedir durant la tramitació de l’expedient modificat que comprenguin 

unitats no previstes en el projecte inicial han de prendre com a referència els preus que figurin a la 

proposta tècnica motivada, els abonaments de la qual tenen el concepte de pagaments a compte 

provisionals subjectes a les rectificacions i variacions que puguin resultar una vegada s’aprovi el 
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projecte modificat, tot això sense perjudici de les rectificacions i variacions que es produeixin en el 

mesurament final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que comprenen. 

 

Causa de modificació obligatòria contractes finançats Fons NextGeneration: 

 

Atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge 

digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar un dany 

significatiu, preveu com a causa de modificació del contracte l’ordre de l’autoritat responsable per 

adoptar mesures correctores al respecte, en compliment de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 

setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència. 

 

31.3 Modificacions no previstes 

 

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es 

compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat 

amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 

207 de la LCSP. 

 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament 

o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, 

IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat 

prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la 

causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

 

31.4 Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o 

executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte i del 

pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i en l’article 

102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 

 

No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments 

establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra 

que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 

 

31.5 En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar 

indemnització. 

 

31.6 En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra 

pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 

 

31.7 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 

153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec. 

 

31.8 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 

contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la 

modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es 

publicaran en el Perfil de contractant. 

 

31.9 En els casos en què es determini el preu mitjançant unitats d’execució, no tenen la 

consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la prestació es produeixi 
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exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu el contracte, les 

quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa 

superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir 

en la certificació final d’obra. 

 

Trenta-dosena. Suspensió del contracte  

 

El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 

suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a quatre (4) 

mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. En tot cas, l’Administració ha 

d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de l’empresa contractista, de 

conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 
  

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 

representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim 

de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 

 

L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li 

causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i perjudicis 

a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest precepte. 

 

Trenta-tresena. Clàusula ètica 

 

33.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal 

al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o 

indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 

conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma 

transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord 

amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals. 

 

La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i 

conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat 

que formen part de la relació contractual. 

 

33.2 A. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 

 

a. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 

professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 

b. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 

prestacions a licitar. 

 

c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 

pública o durant l’execució dels contractes. 

 

d. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 

competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 

d’ofertes, etc.). 
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e. En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible 

conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb 

parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes 

característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan 

de contractació. 

 

f. Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 

g. A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que 

aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la 

normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o 

administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que 

els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

 33.2 B. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 

comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 

específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no 

tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea. 
 

33.3   Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 

d’execució del contracte. 

 

33.4    Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents: 

 

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 30.1.A s’estableix una penalitat: 

 

 mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà 

incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets.  

 

La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 

l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment.  

  

En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, 

IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte. 

 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 30.1.A l’òrgan de contractació 

donarà       coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència. 

 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 30.1.A l’òrgan de contractació ho 

posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de 

Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. 

 

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 

coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 

competents per raó de la matèria. 

 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, LA CESSIÓ, LA 

SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 
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Trenta-quatrena. Successió i cessió del contracte 

  

34.1 Successió en la persona del contractista: 

 

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà 

vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i 

obligacions que en dimanen. 

 

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 

continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les 

obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició 

de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats 

beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, 

empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 

L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït. 

 

 

En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 

empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 

d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. 

 

En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la 

branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 

capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la 

capacitat o classificació exigida. 

 

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a 

criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que 

suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que 

estigui constituïda la nova garantia. 

 

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix 

les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com 

un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 

 

34.2 Cessió del contracte: 

 

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una 

tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 

determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de l’Administració, quan es compleixin 

els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la 

competència en el mercat. 

 

No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial 

de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del 

contracte. 

 

Trenta-cinquena. Subcontractació 

 

35.1 Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia del crèdit 
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que finança aquest contracte, de conformitat amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, no s'admet 

la subcontractació de la prestació principal. No obstant això, l’empresa contractista pot concertar 

amb altres empreses la realització parcial dels elements accessoris objecte d’aquest contracte, 

d’acord amb el que es preveu en l’apartat O del quadre de característiques. 

 

35.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements accessoris del contracte 

que tinguin previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, definit per referència 

a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui tinguin previst 

encomanar-ne la realització. 

 

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin al que s’indica 

en l’oferta, no es podran subscriure fins que hagin transcorregut vint dies des que s’hagi cursat la 

notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf 

següent, llevat que s’hagi autoritzat expressament amb anterioritat o que es doni una situació 

justificada d’emergència o que exigeixi adoptar mesures urgents, excepte si l’Administració notifica 

dins d’aquest termini la seva oposició. 

 

35.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit  a l’òrgan de contractació , despès de 

l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució, la intenció de subscriure 

subcontractes, indicant els elements accessoris de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, 

les des de contracte i del representant o representants legals de l’empres subcontractista, justificant 

suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que 

disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. En 

cas que l’empresa subcontractada tingui la classificació adequada per a realitzar la part del contracte 

objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar 

l’aptitud. 

 

35.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació 

que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre 

els nous subcontractes. 

 

35.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 

regulades a l’article 215 de la LCSP. 

 

35.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en els articles 215 de la LCSP i 

16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de 

l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 

d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució 

del contracte, es troba tipificada a la clàusula vint-i-dos d’aquest PCAP.  
 

35.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 

principal, que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant 

l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment 

de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena 

d’aquest plec, així com de l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en 

matèria de protecció de dades. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o 

l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

 

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les 

obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del 
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contracte principal i dels subcontractes. 

 

35.8 En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte 

amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de 

les causes de prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la LCSP. 

 

35.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 

treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

 

a. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

 

b. L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració d’absència de conflicte 

d’interès (DACI) prevista en l’annex 9 d’aquest plec. També han de presentar el model de declaració 

de cessió i tractament de dades, així com el compromís de compliment de principis transversals 

previstos en els annexos 10 i 11 d’aquest plec. 

 

c. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que 

disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

 

35.10  Les empreses subcontractistes estan subjectes en relació al tractament de dades personals 

l’establert en l’apartat T del quadre de característiques i la clàusula vint-i-novena apartat i) del 

present Plec. 

 

L’Administració comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses subcontractistes i a 

les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa 

contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, la relació detallada de les empreses subcontractistes 

o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de 

pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. 

 

Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que 

incomplir-les pot comportar la imposició de les penalitats que estableix la clàusula vint-i-dosena 

d’aquest plec, de les quals respondrà la garantia definitiva. 

 

Trenta-sisena. Revisió de preus 

 

No s’admet la revisió de preus en el present contracte. 

 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 

Trenta-setena. Recepció i liquidació 

 

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 

311 de la LCSP. D’acord amb els esmentats preceptes, el contracte s’entendrà complert per part del 

contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els termes establerts al contracte i al present 

plec i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació. 

 

1.- Comunicació de la finalització de les obres: 

 

El contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data en què 

cregui haver realitzat i finalitzat l’objecte del contracte. 
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El compliment del contracte, entès com la realització total del seu objecte d’acord amb els seus 

termes i a satisfacció de l’Ajuntament, exigirà la recepció de l’obra dins del mes següent d’haver-se 

produït la seva completa execució mitjançant un acte formal i positiu de recepció o conformitat. 

 

Abans de l’acte de recepció de les obres, l’empresa adjudicatària restarà obligada a lliurar a la 

Direcció Facultativa el document “As-built” de les obres executades. 

 

2.- Acta de recepció: en qualsevol cas, la constatació del compliment exigirà un acte formal i positiu 

de recepció per part de l’ens contractant, dins del mes següent a la realització de l’objecte del 

contracte i es formalitzarà de conformitat amb el previst a l’article 243 de la LCSP. 

 

L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les 

prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització de 

les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció. 

 

Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o 

defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de 

l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet. 

 

A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules 

contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els certificats 

de recepció. 

 

Una vegada signada l’Acta de Recepció es tramitarà, si procedeix, la liquidació provisional del 

contracte, a partir de l'amidament general realitzat i de la corresponent certificació final, en els 

termes dels articles 243.1 de la LCSP i art. 166 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. 

 

El contractista presentarà, abans de la liquidació del contracte, una memòria de l’empresa que reculli 

l’impacte de les clàusules socials sobre la igualtat efectiva de dones i homes, el grau d’estabilitat en 

l’ocupació, la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral. 

 

Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 

 

El termini de garantia esta fixat en l’apartat Q del quadre de característiques del present plec. 

 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, es 

reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 

 

En el període de garantia, el contractista respondrà de la qualitat tècnica de les obres realitzades i 

dels materials emprats, i quedarà obligat a esmenar o reparar les deficiències que se’n derivin, a 

requeriment dels serveis tècnics municipals, en el termini improrrogable de quinze dies llevat que 

aquests n’estableixin un altre de superior, ateses les circumstàncies de les deficiències a esmenar o 

reparar, el qual s’haurà de comunicar de forma expressa al contractista. 

 

Transcorregut el termini de garantia a què es refereix la clàusula anterior, es tramitarà la liquidació 

definitiva del contracte, de conformitat amb l’article 243.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

La devolució de la garantia restarà condicionada al lliurament previ del document “As-built” de les 
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obres executades. 

 

Trenta-novena. Resolució del contracte 

 

Són causes de resolució del contracte les següents: 

 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 

jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la successió del 

contractista. 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis mesos. 

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions 

essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible 

modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les 

circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o 

conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu 

inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA. 

- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a l’òrgan 

de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a partir de la data 

assenyalada en el mateix per al seu començament. 

- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per 

termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació. 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 

treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions establertes 

en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució del contracte. 

 

 Especialitats contractes finançats Fonts NextGeneration PRTR: 

 

- L’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte d’interès –DACI. 

- L’incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 

implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 

conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals. 

- La no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de compliment dels 

principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió. 

- L’incompliment d’algun dels requisits que estableix el DNSH dona lloc a l’obligació de retornar 

les quantitats percebudes i els interessos de demora corresponents. 

- L’incompliment de no facilitat la titularitat real de l’empresa als efectes de la comprovació ex 
ante de la comprovació de l’anàlisi dels risc de conflicte d’interès a través de l’aplicació MINERVA del 

Ministeri Hisenda i Funció Pública. 

 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212, 213 

i 313 de la LCSP. 

 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en 

l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 



 

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES PROJECTE MILLORA RENDIMENT 

HIDRÀULIC DE LA XARXA ABASTAMENT AIGUA EN BAIXA T.M. MASQUEFA en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION UE. – EXP. NÚMERO: 2023_45 

CON X2023004644.                                                                                                                                 Pàgina 105 de 136

 
 

 

 

En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa la LCSP i 

seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP. 

 

Quarantena. Confidencialitat 

 

Els licitadors hauran d’indicar, expressament, si s’escau, a l’inici de la documentació, quins documents 

tenen la consideració de confidencials. En cap cas tindrà caràcter confidencial la proposta de preu. 

Aquella declaració de confidencialitat no podrà ser genèrica, sinó que s’hauran d’especificar de forma 

expressa i precisa quins documents o informació tenen aquest caràcter, amb indicació de les 

circumstàncies en què es fonamenta aquesta declaració. En cas que no hi hagi declaració de 

confidencialitat de les empreses o aquesta sigui incompleta, l’òrgan de contractació, abans de decidir 

quins documents o informació tenen caràcter confidencial, donarà trasllat a l’empresa de la sol·licitud 

d’informació presentada per altres empreses interessades en el procediment, perquè s’hi pugui 

pronunciar de forma justificada. 

 

De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació 

a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la qual s’hagués donat aquest caràcter 

en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. 

Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació, 

tret que la normativa vigent o el contracte, de forma específica, estableixin un termini més llarg. 

 

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT 

CONTRACTUAL 

 

Quaranta-unena. Règim de recursos 

 

40.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, compliment i 

extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu de reposició, d’acord amb el que 

estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú; o del recurs 

contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

40.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 

l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que 

disposen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, i la legislació bàsica de procediment administratiu comú, o de recurs 

contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

40.3 De conformitat amb l’article 58 del RDL 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban 

medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, en els contractes finançat amb Fons NextGeneration 

l’òrgan de contractació no podrà formalitzar els contractes fins que no hagin passat DEU (10) DIES 

NATURALS, a partir del dia següent a la notificació de l’acord d’adjudicació del contracte. 

 

A aquests mateixos efectes el termini per interposar el recurs especial en matèria de contractació, 

quan procedeixi, serà de DEU (10) DIES NATURALS i es computarà en la forma que estableix 

l’article 50.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 
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Quaranta-dosena. Arbitratge  

 

Sens perjudici del que estableix la clàusula quarantena, es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge 

de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l’Administració 

contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició 

conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de 

conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. 

 

Quaranta-tresena. Mesures cautelars 

 

No aplica, atès que el present contracte no és susceptible d’interposició de recurs especial en 

matèria de contractació. 
 

Quaranta-quatrena. Règim d’invalidesa  

 

Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general d’invalidesa 

previst en els articles 38 i següents de la LCSP. 

 

Quaranta-cinquena. Jurisdicció competent 

 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 

litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i 

l’extinció d’aquest contracte. 
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Annex 1. MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE1  

 

El Senyor/Senyora   Haga clic aquí para escribir texto.  amb NIF Haga clic aquí para escribir texto. en 

nom propi / en representació de l’empresa Haga clic aquí para escribir texto. en qualitat de Haga clic 

aquí para escribir texto., segons escriptura pública autoritzada davant Notari Haga clic aquí para 

escribir texto., en data Haga clic aquí para escribir texto. i amb número de protocol Haga clic aquí 

para escribir texto. o document Haga clic aquí para escribir texto.: 

 

INFORMACIÓ DEL LICITADOR 
 

DADES GENERALS DEL LICITADOR PERSONA JURÍDICA 

 

Raó Social: Haga clic aquí para escribir texto. 

CIF:   Haga clic aquí para escribir texto. 

Adreça:  Haga clic aquí para escribir texto.  Codi Postal  Haga clic aquí para escribir 

texto. Població:  Haga clic aquí para escribir texto. 

Número:    Haga clic aquí para escribir texto. 

Direcció Internet[pàgina web seu cas]: Haga clic aquí para escribir texto. 

Adreça correu electrònic de contacte: Haga clic aquí para escribir texto. 

Telèfon: Haga clic aquí para escribir texto.  Telèfon Mòbil: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT  

 

Del contracte expedient número: 2023_45 CON X2023004644 de les Obres del Projecte 

Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa al t.m. 

de Masquefa (Versió Setembre 2023) – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION UE, publicat en el 

Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Masquefa: 

 

[marcar cada apartat que correspongui] 

 

☐ Que té la deguda representació per presentar la present proposició amb la Declaració 

Responsable. 

 

☐ Que l’empresa està constituïda vàlidament i que, de conformitat amb el seu objecte social, es pot 

presentar a aquesta licitació. 

 

☐ Que l’empresa NO està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com a 

conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 d’aquesta Llei. 

 

                                                
1 Enllaç perfil del contractant Ajuntament Masquefa: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/masquefa 

Plataforma Serveis de Contractació Pública de la Generalitat Catalunya. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/masquefa
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☐ Que l’empresa està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de 

la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 

d’octubre i amb aquest document autoritza a l’Ajuntament de Masquefa perquè pugui obtenir 

directament, davant de les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment 

del es obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de l’empresa licitadora. 

 

☐ Que l’empresa disposa de la classificació obligatòria establerta en l’apartat G. Del quadre de 

característiques, o si s’escau, que compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o 

professional exigits, en les condicions establertes en aquest Plec. 

 

☐  Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la 

seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 

 

☐ Que la societat consta inscrita en el Registre en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 

Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat o ha sol·licitat la seva inscripció sense tenir 

pendent de remissió cap requeriment d’esmena. 

 

☐Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i 

requeriments per mitjans electrònics a: 

 

Persona/es autoritzada/es* DNI* Correu electrònic 

professional* 

Mòbil 

professional 

    

    

*Camps obligatoris. 
 

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, comunicacions i 

requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de 

Masquefa per tal de fer la modificació corresponent. 

 

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per 

rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que 

l’Ajuntament de Masquefa pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 

☐Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara  

(Marcar el requadre l’opció que correspongui): 

 

☐SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses2: 

 
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del compromís 

de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris) 

 

☐NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 
 

☐Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen és: 

(indicar les empreses que el composen).  

                                                
2 Emplenar i adjuntar ANNEX 2  supòsit de SÍ presentació concórrer en unió temporal empreses. 
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☐Que, en cas que el licitador tingui intenció de recórrer a la capacitat d’altres entitats: 

 

☐ NO 

☐ SÍ té intenció de recórrer a la capacitat d’altres entitats: Emplenar i signar electrònicament 

l’Annex 4  

 

☐ Que, en cas que el licitador part del contracte vagi a subcontractar: 

 

☐NO 

☐SÍ té intenció part a subcontractar: Emplenar i signar electrònicament l’Annex 3. 

 
 

 SOLVÈNCIA ECONÒMICA_FINANCERA I TÈCNICA_PROFESSIONAL  

 
 Que la seva empresa té la classificació - potestativa- mencionada a l’apartat G. Del quadre de 

característiques del present plec, i que són: 

 

GRUP 

 

SUBGRUP 

 

 

CATEGORIA 

 

E. 

Hidràuliques 

Subgrup 1. Abastaments i 

Sanejaments 

 

Categoria 3) si la seva quantia es superior a 

360.000 euros i inferior o igual a 840.000 

euros 

 

 

 

Emplenar en el supòsit de no tenir la classificació – potestativa – indicada anteriorment: 

 

 

A. Solvència econòmica – financera: 
 

  Emplenar pel licitador: 

 

1) Criteri Mínim: volum anual de negocis dels TRES (3) últims exercicis 

conclosos. Almenys en una de les tres anualitats, el volum anual de negocis haurà de ser 

igual o superior a 1,5 vegades el valor estimat del contracte, es fixa un mimin de 

697.680,00 €.  
 

 

2) Criteri mínim alternatiu: 
 

 Disposa de pòlissa assegurança d’indemnització per danys personals i materials a terceres 

persones: ☐ Sí/ No: Indicar import  ..................€ 

 

 

B. Solvència Tècnica – Professional: 
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1) Criteri Mínim: els licitadors han de declarar com a executat en el decurs 

dels últims TRES (3) ANYS serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que 

constitueixen l’objecte d’aquest contracte i amb un import anual acumulat de tot els 

contractes certificats, l’any de millor execució, d’un import igual o superior al 70 % de 

l’anualitat mitjana del present contracte, és a dir, 271.320,00 €. 
 

 

2) Criteri Mínim alternatiu: Títols acadèmics a presentar i anys d’experiència 

i fixats per l’equip mínim a adscriure a l’execució del contracte. 

 

☐ Sí: 

 

PERFIL 

PROFESSIONAL 

 

Nom i Cognoms 

 

Titulació  

Data contracte 

laboral 

 

EXPERIÈNCIA 

ANYS per cada 

tipus de 

professional 

[MÍNIMA DE 8 

ANYS] 

Data Col·legi 

Professional 

CAP D’OBRA 
   

 
 

ENCARREGAT 

D’OBRA 

   
 

 

COORDINADOR 

SEGURETAT I 

SALUT 

   

 

 

 

 
 

 

☒ Només per empreses no espanyoles 

 

☐ En tractar-se d’una empresa estrangera declaro submissió als jutjats i tribunals espanyols de 

qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al 

seu fur propi. 

 
 

☐Que l’empresa a la que representa té una plantilla de persones treballadores formada per (marcar 
el que s’escaigui): 

 
☐Menys de 50 treballadors/res 

☐50 o més treballadors/res (-en aquest cas, marqui la casella corresponent-): 
 

☐Compleix amb l’obligació que almenys el 2% dels treballadors/res siguin persones  amb 

discapacitat (Reial decret 1/2013, de 29 de novembre) 

 

☐Compleix amb les mesures alternatives previstes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, per el qual 
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es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de 

treballadors amb discapacitat. 

 

 
☐ Que l’empresa a la que representa (marcar la casella que correspongui): 

 

☐Té una plantilla composada per menys de 50 treballadors/res, i d’acord amb Llei Orgànica 

3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i normativa de 

desenvolupament, no està obligada a l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat. 

 
☐Té una plantilla composada per més de 50 treballadors/res i compleix amb les obligacions 

relatives a l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat, d’acord amb allò establert a la Llei 

Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

 
 

☐ Que, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb 

estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, tot plegat, de conformitat amb allò establert al 

PCAP i Memòria Tècnica que serveixen de base a la convocatòria, el contingut dels quals declara 

conèixer i accepta plenament. 

 

I per tal que consti, signo la present declaració. 

 

Lloc, Data i signatura)” 
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Annex 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE SUPÒSIT PRESENTACIÓ COM UNA UNIÓ TEMPORAL 

EMPRESES – UTE. 

 

En/na  , amb NIF , en qualitat de   i en nom i representació de la societat , amb CIF 

.................... i domiciliada a     , segons escriptura pública autoritzada davant 

Notari/a  , en data  i amb número de protocol , i 

En/na  , amb NIF , en qualitat de   i en nom i representació de la societat   , 

amb CIF .................... i domiciliada a     , segons escriptura pública autoritzada 

davant Notari/a  , en data  i amb número de protocol . 

 

Del contracte expedient número: 2023_45 CON X2023004644 de les Obres del Projecte Constructiu 

per a la millora del rendiment hidràulic de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa al t.m. de Masquefa 

(Versió Setembre 2023) – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION, publicat en el Perfil del Contractant de 

l’Ajuntament de Masquefa: 

 

DECLAREN responsablement, en virtut de les facultats de representació que de forma respectiva 

ostenten, el següent: 

 

1. Que les societats estan vàlidament constituïdes i que, conforme al seu respectiu objecte social que 

consisteix en ...................................  i en la forma d’unió temporal d’empreses, poden presentar-se a aquesta 

licitació. 

 

2. Que als efectes de la licitació i de constituir la unió temporal d’empreses declaren que la societat  hi 

participarà en un ......... % i la societat ................ en el ............% restant, que es designarà com a representant 

legal de la unió temporal d’empreses a i que ambdues societats adopten el  compromís de formalitzar en 

escriptura pública la constitució de la unió temporal d’empreses, per al cas que aquesta resulti 

adjudicatària del contracte. 

 

3. Que les societats no estan incorregudes, per sí mateixes o per extensió, en cap de les circumstàncies 

que impedeixin contractar amb l'Administració Pública que determina l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) i cada societat individualment adjunta la  

declaració expressa i responsable a què fa referència el Plec de clàusules administratives particulars com a 

ANNEX 1. 

 

4. Que, en concordança a la Disposició addicional 15a. de LCSP, i el plec de clàusules administratives 

particulars, estableixen que les comunicacions i l’intercanvi d’informació, necessaris per a la resolució  del 

procediment de contractació, es puguin realitzar a l’adreça electrònica ................................. Nom i cognoms 

persona autoritzada: .................................. i DNI:..............................., es comprometen a contestar al correu 

electrònic rebut per tal de deixar constància de la seva recepció. 

 

 
 Només per empreses no espanyoles  

5. Que les societats es sotmeten a la jurisdicció del jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per 

a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si 

s’escau, al fur jurisdiccional estranger que els hi pogués correspondre.  

 

 

[Data i signatura representant de cada societat : / Per part de /Per part de] 
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Annex 3.  MODEL DECLARACIÓ DE LA PART DEL CONTRACTE A SUBCONTRACTAR 

 

En/na  , amb NIF , en qualitat de   i en nom i representació de la societat  

 , amb CIF .................... i domiciliada a     , segons escriptura pública 

autoritzada davant Notari/a  , en data  i amb número de protocol . 

, assabentat de l’anunci publicat en data          en el perfil del contractant de l’Ajuntament de 

Masquefa,  i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte expedient 

número: 2023_45 CON X2023004644 de les Obres del Projecte Constructiu per a la millora del 

rendiment hidràulic de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa al t.m. de Masquefa (Versió Setembre 2023)  

– Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION, publicat en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de 

Masquefa: 

 

DECLARA que la societat a la qual representa, ha previst en la seva oferta subcontractar parcialment 

l’objecte del contracte i que, als efectes previstos al plec de clàusules administratives particulars i l’article 

215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, la relació dels subcontractistes (nom o perfil empresarial), el percentatge parcial i total  a 

subcontractar i els imports a subcontractar són els següents: 

 

Nom Contractista Descripció de la part a subcontractar 
Percentatge 

subcontractació 
Import 

   € 

   € 

Total  € 

 

Que la societat , abans de l’inici de l’execució del contracte, presentarà a l’Ajuntament de Masquefa, el 

detall de la relació de subcontractes a realitzar amb identificació exhaustiva de cadascun dels 

subcontractistes (nom, dades de contacte i representant legal) i justificarà adequadament, per cadascun 

d’ells, tant l’ aptitud per executar les prestacions del contracte mitjançant la referència als elements tècnics 

i humans dels quals disposa i a la seva experiència, com que el contractista no es troba incurs en cap 

prohibició de contractar conforme a l’article 71 de la LCSP. 

 

Que l’empresa comunicarà, a requeriment de l’Ajuntament de Masquefa, la documentació que acrediti el 

compliment de les obligacions de pagament al subcontractistes que hagin finalitzat les seves prestacions. 

 

 

Lloc – Data- Signat.» 
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Annex 4. MODEL COMPROMÍS ADSCRIPCIÓ MITJANS MATERIALS I PERSONALS 

 

En/na  , amb NIF , en qualitat de   i en nom i representació de la societat   , 

amb CIF .................... i domiciliada a     , segons escriptura pública autoritzada 

davant Notari/a  , en data  i amb número de protocol          . assabentat de l’anunci 

publicat en data   en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Masquefa i de les condicions 

i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte anomenat expedient número: 2023_45 CON 

X2023004644 de les Obres del Projecte Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic de la xarxa 

d’abastament d’aigua en baixa al t.m. de Masquefa (Versió Setembre 2023) – Finançat per la Unió Europea – 

NEXTGENERATION, publicat en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Masquefa: 

 

DECLARA que la societat a la qual representa, d’acord amb el que estableix el plec de clàusules 

administratives particulars, es compromet a adscriure els mitjans que es determinen a continuació: 

 

COMPROMÍS ADSCRIPCIÓ MITJANS PERSONALS [obligatori] 

 

El licitador es compromet a disposar per l’execució del contracte els següents mitjans personals mínims de 

conformitat amb l’establert en aquest plec: 

 

PERFIL 

PROFESSIONAL 

 

Nom i Cognoms 

 

Titulació 

 

EXPERIÈNCIA 

ANYS per cada tipus de 

professional [MÍNIMA DE 

8 ANYS] 

CAP D’OBRA 

 

 

 

 

 

ENCARREGAT D’OBRA 

 

 

 

 

 

COORDINADOR 

SEGURETAT I SALUT 

 

 

 

 

 

 

 

També fa constar que accepta el caràcter d’obligació essencial d’aquest compromís. 

 

Lloc-Data- Signat» 
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Annex 5. SI S’ESCAU - CLÀUSULES3 CONTRACTUALS PER A ENCÀRRECS DE TRACTAMENT DE 

DADES PERSONALS DEL CONTRACTE. 

 
1. Objecte de l’encàrrec del tractament 

 

Mitjançant les presents clàusules s'habilita el/la contractista, encarregat del Tractament per tractar per compte de 

l’òrgan de contractació la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Masquefa, responsable del tractament, les dades 

de caràcter personal necessàries per realitzar el contracte expedient número: 2023_45 CON X2023004644 

per a l’execució de les Obres del Projecte Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic de la xarxa 

d’abastament d’aigua en baixa al t.m. de Masquefa (Versió Setembre 2023)  – Finançat per la Unió Europea – 

NEXTGENERATION . 

 

El tractament consistirà en: (descripció detallada del servei) ex: l'accés i  gestió de totes les dades de clients 

necessaris per prestar el servei pel qual han estat contractats. 

Concreció dels tractaments a realitzar: 

 ☐Recollida   ☐Registre 

  ☐Estructuració  ☐Modificació 

 ☐Conservació     ☐Extracció 

  ☐Consulta   ☐Comunicació per transmissió 

 ☐Difusió     ☐Interconnexió 

  ☐Acarament   ☐Limitació 

  ☐Supressió   ☐Destrucció 

  ☐Comunicació  ☐Altres........... 

 

Responsable del Tractament Ajuntament de Masquefa 

C/Major 91-93 – 08783 Masquefa 

Dades de contacte de Delegat/Delegada de protecció de dades per a 

consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la 

protecció de dades: dpd.ajmasquefa@diba.cat 
 

Finalitat del tractament Gestió i tramitació dels contractes del sector públic dels òrgans i 

unitats administratives de l’Ajuntament de Masquefa 

Temps de conservació Les dades seran conservades duran el temps previst a la normativa de 

procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric 

Legitimació del tractament Compliment d’obligacions contractuals. 

Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de 

garantir la correcta identificació de l’equip professional que prestarà el 

servei i que hi accedirà a les instal·lacions i sistemes corporatius. Així 

mateix, les imatges dels treballadors de l’empresa contractista durant 

l’execució del contracte seran tractades per al control de les 

obligacions de seguretat de les dependències i edificis de l’Ajuntament 

de Masquefa. 

En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no es permetrà 

l’accés a les instal·lacions. 

                                                
3 ANNEX 5 .si s’escau-  Clàusules contractuals per a encàrrec de tractament de dades personals del contracte – ha 

presentar signat per l’adjudicatari del contracte en la formalització. 

mailto:dpd.ajmasquefa@diba.cat
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Destinataris de cessions o transferències No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la Llei. 

No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades 

subministrades. 

Dret de les persones interessades Es poden exercís els dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat 

de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través 

de la Seu Electrònica – E-Tram enllaç:                    

https://seu-e.cat/ca/web/masquefa/govern-obert-i-

transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica 

o presencialment a les oficines de l’Ajuntament de Masquefa – Oficina 

Atenció Vilatà C/Major 91-93. 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, 

tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una 

autoritat de control, en particular en l’Estat membre en què tingui la 

seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, 

si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen 

infringeix el RGPD-Normativa Protecció de Dades. 

 

Sent a Catalunya L’APDCAT l’autoritat de referència  - enllaç:  

https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 

 

2. Identificació de la informació afectada 

Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, l’òrgan de contractació, 

responsable del tractament, posa a disposició del contractista, encarregat del tractament, la informació que es descriu 

a continuació: 

 ................ 

 ................. 

 ................ 

Categories de persones interessades: ciutadans / usuaris / clients / treballadors / pacients / menors / persones 
discapacitades / ....... (indiqueu l’opció que s’escaigui, es pot fer constar més d’una categoria si el tractament ho 
requereix) 
 
3. Durada 

Aquest encàrrec té la durada d’aquest contracte de subministrament, incloses les pròrrogues. 

 

4. Obligacions de l’encarregat del tractament 

L'encarregat del Tractament i tot el seu personal s'obliga a: 

a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o els que reculli per a la seva inclusió, només per a la 

finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas podrà utilitzar les dades per a finalitats pròpies. 

 

b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del Responsable del Tractament. 

 

Si l'Encarregat del Tractament considera que alguna de les instruccions infringeix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (endavant LOPDGDD) i el Reglament (UE) 

2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 

pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE (en endavant RGPD), l’encarregat del tractament n’ha d’informar immediatament al responsable. 

https://seu-e.cat/ca/web/masquefa/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica
https://seu-e.cat/ca/web/masquefa/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
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c) Incorporar els tractaments que duu a terme en execució d’aquest encàrrec al seu Registre d les categories 

d’activitats de tractament efectuades per compte del responsable del tractament, amb el contingut de l’article 30.2 de 

l’RGPD4: 

   

1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat i del responsable del tractament, i del delegat de protecció de 

dades5. 

2. Les categories de tractaments efectuats per compte del Responsable. 

3. Si s’escau, les transferències internacionals de dades personals a un tercer país o organització internacional, 

inclosa la identificació d'aquest país o aquesta organització internacional, i en el cas de les transferències indicades en 

l'article 49 apartat 1, paràgraf segon de l'RGPD, la documentació de garanties adequades6. 

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a: 

 La pseudonimització i el xifrat de dades personals 

 La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i 

serveis de tractament. 

 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic 

o tècnic. 

 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives 

per garantir la seguretat del tractament. 

 

d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del Responsable de la 

Tractament, en els supòsit legalment admissibles.  

 

(El contractista) pot comunicar les dades a altres contractistes, encarregats del tractament del mateix responsable, 

d’acord amb les instruccions de l’òrgan de contractació responsable. En aquest cas, l’òrgan de contractació ha 

d’identificar, prèviament, el contractista o contractistes als quals s’han de comunicar les dades, les dades a comunicar 

i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació. 

 

Si l’empresa contractista ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut 

del Dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha d’informar el responsable d’aquesta exigència legal 

de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d’interès públic. 

  

e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut 

del present encàrrec, fins i tot després que finalitzi el contracte. 

 

f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma expressa a 

seguir les instruccions del responsable, a respectar la confidencialitat, en els termes que el responsable exigeixi i a 

complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar aquestes persones autoritzades 

convenientment. 

g) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l’obligació que estableix 

l’apartat anterior(f). 

 

h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per 

tractar dades personals. 

 

i) En relació amb l’exercici dels drets següents: 

                                                
4 L’obligació indicada a l’apartat 2 de l’article 30 de l’RGPD no s’aplicaran a cap empresa ni organització que ocupi menys de 250 

persones, tret que el tractament que efectua pugui suposar un risc per als drets i les llibertats dels interessats, no sigui ocasional, 
inclogui categories especials de dades personals indicades en l’article 9, aparat 1 de l’RGPD, o inclogui dades personals relatives a 
condemnes i infraccions penals a què es refereix l’article 10 del Reglament esmentat. 
 
5 Cal tenir en compte que si el responsable i l’encarregat actuen per mitjà de representant, les dades d’aquest també han de constar 

en el Registre. 
6 Tot tenint en compte així mateix l’establert al Títol VI de la LOPDGDD. 
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1. Accés 

2. Rectificació 

3. Supressió 

4. Limitació del tractament 

5. Portabilitat de dades 

6. Oposició (així com els drets relacionats amb les decisions individuals automatitzades, inclosa la realització de 

perfils). 

 

(escollir una de les opcions) 
 

OPCIÓ A 

 

L’encarregat del tractament tramitarà, per compte del responsable, les sol·licituds d’exercici formulades per les 

persones afectades i, en el termini màxim establert per la normativa, l’ha de remetre al responsable perquè resolgui 

la petició. 

 

OPCIÓ B 

Quan les persones afectades exerceixin algun d’aquestes drets, davant l’encarregat del tractament, aquest ho ha de 

comunicar per correu electrònic a l’adreça dpd.ajmasquefa@diba.cat – delegat/delegada de protecció de dades. La 

comunicació s’ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia hàbil en què s’ha rebut la 

sol·licitud, juntament, si s’escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud. 

 

j) Dret d’informació i consentiment. 

L’encarregat del tractament, en el moment de recollir les dades, ha de facilitar que el responsable informi dels 

tractaments de dades que es duran a terme en els termes establerts per la normativa vigent en matèria de protecció 

de dades personals. 

 

k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades 

 

L'encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda i a través de l'adreça de 

correu electrònic dpd.ajmasquefa@diba.cat , de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de 

les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la 

incidència. 

 

Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 

 

1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui possible, 

les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les categories i el nombre aproximat de registres de 

dades personals afectats. 

2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un altre punt de contacte en el qual es pugui 

obtenir més informació. 

3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.  

4. Descripció de les mesures adoptades o propostes per posar remei a la violació de la seguretat de les dades 

personals, incloent-hi, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius. 

 

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura que no ho sigui, la informació s’ha de facilitar de 

manera gradual sense dilació indeguda. 

 

L’incompliment d’aquesta obligació constitueix un infracció (greu o lleu) sotmès al règim sancionador previst al Títol 

IX de la LOPDGDD. 

 

 (Escollir alguna o les dues opcions) 

mailto:dpd.ajmasquefa@diba.cat
mailto:dpd.ajmasquefa@diba.cat


 

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES PROJECTE MILLORA RENDIMENT HIDRÀULIC DE 

LA XARXA ABASTAMENT AIGUA EN BAIXA T.M. MASQUEFA en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILÈNCIA – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION UE. – EXP. NÚMERO: 2023_45 CON X2023004644.                                                                                                                                 

Pàgina 119 de 136

 
 

 

 

 

OPCIÓ A 

 

L’encarregat del tractament assistirà al responsable per tal que aquest comuniqui les violacions de la seguretat de les 

dades a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (en endavant APDCAT). 

La informació que es faciliti al responsable, com a mínim, el següent: 

a. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui possible, 

les categories i el nombre aproximat d’interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registre de dades 

personals afectats. 

b. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un altre punt de contacte en el qual es pugui 

obtenir més informació. 

c. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals. 

d. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la seguretat de les dades 

personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius. 

 

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la informació s’ha de facilitar 

de manera gradual sense dilació indeguda. 

 

OPCIÓ B 

 

L’encarregat del tractament assistirà al responsable perquè aquest pugui comunicar als interessats, sense dilació 

indeguda, les violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la violació suposi un alt risc per als dret i 

les llibertats de les persones físiques. 

 

La comunicació s’ha de fer en un llenguatge clar i senzill i, com a mínim, cal: 

 

a) Explicar la naturalesa de la violació de dades. 

b) Indicar el nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un altre punt de contacte en 

què es pugui obtenir més informació. 

c) Descriure les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals. 

d) Descriure les mesures adoptades o proposades pel responsable del tractament per posar remei a la violació 

de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes 

negatius. 

 

l) Valorar, conjuntament amb el responsable del tractament, si procedeix la realització de l’avaluació d’impacte 

en la protecció de dades. 

 

m) Valorar, conjuntament amb el responsable del tractament, si procedeix la realització de l’avaluació d’impacte 

en la protecció de dades. 

 

n) Posar a disposició del responsable del tractament tota la informació necessària per demostrar que compleix 

de les seves obligacions, així com per permetre i contribuir a la realització d’auditories o les inspeccions que efectuïn 

el responsable o un altre auditor autoritzat pel responsable. 

 

o) Aplicar, conjuntament amb el responsable del tractament, les mesures tècniques i organitzatives apropiades 

per garantir u nivell de seguretat apropiat al risc, que en tot cas, inclogui entre altres, les següents: 

a. La pseudonimització i el xifrat de les dades personals. 

b. la capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i 

serveis de tractament. 

c. La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic 

o tècnic. 

d. Un procés de verificació, avaluació i valoració de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives 

implantades per garantir la seguretat del tractament. 
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Si s’ha dut a terme l’avaluació de l’impacte relativa a la protecció de dades, de la qual derivin mesures específiques, i/o 

si l’encarregat del tractament s’ha adherit a un codi de conducta o mecanisme de certificació per demostrar el 

compliment dels requisits de seguretat en matèria de protecció de dades (indicar el codi de conducta, el segell, la 

certificació o l’estàndard on e defineixen les mesures aplicables), ha d’aplicar aquestes mesures. 

També ha d’adoptar totes aquelles altres mesures que, tenint en compte el conjunt de tractaments que duu a terme, 

siguin necessàries per garantí un nivell de seguretat adequat al risc. 

 

p) Designar, d’acord amb l’article 24 de la LOPDGDD, un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la 

identitat i les dades de contacte al responsable. 

 

q)  Destí de les dades 

 

A elecció del responsable, suprimir o retornat totes les dades personals un cop hagi finalitzat la prestació dels serveis 

de tractament, i suprimir les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de les dades personal en virtut 

dels supòsits previstos a la LOPDGDD. 

 

r) Subcontractació 

(escollir un de les opcions) 
OPCIÓ A 

No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l’objecte d’aquest encàrrec que comportin el tractament 

de dades personal, tret dels serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l’encarregat. 

 

Si cal subcontractar algun tractament, s’ha de comunicar prèviament de forma fefaents al responsable, amb una 

antelació de ........................................ . Cal indicar els tractament que es pretén subcontractar i identificar de forma clara 

i inequívoca l’empresa subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el 

responsable no manifesta la seva oposició en un termini de 10 dies. 

 

Els encarregats subcontractistes, als quals els hi són d’aplicació les obligacions d’aquest apartat 4 d’aquest encàrrec, 

queden obligats solament davant l’encarregat principal que assumirà la responsabilitat total d l’execució de l’encàrrec. 

 

OPCIÓ B 

S’autoritza l’encarregat a subcontractar amb l’empresa ............................ les prestacions objecte d’aquest encàrrec que 

comporten els tractament següents: 

............................................... 

per subcontractar amb altres empreses, l’encarregat ha de comunicar aquest fet de forma fefaent al responsable i 

identificar de forma clara i inequívoca l’empres subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es 

pot dur a terme si el responsable no hi manifesta oposició en el termini de 10 dies. 

 

Els encarregats subcontractistes, als quals els hi són d’aplicació les obligacions d’aquest aparat 4 d’aquest encàrrec, 

queden obligats solament davant l’encarregat principal que assumirà la responsabilitat total de l’execució de 

l’encàrrec. 

 

5. Incompliment i Responsabilitats  

 

L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’entitat o empresa encarregada sigui 

considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la 

normativa de protecció de dades 
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Annex 6. MODEL DECLARACIÓ 7RESPONSABLE PER ALS CONTRACTES L’EXECUCIÓ DELS QUALS 

REQUEREIXI EL TRACTAMENT PER PART DEL CONTRACTISTA DE DADES PERSONALS PER 

COMPTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. 

 

 

El senyor/ora ............................................ en  nom(propi / en nom i representació de l’empresa) amb 

NIF..................... , en relació al contracte expedient número 2023_45 CON X2023004644 per a l’execució 

de les Obres del Projecte Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic de la xarxa d’abastament 

d’aigua en baixa al t.m. de Masquefa (Versió Setembre 2023)  – Finançat per la Unió Europea – 

NEXTGENERATION: 

 

DECLARA que els servidors estaran ubicats a ............................... i que els serveis associats als mateixos es 

prestaran des de ............................, comprometent-se a comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg 

de la vida del contracte, d’aquesta informació.  

 

Així mateix, es compromet a indicar en la seva oferta, si té previst subcontractar els servidors o els serveis 

associats a aquests, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 

professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se n’encarregui la realització. 

 

 

[Data i signatura digital licitador.] 

                                                
7 ANNEX 6. Declaració  responsable a complimentar i signar per l’adjudicatari del contracte en la 

formalització. 
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Annex 7. REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL DE L’EMPRESA CONTRACTISTA 

 

☒ SENSE CONTINGUT 
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Annex 8. MODEL PREU OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS FORMA AUTOMÀTICA8 

 

El Senyor/Senyora   Haga clic aquí para escribir texto.  amb NIF Haga clic aquí para escribir texto. en nom 

propi / en representació de l’empresa Haga clic aquí para escribir texto. en qualitat de Haga clic aquí para 

escribir texto., segons escriptura pública autoritzada davant Notari Haga clic aquí para escribir texto., en 

data Haga clic aquí para escribir texto. i amb número de protocol Haga clic aquí para escribir texto. o 

document Haga clic aquí para escribir texto.: 

 

DECLARA que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser  empresa 

adjudicatària del contracte número expedient 2023_45 CON X2023004644 per a l’execució de les  

 

Obres del Projecte Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic de la xarxa d’abastament d’aigua 

en baixa al t.m. de Masquefa (Versió Setembre 2023)  – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION, i a 

executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, d’acord amb l’OFERTA següent: 

 

1. PREU OFERTA ECONÒMICA 
 

complimentar a nivell 
informatiu - Desglossada 

oferta econòmica: 
  

  

    

  
   

    
CONCEPTE Import   

OFERTA ECONÒMICA [sense IVA] 0,00 € 
  

Pressupost d'Execució Material 
    

IVA 0,00 € 21% 
 

[Import € Partida de Seguretat i Salut inclosa 
en el concepte PEM]   

OFERTA ECONÒMICA [IVA inclòs] 0,00 € 
  

Despeses Generals   % 

 

 
Benefici industrial   % 

 

Total PEC - Pressupost Execució 
contractació sense IVA 

                            
-   €    

 
IVA 

                            
-   €  

21
% 

 

Total PEC - Pressupost Execució 
contractació amb IVA 

                            
-   €  

IV
A 
inc
lòs 

    
CRITERIS FORMA AUTOMÀTICA 

    

Número de Millora establerta al plec de 
clàusules criteris adjudicació: 

camps 
desplegabl

es 
     

                                                
8 S’adjunta model oferta econòmica i criteris forma automàtica en format EXCEL –  on hi ha camps despeglables i predefinits – 

per la seva complementació pel licitador.  
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2. Experiència Cap d'Obra adscrit al 
contracte 

  

Num. 
Certificat
s Obres 
entre 
50.000€ i 
150.000€ 
PEC 

    

  

Num. 
Certificat
s Obres 
entre 
150.001€ 
i 
350.000€ 
PEC 

    

  

Num. 
Certificat
s Obres > 
a 
350.000€ 
PEC 

    

*Adjunta Acreditació Certificats   
     

       

5. Oferiment 1 Tècnic_ca especialista 
en Infraestructures hidràuliques 

  

1 
Tècnic_c
a 
especiali
sta en 
Infraestr
uctures 
hidràuliq
ues amb 
dedicaci
ó del 
20% 
jornada i 
durant 
les fases 
crítiques 
de l'obra 

    

    

    

 
  

           
    

 

camps 
desplegabl

es 
     

3.Millora augment Termini Garantia 
Definitiva 

  

Número 
anys 
superior
s ofereix 

    

       4.Millores Reducció Termini execució 
contracte 
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Número de dies de reducció   

Dies 
ofereixo 
de 
reducció 
termini - 
amb un 
màxim 
de 30 
dies 
naturals 

    

 
  

           
    

6. Millora %  increment amidaments i 
preus contradictoris 

  

Assumei
xo  % 
increme
nt 
amidam
ents i 
preus 
contradi
ctoris del 
pressupo
st de 
l'obra - 
entre el  
0,00% al 
10,00% 

     

 

*s’adjunta model oferta econòmica i criteris forma automàtica en format EXCEL –  on hi ha 

camps despeglables i predefinits – per la seva complementació pel licitador – un cop emplenat 

excel seleccionar – i copiar en la plantilla de WORD – adjunta en el sobre digital. 

 

Posteriorment el document Word – generar .pdf – i signar-lo electrònicament. 

 

 

[Data i signatura digital licitador.] 
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Annex 9. Models d’absència de conflicte d’interès [DACI] 

 

Expedient número: 2023_45 CON X2023004644 

 

Contracte: Obres del Projecte Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic de la xarxa 

d’abastament d’aigua en baixa al t.m. de Masquefa (Versió Setembre 2023) – Finançat per la Unió Europea – 

NEXTGENERATION . 

 

A. Model declaració d’absència de conflicte d’interès participants procés preparació contracte i tramitació 

expedient 

 
A l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, el/s de sota 

signant/s, com a participant/s en el procés de preparació i tramitació de l’expedient, declara/declaren: 

 

Primer. 

 

Estar informat/s del següent: 

 

1. Que l’article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte 

d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, 

afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte 

d'interès personal. 

 

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, 

defineix el conflicte d’interessos com «qualsevol situació en la que el personal al servei de l’òrgan de 

contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el 

resultat del mateix, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pogués 

semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació. 

 

3. Que l’apartat 3 de la Disposició Addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de 

Pressupostos Generals de l’Estat pel 2023, estableix que «L’anàlisi sistemàtic i automatitzat del risc de 

conflicte d’interès resulta d’aplicació als empleats públics i a la resta de personal al servei d’entitats 

decisores, executores i instrumentals que participen, de forma individual o mitjançant la seva pertinença a 

òrgans col·legiats, en els procediments descrits d’adjudicació de contractes o de concessió de subvencions. 

 

4. Que l’apartat 4 de la citada disposició addicional cent dotzena estableix que: 

 
 A través de l’eina informàtica s’analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions 

societàries, directes o indirectes, en les que es pugui donar un interès personal o econòmic 

susceptible de provocar un conflicte d’interès, entre les persones a les que es refereix l’apartat 

anterior i els participants en cada procediment. 

 Per a la identificació de les relacions o vinculacions l’eina contindrà, entre altres, les dades de 

titularitat real de les persones jurídiques a les que es refereix l’article 22.2.d.iii) del Reglament (UE) 

241/2021, de 12 de febrer, que consten en les bases de dades de l’Agència Estatal de l’Administració 

Tributària i les obtingudes a través dels convenis subscrits amb els Col·legis de Notaris i Registradors. 
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5. Que l’article 23, “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les autoritats i el personal al servei de les 

administracions en què es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l’apartat següent”, que són 

aquestes: 

 

a) Tenir interès personal en l’afer de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pugui influir la 

d’aquell; ser administrador d’una societat o entitat interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb 

algun interessat. 

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i un parentiu de consanguinitat dins del quart 

grau o d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d’entitats o societats 

interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el 

procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l’assessorament, la 

representació o el mandat. 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l’apartat anterior. 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 

e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l’afer, o haver-li 

prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc. 

 

Segon. 

 

Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la informació obrant en el seu poder, 

no es troba/en incurs/os en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d’interès, en els termes 

previstos a l’apartat quart de la disposició addicional cent dotzena, que pugui afectar al procediment de 

licitació ni en els termes previstos a l’article 63.1 del Reglament financer de la UE i que no concorre en la 

seva persona o persones cap causa d’abstenció de l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

jurídic del sector públic. 

 

Tercer. 

 

Que es comprometi/n a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol situació 

de conflicte d’interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment del procediment en curs. 

 

Quart. 

 

Que coneix que una declaració d’absència de conflicte d’interès que es demostri que sigui falsa, 

comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa d’aplicació. 

 
(Data i signatura, nom complet i DNI) 

 

 
 

B. Model  DECLARACIÓ d’absència de conflictes d’interès dels beneficiaris 

 

Expedient número: 2023_45 CON X2023004644 

 

Contracte: Obres del Projecte Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic de la xarxa 

d’abastament d’aigua en baixa al t.m. de Masquefa (Versió Setembre 2023)  – Finançat per la Unió Europea – 

NEXTGENERATION: 
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Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada o gerent de 

l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], amb la condició de 

beneficiària d’ajuts / adjudicatària del contracte amb finançament de recursos provinents del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a 

l’acompliment dels objectius definits al component [núm. de component i nom del projecte o subprojecte], 

manifesto el compromís de l’entitat que represento amb els estàndards més exigents en relació amb el 

compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, i adoptaré les mesures necessàries per prevenir i 

detectar el frau, la corrupció i els conflictes d’interès, i comunicaré si escau a les autoritats procedents els 

incompliments observats. 

 

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis d’economia 

circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en anglès do no 
significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el marc del Pla, i manifesto que no hi ha 

doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts 

d’estat. 

 

Signat electrònicament a [localitat de l’òrgan] per [càrrec] 

 

 

 

 

(Data i signatura, nom complet i DNI) 
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Annex 10. Model de declaració de cessió i tractament de dades en  relació amb l'execució d'actuacions del 

Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)9 

 

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada o gerent de 

l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], beneficiària d'ajudes 

finançades amb recursos provinents del PRTR que participa com a contractista/subcontractista en el 

desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al Component 5, 

Mesura Inversio C5. I1: 

 

Subvencions Ordre PRE/140/2022, de per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en 

baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU, 

corresponents al Component 5, “Preservació del litoral i recursos hídrics”, Mesura d'Inversió núm. 1, 

“Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat 
d'infraestructures” del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea -

NextGenerationEU. 

 

 

                                                

9 Annex IV.B de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 

del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

Identificació de l’actuació 

Projecte Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic 

de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa al t.m. de Masquefa 

(Versió Setembre 2023). 

Component del PRTR al que pertany l’activitat Component 5. Preservació espai litoral i recursos hídrics 

Mesura (Reforma o Inversió) del component del 

PRTR al que pertany l’activitat indicant, en el 

seu cas, la submesura 

 

 

Mesura: Inversió C5.I1  
Materialització d’actuacions de depuració, sanejament, eficiència, 

estalvi, reutilització 

 

 

Transició Ecològica 

 

Contribució del component a la Transició 

ecològica:  47,6 % 

 

 

Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la 

mesura (Reforma o inversió) o, en el seu cas, a 

la submesura del PRTR  

(Annex VI, Reglament  2021/241) 

Camp intervenció:    040  

 

040 “Gestión del agua y conservación de los recursos hídricos (incluida la gestión de 

las cuencas fluviales, medidas específicas de adaptación al cambio climático, 

reutilización, reducción de fugas)”, con una contribución climática del 40 % y 

medioambiental 100%. 

 

Coeficient Climàtic 

 

Coeficient Mediambiental 

 

40 % 100 % 

Transformació Digital 

 

Contribució del component a la Transició 

digital: 

36,50% 
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Declaro 
 

Que conec la normativa que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 del Reglament 

(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 

 

 La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en relació amb les 

mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla de recuperació i 

resiliència, en un format electrònic que permeti fer cerques i en una base de dades única, les categories 

harmonitzades de dades següents: 

 

i. el nom del perceptor final dels fons; 
ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un poder 
adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en matèria de contractació pública; 
iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del contractista, 
segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell 
(26); 
iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla de 
recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic de les mesures esmentades i 
que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unió”. 
 

 Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article només seran 

tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg de la corresponent auditoria de 

l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats amb la utilització dels 

fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En 

el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del 

TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació financera i de 

rendició de comptes integrada a què fa referència l'article 247 del Reglament financer i, en particular, per 

separat, en l'informe anual de gestió i rendiment”. 

 

D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades amb les finalitats 

expressament indicades en els articles esmentats. 

 

 

 

 

[Lloc i data] [Signatura i càrrec] 

 

Contribueix a la transformació digital de les 
Administracions Públiques 
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Annex 11. Model de declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència (PRTR)10  

 

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada o gerent de 

l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], en la condició d’òrgan 

responsable / òrgan gestor / beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR que 

participa com a contractista/ens destinatari de l’encàrrec/subcontractista en el desenvolupament 

d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al Component 5, Mesura Inversió C5.I1: 

 

Subvencions Ordre PRE/140/2022, de per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en 

baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU, 

corresponents al Component 5, “Preservació del litoral i recursos hídrics”, Mesura d'Inversió núm. 1, 

“Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat 
d'infraestructures” del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea -

NextGenerationEU. 

 

                                                

10 Annex IV.C de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 

del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

Identificació de l’actuació 

Projecte Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic de 

la xarxa d’abastament d’aigua en baixa al t.m. de Masquefa (Versió 

Setembre 2023). 

Component del PRTR al que pertany 

l’activitat 
Component 5. Preservació espai litoral i recursos hídrics 

Mesura (Reforma o Inversió) del component 

del PRTR al que pertany l’activitat indicant, 

en el seu cas, la submesura 

 

 

Mesura: Inversió C5.I1  
Materialització d’actuacions de depuració, sanejament, eficiència, 

estalvi, reutilització 

 

 

Transició Ecològica 

 

Contribució del component a la Transició 

ecològica:  47,6 % 

 

 

Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a 

la mesura (Reforma o inversió) o, en el seu 

cas, a la submesura del PRTR  

(Annex VI, Reglament  2021/241) 

Camp intervenció:    040  

 

040 “Gestión del agua y conservación de los recursos hídricos (incluida la gestión de las 

cuencas fluviales, medidas específicas de adaptación al cambio climático, reutilización, 

reducción de fugas)”, con una contribución climática del 40 % y medioambiental 100%. 

 

Coeficient Climàtic 

 

Coeficient Mediambiental 

 

40 % 100 % 

Transformació Digital 

 

Contribució del component a la Transició 

digital: 

 

36,50% 
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MANIFESTO el compromís de la persona/entitat que represento amb els estàndards més exigents en 

relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptaré les mesures necessàries 

per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicaré si escau a les autoritats 

que siguin procedents els incompliments observats. 

 

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis d’economia 

circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en anglès do no 
significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el marc del PRTR, i manifesto que no hi 

ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim 

d’ajuts d’estat. 

 

 

 

 

 

[Lloc i data] [Signatura i càrrec] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribueix a la transformació digital de les 
Administracions Públiques 
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Annex 12. Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis 

objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852  

 

Expedient de contractació núm.: 2023_45 CON X2023004644 

 

Identificació de l’actuació: Obres del Projecte Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic de la 

xarxa d’abastament d’aigua en baixa al t.m. de Masquefa (Versió Setembre 2023) – Finançat per la Unió Europea 

– NEXTGENERATION: 

 

Subvencions Ordre PRE/140/2022, de per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en 

baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU, 

corresponents al Component 5, “Preservació del litoral i recursos hídrics”, Mesura d'Inversió núm. 1, 

“Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat 
d'infraestructures” del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea -

NextGenerationEU. 

 

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], [en nom propi / en representació de 

l’entitat ............................................................ ], amb NIF [núm. NIF] en qualitat de [càrrec], com a 

participant en el procediment d’adjudicació del contracte indicat, sota la meva responsabilitat, en matèria 

Identificació de l’actuació 

Projecte Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic de 

la xarxa d’abastament d’aigua en baixa al t.m. de Masquefa (Versió 

Setembre 2023). 

Component del PRTR al que pertany 

l’activitat 
Component 5. Preservació espai litoral i recursos hídrics 

Mesura (Reforma o Inversió) del component 

del PRTR al que pertany l’activitat indicant, en 

el seu cas, la submesura 

 

 

Mesura: Inversió C5.I1  
Materialització d’actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, 

reutilització 

 

 

Transició Ecològica 

 

Contribució del component a la Transició 

ecològica:  47,6 % 

 

 

Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la 

mesura (Reforma o inversió) o, en el seu cas, 

a la submesura del PRTR  

(Annex VI, Reglament  2021/241) 

Camp intervenció:    040  

 

040 “Gestión del agua y conservación de los recursos hídricos (incluida la gestión de las 

cuencas fluviales, medidas específicas de adaptación al cambio climático, reutilización, 

reducción de fugas)”, con una contribución climática del 40 % y medioambiental 100%. 

 

Coeficient Climàtic 

 

Coeficient Mediambiental 

 

40 % 100 % 

Transformació Digital 

 

Contribució del component a la Transició 

digital: 

 

Contribueix a la transformació digital de les 
Administracions Públiques 

36,50% 
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mediambiental declaro que: 

 

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents objectius 

mediambientals: 

 

 Mitigació del canvi climàtic. 

 Adaptació al canvi climàtic. 

 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura del 

component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental vigent que 

sigui aplicable legislació Autonòmica, Estatal i de la UE.  

 

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de recuperació, 

transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del principi “no causar un perjudici 

significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la 

Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i 

resiliència d’Espanya i al seu annex. 

 

 Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que impliquin l'extracció 

de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l’objectiu de mitigació del canvi climàtic. 

 Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior d’aquests, excepte 

els projectes relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor utilitzant gas natural, així com amb 

la infraestructura de transport i distribució connexa, que compleixin les condicions establertes a 

l'annex III de la Guia tècnica de la Comissió Europea. 

 Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en relació 

amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que provocaran no se 

situaran per sota dels paràmetres de referència pertinents. Quan es prevegi que les emissions de 

gasos amb efecte d’hivernacle provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament 

inferiors als paràmetres de referència, cal facilitar una explicació motivada al respecte. 

 Compensació dels costos indirectes del RCDE. 

 Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió no s'aplica a les 

accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus perillosos no reciclables, ni a 

les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica, 

capturar els gasos d'escapament per emmagatzematge o utilització, o recuperar materials de les 

cendres d'incineració, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de 

tractament de residus de les plantes o a una prolongació de la seva vida útil. Aquests detalls 

s'hauran de justificar documentalment per a cada planta. 

 Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta exclusió no s'aplica a 

les accions en plantes de tractament mecànic-biològic existents, quan aquestes accions tinguin per 

objecte augmentar l'eficiència energètica o el recondicionament per a operacions de reciclatge de 

residus separats, com el compostatge i la digestió anaeròbia de bioresidus, sempre que aquestes 

accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o una 

prolongació de la vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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 Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi ambient. 

 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes 

indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una 

vegada realitzada l’activitat. 

 

f) Tinc coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaració dona lloc a 

l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora corresponents. 

 

 

 

 

[Lloc i data] [Signatura] 



 

 

 

 
 

Annex 13 DECLARACIÓ CONFIDENCIALITAT 

 

El/la Sr./Sra..................................................... amb DNI/NIF/NIE............................, en nom propi o en 

representació de l’empresa .................................................... DECLARA sota la seva responsabilitat que: 

 

Identificació de l’actuació: EXP. NÚMERO: 2023_45 CON X2023004644 de les Obres del Obres del 

Projecte Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa al 

t.m. de Masquefa (Versió Setembre 2023 – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION: 

 

(Marcar una de les dues opcions): 
 

☐ Els documents i/o la informació que es detalla seguidament tenen caràcter confidencial: 

 

 1. ......................................................... 

2. ......................................................... 

3. ........................................................... 

 

Les circumstàncies o els motius en què es fonamenta aquesta declaració per a cada un dels 

documents i/o informacions detallats són les/els següents: 

 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

☐ Cap document i/o informació té el caràcter de confidencial 

I per què consti, signo aquesta declaració. 

 

 

 

 

 

[Lloc data Signatura electrònica. ] 
 

 

 

Masquefa, a la data de la signatura electrònica. 

 

 

 

Ramon Rigol Nutó       Vist-i-plau, 

Secretari acctal.        Olga Codina Santasusana 

         Regidora de Canvi Climàtic. 

 

 

 

 

 

 


