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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL  CONTRACTE 
ADMINISTRATIU DE LES OBRES D’EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA,  
CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DEL PATRIMONI IGNASIÀ: JACIMENT DELS 
PLANS DE SANTA CATERINA DE MANRESA. FASE III – SECTOR OEST I 
NORD, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA - FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula 1a. Objecte del contracte. Constitueix l'objecte del contracte l’execució de 
les obres d’excavació arqueològica, consolidació i adequació del patrimoni ignasià: 
jaciment dels plans de Santa Caterina de Manresa. Fase III – sector oest i nord, en 
el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió 
Europea - NextGenerationEU, definides a la memòria aprovada per la Junta de 
Govern Local del dia 23 de maig de 2023, la qual s’adjunta al present plec com a 
annex número I.

L'objecte del contracte té la codificació següent:

Codi CPV Vocabulari Comú de Contractes Públics 2008

45112450-4 Obres d’excavació en jaciments arqueològics.

Integren el contracte, el present plec de clàusules administratives i la memòria. En cas 
que existeixi contradicció entre el contingut del plec de clàusules tècniques i el 
d'aquest plec de clàusules administratives, prevaldrà el d'aquest darrer. També tenen 
caràcter contractual el programa de treball acceptat per l’òrgan de contractació, els 
quadres de preus i el document en què es formalitzi el contracte.

L’obra s’executarà amb estricta subjecció a la memòria aprovada, a les clàusules 
d'aquest plec i seguint les instruccions que en la seva interpretació donin els 
facultatius directors de l'obra al contractista.

El contractista assumeix la plena responsabilitat civil fins i tot davant tercers, que es 
derivi del compliment o incompliment contractual i a l'efecte s’obliga a tenir contractada 
l'assegurança corresponent.

Aquesta contractació està finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR en endavant), aprovat per Consell de Ministres el 27 d’abril de 2021 
i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així 
com amb el requerit en la Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de 
l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya (Fons NEXT GENERATION).

http://www.manresa.cat/validar
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Justificació de la necessitat: els treballs objecte de contractació constitueixen un 
desenvolupament d’aquells que s’han portat a terme en fases anteriors. L’actuació 
forma part de les previsions municipals per arqueologia i protecció del patrimoni 
recollides al pressupost municipal de 2023.

Justificació de la indivisibilitat en lots: l’obra prevista abasta un sol àmbit d’actuació i 
té un import inferior als 500.000 euros i, d’acord amb la directriu 1/2018 de la 
Direcció general de Contractació pública, quedaria justificada la seva no divisió en 
lots. No obstant això, cal remarcar que les obres arqueològiques a realitzar, per la 
seva pròpia naturalesa, tècnicament no és possible executar-les a través de la 
subdivisió del contracte per lots ja que els capítols d’obra previstos estan totalment 
vinculats entre ells i són interdependents a l’hora de la seva execució.

Clàusula 2a. Necessitat i idoneïtat del contracte i objectius vinculats al PRTR. 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, no divisió en lots, del/s criteri/s d’adjudicació i de la resta 
de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP) estan acreditats a l’expedient CONEXP2023000055.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, mitjançant Reial decret 1074/2021, 
de 7 de desembre, va regular la concessió directa de subvencions destinades al 
finançament de projectes sostenibles de manteniment i rehabilitació del patrimoni 
històric amb ús turístic, en el marc del PRTR.

El component 14, que incorpora un Pla de modernització i competitivitat del sector 
turístic està organitzat a l’entorn de quatre eixos convertits en les seves inversions 
principals: I1. Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat. I2. Programa de 
digitalització i intel·ligència per destinacions i sector turístic. I3. Estratègies de 
resiliència turística per territoris extrapeninsulars. I4. Actuacions especials en l’àmbit 
de la competitivitat.

Serà aquesta inversió 4, subprojecte 3, d’inversió en el manteniment i rehabilitació 
del patrimoni històric d’ús turístic la que serà objecte de finançament pel Reial decret 
citat anteriorment, que té per finalitat la concessió directa, amb caràcter excepcional i 
per raons d’interès públic, de subvencions per finançar projectes de manteniment i 
rehabilitació del patrimoni històric d’ús turístic.
Com un dels eixos que es pretén subvencionar hi ha un producte turístic com el 
Camí Ignasià, que recorre el pelegrinatge que va fer Sant Ignasi de Loiola l’any 
1522, des de la seva terra natal a Azpeitia, fins Manresa, a on va estar durant 11 
mesos. El Camí Ignasià és un camí que permet gaudir de la diversitat de paisatges 
de cinc comunitats autònomes i gaudir de l’experiència de fer camí, així com 
convertir-se en pelegrí i permetria fer visible un altre producte turístic de camins en 
l’any del Camino Xacobeo.

http://www.manresa.cat/validar
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En el marc del PRTR, les actuacions objecte del Reial decret contribuiran al 
compliment de l’objectiu 228 de la Decisió CID (Council Implementing Decision), 
consistent en la finalització de 50 actuacions de rehabilitació de patrimoni històric 
com a mínim pel segon trimestre de 2026. En concret, amb les actuacions previstes 
en el Reial decret es pretén assolir la xifra de 37 actuacions, per tant, el compliment 
de l’objectiu CID per al segon trimestre de 2026 pot considerar-se proper. També 
serà necessari, en el quart trimestre de 2024, presentar un informe de progrés 
descrivint els projectes realitzats i el seu desenvolupament.

A partir de la convocatòria indicada, l’Ajuntament de Manresa va rebre una 
subvenció per la recuperació del patrimoni històric per ús turístic a Manresa, com a 
destí final del Camí Ignasià. La ciutat es proposa destinar aquesta font de 
finançament a la consolidació del patrimoni històric ignasià de la ciutat i reforçar la 
seva oferta turística cultural, espiritual i religiosa, com un element diferenciador en 
relació amb altres destinacions del seu entorn que li permetin millorar les seves 
capacitats turístiques, ser un destí més competitiu i potenciar la qualitat de 
l’experiència dels visitants.

Una de les actuacions incloses a la sol·licitud indicada és l’objecte de la present 
contractació.

Clàusula 3a. Naturalesa i règim jurídic. Aquest contracte té naturalesa jurídica 
administrativa, com a contracte d’obres, d’acord amb el que estableix l’article 13 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP en 
endavant), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014.

Per a tot allò no regulat en els plecs de clàusules, serà d’aplicació la normativa 
següent:

 Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014, sobre contractació pública.

 LCSP, en el seu contingut bàsic determinat a la seva disposició final 
primera.

 Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre 
(RGLCAP).

 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

http://www.manresa.cat/validar
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 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).

 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals (ROAS).

 Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de  les disposicions vigents en matèria de règim local (TRRL), en els 
seus aspectes bàsics.

 LCSP, en els seus aspectes considerats no bàsics.

 Altres disposicions administratives aplicables.

Pel fet que l’actuació estigui finançada pel PRTR:

 Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel 
que s’estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar 
suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19.

 Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i la resta de normativa que el desenvolupi.

 El reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de 
juny de 2020, relatiu a l’establiment d’un marc per a facilitar les inversions 
sostenibles i pel que es modifica el Reglament (UE) 2019/2088, ja que totes 
les actuacions que s’executin dins del PRTR han de complir el principi de 
no causar un perjudici significatiu als objectius mediambientals recollits a 
l’article 17 de l’esmentat Reglament.

 La “Guia tècnica sobre l’aplicació de principi de “no causar un perjudici 
significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i 
resiliència significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (2021/C 58/07)” (“Guia Tècnica de la Comissió 
Europea”).

 L’Acord del Consell de Ministres, de 27 d’abril de 2021, pel que s’aprova el 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i la Decisió d’execució del 
Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència d’Espanya.

http://www.manresa.cat/validar
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 La normativa interna aplicable a la gestió, seguiment i control que 
s’estableixi per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
d’Espanya.

 Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures 
urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució 
del PRTR.

 Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el 
sistema de gestió del PRTR.

 Ordre HFP 1031/2021, de 29 de setembre, per la que s’estableix el 
procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del 
sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de 
fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels 
components del PRTR.

 Ordre HFP 55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc de 
conflicte d’interès en els procediments que executen el PRTR.

 La normativa relativa a la prevenció i correcció del frau i la corrupció, la 
prevenció del conflicte d’interès i el doble finançament, d’acord amb les 
previsions del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 18 de juliol, sobre les normes financeres aplicables al 
pressupost general de la Unió, pel que es modifiquen els Reglaments (UE) 
1316/2013, (UE) 223/2014 i (UE) 283/2014 i la Decisió 541/2014/UE, i per 
la que es deroga el Reglament (UE, Euratom) 966/2012.

 La resta de normativa reguladora del PRTR.

En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat.

En particular, s'han de tenir en compte durant tot el procés de contractació les 
mesures previstes en el Reglament 2021/241 adreçades a evitar el doble 
finançament (article 9); les mesures contra el frau, la corrupció i el conflicte 
d'interessos (article 22.2.b); les mesures per al registre de les dades dels beneficiaris 
en una base de dades única (article 22.2.d))]; la subjecció als controls dels 
organismes europeus (article 22.2.e); l'obligació de conservació de la documentació 
(article 22.2.f) i les normes sobre comunicació i publicitat, d'acord amb allò que 
preveu l'article 34.

Així mateix, la persona física o jurídica que resulti adjudicatària haurà de garantir 
mitjançant declaració responsable el respecte al principi de «no causar un perjudici 
significatiu» (DNSH), així com el compliment de la metodologia de seguiment de les 
ajudes conforme al que preveu el PRTR, a l'article 5.2 del Reglament (UE) número 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021, i la seva 
normativa de desenvolupament, en particular el que requereix la Decisió d'Execució 

http://www.manresa.cat/validar
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del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de recuperació i resiliència 
d'Espanya (CID), i les condicions de l'etiquetatge climàtic i digital. També s’hauran de 
respectar aquelles qüestions previstes a l’annex del Reial decret 1074/2021, de 7 de 
desembre.

El present contracte queda subjecte a totes les clàusules previstes al Pla de mesures 
antifrau i anticorrupció de l’Ajuntament de Manresa, i a les mesures que s’adoptin 
per a la seva implementació i el contractista que resulti adjudicatari es comprometrà, 
en el seu moment, al seu compliment. Aquest pla es pot trobar a:

https://www.manresa.cat/transparencia/menu/14970-pla-antifrau

L’Ajuntament de Manresa es reserva la possibilitat de sol·licitar als participants en 
aquesta contractació la informació sobre la seva titularitat real, si l’Administració 
tributària no disposa de la informació corresponent, de conformitat amb l’article 7, 
apartat tercer, de l’Ordre HFP 55/2023, de 24 de gener. La manca de presentació 
serà motiu d’exclusió del procediment.

A més, el contracte queda sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea en 
matèria de protecció de dades.

Clàusula 4a. Termini del contracte. El  termini d’execució del contracte serà de 
quatre (4) mesos, comptats des de la data que s’indiqui a l’acta de comprovació del 
replanteig a què fa referència l’apartat 2 de la clàusula 44a d’aquest plec.

Tenint en compte que el contracte està finançat amb el PRTR, que exigeix el 
compliment estricte de fites i objectius, serà necessari que l’adjudicatari adscrigui tots 
aquells mitjans materials i personals necessaris pel compliment d’aquest termini o 
aquell que proposi a la seva oferta.

Clàusula 5a. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació. El valor 
estimat del contracte és de cent quaranta mil quatre-cents vuitanta-cinc euros amb 
dotze cèntims  (140.485,12 €), IVA no inclòs. A aquest import hi resulta d’aplicació un 
IVA al 21%, que comporta un import de vint-i-nou mil cinc-cents un euros amb 
vuitanta-vuit cèntims (29.501,88 €).

Així doncs, el pressupost de licitació màxim serà de cent seixanta-nou mil nou-cents 
vuitanta-set (169.987,00 €), IVA inclòs.
  
No seran acceptades aquelles ofertes que superin aquests imports màxims.

Clàusula 6a. Consignació pressupostària. A l’aplicació pressupostària número 3360 
61999 del pressupost de l’exercici 2023 existeix consignació suficient pel que fa a la 
part assumida per l’Ajuntament de Manresa.

http://www.manresa.cat/validar
https://www.manresa.cat/transparencia/menu/14970-pla-antifrau
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Clàusula 7a. Despeses. Aniran a càrrec del contractista les despeses 
corresponents a l’atorgament del contracte i tots els impostos, taxes i arbitris que es 
derivin de l’adjudicació i formalització del contracte.

Així mateix, l’adjudicatari es farà càrrec, si escau, del dipòsit de garantia per a 
l’execució d’obres davant de qualsevol organisme oficial o companyia de serveis que 
així ho requereixi.

L’adjudicatari assumirà l’elaboració i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra; 
el corresponent al model municipal i, si escau, el corresponent a altres 
administracions implicades que puguin finançar l’actuació. Per aquest segon cas 
caldrà tenir en compte els manuals de marca relatius al PRTR i altres ens atorgants 
d’ajuts que poguessin finançar l’actuació.

L’adjudicatari es farà càrrec de les despeses derivades del tancament de l’obra i de 
les senyalitzacions de la reordenació del trànsit que pugui comportar el conjunt de 
l’obra o de cadascuna de les fases en què calgui executar-la.
L’adjudicatari es farà càrrec dels elements de l’obra que garanteixin l’accés, almenys 
a peu, a cadascuna de les instal·lacions de la zona durant les obres.
L’adjudicatari es farà càrrec de l’adequació del jaciment per deixar-lo a punt per 
acollir públic visitant, amb espais de circulació degudament preparats i senyalitzats i 
amb instal·lació d’elements de senyalització informativa i interpretativa del jaciment 
segons proposta museogràfica, tot a realitzar dins el projecte.
L’adjudicatari, en completar les obres, lliurarà als serveis tècnics municipals la 
documentació final d’obra que, en el present cas, constarà almenys dels documents 
següents: 

 La memòria tècnica i científica dels resultats obtinguts (memòria prescriptiva de la 
intervenció arqueològica), amb inclusió d’estudi històric i documentació 
planimètrica, gràfica i fotogràfica exhaustiva.

 La memòria descriptiva i sobre la història de tot el conjunt apte per a la difusió al 
públic general (pot ser un resum de la memòria científica).

 El projecte d’adequació d’espais i recorreguts per als visitants.
 El projecte de manteniment del jaciment.
 La proposta museogràfica en què s’haurà basat la producció i instal·lació de la 

senyalització informativa.
 La redacció de continguts per a la divulgació dels resultats de la intervenció: un 

article de caire científic per a ser publicat, un fulletó divulgatiu per repartir als 
visitants, textos per a web i comunicació en entorn digital.

 La maquetació (segons disseny gràfic de l’ajuntament) i l’edició de 1.000 unitats 
del fulletó divulgatiu.

 La redacció de la fitxa de protecció per a integrar el jaciment al Pla Especial 
Urbanístic de Protecció del Patrimoni de Manresa (PEUPM).

Clàusula 8a. Jurisdicció competent. El present contracte tindrà naturalesa 
administrativa i les parts quedaran sotmeses expressament a la legislació de 
contractes del sector públic i les seves disposicions de desenvolupament. 
Supletòriament, s’aplicaran la resta de normes de dret administratiu i en el seu 
defecte, les normes de dret privat.

http://www.manresa.cat/validar
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Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i 
efectes d’aquest contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del 
qual posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius. En contra 
d’ells, tindrà lloc el recurs de reposició i el contenciós administratiu, de conformitat 
amb el que disposa la normativa d’aplicació.

Clàusula 9a. Identificació d’òrgans. En compliment de la disposició addicional 32a 
de l’LCSP, cal identificar com a òrgan administratiu amb competències en matèria de 
comptabilitat pública, la Intervenció Municipal, i com a òrgan de contractació, 
l’alcalde president. No obstant això, mitjançant resolució número 11.376, del dia 23 
de juny de 2023, publicada al BOP del dia 27 de juny de 2023, es va delegar la 
competència en la Junta de Govern Local.

CAPÍTOL II
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Clàusula 10a. Procediment d’adjudicació. Tenint en compte el valor estimat del 
contracte i el percentatge que representa la puntuació del criteri de judici de valor 
respecte la totalitat, el procediment d’adjudicació serà l’obert, amb l’aplicació de 
diversos criteris d’adjudicació per al càlcul de la puntuació de les ofertes, en virtut 
d’allò que estableixen els articles 116.4.c) i 145 de l’LCSP.

Mitjançant aquest procediment, tot empresari interessat pot presentar la seva 
proposició, sempre que reuneixi la solvència que més endavant s’indica.

Clàusula 11a. Tramitació ordinària. La tramitació de l’expedient de contractació es 
farà de manera ordinària, en els termes previstos a l’article 116 de l’LCSP. La 
contractació no està subjecta a regulació harmonitzada i no és susceptible de recurs 
especial en matèria de contractació.

Clàusula 12a. Capacitat. Podran presentar-se a la licitació les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, disposin 
de la solvència econòmica i tècnica requerida en aquest plec i no estiguin incurses 
en cap de les prohibicions per contractar amb el sector públic de les assenyalades 
en l’article 71 de l’LCSP.

El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una unió temporal 
d’empresaris a constituir-se a l’efecte, que s’obligui de forma solidària davant 
l’Ajuntament i compleixi amb el que preceptua l’article 69 de l’LCSP.

En relació amb les persones jurídiques, es requereix una capacitat especial per 
contractar, que:

–   Les seves prestacions estiguin compreses dins dels fins, l’objecte o l’àmbit 
d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els 

http://www.manresa.cat/validar
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siguin propis i cal acreditar que es disposa d’una organització amb elements 
personals i materials suficients per l’execució deguda del contracte.

–   Si pertanyen a la Unió Europea, han d’estar habilitades per realitzar la 
prestació de què es tracta, i si la legislació de l’estat en què estiguin 
establertes exigeix una autorització especial o la pertinença a una 
determinada organització per poder prestar-hi el servei, han d’acreditar que 
compleixen aquest requisit.

–   En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es 
podrà tenir en compte les societats pertanyents al grup, a efectes 
d’acreditació de la classificació, sempre que aquesta acrediti que té, 
efectivament, a la seva disposició, els mitjans de les societats esmentades 
necessàries per l’execució del contracte.

La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests accepten 
de manera incondicionada les clàusules d’aquest plec i la declaració responsable que 
reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb 
l’Ajuntament.

En aplicació de l’acord del ple de 21 de març de 2019, les empreses licitadores, 
contractistes o subcontractistes o empreses filials o interposades d’aquest contracte  
públic no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista 
de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el 
seu defecte, per l’estat espanyol, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en 
els termes establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la 
Hisenda Pública. A aquests efectes s’ha incorporat la part corresponent a la 
declaració que s’adjunta al plec com a annex número II.

En cas que un licitador declari que té relacions amb paradisos fiscals i, un cop 
l’Ajuntament hagi estudiat la documentació descriptiva dels moviments  financers, 
podrà excloure’l de la contractació.

Clàusula 13a. Mitjans de comunicació electrònics. D’acord amb la disposició 
addicional quinzena de l’LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica 
de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament 
electrònics.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb l’LCSP i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A 
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i 
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC / la declaració responsable, 
d’acord amb el que s’indica en aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en 
el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació 

http://www.manresa.cat/validar
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corresponent s’ha posat a disposició a e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones 
designada/es, mitjançant l’enllaç̧ que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi 
ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o 
amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el 
Perfil de contractant de l’òrgan de contractació.

En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part 
de l’empresa a qui s’adreça.

Clàusula 14a. Solvència econòmica i tècnica. Les empreses que es presentin a la 
contractació podran acreditar la seva solvència econòmica i tècnica, mitjançant 
aquests mecanismes:

a) Econòmica i financera

a.1. Volum anual de negocis, referit al millor exercici d’entre els 3 darrers disponibles, que 
haurà de ser, com a mínim, de 0,5 el valor estimat del contracte, és a dir 70.242,56 (total del 
contracte sense IVA = 140.485,12 €) 

b) Tècnica o professional

b.1. Obres realitzades en els últims 5 anys d’igual o similar naturalesa a la de l’objecte del 
contracte, atenent als tres primers dígits del codi CPV, efectuats pel licitador en l’any de major 
execució, que inclogui l’import, la data i el destinatari (públic o privat) per un import igual o 
superior a 70.000,00 euros.

b.2. Adscriure durant l’execució del contracte el personal següent, com a mínim:

- Tres arqueòlegs titulats, experts en arqueologia d’època romana, tardo antiga, medieval i 
moderna, i amb una experiència mínima de 5 intervencions en jaciments d’aquests període.

- Cinc auxiliars d’arqueologia amb experiència professional en l’àmbit de l’arqueologia mínima 
de 5 anys i amb la titulació corresponent del grau d’arqueologia o equivalents. Es podran 
comptabilitzar entre aquests 5 auxiliars d’arqueologia aquelles persones sense titulació amb 
una experiència demostrable en l’àmbit de l’arqueologia superior als 15 anys.

- Dues persones restauradores amb titulació corresponent, i amb una experiència mínima de 
5 intervencions en jaciments d’època romana, medieval i moderna.

Pel que fa a l’adscripció de mitjans l’adjudicatari es compromet a adscriure a 
l’execució del contracte els mitjans personals anteriorment esmentats per a satisfer-
lo correctament i es compromet, en cas que es sol·liciti, a aportar la documentació 
acreditativa corresponent. Aquest compromís s’integrarà en el contracte, essent 
obligacions essencials del contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de 
l’LCSP.

Clàusula 15a. Publicació de l’anunci de licitació. L’obertura del termini de 
presentació de proposicions es farà pública mitjançant la inserció d’un anunci de 
licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa (www.manresa.cat) i 
a la Plataforma de contractació pública electrònica VORTAL (es.vortal.biz o l’enllaç 
directe 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa)
.

http://www.manresa.cat/validar
http://www.manresa.cat/
http://www.vortalgov.es/
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoMan


Po
de

u 
va

lid
ar

 i 
ob

te
ni

r l
a 

ve
rs

ió
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t a

 h
ttp

://
w

w
w

.m
an

re
sa

.c
at

/v
al

id
ar

   
   

   
  N

úm
er

o 
de

 R
ef

er
èn

ci
a:

 D
X7

62
H

53
ZN

EC

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

Clàusula 16a. Lloc i termini de presentació de les proposicions. Els interessats 
en prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes durant un termini de 
vint-i-sis (26) dies naturals, a partir de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil 
del contractant de l’Ajuntament de Manresa (www.manresa.cat). En cas que el 
còmput acabi en dia inhàbil, es prorrogarà fins al dia hàbil següent.

En el perfil del contractant constarà la data límit de presentació de les ofertes.

La presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els 
dies de l'any, excepte l’últim dia del termini en el que la presentació d’ofertes es podrà 
tramitar fins a les 14:00 h.

D’acord amb les disposicions addicionals 15a i següents de l’LCSP, la presentació 
de proposicions cal efectuar-se per mitjans electrònics. En aquests termes, 
l’Ajuntament de Manresa posa a la disposició dels licitadors la plataforma Vortal, únic 
mecanisme possible de presentació d’ofertes. Es pot accedir a la mateixa des de la 
següent adreça web es.vortal.biz o també a l’enllaç que s’indica a continuació, 
garantint-se en tot moment la lliure concurrència, no discriminació i restricció d’accés 
a dit procediment.

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa

La plataforma de contractació pública contractada per l’Ajuntament de Manresa, 
compleix íntegrament tots els requisits legals i tècnics previstos en l’LCSP i demés 
normativa de desenvolupament, garantint-se en tot moment que:

 No són discriminatoris, trobant-se a disposició del públic de forma 
compatible amb les tecnologies de la informació i comunicació d’ús 
general.

 Tota la informació i les especificacions tècniques necessàries per a la 
presentació electrònica de les ofertes i sol·licituds de participació es troben 
a disposició de totes les parts interessades al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Manresa, sent d’ús general i amplia implantació.

 Els sistemes de comunicacions i per a l’intercanvi i emmagatzematge 
d’informació garanteixen la igualtat entre els licitadors i la integritat de les 
dades transmeses, i que només els òrgans competents, en la data 
assenyalada per això, puguin tenir accés als mateixos, o que en cas 
d’incompliment d’aquesta prohibició d’accés, la violació pugui detectar-se 
amb claredat.

 L’aplicació permet acreditar la data i hora de l’emissió o recepció de les 
comunicacions, la integritat del seu contingut i el remitent i destinatari de 
les mateixes.

http://www.manresa.cat/validar
http://www.manresa.cat/
http://www.vortalgov.es/
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa
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 Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o 
de les empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i 
s’emetin tant en la fase preparatòria como en les fases de licitació, 
adjudicació i execució del contracte són autenticats mitjançant una firma 
electrònica reconeguda, garantint-se tècnicament que la firma s’ajusta a 
las disposicions d’aquesta norma.

AVÍS IMPORTANT

Per tot el descrit en els paràgrafs anteriors, la presentació de proposicions i 
documents per a aquest procediment es farà exclusivament a través de la 
plataforma electrònica de contractació pública VORTAL, des de l’enllaç directe 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoMan
resa. Igualment, totes les notificacions i comunicacions entre l’òrgan de 
contractació i els interessats s’efectuaran, exclusivament, per mitjans 
electrònics. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en 
la forma que determina aquest plec, seran excloses. L’accés a la plataforma és 
gratuït.

És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la 
signatura i enviament de les proposicions, els requisits de programari per a la 
presentació de proposicions a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema 
operatiu, navegador (explorer per signatura), etc.

Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la 
pàgina del fabricant http://java.com/es/download/installed.jsp.

Pel que fa al sistema operatiu i altres configuracions dels equips, la 
comprovació es pot fer polsant sobre l’enllaç 
https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Common/SystemRequirementsV
alidatorCommon/Index o sobre l’opció “Validació del sistema” disponible en el 
peu de pàgina d’accés a la plataforma.

Si es tenen dubtes sobre la versió de JAVA a utilitzar i/o sobre la configuració 
dels equips es pot contactar amb el Servei d’Atenció al Client de VORTAL a 
través del correu info@vortal.es o a través del 917 89 65 57 de dilluns a 
divendres de 08:00 a 18:00 h.

Per accedir a la plataforma, els licitadors que no estiguin donats d’alta hauran de 
registrar-se a la mateixa adreça es.vortal.biz, polsant el botó “Login”, de tal manera 
que:

 Hauran de polsar “Donar-se d’alta” i complimentar el registre d’usuari.

 Registrar l’empresa, o associar-se a una empresa ja existent a la plataforma.

http://www.manresa.cat/validar
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa
http://java.com/es/download/installed.jsp
http://www.vortalgov.es/
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 Finalment, si és el cas, sol·licitar un certificat d’autenticació emès per 
VORTAL, gratuït, per accedir a la plataforma i a la informació detallada del 
procediment.

Es pot obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre en el 
mateix portal, contactant amb el Servei de Gestió de Clients de VORTAL al número 
917 89 65 57 o a través de correu electrònic: info@vortal.es, en horari de dilluns a 
divendres, de 08:00 a 18:00 h.

Una vegada efectuat el registre gratuït en la plataforma de licitació electrònica 
VORTAL, tal com s'indica en el present plec, cal seguir els passos que es descriuen 
a continuació per accedir a l'expedient:

1.   Dirigir-se a la pàgina d'accés a la plataforma de l’Ajuntament de Manresa en 
el següent enllaç 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoMa
nresa.

2.  Accedir a l'apartat Buscar licitacions on hi ha la informació relativa a aquest i 
altres expedients de l’Ajuntament. Cal seleccionar i copiar el número d'aquest 
expedient.

3.  Accedir a la plataforma mitjançant l'usuari i la contrasenya definits en el 
procés de registre, i enganxar el número d'expedient en el cercador disponible 
per a tal fi a l'Àrea de treball. Prémer sobre la lupa per realitzar la recerca.

4.  Per accedir a tota la informació del procediment, hauran de polsar a “Detall”.

Després de polsar a “Estic interessat”, per enviar l’oferta haurà de polsar a “Les 
meves ofertes”, en el botó “crear oferta”:

 A la pestanya “Informació general”, introduir una referència per a la seva 
oferta.

 A la pestanya “Formulari de resposta” haurà de contestar les preguntes en 
cadascun dels sobres, si n’hi ha, en què haurà de complimentar els preus de 
la seva oferta, tenint en compte els criteris indicats a les columnes 
“Descripció” i “Unitats”.

 A la pestanya “Documents” haurà d’adjuntar tota la documentació requerida 
en el present plec, dins els sobres corresponents.

 Una vegada contestat el formulari de resposta, haurà de polsar el botó 
“Tancar formulari”.

Una vegada fets tots els passos anteriors, haurà de polsar el botó “Finalitzar oferta”. 
Posteriorment, haurà de polsar el botó “Firmar tots” i seleccionar un certificat 
reconegut per a la firma de documents.

Els licitadors o candidats hauran de firmar mitjançant signatura electrònica 
reconeguda, vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que 
garanteixi la identitat i integritat del document, l’oferta i tots els documents associats 
a la mateixa, en els que sigui necessària la firma de l’apoderat, de conformitat amb 

http://www.manresa.cat/validar
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa
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el que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, i demés disposicions de 
contractació pública electrònica.

Serà necessari que la persona que signi l’oferta mitjançant la plataforma 
VORTAL sigui la mateixa que consti en els documents de la proposició o bé 
una altra amb poders de representació suficients i que es puguin acreditar 
davant l’Ajuntament de Manresa.

La firma electrònica reconeguda, segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de 
desembre, de firma electrònica, és la firma electrònica avançada basada en un 
certificat reconegut (vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació) i 
generada mitjançant un dispositiu segur de creació de firma (per exemple, DNI 
electrònic, o altres targetes criptogràfiques que recullin els requisits establerts a la 
norma de referència).

Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL són:

 ACCV.
 DNI electrònic.
 IZEMPE.
 ANCERT.
 Camerfirma.
 CATCert.
 FNMT – CERES.
 FIRMA PROFESSIONAL.

A continuació, haurà de polsar el botó “Encriptar i enviar”, de tal manera que tota 
l’oferta, i la documentació associada a la mateixa, quedarà xifrada, sense que es 
pugui accedir al seu contingut fins que es porti a terme l’obertura per l’Ajuntament. 
Seguidament, apareixerà una finestra en què s’hauran d’acceptar les recomanacions 
per a l’enviament de l’oferta a la plataforma, i per acabar, haurà de polsar el botó 
“Presentar”.

Si de cas s’interromp el servei por causes tècniques, aquesta s’anunciarà als 
potencials usuaris del Registre amb l’antelació màxima possible. Si la interrupció no 
és programada, sempre que sigui possible, l’usuari visualitzarà en el seu accés un 
missatge en el que es comuniqui aquesta circumstància.

S’entendrà complert el termini si s’inicia la transmissió dins del mateix i finalitza amb 
èxit.

Una vegada presentada una proposició a través de la plataforma VORTAL, es 
generarà un avís de recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut de 
l’oferta.

La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació incondicionada pel 
licitador o candidat del contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció.

http://www.manresa.cat/validar
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Clàusula 17a. Forma de presentació de les proposicions. Les proposicions per 
prendre part en la licitació es presentaran a la Plataforma de licitació electrònica 
VORTAL i seran firmats electrònicament segons el descrit anteriorment.

 Sobre núm. 1, contindrà la documentació administrativa enumerada a la 
clàusula 18a d’aquest plec.

 Sobre núm. 2, contindrà la documentació enumerada a la clàusula 19a d’aquest 
plec, la qual correspon a l’element a valorar mitjançant judici de valor.

 Sobre núm. 3, contindrà la documentació enumerada a la clàusula 20a d’aquest 
plec, la qual correspon a l’oferta econòmica i l’ampliació del termini de garantia, 
a valorar de manera automàtica.

Els documents relatius al sobre número 1 es tindran en compte per considerar si 
l’oferta s’admet pura i simplement, o per si s’admet condicionadament (en cas que hi 
hagi errors esmenables) o bé per considerar-la no admesa.

Els documents relatius al sobre número 2 es tindran en compte per valorar les ofertes 
segons el criteri no associat a cap fórmula (ponderable segons un judici de valor).

Els documents relatius al sobre número 3 es tindran en compte per valorar les ofertes 
segons els criteris avaluables de manera automàtica.

El contingut de l’oferta que resulti adjudicatària passarà a ser propietat de 
l’Ajuntament del Manresa, sense que l’empresa licitadora tingui dret a cap 
contraprestació econòmica per aquest fet.

Cap licitador no podrà presentar més que una proposició i tampoc no podrà subscriure 
cap proposta amb unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o constar en 
més d'una unió temporal. La infracció d'aquesta condició implicarà la inadmissió de 
totes les propostes subscrites per ell.

Clàusula 18a. Sobre número 1. Documentació administrativa. El primer sobre, 
anomenat sobre número 1, contindrà els documents següents:

1)Document Únic Europeu de Contractació (DEUC), correctament emplenat, 
segons el model adjunt com a annex III.

En el DEUC les empreses declaren el següent:

 Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb 
el seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la 
persona signatària del DEUC té la deguda representació per 
presentar la proposició i el DEUC;

 Que compleix els requisits de classificació empresarial o solvència;

http://www.manresa.cat/validar
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 Que no està incursa en prohibició de contractar;

 Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest 
plec i que es poden acreditar mitjançant el DEUC.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació 
relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta 
licitació. El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o 
les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la 
proposició.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-
se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha 
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC 
separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís 
de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries 
del contracte.

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres 
empreses de conformitat amb el que preveu l’article 75 de l’LCSP, o tingui la 
intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el 
DEUC. 

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits 
exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, 
l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació 
per haver presentat l’oferta amb una millor relació qualitat preu, amb caràcter 
previ a l’adjudicació.

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar 
a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la 
documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan 
considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o 
quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment.

2) Declaració responsable, signada electrònicament, per al compliment de les 
condicions establertes per contractar amb el sector públic conforme a la 
normativa nacional, d’acord amb el model que consta com a annex número 
II.

Clàusula 19a. Sobre número 2. Els licitadors presentaran:

a) Un pla de  minimització de les afectacions de les obres en l’entorn, tenint en 
compte l’entorn agrícola en actiu i els camins molt transitats, sobretot per 
vianants, de l’entorn directe del jaciment.

Màxim 1 full DINA4 amb lletra tipus Arial de 12 punts de cos de lletra 

http://www.manresa.cat/validar
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b) Document de pla de treball

Màxim 3 fulls DINA4 amb lletra tipus Arial de 12 punts de cos de lletra 

c) Proposta de museïtzació

Màxim 3 fulls DINA4 amb lletra tipus Arial de 12 punts de cos de lletra 

Clàusula 20a. Sobre número 3. El sobre número 3 (annex número IV) contindrà els 
documents següents:

1. Oferta econòmica. No seran acceptades aquelles ofertes superiors a 
140.485,12 €, IVA no inclòs. En cas de divergència entre l’oferta econòmica 
expressada en lletres i en xifres, prevaldrà aquella indicada en lletres. En cas 
d’establir un import diferent en aquest annex i en el camp numèric de la 
plataforma Vortal, també prevaldrà el primer.

2. Proposta d’ampliació del termini de garantia de l’obra, respecte del mínim 
previst a la clàusula 76a d’aquest plec. L’ampliació prevista s’haurà 
d’expressar en anys complets.

3. Incorporació d’especialistes en museografia.

4. Traducció dels textos de difusió general a altres idiomes.

En cap cas, els licitadors podran incloure en els sobres números 1 i 2, cap dada o 
referència a aquells criteris o aspectes que s’han d’incloure en sobres posteriors; i 
que d’alguna manera poguessin desvirtuar el secret de les propostes de valoració 
(doctrina de la contaminació documental).
En cas contrari, la proposta en qüestió serà exclosa de la present licitació.

Clàusula 21a. Mesa de contractació. Pel que a fa la composició i règim de la Mesa 
de contractació, és procedent fer una remissió al contingut de l’acord del Ple 
municipal de data 18 de juliol de 2019, modificat pel mateix òrgan en sessió del dia 
27 de gener de 2022, relatiu a la Mesa de contractació permanent, que es troba 
publicat al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa.

Clàusula 22a. Obertura de les proposicions. L’Ajuntament de Manresa qualificarà, 
internament, la documentació administrativa (sobre 1). L’obertura dels sobres 1, 2 i 3 
es farà a través de la plataforma electrònica de contractació pública VORTAL. El 
sistema informàtic que suporta la plataforma VORTAL té un dispositiu que permet 
acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació 
que hi estigui inclosa.
La mesa desestimarà aquells licitadors que no aportin tota la documentació 
requerida o que no acreditin la capacitat i solvència exigides.

http://www.manresa.cat/validar
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La mesa concedirà un termini de tres dies per a la resolució d'errors o omissions. La 
comunicació als interessats es farà electrònicament al correu electrònic que 
haguessin indicat.

Un cop qualificada internament la documentació del sobre número 1 i, esmenats, si 
s’escau, els defectes observats, es farà l'obertura de la documentació relativa al 
criteri la quantificació del qual depèn d’un judici de valor (sobre 2).

L'obertura del sobre corresponent als criteris quantificables automàticament (sobre 
3) es farà posteriorment.

En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que:

 Tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin 
conèixer clarament allò que l’Ajuntament estimi fonamental per considerar 
l’oferta econòmica.

 No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa.
 Excedeixin del preu indicat a la clàusula 5a d’aquest plec.
 Variïn substancialment el model de proposició establert.

A continuació la mesa procedirà a la valoració de les ofertes en la seva totalitat, 
d’acord amb la puntuació obtinguda en els diferents criteris.
 
Clàusula 23a. Criteris d’adjudicació. Les propostes seran valorades d’acord amb 
els criteris establerts en aquesta clàusula i segons disposa l’article 145 de l’LCSP. La 
puntuació màxima total serà de 72 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació 
dels criteris següents:

a) Criteri de judici de valor (fins a 25 punts): 

I. Pla de minimització de les afectacions de les obres en l’entorn, tenint en 
compte l’entorn agrícola en actiu i els camins molt transitats, sobretot per 
vianants, de l’entorn directe del jaciment. També dels camins que porten al 
jaciment des de la carretera de Manresa a Igualada (màxim 1 full DIN A4 amb 
lletra tipus Arial de 12 punts de cos de lletra) (fins a 5 punts)

II. Document de pla de treball: es valorarà el coneixement del tipus de jaciment 
objecte dels treballs. També la coherència i adequació de les fases i treballs 
proposats per al correcte desenvolupament de les obres, fent compatible el 
rigor científic dels treballs, el correcte tractament de les restes 
arqueològiques, i la millor organització temporal per poder acomplir els 
terminis, tenint en compte també els tràmits administratius de concessió 
d’autoritzacions i permisos que es requereixin (màxim 3 fulls DIN A4 amb 
lletra tipus Arial de 12 punts de cos de lletra) (fins a 10 punts) 

III. Proposta de museïtzació: es valorarà els coneixements en museografia en 
relació a aquest tipus de jaciments, l’adequació dels elements i recursos 
proposats a les característiques de l’espai (adequació al terreny, resistència a 
la intempèrie, recorreguts i discursos accessibles a diferents tipus de públics i 
a persones amb diferents tipus de capacitats, etc), el rigor científic de la 
proposta i la seva integració en el conjunt de recursos patrimonials existents 
a la ciutat (màxim 3 fulls DIN A4 amb lletra tipus Arial de 12 punts de cos de 
lletra) (fins a 10 punts) 

http://www.manresa.cat/validar
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b) Criteris automàtics (fins a 47 punts):

I. Oferta econòmica (fins a 40 punts). La puntuació es determinarà mitjançant 
la fórmula següent:

P = 40 x (B/O)
P: puntuació
O: oferta del licitador
B: oferta més baixa de les considerades

Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no incloguin valors 
anormals o desproporcionats. Tindran la consideració d’ofertes amb valors 
anormals o desproporcionats – i, per tant, no rebran puntuació en els criteris 
d’adjudicació – aquelles en què el percentatge de baixa sigui superior en més 
de 8 unitats percentuals respecte al càlcul de la mitjana de les baixes.

La mitjana de les baixes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes 
admeses al procediment obert, llevat de les dues ofertes més altes i les dues 
més baixes de l’esmentat grup d’ofertes, que no es tindran en compte per a 
l’esmentat càlcul. Quan el nombre d’ofertes admeses al procediment sigui 
inferior a set, per calcular l’esmentada mitjana aritmètica no es tindran en 
compte l’oferta més alta ni l’oferta més baixa. Quan el nombre d’ofertes 
admeses sigui inferior a cinc, per calcular l’esmentada mitjana aritmètica es 
tindran en compte totes les ofertes admeses.

En cas que només hi hagi una sola oferta admesa, l’oferta econòmica es 
podrà considerar anormal o desproporcionada quan representi una baixa 
superior al 20% respecte del pressupost de licitació.

II. Ampliació del termini de garantia de l’obra (fins a 2 punts). S’atorgarà mig 
punt per a cada any addicional de garantia que es proposi fins a un màxim de 
4 anys d’ampliació.

III. Incorporació d’especialistes en museografia (fins a 2 punts). S’atorgarà 1 
punt addicional per cada especialista en museografia que s’incorpori a l’equip 
fins a un màxim de 2 punts.

IV. Traducció dels textos de difusió general a altres idiomes (fins a 3 punts). 
S’atorgarà 1 punt addicional per la traducció dels textos dels plafons,  
fulletons i web a l’anglès, francès i/o castellà (1 punt per cada llengua).

L’oferta amb una millor relació qualitat preu serà la que obtingui una major puntuació 
en aplicació dels aspectes indicats en aquesta clàusula.

En cas que es produeixi un empat en aplicació dels criteris anteriors, tindran 
preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades que tinguin a 
la plantilla un nombre de persones treballadores fixes amb discapacitat superior al 2 
per cent, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les d’una 
millor relació qualitat preu des del punt de vista dels criteris que serveixin de base 
per a l’adjudicació. A aquests efectes, en el cas d’empreses amb menys de 50 
persones treballadores, al % de persones treballadores fixes amb discapacitat en 
plantilla que declarin caldrà sumar-li un 2%, amb la finalitat de, en el seu cas, poder 
fer la comparativa de manera equitativa amb el % que acrediten les empreses amb 
més de 50 persones treballadores. La referència a prendre en consideració per 
calcular el percentatge indicat de persones discapacitades serà el del darrer mes 
natural anterior al de publicació de l’anunci de licitació.

http://www.manresa.cat/validar
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En el cas que l’oferta sigui presentada per una UTE, el percentatge de persones 
amb discapacitat que declari cada societat es ponderarà amb el percentatge de 
participació que tingui cada empresa integrant de la unió segons l’escrit indicat a la 
clàusula 18a, apartat primer, d’aquest plec.

Si un licitador presenta convenis, acords o compromisos amb terceres entitats 
vinculats amb mesures alternatives al compliment del 2% previst en la legislació 
d’integració social de minusvàlids, només es computarà el percentatge del 2% a 
efectes de resoldre l’empat indicat.

Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició amb una 
millor relació qualitat preu i, a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb 
discapacitat en un percentatge igual o superior al 2 per cent, tindrà preferència en 
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi en la seva plantilla d’un 
percentatge més elevat de persones treballadores fixes amb discapacitat.

En cas que l’element consistent en el nombre de treballadors o treballadores amb 
discapacitat no resolgui l’empat, s’aplicaran per l’ordre indicat els criteris previstos a 
les lletres b), c) i d) de l’apartat 2 de l’article 147 de l’LCSP.
La documentació acreditativa o vinculada als criteris de desempat indicat es requerirà 
en el moment en que es produeixi l’empat (147.1 LCSP).

CAPÍTOL III
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 24a. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació. Un cop 
valorades les ofertes, l’instructor remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent 
proposta d’adjudicació en què figuraran ordenades les ofertes de forma decreixent, 
incloent la puntuació atorgada a cadascuna d’elles per aplicació dels criteris indicats a 
la clàusula 23a i identificant aquella amb una millor relació qualitat preu.

Clàusula 25a. Presentació de la documentació justificativa del compliment dels 
requisits previs pel licitador que hagi presentat l’oferta amb una millor relació 
qualitat preu. L’òrgan de contractació, en vista de la proposta formulada per la 
mesa, classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades i requerirà a 
través de proveïment emès per l’instructor de l’expedient al licitador que hagi 
presentat l’oferta amb una millor relació qualitat preu perquè en el termini de 10 dies 
hàbils a comptar des d’aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti:

a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l’entitat licitadora

Si es tracta d’una persona jurídica espanyola, escriptura de constitució, estatuts o 
acta fundacional, en els que constin les normes per les que es regeix la seva 
activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre Públic corresponent. En 
aquests documents haurà d’acreditar-se que la finalitat o activitat de la societat té 
relació directa amb l’objecte del contracte.
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Si és una persona jurídica no espanyola d’algun Estat membre de la Unió 
Europea o signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, inscripció en el 
registre procedent d’acord amb la legislació de l’estat en el qual estigui establerta, 
o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o certificat.

Per la resta de persones jurídiques estrangeres, informe de la Missió Diplomàtica 
Permanent d’Espanya a l’estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit de 
la qual radiqui el domicili de l’empresa.

En tot cas, les empreses estrangeres han d’incloure una declaració per la qual se 
sotmetin a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per 
totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, 
amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre 
al licitador.

Els documents acreditatius de la personalitat de les empreses estrangeres es 
presentaran traduïts de manera oficial a les llengües catalana o castellana per 
part d’un traductor jurat amb títol suficient.

b) Documents que acreditin la facultat d’actuar a nom de tercers.

Quan s’actuï en representació d’una societat o d’una persona jurídica, haurà 
d’acompanyar un poder notarial per a representar a la persona o entitat en nom 
de la qual concorre davant l’administració i el seu DNI, o del document que en el 
seu cas els substitueixi reglamentàriament. Si l’empresa és una persona jurídica, 
el poder haurà d’estar inscrit en el registre mercantil. Si es tracta d’un poder per a 
un acte concret, no cal la inscripció en el registre mercantil, d’acord amb el que 
disposa l’article 94.1 apartat 5 del Reglament d’aquest registre.

c) Documentació acreditativa de la solvència exigida en la clàusula 14a d’aquest 
plec.

d) Quan s’exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre activitats econòmiques: 
alta, referida a l’exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració 
responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost o, si 
escau, declaració responsable de trobar-se exempt.

e)  Constitució de la garantia que, si escau, sigui procedent o sol·licitud formal 
demanant que l’Ajuntament de Manresa retingui l’import corresponent a la 
garantia en qüestió, en el moment de l’aprovació de la primera certificació i 
posteriors si fos necessari per cobrir l’import.

f) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social, llevat que l’Ajuntament de Manresa obtingui un resultat positiu 
mitjançant la utilització de sistemes d’interoperabilitat.

De conformitat amb el que estableix l’article 96.2 de l’LCSP i 7.1 del Decret 
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107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses licitadores 
de la Generalitat de Catalunya les empreses inscrites en aquest Registre no han 
d’aportar els documents i les dades que hi figuren. En qualsevol cas, caldrà aportar 
una declaració sobre l’alteració o no de les dades existents al Registre de licitadors, 
d’acord amb el model que s’adjunta com a annex V.

L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que 
correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que liciten en el 
procediment d’adjudicació en curs.

Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que 
acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; l’alta en 
l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si s’escau, la 
declaració d’exempció.

En qualsevol cas, les empreses inscrites en el RELI no quedaran exemptes de 
presentar la documentació relativa a aquelles dades exigides en el plec i que no 
figurin en el Registre.

Considerant que el contracte estarà finançat amb fons NGEU, el proposat com a 
adjudicatari també haurà de presentar:

1) Declaracions responsables del contractista i subcontractistes, signades 
electrònicament d’acord amb els models que consten com a annexos a aquest 
document:

a) La complementació i presentació de la Declaració d’absència de conflicte 
d’interessos (DACI) (annex VI).

b) Declaració de compromís d’obligacions derivades del PRTR (annex VII). 
Aquesta declaració inclou:

• Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels 
principis transversals establerts en el PRTR i que poguessin afectar a 
l’àmbit objecte de contractació.

• Declaració responsable del preceptiu compliment de les obligacions 
assumides en matèria d’etiquetat verd i etiquetat digital i els mecanismes 
establerts per al seu control.

• Declaració expressa del compromís amb el Pla antifrau i anticorrupció –
incloent el conflicte d’interessos-.

• Declaració responsable del compromís a respectar els principis 
d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi 
ambient en l'execució de les actuacions executades en el marc del PRTR.

• Declaració responsable de no incórrer en doble finançament i que, si 
escau, no consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajudes d'Estat.

• Declaració de compliment de les condicions establertes al PRTR i 
normativa desenvolupament.

http://www.manresa.cat/validar
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c) Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució 
d'actuacions del PRTR, en el seu cas (annex VIII).

L’Ajuntament de Manresa es reserva la possibilitat de sol·licitar aquestes 
declaracions al contractista, referides a l’adjudicatari i també als subcontractistes, 
durant l’execució del contracte, a efectes d’assegurar el manteniment de les 
condicions.

2) Acreditació de la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de 
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

Si no es complimenta de manera adequada el requeriment en el termini assenyalat, 
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà el 3% del pressupost 
de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà, en aquest cas, a 
demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin 
quedat classificades les ofertes (art. 150.2 de l’LCSP).

L’eventual falsedat en les declaracions del licitador podran derivar en causa de 
prohibició de contractar amb el sector públic, segons la previsió de l’article 71.1.e) de 
l’LCSP, així com en causa de resolució d’aquest contracte (en cas de conèixer-les 
amb posterioritat a la seva formalització).

Així mateix, el licitador que no complimenti el que estableix aquesta clàusula dins el 
termini assenyalat, amb concurrència de dol, culpa o negligència, podrà ser declarat 
en prohibició de contractar segons el que preveu l’article 71.2. a) de l’LCSP.

Clàusula 26a. Garantia definitiva. La garantia definitiva serà l’equivalent a un 5% 
del preu ofert pel potencial adjudicatari i podrà constituir-se en qualsevol dels mitjans 
previstos en l’article 108. 1 de l’LCSP i 55 i següents del RGLCAP, d’acord amb la 
forma que contempla l’annex número IX d’aquest plec de clàusules.

Si es tracta d’una UTE, la garantia definitiva podrà ser constituïda per una o per 
diverses de les empreses participants en la unió, sempre que es garanteixi 
solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.

D’altra banda, de conformitat amb l’article 108.2 de l’LCSP, l’esmentada garantia es 
podrà constituir mitjançant retenció en el preu practicada sobre la primera certificació 
i posteriors si fos necessari per cobrir l’import, en el moment de la seva aprovació, si 
així ho ha sol·licitat el contractista mitjançant el document que s’adjunta al plec com 
annex número IX.

La Tresoreria Municipal emetrà un justificant acreditatiu de la constitució del dipòsit.

En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o 
indemnitzacions exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella 
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en la quantia que correspongui en el termini de quinze (15) dies naturals des de 
l’execució, incorrent en cas contrari en causa de resolució.

Clàusula 27a. Adjudicació. L’adjudicació, que serà motivada, concretarà i fixarà els 
termes definitius del contracte, es notificarà als licitadors i, simultàniament, es 
publicarà en el perfil del contractant.

La notificació contindrà la informació necessària que permeti als interessats en els 
procediments d’adjudicació interposar recurs suficientment fonamentat contra la 
decisió d’adjudicació, i en particular, l'exigida per l’article 151.2 de l’LCSP.

És aplicable a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat que conté 
l’article 154.7 de l’LCSP.

En tot cas, en la notificació i en el perfil del contractant s’indicarà el termini en què 
s’ha de procedir a la formalització del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 
153.3 de l’LCSP.
La notificació es portarà a terme per mitjans electrònics de conformitat amb el que 
estableix la disposició addicional 15ª de l’LCSP.

L’acte d’adjudicació es pot recórrer d’acord amb el que preveuen els articles 123 i 
següents de la Llei 39/2015. En la notificació s’assenyalarà el règim de recursos 
aplicable i l’òrgan competent per a resoldre’ls.

Clàusula 28a. Formalització del contracte. El contracte s’haurà de formalitzar en 
document administratiu de manera que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la 
licitació, constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre 
públic. No obstant, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura 
pública, corrent del seu càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran 
incloure en el document en què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin 
alteració dels termes de l’adjudicació.

El contracte es perfecciona amb la seva formalització, i en cap cas, es podrà iniciar 
l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització.
Prèviament a la signatura del contracte, el/la representant de l’adjudicatari haurà de 
presentar davant l’òrgan de contractació:

1. Els documents que acreditin la seva identitat i representació.
2. Si l’adjudicatari fos una Unió temporal d’empreses (UTE), escriptura pública 

de la seva constitució, CIF assignat i nomenament de representant amb poder 
suficient.

La formalització del contracte s’ha d’efectuar en el termini màxim de 15 dies hàbils 
comptats des del següent al de la recepció per l’adjudicatari de la notificació de 
l’adjudicació.
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Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins del 
termini indicat, se li exigirà el 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte 
de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si 
s’hagués constituït. En aquest cas el contracte s’adjudicarà al següent licitador per 
l’ordre de classificació de les ofertes.

Si les causes de la no formalització són imputables a l'Administració, s’indemnitzarà 
al contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar.

La formalització del contracte es farà pública segons el que disposa l’article 154 de 
l’LCSP.

CAPÍTOL IV
RELACIONS GENERALS ENTRE LES PARTS CONTRACTANTS

Clàusula 29a. Prerrogatives de l’Administració. L’Ajuntament de Manresa 
ostentarà les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi 
el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat 
imputable al contractista arran de l’execució del contracte, suspendre l’execució del 
mateix i acordar-ne la seva resolució i els efectes d’aquesta, garantint en tot cas, 
l’audiència al contractista.

Clàusula 30a. Confidencialitat. Sens perjudici de les disposicions de l’LCSP, 
relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació que ha de donar-se als 
candidats i als licitadors, aquests podran designar com a confidencial, part de la 
informació facilitada per ells al formular les ofertes, en especial el que respecta als 
secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. Els òrgans 
de contractació no podran difondre aquesta informació sense el seu consentiment.

En el supòsit que una part de la proposta sigui designada per la pròpia empresa com 
a confidencial, caldrà identificat clarament aquesta documentació i presentar-la en 
un arxiu independent a efectes que pugui ser clarament diferenciada i discriminada 
en el marc d’un expedient electrònic, en aquells supòsits que qualsevol interessat 
sol·liciti l’accés a l’expedient.
En cas contrari, no serà possible donar a aquesta informació un tractament 
diferenciat.

De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial 
d’aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte, i 
que se li hagués donat l’esmentat caràcter en els plecs o en el contracte, o que per 
la seva pròpia naturalesa hagi de tractar-se com a tal. Aquest deure es mantindrà 
durant un termini de 5 anys des del coneixement d’aquesta informació.

Clàusula 31a. Política de protecció de dades. 1. El licitador seleccionat per a 
l’adjudicació del contracte, en qualitat d’encarregat del tractament, haurà d’aplicar 
mesures tècniques i organitzatives de compliment apropiades, de manera que els 

http://www.manresa.cat/validar


Po
de

u 
va

lid
ar

 i 
ob

te
ni

r l
a 

ve
rs

ió
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t a

 h
ttp

://
w

w
w

.m
an

re
sa

.c
at

/v
al

id
ar

   
   

   
  N

úm
er

o 
de

 R
ef

er
èn

ci
a:

 D
X7

62
H

53
ZN

EC

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

tractaments que realitzi siguin conforme amb el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 
protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i 
garantia de drets digitals.

Aquesta obligació del contractista de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades, té el caràcter d'obligació contractual 
essencial del contracte, en els termes previstos a l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que es transposa a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

En tot cas, el licitador proposat com a adjudicatari haurà de complir amb les 
següents obligacions:

a. Determinar la finalitat per a la qual es permetrà l’accés a les dades personals 
necessàries per a l’execució del contracte, sota l’àmbit de responsabilitat del 
responsable del tractament.

b. Sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria 
de protecció de dades, sense perjudici del que s'estableix en l'últim paràgraf 
de l'apartat 1 de l'article 202.

c. Presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la qual 
posi de manifest on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els 
serveis associats a aquests.

d. Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, 
de la informació facilitada en la declaració a què es refereix la lletra c) 
anterior.

e. Indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els 
serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels 
subcontractistes als quals es vagi a encomanar la seva realització.

L'encarregat del tractament podrà demostrar el compliment de la legislació sobre 
protecció de dades mitjançant mecanismes de certificació, mitjançant la designació 
d'un Delegat de Protecció de Dades, havent-se adherit a un Codi Tipus o sotmetent-
se a un control de garanties del compliment per part de l’òrgan de contractació.

2. L'encarregat del tractament i els seus treballadors autoritzats per al tractament de 
dades personals queden, expressament i específicament obligats, a mantenir 
absoluta confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació 
referida a dades personals a la qual puguin accedir i que puguin conèixer com a 
conseqüència de la prestació del servei.

http://www.manresa.cat/validar
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3. Aquestes obligacions subsistiran indefinidament fins i tot després de finalitzar o 
extingir-se aquest contracte i després de finalitzar o extingir-se la vinculació dels 
treballadors amb l'encarregat del tractament.
En particular, l'encarregat del tractament garantirà que les persones autoritzades per 
tractar dades personals s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin 
subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa professional o estatutària, 
i també garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades de les 
persones autoritzades per tractar dades personals.
L’òrgan de contractació, en qualitat de responsable del tractament, lliurarà a 
l'encarregat del tractament instruccions documentades respecte a la realització de 
tots els tractaments per part de l'encarregat, incloent, si fos procedent, instruccions 
respecte a les transferències de dades personals a un tercer país o a una 
organització internacional.

4. L’òrgan de contractació vetllarà, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel 
compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades i podrà supervisar el 
tractament, inclosa la realització d'inspeccions i auditories.
L’encarregat del tractament realitzarà les activitats de tractament necessàries per 
compte de l’Entitat, per a l’execució de la prestació del servei.
5. L'encarregat del tractament posarà a la disposició del responsable del tractament 
tota la informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, 
així com per permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, 
per part del responsable del tractament o d'un altre auditor autoritzat pel 
responsable.

6. L'encarregat del tractament haurà de portar, per escrit, un registre de totes les 
categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que 
contingui el que determina l’article 30.2 del Reglament General de Protecció de 
Dades.

7. L'encarregat del tractament implantarà les mesures apropiades respecte a la 
seguretat del tractament, d'acord amb l'anàlisi de riscos realitzada i les mesures de 
seguretat apropiades, adoptades pel responsable del tractament.

8. L'encarregat del tractament comunicarà a l’entitat les sol·licituds d'exercici dels 
drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i a no ser 
objecte de decisions individualitzades automatitzades, en relació amb les dades 
objecte de l'encàrrec, quan les persones afectades exerceixin els drets davant 
l'encarregat.
La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia 
laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres 
informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

9. L'encarregat del tractament donarà compliment al deure informació, facilitant, en el 
moment de la recollida de les dades, la informació relativa als tractaments de dades 
que es realitzaran, de mutu acord amb l’òrgan de contractació.
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10. L'encarregat del tractament notificarà a l’entitat les violacions de la seguretat de 
les dades personals, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini 
màxim de 48 hores, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació 
i comunicació de la incidència, d'acord amb el que disposa l'article 33 del Reglament 
General de Protecció de Dades.

11. L'encarregat del tractament informarà immediatament al responsable si, en la 
seva opinió, una instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria 
de protecció de dades.

12. L'encarregat del tractament queda obligat, respecte a les dades personals 
objecte de tractament:

a. A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis 
encomanats i a no a aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat incompatible, 
tret que compti amb l'autorització expressa del responsable del tractament, en 
els supòsits legalment admissibles.

b. A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los ni 
difondre'ls, ni tan sols per a la seva conservació o emmagatzematge, sense 
l’autorització del responsable.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del 
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el 
responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l'empresa a la qual s'han 
de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a 
aplicar per procedir a la comunicació.

13. Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una 
organització internacional, en virtut del Dret de la Unió o de l’ordenament jurídic 
espanyol que li sigui aplicable, informarà al responsable d'aquesta exigència legal de 
manera prèvia, tret que tal dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
14. L'encarregat del tractament no recorrerà a un altre encarregat sense l'autorització 
prèvia per escrit, específica o general, del responsable.
En cas, que l'encarregat del tractament recorri a un altre encarregat, amb 
l'autorització assenyalada a l'apartat anterior, per dur a terme determinades activitats 
de tractament per compte del responsable, el responsable del tractament notificarà 
al nou encarregat, que haurà de complir les mateixes obligacions de protecció de 
dades que les estipulades en aquest document, informant-los sobre elles, en el 
termini de 48 hores.
En tot cas, correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació de manera que el 
nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, 
mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a 
l'adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les 
persones afectades.
En el cas d'incompliment per part del nou encarregat, l'encarregat inicial seguirà sent 
plenament responsable davant el responsable referent al compliment de les seves 
obligacions.
Els subcontractistes-encarregats del tractament quedaran obligats només davant el 
contractista principal, responsable de l'execució del contracte davant de 
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l'Administració, al compliment  de l'obligació de sotmetiment a la normativa nacional i 
de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

15. L'encarregat del tractament haurà de retornar a l’òrgan de contractació les dades 
de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la 
prestació. La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els 
equips informàtics utilitzats per l'encarregat. No obstant això, l'encarregat pot 
conservar una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin 
derivar-se responsabilitats de l'execució de la prestació.

Clàusula 32a. Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves 
normes reguladores. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus 
termes, dels documents annexos que en formen part o de les instruccions, plecs o 
normes de tota índole promulgats per l'Ajuntament que puguin tenir aplicació a 
l'execució del que s'ha pactat, no eximirà al contractista de l'obligació del seu 
compliment.

Clàusula 33a. Direcció de l'obra. La direcció facultativa ha d’anar a càrrec d’un 
tècnic competent de la corporació, o contractat per aquesta, que tingui titulació 
adequada i suficient. La direcció de l’obra comporta la comprovació i vigilància de la 
correcta realització.
El director facultatiu és el responsable de la direcció de l’obra, amb independència que 
compti amb col·laboradors, i assumeix la responsabilitat final de l’execució de l'obra.

Les facultats de la direcció són les que determina l’article 53 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i la normativa tècnica 
professional que en cada cas sigui d’aplicació.
El director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data 
de la comprovació del replanteig, i aquest director procedirà d’igual forma respecte al 
seu personal col·laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant 
l'execució de l'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit.

Clàusula 34a. Contractista i el seu personal d'obra. S'entén per "contractista" la 
part contractant obligada a executar l'obra.

S'entén per "delegat d'obra del contractista" (d'ara endavant "delegat") el tècnic de 
grau mig o superior designat expressament pel contractista i acceptat per 
l'Ajuntament, amb capacitat professional per a:

 Ostentar la representació del contractista, quant a l'execució i bon ritme de 
les obres.

 Organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres 
rebudes de la direcció.

 Proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes 
que es plantegin durant l'execució.

http://www.manresa.cat/validar
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L'Ajuntament podrà requerir al contractista la designació d'un nou delegat i, en el seu 
cas, de qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels 
treballs.

Clàusula 35a. Ordres al contractista i llibre d’incidències. El "Llibre d'ordres" o 
document equivalent que s’expedeixi a criteri de la direcció facultativa s'obrirà a la data 
de comprovació del replanteig i es tancarà a la de la recepció definitiva.

La direcció anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi 
oportunes, autoritzant-les amb la seva firma.

Un cop acabat el termini de garantia, el "Llibre d'ordres" passarà a poder de 
l'Ajuntament, si bé podrà ser consultat en tot moment pel contractista.

A peu d’obra també hi haurà d’haver el “Llibre d’incidències” a què fa referència el 
Reial Decret 1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció.

Aquest llibre es confeccionarà d’acord amb l’Ordre del Departament de Treball de la 
Generalitat de 12 de gener de 1998.
Clàusula 36a. Facultats de l'Ajuntament respecte del personal del contractista. 
Quan el contractista, o les persones que depenguin d'ell, incorrin en actes o omissions 
que comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment del programa 
de treball, l'Ajuntament podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per 
aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució del que s'ha pactat, sense perjudici de 
les disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del 
contracte.

Clàusula 37a. Principis ètics i regles de conducta.

1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes 
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació 
contractual.

2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 

de contractació pública.

http://www.manresa.cat/validar
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3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions 
següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions 
de conflicte d’interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 
influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu 
entorn familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment 
contractual.

d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 
d’oportunitats i de lliure concurrència.

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així 
mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i 
relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.

f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per 
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en 
interès propi.

g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.

h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en 
relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal.

El lliurament o la difusió d’aquesta informació s’haurà de realitzar en formats 
oberts i reutilitzables amb la major desagregació possible de les dades i amb 
inclusió de les metadades corresponents.

i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una 
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per 
part dels licitadors o contractistes podrà ser causa d’exclusió de la licitació o de 
resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències 
previstes a la legislació vigent.

Clàusula 38a. Altres obligacions derivades del Pla de recuperació durant 
l’execució. Aquesta contractació estarà finançada amb fons procedents del PRTR 
(RDL 36/2020), trobant-se subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de 

http://www.manresa.cat/validar
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Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret 
d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre 
conservació de la documentació, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del 
reglament financer.

Així mateix, el contractista queda subjecte, a més, de la normativa relacionada amb 
el PRTR i la que resulta d’aplicació en matèria de contractació, i molt especialment al 
compliment específic de l’obligació d’aportar per part del contractista i dels 
subcontractistes la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la 
forma prevista a l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre:

□ NIF del beneficiari.
□ Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica.
□ Domicili fiscal de la persona física o jurídica.

I la subjecció de contractista i subcontractistes a les obligacions següents:

-   Compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i que 
poguessin afectar a l’àmbit objecte de contractació.

-   Compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetat verd i 
etiquetat digital i els mecanismes establerts per al seu control i al principi de 
no causar un dany significatiu i les conseqüències en cas d’incompliment.

-   Compliment del pla antifrau i anticorrupció- incloent el conflicte d’interessos- 
aprovat per l’Ajuntament de Manresa (el vigent actualment o posteriors 
aprovats) i la seva normativa de desenvolupament.

-   L’emplenament i presentació de la Declaració d’absència de conflicte 
d’interessos (DACI) i de la resta de declaracions responsables previstes a la 
clàusula 25a pel present document. Aquestes podran fer referència tant al 
contractista com als, si s’escau, subcontractistes.

-   Prohibició de doble finançament. Així mateix, informació sobre l’existència 
de qualssevol altres fons (no només europeus) que hagin contribuït també al 
finançament del mateix contracte.

-   L’adopció dels compromisos d’obligat compliment en matèria de 
comunicació, encapçalaments i logos, de tal manera que totes las actuacions 
de comunicació relacionades amb el Pla incorporaran el logo oficial del 
PRTR (article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021).

   (accessible a https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual).
   

En totes las actuacions de comunicació relacionades amb el Pla es deixarà 
constància que es tracta d’una actuació finançada per “la Unión Europea-
NextGeneration EU“, garantint que tots els destinataris finals coneixen 
l’origen del finançament.

http://www.manresa.cat/validar
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-   El deure de compliment de les obligacions d’informació previstes a l’article 
8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre; així com la subjecció als 
controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de 
Comptes Europeo i la Fiscalia Europea i el dret d’aquests òrgans a l’accés a 
la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de 
la documentació i comunicació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del 
Reglament Financer.

Totes les obligacions anteriors, derivades del PRTR, tenen la condició d’essencials i 
el seu incompliment podrà ser motiu de resolució del contracte.

CAPÍTOL V
OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES

Clàusula 39a. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives. El 
contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, 
laboral, seguretat social, de seguretat i salut en el treball i a obtenir al seu càrrec tots 
els permisos necessaris per a l'execució de l'obra. En particular haurà de tenir en 
compte:

a) Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral o 
conveni col·lectiu, està obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança 
laboral i conveni laboral corresponent.

b) L’empresa adoptarà les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin 
de pertinent obligació o necessàries en ordre a la més perfecta prevenció dels 
riscos que puguin afectar a la vida, integritat i salut dels treballadors i 
treballadores. Ha de complir, així mateix, les obligacions en matèria de 
prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent i també ha 
d’acreditar el compliment de les obligacions següents:

 L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent 
a l'activitat contractada.

 La formació i informació en matèria preventiva a les persones 
treballadores que emprarà en l'execució del contracte.

 El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, si 
escau, siguin necessaris.

c) L’empresa ha de complir l’obligació de contractar, si escau, el 2 per cent de 
treballadors amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives legalment 
previstes.

d) Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses 
subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors.

http://www.manresa.cat/validar
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El contractista, subcontractista o, si és el cas, el treballador autònom s’obliga durant 
l’execució de l’obra a complir els principis de l’acció preventiva recollits a l’article 15 de 
la Llei de prevenció de riscos laborals, desenvolupant a l’efecte les tasques o activitats 
i assumint les obligacions contingudes als articles 10, 11 i 12 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre.

Les escomeses provisionals, els tancaments de l'obra, i les mesures de protecció 
necessàries per garantir la seguretat aniran per compte del contractista, a càrrec de 
les despeses generals del pressupost del contracte.

Clàusula 40a. Risc i ventura. L'execució del contracte es farà a risc i ventura del 
contractista i aquest únicament tindrà dret a ser indemnitzat per l'Ajuntament en els 
casos i forma que determina i estableix l'article 239 de l’LCSP, si bé en l'expedient 
haurà d'acreditar que, prèviament al succés, havia pres les mesures i precaucions 
raonables per tal de prevenir i evitar que els treballs realitzats i l'equip adscrit puguin 
patir danys per esdeveniments naturals.

En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l'adopció de les mesures i 
precaucions raonables per part del contractista.

Clàusula 41a. Danys causats com a conseqüència de l'execució de les obres. El 
contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i 
perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat 
o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 
personal al seu càrrec, o d'una deficient organització, protecció o senyalització de les 
obres.

Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser 
reparats pel contractista, restablint les condicions primitives o compensant 
adequadament els danys i perjudicis causats, d'acord amb la legislació vigent.

Serà per compte del contractista, d'acord amb l'article 196 de l’LCSP, l'obligació 
d'indemnitzar els esmentats danys que s'originin a tercers.

Clàusula 42a. Subcontractació de parts d’obra. En cas que l’adjudicatari vulgui 
subcontractar parcialment l’execució del contracte, haurà de complir obligatòriament 
amb el que preveu l’article 215 de l’LCSP, en especial, comunicant prèviament a 
l’Ajuntament qualsevol subcontractació i preveient que els subcontractistes tinguin 
l’aptitud i solvència per als treballs que hagin d’executar en l’obra.

La comunicació prèvia dels treballs que es pretenguin executar per empreses 
subcontractades es realitzarà a la direcció facultativa per escrit amb una antelació 
mínima de cinc dies a la data en què els treballs a executar pel subcontractista hagin 
de començar. En aquest escrit es justificarà la necessitat teòrica de subcontractar, 
que en cap cas suposarà la simple prestació personal sense especialització prèvia, 
ni prestamisme personal encobert.

http://www.manresa.cat/validar
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La subcontractació de parts d’obra haurà de complir necessàriament amb les 
prescripcions establertes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció.

Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes a 
l'article 215.2 de l’LCSP,  tindrà les conseqüències previstes a l'article 215.3, amb 
subjecció al règim següent pel que fa a la penalitat:

– Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, 
conforme a l'article 194.2 de l’LCSP.

Com a regla general, la seva quantia serà un 5% de l'import del subcontracte, llevat 
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt 
greu, cas en el qual podrà assolir fins un 10% o fins al màxim legal del 50%, 
respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar 
la gravetat.

Les empreses contractistes i subcontractistes hauran de complir amb aquestes 
obligacions:

a) Disposar d’infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l'activitat i 
exercir directament la direcció dels treballs.

b) Acreditar que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria 
de prevenció de riscos laborals.

c) Acreditar que disposa d'una organització preventiva adequada.
d) Disposar del percentatge mínim de treballadors i treballadores amb 

contracte indefinit que la llei indica.
e) Estar inscrit en el Registre d’empreses acreditades.
f) Complir els límits en el règim de subcontractació establerts en la Llei.
g) Disposar cada empresa contractista del Llibre de subcontractació i donar 

accés al Llibre de subcontractació a tots els agents que intervenen en l’obra 
i representants dels treballadors i treballadores a l’obra.

h) Informar els representants dels treballadors i treballadores de totes les 
empreses de l’obra, sobre totes les contractacions o subcontractacions de 
l’obra, així com de les mesures previstes per a la coordinació d’activitats.

D’acord amb l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, les empreses que vulguin 
ser contractades o subcontractades en una obra de construcció han d’acreditar que 
estan inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades i han de tenir un nombre de 
persones treballadores contractades amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent, 
per tal de garantir l’estabilitat laboral.

Per evitar pràctiques que puguin derivar en riscos per a la seguretat i salut laboral 
s’ha d’estar al que disposa l’article 5 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.

CAPÍTOL VI
EXECUCIÓ DE L'OBRA

http://www.manresa.cat/validar
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Secció Primera
Disposicions generals

Clàusula 43a. Condicions especials d’execució. S’estableixen les següents 
condicions especials d’execució, d’acord amb allò que estableix l’article 202.1 de 
l’LCSP:

1) En cas d’existir subcontractació, l’empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a 
les empreses subcontractistes, quan sigui requerit per/la responsable del 
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.

2) L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les 
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en 
l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el 
conveni que sigui d’aplicació.

El/la responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que 
declari formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, el/la responsable 
del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de 
representació de les persones treballadores que informin al respecte.

3) L’empresa contractista desenvoluparà una comunicació inclusiva i aquests 
efectes haurà de garantir:
a) Que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen 

llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les 
persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la 
infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la 
sostenibilitat i els drets dels animals.

b) L’ús d’una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació 
per raó d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences o altres 
condicions o circumstàncies personals o socials.

c) En les comunicacions derivades de l’execució del contracte, evitar 
l’exaltació de la violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels 
estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.

4) Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe

a) L’empresa contractista ha d’adoptar en l’execució del contracte mesures 
per prevenir, controlar i eradicar l’assetjament sexual, així com 
l’assetjament per raó de sexe. També ha d’aplicar les mesures destinades 
a promoure la igualtat entre homes i dones, d’acord amb el que preveu la 
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre homes i dones.

http://www.manresa.cat/validar
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b) El contractista, durant l’execució del contracte, ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús 
del llenguatge i la imatge.

5) Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària d’aquest 
contracte hagi de fer per executar-lo han d’efectuar-se preferentment entre 
persones que es trobin en situació legal d’atur conforme al que preveu l’article 
267 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei general de la Seguretat Social i, quan sigui possible, 
entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral 
definits en la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per 
regular les empreses d’inserció sociolaboral, o persones que disposin del 
certificat de discapacitat.

6) L’empresa es sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria 
de protecció de dades. Aquesta obligació es considera essencial.

7) L’adjudicatari haurà d’adscriure al contracte aquell personal indicat a la clàusula 
14a d’aquest plec.

8) Les actuacions que es duguin a terme respectaran el principi de «no causar 
un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - 
DNSH) en compliment amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2021/241 
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual 
s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i la seva normativa de 
desenvolupament, en particular el Reglament (UE) 2020/852, relatiu a 
l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i la Guia 
Tècnica de la Comissió Europea (2021/C 58/01) sobre l'aplicació d'aquest 
principi, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a 
l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya i el seu 
document annex. També s’hauran de respectar aquelles qüestions previstes a 
l’annex del Reial decret 1074/2021, de 7 de desembre.

9) L’entitat contractant garantirà el ple compliment del principi de «no causar un 
perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) 
i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en 
el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de 
Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix 
el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la 
Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de 
recuperació i resiliència d'Espanya.

10) En cas de subcontractar part o tota l'activitat objecte d'aquest contracte, 
l’entitat adjudicatària haurà de preveure mecanismes per a assegurar que els 
subcontractistes compleixin amb el principi de «no causar un perjudici 

http://www.manresa.cat/validar
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significatiu al medi ambient» en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 
2020/852.

11)El contractista complirà les obligacions comptables recollides a l’article 5 de la 
Ordre 1031/2021, de 29 de setembre.

L’incompliment de les condicions especials anteriors podrà ser motiu de penalització, 
d’acord amb el règim previst a la clàusula 71a.

Clàusula 44a. Comprovació del replanteig. Inici de les obres. 1. La comprovació 
de replanteig té per objecte la verificació de la conformitat o disconformitat de les parts 
contractants amb el replanteig de l'obra, així com també posar de manifest les 
observacions que es considerin oportunes, amb els efectes previstos per la normativa 
vigent. La comprovació s'ha de fer el dia senyalat per l'Ajuntament, amb presència del 
tècnic de l'Ajuntament encarregat de la direcció de l'obra i del contractista, de la qual 
cosa s’estendrà acta de resultat.

2. El contractista iniciarà les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a l’acta de 
comprovació de replanteig.

Clàusula 45a. Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació 
del replanteig. Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la 
necessitat d'introduir modificacions en la memòria que s’ha d’executar, el director 
redactarà en el termini de quinze dies i sense perjudici de la remissió immediata de 
l'acta, una estimació raonada de l'import d'aquelles modificacions.

Si l'Ajuntament decideix la modificació de la memòria es procedirà a redactar les 
modificacions precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o 
parcial, de l'obra i ordenant, en aquest últim cas, la iniciació dels treballs en aquelles 
parts no afectades per les modificacions previstes en la memòria. Una vegada 
aprovada la modificació, serà la vigent als efectes del contracte.

Clàusula 46a. Contingut del pla de seguretat i salut en el treball. El contractista 
resta obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han 
d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes als 
estudis, de conformitat amb les prescripcions de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre.

Clàusula 47a. Lliurament i aprovació del pla de seguretat i salut. El contractista 
adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament el pla de seguretat i salut en els terminis 
que li indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 setmana per 
resoldre les esmenes, per raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament faci 
avinents. La correcció d’aquests defectes o omissions condicionarà l’aprovació del 
pla per part de la corporació.

L'Ajuntament aprovarà el pla de seguretat i salut en el treball, el qual haurà de ser 
informat prèviament pel coordinador en matèria de seguretat i salut, o en el seu 
defecte, pel director tècnic de l’obra.

http://www.manresa.cat/validar
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Clàusula 48a. Inspecció de l'obra. Incumbeix a l'Ajuntament exercir, d'una manera 
continuada i directa, la inspecció de l'obra durant la seva execució, a través de la 
direcció, sense perjudici que pugui confiar aquestes funcions, d'una forma 
complementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i representants.

El contractista o el seu delegat, haurà d'acompanyar la direcció durant les visites 
inspectores.

Clàusula 49a. Senyalització de l'obra i altres obligacions durant l’execució. El 
contractista estarà obligat a instal·lar les senyals precises per indicar l'accés a l'obra, 
la circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut al 
seu ritme, tant en la zona esmentada com en els seus límits llindants i immediacions i 
altres indrets de la ciutat en què s’estimi necessari per la direcció facultativa, en 
especial quan es provoquin canvis en la circulació o s’afecti al trànsit.

El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció quant a instal·lació 
de senyals complementàries o modificacions de les que hagi instal·lat.
Les despeses que origini la senyalització indicada en aquesta clàusula aniran a càrrec 
del contractista i es consideraran incloses dins les despeses generals del pressupost.

L’adjudicatari tindrà també les altres obligacions previstes a la clàusula 7a d’aquest 
plec. També haurà de respectar la normativa de publicitat dels ajuts vinculats al 
PRTR.
Clàusula 50a. Interrupció de les obres. Per cap motiu el contractista pot interrompre 
el compliment d’aquest contracte sense el consentiment formal de l'Ajuntament, llevat 
del cas de demora en el pagament, sempre que en aquest últim cas no hagi renunciat 
a aquest dret i es compleixin els requisits exigits per l’LCSP i les normes 
reglamentàries.

Clàusula 51a. Aportació d'equip i maquinària. El contractista queda obligat a 
aportar a les obres, en el termini estipulat, l'equip de maquinària i medis auxiliars que 
siguin precisos per a la seva bona execució. Aquest equip també inclourà el tancat i 
protecció de l'obra, així com les escomeses provisionals que siguin necessàries.

Clàusula 52a. Materials procedents d'excavacions o demolicions en la pròpia 
obra. Els materials o productes resultants d’excavacions o demolicions que no utilitzi 
el contractista en l'obra, seran dipositats per l’adjudicatari a la Planta de Tractament 
corresponent o en els punts i formes que ordeni la direcció, encara que aquesta podrà 
autoritzar al contractista que disposi lliurement d’aquests materials.

Clàusula 53a. Instruccions i normes d'obligat compliment en la matèria. Els 
materials utilitzats a l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i normes promulgades 
per l'Administració que versin sobre condicions generals i homologació de materials.

Clàusula 54a. Magatzems. En el cas que el contractista emmagatzemi a l’obra els 
materials que hi utilitza, ho ha de fer de manera que asseguri la conservació i eviti la 
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destrucció o deteriorament d’aquests materials. A tal efecte, seguirà les instruccions 
que rebi de la direcció.

El mateix criteri ha de seguir el contractista en els magatzems que estableixi pel seu 
compte.

Clàusula 55a. Recepció i recusació de materials. El contractista solament podrà fer 
servir els materials en l'obra previ examen i acceptació per la direcció  en els termes i 
forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de les condicions convingudes.

Si la direcció no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho 
comunicarà per escrit motivat al contractista, donant-li un termini d’audiència abans de 
resoldre definitivament.

En tot cas, la recepció dels materials per la direcció no eximeix al contractista de la 
seva responsabilitat de compliment de les característiques exigides per als mateixos.

Clàusula 56a. Retirada de materials no emprats en l'obra. A mesura que es 
realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la policia de 
l'obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no tinguin servei en la mateixa.

Secció Segona
Obres defectuoses o mal executades

Clàusula 57a. Obres defectuoses o mal executades. Fins l'acabament del termini 
de garantia del contracte, el contractista respondrà de l'execució de l'obra contractada 
i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la 
circumstància que els representants de l'Administració hagin examinat o reconegut, 
durant la seva construcció, les parts i unitats de l'obra o els materials emprats o el fet 
que aquests elements hagin estat inclosos en els amidaments i certificacions parcials.

El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal 
executada sigui conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració o de 
vicis de la memòria.

Clàusula 58a. Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal 
executades i les seves despeses. Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció 
o es tenen raons fundades per creure que n'existeixen d'ocults en l'obra executada, la 
direcció ordenarà, durant el curs de l'execució i sempre abans que s'acabi el termini de 
garantia, la demolició i reconstrucció de les unitats d'obra en què es donin aquelles 
circumstàncies o les accions precises per a comprovar l'existència d'aquests defectes 
ocults.

Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes 
evidents en la construcció,  les despeses d'aquestes operacions seran a compte del 
contractista.
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En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents 
en elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si 
resulta comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a 
càrrec de l'Administració.

Secció tercera
Modificació del contracte

Clàusula 59a. Modificació del contracte. Per a la modificació del contracte serà 
d’aplicació allò previst en els articles 203 i següents de l’LCSP així com allò previst 
específicament pel contracte d’obres a l’article 242 de l’LCSP.

No tindran la consideració de modificacions aquells supòsits previstos a la part final de 
l’apartat quart de l’article 242 de l’LCSP.

CAPÍTOL VII
ABONAMENT DE L'OBRA EXECUTADA

Secció primera
Amidament i valoració

Clàusula 60a. Amidaments. La direcció realitzarà mensualment, l'amidament de les 
unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 
quedar posteriorment i definitiva ocultes, el contractista està obligat a avisar a la 
direcció amb la suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents 
amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat 
dels quals subscriurà el contractista o el seu Delegat.

A falta d'avís previ, l'existència del qual correspon provar al contractista, aquest queda 
obligat a acceptar les decisions de l'Ajuntament sobre el particular.

Clàusula 61a. Relacions valorades. La direcció, prenent com a base els amidaments 
de les unitats d'obra  executada a què es refereix la clàusula anterior i els preus 
contractats, redactarà mensualment la corresponent relació valorada a l'origen.

Amb la finalitat que l'Ajuntament estigui informat de l’estat i marxa de l’obra, el director 
no pot ometre la redacció d’aquesta relació valorada mensual encara que algun mes 
l’obra executada hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la.

L’obra realitzada es valorarà segons els preus d’execució material que figurin en el 
pressupost de la memòria per cada unitat d’obra i segons els preus fixats per a les 
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noves unitats d’obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament 
autoritzades (valoració d’execució material).

Al resultat de la valoració d’execució material efectuada d’acord amb el que preveu el 
paràgraf anterior, i per tal de poder expedir les certificacions a què es refereix la 
clàusula següent, s’hi afegiran els percentatges que en concepte de despeses generals 
d’estructura (despeses generals de l’empresa i benefici industrial) s’hagin adoptat en la 
contractació. A la xifra que resulti s’hi multiplicarà el coeficient d’adjudicació i s’obtindrà 
així l’import de la relació valorada, que permetrà emetre la corresponent certificació. A 
aquest import caldrà aplicar el percentatge que correspongui en concepte d’IVA.

Clàusula 62a. Certificacions. Les certificacions s'expediran pel director prenent com a 
base la relació valorada mensual, en els 10 dies següents del període a què 
corresponguin.

Clàusula 63a. Audiència del contractista. En la mateixa data en què el director 
expedeixi la certificació, en trametrà al contractista una còpia juntament amb la relació 
valorada corresponent, als efectes que l’adjudicatari hi doni la conformitat o formuli 
esmenes en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del de recepció dels 
expressats documents.

En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran 
acceptats pel contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.

Secció segona
Abonament de les obres

Clàusula 64a. Requisits per l'abonament. El contractista tindrà dret a l'abonament 
d'acord amb els preus convinguts i l'obra que realment executi amb subjecció a la 
memòria que va servir de base a la licitació, a les seves modificacions aprovades i a 
les ordres donades per escrit per l'Ajuntament.

Clàusula 65a. Preus unitaris. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin 
necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es 
consideraran inclosos en el seu preu encara que no figurin tots ells especificats en la 
descomposició o descripció dels preus.

De conformitat amb l’article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, formen part dels preus unitaris 
de l’obra totes aquelles despeses que puguin ser considerades com a costos 
indirectes, llevat d’aquelles que en el pressupost siguin valorades en unitat d’obra.

Clàusula 66a. Partides alçades. Es consideraran a l’efecte del seu abonament,

 Com partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en 
totes les seves parts en unitats d’obra, amb preus unitaris, i
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 Com partides alçades d’abonament íntegre, aquelles referides a treballs 
l’especificació dels quals figuri en els documents contractuals de la memòria i 
que no siguin susceptibles de ser mesurades  segons el plec de clàusules.

Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus del contracte, d'acord amb les 
seves condicions i amb el resultat de les medicions corresponents.

Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integrin una partida alçada a 
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme al que 
disposa l'article 242.2 de l’LCSP.

Per tal que la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació 
de la memòria, hauran de complir-se simultàniament les dues condicions següents:

 Que l'Ajuntament contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la 
justificació i descomposició del pressupost de la partida alçada.

 Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la 
seva valoració tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous 
preus d'aplicació, no excedeixi del seu import pressupostat en la memòria.

Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista en la seva 
totalitat, una vegada finalitzats els treballs o obres als quals es refereixin, d’acord amb 
les condicions del contracte i sens perjudici d’allò que el plec pugui preveure respecte 
al seu abonament fraccionat en casos justificats.

Quan l’especificació dels treballs o obres constitutius d’una partida alçada d’abonament 
íntegre no figuri en els documents contractuals de la memòria o ho faci d’una forma 
incompleta, imprecisa o insuficient als efectes de la seva execució, cal tenir en compte 
les instruccions que a l’efecte estableixi per escrit el director facultatiu.

Clàusula 67a. Abonament de les certificacions d’obra. El pagament s'efectuarà 
prèvia aprovació per l'òrgan competent de les oportunes certificacions d'obra, 
expedides pel director. El contractista presentarà davant el registre general de 
l'Ajuntament per a cada certificació, simultàniament o de forma independent, una 
factura ajustada en tot cas a la normativa aplicable, en la qual figuri de forma separada 
l'IVA repercutit.

La no presentació de la factura o les certificacions interromprà el termini contractual per 
a la meritació d’interessos.

Els errors materials, aritmètics o de transcripció d'una certificació d'obra, conformada 
pel contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost de la memòria o 
de les relacions valorades, no perjudicaran l'Ajuntament. En el supòsit de detectar-se 
després de l'expedició de la certificació d'obra corresponent, el termini de pagament o 
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la possible acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que 
consistirà en l’expedició d’una nova certificació.

La factura indicada s’haurà de trametre electrònicament a l’Ajuntament de Manresa.

Clàusula 68a. Revisió de preus. No serà procedent revisió contractual de preus.

Clàusula 69a. Altres. El contractista no podrà reclamar cap variació en els preus 
inclosos en els quadres del pressupost de la memòria, ni tindrà dret tampoc a cap 
reclamació, basant-se en la insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de 
qualsevol dels elements dels esmentats preus.

CAPÍTOL VIII
INCIDÈNCIES DEL CONTRACTE

Clàusula 70a. Demora en l’execució. El contractista està obligat a complir el 
contracte dins el termini total fixat per a la seva realització i també dins dels terminis 
parcials assenyalats per a la seva execució successiva.
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de 
l'Ajuntament.

Els endarreriments o incompliments totals, o si escau parcials, en l’execució de les 
obres, sempre que no siguin imputables a l'Ajuntament, podran ser penalitzats d’acord 
amb allò que estableix el primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 193 de l’LCSP 
(penalitats diàries o resolució).

S’aplicarà el mateix règim per aquells endarreriments o incompliments relacionats amb 
el ritme o calendari  per a la realització de les obres fixat per la direcció, sempre que no 
siguin imputables a l'Ajuntament.

La potestat d’imposar penalitats per demora en l’execució s’entén com alternativa a la 
facultat de resoldre el contracte, quan així sigui procedent.

Clàusula 71a. Altres multes. Sens perjudici de la resolució del contracte per 
incompliment de les seves obligacions, l'alcalde president, a proposta del director de 
les obres i prèvia audiència al contractista per un termini de 10 dies, podrà imposar a 
l'adjudicatari una penalització consistent en multa de fins al 10% del preu del 
contracte, IVA exclòs, per l’incompliment d'obligacions diferents a les previstes a la 
clàusula anterior. Entre altres, els incompliments que podran donar lloc a la imposició 
de multes seran:

– Si, al temps de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes 
per causes imputables al contractista.

– Per defectes en la qualitat dels materials.
– Per defectes en l’execució de l’obra.
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– En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions indicades a les 
clàusules 39a a 42a d'aquest plec.

– Per incompliment de les condicions especials d’execució previstes a la 
clàusula 43a.

– Per no respectar manifestament les ordres dictades per la direcció 
facultativa.

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de l’obligació que 
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes.

Clàusula 72a. Pagament de les multes i responsabilitats. Les multes imposades al 
contractista es faran efectives d’acord amb prelació que s’indica a continuació, sempre 
que el contractista dins el termini que se li atorgui  no hagi procedit al seu pagament:

1r. Deducció en la primera i, si s’escau, successives certificacions que expedeixi 
la direcció facultativa i aprovi l’òrgan competent l'Ajuntament després de la 
imposició de la multa, sempre que la certificació no hagi estat embargada 
d’acord amb allò que estableix l’article 198.7 de l’LCSP i fins i tot quan el 
contractista hagi transmès el dret a cobrament de la certificació.
2n. Quan no sigui possible deduir la multa de les certificacions o quan l’import 
d’aquestes sigui insuficient, s’incautarà la garantia definitiva en l’import necessari 
per cobrir la multa imposada. A tal efecte, el contractista haurà de completar la 
garantia incautada.
3r. Quan l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva 
totalitat per la garantia definitiva, l'Ajuntament podrà utilitzar els mitjans 
d'execució forçosa que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

CAPÍTOL IX
EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 73a. Causes d'extinció. L'extinció del contracte es produirà pel seu 
compliment i la resta d’actes posteriors o bé per la seva resolució.

Secció primera
Compliment del contracte

Clàusula 74a. Comunicació de la finalització de les obres. El contractista o el seu 
delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data en què cregui haver 
realitzat i finalitzat l’objecte del contracte.

El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte 
d'acord amb els seus termes i a satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de l'obra 
dins el mes següent d'haver-se produït la seva completa execució, mitjançant un acte 
formal i positiu de recepció o conformitat.
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Clàusula 75a. Acta de recepció. L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà 
la data i l’hora en què tindrà lloc la recepció formal de les obres executades. Aquesta 
circumstància serà comunicada amb l’antelació suficient i per escrit als interessats.

El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són 
imputables no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la 
seva assistència.

En l’acta de recepció també hi assistirà la Intervenció municipal, d’acord amb les 
previsions de la disposició addicional tercera de l’LCSP.

De la recepció s’ha d’estendre una acta, que signaran el tècnic director de l'obra, el 
representant de l'Ajuntament, el contractista i la intervenció municipal.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i el 
director indicarà els defectes observats i detallarà les instruccions necessàries així com 
el termini de reparació. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués 
executat, se li podrà concedir un nou termini improrrogable o declarar desert el 
contracte.

Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de l'Ajuntament que dictarà la resolució 
pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la 
declaració que procedeixi sobre el que resolgui l'Ajuntament.

Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la 
resolució pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que 
hagi formulat el contractista.

D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció 
aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de 
garantia.

Per raons d'interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o 
parts de les obres.

Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades  a 
l’expedient, l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva 
posada en servei per a l’ús públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció, 
en el moment en què concorrin aquestes circumstàncies es produiran els efectes i 
conseqüències propis de l’acte de recepció de les obres, en els termes que estableix 
l'article 168 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques.
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Clàusula 76a. Termini de garantia. El termini de garantia, que es començarà a 
comptar a partir de la data en què sigui formalitzada la recepció de les obres, serà d’un 
(1) any. Els licitadors podran ampliar aquest període en les seves proposicions.

En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts 
rebudes començarà a comptar-se des de la data de la respectiva recepció.

Clàusula 77a. Medició general. El director de l’obra comunicarà per escrit al 
contractista el dia i l’hora en què es procedirà a l'amidament general de l’obra 
executada, tenint en compte que la certificació final de les obres haurà de ser aprovada 
dins del termini de 2 mesos comptats a partir de l’última acta de recepció.

El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament 
general que efectuarà la direcció. Si per causes que li són imputables  no compleix 
aquesta obligació, no podrà exercir cap reclamació en ordre al resultat de l'amidament 
ni respecte dels actes posteriors de l'Ajuntament que es basin en aquest resultat.

Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la 
comprovació del replanteig, els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant 
l’execució de les obres, el llibre d’obres i la resta de documentació que considerin 
necessària el director i el contractista.

D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el contractista 
o el seu delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui 
convenient manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a l'amidament, la 
direcció remetrà al contractista un exemplar d’aquesta acta.

Clàusula 78a. Certificació final de les obres executades. El director formularà la 
certificació final de les obres executades aplicant el resultat de l'amidament general 
dels preus i condicions econòmiques del contracte.

Un cop emesa la certificació final i abans que l’òrgan competent l’aprovi, en serà lliurat 
un exemplar al contractista a l’efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les 
observacions i/o objeccions que cregui oportunes.

Si el contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l'Ajuntament a través del 
director, el qual emetrà un informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap 
tipus de manifestació del contractista dins del termini indicat, s’entendrà que es disposa 
de la seva conformitat en relació amb el resultat i els detalls de la certificació final.

Clàusula 79a. Verificació de l’estat de les obres durant el termini de garantia. 
Durant el termini de garantia fixat en el contracte i, en tot cas, quinze (15) dies abans 
del seu acabament, la direcció facultativa procedirà a l’examen i inspecció de l’obra 
executada. Si del resultat d’aquestes actuacions se’n desprèn que l’obra no es troba en 
perfectes condicions, l'Ajuntament comunicarà al contractista per escrit les objeccions 
existents i dictarà les instruccions oportunes per a la reparació de l’obra executada, 
amb indicació d’un termini per dur-ho a terme.

http://www.manresa.cat/validar
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Durant aquest termini el contractista continuarà encarregant-se de la conservació de 
les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 
Així mateix, aquesta circumstància provocarà la interrupció del termini de garantia fins 
que els defectes observats hagin estat esmenats a satisfacció de l'Ajuntament.

Un cop comprovada la inexistència de defectes i transcorregut el termini de garantia, 
l’Ajuntament tramitarà la devolució de la garantia definitiva del contracte.

Clàusula 80a. Responsabilitat per vicis ocults. Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a 
l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a conseqüència de 
l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest últim respondrà dels danys 
i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la data de l’acta de 
recepció.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, 
quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista.

Clàusula 81a. Cancel·lació de garanties constituïdes i liquidació. Un cop esgotat el 
termini de garantia, i sempre que l’informe del director facultatiu sigui favorable, 
l'Ajuntament procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia o garanties 
constituïdes, de conformitat amb l’article 111 de l’LCSP.

Així mateix, es procedirà a la liquidació de les obligacions pendents, aplicant-se per al 
seu pagament allò que preveu l’article 198 de l’LCSP.

Secció segona
Resolució del contracte

Clàusula 82a. Resolució del contracte. Seran causes de resolució del contracte:

a) Aquelles que estableix l’article 245 de l’LCSP.
b) La demora en l’execució, d’acord amb el que estableix l’article 193.3 de l’LCSP i 

la clàusula 70a d’aquest plec.
c) El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar estipulades a l’article 71 de l’LCSP.
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució previstes en aquest plec.
e) L’incompliment de qualsevol obligació essencial del contracte, i molt 

especialment les obligacions derivades del PRTR.
f) L’incompliment del pagament de salaris i condicions laborals, previst a la 

clàusula corresponent d’aquest plec.
g) L’incompliment del pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Manresa i de 

les signatures de les DACI, tal i com s’estableix en el plec.
h) Qualsevol altre prevista legalment o en els plecs.

http://www.manresa.cat/validar
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Quan el contracte sigui resolt per incompliment culpable del contractista, li serà 
incautada la garantia i haurà, a més, d'indemnitzar l'Ajuntament pels danys i perjudicis 
ocasionats. La fixació i valoració dels danys i perjudicis causats serà verificada pel 
director i resolta per l'Ajuntament, amb audiència prèvia del contractista.

La resolució del contracte s'acordarà, d'ofici o a instància de part, per l'òrgan competent 
i es regularà per la Secció 5a del Capítol I del Títol II del Llibre II de l’LCSP.

Clàusula 83a. Termini per retirar instal·lacions i equip.  Adoptada la resolució del 
contracte, la direcció fixarà amb el contractista un termini per retirar les instal·lacions i 
equip aportat a l’obra objecte del contracte.

El regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat 
Carles Garcia Estany

http://www.manresa.cat/validar
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RESUM GENERAL 

Promotor AJUNTAMENT DE MANRESA 

Emplaçament Plans de Santa Caterina 

Pressupost 169.987,00 € IVA inclòs 

Termini d’execució El termini d'execució serà de 4 mesos 

Termini de garantia 1 any 
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1 Agents  

Autores de la memòria valorada: Mercè Argemí Relat, tècnica de patrimoni  

Elena Castellano i Til, arquitecta tècnica 

Delineació i Producció:   Mercè Sánchez i Garcia 

1.2 Objecte de l’obra 

L’objecte de la intervenció és l’excavació arqueològica de l’entorn de les restes corresponents al 
conjunt d’edificacions de l’antiga capella i mas de Santa Caterina als Plans de Santa Caterina en el 
sector oest i nord del jaciment.  

En les campanyes arqueològiques fetes fins ara (Fases I i II) s’han identificat i documentat els edificis 
de l’antiga església i convent i del mas que s’hi va construir adossat, i s’han exhaurit els estrats amb 
presència de restes arqueològiques dins el recinte d’aquests edificis. Per prospeccions prèvies se sap 
que existeixen restes arqueològiques en el sector oest i nord del jaciment que podrien correspondre a 
època romana. 

En aquesta fase III es preveu executar: 

1. L’excavació de la zona oest i nord més enllà del conjunt excavat actualment fins a arribar a 
exhaurir els nivells arqueològics. L’excavació del subsòl es farà per mitjans mecànics i 
manuals i amb tècniques arqueològiques per deixar netes i a la vista totes les restes 
arqueològiques que s’escaigui. Es preveu l’excavació d’un 2.500 m2 de terreny. 

2. L’estudi de tots els materials arqueològics procedents de l’excavació, que es documentaran i 
se’n farà inventari i les analítiques que es considerin oportunes.  

3. La consolidació de totes les restes que aflorin per garantir la preservació de murs i paviments. 
Després de l’excavació es faran tasques de consolidació dels murs per tal de preservar les 
restes de cara a la seva conservació i de cara a eventuals visites. 

4. L’adequació del jaciment per a la seva preservació i per a l’obertura a visites: tanca de 
seguretat, rases de drenatge, cobertura amb graves o altre material on s’escaigui, circuits 
habilitats per a vianants, senyalització informativa, etc. 

Els treballs realitzats s’hauran d’acompanyar de: 

a) una memòria tècnica i científica dels resultats arqueològics (memòria prescriptiva de la 
intervenció arqueològica) 

b) una memòria descriptiva i sobre la història de tot el conjunt apte per a la difusió al públic 
general,  

c) una proposta museogràfica que doni coherència a la senyalització informativa. 

d) la redacció de continguts per a la divulgació dels resultats de la intervenció: un article de caire 
científic per a ser publicat, un fulletó divulgatiu per repartir als visitants, textos per a web i 
comunicació en entorn digital 

e) la maquetació (segons disseny gràfic de l’ajuntament) i l’edició de 1.000 unitats del fulletó 
divulgatiu. 

f) la redacció de la fitxa de protecció per a integrar el jaciment al Pla Especial Urbanístic de 
Protecció del Patrimoni de Manresa (PEUPM).  

1.3 Antecedents 

L’any 2013, en el marc d’un treball que estava realitzant sobre la carretera de can Maçana i els 
camins antics de l’àrea sudoriental de Manresa, l’historiador Jordi Piñero va localitzar material 
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ceràmic en superfície en aquesta zona dels Plans de Santa Caterina, en un turonet amb coberta 
boscosa entre camps llaurats a uns 200m al sudoest de la Torre de Santa Caterina. Es tractava de 
fragments ceràmics en superfície, consistents en alguns fragments ceràmics de cronologia 
baixmedieval i moderna, un fragment de dolium, de cronologia romana, i un fragment de ceràmica de 
vernís negre, provinent de la Campània o dels Tallers Occidentals, amb una cronologia dels segles III-
I aC. Aquests materials s’associaven a diverses restes d’estructures muràries que afloren a la 
superfície i que semblen correspondre a l’enderroc d’un edifici. 

A partir dels indicis es va considerar la potencialitat del jaciment arqueològic i el seu eventual lligam 
amb una construcció d’època iberoromana o també amb un edifici de cronologia medieval i/o 
moderna. 

L’octubre de 2016, l’Ajuntament de Manresa va endegar el projecte de recuperació del jaciment 
arqueològic dels Plans de Santa Caterina i va contractar l’empresa Catarqueòlegs SL per realitzar un 
estudi històric-arqueològic del l’indret. L’estudi va consistir en la prospecció arqueològica de superfície 
per definir l’àrea d’extensió i potència dels sediments del jaciment i en un estudi documental per part 
de l’historiador Jordi Piñero. 

Amb l’estudi de la documentació escrita fou possible testimoniar a la zona l’existència d’una església i 
convent ja des del segle XIII, dedicat a Sant Cristòfol, el qual el 1306 ja s’havia transformat en una 
comunitat de canongesses. La ubicació de l’edifici en aquest indret no era casual ja que segurament 
es tractava d’un encreuament de camins entre Montserrat, Manresa i Igualada, de gran importància 
des del segle X. Aquestes edificis foren enderrocats en el marc de la Guerra Civil Catalana (1461-
1472), i la capella va ser novament reconstruïda el 1502 per ordre del Consell Municipal. Sembla ser 
que l’any 1586 s’hi inaugurà un retaule dedicat a Santa Caterina d’Alexandria, motiu pel qual a partir 
d’aquell moment fou coneguda amb el nom de capella de Santa Caterina. Aquest edifici hauria quedat 
definitivament abandonat i derruït entre els segles XVIII i XIX. 

Quant als treballs arqueològics, consistiren en la valoració preliminar de les estructures en qüestió, i 
en l’estudi dels materials ceràmics recuperats superficialment d’aquell indret. En aquestes tasques fou 
possible identificar diferents estructures muràries, realitzades a partir de blocs escantonats i ben 
treballats, espais d’enderrocs de blocs paral·lelepípedes, i també un conjunt ceràmic amb una 
cronologia compresa entre els segles III aC i els segles més recents. Les estructures i les ceràmiques 
medievals i modernes feien pensar en l’existència de l’edifici religiós documentat a les fonts 
històriques. Tanmateix, la recuperació d’un vernís negre dels segles III-I aC, fragments de tegula, o 
un fragment de vora de dolium, permetien pensar en la possibilitat d’un assentament iberoromà en el 
mateix indret (MORERA/PIÑERO, 2016). 

A partir d’aquests resultats preliminars, des de l’Ajuntamnet de Manresa es va programar una 
intervenció arqueològica que es va portar a terme entre el 7 al 12 d’octubre de 2019 a càrrec de la 
mateixa empresa Catarqueòlegs SL. 

Els treballs arqueològics foren precedits d’una prospecció superficial intensiva al voltant del possible 
jaciment que tenia com a objectiu localitzar elements de significació arqueològica, i veient la 
potencialitat arqueològica d’aquest lloc, es va realitzar un estudi geofísic pels camps al voltant del 
promontori, confirmant la presència de restes arqueològiques en el subsòl.  

A partir de les dades proporcionades, es van realitzar diferents sondejos arqueològics de forma 
mecànica i manual a l’interior de l’edifici amb la finalitat d’obtenir la màxima informació possible sobre 
el seu estat de conservació i al mateix temps començar a observar la seva seqüencia històrica i 
estratigràfica d’aquesta construcció central. 

A l’entorn de les restes identificades de l’edifici es van excavar diverses rases per tal de cercar la 
continuïtat de les restes arqueològiques i poder delimitar espacialment i temporalment el jaciment.  

Els treballs arqueològics realitzats van permetre detectar a partir de diferents estructures i estrats un 
assentament d’època romana imperial (rasa 1 i 2), per sobre del qual es deuria construir ja en època 
baix medieval i moderna una església abandonada en el transcurs de l’època contemporània. 
D’aquesta construcció encara es conservarien les seves parets perimetral, així com espais interiors, 
tot i que actualment es troben completament amagades per la vegetació. També es van poder 
documentar altres estructures d’època contemporània i que en definitiva ens permetrien parlar d’un 
jaciment format per diferents ocupacions que anirien des d’època romana fins al segle XIX. En tot cas, 
observant com algunes de les estructures d’època romana es defineixen en el substrat geològic 



OBRES D’EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA,  CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DEL PATRIMONI IGNASIÀ: JACIMENT DELS 
PLANS DE SANTA CATERINA DE MANRESA. FASE III – SECTOR OEST I NORD. MAN.PRM 2302   

pensem que tot i que les rases 4 i 5 han estat del tot negatives, es possible l’existència d’altres 
estructures arqueològiques a la part baixa del promontori de Santa Caterina. 

Al final dels treballs es va procedir a tractar les restes de manera que quedessin protegides i se’n 
pogués garantir la continuïtat de l’estudi. El cobriment arqueològic es va realitzar seguint un mètode 
de treball estricte i pautat i va afectar tots aquells estrats i estructures documentades en els sondeigs 
informatius. Les actuacions de cobriment s’iniciaren amb la col·locació d’una capa de geotèxtil que 
cobria absolutament totes les estructures i estrats documentats. Posteriorment, es va disposar una 
capa de terres/àrids d’uns 20-30cm de potència sobre el geotèxtil.  

Un cop delimitat el jaciment i identificades algunes de les seves estructures, l’any 2020, l’Ajuntament 
de Manresa va encarregar la realització dels treballs arqueològics necessaris amb l’objectiu d’estudiar 
i fer aflorar les restes de tot l’edifici, que es pensava corresponent a l’antiga capella de Santa 
Caterina.  

El resultat dels treballs van fer aflorar un conjunt d’edificacions molt més extens del què es pensava. 
Es va posar al descobert la planta de l’antiga església de Sant Cristòfol/Santa Caterina amb rastres 
de la fase originària del segle XIII i d’una reforma del segle XVI i les restes d’un mas o masoveria 
dedicada a l’elaboració vitivinícola amb una possible vivenda superior amb una cronología del segle 
XVI al XIX. Afloraren també algunes restes d’èpoques anteriors. 

Al final dels treballs es va instal·lar una tanca metàl·lica a l’entorn del jaciment per protegir les restes. 

La conclusió dels experts, pels materials trobats i per les notícies històriques, fou que el lloc estigué 
en ús fins a finals del segle XIX i que l’abandó es produí per la Gerra del Francès i concretament amb 
el saqueig de Manresa documentat el 1811. A l’inici de la primera Guerra Carlina l’edifici deuria estar 
en ruïnes i la pedra fou utilitzada per la construcció de la Torre de Santa Caterina de qui agafa el 
nom. L’observació de la torre permet veure com hi molts carreus reutilitzats de la talla similar als 
trobats al conjunt arqueològic que ens ocupa. 

Cal dir que l’extensió inesperada de les restes estudiades va impedir fer la consolidació prevista 
inicialment dins l’obra duta a terme l’any 2020. Per tant, i d’acord amb l’arqueòleg dels Serveis 
Territorials del Departament de Cultura de la Catalunya Central, es va programar una nova fase 
d’intervenció. 

Així, l’any 2021 es va dur a terme una segona fase d’intervenció arqueològica amb l’objectiu executar 
l’excavació de l’àmbit de l’església i les estances de la zona nord del conjunt fins a arribar a exhaurir 
els nivells arqueològics i procedir a la consolidació de totes les restes que havien aflorat per garantir 
la preservació de murs i paviments de cara a la seva conservació i de cara a eventuals visites. 

Els treballs es van executar segons el programa previst, havent exhaurit els nivells arqueològics a 
l’interior dels murs del conjunt edificat i es van deixar a la vista les restes arqueològiques degudament 
consolidades per a la seva preservació.  

Segons la memoria arqueológica, el resum de la interpretació dels resultats de la intervenció és: 

1. S’ha localitzat les restes del temple dedicat a Sant Cristòfol i Santa Caterina amb rastres de la 
fase originària del segle XIII i de la reforma del segle XVI. 

2. El lloc escollit per edificar-hi una capella de culte pot hipotèticament relacionar-se amb un lloc 
de culte ancestral, vist la troballa del que considerem de tombes altmedievals (potser n’hi 
havia més) en un indret d’ocupació antiquíssim vista la corroborada presència de restes 
romanes en el subsòl dels edificis medievals i moderns. 

3. Les restes del monestir estan molt desdibuixades i l’anàlisi de les restes arquitectòniques 
conservades permet plantejar una hipòtesi de la planta del mateix amb dificultats. 

4. Posteriorment al segle XVI i probablement fins primeries del segle XIX, contemporàniament a 
l’església, es reedificà un mas o masoveria dedicada a l’elaboració vitivinícola amb una 
possible vivenda superior. 

5. Es pot defensar pels materials trobats i per les notícies històriques que el lloc estigué en ús 
fins a l’ocupació napoleònica i plantegem la hipòtesi que l’abandó es produeix per la Gerra del 
Francès i concretament amb el saqueig de Manresa documentat el 1811. 

6. A l’inici de la primera Guerra Carlina l’edifici deuria estar en ruïnes i la pedra fou utilitzada per 
la construcció de la Torre de Santa Caterina de qui agafa el nom. L’observació de la torre 
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permet veure com hi molts carreus reutilitzats de la talla similar als trobats al conjunt 
arqueològic que ens ocupa. 

7. El conjunt es troba en un prou bon estat de conservació com a jaciment arqueològic i és de 
gran interès per a la ciutat de Manresa, doncs a més d’estar en la Ruta Ignasiana, pot 
permetre explicar el lloc emblemàtic de Santa Caterina (i Sant Cristòfol, advocat contra les 
epidèmies) i el procés tradicional en una masoveria dedicada al conreu i elaboració 
vitivinícola, tant genuïna del Bages. 

8. El conjunt sembla que té continuïtat vers el nord i potser vers ponent. Cal completar 
l’excavació per aclarir detalls interpretatius i estudiar els nivells romans.  

 
Vista aèria del conjunt

1.4 Descripció de l’obra a fer 

Un cop excavat tot el conjunt corresponent al monestir de Sant Cristòfol i del mas que es generà al 
seu voltant, i d’haver localitzat interessants estructures d’època romana en el subsòl (que s’uneixen a 
les que es van localitzar en la campanya de sondejos del 2019), és evident que el jaciment es 
projecta més enllà dels límits actuals. D’una banda, és possible que el propi mas tingui continuïtat 
vers la part septentrional i de ponent, zones topogràficament més harmonioses. Ara bé, i de forma 
hipotètica, atenent al fet que les restes ja excavades presenten una gran coherència morfològica i 
estructural, pensem que tal vegada qualsevol ampliació del mas original es tractarà d’espais semi 
oberts, tipus patis o coberts, o de construccions annexes i auxiliars al mas. Però sigui com sigui, 
edificacions que no hauran provocat grans alteracions al subsòl, com sí que succeí a la superfície 
ocupada pel monestir, on tota l’estratigrafia fins a la cota del substrat geològic era d’època medieval o 
moderna. D’altra banda, com diem, les estructures romanes documentades fins ara marquen una 
àrea d’expectativa arqueològica centrada també en la zona de tramuntana i occidental de les estes 
actualment visibles. Si com creiem a l’entorn de l’assentament original del monestir no hi ha hagut un 
arrasament tan important del subsòl, pensem que es molt probable que es conservin restes 
arqueològiques d’època romana també en positiu respecte el sòl geològic. 
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Delimitació del jaciment i de l’àrea de decapatge

En definitiva doncs, es preveu una actuació a tot el sector nord i oest de l’actual jaciment, tenint de 
límit la pròpia topografia de la zona a tramuntana i la presència de la base del forn de cuita d’època 
romana trobat a la part occidental.  

Els treballs s’iniciaran amb el decapatge mecànic de tota aquesta zona, en uns gran quadrant al 
voltant de l’actual jaciment d’uns 50m per 50m, prenent una superfície d’uns 2.500 m2. La potència 
estratigràfica general és d’un metre aproximadament, però creiem que un paquet important, sobretot 
l’inicial, correspondrà al vegetal superficial. 

A continuació es procedirà a l’excavació de la zona oest i nord més enllà del conjunt excavat 
actualment, tal com està grafiada, amb aquesta extensió aproximada de 2.500 m2, fins a arribar a 
exhaurir els nivells arqueològics. L’excavació del subsòl es farà per mitjans mecànics i manuals, 
segons correspongui per adequació a la localització de restes, i amb tècniques arqueològiques per 
deixar netes i a la vista totes les restes arqueològiques que s’escaigui.  

S’estudiaran tots els materials arqueològics procedents de l’excavació, que es documentaran i se’n 
farà l’inventari i les analítiques que es considerin oportunes. Si s’escau, es restaurarant algunes 
peces singulars. 

S’aprofundirà l’estudi documental sobre el jaciment a partir de fonts bibliogràfiques i d’arxiu. 

Es procedirà a la consolidació de totes les restes que aflorin per garantir la preservació de murs i 
paviments amb tècniques pròpies de restauració. Després de l’excavació es faran tasques de 
consolidació dels murs per tal de preservar les restes de cara a la seva conservació i de cara a 
eventuals visites. 

Finalment es farà una adequació del jaciment per a la seva preservació i per a l’obertura a visites: 
tanca de seguretat, rases de drenatge, cobertura amb graves o altre material on s’escaigui, circuits 
habilitats per a vianants, etc. Aquesta adequació requerirà de la redacció d’un projecte inicial i un de 
manteniment que hauran de comptar amb la conformitat dels tècnics de la Comissió permanent de 
Patrimoni de l’Ajuntament de Manresa. 

Es redactarà una proposta museogràfica de senyalització informativa i interpretativa del jaciment i 
s’instal·laran els elements de senyalització corresponents per a la seva obertura a visitants. Aquest 
projecte i elements també han de comptar amb la conformitat de la Comissió permanent de Patrimoni 
de l’Ajuntament de Manresa. 

L’empresa adjudicatària haurà de preparar tota la documentació necessària per obtenir les 
autoritzacions prescriptives. També s’aportaran els documents necessaris per a la divulgació 
científica i general dels resultats obtinguts i el disseny i edició d’un fulletó informatiu.  

Així, doncs, els treballs arqueològics realitzats s’hauran d’acompanyar de: 
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a)  una memòria tècnica i científica dels resultats obtinguts (memòria prescriptiva de la 
intervenció arqueològica), amb inclusió d’estudi històric i documentació planimètrica, gràfica i 
fotogràfica exhaustiva 

b)  una memòria descriptiva i sobre la història de tot el conjunt apte per a la difusió al públic 
general (pot ser un resum de la memòria científica)  

c)  un projecte d’adequació d’espais i recorreguts per als visitants  

d)  un projecte de manteniment del jaciment 

e)  una proposta museogràfica que doni coherència a la senyalització informativa. 

f)  la redacció de continguts per a la divulgació dels resultats de la intervenció: un article de caire 
científic per a ser publicat, un fulletó divulgatiu per repartir als visitants, textos per a web i 
comunicació en entorn digital 

g)  la maquetació (segons disseny gràfic de l’ajuntament) i l’edició de 1.000 unitats del fulletó 
divulgatiu. 

h)  la redacció de la fitxa de protecció per a integrar el jaciment al Pla Especial Urbanístic de 
Protecció del Patrimoni de Manresa (PEUPM).  

1.5. Localització dels treballs a realitzar 

L’obra s’ha d’efectuar al lloc conegut com “Els Plans de Santa Caterina”, que se situa ben a prop de 
l’anomenat Puig de Santa Caterina. Aquest puig consisteix en un petit turonet ubicat a migdia de la 
ciutat de Manresa, solcat i erosionat pel riu Cardener, que amb els seus 274m d’alçada s’aixeca una 
mica per sobre del Puigcardener (238m) i del Puigmercadal (258m). Més que un turó hauríem de 
considerar-lo un balcó elevat del riu, ja que la zona no presenta la forma aturonada d’un pujol. 
Contràriament, per la part de ponent presenta un pendent molt lleuger i suau, amb moltes zones 
també de grans esplanades. Actualment, la zona està dominada per la presència de la Torre de Santa 
Caterina. Consisteix en una torre de planta circular construïda en el marc de la Primera Guerra 
Carlina (1833-1839) com a baluard defensiu i de control. 

Foto aèria del sector objecte de la intervenció, als camps que es troben a uns 200m al sudoest de la 
Torre de Santa Caterina (Font:ICC).
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Detall de l’interior de l’església en l’estat actual

 

 
Vista general del jaciment amb la tanca perimetral

1.6 Metodologia 

Per tal d’acomplir els objectius generals i programàtics de la intervenció es diferenciarà la 
metodologia a utilitzar segons cada actuació. Tanmateix, i en qualsevol cas, els criteris, direcció i 
sistematització dels mètodes processuals seran exclusivament arqueològics. D’una banda, els treballs 
de decapatge i de delimitació del jaciment per ponent es realitzaran de forma mecànica. Així, es 
comptarà amb una màquina carregadora- retroexcavadora, amb la pala sense pues, per anar 
excavant els estrats més vegetals i superficials, la qual estarà guiada i dirigida en tot moment per un 
dels arqueòlegs de l’equip directiu del jaciment.  

En arribar als primers nivells arqueològicament significatius, les tasques prosseguiran de forma 
manual. En aquest moment s’identificaran acuradament cada un dels elements per a la seva correcta 
documentació. Tota la terra generada s’acumularà a una zona fora l’àrea delimitada i, després de ser 
revisada per si presenta encara materials arqueològics, serà transportada a l’abocador corresponent. 
Els blocs de pedra se separaran i s’apilaran a una altra zona, per tal que puguin ser reaprofitats en la 
consolidació i restauració de les estructures del jaciment. 

El mètode de registre de les dades que facilitarà la intervenció és el proposat per E.C. Harris i per A. 
Carandini, modificat a partir de la pràctica arqueològica en aquest tipus de jaciments i de les 
circumstàncies concretes que es desprenen de l’arqueologia vertical. Per al registre objectiu dels 
elements i estrats que s’exhumaran es realitzarà una numeració correlativa d’aquests denominats 
"Unitat Estratigràfica" (u.e.) que individualitza uns d’altres. Cada u.e. tindrà una fitxa en la que 
s’indica: la seva ubicació en el context general del jaciment, la seva ubicació en les plantes i seccions, 
la seva definició i la seva posició física respecte a les altres unitats estratigràfiques. 
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El material gràfic estarà composat per plantes generals i de detalls concrets, seccions en les que es 
representarà la successió estratigràfica del jaciment i, per suposat, el material fotogràfic 
imprescindible per a la constància visual dels treballs realitzats. 

Finalment, tot aquest material generat, juntament amb el registre de dades, els resultats preliminars i 
les conclusions que se’n derivin, seran recopilats en una memòria científica que s’entregarà 
oportunament a les administracions competents. 

En relació als materials, es realitzarà la seva recollida rigorosa, classificació i estudi. Així doncs, el 
material arqueològic recuperat durant la intervenció quedarà classificat, inventariat i eventualment 
dibuixat, d’acord amb el registre estratigràfic emprat durant la intervenció, diferenciant entre les peces 
ceràmiques, metàl·liques, humanes, faunístiques o d’origen vegetal. En el cas dels materials 
arqueològics d’origen vegetal, a banda dels carbons, es guardaran en bosses diferenciades mostres 
de terres de tots els nivells cendrosos, de rebliments de sitges, i en general, de tots aquelles estrats 
que puguin tenir elements que poden donar informació paleoambiental i poden ser estudiats 
analíticament (pòl·lens, llavors, microcarbons...). Talment. en cas de localitzar-se nivells d’ús i 
circulació, es realitzaran estudis sedimentològics, de micromorfologia i de fitòlits. Així mateix, i en cas 
de localitzar-se elements amb composició de Carboni, es realitzaran estudis radiocarbònics per tal de 
datar d’una manera absoluta algunes estratigrafies. 

Tota l’actuació arqueològica s’emmarcarà dins els termes establerts per les directrius de l’article 47 de 
la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, així com pel Decret 78/2002, del Reglament de Protecció 
del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic (publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 3594, pp. 4608-4615), on es regulen les intervencions arqueològiques i paleontològiques i on es 
garanteix la solvència tècnica de les intervencions. 

Després de l’excavació es faran tasques de consolidació de les restes per tal de preservar-les de cara 
a la seva conservació i de cara a eventuals visites. Tenint en compte els resultats de la recerca 
arqueològica, l’estat de conservació dels murs i les fases evoluctives estructurals, es procedirà a una 
intervenció de restauració a totes les estructures exhumades. La intervenció es basarà en la fixació 
dels elements originals, evitant una major penetració dels factors ambientals a l’interior del mur, 
creant una capa impermeable però a la vegada transpirable, evitant dipòsits de terra i alentint el 
creixement de plantes inferiors. També es realitzarà una consolidació o reintegració matèrica a les 
zones de perdua de suport per evitar futurs enderrocs. Aquest tipus d’intervenció es realitzarà seguint 
la metodologia constructiva original. Cal esmentar però, que a totes aquelles zones ens les que es 
realitzi una intervenció de reintegració, les noves unitats seran diferenciades visualment per tal 
d’evitar confusions mimètiques o falsificacions històriques. 

Aquesta actuació seguirà els criteris de mínima intervenció, utilització de productes no contaminants i 
estables, i la reversibilitat completa de tots els productes adherits, per tal de reduir al màxim l’impacte 
sobre el material original, el qual es respectarà en tot moment. Tant les actuacions com els materials 
emprats seran majoritàriament reversibles i afins als originals, i les reintegracions puntuals es duran a 
terme amb materials de textura i colors similars als originals. Totes aquestes intervencions seran 
enfocades a estabilitzar les estructures amb l’objectiu de la seva museïtzació. 

La consolidació i restauració de les restes ha de ser coherent amb els treballs d’adequació per a 
acollir visitants als jaciment. La proposta de museïtzació ha de ser adequada a oferir informació i 
mitjans d’interpretació per a que els visitants tinguin una correcta i completa experiència i 
coneixement del jaciment. Així mateix ha de ser amb la redacció de textos per a la difusió i amb 
l’edició del fulletó. 

L’equip de treball ha de comptar amb els professionals adequats per cadascuna de les tasques i 
àmbits de treball.  

1.7 Termini d’execució de les obres 

El termini màxim per a l’execució de les obres serà de 4 mesos. 
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2. GESTIÓ DE RESIDUS  

El Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
enderroc, juntament amb el Decret 201/94 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, 
la seva modificació, Decret 161/2001, i el Decret d’Ecoeficiència 21/2006. 

El decret obliga al productor (promotor, propietari):  

- A incloure dins del projecte d’execució un Estudi de gestió de residus, que contindrà com a 
mínim : 

o Estimació de la quantitat en metres cúbics i tones dels residus que es generaran a 
l’obra, codificats segons l’ordre MAM/304/2002. 

o Mesures per la prevenció de residus en la obra. 

o Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els 
residus generats en obra. 

o Les mesures per a la separació dels residus en obra. 

o Plànols genèrics de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, separació o 
d’altres dins l’obra. Aquesta informació podrà adaptar-se a les característiques 
particulars de l’obra, amb l’acord previ de la direcció facultativa. 

o Prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars en relació a 
l’emmagatzematge, manipulació, separació i/o altres operacions de gestió dels 
residus. 

o Valoració del cost econòmic de la gestió de residus, que formarà part del pressupost 
del projecte a un capítol independent. 

o En obres d’enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà fer un inventari dels 
residus perillosos que es generin, i la previsió de la seva retirada selectiva, per tal que 
no es barregin amb els altres de l’obra. 

- El productor haurà de tenir la documentació justificativa de la gestió realment realitzada dels 
seus residus, documentació que haurà de conservar durant cinc anys. 

- En cas de presentar un projecte bàsic per obtenir la llicència urbanística, contindrà la 
documentació dels apartats: 1, 2, 3, 4, 7 i 8.  

El decret obliga al posseïdor (contractista, subcontractista): 

- A presentar a la propietat un pla que reflecteixi com ho portarà a terme, pla que haurà de ser 
aprovat per la direcció facultativa (director, director de l’execució i coordinador de seguretat i 
salut de l’obra), acceptat per la propietat i que formarà part de la documentació contractual de 
l’obra. 

- A lliurar els residus al gestor de residus, tenint en compte que l’ordre de prioritat és 
reutilització, reciclat o altres formes de valorització. 

- El lliurament ha de constar en un document en que figurin, almenys, la identificació del 
posseïdor, del productor, l’obra de procedència, el número de llicència, la quantitat en tones 
i/o metres cúbics de residus segons la codificació en vigor i la identificació del gestor de destí. 

- A mantenir els residus en condicions d’higiene i seguretat, i a evitar la barreja de fraccions. 

- A pagar els costos de gestió i a lliurar al productor la documentació a dalt esmentada i els 
certificats que acreditin la gestió realitzada. 

- A mantenir la documentació corresponent durant els cinc anys posteriors. 

Els residus caldrà separar-los en cadascuna de les segments fraccions, quan de forma 
individualitzada per cadascuna d’elles la quantitat prevista de generació a l’obra superi les quantitats: 

- Formigó       80 t 
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- Maons, teules, ceràmics   40 t 

- Metalls       2 t 

- Fusta      1 t 

- Vidre      1 t 

- Plàstics     0,5 t 

- Paper i cartró    0,5 t 
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3. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

3.1 Introducció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l’obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències s’haurà de posar en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15 del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l’obra. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l’obra parcialment o total, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
subcontractistes i als representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11). 

3.2 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

L’article 10 del RD1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l'art. 
15 de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)" durant 
l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

1. El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 

2. L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

3. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

4. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions 
i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

5. La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

6. La recollida dels materials perillosos utilitzats 

7. L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 
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8. L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball 

9. La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 

10. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 
a l’obra o prop de l’obra. 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els 
següents principis generals: 

a. Evitar riscos. 

b. Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c. Combatre els riscos a l’origen. 

d. Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e. Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

f. Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g. Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball. 

h. Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.  

i. Donar les degudes instruccions als treballadors.  

2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.  

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte 
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adaptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.  

5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

3.3 Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a 
l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars 
de l’obra. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, adoptant-se en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 

A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

3.3.1 Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

3.3.2 Enderroc 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda de persones des d’alçada. 

- Caiguda d’objectes i runa a nivells inferiors. 

- Enfonsaments i desploms no controlats. 

- Explosions i incendis en els treballs d’oxitall. 

- Atrapaments i aixafaments en la manipulació de materials o per màquines. 

- Cops i talls per objectes i eines. 

- Contactes elèctrics. 

- Contacte amb objectes amb elevada temperatura o en flames. 

- Sobreesforços per la manipulació manual de càrregues. 

- Bolcada de màquines. 

3.3.3 Ús d’quips de treball 

- Contacte elèctric (directe i indirecte) 

- Atrapament per elements de transmissió del material a tallar (claus, corretges, engranatges, 
etc.) 

- Projecció de partícules procedents del material a tallar (claus, nusos de la fusta, etc.) 

- Trencament del disc i projecció de les seves parts (dents) 

- Talls i amputacions en les extremitats superiors 

- Soroll 

- Exposició a la pols de substàncies nocives o perilloses. 

3.3.4 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997) 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis. 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
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- Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

3.4 Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general aprimaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s’hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 
D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 

- Les zones de treball es mantindran netes i ordenades. 

- La recepció del material des de l’interior de l’obra es farà sobre plataformes de treball amb 
una amplada mínima de 60 cm. 

- Mentre els materials no estiguin al seu emplaçament definitiu, s’assegurarà la seva estabilitat 
a les zones de recepció i emmagatzematge. 

- Si no és possible evitar el pas de persones pel perímetre o sota la projecció de la zona on es 
duran a terme les operacions de muntatge dels elements de fusteria, s’hauran d’adoptar les 
mesures necessàries, tant de caràcter tècnic i organitzatiu, com de protecció, per tal de 
prevenir el risc de caiguda de materials. Com a mesura complementària a les anteriors, a 
nivell de carrer, s’acotaran les àrees de treball. 

- Sempre que calgui treballar a les immediacions dels forats de façana o forjat, aquests buits es 
protegiran, per exemple, amb la instal·lació de xarxes verticals que els cobreixin. També es 
poden fer servir sistemes provisionals de protecció de vora, una barana principal, una barana 
intermèdia o un rodapeu.  

- Les plataformes de treball dels mitjans auxiliars es constituiran, preferentment, per elements 
metàl·lics; les conformades per taulells de fusta en les bastides de cavallets estaran 
convenientment subjectes als cavallets per evitar riscos de desplaçament o bolcada. 

- En general, l’amplada mínima de les plataformes de treball serà de 60 cm. 

- Les plataformes, bastides i passarel·les que suposin per als treballadors un risc de caiguda 
d’alçada superior a 2 m es protegiran mitjançant baranes o algun altre sistema de protecció 
col·lectiva equivalent. Les baranes seran resistents i tindran una alçada mínima de 90 cm. 

- Es vigilarà l’estabilitat de les bastides. 

- Quan es facin servir serres de discos pel tall del material, aquestes tindran instal·lada una 
protecció del disc. Abans de començar el treball, es comprovarà l’estat del mateix. 
Disposaran així mateix de dispositius de subjecció de les peces a tallar i els elements de 
transmissió estaran protegits mitjançant carcasses metàl·liques.  

- L’alimentació elèctrica de màquines i equips en les obres de construcció es trobarà en 
perfecte estat d’ús. 

3.4.1 Mesures de protecció individual 

- Es farà servir el casc de seguretat per a circular per l’obra, com a protecció davant de la 
possible caiguda d’objectes despresos. 

- Es faran servir guants de protecció davant les abrasions, talls, etc., en les operacions de 
manipulació manual del material. 

- Es faran servir ulleres de protecció ocular contra la pols i/o projecció de partícules. 

- En aquelles zones en les que, existint risc de caiguda de persones a diferent nivell no sigui 
possible l’adopció de mesures de protecció col·lectiva, es podrà recórrer, prèvia justificació 
tècnica, a l’ús d’equips de protecció individual contra les caigudes d’alçada lligats a una línia 
d’ancoratge.  
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Les autores de la memòria valorada,  

 

 

 

 

 

 

 

      Elena Castellano i Til       Mercè Argemí Relat 
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ANNEX 1. PROPIETAT DE LES FINQUES 

Per a l’execució de les obres contemplades en aquesta memòria es preveu ocupar els terrenys 
corresponents a les finques següents: 

 

SITUACIÓ REFERÈNCIA CADASTRAL REFERÈNCIA 
REGISTRAL PROPIETAT 

 PARCEL·LA POLÍGON   

Santa Caterina 37 15 9339 Josep Huguet Biosca 

Santa Caterina 38 15 2015 

Ma Alba Arroyo Balaguer (1/4 proindivís) 

Immaculada Arroyo Balaguer (1/4 
proindivís) 

Eva Arroyo Balaguer (1/4 proindivís) 

Sandra Arroyo Balaguer (1/4 proindivís) 
 

Aquestes finques ja han estat objecte de fases anteriors de treballs arqueològics i, com en les 
anteriors ocasions, es disposa de les autoritzacions expresses per part de la propietat, segons es 
conté als documents que s’adjunten. 



 

 

 

 

Generalitat de Catalunya 

Direcció General del Patrimoni Cultural 

Carrer de la Portaferrissa, 1 (Palau Moja)  

08002 Barcelona 

 

 

 

Autorització de la propietat per a la realització d’intervencions arqueològiques 

 

Josep Huguet Biosca, amb NIF. 39297175L, com a propietari de la parcel·la de terra 

corresponent al polígon 15, parcel·la 58 situada als Plans de Santa Caterina, al terme 

municipal de Manresa, autoritzo la realització dels treballs de recerca arqueològica 

que s’han de dur a terme en aquest lloc dels Plans de Santa Caterina entre els anys 

2022 i 2024, dins un projecte de recerca impulsat pel Museu de Manresa. Els treballs 

consistiran en l’excavació de la zona per fer aflorar les restes en la seva totalitat i en les 

tasques de consolidació per garantir la preservació de murs i paviments. La intervenció 

arqueològica haurà de disposar de la corresponent autorització de la Direcció General 

del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. 

 

Per a que així consti, i als efectes oportuns, signo el present document d’autorització. 

 

 

Manresa, 10 de febrer de 2022 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PLEC DE PRESCIPCIONS 
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1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L’EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

Capítol preliminar: Disposicions generals 

Naturalesa i objecte del Plec general 

Article 1.- El present Plec general de condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions 
particulars del Projecte. 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic, tenen com a finalitat regular l'execució de les obres 
fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons 
el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o 
constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o arquitecte Tècnic, 
així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre al compliment del 
contracte d'obra. 

Documentació del Contracte d'Obra 

Article 2.- Integren el contracte els documents següents, esmentats per ordre de relació pel que fa al 
valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra, si 
existeix. 

El Plec de clàusules administratives. 

El present Plec general de condicions. 

La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, medicions i pressupost). 

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval sobre la mida a 
escala. 

Capítol I: Condicions Facultatives 

Epígraf 1: Delimitació general de funcions tècniques 

L'Arquitecte-director 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte-director: 

Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 

Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 

Assistir a les obres, tantes vegades com la seva naturalesa i complexitat requereixi, per tal de 
resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin 
per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 

Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, si escau, concorrin a la direcció amb funció 
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la 
recepció. 

Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 

L’Aparellador o Arquitecte Tècnic 

Article 4.- Correspon a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

Redactar el document d’estudi i anàlisi del Projecte d’acord amb el previst a l’article 1.4. de les Tarifes 
d’Honoraris aprovades per R.D.314/1979, de 19 de Gener. 
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Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d’aplicació, el 
control de qualitat i econòmic de les obres. 

Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent subscribint-la juntament amb l’Arquitecte 
i amb el Constructor. 

Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 

Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les 
regles de bona construcció. 

Elaborar el programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, 
instal·lacions i altres unitats d’obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de 
control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat 
constructiva d’acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n’informarà 
puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es 
resolgués s’adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l’Arquitecte. 

Fer les medicions d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l’obra. 

Subscriure, juntament amb l’Arquitecte, el certificat final d’obra. 

El Constructor 

Article 5.- Correspon al Constructor: 

Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant 
les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 

Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades a l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d’execució de l’obra. 

Subscriure amb l’Arquitecte i l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, l’acta de replanteig de l’obra. 

Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s’utilitzen, 
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l’Aparellador 
o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o 
documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 

Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s’hi 
practiquin. 

Facilitar a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per 
l’acompliment de la seva comesa. 

Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 

Verificació dels documents del projecte 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 
aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, 
sol·licitarà els aclariments pertinents. 

Pla de Seguretat i Salut 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut 
o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de 
l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser 
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necessària la designació de coordinador. Serà obligatòria la designació, per part del Promotor, d'un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que hi intervingui més 
d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides 
preventives fixades en el Pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els corresponguin a ells 
directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i 
subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de 
les mides previstes en el Pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de 
prevenció de riscos laborals. 

Oficina a l'obra 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, 
on es puguin estendre els plànols i consultar-los. 

En l'esmentada oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció Facultativa el següent: 

- El projecte d'execució complet, inclosos els complements que, si escau, redacti l'Arquitecte. 

- La llicència d'obres. 

- El Llibre d'Ordres i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 

A més el Constructor disposarà d’una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ser necessària la designació de coordinador, en poder 
de la Direcció Facultativa. 

Representació del Contractista 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la Propietat la persona designada com a delegat 
seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de l’obra, amb dedicació plena i amb facultats per a 
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 

Les seves funcions seran les del Constructor, segons s'especifica en l'article 5. 

Quan la importància de les obres ho requereixi, i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars 
d'índole facultativa", el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, 
segons els casos. 

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor 
s’obligui a mantenir en l’obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les 
obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 

Presència del Constructor en l'obra 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present 
durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les 
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que 
es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions 
i liquidacions. 

Treballs no estipulats expressament 

Article 11.- És obligació de la Contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat en els documents de Projecte, 
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els 
límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
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En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal una reforma 
de projecte. Tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20% o del 
total del pressupost en més d'un 10% requereix consentiment exprés de la Propietat. 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al 
Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el 
conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el 
Constructor, haurà de dirigir-la, dins el termini de tres dies, a aquell que les hagi dictat, el qual donarà 
al Constructor el corresponent rebut, si així ho sol·licités. 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons 
les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calgui per a la correcta 
interpretació i execució del projecte. 

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 
demanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les a través de l'Arquitecte, davant la 
Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de 
Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, 
si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva 
resposta al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 

Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar els Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per 
aquests, de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la Propietat es designin altres 
facultatius per als reconeixements i medicions. 

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat en l'article precedent, 
però sense que per això no es pugui interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

Faltes del personal 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el 
Contractista perquè aparti de l'obra els dependents o operaris causants de la pertorbació. 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 
industrials, subjectant-se, si escau, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense 
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 

Camins i accessos 

Article 18.- El constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, la senyalització i el seu 
tancament o vallat.  

L’Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

Replanteig 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 
referències principals, que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es 
consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada 
aquest últim hi hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà 
de ser aprovat per l'Arquitecte. L'omissió d'aquest tràmit serà responsabilitat del Constructor. 
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Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins els períodes parcials assenyalats 
en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es 
dugui a terme dins el termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs, almenys amb tres dies d'anticipació. 

Ordre dels treballs 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte 
aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient 
variar-ho. 

Facilitat per a altres Contractistes 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de 
donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els 
altres Contractistes que intervinguin en l'obra; això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d'energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte mentre es 
formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de 
les obres disposi per fer capçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de 
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un 
pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

Pròrroga per causa de força major 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no 
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la Contracta, previ 
informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la 
causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que a causa d’això s'originaria en els 
terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en 
què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

Condicions generals d'execució dels treballs 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la 
Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al 
Constructor, dins les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en l'article 11.  

Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la 
Llei de prevenció de riscos laborals. 

Obres ocultes 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se 
n'aixecaran els plànols que calgui per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents 
s'estendran per triplicat i se n'entregarà un a l'Arquitecte, l'altre a l'Aparellador i el tercer, al 
Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar 
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suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les 
medicions. 

Treballs defectuosos 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que compleixin les condicions exigides en les 
"Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions, i realitzarà tots i cadascun 
dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document.  

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs poguessin existir per la seva 
mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que li 
exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni 
tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que 
sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència del que s’ha expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats 
no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop 
finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a 
càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 

Vicis ocults 

Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis 
ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la 
recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que 
suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses 
ocasionades seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment; en cas 
contrari seran a càrrec de la Propietat. 

Dels materials i dels aparells. La seva procedència 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 
punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions 
Tècniques preceptuï una procedència determinada. 

Obligatòriament, i abans de la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la 
qual s’especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de 
cadascun. 

Presentació de mostres 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 

Materials no utilitzables 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el 
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables 
en l'obra. Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de 
Condicions particulars vigent en l'obra. 

Si no s'hagués preceptuat res sobre aquesta qüestió, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, 
tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 

Materials i aparells defectuosos 

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en 
aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions 
formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, 
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a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per 
altres que satisfacin les condicions o compleixin l'objectiu al qual es destinen. 

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres de retirar els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor 
prefereixi substituir-los per altres en condicions. 

Despeses ocasionades per proves i assaigs 

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per 
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 
3.1 del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya). 

Neteja de les obres 

Article 35.- És obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com 
de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així 
com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calgui perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

Obres sense prescripcions 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del 
Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de 
les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 

De les recepcions provisionals 

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l’Arquitecte comunicarà a la Propietat la 
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l’acte de recepció provisional. 

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l’Arquitecte i de 
l’Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, 
haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’extendrà un acta amb tants exemplars com 
intervinents i signats per tots ells. Des d’aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les 
obres es trobessin en estat de ser admeses. 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final 
d’obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es donarà al 
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a 
subsanar-los, finalitzat el qual, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional de l’obra. 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la 
fiança. 

Documentació final d’obra 

Article 38.- L’Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d’habitatges, amb allò que 
s’estableix en els paràgrafs 2,3,4 i 5, de l’apartat 2 de l’article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 
d’Abril. 

Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l’obra 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb l’assistència precisa del Constructor o del seu 
representant. S’extendrà l’oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l’Arquitecte amb la seva 
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signatura, servirà per l’abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat 
retinguda en concepte de fiança. 

Termini de garantia 

Article 40.- El termini de garantia haurà d’estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en 
qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 

Conservació de les obres rebudes provisionalment 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 

Si l’edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions 
causades per l’ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d’obra o per defectes en les 
instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

De la recepció definitiva 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual 
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l’obligació 
del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels 
edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de 
construcció. 

Pròrroga del termini de garantia 

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l’obra, no es trobés en les 
condicions degudes, la recepció definitiva s’aplaçarà i l’Arquitecte-Director marcarà al Constructor els 
terminis i formes en què s’hauran de fer les obres necessàries i, si no s’efectuessin dins d’aquests 
terminis, podrà resoldre’s el contracte amb pèrdua de la fiança. 

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini 
que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a 
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser recomençada 
per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en 
l’article 35. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els 
articles 39 i 40 d’aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de 
l’Arquitecte Director, s’efectuarà una sola i definitiva recepció. 

Capítol II: Condicions Econòmiques 

Epígraf 1: Principi general 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats acreditades per la seva correcta actuació d’acord amb les condicions contractualment 
establertes. 

Article 46.- La Propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les 
garanties adequades a l’acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

Epígraf 2: Fiances 

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d’acord amb alguns dels procediments següents, segons 
que s’estipuli: 

Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3% i 10% del preu total de 
contracta (art. 53). 

Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

Fiança provisional 
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Article 48.- En el cas que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi 
part s’especificarà en l’anunci de l’esmentada subhasta i la seva quantia serà d’ordinari, i exceptuant 
estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l’obra, d’un 3% com a mínim, del 
total del pressupost de contracta. 

El Contractista al qual s’hagi adjudicat l’execució d’una obra o servei per la mateixa, haurà de 
dipositar en el punt i termini fixats a l’anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de 
Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s’assenyali i, en el seu defecte, el seu 
import serà del 10% de la quantitat per la qual es faci l’adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-
se en qualsevol de les formes especificades en l’apartat anterior. 

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de 
Condicions Particulars, no excedirà de 30 dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada 
l’adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l’adjudicatari la carta de pagament o rebut que 
acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 

L’incompliment d’aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l’adjudicació, i l’adjudicatari perdrà 
el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part de la subhasta. 

Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l’obra 
en les condicions contractades, l’Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els 
ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu 
import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en 
el cas que l’import de la fiança no fos suficient per cobrir l’import de les despeses efectuades en les 
unitats d’obra que no fossin de recepció. 

De la seva devolució en general 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi 30 dies 
un cop signada l’Acta de Recepció Definitiva de l’obra. La Propietat podrà exigir que el Contractista li 
acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l’execució de l’obra, tals com salaris, 
subministraments, subcontractes... 

Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 

Article 51.- Si la Propietat, amb la conformitat de l’Arquitecte-Director, accedís a fer recepcions 
parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

Epígraf 3: Dels preus 

Composició dels preus unitaris 

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d’obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

Es consideraran costos directes: 

La mà d’obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l’execució de la unitat d’obra. 

Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o 
que siguin necessaris per a la seva execució. 

Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d’accidents i 
enfermetats professionals. 

Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament o 
funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 

Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 

Es consideraran costos indirectes: 

Les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i 
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administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran 
en un percentatge dels costos directes. 

Es consideraran despeses generals: 

Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l’administració, 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en 
els contractes d’obres de l’Administració pública aquest percentatge s’estableix entre un 13% i un 
17%) 

Benefici industrial 

El benefici industrial del Contractista s’estableix en el 6% sobre la suma de les partides anteriors. 

Preu d’Execució Material 

S’anomenarà Preu d’Execució Material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes 
excepte el Benefici Industrial. 

Preu de Contracta  

El Preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el 
Benefici Industrial. 

L’IVA gira sobre aquesta suma, però no n’integra el preu. 

Preus de contracta. Import de contracta 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i 
ventura, s’entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d’obra, es a dir, el preu 
d’execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici 
Industrial de Contractista. El benefici s’estima normalment, en un 6%, llevat que en les Condicions 
Particulars se n’estableixi un altre de diferent. 

Preus contradictoris 

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, mitjançant l’Arquitecte, 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna 
circumstància imprevista. 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l’Arquitecte i el Contractista abans de 
començar l’execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si 
subsisteix la diferència, s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del 
projecte, i en segon lloc al banc de preus d’utilització més freqüent en la localitat. 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

Reclamacions d’augment de preus per causes diverses 

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats 
en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l’execució de les obres (amb 
referència a Facultatives) 

Formes tradicionals de medir o d’aplicar els preus 

Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l’aplicació 
dels preus o de la forma de medir les unitats d’obra executades; es respectarà allò previst en primer 
lloc, al Ple General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions 
particulars. 

De la revisió dels preus contractats 

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que 
l’increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d’acord amb el Calendari, a un 
muntant superior al 3% de l’import total del pressupost de Contracte. 
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En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s’efectuarà la revisió 
corresponent d’acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el 
Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l’IPC superior al 3%. 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari 
de la oferta. 

Emmagatzematge de materials 

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzematges de materials o aparells d’obra que 
la Propietat ordeni per escrit. 

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són de l’exclusiva propietat 
d’aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

Epígraf 4: Obres per administració 

Administració 

Article 59.- Se’n diuen “Obres per administració” aquelles en què les gestions que calgui per a la seva 
realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé 
mitjançant un constructor. 

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 

Obres per administració directa 

Obres per administració delegada o indirecta 

Obres per administració directa 

Article 60.- Se’n diuen “Obres per Administració directa” aquelles en què el Propietari per si mateix o 
mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per 
aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l’execució de l’obra, adquirint-ne els 
materials, contractant-ne el seu transport a l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les 
operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes 
obres el constructor, si hi fos, o l’encarregat de la seva realització, és un simple dependent del 
propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, 
la doble personalitat de Propietat i Contractista. 

Obres per administració delegada o indirecta 

Article 61.- S’entén per “Obra per administració delegada o indirecta” la que convenen un Propietari i 
un Constructor perquè aquest últim, per compte d’aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els 
treballs que calguin i es convinguin. 

Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegada o indirecte” les 
següents:  

Per part del Propietari, l’obligació d’abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses 
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder 
ordenar, bé per si mateix o mitjançant l’Arquitecte-Director en la seva representació, l’ordre i la marxa 
dels treballs, l’elecció dels materials i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, a la fi, tots els 
elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 

Per part del Constructor, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia 
amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs, percebent per això del Propietari un 
tant per cent (%) prefixat sobre l’import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

Liquidació d’obres per administració 

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s’executin per administració delegada o indirecta, 
regiran les normes que amb aquesta finalitat s’estableixin en les “condicions particulars d’índole 
econòmica” vigents en l’obra; en cas que no n’hi haguessin, les despeses d’administració les 
presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s’adjuntaran en l’ordre expressat 
més endavant els documents següents conformats tots ells per l’Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
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Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el 
dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l’obra. 

Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, 
especificant el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, 
acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps 
d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin 
treballat en l’obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 

Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada d’enderrocs. 

Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en la gestió 
de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin 
intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un 15%, entenent-se que en 
aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, les 
despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici 
Industrial del mateix. 

Abonament al Constructor dels comptes d’administració delegada 

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració 
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats, 
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 

Independentment, l’Aparellador o Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició 
de l’obra realitzada, valorant-la d’acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran 
efectes per als abonaments al Constructor sinó que s’hagués pactat el contrari contractualment. 

Normes per a l’adquisició dels materials i aparells 

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es 
reserva el Propietari per a l’adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per 
gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l’Arquitecte-
Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació 
abans d’adquirir-los. 

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 

Article 65.- Si l’Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d’obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en 
alguna de les unitats d’obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos 
generalment per a unitats d’obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la 
finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada 
per l’Arquitecte-Director. 

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no 
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu 
import del 15% que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les 
liquidacions quinzenals que preceptivament s’hagin d’efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts 
a un acord pel que fa als rendiments de la mà d’obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

Responsabilitats del Constructor 

Article 66.- En els treballs d’”Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà 
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i 
també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no 
haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s’estableixen. En canvi, i 
exceptuant l’expressat a l’article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin 
donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 

En virtut del que s’ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els 
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf 
anterior. 
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Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 

Formes diferents d’abonament de les obres 

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec 
Particular de Condicions econòmiques s’hi preceptuï una altra cosa, l’abonament dels treballs 
s’efectuarà així: 

Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l’adjudicació, 
disminuïda en el seu cas a l’import de la baixa efectuada per l’adjudicatari. 

Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra, el preu invariable del qual s’hagi fixat a la bestreta, podent-ne 
variar solament el nombre d’unitats executades. 

Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d’obra executades, del preu invariable 
estipulat a la bestreta per cadascuna d’elles, s’abonarà al Contractista l’import de les compreses en 
els treballs executats i ultimats d’acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals 
serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 

Tant variable per unitat d’obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos 
emprats en la seva execució d’acord amb les ordres de l’Arquitecte-Director. 

S’abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 

Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present “Plec General de 
Condicions econòmiques” determina. 

Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

Relacions valorades i certificacions 

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els “Plecs de 
Condicions Particulars” que regeixin en l’obra, formarà el Contractista una relació valorada de les 
obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l’Aparellador. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de 
la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat 
d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d’elles, tenint present a més allò 
establert en el present “Plec General de Condicions econòmiques” respecte a millores o substitucions 
de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 

Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per estendre aquesta relació, 
l’Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d’una nota 
d’enviament, a l’objecte que, dins del termini de 10 dies a partir de la data de recepció d’aquesta nota, 
el Contractista pugui examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, 
les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels 10 dies següents a la seva 
recepció, l’Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, 
donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el 
Propietari contra la resolució de l’Arquitecte-Director en la forma prevista en el “Plecs Generals de 
Condicions Facultatives i Legals". 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l’Arquitecte-Director expedirà 
la certificació de les obres executades. 

De l’import se’n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s’hagi preestablert. 

El material emmagatzemat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà 
certificar-se fins el 90% del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense 
afectar-los del tant per cent de Contracta. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i 
tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions 
que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni 
recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l’obra executada en el termini al qual la valoració es 
refereix. En cas que l’Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’extendran a l’origen. 



OBRES D’EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA,  CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DEL PATRIMONI IGNASIÀ: JACIMENT DELS 
PLANS DE SANTA CATERINA DE MANRESA. FASE III – SECTOR OEST I NORD. MAN.PRM 2302   

Millores d’obres lliurement executades 

Article 69.- Quan el Contractista, inclús amb autorització de l’Arquitecte-Director, utilitzés materials de 
preparació més acurada o de mides més grans que l’assenyalat en el Projecte o substituís una classe 
de fàbrica per una altra de preu més alt, o executades amb dimensions més grans qualsevol part de 
l’obra o, en general introduís en l’obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui 
beneficiosa a criteri de l’Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l’abonament del que 
pogués correspondre en el cas que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la projectada i 
contractada o adjudicada. 

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el “Plec de Condicions Particulars d’índole econòmica”, vigent 
en l’obra, l’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb el 
procediment que correspongui entre els que a continuació s’expressen: 

Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s’abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 

Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

Si no hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada s’abonarà 
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l’obra s’expressi que l’import 
d’aquesta partida s’ha de justificar; en aquest cas, l’Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb 
anterioritat a l’execució, el procediment que s’ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat, 
serà d’administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat 
o, en el seu defecte, als que anteriorment a l’execució convinguin ambdues parts, incrementant-se 
l’import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de 
Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

Abonament d’esgotament i altres treballs especials no contractats 

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole 
especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no 
fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l’obligació de fer-los i de pagar les 
despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb 
ells el tant per cent de l’import total que, en el seu cas, s’especifiqui en el Plec de Condicions 
Particulars. 

Pagaments 

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 

L’import d’aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades per 
l’Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 

Abonaments de treballs executats durant el termini de garantia 

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin executat 
treballs, per al seu abonament es procedirà així: 

Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no 
s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l’Arquitecte-Director exigís la seva realització 
durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d’acord 
amb el que es va establir en els “Plens Particulars” o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 
aquests preus fossin inferiors als vigents en l’època de la seva realització; en cas contrari, s’aplicaran 
aquests últims. 

Si s’han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de l’edifici, degut a 
que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del 
dia, prèviament acordats. 

Si s’han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o 
de la qualitat dels materials, no s’abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
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Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres 

Article 74.- La indemnització per retard en l’acabament s’establirà en un tant per mil (0/000) de 
l’import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia 
d’acabament fixat en el calendari d’obra. Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb 
càrrec a la fiança. 

Demora dels pagaments 

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el 
termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l’abonament d’un 4,5% anual, en 
concepte d’interessos de demora, durant l’espai de temps de retard i sobre l’import de l’esmentada 
certificació. 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l’acabament d’aquest termini d’un mes sense 
realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la 
liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que 
aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària 
per a la finalització de l’obra contractada o adjudicada. 

Malgrat l’expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la 
demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l’esmentada sol·licitud ha 
invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al 
termini d’execució que tingui assenyalat al contracte. 

Epígraf 7: Varis 

Millores i augments d’obra. Casos contraris 

Article 76.- No s’admetran millores d’obra, només en el cas que l’Arquitecte-Director hagi manat per 
escrit l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i 
aparells previstos en el contracte. 

Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, excepte en cas d’error en les 
medicions del Projecte, a no ser que l’Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l’ampliació de les 
contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva 
execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels 
nous materials o aparells ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments 
d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l’Arquitecte-Director introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 

Unitats d’obra defectuoses però acceptables 

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l’Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament després de sentir 
al Contractista, el qual s’haurà de conformar amb l’esmentada resolució, excepte el cas en què, 
estant dins el termini d’execució, s’estimi més enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb condicions, 
sense excedir l’esmentat termini. 

Assegurança de les obres 

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la 
seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb 
el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L’import abonat per la Societat 
Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec 
al compte s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament 
d’aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la 
construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el 
Propietari podrà disposar d’aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part 
sinistrada; la infracció del què anteriorment s’ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista 
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pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 
emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel 
sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la 
indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel 
sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per l’Arquitecte-Director. 

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d’edifici que hagi de ser assegurada 
i la seva quantia, i si res no es preveu, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la part de 
l’edifici afectada per l’obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l’objecte de recaptar d’aquest 
la seva prèvia conformitat o objeccions. 

Conservació de l’obra 

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l’obra durant el 
termini de garantia, en el cas que l’edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció 
definitiva, l’Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè 
s’atengui la vigilància, neteja i tot el que s’hagués de menester per la seva bona conservació, 
abonant-se tot per compte de la Contracta. 

En abandonar el Contractista l’edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de 
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l’Arquitecte-Director 
fixi. 

Després de la recepció provisional de l’edifici i en el cas que la conservació de l’edifici sigui a càrrec 
del Contractista, no s’hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc., que els indispensables 
per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 

En tot cas, tant si l’edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra, 
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el “Plec de Condicions Econòmiques”. 

Utilització pel Contractista d’edificis o bens del propietari 

Article 80.- Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació 
d’adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l’acabament del contracte, en estat de perfecte 
conservació, reposant-ne els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta 
reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués 
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa 
d’aquell i amb càrrec a la fiança. 

Llengua de treball en l’execució del contracte 

L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l´Ajuntament de Manresa 
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, 
les empreses subcontractistes han d’emprar el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la 
resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les prestacions objecte del 
contracte. 

En particular l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de redactar en 
llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut –si 
escau-, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització, i tota la resta de documents relatius 
a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les determinacions del clausulat 
específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998,de 7 de gener,de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen i al Reglament per a l’ús de la llengua catalana a 
l’Ajuntament de Manresa de 5 de gener de 1994.. 

Control de qualitat 
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La Direcció d’obra fixarà  els assajos necessaris, durant l’execució de l’obra, en base al Pla de 
Qualitat de l’obra, si aquest existeix. 

Si el projecte preveu explícitament una partida per qualitat, els assajos seran abonats a càrrec 
d’aquesta partida. En cas que no estiguin contemplats al projecte, l’empresa assumirà el cost dels 
assajos fins a un import màxim de l’ 1% del Pressupost d’Execució Material (PEM). 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Condicions tècniques generals 

Sobre els components 

Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. 
del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del 
seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes 
de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real 
Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees 
que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense 
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 
2. del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa 
d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al 
director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa 
la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, 
d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als 
productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin 
les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el 
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques 
tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  
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Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats 
casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació 
vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris 
d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

Sobre l’execució 

Condicions generals 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les 
bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions 
en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació 
aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del 
director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del 
CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra 
verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a 
comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de 
bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra 
executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi 
intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de 
l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, 
prevists a l’article 5.2.5 

Sobre el control de l’obra acabada 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 
Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se 
amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per 
la D.F. i les exigides per la legislació aplicable. 

Sobre la normativa vigent 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos 
y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes 
sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
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A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions 
recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos 
estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

Condicions tècniques per unitat d'obra 

I. Sistema sustentació 

I.1 Subsistema moviment de terres 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

1. Neteja del terreny 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no 
aprofitable, així com l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per 
mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular definida pels plànols on es puguin 
realitzar posteriors excavacions.  

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 
13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 
MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció 
d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 

Qualsevol material de rebuig o no aprofitable 

Terra vegetal 

Subproductes forestals 

Execució 

Condicions prèvies 

La seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular 
inclou la D.T. i ordres de la D.F. 

Fases d’execució 

Excavació dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran 
amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar 
danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, 
sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar 
intactes. 

Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han 
de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a 
altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant 
per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació 
destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els 
treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que 



OBRES D’EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA,  CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DEL PATRIMONI IGNASIÀ: JACIMENT DELS 
PLANS DE SANTA CATERINA DE MANRESA. FASE III – SECTOR OEST I NORD. MAN.PRM 2302   

ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i finalment 
emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables.  

Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les 
zones pròximes a les obres.  

Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà 
feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva 
situació o n’hagi aprovat el desplaçament. 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es 
transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la D.F.  

Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de 
valor comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el 
que, sobre el particular, ordeni la D.F. 

Amidament i abonament 

m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i 
altres materials de rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les 
possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls inadequats que, a judici de la D.F., 
sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 

Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i 
estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu 
de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en 
cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2. Explanacions, buidats i buixardats 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on 
hauran d'asseure's les construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o 
definitives. 

Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny, rebliment és l’operació consistent en omplir 
de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  

Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts 
baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi 
d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 

Components 

Terres de préstec o pròpies. 

Característiques tècniques mínimes 

En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs 
necessaris per a la seva aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions 
tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar esfondraments i perill per a les 
construccions annexes. 

Control i acceptació 

A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni 
contaminant, ni amb restes vegetals 

Execució 

Condicions prèvies 
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Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, 
refinament de talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en 
les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos. 

Fases d’execució 

Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s'executaran els treballs que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La 
unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, 
així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció 
per prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  

Amidament i abonament 

m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs 
d’excavació. 

No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin 
fixat en aquesta D.T. 

Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions 
de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  

S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i 
consolidades. 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants 
dels despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense 
que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense increment de cost. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: 
instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, 
ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, 
transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar 
l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el 
preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant 
necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant 
el mateix preu definit per a totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol 
tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 

En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el 
concepte d'excavació tot tipus de terreny. 

3. Reblerts i terraplens  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten 
uns forats, es fan talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars. Les diferents capes 
o zones que els componen són: 

Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 

Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 

Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
28.09.1989. 
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UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 

Components 

Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  

Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar 
segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C,  punt 7.3.4. 
, en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut 
com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou  presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, 
segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les 
característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, 
segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per 
això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

Execució 

El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de 
discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de 
tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui 
en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els 
materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta 
uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada 
mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, 
sigui autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada 
subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del 
material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 

Amidament i abonament 

m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils 
presos abans i després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en 
algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, compactació i 
transport. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, 
transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el 
preu del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta 
d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El contractista i/o 
constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les 
zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls 
seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 

Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, 
s’extrauran i es transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  

4. Excavació de rases i pous 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del 
clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les 
rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
28.09.1989. 
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Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 

Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 

Components 

Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de 
l’excavació. 

Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, 
etc. 

Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 

Execució 

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general 
de les obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F. 

La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques 
del sòl sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar 
entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus 
de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic 
definit d'excavació. 

Amidament i abonament 

m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de 
tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de 
tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels 
apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, 
dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les 
excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin 
necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà 
autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, 
però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació 
apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs 
s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació 
amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, 
instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense 
que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol 
motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el 
projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 

5. Transport de terres  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es 
generen durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials 
sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 
13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 
MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
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Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció 
d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto. RD 108/1991. 

Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 

Components 

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions 
en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 
25%. Excavacions en roca: 25%. 

Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

Execució 

Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els 
transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el 
material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

Amidament i abonament 

m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01 EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA

EXCAVACIÓ MECÀNICA01.01
P2217-55T0 m3 Excavació p/rebaix,terreny fluix(SPT <20),pala excav.,+càrr.directa s/camió

Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala ex-
cavadora i càrrega directa sobre camió

50,00 50,00 2.500,00
2.500,00

P2R6-4I5L m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més
de 5 i fins a 10km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport
de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

50,00 50,00 1,00 2.500,00
2.500,00

EXCAVACIÓ MANUAL01.02
P1A2-AL09 m2 Excavació amb pic, pala, paletes, pinzells...i per part de l'arqueòleg director i auxiliars

Excavació amb pic, pala, paletes, pinzells...i per part de l'arqueòleg director
i auxiliars

50,00 50,00 2.500,00
2.500,00

02 TANCAMENTS JACIMENT
P6A5-DRM6 m Reixat acer h=2m,tela met.torsió

simp.,galv.,pas=50mm,D=2.7/2,7mm+pals,D=50mm/3m,col.daus form.

Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i
part proporcional de pals per a punts singulars
La col·locació exacta de la tanca dependrà del perímetre de l'escavació fi-
nal.

210,00 210,00
210,00

03 CONSERVACIÓ, ADEQUACIÓ I CONSOLIDACIÓ
03000001 m2 Tractament de materials arqueològics

Separació de les terres del material petri, per si aquest darrer ha de servir
en una eventual restauració arqueològica de les parets

50,00 50,00 2.500,00
2.500,00

03000002 u Anàlisis

Anàlisi dels materials arqueológics trobats

100 100,00
100,00

03000003 m2 Planimetria i dibuix

Realització de la planimetria de tot l'espai

50,00 50,00 2.500,00
2.500,00

120 abril 2023
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

K1A28AD9 m Consolidació i adequació

Tasques de consolidació de les restes per tal de preservar-les de cara a la
seva conservació i de cara a eventuals visites. Tenint en compte els resul-
tats de la recerca arqueològica, l’estat de conservació dels murs i les fases
evoluctives estructurals, es procedirà a una intervenció de restauració a to-
tes les estructures exhumades. La intervenció es basarà en la fixació dels
elements originals, evitant una major penetració dels factors ambientals a
l’interior del mur, creant una capa impermeable però a la vegada transpira-
ble, evitant dipòsits de terra i alentint el creixement de plantes inferiors.
També es realitzarà una consolidació o reintegració matèrica a les zones
de perdua de suport per evitar futurs enderrocs. Aquest tipus d’intervenció
es realitzarà seguint la metodologia constructiva original. Cal esmentar pe-
rò, que a totes aquelles zones ens les que es realitzi una intervenció de
reintegració, les noves unitats seran diferenciades visualment per tal d’evi-
tar confusions mimètiques o falsificacions històriques

50,00 50,00 2.500,00
2.500,00

04 MUSEÏTZACIÓ I DOCUMENTACIÓ A APORTAR
04000001 u Redacció de la memòria cíentífica i tècnica dels resultats

Memòria tècnica i científica dels resultats obtinguts (memòria prescriptiva
de la intervenció arqueològica), amb inclusió d’estudi històric i documenta-
ció planimètrica, gràfica i fotogràfica exhaustiva

1 1,00
1,00

04000002 u Redacció de la memòria descriptiva i contingut divulgatiu

Memòria descriptiva i sobre la història de tot el conjunt apte per a la difusió
al públic general (pot ser un resum de la memòria científica).
Redacció de continguts per a la divulgació dels resultats de la intervenció:
un article de caire científic per a ser publicat, un fulletó divulgatiu per repar-
tir als visitants, textos per a web i comunicació en entorn digital 
Maquetació (segons disseny gràfic de l’ajuntament) i l’edició de 1.000 uni-
tats del fulletó divulgatiu

1 1,00
1,00

04030003 u Museïtzació: projecte museogràfic i instal·lació d'elements de senyalització

Projecte d’adequació d’espais i recorreguts per als visitants 
Projecte de manteniment del jaciment
Proposta museogràfica que doni coherència a la senyalització informativa

                      Producció i instal·lació de panells informatius segons proposta museogràfica 
 1,00

04000004 u Redacció fitxa Patrimoni

Redacció de la fitxa de protecció per a integrar el jaciment al Pla Especial
Urbanístic de Protecció del Patrimoni de Manresa (PEUPM)

1,00

220 abril 2023
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

05 SEGURETAT I SALUT
P1473-EPWW u Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

3 3,00
3,00

P1474-65MT u Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.s/ferr.met.,punte.reforç.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

3 3,00
3,00

P1477-65LG u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

3 3,00
3,00

P147L-EQDI u Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construc-
ció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

3 3,00
3,00

P1480-FK75 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, ho-
mologada segons UNE-EN 471

3 3,00
3,00

P1540-EQFF u Protec.solar zona treb.4x8m h=3m,perfils metàl.ancor.terra,corda,vela polietilè,desm.

Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de per-
fils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polie-
tilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntat-
ge inclòs

1 1,00
1,00

P6AC-D7DZ m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4.5/3,5mm+bast.3.5x2mtub+peus
form.,desmunt.

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40
mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

210,00 210,00
210,00

PBBL-56GK u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt.

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafia-
da, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00
1,00

PBC4-56GX m Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
200,00 200,00

200,00
PQU3-0235 u Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança ge-
neral de seguretat i salut en el treball

1 1,00
1,00
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PQUB-BIR3 mes Llog. cabina inodor químic,1,05x1,05m,1 inodor quím.+1 lavabo,+manteniment

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat
amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua
de 45l., amb manteniment inclòs

2 2,00
2,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01 EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA

EXCAVACIÓ MECÀNICA01.01
P2217-55T0 m3 Excavació p/rebaix,terreny fluix(SPT <20),pala excav.,+càrr.directa s/camió

Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala ex-
cavadora i càrrega directa sobre camió

50,00 50,00 2.500,00
2.500,00 4,63 11.575,00

P2R6-4I5L m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més
de 5 i fins a 10km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport
de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

50,00 50,00 1,00 2.500,00
2.500,00 7,90 19.750,00

TOTAL 01.01........................................................................................... 31.325,00
EXCAVACIÓ MANUAL01.02

P1A2-AL09 m2 Excavació amb pic, pala, paletes, pinzells...i per part de l'arqueòleg director i auxiliars

Excavació amb pic, pala, paletes, pinzells...i per part de l'arqueòleg director
i auxiliars

50,00 50,00 2.500,00
2.500,00 13,88 34.700,00

TOTAL 01.02........................................................................................... 34.700,00
TOTAL 01......................................................................................................................................... 66.025,00

02 TANCAMENTS JACIMENT
P6A5-DRM6 m Reixat acer h=2m,tela met.torsió

simp.,galv.,pas=50mm,D=2.7/2,7mm+pals,D=50mm/3m,col.daus form.

Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i
part proporcional de pals per a punts singulars
La col·locació exacta de la tanca dependrà del perímetre de l'escavació fi-
nal.

210,00 210,00
210,00 24,24 5.090,40

TOTAL 02......................................................................................................................................... 5.090,40
03 CONSERVACIÓ, ADEQUACIÓ I CONSOLIDACIÓ
03000001 m2 Tractament de materials arqueològics

Separació de les terres del material petri, per si aquest darrer ha de servir
en una eventual restauració arqueològica de les parets

50,00 50,00 2.500,00
2.500,00 1,27 3.175,00

03000002 u Anàlisis

Anàlisi dels materials arqueológics trobats

100 100,00
100,00 34,00 3.400,00

03000003 m2 Planimetria i dibuix

Realització de la planimetria de tot l'espai

50,00 50,00 2.500,00
2.500,00 1,65 4.125,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

K1A28AD9 m Consolidació i adequació

Tasques de consolidació de les restes per tal de preservar-les de cara a la
seva conservació i de cara a eventuals visites. Tenint en compte els resul-
tats de la recerca arqueològica, l’estat de conservació dels murs i les fases
evoluctives estructurals, es procedirà a una intervenció de restauració a to-
tes les estructures exhumades. La intervenció es basarà en la fixació dels
elements originals, evitant una major penetració dels factors ambientals a
l’interior del mur, creant una capa impermeable però a la vegada transpira-
ble, evitant dipòsits de terra i alentint el creixement de plantes inferiors.
També es realitzarà una consolidació o reintegració matèrica a les zones
de perdua de suport per evitar futurs enderrocs. Aquest tipus d’intervenció
es realitzarà seguint la metodologia constructiva original. Cal esmentar pe-
rò, que a totes aquelles zones ens les que es realitzi una intervenció de
reintegració, les noves unitats seran diferenciades visualment per tal d’evi-
tar confusions mimètiques o falsificacions històriques

50,00 50,00 2.500,00
2.500,00 5,30 13.250,00

TOTAL 03......................................................................................................................................... 23.950,00
04 MUSEÏTZACIÓ I DOCUMENTACIÓ A APORTAR
04000001 u Redacció de la memòria cíentífica i tècnica dels resultats

Memòria tècnica i científica dels resultats obtinguts (memòria prescriptiva
de la intervenció arqueològica), amb inclusió d’estudi històric i documenta-
ció planimètrica, gràfica i fotogràfica exhaustiva

1 1,00
1,00 7.302,50 7.302,50

04000002 u Redacció de la memòria descriptiva i contingut divulgatiu

Memòria descriptiva i sobre la història de tot el conjunt apte per a la difusió
al públic general (pot ser un resum de la memòria científica).
Redacció de continguts per a la divulgació dels resultats de la intervenció:
un article de caire científic per a ser publicat, un fulletó divulgatiu per repar-
tir als visitants, textos per a web i comunicació en entorn digital 
Maquetació (segons disseny gràfic de l’ajuntament) i l’edició de 1.000 uni-
tats del fulletó divulgatiu

1 1,00
1,00 1.905,00 1.905,00

04030003 u Museïtzació: projecte museogràfic i instal·lació d'elements de senyalització

Projecte d’adequació d’espais i recorreguts per als visitants 
Projecte de manteniment del jaciment
Proposta museogràfica que doni coherència a la senyalització informativa

                      Producció i instal·lació de panells informatius segons proposta museogràfica 
1,00 11.600,00 11.600,00

04000004 u Redacció fitxa Patrimoni

Redacció de la fitxa de protecció per a integrar el jaciment al Pla Especial
Urbanístic de Protecció del Patrimoni de Manresa (PEUPM)

1,00 140,00 140,00

TOTAL 04......................................................................................................................................... 20.947,50
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

05 SEGURETAT I SALUT
P1473-EPWW u Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

3 3,00
3,00 14,68 44,04

P1474-65MT u Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.s/ferr.met.,punte.reforç.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

3 3,00
3,00 64,23 192,69

P1477-65LG u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

3 3,00
3,00 6,18 18,54

P147L-EQDI u Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construc-
ció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

3 3,00
3,00 7,99 23,97

P1480-FK75 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, ho-
mologada segons UNE-EN 471

3 3,00
3,00 15,83 47,49

P1540-EQFF u Protec.solar zona treb.4x8m h=3m,perfils metàl.ancor.terra,corda,vela polietilè,desm.

Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de per-
fils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polie-
tilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntat-
ge inclòs

1 1,00
1,00 318,49 318,49

P6AC-D7DZ m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4.5/3,5mm+bast.3.5x2mtub+peus
form.,desmunt.

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40
mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

210,00 210,00
210,00 3,04 638,40

PBBL-56GK u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt.

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafia-
da, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00
1,00 20,05 20,05

PBC4-56GX m Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
200,00 200,00

200,00 1,79 358,00
PQU3-0235 u Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança ge-
neral de seguretat i salut en el treball

1 1,00
1,00 107,16 107,16
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PQUB-BIR3 mes Llog. cabina inodor químic,1,05x1,05m,1 inodor quím.+1 lavabo,+manteniment

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat
amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua
de 45l., amb manteniment inclòs

2 2,00
2,00 136,50 273,00

TOTAL 05......................................................................................................................................... 2.041,83
TOTAL............................................................................................................................................................. 118.054,73
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RESUM DE PRESSUPOST
OBRES D’EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA,  CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DEL PATRIMONI IGNASIÀ: JACIMENT DELS PLANS DE STA
CATERINA DE MANRESA
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA...................................................................................................................................... 66.025,00 55,93

02 TANCAMENTS JACIMENT ............................................................................................................................................. 5.090,40 4,31

03 CONSERVACIÓ, ADEQUACIÓ I CONSOLIDACIÓ........................................................................................................ 23.950,00 20,29

04 MUSEÏTZACIÓ I DOCUMENTACIÓ A APORTAR ......................................................................................................... 20.947,50 17,74

05 SEGURETAT I SALUT .................................................................................................................................................... 2.041,83 1,73

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 118.054,73

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  CENT SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS

13,00 % Despeses generals...... 15.347,11
6,00 % Benefici industrial ........ 7.083,28

Suma ..................................................... 22.430,39

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 140.485,12
21% IVA ................................................ 29.501,88

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 169.987,00

Manresa, 20 d'abril de 2023.
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4. PLÀNOLS 
 







 

 

ANNEX II 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL COMPLIMENT DE LES 
CONDICIONS ESTABLERTES PER CONTRACTAR AMB EL 

SECTOR PÚBLIC



 
ANNEX II AL PCAP 
 

EXP. NÚM. CONEXP2023000055. CONTRACTACIÓ DE LES OBR ES D’EXCAVACIÓ 
ARQUEOLÒGICA,  CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DEL PATRIMO NI IGNASIÀ: JACIMENT DELS 
PLANS DE SANTA CATERINA DE MANRESA. FASE III – SECT OR OEST I NORD, EN EL MARC 
DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA  - FINANÇAT PER LA UNIÓ 
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU 
 

Model de declaració 

responsable  

 
El Sr./La Sra...................................................................................................................... amb NIF 
núm........................................, en nom propi / en representació de l’empresa 
............................................................................................., en qualitat de 
.............................................................................................., i segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari ............................................................, en data ............................. i amb número de 
protocol ....................................../o document, CIF núm. ......................................., domiciliada 
a........................................................................... carrer 
................................................................................................................, núm. ............................, opta 
a la contractació de les obres d’excavació arqueològica, consolidació i adequació del patrimoni 
ignasià: jaciment dels plans de Santa Caterina de Manresa. Fase III – sector oest i nord, en el marc 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - 
NextGenerationEU. i DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 
- Que compleix tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de prevenció de riscos laborals, i que disposa dels recursos humans i tècnics 
necessaris per a fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial decret 171/2004, 
de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. 

 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i 

tribunals espanyols. 
 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 
previstes en la legislació vigent. 

 
□ SÍ □ NO □ NO obligat per normativa 

 
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 
□ SÍ □ NO □ NO obligat per normativa 

 
- Que reuneix algun/s dels criteris de desempat previstos en el PCAP. 

 
□ SÍ □ NO 

 
- Respecte a l’impost sobre el valor afegit (IVA), l’empresa: 

 
□ Està subjecta a l’IVA. 

 
□ Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies 
que donaren lloc a la no subjecció o l’exempció. 

 
- Respecte a l’impost d’activitats econòmiques (IAE), l’empresa: 

 
□ Està subjecta a l’IAE. 

 
□ Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que 



 
donaren lloc a la no subjecció o a l’exempció. 

- Que en el cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de 
dades personals, indicar la següent informació: 

□ No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests 
□ Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests 

 
 
En cas de subcontractació, indicar el nom o perfil 
empresarial del subcontractista que s’haurà de definir 
per referència a les condicions de solvència 
professional o tècnica  

 

 
 

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a :1 

 
Persona/es 

autoritzada/es 
DNI Correu electrònic 

professional 
Mòbil 

professional 
    
    

 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui 
autoritza per a rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta 
contractació, per tal que l’Ajuntament de Manresa pugui facilitar-les al servei e-Notum a 
aquests efectes. 

 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 

pertanyen és (.......... indiqueu les empreses que el componen). 
 

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 
assenyalada en el plec de clàusules administratives. 

 
- Que em comprometo a adscriure durant l’execució del contracte el personal següent: 

 
a) Tres arqueòlegs titulats, experts en arqueologia d’època romana, tardo antiga, medieval i 

moderna, i amb una experiència mínima de 5 intervencions en jaciments d’aquests 
període. 

b) Cinc auxiliars d’arqueologia amb experiència professional en l’àmbit de l’arqueologia 
mínima de 5 anys i amb la titulació corresponent del grau d’arqueologia o equivalents. Es 
podran comptabilitzar entre aquests 5 auxiliars d’arqueologia aquelles persones sense 
titulació amb una experiència demostrable en l’àmbit de l’arqueologia superior als 15 
anys. 

c) Dues persones restauradores amb titulació corresponent, i amb una experiència mínima 
de 5 intervencions en jaciments d’època romana, medieval i moderna. 

 
- Pel que fa a la realització de conductes fiscals responsables, en el marc de la 

reforma del sistema fiscal internacional:2 
 
 
 
 
L’empresa que represento, filials o interposades no realitzen operacions financeres 

                                                           
1 Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a l’efecte d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per 
escrit, a l’Ajuntament de Manresa per tal de fer la modificació corresponent o revocar l’autorització de 
notificació electrònica. 

 
2 Marcar l’opció que correspongui i, si escau, aportar la documentació corresponent. 

 



 
en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de països elaborada 
per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat 
espanyol o fora d’ells, en els termes legalment establerts, com delictes de 
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública. 
 
L’empresa que represento, filials o interposades té relacions legals amb paradisos 
fiscals, i a tal efecte, adjunta la documentació descriptiva dels moviments financers 
concrets en els països en els quals opera, i tota la informació relativa a aquestes 
actuacions.  

 
Data i signatura 

 



 

ANNEX III 
 

MODEL DE DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ



1

FORMULARI NORMALITZAT DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE 
CONTRACTACIÓ (DEUC) 

Part I : Informació sobre el procediment de contractació i el poder 
adjudicador o l'entitat adjudicadora 

En el cas dels procediments de contractació en els quals s’hagi publicat una convocatòria de licitació en el Diari Oficial 
de la Unió Europea, la informació exigida en la part I s’obtindrà automàticament, sempre que s’utilitzi el servei DEUC 
electrònic (1) per generar i emplenar el DEUC: referència de l’anunci corresponent (2) publicat en el Diari Oficial de la 
Unió Europea: 

DOUE S  número  , data / /  , pàgina 

Número de l’anunci en el DO S:  /s  - 

Si no es publica una convocatòria de licitació en el DOUE, el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora ha de 
consignar la informació que permeti identificar de forma inequívoca el procediment de contractació. 

Si la publicació d’un anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea no és obligatòria, faciliteu altres dades que permetin 
identificar inequívocament el procediment de contractació (per exemple, la referència de la publicació a l’àmbit 
nacional):  

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

La informació exigida en la part I s’obtindrà automàticament, sempre que s’utilitzi el servei DEUC electrònic esmentat 
anteriorment per generar i emplenar el DEUC. En cas contrari, l’operador econòmic haurà de consignar aquesta 
informació: 

Identitat del contractant (3) Resposta
Nom Dades a emplenar per l’empresa 

De quina contractació es tracta? Resposta
Títol o breu descripció de la contractació (4): Dades a emplenar per l’empresa 

Número de referència de l’expedient assignat 
pel poder adjudicador o l’entitat adjudicadora (si 
escau) (5): 

Dades a emplenar per l’empresa 

La resta d’informació a totes les altres seccions del DEUC ha de ser consignada per l’operador econòmic. 

(1) Els serveis de la Comissió posaran gratuïtament el servei DEUC electrònic a disposició dels poders adjudicadors, les 
entitats adjudicadores, els operadors econòmics, els proveïdors dels serveis electrònics i altres parts interessades. 
Aquest document és una traducció literal del DEUC al català. No recupera les dades publicades al DOUE.

(2) En el cas dels poders adjudicadors: un anunci d’informació prèvia utilitzat com a mitjà de convocatòria de licitació o 
un anunci de contracte. 
En el cas de les entitats adjudicatàries: un anunci periòdic indicatiu que s’utilitzi com a mitjà de convocatòria de 
licitació, un anunci de contracte o un anunci sobre l’existència d’un sistema de classificació. 

(3) S’ha de reproduir la informació que figuri en la secció I, punt I.1, de l’anunci corresponent. En cas de contractació 
conjunta, s’ha d’indicar el nom de tots els contractants. 

(4) Vegeu els punts II. 1.1 i II. 1.3 de l’anunci corresponent. 
(5) Vegeu el punt II. 1.1 de l’anunci corresponent. 
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Part II: Informació sobre l'operador econòmic 

A: INFORMACIÓ SOBRE L’OPERADOR ECONÒMIC 

Identificació Resposta 
Nom: Dades a emplenar per l’empresa 

Número d’IVA, si escau: 

Si no es disposa d’un número d’IVA, indiqueu, 
si escau, quan s’exigeixi, un altre número 
d’identificació nacional

Dades a emplenar per l’empresa 

Dades a emplenar per l’empresa

Adreça postal: Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, indiqueu-
ho aquí:          En cas contrari, contesteu: 

Persona o persones de contacte (6): 

Telèfon: 

Correu electrònic: 

Adreça d’Internet (adreça de la pàgina web) 
(si escau): 

Dades a emplenar per l’empresa 

           
            

           
              

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, indiqueu-
ho aquí:          En cas contrari, contesteu:

(6) Repetiu la informació relativa a les persones de contacte tantes vegades com sigui necessari. 

            

     

                

Cal indicar l’adreça de correu electrònic a efectes de notificacions

       

Cal indicar un telèfon mòbil que servirà d’avís per a les 
notificacions
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Informació general Resposta
L’operador econòmic és una microempresa, 
una petita o una mitjana empresa (7)? 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí No

Únicament en el cas de contractació 
reservada (8): l’operador econòmic, és un 
taller protegit o una empresa social (9) o 
preveu que el contracte s’executi en el marc 
de programes d’ocupació protegit? 

Si la resposta és afirmativa: 

Quin és el percentatge corresponent de 
treballadors discapacitats o desafavorits? 

En cas necessari, especifiqueu a quina 
categoria o categories pertanyen els 
treballadors discapacitats o desafavorits de 
què es tracti. 

Sí  No

Dades a emplenar per l’empresa 

      % 

Dades a emplenar per l’empresa 

Figura l’operador econòmic inscrit en una 
llista oficial d’operadors econòmics autoritzats 
o té un certificat equivalent (per exemple, en
el marc d’un sistema nacional de 
(pre)classificació)? Sí  No  No escau 

En cas afirmatiu, la vostra empresa està classificada a la Generalitat i/o a 
l’Estat? 

Generalitat  Estat

En cas afirmatiu: 

Responeu a la resta de preguntes d’aquesta 
secció, a la secció B i, quan calgui, a la secció 
C d’aquesta part, empleneu, quan calgui, la 
part V i, en qualsevol cas, empleneu i signeu 
la part VI 

a) Indiqueu el nom de la llista o certificat i el
número d’inscripció o certificat
corresponent

b) Si el certificat d’inscripció o la certificació
estan disponibles en format electrònic,
indiqueu:

  

b) (adreça de la pàgina web, autoritat o organisme  expedidor,
referència exacta de la documentació): 

(7) Vegeu la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes 
empreses  (DO L 124 de 20.5.2003, p.36). Aquesta dada se sol·licita exclusivament amb finalitats estadístiques. 
Microempresa: empresa amb menys de 10 treballadors i amb una xifra de negocis anual o balanç total anual que no 
excedeix els 2 milions EUR. 
Petita empresa:  empresa amb menys de 50 treballadors i amb una xifra de negocis anual o balanç total anual que no 
excedeix els 10 milions EUR.
Mitjana empresa: empresa que no és ni una microempresa ni una petita empresa,  que té menys de 250 
treballadors i que el seu volum de negocis anual no excedeix de 50 milions EUR o que el seu balanç total anual no 
excedeix de 43 milions EUR.

(8) Vegeu l’anunci del contracte, punt III.1.5 
(9) És a dir, que el seu objectiu principal sigui la integració social i professional de persones discapacitades o desafavorides. 

a) Dades a emplenar per l’empresa
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c) Indiqueu les referències en què es basa la
inscripció o certificació, i, si escau, la
classificació obtinguda a la llista oficial (10):

d) La inscripció o la certificació inclou tots els
criteris de selecció exigits?

En cas negatiu: 

Consigneu, a més, la informació que falti a la 
part IV, seccions A, B, C o D, segons procedeixi. 

ÚNICAMENT en el cas que ho exigeixin l’anunci 
corresponent o els plecs de contractació: 

e) L’operador econòmic pot presentar un certificat
respecte al pagament de les cotitzacions a la
seguretat social i als impostos o facilitar
informació que permeti al poder adjudicador  o a
la entitat adjudicadora obtenir-lo directament a
través d’una base de dades nacional de
qualsevol estat membre que es pugui consultar
gratuïtament?

Si la documentació corresponent està disponible en 
format electrònic, indiqueu: 

Sí  No 

e) Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada,
indiqueu-ho aquí:    En cas contrari, contesteu:

Sí  No 

SI / NO 
(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, 
referència exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

Forma de participació Resposta
L’operador econòmic està participant en el 
procediment de contractació juntament amb altres 
(11)? 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí No 

En cas afirmatiu, assegureu-vos que els altres interessats presenten un formulari DEUC separat 
En cas afirmatiu:

a) Indiqueu la funció de l’operador econòmic dins
del grup (responsable principal, responsable de
tasques específiques, etc.):

b) Identifiqueu els altres operadors econòmics que
participen en el procediment de contractació
conjuntament:

a) Dades a emplenar per l’empresa

b) Dades a emplenar per l’empresa

c) Dades a emplenar per l’empresa

d)
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c) Si s’escau, nom del grup participant:

Lots Resposta
Si escau, indicació del lot o lots respecte als quals 
l’operador econòmic desitgi presentar una oferta: 

Dades a emplenar per l’empresa 

(10) Les referències i la classificació, si escau, consten a la certificació. 
(11) En particular, en el si d’un grup, consorci, empresa en participació o similars. 

c) Dades a emplenar per l’empresa
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B: INFORMACIÓ SOBRE ELS REPRESENTANTS DE L’OPERADOR 
ECONÒMIC

Si escau, indiqueu el nom i l’adreça de la persona o persones habilitades per representar l’operador econòmic a l’efecte 
del present procediment de contractació. 

Representació, si escau Resposta
Nom i cognoms; 

juntament amb la data i lloc de naixement, si 
escau: 

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, 
indiqueu-ho aquí: En cas contrari, contesteu:

Càrrec/ capacitat en què actua: Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, 
indiqueu-ho aquí: En cas contrari, contesteu: 

Adreça postal: Dades a emplenar per l’empresa 

Telèfon: Dades a emplenar per l’empresa 

Correu electrònic: Dades a emplenar per l’empresa 

En cas necessari, faciliteu informació detallada 
sobre la representació (les seves formes, abast, 
finalitat, etc...) 

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, 
indiqueu-ho aquí: En cas contrari, contesteu:
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C: INFORMACIÓ SOBRE EL RECURS A LA CAPACITAT D’ALTRES 
ENTITATS

Recurs Resposta
L’operador econòmic es basa en la capacitat 
d’altres entitats per satisfer els criteris de selecció 
considerats en la part IV i els criteris i les normes (si 
escau) considerats en la part V (més avall)? 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí No 

SI / NO

En cas afirmatiu, faciliteu un formulari DEUC separat per a cada una de les entitats considerades que reculli la 
informació exigida en les seccions A i B d’aquesta part i en la part III, degudament emplenat i signat per les entitats 
esmentades. 

Aquí, també s’inclourà el personal tècnic o els organismes tècnics que no estiguin integrats directament en l’empresa 
de l’operador econòmic, especialment els responsables de control de qualitat, quan es tracti de contractes públics 
d’obres, el personal tècnic o els organismes tècnics de què es disposi l’operador econòmic per a l’execució de l’obra. 

Sempre que resulti adient, pel que fa a la capacitat o les capacitats específiques en què es basi l’operador econòmic, 
s’ha de consignar la informació exigida en les parts IV i V per cadascuna de les entitats de què es tracti (12).  

D: INFORMACIÓ RELATIVA ALS SUBCONTRACTISTES EN LA CAPACITAT 
DELS QUALS NO ES BASA L’OPERADOR ECONÒMIC 

(Aquesta secció s’ha d’emplenar únicament si el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixen expressament 
aquesta informació). 

Subcontractació Resposta
L’operador econòmic té la intenció de subcontractar 
alguna part del contracte a tercers? 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí No 

SI / NO 

En cas afirmatiu i en la mesura que es conegui aquesta dada, 
enumereu els subcontractistes previstos: 
Dades a emplenar per l’empresa 

Si el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora sol·liciten expressament aquesta informació, a més de la 
considerada en aquesta secció, faciliteu la informació requerida en les seccions A i B d’aquesta part i en la 
part III per a cadascun dels subcontractistes, o cadascuna de les categories de subcontractistes. 

(12) Per exemple, quan es tracti d’organismes tècnics encarregats del control de qualitat: part IV, secció C, punt 3. 
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Part III: Motius d’exclusió 

A: MOTIUS REFERITS A CONDEMNES PENALS 

(13) D’acord amb la definició de l’article 2 de la Decisió marc 2008/841/JAI del Consell, de 24 d’octubre de 2008, relativa a la 
lluita contra la delinqüència organitzada (DO L 300 de 11.11.2008, p.42). 

(14) D’acord amb la definició de l’article 3 del Conveni relatiu a la lluita contra els actes de corrupció en què estan implicats 
funcionaris de les comunitats europees o dels estats membres de la Unió Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p.1) i 
l’article 2, apartat 1, de la Decisió marc 2003/568/JAI del Consell, de 22 de juliol de 2003, relativa a la lluita contra la 
corrupció en el sector privat (DO L 192 de 31.7.2003 p.54). Aquest motiu d’exclusió inclou també la corrupció tal com es 
defineixi en la legislació nacional del poder adjudicador (entitat adjudicadora) o de l’operador econòmic. 

(15) En el sentit de l’article 1 del Conveni relatiu a la protecció dels interessos financers de les comunitats europees (DO C 
316 de 27.11.1995, p. 48). 

(16) D’acord amb les definicions de la Decisió marc del Consell, de 13 de juny de 2002, sobre la lluita contra el terrorisme 
(DO L 164 de  22.6.2002, p. 3). Aquest motiu d’exclusió engloba també la inducció o complicitat per cometre un delicte o 
la temptativa de cometre’l, tal com es considera en l’article 4 de la Decisió marc esmentada. 

(17) D’acord amb la definició de l’article 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 
2005, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals i per al finançament del 
terrorisme (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15). 

(18) D’acord amb la definició de l’article 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril de 
2011, relativa a la prevenció i lluita contra la tracta d’éssers humans i a la protecció de les víctimes i per la qual se 
substitueix la Decisió marc 20027629/JAI del Consell (DO L 101 de 15.4.2011, p.1). 

(19) Repetiu tantes vegades com sigui necessari. 

L’article 57, apartat 1, de la Directiva 2014/24/UE estableix els motius d’exclusió següents: 
1. Participació en una organització delictiva (13);
2. Corrupció (14);
3. Frau (15);
4. Delictes de terrorisme o delictes lligats a les activitats terroristes (16);
5. Blanqueig de capitals o finançament del terrorisme (17);
6. Treball infantil i altres formes de tracta d’éssers humans (18).

Motius referits a condemnes penals d’acord 
amb les disposicions nacionals d’aplicació 
dels motius enumerats a l’article 57, apartat 
1, de la Directiva 

Resposta

Ha estat el mateix operador econòmic, o 
qualsevol persona que sigui membre del seu 
òrgan d’administració, de direcció o de 
supervisió o que tingui poders de representació, 
decisió o control en ell, objecte, per algun dels 
motius enumerats més amunt, d’una 
condemna en sentència ferma que s’hagi 
dictat, com a màxim, en els cinc anys anteriors 
o en què s’hagi establert directament un període
d’exclusió que encara sigui d’aplicació?  Sí No 

Si la documentació corresponent està disponible en format 
electrònic,  indiqueu: (adreça de la pàgina web, autoritat o 
organisme expedidor, referència exacta de la documentació) (19): 
Dades a emplenar per l’empresa 
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(20) Repetiu tantes vegades com sigui necessari.

En cas afirmatiu, indiqueu (20): 

a) Data de la condemna, especifiqueu de quin
dels punts del 1 al 6 es tracta i les raons.

b) Identificació de la persona condemnada:

c) En la mesura en què s’estableixi
directament de la condemna:

a) Dades a emplenar per l’empresa

Data: Punt/s: Raó o raons: 

b) Dades a emplenar per l’empresa

c) Durada del període d’exclusió  i punts dels què es tracti:
Dades a emplenar per l’empresa

Durada:       Punts: 

Si la documentació corresponent està disponible en format 
electrònic, indiqueu: (adreça de la pàgina web, autoritat o 
organisme expedidor, referència exacta de la documentació)(21): 
Dades a emplenar per l’empresa
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(22) De conformitat amb les disposicions nacionals d’aplicació de l’article 57, apartat 6, de la Directiva 2014/24/UE. 
(23) L’explicació ha de demostrar la idoneïtat de les mesures adoptades tenint en compte el caràcter dels delictes 
comesos

En el cas de condemna, l’operador econòmic ha 
adoptat mesures per demostrar la seva credibilitat 
tot i l’existència d’un motiu corresponent 
d’exclusió (“autocorrecció”)? Sí  No

En cas afirmatiu, descriviu les mesures adoptades 
(23): 

Dades a emplenar per l’empresa
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B: MOTIUS REFERITS AL PAGAMENT D’IMPOSTOS O DE COTITZACIONS 
A LA SEGURETAT SOCIAL 

Pagament d’impostos o de cotitzacions a la 
seguretat social 

Resposta

L’operador econòmic ha complert totes les 
seves obligacions relatives al pagament 
d’impostos o de cotitzacions a la seguretat 
social, tant en el país en què està establert 
com a l’estat membre del poder adjudicador o 
l’entitat adjudicadora, si no coincideix amb el 
seu país d’establiment? Sí  No 

En cas negatiu, indiqueu: 

a) País o estat membre de què es tracta

b) A quant ascendeix l’import?

c) De quina manera ha quedat establert
aquest incompliment?

1) Mitjançant una resolució
administrativa o judicial:

� Aquesta resolució és ferma i
vinculant? 

� Indiqueu la data de la condemna 
o resolució.

� En cas de condemna, i sempre 
que s’hi estableixi directament, 
durada del període d’exclusió. 

2) Per altres mitjans. Especifiqueu-los.

d) L’operador econòmic ha complert les
seves obligacions mitjançant el pagament
o acord vinculant amb vista al pagament
dels impostos o les cotitzacions de la
seguretat social que degui, inclosos, si
escau, els interessos meritats o les multes
imposades?

Dades a emplenar per l’empresa 
Impostos 

Dades a emplenar per l’empresa 
Cotitzacions socials 

a) 

b) 

c1)   Sí  No   SI  NO 

 -     Sí  No   / NO 

 - 

 - 

c2) 

d) Sí  No   I / NO

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

a) 

b) 

c1)    Sí  No      SI / NO 

-  SI/ Sí  No 

- 

 - 

c2) 

d) Sí  No 

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

Si la documentació corresponent relativa al 
pagament d’impostos o de cotitzacions socials 
està disponible en format electrònic, indiqueu: 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacte de la documentació): ( 24) 

(24) Repetiu tantes vegades com sigui necessari. 
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C: MOTIUS REFERITS A LA INSOLVÈNCIA, ELS CONFLICTES 
D’INTERESSOS O LA FALTA PROFESSIONAL (25) 

Convé tenir en compte que, a l’efecte de la present contractació, alguns dels motius d’exclusió següents es poden 
haver definit amb més precisió a la legislació nacional, a l’anunci corresponent o en els plecs de la contractació. Així, 
la legislació nacional pot, per exemple, establir que el concepte de “falta professional greu” inclou diverses formes de 
conducta diferents. 

Informació relativa a qualsevol possible 
insolvència, conflicte d’interessos o falta 
professional 

Resposta

Segons el seu bon saber i entendre, l’operador 
econòmic ha incomplert les seves obligacions 
en els àmbits de la legislació laboral, social i 
mediambiental (26)? Sí No   O 

En cas afirmatiu, l’operador econòmic ha adoptat mesures per 
demostrar la seva credibilitat tot i l’existència d’aquest motiu 
d’exclusió (“autocorrecció”)? 

 SI / NO 
Sí  No   O 

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades: 
Dades a emplenar per l’empresa

(25) Vegeu l’article 57, apartat 4, de la Directiva 2014/24/UE. 
(26) Tal com es consideren a efectes de la present contractació en la legislació nacional, en l’anunci corresponent o als plecs 

de la contractació o a l’article 18, apartat 2, de la Directiva 2014/24/UE. 
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L’operador econòmic es troba en alguna de les 
situacions següents? 

a) En fallida..
b) Sotmès a un procediment o

c) Ha subscrit un conveni amb els seus
creditors

d) En qualsevol situació anàloga resultant d’un
procediment de la mateixa naturalesa vigent
en les disposicions legals i reglamentàries
nacionals

e) Els seus actius estan essent administrats per
un liquidador o per un tribunal

f) Les seves activitats empresarials han estat
suspeses

En cas afirmatiu: 
� Especifiqueu: 

� Indiqueu els motius pels quals l’operador és, 
malgrat tot, capaç d’executar el contracte, 
tenint en compte les disposicions i les 
mesures nacionals aplicables pel que fa a la 
continuació de l’activitat en aquestes 
circumstàncies (28): 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu: 

Sí  No 

Dades a emplenar per l’empresa 

SI / NO 

Dades a emplenar per l’empresa 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, 
referència exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

(27) Vegeu la legislació nacional, l’anunci corresponent o els plecs de la contractació. 
(28) No cal facilitar aquesta informació si l’exclusió dels operadors econòmics en un dels supòsits considerats en les lletres a) 

a f) té caràcter obligatori en virtut de la legislació nacional aplicable, sense cap excepció possible, fins i tot en cas que 
l’operador econòmic estigui en condicions d’executar el contracte. 
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S’ha declarat l’operador econòmic 
culpable d’una falta professional greu 
(29)?: 

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí No 

Dades a emplenar per l’empresa 

En cas afirmatiu, ha adoptat l’operador econòmic mesures autocorrectives ?

Sí  No 

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades: 
Dades a emplenar per l’empresa 

L’operador econòmic ha subscrit acords 
amb altres operadors econòmics destinats 
a falsejar la competència? 

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí No 

Dades a emplenar per l’empresa 
I / NO  

En cas afirmatiu, ha adoptat l’operador econòmic mesures autocorrectives ? 

Sí                          No      
O 
Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades: 
Dades a emplenar per l’empresa 

L’operador econòmic té coneixement 
d’algun conflicte d’interessos degut a 
la seva participació en el procediment de 
contractació? 

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

Sí No

Dades a emplenar per l’empresa 

(29) Si escau, vegeu les definicions en la legislació nacional, l’anunci corresponent o els plecs de la contractació. 
(30) Segons s’assenyala en la legislació nacional, l’anunci corresponent o els plecs de contractació. 
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L’operador econòmic o alguna empresa relacionada 
amb ell, ha assessorat al poder adjudicador o 
l’entitat adjudicadora o ha intervingut d’alguna altre 
forma en la preparació del procediment de 
contractació? 

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

Sí                          No      
SI / NO 
Dades a emplenar per l’empresa 

L’operador econòmic ha experimentat la rescissió 
anticipada d’un contracte públic anterior, un 
contracte anterior amb una entitat adjudicadora o un 
contracte de concessió anterior o la imposició de 
danys i perjudicis o altres sancions comparables en 
relació amb aquest contracte anterior? 

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

Sí                          No      

Dades a emplenar per l’empresa 

En cas afirmatiu, ha adoptat l’operador econòmic mesures 
autocorrectives ? 

Sí  No 

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades: 
Dades a emplenar per l’empresa 

L’operador econòmic pot confirmar que: 
a) no ha estat declarat culpable de falsedat greu

en proporcionar la informació exigida per 
verificar la inexistència de motius d’exclusió o el 
compliment dels criteris de selecció, 

b) no ha ocultat aquesta informació,
c) ha pogut presentar sense demora els

documents justificatius exigits pel poder
adjudicador o l’entitat adjudicadora, i

d) no ha intentat influir indegudament en el procés
de presa de decisions del poder adjudicador,
obtenir informació confidencial que pugui
conferir-li avantatges indegudes en el
procediment de contractació, o proporcionar per
negligència informació enganyosa que pugui
tenir una influència important en les decisions
relatives a l’exclusió, selecció o adjudicació? Sí  No 



16

D: ALTRES MOTIUS D’EXCLUSIÓ QUE PODEN ESTAR PREVISTOS EN LA 
LEGISLACIÓ NACIONAL DE L’ESTAT MEMBRE DEL PODER 

ADJUDICADOR O L’ENTITAT ADJUDICADORA 

Motius d’exclusió purament nacionals Resposta
Els motius d’exclusió purament nacionals que 
s’especifiquen a l’anunci corresponent o als plecs 
de la contractació són aplicables? 

Si la documentació exigida a l’anunci 
corresponent o als plecs de la contractació està 
disponible en format electrònic, indiqueu: 

Sí  No 

SI / NO 
(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, 
referència exacta de la documentació) (31): 
Dades a emplenar per l’empresa 

En cas que sigui aplicable qualsevol dels motius 
d’exclusió pròpiament nacionals, l’operador 
econòmic ha adoptat mesures correctives? 

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades: 

Sí  No 

Dades a emplenar per l’empresa 

(31) Repetiu tantes vegades com sigui necessari. 
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Part IV: Criteris de selecció 

En relació amb els criteris de selecció (secció � o seccions A a D de la present part), l’operador econòmic declara que: 

A: INDICACIÓ GLOBAL RELATIVA A TOTS ELS CRITERIS DE SELECCIÓ 

��

�

A: IDONEÏTAT 

�

�

Idoneïtat Resposta
1) Figura inscrit en un registre professional o

mercantil en el seu estat membre d’establiment
(32) :

Si la documentació corresponent està disponible en 
format electrònic, indiqueu: 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

2) Quan es tracti de contractes de serveis:

Cal disposar d’una autorització específica o 
estar afiliat a una organització determinada per a 
poder prestar el servei en el país d’establiment de 
l’operador econòmic? 

Si la documentació corresponent està disponible en 
format electrònic, indiqueu: 

Sí No 
SI / NO 
En cas afirmatiu, especifiqueu quina autorització o afiliació i indiqueu 
si l’operador econòmic compleix aquest requisit. 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

(32) Tal i com es considera a l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE, els operadors econòmics de determinats estats membres  
poden haver de complir altres requisits establerts al dit annex. 

Compliment de tots els criteris de selecció Resposta

Compleix els criteris de selecció requerits: Dades a emplenar per l’empresa

Sí No 

SI / NO 

L’operador econòmic només ha d’emplenar aquesta casella en cas que el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora hagin 
indicat, a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereix l’anunci, que l’operador econòmic pot limitar-se 
a emplenar la secció � de la IV part ometent qualsevol altra secció de la IV part. 

L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixin el 
compliment dels criteris de selecció en qüestió a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereixi 
l’anunci.

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada,
indiqueu-ho aquí: En cas contrari, contesteu:
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B: SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

Solvència econòmica i financera Resposta
1a) El seu volum de negocis anual (“general”)

durant el nombre d’exercicis exigit a l’anunci 
corresponent o als plecs de la contractació és 
el següent: 

i/o: 

1b) El seu volum de negocis anual mitjà durant el 
nombre d’exercicis exigit a l’anunci 
corresponent o als plecs de la contractació és 
el següent (33) : 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu 

xercici: olum de negocis oneda

xercici: olum de negocis oneda

xercici: olum de negocis oneda

(nombre d’exercicis, volum de negocis mitjà): 

 , moneda

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

(33) Només si l’anunci corresponent o els plecs de la contractació ho permeten. 

L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixin el 
compliment dels criteris de selecció a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereix l’anunci. 

Dades a emplenar per l’empresa 
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2a) El seu volum de negocis anual (“específic”) 
durant el nombre d’exercicis exigit en l’àmbit 
d’activitat cobert pel contracte i que 
s’especifica a l’anunci corresponent o als 
plecs de la contractació és el següent: 

i/o:

2b) El seu volum de negocis anual mitjà en l’àmbit 
i durant el nombre d’exercicis exigits en 
l’anunci corresponent o els plecs de la 
contractació és el següent (34): 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu 

Dades a emplenar per l’empresa. 

xercici: olum de negocis oneda

xercici: olum de negocis oneda

xercici: olum de negocis oneda

Dades a emplenar per l’empresa.  
(nombre d’exercicis, volum de negocis mitjà): 

 ,  moneda 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

3) Si no es disposa de la informació sobre el
volum de negocis (general o específic) en
relació amb tot el període considerat, indiqueu
la data de creació de l’empresa o de l’inici de
les activitats de l’operador econòmic.

(34) Només si l’anunci corresponent o els plecs de la contractació ho permeten. 

Dades a emplenar per l’empresa.  
(nombre d’exercicis, volum de negocis mitjà):
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4) En relació amb les ràtios financeres (35 que
s’especifiquen a l’anunci corresponent o als
plecs de la contractació, l’operador econòmic
declara que el valor real de la ràtio o ràtios
requerides és el següent:

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu: 

 (indicació de la ràtio requerida –ràtio entre x i y (36)– i del valor (37): 
Dades a emplenar per l’empresa 

Adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

5) L’import assegurat  en  l’assegurança
d’indemnització per riscos professionals de
l’operador econòmic és el següent:

Si aquesta documentació està disponible en 
format electrònic, indiqueu: 

 moneda 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

6) En    relació    amb    els    altres   requisits
econòmics o financers que, si escau,
s’especifiquin a l’anunci corresponent o als
plecs de la contractació, l’operador econòmic
declara que:

Si la documentació corresponent que, si escau, 
s’especifiqui a l’anunci corresponent o als plecs 
de la contractació, està disponible en format 
electrònic, indiqueu: 

Dades a emplenar per l’empresa.

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació):  
Dades a emplenar per l’empresa 

(35) Per exemple, la ràtio entre l’actiu i el passiu. 
(36) Per exemple, la ràtio entre l’actiu i el passiu. 
(37) Repetiu tants cops com sigui necessari. 
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C: CAPACITAT TÈCNICA I PROFESSIONAL 

�

Capacitat tècnica i professional Resposta
1a) Únicament quan es tracti de contractes 
públics d’obres: 

Durant el període de referència (38), l’operador 
econòmic ha executat les obres del tipus 
especificat següents: 

Si la documentació corresponent relativa a 
l’execució i conclusió satisfactòries de les obres 
més importants està disponible en format 
electrònic, indiqueu: 

Nombre d’anys (aquest període s’especifica a l’anunci corresponent o als 
plecs de la contractació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

Obres:

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

(38) Els poders adjudicadors poden exigir fins a cinc anys i admetre experiència que dati de més de cinc anys. 

L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixin el 
compliment dels criteris de selecció a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereixi l’anunci. 
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1b) Únicament quan es tracti de contractes públics de subministraments o contractes públics de serveis:

Durant el període de referència (39), l’operador econòmic ha realitzat les següents principals entregues del tipus especificat o 
prestat els següents principals serveis del tipus especificat: en elaborar la llista, indiqueu els imports, les dates i els destinataris 
públics o privats (40):  

Nombre d’anys (aquest període s’especifica a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

:

Descripció imports dates destinataris 

(39) Els poders adjudicadors poden exigir fins a tres anys i admetre experiència que dati de més de tres anys.  
(40) En altres paraules, caldrà enumerar tots els destinataris i la llista haurà d’incloure els clients tant públics com privats dels 

subministraments o els serveis de què es tracti. 
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2) Pot recórrer al personal tècnic o als
organismes tècnics (41)  següents,
especialment els responsables de control de
la qualitat:

En el cas dels contractes públics d’obres, 
l’operador econòmic pot recórrer al personal 
tècnic o als organismes tècnics següents per 
executar l’obra: 

Dades a emplenar per l’empresa 

Dades a emplenar per l’empresa 

3) Empra   les   instal·lacions   tècniques i
mesures per a  garantir la qualitat següents
i disposa dels mitjans d’estudi i investigació
següents:

Dades a emplenar per l’empresa 

4) Pot  aplicar  els  sistemes de gestió de la
cadena de  subministrament i seguiment
següents durant l’execució del contracte

Dades a emplenar per l’empresa 

(41) Quan es tracti de personal tècnic o organismes tècnics que no estiguin integrats directament en l’empresa de l’operador 
econòmic, però la capacitat del qual es basi aquest, tal i com s’indica en la part II, secció C, s’hauran d’emplenar formularis 
DEUC separats.  
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5) Quan els productes o serveis que s’hagi de
subministrar siguin  complexos o,
excepcionalment, en el cas de productes o
serveis que siguin necessaris per a un fi
particular:

L’operador econòmic autoritzarà que es verifiqui 
(42) la seva capacitat de producció o la seva 
capacitat tècnica i, si escau, els mitjans d’estudi i 
investigació de què disposa, així com les mesures 
de control de la qualitat que s’aplicaran? Sí No 

6) Els qui a continuació s’indiquen posseeixen
els títols d’estudis i professionals següents:

a) el mateix proveïdor de serveis o
contractista i/o (depenent dels requisits
fixats a l’anunci corresponent o als plecs
de la contractació)

b) el seu personal directiu

a) Dades a emplenar per l’empresa:

b) Dades a emplenar per l’empresa

7) L’operador econòmic pot aplicar les mesures
de gestió mediambiental en executar el
contracte següents:

Dades a emplenar per l’empresa 

(42) La verificació la farà el poder adjudicador, on en el seu nom, quan aquest així ho autoritzi, un organisme oficial competent 
del país en què està establert el proveïdor de subministrament o de serveis. 
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8) La plantilla mitjana anual de l’operador
econòmic i el nombre de directius durant els
tres últims anys van ser els següents:

Dades a emplenar per l’empresa 

Any lantilla mitja anual: 

Any lantilla mitja anual: 

Any lantilla mitja anual: 

Dades a emplenar per l’empresa 

Any ombre de directius: 

Any ombre de directius: 

Any ombre de directius: 

9) L’operador econòmic ha de disposar de la
maquinària, el material i l’equip tècnic
següents per executar el contracte:

10) L’operador econòmic té eventualment el
propòsit de subcontractar (43) la part (és a
dir, percentatge) del contracte següent:

Dades a emplenar per l’empresa 

 %

(43) Teniu en compte que, si l’operador econòmic, ha decidit subcontractar part del contracte i compta amb la capacitat del 
subcontractista per a dur a terme aquesta part, haurà d’emplenar un DEUC separat en relació amb el dit subcontractista 
(vegeu la part II, secció C, més amunt). 
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11) Quan  es  tracti  de contractes públics de
subministraments:

L’operador econòmic facilitarà les mostres, 
descripcions o fotografies requerides dels 
productes que s’hagin de subministrar, sense 
necessitat d’adjuntar certificats d’autenticitat. 

Quan procedeixi, l’operador econòmic declararà 
així mateix, que facilitarà els certificats 
d’autenticitat requerits. 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu: 

Sí No
SI / N  

Sí  No 

NO 
(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

12) Quan  es  tracti  de contractes públics de
subministraments:

L’operador econòmic pot presentar els certificats
oportuns expedits per instituts o serveis oficials 
encarregats del control de qualitat, de 
competència reconeguda, que acrediten la 
conformitat dels productes perfectament detallada 
mitjançant referències a les especificacions o 
normes tècniques, conforme amb el que preveu 
l’anunci corresponent o els plecs de la 
contractació? 

Si la resposta és negativa, expliqueu perquè i 
indiqueu quins altres mitjans de prova es poden 
aportar: 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu: 

Sí  No 

Dades a emplenar per l’empresa 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 
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D: SISTEMES D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I NORMES DE GESTIÓ 
AMBIENTAL

�

�

Sistemes d’assegurament de la qualitat i 
normes de gestió mediambiental 

Resposta

L’operador econòmic pot presentar certificats
expedits per organismes independents que 
acrediten que compleixen les normes 
d’assegurament de la qualitat requerides, en 
particular en matèria d’accessibilitat per a 
persones amb discapacitat ? 

Si la resposta és negativa, expliqueu perquè i de 
quins altres mitjans de prova sobre el sistema 
d’assegurament es disposa. 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu: 

Sí No 

Dades a emplenar per l’empresa 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixin el compliment 
dels criteris de selecció a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereixi l’anunci. 
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L’operador econòmic pot presentar certificats
expedits per organismes independents que 
acreditin que aplica els sistemes o normes de 
gestió mediambiental requerits? 

Si la resposta és negativa, expliqueu perquè i 
especifiqueu de quins altres mitjans de prova 
sobre els sistemes o normes de gestió 
mediambiental es disposa: 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu: 

Sí No 

Dades a emplenar per l’empresa 

SI / NO 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 
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Part V:  Reducció del nombre de candidats qualificats 

�

�

�

�

L’operador econòmic declara que: 

Reducció del nombre: Resposta:
Compleix els requisits o normes objectives i no 
discriminatoris que s’aplicaran per delimitar el 
nombre de candidats de la manera següent: 

En el cas que es requereixin certs certificats o altres 
tipus de proves documentals, indiqueu en relació 
amb cada un d’ells si l’operador econòmic disposa 
dels documents necessaris .

Dades a emplenar per l’empresa 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Si alguns d’aquests certificats o altres tipus de 
proves documentals estan disponibles en format 
electrònic (44) , indiqueu respecte de cada un d’ells: 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació) (46): 
Dades a emplenar per l’empresa 

(44) Indiqueu clarament a quin element fa referència la resposta. 
(45) Repetiu tants cops com sigui necessari. 
(46) Repetiu tants cops com sigui necessari. 

L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora hagin especificat els 
criteris o normes objectives i no discriminatoris que s’aplicaran per a limitar el nombre de candidats que es convidaran a 
participar en la licitació o en un diàleg.  Aquesta informació, que podrà anar acompanyada de requisits en relació amb els 
(tipus de) certificats o tipus de proves documentals que, si escau, calgui presentar, s’establirà a l’anunci corresponent o als 
plecs de la contractació a què es refereix l’anunci. 

Només en el cas dels procediments restringits, els procediments de licitació amb negociació, els procediments de diàleg 
competitiu i les associacions per a la innovació: 
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Part VI:  Declaracions finals 

El sotasignat o sotasignats declaren formalment que la informació comunicada en les parts II-V és exacta i veraç i ha 
estat facilitada amb ple coneixement de les conseqüències d’una falsa declaració de caràcter greu. 

El sotasignat o sotasignats declaren formalment que podran aportar els certificats i altres tipus de proves documentals 
considerats sense tardança, quan els siguin sol·licitats, excepte en cas que: 

a) el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora tinguin la possibilitat d’obtenir els documents justificatius de què es
tracti directament, accedint a una base de dades nacional de qualsevol estat membre que pugui consultar-se de
forma gratuïta (47) , o

b) a partir del 18 d’octubre de 2018 com a molt tard (48), el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora ja posseeixen
aquests els documents.

El sotasignat o sotasignats consenten formalment que  tingui accés als 
documents justificatius de la informació que s’ha facilitat en del present Document Europeu 
Únic de Contractació, a efectes .

Data, lloc i, quan s’exigeixin o siguin necessàries, signatures: 

(47) Sempre i que l’operador econòmic hagi facilitat la informació necessària (adreça de la pàgina web, autoritat o organisme 
expedidor, referència exacta de la documentació) que permeti fer-ho al poder adjudicador o l’entitat adjudicadora . Si 
calgués, s’haurà d’atorgar el consentiment corresponent per accedir a aquesta base de dades. 

(48) Depenent de l’aplicació a l’àmbit nacional de l’article, 59, apartat 5, paràgraf segon, de la Directiva 2014/24/UE. 

indiqueu el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora segons figuri en la part I, secció A

indiqueu la part/secció/punt/s corresponent/s

indiqueu el procediment de contractació: (breu descripció, referència de publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea, número de referència)



 

ANNEX IV 
 

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA 



 

PROPOSICIÓ AL PROCEDIMENT OBERT CONVOCAT PER L’AJUN TAMENT DE 
MANRESA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXCAVA CIÓ 
ARQUEOLÒGICA,  CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DEL PATRIMO NI IGNASIÀ: 
JACIMENT DELS PLANS DE SANTA CATERINA DE MANRESA. F ASE III – 
SECTOR OEST I NORD, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERAC IÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA - FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU 
 
 
El/La Sr./Sra..........., amb DNI núm........, major d'edat, veí de ......, amb domicili al 
carrer..... núm... pis... amb capacitat jurídica i d'obrar per aquest atorgament, actuant 
en nom propi (o en representació de......... amb NIF ....... domiciliada al carrer ....), 
concorre al procediment obert del contracte de les obres d’excavació arqueològica, 
consolidació i adequació del patrimoni ignasià: jaciment dels plans de Santa Caterina 
de Manresa. Fase III – sector oest i nord, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, 
convocat per l'Ajuntament de Manresa, acceptant i sotmetent-se plenament al plec de 
clàusules administratives que regirà la contractació esmentada, subjectant-se als 
preceptes legals que regulen la contractació del sector públic. 
 
Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb 
l’administració local i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap 
de les circumstàncies que impedeixin contractar amb el sector públic, que determina 
l'article 71 de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Acompanya la documentació exigida en les clàusules 18a, 19a i 20a del plec de 
clàusules administratives.  
 

I FORMULA: 
 

� OFERTA ECONÒMICA amb un import de ...... euros (... €) 3 [en xifra i en lletres], i un 
IVA de ... euros (... €)     [en xifra i en lletres]. 

 
 

� AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA DE L’OBRA en .... .. anys 4 
       El que suposa un període total de garantia de ...................... anys. 
 

� INCORPORACIÓ DE ........................ especialis ta/es en museografia. 
 

� TRADUCCIÓ DELS TEXTOS DE DIFUSIÓ GENERAL: 
 
 

              Castellà 
 
              Anglès 
 
              Francès 

 
 

                                                           
3 L’import de l’oferta no podrà ser superior a: 140.485,12 €, IVA no inclòs 
 
4
 El termini mínim de garantia establert al plec és d’1 any. L’ampliació s’expressarà en anys complets. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 [Data i signatura] 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. alcalde president de l'Excm. Ajuntament de Manr esa 



 

 
ANNEX V 

 
DECLARACIÓ SOBRE L’ALTERACIÓ DE LES DADES 

QUE FIGUREN AL REGISTRE DE LICITADORS 



 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓ DE LES DADES  
ANOTADES EN EL REGISTRE DE LICITADORS 
 
 
Nom 
 

Cognoms NIF 

En representació de l’empresa 
 
 

CIF 

Domiciliada a efectes de notificacions 
 
 

Població 
 
CP 
 

Telèfon Fax Correu electrònic 

Número d’inscripció en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores: 
 
 

Expedient de contractació al qual es concorre: 
 
 

 

 
Declara sota la seva responsabilitat: 
 

� Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores no han estat alterades en cap de les seves 
circumstàncies i que es corresponen a la diligència del Registre que 
s’acompanya a aquesta declaració. 

 
� Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre Electrònic 

d’Empreses Licitadores referents a: 
 

• ___________________________ 
• ___________________________ 
• ___________________________ 

 
han sofert alteració segons s’acredita mitjançant els documents que 
s’adjunten a la present declaració i que aquests extrems han estat 
comunicats al Registre en data ________________, mantenint-se la 
resta de les dades sense cap alteració respecte del contingut de la 
diligència del Registre. 

 
 

[Lloc, data i signatura] 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXOS VI a VIII 
 

DECLARACIONS RELACIONADES AMB EL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 

 
 



 
 

ANNEX VI 
 
 

Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DA CI) 
 
 
Expedient: CONEXP2023000055 
Contracte: Obres d’excavació arqueològica, consolidació i adequació del patrimoni 
ignasià: jaciment dels plans de Santa Caterina de Manresa. Fase III – sector oest i 
nord, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la 
Unió Europea - NextGenerationEU. 
 
El Sr./La Sra. _______________________________________________ amb DNI 
______________________________ que actua en nom i representació de l’empresa 
________________________________________________________________, amb 
NIF ________________________, declara responsablement: 
 
Primer . Que la meva representada està assabentada del previst a la normativa vigent 
d’aplicació en matèria de conflictes d’interessos, en especial, del que disposen l’article 
61 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 
18 de juliol (Reglament financer de la UE); i l’article 64.2 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon . Que no es troba incursa en cap conflicte d’interès potencial o real vinculat al 
contracte referit a l’encapçalament. 
 
Tercer . Que es compromet a adequar la seva conducta als principis informadors de la 
contractació pública i evitar els conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir. 
 
Quart . Que es compromet a comunicar amb la major brevetat possible, directament a 
l’òrgan de contractació, qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, 
en què es trobi o de què tingui coneixement que es produeixi durant la licitació del 
contracte o la seva execució. 
 
Cinquè . Que està assabentada que l’incompliment per les empreses licitadores de les 
regles de conducta definides en la present declaració, així com les establertes al plec 
de clàusules administratives, pot derivar en causa de prohibició de contractar si 
concorren els requisits de l’article 71 LCSP. 
 
Sisè . Que està assabentada que, en relació amb l’empresa contractista i les empreses 
subcontractistes i proveïdores i mitjans auxiliars, les regles de conducta definides es 
consideren obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a 
falta molt greu si concorre dol, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de 
penalitats, segons la previsió de l’article 192.1 o la resolució del contracte, d’acord 
amb el que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de 
prohibició de contractar segons la previsió de l’article 71.2.c). 
 
(Data i signatura, nom complet i DNI) 



 
 

ANNEX VII 
 
Model de declaració de compromís en relació amb l'e xecució d'actuacions del                      
pla de recuperació, transformació i resiliència (PR TR) 
 
 
El Sr./Sra. …………………….................................…., amb 
DNI ….................…….., com a titular de l'òrgan/Conseller Delegat/Gerent/ de 
l'entitat ................................................................………………….., amb 
NIF ……………………, i domicili fiscal a 
………………………….....................................…………., 
que participa com a contractista/ens destinatari de l'encàrrec/ subcontractista en la 
contractació de les obres d’excavació arqueològica, consolidació i adequació del 
patrimoni ignasià: jaciment dels plans de Santa Caterina de Manresa. Fase III – sector 
oest i nord, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat 
per la Unió Europea - NextGenerationEU (CONEXP2023000055), manifesta el 
compromís de la persona/entitat que representa amb els estàndards més exigents en 
relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les 
mesures necessàries per prevenir i detectar el frau. 
 
Tanmateix, manifesta ésser coneixedor de l’existència del Pla antifrau aprovat per 
l’Ajuntament de Manresa, així com del seu contingut. Assumeix el compromís per 
donar-ne compliment, així com de les modificacions o refoses que s’aprovin per l’òrgan 
competent de l’Ajuntament. 
 
Addicionalment, atenent el contingut del PRTR, es compromet a respectar els principis 
d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («DNSH» 
pels seus sigles en anglès «do no significant harm ») en l'execució de les actuacions 
dutes a terme en el marc del dit Pla, i manifesta que no incorre en doble finançament i 
que, si escau, no consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajudes d'Estat. 
 
Aquesta declaració porta implícita totes aquelles qüestions indicades a la lletra b) de 
l’apartat 1) de la clàusula 25a del plec de clàusules administratives i assumeixo el 
compromís de complir amb les obligacions derivades del PRTR, d’acord amb la seva 
normativa reguladora.   
 

(Data i signatura). 



 

ANNEX VIII 
 

Model de declaració de cessió i tractament de dades  en relació amb l'execució d’'’actuacions del 
pla de recuperació, transformació i resiliència (PR TR) 
 
El Sr./La Sra. ........................................................................................., 
DNI …...........................…….., com a Conseller Delegat/Gerent/de l'entitat 
...................................................................................................., amb 
NIF ....................................., i domicili fiscal a …………………………….  
……………................................................,  que participa com a 
contractista/subcontractista en la contractació de les obres d’excavació arqueològica, consolidació i 
adequació del patrimoni ignasià: jaciment dels plans de Santa Caterina de Manresa. Fase III – sector 
oest i nord, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió 
Europea - NextGenerationEU (CONEXP2023000055), declara conèixer la normativa que és aplicable, 
en particular els següents apartats de l' article 22, del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 
 

1. La lletra d) de l'apartat 2: «demanar, a efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en relació amb 
les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes en el marc del pla d'inversió i 
recuperació, en un format electrònic que permeti realitzar cerques i en una base de dades única, 
les categories harmonitzades de dades següents: 

 
I. El nom del perceptor final dels fons; 

 
ii. El nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui 

un poder adjudicador de conformitat amb el Dret de la Unió o nacional en matèria 
de contractació pública; 

 
iii. Els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels 

fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26); 

 
iv. Una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el 

marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del 
finançament públic d'aquestes mesures i que indiqui la quantia dels fons 
desemborsats en el marc del Mecanisme i d'altres fons de la Unió» . 

 
2. Apartat 3: «Les dades personals sol·licitades a l'apartat 2, lletra d), del present article només 

seran tractats pels Estats membres i per la Comissió als efectes i durada de la corresponent 
auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats 
amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què es refereixen els 
articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la 
Comissió, de conformitat amb l' article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la 
presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrades 
a què fa referència l'article 247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, a l'informe 
anual de gestió i rendiment». 

 
D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades amb les finalitats 
expressament indicades en els articles esmentats. 
 
(Data i signatura). 



 

ANNEX IX 
 

MODELS DE GARANTIA DEFINITIVA I DE SOL·LICITUD 
DE RETENCIÓ EN EL PREU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P
od

eu
 v

al
id

ar
 i 

ob
te

ni
r 

la
 v

er
si

ó 
el

ec
tr

òn
ic

a 
d'

aq
ue

st
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

://
w

w
w

.m
an

re
sa

.c
at

/v
al

id
ar

   
   

   
  N

úm
er

o 
de

 R
ef

er
èn

ci
a:

 D
X

6E
U

U
H

K
Q

JE
C

 

 

 

 

 

 
MODEL DE GARANTIA MITJANÇANT VALORS ANOTATS  

(amb inscripció) 
 
El Sr./La Sra. (nom i cognoms) ___________________________________________________ en representació 
de _______________________________________________________________ NIF  ___________________  
amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a ________________________________________________ 
al carrer/plaça/avinguda ______________________________________________________________________ 
CP.  ____________ 
 

PIGNORA 
 
a favor de l’Ajuntament de Manresa  els següents valors representats mitjançant anotacions en compte, dels 
quals és titular qui pignora i que s'identifiquen com segueix: 
 

Nombre 
valors 

Emissió (entitat emissora, 
classe del valor i data 
d'emissió) 

Codi 

valor 

Referència del 
Registre Valor nominal unitari Valor de realització dels valors en data 

d'inscripció 

      

      

      

      

 
En  virtut  del  que  disposa l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), s’imposa la 
constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: (detallar l'objecte del contracte o 
obligació assumida pel garantit) ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
contretes per (contractista o persona física o jurídica garantida) ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
NIF__________________________________________ amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a  al 
carrer/plaça/avinguda_________________________________________________________________________ 
CP____________, ___________________________________________________________(localitat), la 
quantitat de _____________________________________________________________________________(en 
lletra i en xifra) 
 
 
 
Aquest contracte s'atorga de conformitat i amb plena subjecció al que disposa la LCSP, les seves normes de 
desenvolupament i a la normativa reguladora de la Caixa de la corporació. 
 

__________________________________(nom o raó social de qui pignora) 
____________________________________________________(firma/es) 

 
Amb la meva intervenció, el Notari 

(firma) _______________________________________________________ 
 
El/La Sr./Sra. ______________________  
__________________ 
amb DNI _________________, en representació de (entitat adherida encarregada del Registre comptable) 
____________________________certifica la inscripció de la penyora. 
(data) ____________________ 
(firma) ___________________ 
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MODEL DE GARANTIA MITJANÇANT PIGNORACIÓ DE PARTICIP ACIONS DE FONS D'INVERSIÓ 
 
El/La Sr./Sra. (nom i cognoms) ___________________________________________________ en representació 
de _______________________________________________________________________________________  
NIF ________________________ amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) _____________________  
_______________________________________________al carrer/plaça/avinguda _______________________ 
_________________________________________________________ CP. __________________. 
 

PIGNORA 
a favor de l’Ajuntament de Manresa les següents participacions, de les quals és titular qui pignora i que 
s'identifiquen com segueix: 
 

Nombre 
participacions 

Identificació del fons d’inversió (nom i 
número de registre administratiu de la  
CNMV) 

Entitat 

Gestora 

Entitat 
dipositària Valor liquidatiu a la data 

d’inscripció 
Valor total 

      

      

      

      

 
En  virtut  del  que  disposa l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), s’imposa la 
constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: (detallar l'objecte del contracte o obligació 
assumida pel garantit) ________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
contretes per (contractista o persona física o jurídica garantida)  ______________________________________________  
________________________________________________________________NIF_____________________ 
amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a  ______________________________________________  
al carrer/plaça/avinguda  _____________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________  
_____________________________ CP___________, _______________(localitat), la quantitat de 
__________________________________ (en lletra i en xifra) 
 
 
Aquest contracte s'atorga de conformitat i amb plena subjecció al que disposa la LCSP, les seves normes de 
desenvolupament i a la normativa reguladora de la Caixa de la Corporació. L'Entitat Gestora del Fons es 
compromet a mantenir la penyora sobre les participacions assenyalades, i no reemborsa, en cap cas, al partícip 
el valor de les participacions mentre subsisteixi la penyora, així com a procedir al reembossament de les 
participacions a favor de la Caixa de la corporació al primer requeriment de l’Ajuntament de Manresa. 
 

__________________________________(nom o raó social de qui pignora) 
_____________________________________________________(firma/es) 

 
Amb la meva intervenció, el Notari 

(firma) _______________________________________________________ 
El/La Sr./Sra. 
_________________________________________ 
amb DNI _________________, en representació de (Entitat 
gestora del fons) _________________________ 
certifica la constitució de la penyora sobre les participacions 
indicades 
(data) ____________________ 
(firma) ___________________ 
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MODEL D'AVAL  
 
 
 
 
L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca)  _______________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________  
__________________________________ NIF _____________________________ amb domicili (a efectes de 
notificacions i requeriments) a  _______________________________________________________  al carrer / 
plaça/avinguda  ____________________________________________________________________________  
CP __________________ i en el seu nom (nom i cognoms dels Apoderats)  ______________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________  
amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la verificació de la representació de la part 
inferior d'aquest document, 
 
 
 

AVALA 
 
 
 
a: (nom i cognoms o raó social de l'avalat)  _________________________________________________________  
 __________________________________________________________ , NIF  _________________________  
en virtut del que disposa: l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), s’imposa la 
constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: (detallar l'objecte del contracte o obligació 
assumida pel garantit) davant l’Ajuntament de Manresa per import de  ______________________________(en lletra i 
xifra). 
 
 
L'entitat avalista declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits previstos a l'article 56.2 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. Aquest aval s'atorga solidàriament 
respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d'excusió i amb compromís de pagament al 
primer requeriment de l’Ajuntament de Manresa, amb subjecció als termes previstos a la LCSP, en les seves 
normes de desenvolupament i en la normativa reguladora de la Caixa de la corporació. 
 
Aquest aval estarà en vigor fins que l'òrgan de contractació de l'Ajuntament de Manresa o qui en nom seu sigui 
habilitat legalment autoritzi la seva cancel·lació o devolució d'acord amb allò que estableix a la LCSP i legislació 
complementària. 
 
 

__________________________________________________lloc i data) 
_____________________________________(raó social de l'entitat) 
_____________________________________(firma dels Apoderats) 

 
 
 

VALIDACIÓ DE PODERS PER L'ASSESSORIA JURIDICA DE LA CGD O ADVOCACIA DE L'ESTAT 

Província: Data: Número o Codi: 
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MODEL DE CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ 
 
Certificat número (1) __________________________________________________________________  
_________________________________________________________ (en endavant, assegurador), amb domicili a 
_________________________________________ carrer _____________________ 
__________________________________________________________, i CIF _____________ 
_________________, degudament representat pel sr. (2) _________________________________ 
______________________________________________________________,  amb poders suficients per obligar-lo en 
aquest acte, segons resulta de la validació de poders que es ressenya a la part inferior d'aquest documents, 

ASSEGURA 
 
A (3) _______________________________________________ NIF/CIF _________________, en concepte 
de prenedor de l'assegurança, davant (4)  ,  ______________________________ 
___________________________________________ en endavant assegurat, fins a l'import de (5) 
_________________________________________________________________________ (en lletra i xifra) en 
els termes i condicions establerts a la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), normativa de 
desenvolupament  i plec  de  clàusules administratives  pels  quals  es regeix  el  contracte  (6) 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ en concepte de garantia (7)  
per respondre de les obligacions, penalitats i la resta de despeses que es puguin derivar conforme a les 
normes i la resta de condicions administratives precitades davant l'assegurat. 
L'assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits a l'article 57.1 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l'assegurador a resoldre el 
contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de l'assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva 
obligació, cas que l'assegurador hagi de fer efectiva la garantia. 
L'assegurador no podrà oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra el prenedor de 
l'assegurança. 
L'assegurador assumeix el compromís d'indemnitzar l'assegurat al primer requeriment de l’Ajuntament de 
Manresa, en els termes establerts a la LCSP, i normes de desenvolupament. 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que (4) _____________________________ 
______________________________________________________ o qui en el seu nom sigui habilitat legalment per a 
tal fi, autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d'acord amb el que estableix a la LCSP i legislació 
complementària. 
 
Lloc i data 
Firma: 
Assegurador 
 
 

VALIDACIÓ DE PODERS PER L'ASSESSORIA JURIDICA DE LA CDG O ADVOCACIA DE L'ESTAT 

Província: Data: Número o Codi: 
 
 

 
INSTRUCCIONS PER OMPLIR EL MODEL 
 (1) ______________________________________________________________________ S'expressarà la raó social completa de l'entitat asseguradora. 
 (2) _____________________________________________________________________________________ Nom i cognoms de l'Apoderat o Apoderats. 
 (3) ______________________________________________________________________________________________ Nom de la persona assegurada. 
 (4) _____________________________________________________________________________________________________ Òrgan de contractació. 
 (5) _____________________________________________________________________________ Import en lletra pel qual es constitueix l'assegurança. 
 (6) _______________________ Identificar individualment de manera suficient (naturalesa, classe, etc.) el contracte en virtut del qual es presta la caució. 
 (7)           Expressar la modalitat d'assegurança de què es tracta, provisional, definitiva, etc. 
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SOL·LICITUD DE CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIV A PER LA VIA DE 
RETENCIÓ EN EL PREU  
 
 
Sr./Sra......................................................................................................... amb DNI núm. 
........................................... en representació de  ............................... 
............................................................................NIF núm. ................................. domiciliada a 
....................................................................................................... 
.............................................................................................................................   
  
 
MANIFESTO  

 

Que a l’empara de l’article 108.2 de la Llei de contractes del sector públic, l’entitat que 

represento, s’acull a la possibilitat de constituir la garantia definitiva del contracte mitjançant 

retenció en el preu practicada sobre la primera certificació i posteriors si fos necessari per 

cobrir l’import, en el moment de la seva aprovació. 

 

SOL·LICITO 

 

Que es defereixi la constitució de la garantia definitiva fins al moment d’aprovació de la 

primera certificació i posteriors si fos necessari per cobrir l’import, i es procedeixi llavors a 

retenir-ne part del preu, en l’import suficient per fer front a la garantia, això és, un cinc per 

cent (5%) de l’import d’adjudicació, segons la clàusula 26a del plec de clàusules 

administratives. 

 
 

 


