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PLEC DE CLAUSULES TECNIQUES PER A L’EXECUCIO DE LES OBRES DE REFORMA D’UN LOCAL PER
ELS JOVES A LA PLANTA BAIXA DEL PAVELLO ESPORTIU MUNICIPAL 2

1. Definicié de |'objecte del contracte

L'objecte del contracte té per objecte I'execucio de les obres de reforma d’un local per als joves a
la planta baixa del Pavell6 esportiu municipal 2 de Sant Fost de Campsentelles, d’'acord al Projecte
executiu redactat per I'arquitecte Roman Domeénech i aprovat per Decret nim. 264/2023.

El projecte executiu obres de reforma del local per als joves a la planta baixa del Pavellé esportiu
municipal 2 forma part del present Plec de Clausules técniques.

2. Codificacioé del contracte. Codi CPV

La codificacio del contracte segons la nomenclatura de la classificacio CPV és la
seglient:
— 45200000-9 Treballs de construccio d'immobles
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3. lustificacio dels lots de I'obra

No hi ha lots. De conformitat amb I'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public, no es considera adient la divisio del contracte en lots ja que els treballs se
circumscriuen en un entorn limitat, que no justifica la divisié en lots per rad de I'extensié o
diferenciacio de I'ambit de I'actuacid i, per altra banda, es tracta de treballs que requereixen d'una
coordinacio important entre ells aixi com la utilitzacié dels mateixos mitjans auxiliars o maquinaria.
L’execucio de les obres per part de diferents empreses suposaria un increment dels costos, del
temps d’execucid i de les dificultats de coordinacid i per aixo es proposa no dividir I'obra en lots.

4. Justificacié de preus

El projecte incorpora els amidaments i el pressupost, junt amb I'annex de justificacié de preus.
El projecte inclou el desglossat dels conceptes de ma d’obra, costos directes i costos indirectes.

5. Pressupost de la licitacié

L'obra a contractar d’acord amb el projecte executiu té un pressupost de 258.843,19 € més IVA de
54.357,07 € amb un total de 313.200,26 € IVA INCLOS, d'acord amb el segiient detall:

Pressupost d’execucio material 217.515,23 €
13% despeses generals 28.276,99 €
6% benefici industrial 13.050,92 €
Valor estimat del contracte 258.843,19 €
21 % IVA 54.357,07 €
Pressupost de licitacid, IVA inclos 313.200,26 €
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La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost maxim, constitueix la xifra maxima
per sobre de la qual s’estimara que les ofertes dels licitadors excedeixen del tipus de licitacio.

El pressupost compreén la totalitat del contracte.

A tots els efectes s'entendra que les ofertes i els preus consignats sén indiscutibles, no
admetent-se prova alguna d’'insuficiencia i porten implicits a titol enunciatiu que no exhaustiu:
-Actuacions d'informacio i comunicacié de I'obra.

-Senyalitzacio i elements de seguretat en els itineraris de transit rodat i de vianants afectats per
I'execucié de I'obra, les zones de tercers (zones de pas, edificis confrontats) i en les zones d'inici i
final de I'obra.

-Neteja i retirada de materials de rebuig i evacuaci6 de restes en les zones limitrofes afectades per
les obres.

- Resolucio d'incidéncies que puguin produir les obres en la mobilitat de I'entorn degut a fenomens
naturals (pluges intenses, ...) o derivats dels propis treballs d'execucic de I'obra.

-Tancament de I'obra i proteccio en relacié a la perillositat i molésties produides per la mateixa.
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4
é -Danys a tercers motivats directament en la forma d’execucié de I'obra.
% -Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacio de treballs nocturns, en hores
g extraordinaries o dies festius, necessaris per evitar especials afectacions a tercers, singularment al
! transit.
-La totalitat de les despeses derivades de Seguretat i Salut en el Treball estan incloses dins del
projecte.

-Les despeses de control de qualitat i les que es derivin d’aquells assaigs de control que resultin
desfavorables.

- Despeses de mitjans auxiliars, eines i maquinaria, apuntalaments, equips d’elevacio, transport,
topografia, replanteig,...

Els preus unitaris, llur descomposicié i justificacid, aixi com els preus basics i rendiments que
figuren en la documentacio técnica de licitacio de I'obra figuren tan sols a efectes informatius. La
descomposicio i justificacio dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus basics que

figurin en les ofertes dels licitadors seran a llur risc i ventura i no tindran altra finalitat contractual
que llur possible utilitzacié en el calcul de preus contradictoris. El preu del licitador incloura doncs
tot el necessari per la correcta execucio de tots els elements descrits al redactat de cada partida.

6. Implantacié de I'obrai Pla d'Obra

El pavello poliesportiu actual i la resta de la zona esportiva i aparcament han de poder continuar en
funcionament. Només es podra tancar aquestes zones durant el temps minim imprescindible, que
caldra acordar amb I’Ajuntament.
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L'empresa haura de presentar un pla de treball que tingui en compte la necessitat exposada al
paragraf anterior.

7. Termini d’execucid

El termini d’execucid previst és de 4 mesos.

Una vegada signat el contracte, en el termini de 10 dies naturals, el contractista presentara a
I'’Administracio el Pla de Seguretat i Salut de I'obra, en desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i
Salut del projecte, d’acord amb I'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid. El coordinador
de seguretat i salut de |'obra, en el termini de 7 dies naturals, emetra informe favorable, si escau, o
bé indicara les modificacions a realitzar. El contractista disposara de 5 dies naturals per a introduir
les modificacions requerides. El Pla de Seguretat i Salut sera aprovat per I'drgan de contractacid.
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L'acta de comprovacid del replanteig, que marca l'inici de I'execucid del contracte d’cbres, es
realitzara en el termini maxim d’un mes des de la data de signatura del contracte d’obres.
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Si I'obra no pot comengar perqué no s’ha aprovat el Pla de Seguretat i Salut per causa imputable al
contractista, aixd no madifica els terminis d’execucié de |'obra. Retardar sense fonament la
redaccio del pla de seguretat i salut, aixi com endarrerir el termini d’inici de I'obra, sera considerat
una falta molt greu. En el suposit que la demora injustificada per part del licitador de la redaccio
del pla de seguretat i salut comporti la demora injustificada en la comprovacio del replanteig en el
termini previst en la LCSP sera causa de resolucio del contracte.

En el termini de 21 dies naturals des de la signatura del contracte, el contractista presentara el Pla
Ambiental de I'Obra, que ha d'incloure les mesures que es prendran per a reduir l'impacte
ambiental de I'obra, i el Pla de Pla de Gestio de Residus, en desenvolupament de I'Estudi de Gestio
de Residus del projecte, d’acord amb V'article 5 del Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es
regula la produccid i gestid dels residus de construccid i demolicid. El director de I'obra, en el
termini de 7 dies naturals, emetra informe favorable, si escau, o bé indicara les modificacions a
realitzar. El contractista disposara de 7 dies naturals per a introduir les modificacions requerides. El
Pla Ambiental i de Gestié de Residus ha de recollir les mesures proposades pel Contractista en la
seva oferta (veure PCAP, Criteris d’Adjudicacio) i sera aprovat per I'drgan de contractacio.

El contracte finalitzara amb la signatura de I'acta de recepcid de les obres.
Un cop finalitzat el contracte, s'estableix un periode de garantia de 12 mesos.

8. Del personal de I'obra

L'empresa contractista haura de nomenar un cap d'obra (amb titulacio d’enginyer, arquitecte,
enginyer técnic o arquitecte técnic), amb dedicacio parcial segons necessitat que sera 'interlocutor
davant I'ajuntament per decidir qualsevol tema relacionat amb I'obra. El contractista informara a
I'ajuntament de les dades de |a persona nomenada abans de I'execucié del contracte.
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L'empresa contractista designara un encarregat de I'obra amb dedicacié plena i exclusiva durant el
termini d’execucié de 'obra.

L’empresa contractista disposara del personal especialitzat que calgui per rad dels diferents treballs
a executar.

L'empresa contractista designara un o diversos recursos preventius, d'acord amb el Pla de
Seguretat i Salut, que hauran de ser a I'obra i supervisar els treballs indicats al Pla de Seguretat i
Salut.

9. Subcontractes

Es permet la subcontractacid, mitjangant comunicacio prévia i per escrit a I’Ajuntament de Sant
Fost de Campsentelles del subcontracte a celebrar i de conformitat amb els requisits assenyalats a
I"article 215 de la LCSP.
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L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de |'adjudicacid del contracte i, com a
molt tard, quan inicii la seva execucid, a I'drgan de contractacié la intencid de subscriure
subcontractes, indicant la part de la prestacid que pretén subcontractar i la identitat, les dades de
contacte i el representant o representants legals de I'empresa subcontractista, justificant
suficientment |'aptitud d’aquesta per executar-la per referéncia als elements técnics i humans de
que disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en prohibici¢ de contractar,
d'acord amb l'article 71 LCSP. Aquesta acreditacio podra fer-se efectiva mitjan¢ant declaracio
responsable del subcontractista.
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L'empresa subcontractista haura de disposar de la classificacié adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractacid, la comunicacid d'aquesta circumstancia és suficient per
acreditar la seva aptitud.

Si 'empresa subcontractista té la classificacio adequada per realitzar la part del contracte objecte
de la subcontractacio, la comunicacio d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva
aptitud.

L’'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'organ de contractacié qualsevol modificacié
que pateixi aquesta informacidé durant I'execucid del contracte, i tota la informacid necessaria
sobre els nous subcontractes. La subscripcio de subcontractes esta sotmesa al compliment dels
requisits i circumstancies regulades en l'article 215 de la LCSP.

En tot cas, els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que
assumira, per tant, la total responsabilitat de |I'execucid del contracte enfront de I'Administracio,
amb subjeccié estricte als plecs de clausules administratives particulars, i als termes del contracte,
inclos el compliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral al que es
refereix l'article 201 LCSP.
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Els subcontractistes no tindran accié directa enfront de I'Administracié contractant per les
obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqiiencia de I'execucid del contracte
principal i dels subcontractes.

El contractista haura d'informar als representants dels treballadors de la subcontractacio, d'acord
amb la legislacio laboral.

L'incompliment de les condicions establertes a la normativa de contractacid i a les Clausules
Particulars per a la subcontractacié podra donar lloc, en tot cas, a la imposicié al contractista d’una
penalitat de fins el 50% de I'import del subcontracte.

10.- Asseguranca de responsabilitat
L'adjudicatari assumira plena responsabilitat davant I'Administracié i davant de tercers dels danys i
perjudicis que els ocasioni com a consequiéncia de la realitzacio d'aquesta obra per si mateix o pels
seus empleats. Referent a aix0, queda obligat a contractar, amb companyia asseguradora
legalment establerta a Espanya, la corresponent polissa d'assegurances que cobreixi la seva
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responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de la realitzacio de |'obre, per una suma
assegurada minima de 300.000 €. L'empresa haura de lliurar una copia de les polisses contractades
abans de I'adjudicacio del contracte.
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