

INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE LES BOIES DE FONDEIG D'EMBARCACIONS DURANT LA TEMPORADA 2024 (REF.: PORT2024/001)

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei per la instal·lació, manteniment i desmuntatge de les boies de fondeig d'embarcacions i abalisament perimetral dels polígons de fondeig en platges i cales de Roses per a la temporada 2024. REF.: PORT2024/001

1.- Objecte del contracte

Es necessària la contractació del servei d'instal·lació, manteniment i desmuntatge de les boies de fondeig d'embarcacions i de l'abalisament perimetral dels polígons de fondeig en les platges i cales de Roses per a la temporada 2024.

2.- Dades econòmiques.

Preu base de licitació: 67.700 € + IVA

	Preu IVA exclòs
Costos directes:	57.850,00 €
Costos de personal (inc. imprevistos)	48.000 €
<i>1 Responsable d'equip</i>	<i>13.000 €</i>
<i>4 Bussejadors</i>	<i>35.000 €</i>
Amortitzacions (embarcació, equips,...)	4.000 €
Subministraments i manteniment equips	3.750 €
Altres (permisos, transports, dietes...)	2.100 €
Costos indirectes:	9.850,00 €
Despeses generals (12%)	6.957,00 €
Benefici industrial (5%)	2.893,00 €
COST TOTAL:	67.700,00 €

3. Procediment i valoració d'ofertes

El procediment més adequat per a dur a terme la contractació és el procediment obert.

Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran, els que tot seguit s'indiquen, d'acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d'ells:

- Preu ofert..... fins a **85 punts**

Les ofertes admeses es puntuaran amb les següents fórmules:

- Oferta econòmica més baixa (Oe): 85 punts
- Resta d'ofertes (On): $(Oe/On) \times 85$

- Certificació ambiental EMAS o ISO-14001..... **5 punts**

- Retirada de retirada de residus (morts de formigó abandonats, cadenes i altres deixalles,...).... fins a **10 punts**
 - Retirada de 3 tones de residus del fons marí: 5 punts
 - Retirada de 6 tones de residus del fons marí: 10 punts

5.- Terminis total i parcials

- Terminis total: De l'1 d'abril de 2024 al 31 d'octubre de 2024.
- Terminis parcials:

Instal·lació en mar (FASE 1)	1 d'abril a 30 d'abril
Manteniment i revisió (FASE 2)	1 de maig al 15 d'octubre
Desmuntatge (FASE 3)	15 a 31 d'octubre

6.- Situació actual i insuficiència de mitjans

- Situació que genera la necessitat a contractar i raons que motiven la necessitat:

MP Port de Roses ja disposa del material necessari pels fondejos amb morts ja existents, si bé per a la temporada 2024 (vigència del Pla d'usos de temporada del domini públic marítim terrestre del terme municipal de Roses per a les temporades 2022-2026) es fa necessària la contractació de les feines de muntatge, manteniment i desmuntatge dels elements necessaris per als fondejos per a embarcacions a les platges i cales de Roses.

La **no disponibilitat de recursos propis**, donada l'especialització necessària per la seva execució, fa necessària doncs la contractació del servei amb medis externs.

A Roses, el servei de fondeig d'embarcacions per a la temporada de bany 2024, figura a l'encomana de gestió de l'empresa municipal MP Port de Roses, SA. L'àmbit de prestació d'aquest servei són els fondejos per embarcacions a les platges i cales, que figuren en el Pla d'Usos de Temporada. Per aquest motiu, i en compliment de l'encomana de gestió, cal cobrir la necessitat.

7. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

- No és necessari formalitzar cap operació de crèdit per finançar la present contractació.
- Els compromisos de despesa generats per aquesta contractació es faran complint el període mitjà de pagament a proveïdors.
- La despesa prevista es troba recollida al pressupost de MP Port de Roses SA.

Es compleixen objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

8. Justificació del NO fraccionament del contracte en diversos contractes

No es fracciona l'objecte del contracte per a eludir els requisits de publicitat i concurrència, al tractar-se de la prestació d'un servei que no pot tenir una durada superior a la establerta, ja que es tracta de l'execució d'un servei concret i limitat en el temps a la vigència del pla d'usos de temporada.

9. Anàlisi d'execució per lots

No es preveu la divisió en lots atès que es tracta d'un contracte que necessita una única visió estratègica i global per executar un servei concret. La divisió en lots implicaria una mala execució dels treballs plantejats, pel fet d'aplicar diverses metodologies i visions estratègiques d'aquestes feines.

CONCLUSIÓ

La gerència de MP Port de Roses SA informa favorablement sobre la contractació del servei per la instal·lació, manteniment i desmuntatge de les boies de fondeig d'embarcacions i abalisament perimetral dels polígons de fondeig en platges i cales de Roses, per a la temporada 2024.