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1. DISPOSICIONS GENERALS

1.1.OBJECTIU

L’objectiu del present plec és establir les prescripcions tècniques particulars que han de regir la 
contractació de les obres contemplades en el Projecte de les actuacions de via pública del Pla de 
voreres de les urbanitzacions, de data octubre de 2022, redactat per l’empresa DIPE Ingeniería 
SLP amb NIF B-67315705 i amb un Pressupost d’Execució per Contracte de 234.934,62 € 
(194.160,84 € més 40.773,78 € del 21% d’IVA).

El projecte es va aprovar definitivament segons acord de la Junta de govern local de l’Ajuntament 
de Rubí a la sessió del 14 de febrer de 2023.

Les consideracions del present plec tècnic es complementaran en tot moment amb el Plec de 
clàusules administratives d’aquest contracte, aprovats per l’Ajuntament. En el cas que existís 
algun tipus de discrepància prevaldrien les especificacions dels plecs de clàusules administratives.

Les omissions en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), en les 
condicions tècniques que estableix el citat projecte, o les descripcions dels detalls que siguin 
indispensables per a portar a terme correctament les obres objecte d’aquest plec, no eximeixen al 
contractista de l’execució dels mateixos, que s’hauran de realitzar segons el bon ofici de les obres 
de construcció i les especificacions que estableixi la direcció facultativa de les obres, i a la vegada 
hauran d'obtenir en tot moment el vistiplau de l’entitat contractant.

1.2.ABAST DEL PLEC

L’abast del contracte a què fa referència aquest plec inclou el conjunt d’obligacions i 
característiques del contractista responsable d’executar les obres, així com altres aspectes relatius 
a la metodologia programació de les mateixes, les prescripcions de seguretat i salut i gestió de 
residus, així com el termini i pressupost d’execució dels treballs.

El pressupost d’execució per contracte de les obres inclou la totalitat dels materials, mà d’obra i 
altres treballs annexes que siguin necessaris per a la seva correcta execució, amb els 
corresponents mitjans humans, materials, tècnics i mecànics adients.

1.3.ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PLEC

Les obres contemplades en el projecte es preveuen realitzar al terme municipal de Rubí, en 
concret al pas de serveis entre els carrers Cogul i Cardedeu, actuació aproximada de 212 m2. 
També a les escales al carrer Sean Mac Bride, actuació aproximada de 65m2. Al carrer Tenzu 
Gyatsolo , actuació aproximada de 140m2. I al tram de la Carretera d’Ullastrell comprès entre els 
carrers Sant Esteve i el Carrer de Can Bosch amb una superfície aproximada d’actuació de 
2.100m2.

1.4.DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

És objecte del present projecte la definició a nivell de projecte constructiu de les obres de execució 
d’escales als carrers Cogul i Sean Mac Bride, correcció de talús al carrer Tenzu Gyatsolo i 
adequació de voreres a la carretera d’Ullastrell, al terme municipal de Rubí.

1.5.DOCUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ
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Seran documents tècnics de caràcter contractual que delimiten la prestació per l’execució de les 
obres els inclosos en el “Projecte de les actuacions de via pública del Pla de voreres de les 
urbanitzacions” i els plecs de condicions que composen el contracte.

1.6.COMPATIBILITATS ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS

En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, 
prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions.

El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser 
executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció 
d’Obra, la unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte.

En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de 
notificar-ho al Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre 
directament, sense l’autorització expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les 
contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d’Obra o 
pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació del replanteig.

1.7.PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 194.160,84 € sense 
IVA (234.934,62 € amb IVA).

2. DISPOSICIONS FACULTATIVES

2.1.TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El termini màxim d’execució del contracte serà de 4 mesos. El termini començarà a comptar des 
del dia següent al de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 
programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, s’entendran 
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

2.2.REPRESENTACIÓ DE L’ADJUDICATÀRIA DAVANT L’AJUNTAMENT

L’adjudicatari estarà obligat a disposar d’una persona que el representi davant l’Ajuntament de 
Rubí, pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregarà de 
les relacions amb l’Administració Municipal i serà el Delegat de l’Adjudicatari.

2.3.SEGURETAT I SALUT

2.3.1. Pla de seguretat i salut

En aplicació de l’estudi de Seguretat i salut, el Contractista, resta obligat en l’elaboració d’un Pla 
de seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el Real decret 604/2006, de 19 de maig, que 
modifica el Real decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció.

El contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 10 dies hàbils 
a comptar des de la formalització del contracte.
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En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia dels serveis tècnics, es requerirà al 
contractista per a que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de 
defectes o omissions, se li facin avinents.

El coordinador de seguretat i salut ha d’emetre un informe sobre l’aprovació del pla de seguretat i 
salut elaborat pel contractista.

El pla amb el corresponent informe del coordinador en matèria de Seguretat i Salut s’elevarà a 
l’òrgan corresponent per a la seva aprovació.

2.3.2. Recurs preventiu

El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin treballs amb 
riscos especials, tal i com es defineixen en el Real Decreto 604/2006, de 19 de maig, que modifica 
el Real Decreto 1627/1997, de 24 d’octubre.

2.3.3. Avís a l’autoritat laboral

Abans d’iniciar les obres, el contractista tindrà l’obligació d’efectuar la comunicació d’obertura del 
centre de treball a l’Autoritat laboral competent, d’acord amb el què s’estableix a l’article 7.2 de la 
llei 25/2009 de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei 
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei Òmnibus).

2.4.DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte  el 
contractista haurà de lliurar la següent documentació:

 Pla de Seguretat i Salut: En aplicació de l’estudi de Seguretat i salut, el Contractista, resta 
obligat en l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el Real 
decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica el Real decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció.

 Pla de gestió de residus. D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició, el contractista resta obligat a redactar el Pla 
de gestió de residus. Per tal d’uniformar els continguts del Pla de gestió de residus amb els 
de l’Estudi de residus, aquests s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que recullen, a 
més dels requisits prescrits en els textos legals de referència, altres accions 
complementàries per contribuir a millorar la gestió i la traçabilitat dels residus.

 Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar.
 Pla de desviaments d’obra i senyalització provisional.
 Pla de control de qualitat, que inclogui una memòria descriptiva del procediment i 

organització del control de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i número d’assajos i 
comprovacions.

Sens perjudici del punt anterior es podrà demanar durant qualsevol moment de l’obra:

 Relació de la maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels treballs 
objecte de contractació.

 Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva categoria 
professional i número d’afiliació a la Seguretat Social; havent de comunicar tota modificació 
que en aquesta es produeixi.

 Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal que vagi a 
prestar els seus serveis en l’obra.

 Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en 
l’obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran 
exposats.
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 Certificats d’aptitud mèdica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis.
 Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquells treballadors que 

hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials.

2.5.ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG

Dins d’un termini no superior a un mes, des de la data de formalització del contracte, excepte 
casos excepcionalment justificats en els quals es podrà allargar aquest termini, es procedirà, en 
presència del contractista, a efectuar la Comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del 
resultat que serà signada pel contractista, per la Direcció Facultativa de l’obra (responsable del 
contracte) i pel representant de l'administració.

2.6.INICI D’OBRES

L’execució de les obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig i, en el cas que no 
es puguin començar el mateix dia que la comprovació del replanteig, perquè  el pla de seguretat i 
salut no estigues aprovat, les obres s’iniciaran en el moment que s’aixequi acta d’inici d’obres, que 
en qualsevol cas tindrà lloc 10 dies hàbils següents a la notificació de l’aprovació del pla de 
seguretat i salut.

2.7.DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI

2.7.1. Llicències, permisos i autoritzacions

Tots el permisos i llicències necessàries per a l’execució de l’obra, tant d’organismes públics con 
privats seran, tramitats i obtinguts pel contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a 
expropiacions, servituds i llicències municipals.

2.7.2. Serveis provisionals

L'adjudicatari assumirà totes les instal·lacions i connexions provisionals per tal de portar a terme 
una correcte execució de l’obra.

2.7.3. Pla de control de qualitat

Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assajos i anàlisis de materials i unitats 
d’obra i dels informes específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra (responsable del 
contracte), que resultin pertinents en cada cas, seran a càrrec de l’empresa adjudicatari 
(contractista), i estan inclosos en el pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins 
el 1’5% del pressupost d’execució material.

No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del Contractista, les despeses 
derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i 
en l’execució de l’obra.

2.7.4. Habilitació espai tancat

El contractista, en cas l’Ajuntament ho consideri oportú, estarà obligat a habilitar un espai tancat 
que es destinarà exclusivament a Oficina Tècnica on es podran celebrar reunions amb la Direcció 
Facultativa (responsable del contracte), amb el representant de l'administració i personal municipal 
que tingui funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestió posteriors, si escau. 
Aquesta oficina haurà de disposar d’una taula de reunions per tal de facilitar les visites d’obra i 
aquells elements tècnics que siguin necessaris.
El cost d’instal·lació d’aquesta oficina serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

2.7.5. Comunicació
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Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatari (contractista) la col·locació d’un/s cartell/s anunciador/s 
de l'obra en un lloc visible que determinaran els Serveis Tècnics Municipals. El/s cartell/s 
s'ajustaran al model i condicions tècniques indicades pels Serveis Tècnics Municipals. Així mateix, 
l'/els haurà de retirar com a màxim un mes més tard de la recepció i/o ocupació de les obres, 
transcorregut aquest termini l'Ajuntament podrà retirar el/s cartell/s a càrrec de l'adjudicatari 
(contractista) d'acord amb les condicions establertes al PCAP. Serà d’obligació a càrrec de 
l’adjudicatari (contractista) la col·locació dels cartells, senyals informatives, pamflets per informar 
possibles talls de carrers i l’enviament de cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allò 
(totes aquelles actuacions adreçades a fer efectiva la bona execució de l’obra així com la bona 
relació amb la ciutadania) que els Serveis Tècnics municipals consideren necessari.

2.7.6. Senyalització provisional i seguretat viària

En el cas que sigui necessari fer desviaments de trànsit serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatari 
(contractista) la col·locació de tota la senyalització i mesures de seguretat viària necessàries per 
una correcta execució (per exemple: balises, tancaments tipus New-jersey, Rivises, plataformes, 
semàfors provisionals, senyaladors, etc.) d’acord amb les indicacions dels Director Facultatiu 
(responsable del contracte) i dels Serveis Tècnics municipals Aquestes tasques es podran 
realitzar en horari nocturn a càrrec de l’adjudicatari, en cas de que l’Ajuntament de Rubí així ho 
estimi convenient vetllant per d’interès general.

2.7.7. Legalitzacions

Una vegada executades les obres i abans de la formalització de l’Acta de recepció de les obres, el 
contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions i escomeses executades 
(per exemple: xarxes de baixa tensió, xarxes de telecomunicacions, xarxes de serveis, 
maquinàries, etc.) davant els organismes competents.
Les despeses i feines ocasionades per la legalització de les instal·lacions executades són a càrrec 
de l'adjudicatari (contractista) tant si està com una partida separada com si no, en aquest darrer 
cas s’entén que serà un concepte inclòs a les despeses generals.
Les despeses i feines esmentades al paràgraf anterior poden ser, sense que aquesta relació sigui 
limitant; redacció dels projectes i/o documents tècnics corresponents, certificats instal·lació, 
contractes de manteniment, sol·licitud de legalització davant els organismes corresponents, 
direcció dels treballs, pagament de taxes i visats, etc.

Totes les instal·lacions s’han d’entregar correctament i degudament contractades. La 
documentació aportada inclourà justificant del pagament dels drets d’escomesa i les despeses 
necessàries per fer l’escomesa.

Totes les despeses derivades de l’execució de l’obra que afectin als serveis de companyies 
externes es troben pressupostades al document corresponent del projecte licitat. El increment de 
preu de les partides referides als serveis afectats com a conseqüència de l’aplicació de la baixa de 
la licitació o bé per un augment en l’estudi econòmic de la companyia gestora, serà assumit en la 
seva totalitat per l’adjudicatari, sense possibilitat de reclamar cap concepte que ja estigui inclòs en 
aquestes.

Per a procedir a la contractació de la instal·lació, l'adjudicatari durà a terme tots els tràmits amb les 
companyies subministradores. L’Ajuntament s’encarregarà de donar a l'adjudicatari autorització 
escrita per a poder contractar al seu nom, i la constructora a l’hora de formalitzar la contractació 
facilitarà el seu compte de càrrec de les factures a les companyies subministradores. Un cop 
siguin rebudes les obres per part de l’Ajuntament, es gestionarà el canvi de compte d’abonament 
de les pòlisses vinculades a les obres en qüestió.

2.7.8. Neteja

L’adjudicatari haurà de mantenir l’àmbit de l’obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme 
amb el que disposi el Pla de Seguretat i Salut i a les indicacions de la Direcció Facultativa 
(responsable del contracte) i dels Serveis tècnics municipals.
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L’adjudicatari haurà de fer una neteja final de l’obra i de l'àmbit d'afectació pel pas de camions i 
maquinària per l'execució de les obres.

L’adjudicatari estarà obligat a la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i 
muntatge i tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte.

2.7.9. Mitjans auxiliars

La maquinària, equips i eines que el contractista ha d’aportar a l’obra, estaran en perfecte estat 
d’ús i conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació 
oficial, i hauran d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les Administracions 
competents, així com també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, 
especialment, la referida a la prevenció de riscos laborals.

Així mateix, aquesta Administració (Serveis Tècnics municipals) o la Direcció facultativa 
(responsable del contracte), podran rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici 
no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, amb 
independència del compliment de la normativa vigent.

2.8.VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

L’empresa adjudicatària assumeix que les partides del projecte es consideren suficientment 
complertes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen.

2.9.PERSONAL

L’organització i execució material dels treballs anirà a càrrec del Contractista. No obstant, el 
Contractista i les empreses subcontractades estaran subjectes a les normes d’aquesta 
Administració i en particular a l’horari, costums i vacances de la mateixa, havent d’acatar les 
instruccions d’aquesta Corporació Local i de la Direcció Facultativa.

El Contractista es compromet i s’obliga expressament:

a. A dotar l’obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les 
obres amb les qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat.

b. A retirar de l’obra el personal que a judici de la Direcció Facultativa o d’aquesta 
Corporació Local no reuneixi les degudes condicions per realitzar l’obra contractada, en 
el seu cas no acrediti suficient experiència o la seva actitud sigui manifestament 
perjudicial per l’obra. En aquest cas el Contractista s’obliga a reemplaçar 
immediatament a aquesta persona per una altra amb capacitat suficient sense cost 
imputable a aquesta Administració.

Tot el personal que treballi per compte del Contractista en l’obra haurà de tenir com a mínim 18 
anys d’edat.

El Contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l’execució de les 
obres amb un nombre mínim de 4 treballadors, fins i tot en època de vacances. També disposarà, 
d’equip, maquinària i mitjans auxiliars necessaris  per a la realització de treballs urgents que 
requereixin una intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicle haurà de dur distintiu, mostrant 
el nom de l’empresa adjudicatària del contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu de l’empresa 
contractista adjudicatària.
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L’adjudicatari haurà de disposar d’un equip d’urgència/emergència preparat per a actuar en 
qualsevol moment, tant en horari de la jornada laboral, com en hores nocturnes, com en dies 
festius, per a atendre les possibles incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades de 
l’execució de les obres objecte el contracte. Per aquesta fi, haurà de disposar d’un mitjà de 
localització que permeti la immediata activació dels dispositius d’emergència (comunicació 
permanent i directa de telefonia mòbil).

L’ incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta clàusula donarà lloc a la paralització del 
pagament de tota certificació pendent d’abonament, en tant en quan el Contractista no acrediti el 
compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat que assisteix a aquesta 
Administració a resoldre unilateralment el contracte en cas d’incompliment reiterat de les mateixes.

La naturalesa administrativa de la present contractació exclou qualsevol vinculació laboral o 
funcionarial entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes, i aquesta Administració 
Municipal.

2.10.PROJECTE D’OBRA EXECUTADA

El Contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar al Director Facultatiu de l’obra 
(responsable del contracte) les dades necessàries per tal que aquest pugui elaborar el “Projecte 
d’obra executada”.

El Projecte d’obra executada ha d’incorporar:

Document 1. Memòria
Document 2. Plànols
Document 3. Control qualitat

Per tant, el contractista facilitarà com a mínim la següent documentació, sense que aquesta sigui 
limitadora:

 Aixecament topogràfic i/o plànols i/o representacions gràfiques que permetin situar, definir 
geomètricament les obres, els seus elements i la seva posició d’acord a com han quedat 
finalment executades, incloent totes les notes i observacions necessàries que indiquin els 
tipus de materials dels elements que integren l’obra.

 Control de qualitat realitzat, certificats de materials, etc.
 Fotografies del seguiment de l’obra i de l’estat final.
 Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials 

han aportat amb adreça i telèfon de contacte
 Certificats d’instal·lacions i contractes de manteniment, si escau.
 Documents de legalització de les instal·lacions, si escau.
 Documentació acreditativa que s’ha donat compliment dels criteris d’adjudicació en cas 

que s’hagin ofert en el procediment de licitació.

3.1.AMIDAMENTS I VALORACIONS DELS TREBALLS

Es certificarà mensualment els treballs efectivament executats per part de la Direcció Facultativa 
de les obres, amb la conformitat si s’escau del cap d’obra del contractista. Les certificacions 
estaran formades pels amidaments i relacions valorades de partides conforme projecte, 
efectivament executades.
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Per a la realització de les certificacions, s'utilitzarà la baixa percentual o preus resultants de 
l’adjudicació del contracte.

3.2.PREUS CONTRADICTORIS

Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat d’obra 
no inclosa en el pressupost  o quadres de preus que figuren en el Projecte o al present Plec, es 
formularà entre l’adjudicatari i la Direcció Facultativa, amb el vistiplau indispensable dels Serveis 
Tècnics Municipals, un nou Preu Contradictori, diligència de la qual s’aixecarà la oportuna Acta, 
que haurà d’aprovar l’òrgan municipal competent.

Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant 
els preus simples de mà d’obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o 
incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte per al qual s’escollirà 
mitjançant els preus de referència de l’ITEC vigents.

Per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d’execució material ITEC per a la 
província de Barcelona, sense tenir en compte cap element de ponderació, ja sigui pel volum 
d’obra o per qualsevol altra circumstància i se li aplicarà la baixa econòmica que l’adjudicatari hagi 
realitzat en la proposta econòmica utilitzada com a criteri d’adjudicació.

“



L'arquitecte


