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. OBJECTE

El present Plec de Prescripcions Técniques te per objecte especificar les condicions
tecniques addicionals a les descrites en els projectes, redactats per a I'execucio de les
obres, fixant les condicions generals i especificacions particulars a les que s’haura
d’ajustar la presentacio d’ofertes, contractacio i execucio de les obres definides a:

e Annex 1 — Projecte d’arquitectura
¢ Annex 2 — Projecte d’instal-lacions

L’objecte del contracte/s que es derivi/n del present expedient de contractacié es:

e La realitzacio de les obres per 'adequacio i modificacio d’espais de la Fundacié Sant
Hospital La Seu d’Urgell, segons el projecte d’arquitectura “REFORMA INTERIOR
DE L'HOSPITAL LA SEU D'URGELL” de l'arquitecte col-legiat D. Xavier Cerqueda
Ribé. (Annex-1).

e La realitzaci6 de les modificacions i/o noves instal-lacions per a donar serveis als
nous espais i mantenir les existents segons el projecte d’enginyeria “PROJECTE
EXECUTIU DE LES INSTAL-LACIONS DE LES REFORMES DE LES PLANTES 22 |
32 DE L’HOSPITAL DE LA SEU D’'URGELL”, de Einesa Ingenieria. (Annex-2).

Aquest PPT no recull de manera exclusiva o excloent totes i cadascuna de les
obligacions o prescripcions que son exigibles d'acord amb la reglamentacié vigent, la
qual haura de complir-se, en qualsevol cas.

L’actuacié emmarcada en el present contracte esta cofinangada a través dels Fons Next
Generation EU, en concret per la convocatoria de subvencions del Departament de
Drets Socials en el marc del Pla de Recuperacio, transformacié i resiliéncia, finangat per
la Uni6 Europea, Next Generation UE, en régim de concurréncia publica no competitiva,
per a I'impuls i foment de l'accessibilitat als espais d’atencié a la ciutadania dels ens
locals de Catalunya.” Aquests ajuts estan finangats amb recursos provinents del PRTR,
Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia, en el desenvolupament d'actuacions
necessaries per a la consecucio dels objectius definits al Component 22, Inversio 1, de
'esmentat PRTR.

Amb aquesta actuacié es dona compliment als objectius generals de la Politica Palanca
8 “Nueva economia de los ciudadanos y politicas de empleo” i, concretament del
Component 22 “Plan de choque para la economia de los cuidados y refuerzo de las
politicas de inclusion”, en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacioé i Resiliéncia
de la Uni6 Europea — Next Generation UE.

. LOTS

La licitacié i adjudicacié d’aquest expedient de contractacié s’estructura en base als
seguents lots:

e LOT-1 (Annex-1): Obra civil per la reforma interior de la FSHSU.
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e LOT-2 (Annex-2): Instal-lacions de les reformes de les plantes 22 i 32 de la FSHSU.

El resum del Pressupost d’Execucié per Contracte és el seglient (els pressupostos

detalladament es poden veure en els seus Projectes corresponents):

LOT-1 (Annex-1): OBRA CIVIL PER LA REFORMA INTERIOR DE LA FSHSU

Pressupost d’execucié Material (PEM)

2.120.835,04 €

13% Despeses Generals 275.708,55 €
6% Benefici industrial 127.250,10 €
Pressupost d’Execucio per Contracte (PEC) 2.523.793,69 €
21% IVA 529.996,68 €

Pressupost d’Execucio per Contracte (PEC) amb IVA

3.053.790,37 €

LOT-2 (Annex-2): INSTAL:-LACIONS REFORMES PLANTA 2a | 3a FSHSU

Pressupost d’execucié Material (PEM)

2.128.484,42 €

13% Despeses Generals 276.702,97 €
6% Benefici industrial 127.709,07 €
Pressupost d’Execucié per Contracte (PEC) 2.532.896,46 €
21% IVA 531.908,26 €

Pressupost d’Execucié per Contracte (PEC) amb IVA 3.064.804,72 €

3. ABAST

L'abast i caracteristiques que han de complir les obres i instal-lacions sén les
especificades en la documentacié adjunta (Annexos 1 i 2) a aquest plec.

3.1. Desglossament d’amidaments i pressupostos
El desglossament d’amidaments i pressupostos es reflecteixen en els documents
tecnics (Annexos 1 i 2 d'aquest plec técnic), per a lI'actuacio.

4. PRESENTACIO OFERTES

4.1. Ofertatécnica (Sobre B).

Per a la presentacié d'aquesta oferta técnica (subapartats 1 a 5) no existeix un model
concret pero es tindran en compte les seglents indicacions:

El document de l'oferta técnica s’ha de presentar en un unic arxiu en format PDF
editable. Els fulls del PDF han de ser en format DIN-A4, exceptuant planols, grafics i pla
de treballs, que podran ser en format DIN-A3. El text del document ha de tenir un
espaiat entre linies de 1.5, lletra de tipus Arial i cos de la lletra 11, a excepcioé d’aquells
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documents que ja tinguin un format preestablert (curriculums, catalegs, fitxes técniques,
etc.), els quals s’acceptaran que es presentin en el seu propi format.

L’incompliment del format suposara una minoracié de 1 punt en la puntuaci6 total de
I'oferta técnica.

El document en PDF ha de tenir un maxim de 50 pagines en el conjunt de tota 'oferta
técnica. Tots els documents complementaris i annexes (presentacid de I'empresa,
curriculums, catalegs, fitxes técniques, etc.) han d’estar integrats en aquest document
PDF dunic, els quals es consideraran part de l'oferta técnica i es comptabilitzaran en
comput total de pagines.

L’increment del niumero de pagines sobre el limit citat no implicara I'exclusié de la oferta,
perd si que només es tingui en consideracié la informacié continguda en els fulls
establerts com a limit. Per tant, tota aquella informacié de I'oferta que excedeixi del
limit de pagines especificat, no sera objecte de valoracio ni de puntuacio.

Els criteris de valoracié sotmesos a un judici de valor son:

1. Memoria técnica executiva

S’haura d’aportar una memaoria amb la descripcié técnica de totes les fases i accions
d'obra. Es podra incloure tota aquella informacié addicional que es cregui convenient
per a definir el procés d’execucio: explicacié fases d’execucio, proposta implantacié
d’obra, recursos técnics i humans, mitjans auxiliars assignats al projecte i la seva relacié
amb les diferents fases i accions d’obra, propostes de millora, etc. Coordinacié de
subcontractistes i amb altres lots de la licitacié. Es valorara la qualitat de la memoria i no
la seva extensio.

A més es valorara el detall de la informacié aportada sobre las partides que executara
directament I'empresa licitadora i, si és el cas, les partides que es subcontractaran.

2. Pla de treballs — Diagrama de Gantt

S’haura d’aportar un Pla de treball en format diagrama de Gantt que com a minim
inclogui les seglents consideracions:

Planificacié i seqiiéncia de les fases, tasques i accions d’obra, amb la corresponent

justificacié de terminis executius.

- El termini maxim d’execucié sera el indicat en l'apartat 6.1, en cas de proposar
millores en el termini de temps d’execucié, aquestes hauran de ser coherents i
viables, hauran d’estar ben justificades i no podran suposar un increment en les
afectacions als pacients i/o serveis assistencials.

- Definir la xarxa de precedéncies, indicant els lligams i dependéncies entre fases i
activitats.

- Indicar les fases clau i el cami critic per definir el temps minim per a executar I'obra.

- Reflectir també les tasques d’altres lots de licitacid per a garantir la seva

coordinacio.
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Indicar metodes o alternatives proposades en cas d’'incompliment (terminis d’execucio,
entregues de materials, etc) i amb la finalitat d’assegurar el cami critic: increment de
plantilla, d’horaris, festius, caps de setmana, etc.

3. Prevencio d’infeccions nosocomials i afectacions

S’haura de fer una analisi dels tipus d’obra, de les categories de riscos i una descripcio
detallada de les mesures de prevencié d’infeccions nosocomials que es preveu aplicar
durant I'execucié dels treballs, considerant les directrius de la guia técnica (Annex-3)
“Prevencio de la infeccié nosocomial relacionada amb el desenvolupament d’obres als
centres sanitaris” publicada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

També es valorara la identificacio de les afectacions als pacients, serveis assistencials,
serveis técnics i les propostes per a minimitzar-les.

4. Estructura organitzativa de I'equip huma destinat a 'obra

S’haura de proposar un organigrama de I'estructura organitzativa dels participants que
duran a terme I'execuci6 dels treballs, tant técnics com operaris i equips de treball.
S’haura de definir quin sera el percentatge o el temps de dedicacié de cadascun d’ells,
ja sigui mitjancant un quadre de rendiments, un quadre de dedicacié o bé detallant les
jornades de treball. Dels técnics o membres clau de 'organigrama s’haura d’aportar el
Curriculum Vitae o una relacio de les obres realitzades. Es valorara haver executat
obres en I'ambit hospitalari o similar.

5. Sistemes de gestié del medi ambient, qualitat i sequretat i salut en el treball.

S’haura de fer una analisi dels aspectes i dels impactes ambientals que poden sorgir
durant I'execucio dels treballs, aixi com una proposta de mesures preventives i
correctores destinades a evitar, corregir o eliminar els impactes ambientals, valorant que
aquestes mesures es duguin a terme en un marc d’un sistema de gestié del medi
ambient de conformitat amb la norma ISO 14001:2015.

També es valorara les propostes de mesures per a I'execucio dels treballs dintre d’'un
sistema de gestio de la qualitat ISO 9001:2015 i d’'un sistema de gestié de la seguretat i
salut ISO 45001:2018.

Els sistemes de gestié s’hauran de justificar mitjangant I'aportacié dels corresponents
certificats en vigéncia a la data de presentacié de I'oferta, tenint en compte, que la
normativa de certificacio, activitats certificades i la data de vigencia han de ser visibles
amb claredat.
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IMPORTANT:

S’estableix com a llindar minim de qualitat 'obtencio, segons preveu l'article 146.3 de la LCSP,
VINT (20) punts en els criteris d’avaluacié amb judici de valor. Aquelles propostes amb una
puntuacio inferior a 20 punts seran rebutjades i per tant, quedaran excloses del procediment de
licitacio per estimar-se técnicament insuficients i per tant, ja no es procedira a I'obertura del
sobre C de la proposta.

4.2. Ofertaeconomica (Sobre C).

L'oferta economica i les millores es presentaran mitjancant el document “Annex-5 —
FSHSU oferta criteris objectius” i s’incloura en el Sobre C.

1. Nombre total d’'anys de garantia

Les propostes hauran d’incloure un termini de garantia de 2 anys per a la totalitat dels
treballs realitzats i la infraestructura instal-lada: equips, components, sistemes de gestio i
control, i de tots els elements que formen part de les instal-lacions realitzades, la qual
s’iniciara a partir de la data de signatura de I'acta de recepcié d'obra. Aquesta garantia
inclou els desplagaments i la ma d’obra.

Es valorara la ampliaci6 del termini de garantia.

2. Oferta economica

En I'Annex-5 s'indicara l'import de la casella “Pressupost d’execucié material (PEM)”
(marcada en groc). La resta de caselles son automatiques.

5. REQUERIMENTS TECNICS

Els dos lots es regiran i hauran de complir amb els segiients requeriments técnics:
5.1. Requeriments de caracter general
L’obra s’executara en estricte compliment de:

¢ La normativa vigent

e Els projectes técnics dels Annexos 1y 2.

e La Direccié d’obra i/o técnica del contracte
e L'Organ de Contractaci6

Les empreses licitadores atenent als projectes tecnics dels annexos 1y 2 i a les
observacions que puguin extreure de la visita d’obra obligatoria, assumeixen la viabilitat
dels projectes.

L'empresa adjudicataria de cada lot executara l'obra en régim de “risc i ventura”,
assumint en tot moment els riscos i contingencies que puguin derivar de la seva
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execucio, tret de que puguin derivar d’ordres directes de I'Organ de contractacid que
modifiquin o ampliin 'abast de I'obra.

L’empresa adjudicataria de cada lot proveira tots els elements materials i la ma d’obra
requerida per a linstal-lacio, certificacié i documentacid de totes les actuacions objecte
del present expedient de contractacio.

El / els adjudicatari/s mantindra durant el periode d'execucié de I'obra i en els horaris en
el qual es facin els treballs, almenys, un Cap d'Obres que sera el responsable de la
correcta execucio de les obres i un Encarregat responsable del desenvolupament de les
obres. Havent de preveure la seva substitucié en cas de vacances, baixes mediques,
etc.

L'empresa adjudicataria executara I'obra amb criteris de sostenibilitat i eficiéncia
energetica.

L’'empresa adjudicataria planificara i executara l'obra tenint en compte els horaris
d’activitat del centre i evitant o0 minimitzant la interferéncia en I'activitat de I'hospital, amb
tal finalitat estara obligat a:

e Ailllar la zona d’obra de l'activitat de I'hospital.

e Disposar dels mitjans de proteccié col-lectiva que correspongui i siguin necessaris
per evitar danys a tercers.

e Preveure jornades de treball en horari nocturn, caps de setmana i/o festius.

A tots els efectes, el contracte es considerara un contracte “claus en ma”, i s’'inclouran
tots els elements necessaris per la operativa, desenvolupament, execucio i seguretat de
totes les fases d’obra.

Sera a carrec del contractista/es la confeccid i instal-lacié del cartell amb informacio
sobre el projecte i en el qual s'ha d'esmentar l'ajuda financera de la Unié Europea,
segons model que es determini d'acord amb la normativa reguladora del Fons REACT-
EU i altre d'aplicacio, que es col-locara en el lloc que indiqui la Direcci6 d'obra.

5.2. Examen i Assajos

El contractista haura d'aportar certificat de qualitat, garantia, homologacio, etc. del
material a emprar en les instal-lacions abans de l'inici dels treballs. Tots els materials i
equipaments emprats hauran d'ajustar-se a la normativa vigent, havent de complir totes les
especificacions técniques i directives comunitaries d'aplicacio, havent de disposar del
marcatge CE corresponent.

Es realitzaran a carrec de l'empresa adjudicataria els assajos i proves que exigeixi la
normativa en vigor. A la finalitzacio de les obres el contractista presentara un certificat dels
treballs i costos de tot el control de qualitat, que seran com a minim:

e LOT-1 (Obra Civil): 0,6% del PEM.
e LOT-2 (Instal-lacions): 1% del PEM.
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6. EXECUCIO DELS TREBALLS

6.1. Inici i termini d’execucié de les obres.

Dins del termini d’'un mes des de la data de la formalitzacié del contracte, 'Organ de
contractacié efectuara juntament amb la Direccié d’Obra i en preséncia del contractista, la
comprovacié del replantejament fet préviament a la licitacio, de la que s’estendra el seu resultat
mitjancant '’Acta de Comprovacioé del Replantejament, que haura de ser signada per les tres
parts.

El termini maxim d’execucio de les obres per part del contractista sera de:

e LOT-1 (Annex-1) - Obra civil: 28 mesos naturals.
e LOT-2 (Annex-2) - Instal-lacions: 28 mesos naturals.

Si 'Organ de contractacié ho requereix, aquest termini no haura de ser necessariament en
mesos consecutius, sind que es podra desenvolupar en mesos o terminis alterns en funcié de
les necessitats assistencials de I'hospital. Es a dir, un cop iniciada I'obra es pot donar el cas
que s’hagi d’interrompre temporalment per tal de reiniciar-la a posteriori. Aquesta aturada sera
sempre préviament planificada i consensuada amb I'empresa contractista i la Direccié d’obra,
exceptuant els suposits de forga major, de cas fortuit o emergéncia en que s’hagi d’interrompre
I'activitat de manera immediata.

En tots els casos d’aturada marcats per 'Organ de contractacid, els terminis d’execucio i
administratius quedaran interromputs i no computaran dins el termini total d’execucio.

Es fa constar expressament que I'empresa contractista no podra reclamar cap indemnitzacié
pels danys i perjudicis que se li puguin ocasionar com a conseqliéncia de les aturades
planificades, fortuites o d’emergéncia. Tampoc podra reclamar indemnitzacié per a casos de
forca major, excepte aquells casos contemplats en larticle 239 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public.

Sense perjudici de les penalitats contractuals previstes en l'apartat 10 d’aquest plec,
expressament s’estableix una penalitzaci6 de 4.000,- € per cada dia de retard que el
contractista realitzi sense una justificacié aprovada amb anterioritat per la Direccié d’Obra i/o
técnica i 'Organ de contractacio.

6.2. Treballs previs

Els treballs previs d'implantacio i adequacio dels espais d’obra i I'entorn s’iniciaran amb
caracter immediat des de la signatura del contracte.
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6.3. Replantejaments

A partir de 'Acta de Comprovacié del Replantejament dels treballs, tots els treballs de
replantejament necessaris per a I'execucio de les obres seran realitzats per compte i risc
del contractista.

En cas de necessitat de canvis i replantejaments posteriors a I'Acta de Comprovacioé de
Replantejament inicial, la Direccié d’Obra comprovara el replantejament proposat pel
contractista i aquest no podra iniciar I'execucié de cap obra o part d’aquesta sense haver
obtingut la corresponent aprovacié del replantejament per part de la Direccié d’Obra i de
I'Organ de contractacio.

6.4. Accés ales obres

Excepte en el cas que estigui prescrit especificament en algun document contractual,
seran a compte i risc del contractista totes les vies de comunicaci6 i les instal-lacions
auxiliars pel transport, 'accés de persones, transports de materials d’obra, etc.

Aquestes vies de comunicacié i instal-lacions auxiliars seran gestionades, projectades,
construides, conservades, mantingudes i operades, aixi com demolides, desmuntades,
retirades, abandonades o entregades per usos posteriors a compte i risc del contractista.

6.5. Instal-lacions auxiliars d’obra i treballs auxiliars

Es obligacié i a carrec del contractista el projecte, la construccié, conservacié i
explotacio, desmuntatge, demolicio i retirada de totes las instal-lacions auxiliars d’obra i dels
treballs auxiliars necessaris per a I'execucié dels treballs definitius.

Es consideraran instal-lacions auxiliars d'obra les que, sense caracter limitatiu, s'indiquen a
continuacio:

- Oficines del contractista.

- Instal-lacions per al servei del personal.

- Instal-lacions per als serveis de seguretat i vigilancia.

- Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

- Instal-lacions de subministrament d’energia eléctrica i enllumenat per als treballs.
- Instal-lacions de subministrament d’aigua.

- Qualsevol altra instal-lacio que el contractista necessiti per I'execucio de 'obra.

Es consideraran com a treballs auxiliars els necessaris per a I'execucid dels treballs
definitius els que, sense caracter limitatiu, s’indiquen a continuacio:

- Treballs de protecci6 i defensa, tant fisics com nosocomials.
- Treballs provisionals de desviament de la circulacid de persones o vehicles, requerits
per I'execucid dels treballs objecte del contracte.
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- Treballs per 'adequaci6 de I'espai de treball a fi i a efecte de garantir la seguretat de tot
el personal propi i alié que tingui que accedir-hi per la supervisio i execucié de les
instal-lacions.

Durant la vigéncia del contracte, sera de compte i risc del contractista el funcionament, la
conservacio i el manteniment de totes les instal-lacions auxiliars.

6.6. Altres despeses a carrec del contractista

Seran obligacié i a carrec del contractista, sempre que el contracte no es prevegi
explicitament el contrari, les seglients despeses a titol indicatiu i sense que la relacié sigui
limitadora:

Llicéncies i comunicacions d’obres

El contractista assumira les despeses derivades de la sol-licitud de la llicéncia urbanistica o
comunicacié prévia d’obres (taxes, impostos i altres tipus de despeses). En cas que I'Organ
de contractacié hagi anticipat part o la totalitat d’aquestes despeses, igualment sera
I'adjudicatari qui se n’haura de fer carrec i qui procedira a realitzar 'abonament en el termini
d'un mes des de la formalitzacié del contracte segons el procediment administratiu que
I'Organ de contractacié indiqui.

Mudances i desallotjaments

També seran a compte i risc del contractista les despeses o les tasques i medis necessaris
per a les mudances o el desallotjament dels espais afectats amb la finalitat de deixar-los
liures de mobiliari, equipaments i demés elements que s’hagin de treure per a poder
executar les obres correctament. Un cop finalitzats els treballs, si es requereix per 'Organ
de contractacio, el contractista sera responsable de tornar a reubicar al lloc corresponent el
que s’hagi traslladat anteriorment.

Documentacio final d’obra

El contractista haurd de realitzar o contractar I'execucié de la documentacié definitiva i
constructiva de I'obra, amb els continguts i formats que indiqui la Direccié d’obra: acta i
certificacié final d’obra, acta de recepcidé, AS Built (en format .dwg i en BIM), controls de
qualitat, documentacié técnica en catala o castella dels equips, materials i instal-lacions
(manuals d’instruccions i d’us, certificats CE, garanties, etc), manuals i calendari de
manteniment de les instal-lacions, legalitzacions i certificacions d’homologacié de les
instal-lacions (electriques, térmiques, sanejament, aiglies, veu i dades, contra incendis,
etc.), documentacié de la formacié realitzada a usuaris i técnics de manteniment, llista i
dades de contacte de proveidors i SAT’s, acta de comprovacié de la llicencia d’obres per a
bombers, document de garantia de I'obra i tots aquells documents que la Direccié d’obra i
I'Organ de contractacié estipuli.

No es podra dur a terme el tancament de l'obra fins que s’hagi entregat tota aquesta
documentacié i hagi estat revisada i aprovada per la Direccié d’obra.
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Formacio6

El contractista haura de gestionar conjuntament amb I'Organ de contractacié les sessions
necessaries per a realitzar la formacié als usuaris i als tecnics de manteniment general per
a la utilitzacié i manteniment de les noves instal-lacions, equipaments i infraestructures de
I'obra.

Per aquesta formacié s’haura d’aportar els manuals, plans de manteniment, procediments i
tota aquella documentacié necessaria per a la realitzacié de les sessions.

Altres despeses

Les seglents despeses també seran obligacié i a carrec del contractista:

- Protecci6 d’acopis i de la propia obra contra tot deteriorament, dany o incendi.

- Neteja i evacuacio de deixalles i brossa.

- Conservaci6 dels desguassos.

- Subministrament, col-locacié i conservaci6é de senyals de transit i altres recursos
necessaris per a proporcionar seguretat dins dels treballs.

- Muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament de l'aigua i
I'energia eléctrica necessaries pels treballs.

- Demolici6 de les instal-lacions provisionals o auxiliars.

- Instal-lacions i medis per a mantenir la vialitat durant el transcurs dels treballs.

- Lloguer de contenidors per 'emmagatzematge de runa.

- Lloguer o contractacié d’instal-lacions i equips necessaris per a I'execucidé de treballs
(bastides, estructures, grups electrogens, equips de soldadura, etc.).

- Lloguer o contractacid de vehicles i equips de manutencié (plataformes elevadores,
grues, carretons elevadors, muntacarregues, etc.).

- Transport de terres o runes amb qualsevol mitja dins de 'obra i fins a I'abocador.

- Muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal-lacions (caseta o local) per a dur a
terme les tasques administratives de direccié de treballs. Aquestes instal-lacions
disposaran de I'equip i material necessari per a poder desenvolupar amb agilitat i
comoditat aquestes tasques.

- Neteja final d’obra.

- Consums d’'aigua i electricitat realitzats durant les obres.

7. OBLIGACIONS AMB RELACIO AL PERSONAL

L’aspecte del personal adscrit al contracte haura de ser en tot moment decorés i haura
d’anar degudament uniformat. A la uniformitat hi haura de constar en lloc visible el nom
de 'empresa.

FSHSU podra sol-licitar el canvi de persones adscrites al contracte, sempre que:

o No segueixin les directrius establertes per la FSHSU.

e Siguin generadores de conflictes amb el personal de la FSHSU o terceres persones.
¢ No segueixin les normes de bones practiques professionals i convivéncia.

e Siguin responsables d’accions negligents de manera reiterada.
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L’empresa adjudicataria assumeix els drets i obligacions inherents a la seva qualitat de

patré respecte del personal que adscrigui a la realitzacié dels treballs contractats,
restant la FSHSU lliure de tota responsabilitat en aquest aspecte.

8. FACTURACIO DELS TREBALLS REALITZATS

8.1. Certificacions

Els honoraris a satisfer seran abonats a la presentacio de les corresponents minutes o
factures amb periodicitat mensual, en proporcio a I'obra executada durant el periode de

referéncia.

8.2. Pagaments
Els pagaments de les factures es realitzara segons normativa vigent.

La factura s’haura d’enviar en format pdf a: comptabilitat@fsh.cat

La factura haura de contenir els seglients esments:

e Numero i, si s’escau, serie. La numeracio de les factures sera correlativa.

¢ Nom i cognoms o denominacié social, numero d’identificacié fiscal i domicili de
I'expedidor.

e Organ que celebra el contracte, amb identificacio de la seva adreca i del nimero
d’identificacio fiscal.

e Descripcio de I'objecte del contracte, amb expressio del servei a que vagi destinat.

e Preu del contracte.
e Lloc i data de la seva emissio.
e Mencié al finangament amb el PRTR, d’acord amb:

El present contracte esta financat “en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacio i
Resiliencia — Financat per la Unié Europea — Next Generation UE”

Financat per

Unié Europea ,‘@: SRS Plan de Recuperacién, | | s
Fons Europeu L " DE ESPANA Transformacién M Next Generation
Next Generatlon z Q vy Resiliencia | Catalunya

Pla de Recuperamo, Transformacio6 i Resiliéncia — Finangat per la Unié Europea — Next

Generation UE
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9. VISITES | CONSULTES

9.1. Visita previa ales instal-lacions i espais objecte de les obres.

Es condici6 indispensable per a 'acceptacié de les ofertes I'assisténcia a la visita prévia per
a l'analisi de les instal-lacions i treballs objecte de la licitacié. A tal fi la FSHSU publicara en el
seu Perfil del Contractant data i hora per la visita, essent obligacio dels licitadors realitzar-la per
a poder licitar.

Les empreses licitadores hauran de sol-licitar “cita prévia” via e-mail a I'adreca seguent:

e angels.zamorano@fsh.cat i j.llobera@fsh.cat

La FSHSU lliurara justificant de visita a totes les empreses que la realitzin, aquest document
s’haura d’adjuntar a la documentacié administrativa a presentar en el SOBRE-A.

9.2. Consultes

Totes les consultes, dubtes i/o aclariments que les empreses licitadores vulguin realitzar es
faran sempre per escrit a les seguents adreces de e-mail:

e Consultes administratives i tecniques:
angels.zamorano@fsh.cat

La FSHSU publicara les respostes a les consultes al seu perfil del contractant. Per rebre
avis automatic de les notificacions els licitadors hauran d’estar registrats al Perfil del
Contractant a I'expedient objecte de la licitacio.

9.3. Visites ales seus i/o tallers-magatzems de les empreses licitadores

La FSHSU es reserva el dret de sol-licitar visites a les seus, tallers, magatzems i/o
infraestructures auxiliars de les empreses licitadores amb la finalitat de poder contrastar el que
aguestes expliciten a les seves propostes de licitacio.

10. ESPECIFITATS del PRTR

10.1. Identitat corporativa.

S’haura de tenir en compte la identitat corporativa de la subvencid, incorporant a la totalitat
dels documents els segients logos, aixi com la mencié al finangament:
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10.2. Gesti6 de residus

L’empresa contractista esta obligada a incloure en totes les fases de disseny i execuci6 dels
projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestié de residus de
construccié i demolicié que es desenvolupara posteriorment en el corresponent Pla de gestié
de residus i construccio i demolicio, conforme a I'establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de
febrer, pel que es regula la produccio i gestié dels residus de construccio i demolicié, on
es compliran les segiients condicions:

l. Almenys el 70% en pes dels residus de construccido i demolici6 no perillosos
(excloent el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de
residus establerta per la Decisié 2000/532/EC) generats al lloc de construccioé es
preparara per a la seva reutilitzacio, reciclatge o valoritzacio, incloses les operacions
de rebliment utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia
de residus i el Protocol de gesti6 de residus de construccio i demolicié de la UE.

I. Els operadors hauran de limitar la generacié de residus en els processos relacionats
amb la construcci6 i demolicio, de conformitat amb el Protocol de gestié de residus
de construccié i demolici6 de la UE i tenint en compte les millors técniques
disponibles i utilitzant la demolicié selectiva per permetre I'eliminacié i manipulacio
segura de substancies perilloses i facilitar la preparacié per a la reutilitzacié i el
reciclatge d'alta qualitat mitjancant la retirada selectiva de materials, utilitzant els
sistemes de classificacio disponibles per a residus de construccié i demolicio. Aixi
mateix, s’establira que la demolici6 es dugui a terme preferiblement de forma
selectiva i la classificacié es realitzara de forma preferent al lloc de generacié dels
residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com 'amiant, aquests s'han de
retirar, emmagatzemar i gestionar a través de gestors autoritzats per al seu
tractament.

I, Els dissenys dels edificis i les técniques de construcci6 donaran suport a la
circularitat i, en particular, demostraran, amb referéncia a la ISO 20887, per avaluar
la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per
ser més eficients en I'ls de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per
permetre la reutilitzacio i reciclatge.

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matéria de gestié dels residus
generats en les actuacions, la persona posseidora dels residus i dels materials de construccié
haura d’aportar un_informe _signat per la direccié facultativa de I'obra i que haura de
contenir |'acreditacié_documental que els residus s'han destinat a preparacié per a la
reutilitzacid, el reciclatge o la valoritzacié _en gestors autoritzats i gue es compleix_el
percentatge fixat del 70 %.

Aquest fet s’acreditara a través dels certificats dels gestors de residus, que a més incloura
el codi LER dels residus lliurats perque es pugui comprovar la separacié realitzada a
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’obra. També s'hi incloura el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que

no computin per al'objectiu del 70 %.

10.3. Compliment del principi de no causar perjudici ambiental (DNSH)

Incloure en el projecte la seglient taula vinculada al DNSH:

Components del PRTR al

pertany l'activitat

que

Component C22 “Pla de xoc per la economia dels ciutadans i
reforg de les politiques d’inclusi¢”

Mesura (Reforma o Inversié)

01 “Pla de recolzament i cures de llarga durada:
desinstitucionalitzacid, equipaments i tecnologia”.

Titol de I'activitat i tipologia
d'activitat

“‘OBRES DE REFORMA DE LES PLANTES 2a i 3a DE LA
FUNDACIO SANT HOSPITAL DE LA SEU D'URGELL
(FSHSU), DINS DEL PLA DE RECUPERACIO,
TRANSFORMACIO | RESILIENCIA, FINANGCAT PELS FONS
NEXT GENERATION EU”.

Etiquetat climatic i mediambiental | No aplica /
assignat a la mesura

Percentatge de contribuci6 a | 0%/
objectius climatics (%)

Percentatge de contribuci6 a | 0%/

objectius mediambientals (%)

Components del PRTR al

pertany l'activitat

que

Component C22 “Pla de xoc per la economia dels ciutadans i
reforc de les politiques d’inclusié”

Mesura (Reforma o Inversid)

01 “Pla de recolzament i cures de llarga durada:
desinstitucionalitzacio, equipaments i tecnologia”

Titol de I'activitat i tipologia

Etiquetat climatic i mediambiental | No aplica /
assignat a la mesura

Percentatge de contribuci6 a | 0%/
objectius climatics (%)

Percentatge de contribuci6 a | 0%/

objectius mediambientals (%)

Components del PRTR al

pertany l'activitat

que

Component C22 “Pla de xoc per la economia dels ciutadans i
reforg de les politiques d’inclusi¢”

Mesura (Reforma o Inversio)

01 “Pla de recolzament i cures de llarga durada:
desinstitucionalitzacio, equipaments i tecnologia”

Titol de I'activitat i tipologia

Etiquetat climatic i mediambiental
assignat a la mesura

No aplica /
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Percentatge de contribuci6 a | 0%/
objectius climatics (%)
Percentatge de contribuci6 a | 0%/
objectius mediambientals (%)

El projecte compleix amb les obligacions en matéria mediambiental, aixi com les
obligacions assumides en matéria d’etiquetatge verd.

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi
ambient» (principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit
de larticle 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climatic i digital,
d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperacié, Transformacio i Resiliencia, aprovat
per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) nim. 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de
Recuperacié i Resiliéncia, aixi com amb el requerit en la Decisié d'Execucié del Consell relativa
a l'aprovacio de l'avaluacio del pla de recuperacio i resiliéncia d'Espanya.

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als seguents
objectius mediambientals, segons [larticle 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a
I'establiment d’'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjancant la implantacié d’un
sistema de classificaci6 (o taxonomia) de les activitats economiques mediambientals
sostenibles:

e Mitigacio del canvi climatic.

¢ Adaptaci6 al canvi climatic.

e Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.

e Economia circular, inclosos la prevencio i el reciclatge de residus.

e Prevenci6 i control de la contaminacié a I'atmosfera, I'aigua o el sol.

e Protecci6 i restauracio de la biodiversitat i els ecosistemes.

Les activitats s’adeqtien, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia.
(L’administracié publica ha de completar les condicions que vulgui destacar de la mesura,
segons els apartats 3, 6 i 8 del document del component dins del Pla de recuperacio,
transformacio i resiliéncia)

Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa
mediambiental vigent que sigui aplicable. (Completar per 'AP amb la normativa destacada).

Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al financament pel Pla de
recuperacio, transformacid i resiliéncia d’acord amb la Guia técnica sobre I'aplicacio del principi
‘no_causar_un_perjudici _significatiu” _en virtut del Reglament relatiu _al Mecanisme de

Finare sl par gp - Plam die Re€uperacian, | ]
I Unit Europes ;—i;;_. S Transformacken B Mext Generation

B v Resdliencia [ ] Catalunya :

Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia — Finangat per la Unio Europea — Next Generation UE

16 | 14


https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014

fundacié
D'Aq sant hospital

la seu d’urgell

Recuperacié i Resiliencia (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisié d’execucié del Consell
relativa a 'aprovacio de I'avaluacio del pla de recuperacio i resiliencia d’Espanya i al seu annex.

Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient,
ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin
materialitzar una vegada realitzada I'activitat.

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions especifiques
previstes al Component 14, i a la Inversié 1 en qué s'emmarquen aquests projectes, tant pel
que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climatic i digital, i especialment les recollides a
I'annex de la Proposta de Decisi6é d'Execucié del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del
Component del Pla.

10.4. Obligacions de I'adjudicataria

Sera obligacié de I'empresa adjudicataria el correcte compliment dels principis de gestio
especifics del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia (PRTR) definits en I'article 2 de
I'Ordre HFP/1030 de 29 de setembre:

- Refor¢c de mecanismes per la prevencio, deteccio i correccio dels fraus, corrupcio i
conflictes d’interés, mitjancant la signatura de la corresponent declaracié d’abséncia de
conflicte d’interés (DACI), aixi com el compliment i aplicacié del Pla Antifrau.

- Declaraci6 responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de 'article 17 del Reglament
(UE) 2020/852 (Do not significant harm — DNSH).

- Identificacié del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o
adjudicatari d’un contracte o subcontracte. Es a dir 'obligacié d’informar de les dades
d’identificacio del contractista o subcontractista, que soén:

NIF del contractista o subcontractista

Nom de la persona fisica o rad social de la persona juridica.

Domicili fiscal de la persona fisica o juridica.

Declaracié de cessié i tractament de dades en relaci6 amb I'execucio
d’actuacions del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia (PRTR),
indicat com annex 6 al PCAP.

o Declaraciéo de compromis amb relacié amb I'execucié d’actuacions del Pla de
Recuperacid, Transformacié i Resiliencia (PRTR), indicat com annex 7 al

O O O O

PCAP.
o Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripci6 al Cens
d’empresaris, professionals i retenidors de [I'Agéncia Estatal de

’Administracié Tributaria o al cens equivalent de 'Administracié Tributaria
Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada en la data de
participacié en el procediment de licitacio.

o Declaracio responsable sobre el compliment del principi de no causar
perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de I'article
17 del Reglament (UE) 2020/852, indicat com annex 5 al PCAP.
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o L’emplenament i la presentacié de la Declaracié d’Abséncia de Conflicte
d’Interessos (DACI), indicat com annex 4 al PCAP.

D’acord amb I'establert en I'article 202 de la LCSP s’estableix que les condicions especials
de contractacioé hauran de complir amb la instrucci6 de 23 de desembre de la Junta Consultiva
de contractacié publica de I'Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs
rectors dels contractes que es vagin a financar amb fons procedents del Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliencia i, aixi com les Ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues
de data de 29 de setembre i tota la normativa relacionada.

10.5. Enrelacié a I’etiquetatge climatic/mediambiental

En el disseny i el desenvolupament dels ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge
de contribucié climatica corresponent a la inversio del Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliéncia en qué s'emmarquen les actuacions, d'acord amb el que preveu l'annex VI del
Reglament (UE) nim. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. Cada
etigueta esta associada a unes condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, si
escau, les condicions establertes s'han de consultar a I'annex VI del Reglament esmentat, que
inclou tots els camps d'intervencio predefinits.

Les subvencions regulades en aquesta Ordre s6n compatibles amb altres subvencions,
ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administracié o
entitat, puablica o privada. Ha de quedar identificada nitidament, en qualsevol cas, la 10
tracabilitat de les despeses. No obstant aix0, aquestes subvencions sén incompatibles amb la
recepcio d'altres fons comunitaris per a I'execucié dels mateixos projectes d'inversid, i no es pot
incorrer en doble finangcament. Tal com estableix l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell, d'1 de febrer de 2021, els projectes d'inversio financats pel
Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia poden rebre ajuts d'altres programes i instruments de
la Unié sempre que aquest ajut no cobreixi el mateix cost que els que financi la subvencié
d'aquest programa, segons els definits en aquesta base. Les persones beneficiaries han de
comunicar si han obtingut altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat sense incérrer en
el doble financament sobre el mateix cost, procedents de qualsevol de les altres
administracions o ens publics, nacionals o internacionals.

Cal instal-lar cartell d’'obra en totes les actuacions financades amb fons NGEU. Els models
es poden trobar en el seguent enllag:

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarreques/departaments-i-imatges-
propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/
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11. REGIM D’INCOMPLIMENTS i PENALITATS CONTRACTUALS

D’acord amb alld previst a l'article 192.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de

Contractes del Sector Public (LCSP), s’estableix el seguent régim de penalitats per al
compliment defectuds de la prestacié o incompliment dels compromisos.

S’estableix una penalitzacidé de 4.000,- € per cada dia de retard per no haver formalitzat I'acta
de comprovacié del replanteig de forma injustificada dins del termini maxim previst en els plecs.

S’estableix una penalitzacié de 4.000,- € per cada dia de retard respecte a la data d’entrega de
I'obra que el contractista realitzi sense una justificacié aprovada amb anterioritat per la Direccio
d’Obra i 'Organ de contractacio.

INCOMPLIMENTS

Son incompliments molt greus:

La demora en la comprovacio del replantejament d’acord amb l'article 237 de la LCSP.
La suspensié de la iniciacio de les obres per causa imputable al contractista.

La paralitzacié total i absoluta de I'execucié de les obres per causa imputable al
contractista.

La resisténcia als requeriments efectuats per 'Organ de contractacid, o la seva
inobservancga, quan produeixi un perjudici molt greu a I'execucié del contracte.

La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents
als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un
perjudici molt greu a I'execucié del contracte.

El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document de
cobrament.

La comissio de dos incompliments greus en el termini d’'un mes.

L’'incompliment de les condicions especials d’execucid previstes al quadre de
caracteristiques.

Son incompliments greus:

La resisténcia als requeriments efectuats per I'Organ de contractacid, o la seva
inobservanca, quan no produeixi un perjudici molt greu.

L’'incompliment de I'execuci6 parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi un incompliment molt greu.

La utilitzaci6 de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents
als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un
perjudici molt greu a I'execucid del contracte.

La inobservanca de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicacié per a I'execucié del contracte.

La comissio de dos incompliments lleus en el termini d’'un mes.

Son incompliments lleus:
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- L’incompliment de I'execucio parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi falta greu.

- La inobservanga de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicacio per a I'execucio del contracte, que no constitueixi falta greu.

PENALITATS

Independentment de l'obligacié d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu cas,
s’originin, I'Organ de contractacié podra aplicar les penalitats segiients, graduades en
atencio al grau de perjudici, perillositat i/o reiteracio:

a) Incompliments molt greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissié
d’aquest tipus d’'incompliments. L’'import de cada penalitzacio s’establira en un 10% de
I'import total del contracte.

b) Incompliments greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissié d’aquest
tipus d’incompliment. L'import de cada penalitzacié s’establira en un 5% de I'import total
del contracte.

c) Incompliments lleus: descomptes en el preu del contracte per cada comissié d’aquest
tipus d’'incompliment. L’'import de cada penalitzacié s’establira en un 2% de I'import total
del contracte.

D’acord amb larticle 192.1 de la LCSP aquestes penalitats seran proporcionals a la
gravetat de I'incompliment i les quanties de cadascuna no seran superiors al 10% del preu
del contracte, IVA exclos, ni el total d’aquestes superara el 50% del preu del contracte.

En la tramitacié de I'expedient, es donara audiéncia al contractista perqué pugui formular
al-legacions, i 'dérgan de contractacio resoldra.

D’acord amb allo previst a I'article 193 de la LCSP la constitucié en mora del contractista no
requereix intimacio prévia per part de I’Administracio.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un mdultiple del 5% del preu del
contracte, IVA exclds, 'Organ de contractacio esta facultat per procedir a la seva resolucio
o acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicié de noves penalitats.
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