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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
Objecte del contracte 
 
Subministrament, obra de muntatge i desmuntatge amb servei de manteniment i servei de 
redacció projecte de la passera provisional de can Vernet. 
 
En aquest cas, el SOP proposa la contractació conjunta del servei de redacció de projecte i 
l’execució de les obres de muntatge i desmuntatge, amb caràcter excepcional atès que es dóna el 
supòsit previst a l’article 234.1 b) de la LCSP. Concretament, en aquest cas, el projectista 
requereix d’un coneixement, previ a la redacció del projecte, del comportament i les 
característiques específiques del material i sistema constructiu que s’implementarà per a la 
construcció de la passera atesa la dificultat tècnica singular d’aquesta obra que requereix de 
mitjans aportats per la mateixa empresa. 
 
Contingut del present Plec de prescripcions tècniques: 
 
A. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL EN RÈGIM DE LLOGUER 
B. OBRA DE MUNTATGE I DESMUNTATGE 
C. SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTE 
 
ANNEX 1 
    DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS MATERIALS EMPRATS 
ANNEX 2 
    BAREM DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE 
    VALOR, INCLOSOS EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 
 
A. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL EN RÈGIM DE LLOGUER 
 
Primer.   Característiques tècniques dels béns a subministrar 
 
En la determinació de les prescripcions, s’han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP 
sobre definicions i regles per a l’establiment de prescripcions tècniques. 
 
La descripció i característiques tècniques dels materials emprats queden definides a l’annex 1 
del present document, en el benentès que es tracta dels materials com elements unitaris, i 
també muntats en un conjunt solidari pel qual s’obté un pas públic per a persones i per tant de 
pública concurrència i d’accessibilitat universal. 
 
Segon.   Documentació que el contractista ha de presentar periòdicament  
 
El contractista té el deure de conservació i manteniment del material en règim de lloguer, atesa la 
seva naturalesa de muntatge, l’objecte del qual és l’ús de pública concurrència com passera pel 
pas de persones. 
Per tant, el contractista ha de programar visites d’inspecció mensuals de conservació i 
manteniment, i presentar a l’Ajuntament, com documents aportats al contracte, un albarà mensual 
de dites visites d’inspecció amb el resultat de dita inspecció, a l’objecte d’informar del bon estat de 
conservació i manteniment de la passera a l’objecte del seu ús, i en el seu cas, de les accions 
realitzades sobre els elements i el muntatge, per mantenir-lo. 
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En cas d’incompliment d’aquest deure de conservació i manteniment, l’Ajuntament té la potestat 
d’encarregar un servei extern del que es passarà càrrec al contractista. 
 
Tercer.   Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals 
 

1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta 
matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta. 

2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un 
centre de treball municipal, l’Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a 
la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 
desenvolupa l’art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

L’Ajuntament facilitarà a l’empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i 
informació a que es refereix l’art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatius a: 
Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d’emergència i 
qualsevol altre que correspongui. 

El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l’acta d’inici de prestació 
del servei, els documents que seguidament s’indiquen en compliment del que disposa l’art. 
10.2 del Reial Decret 171/2004: 

a) Avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva. 

b) Compliment de les obligacions en matèria d’informació i formació respecte dels 
treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball. 

c) Qualsevol altre que l’Ajuntament consideri convenient o necessari. 

 
3. El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma 

informàtica autoritzada per l’Ajuntament en la forma que li serà indicada pel responsable 
del contracte i haurà de presentar el documents a través de la mateixa plataforma. 

 
 
B. OBRA DE MUNTATGE I DESMUNTATGE 
 
Primer . Contingut del projecte tècnic 
 
El projecte tècnic compren la documentació gràfica i escrita indicada als arts. 233 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, (en endavant, LCSP) i 18 de la Llei 
3/2007, de 4 de juliol, de l’Obra Pública de Catalunya, a la legislació sectorial aplicable, així 
com a l’Annex 1 del present plec. 
 
Segon. Del contractista 
 
2.1. Responsabilitat 
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 
contracte i en els documents que componen el projecte. En conseqüència, està obligat a 
l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui objectar que la 
direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres ni que 
hagin estat abonades les liquidacions parcials. 
 
2.2. Obligacions 
 
2.2.a. Actuacions prèvies 
El contractista haurà de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin necessaris  
per la correcta execució de l’obra, que seran de la seva total responsabilitat. 
Abans de l’inici de l’obra, el contractista comunicarà per escrit a la direcció facultativa les dades 
següents: 
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a) Maquinària i mitjans auxiliars que assigna a l’obra, d’acord amb l’oferta presentada i els 
requeriments d’aquest plec i del plec de clàusules administratives. 
b) Identificació del delegat d’obra que assumeix la direcció tècnica i la representació del 
contractista, que ha de disposar de la titulació adequada. 
c) Informació sobre les subcontractacions que vol celebrar indicant la part del contracte a 
realitzar pel/s subcontractista/es, segons el que disposen l’art. 215 de la LCSP, la Llei 32/2006, 
de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i normes 
reglamentàries que la desenvolupen. 
d) Número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic. 
 
El contractista respon de la capacitació i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 
L’Ajuntament podrà proposar la substitució de personal de l’obra, per causes justificades. 
 
2.2.b. Retolació de l’obra 
Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista haurà d’instal·lar com a mínim dos cartells anunciadors 
d’acord amb el format normalitzat i imatge corporativa. Els serveis tècnics municipals indicaran  
al contractista les seves característiques i lloc d’ubicació. 
 
2.2.c. Conservació del medi ambient. Abocadors 
El contractista ha d’aplicar les mesures necessàries perquè les afectacions al medi ambient 
siguin mínimes, tant en els treballs que realitzi dins el perímetre de l’obra com fora d’aquest. 
 
El contractista redactarà al seu càrrec tots i cadascun dels esquemes, plànols i informació 
gràfica que els Serveis Tècnics Municipals determinin amb referència a les obres executades. 
 
Tercer. Despeses a càrrec del contractista 
 
Sense perjudici d’altres indicades al plec de clàusules administratives, seran al seu càrrec les 
despeses següents: 

- Les corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

- Les de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferraments, etc.. 

- Les de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials. 

- Les de protecció d’emmagatzematge i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 

- Les de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica necessaris per a l’execució de les obres, 

- La retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones 

confrontades afectades per les obres, etc. 

- Les indemnitzacions per ocupacions temporals, despeses d’explotació i utilització de 

pedreres, lleres i abocadors.  

- Permisos o llicències administratives necessàries per a l’execució, excepte les que 

corresponen a expropiacions i serveis afectats. 

- Subministrament i col·locació de cartells anunciadors de l’obra. 

- Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de l’obtenció dels permisos, visats, 

llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, del 

projecte elèctric, d’enllumenat públic i de semaforització, així com visat del col·legi 

professional, si correspon. 

- Despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació del projecte d’instal·lacions i 

l’autorització de posada en servei, per l’organisme competent.  

- Qualsevol altre despesa derivada de l’execució de l’obra. 

 
Quart. Responsabilitat per danys i perjudicis 
 
El contractista haurà de reparar i reposar al seu càrrec els béns i els serveis públics i els béns 
de titularitat privada que hagin resultat malmesos o afectats com a conseqüència de l’execució 
de l’obra i haurà d’indemnitzar a les persones perjudicades pels danys i perjudicis que hagi 
ocasionat. 
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Cinquè. La direcció facultativa de l’obra 
 
El Director/a facultatiu de l’obra serà designat per l’Ajuntament.  
La direcció de l’obra ha de dictar les instruccions oportunes al contractista a l’objecte 
d’assegurar la correcta execució i desenvolupament de l’obra de conformitat amb el projecte 
tècnic aprovat per l’Ajuntament. 
La Direcció de l’obra té les obligacions que estableix l’art. 12.3 de la 38/1999, de 5 de 
novembre d’Ordenació de l’Edificació i les facultats que corresponen al responsable del 
contracte d’acord amb els arts. 62 en relació amb els arts. 237 a 246 de LCSP. 
 
Sisè. El delegat de l’obra 
 
El contractista designarà un delegat que assumirà la direcció tècnica i representació del 
contractista a l’obra; el càrrec haurà de recaure en un tècnic amb titulació adequada i 
experiència acreditada en obres anàlogues a les que són objecte del contracte. L’òrgan de 
contractació podrà proposar la seva substitució per raons justificades. 
 
Setè. Comprovació del replanteig 
 
Tant en el cas de les obres de muntatge com en les de desmuntatge de la passera, al seu inici 
s’aixecarà la corresponent acta de comprovació de replanteig d’acord amb el calendari previst.  
 
Els serveis tècnics municipals procediran, en presència de la direcció facultativa i del  
contractista, a efectuar la comprovació del replanteig estenent-se acta del resultat que serà  
signada per tots els assistents, remetent-se un exemplar a la Unitat de Contractació per a la 
seva incorporació a l’expedient. 
 
Sense perjudici de l’anterior, el contractista realitzarà tots els replantejos parcials que siguin 
necessaris per a la correcta execució de l’obra, els quals han de ser aprovats per la direcció 
facultativa. Igualment, haurà de materialitzar sobre el terreny tots els punts de detall que la 
direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats 
d’obra. 
 
Vuitè. Llibres d’ordres i assistència 
 
La direcció facultativa entregarà al contractista el Llibre d’Ordres i Assistència de l’obra amb 
fulls numerats per triplicat i segellat en tots els fulls. A l'esmentat llibre quedaran reflectides 
totes les ordres de la direcció facultativa així com les incidències i comunicacions efectuades 
per la direcció i pel contractista en el curs d’execució de l’obra. Les anotacions que es realitzin 
obliguen a les parts, als efectes escaients. 
 
El llibre d'obra s'obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la de l'acta de 
recepció de l’obra. 
De les ordres, comunicacions o incidències quedarà constància per triplicat. L'original es 
conservarà en el propi llibre i es lliurarà còpia a la direcció facultativa i al delegat de l’obra. 
De cada visita d’obra per part de la direcció facultativa es formalitzarà un acta deixant 
constància de l’estat i evolució, de les incidències, del compliment dels terminis i de les 
previsions econòmiques, d’acord amb el pressupost de l’obra. 
Els documents contractuals i el llibre d'obra hauran d'ésser custodiats pel contractista i un cop 
efectuada la recepció de l’obra seran lliurats a l'Ajuntament. 
 
Novè. Preus unitaris 
 
Els preus dels elements simples d'obres, les partides d'obra i els rendiments seran els que 
s'estableixen en el quadres de preus del mateix projecte, derivats de la base de preus ITEC.  
Si el muntant de les certificacions d’obra executada pel contractista fos inferior a l’import del 
pressupost adjudicat, l’Ajuntament no està obligat a exhaurir-lo. 
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Desè. Recepció de les obres 
 
Tan en el cas de les obres de muntatge com en les de desmuntatge de la passera, un cop 
acabades i abans de la seva recepció formal, el contractista haurà d’efectuar les operacions 
següents: 

- Neteja general de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres 

auxiliars, instal·lacions, magatzems i construccions provisionals que segons la direcció 

de l’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i haurà de deixar l’obra 

executada en perfecte estat de revista. 

- Lliurar a la direcció de l’obra tota la documentació sobre els serveis efectivament 

executats en format digital sempre que sigui possible. 

- Aportar a la direcció de l’obra les actes de recepció signades per les companyies de 

serveis: aigua, telefonia, gas i electricitat de mitjana i baixa tensió; pel que fa a la 

legalització de l’enllumenat, xarxa en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació 

elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, 

actes d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de 

baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També 

disposarà el necessari per fer totes les proves de recepció demanades per la Direcció 

d’obra encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant a realitzar 

de dia com en horari nocturn, aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi 

corrent elèctric a l’obra. 

Abans de formalitzar la recepció de l’obra, la direcció tècnica practicarà el reconeixement 
exhaustiu en presència del contractista. 
Quant al termini i la forma de recepció de l’obra es seguiran els tràmits establerts a l’art. 243 de 
la LCSP. A l’acte hauran de concórrer un tècnic designat per l’Ajuntament que actuarà en la 
seva representació, el tècnic facultatiu encarregat de la direcció d’obra i el contractista assistit, 
si ho estima oportú, pel delegat de l’obra, estenent-se acta per triplicat que serà signada per les 
persones compareixents. El tècnic representant de l’Ajuntament remetrà un exemplar de l’acta 
a la unitat de Contractació per a la seva incorporació a l’expedient. 
Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra que puguin ser executades per 
fases i ser lliurades a l’ús públic. 
Així mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interès públic degudament motivades 
s’acordi l’ocupació de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, ja sigui d’una part o 
de la totalitat de l’edifici, amb la formalització de la corresponent Acta d’ocupació o posada en 
servei, aquesta produirà els mateixos efectes que l’acte de recepció de les obres. 
L’adopció de les anteriors mesures no eximirà al Contractista del compliment de les obligacions 
que resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb 
caràcter previ a la recepció parcial o la posada en servei per a l’ús públic de les obres. 
 
Onzè. Condicions generals d’execució d’obres 
 
Les obres s’executaran d’acord amb la legislació aplicable i amb les normes tècniques de bona 
construcció apreciades per la direcció facultativa. 
Amb l’antelació que calgui, el contractista notificarà de manera fefaent a la direcció tècnica les 
obres que hagin de quedar ocultes a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement i 
comprovació de l’execució. 
S’aixecaran plànols precisos de totes les obres a mesura de la seva execució per a llur 
comprovació, constatació, mesurament i liquidació, els quals seran subscrits per la direcció 
facultativa i el contractista. Els plànols seran realitzats en format digital i en cas de ser sol·licitat, 
es realitzarà copia en paper. 
 
Dozè. Control de qualitat 
 
El contractista ha de proposar al menys a tres entitats de control que hagi de subcontractar, 
una de les quals designarà la Direcció de l’obra per efectuar els controls. 
La direcció facultativa designarà el laboratori encarregat d’efectuar el control de qualitat de 
l’obra executada, el qual realitzarà tots els assajos previstos en el programa. El nombre de 
controls previstos es podrà ampliar o reduir a criteri de la direcció tècnica. 
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Aniran a càrrec del contractista les despeses corresponents fins la quantia prevista en el 
pressupost de contracte. En cas de superar-se la previsió, l’excés serà a càrrec de 
l’Ajuntament. 
Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Obres. El cost dels assajos 
que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista de les certificacions o 
liquidacions a abonar. 
 
Tretzè. Seguretat i salut en el treball 
 
El contractista està obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona 
marxa dels treballs en compliment del que estableixi el Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb 
l’Estudi/ o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i de les ordres i instruccions del Coordinador. 
El contractista serà única i exclusivament el responsable dels accidents i dels danys i perjudicis 
que pugui sofrir llur personal o terceres persones com a conseqüència de l’execució de l’obra. 
En conseqüència, assumirà totes les responsabilitats inherents a l’incompliment de les 
obligacions que es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament des serveis de  
prevenció i del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, segons la modificació donada pel Reial 
Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció, així com qualsevol altre norma tècnica o de seguretat i salut 
que resulti aplicable. 
 
Catorzè. Senyalització 
 
El contractista està obligat a instal·lar els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a l’esmentada 
zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres de la direcció facultativa i de 
l’Ajuntament. 
El contractista haurà d’implementar els mitjans necessaris per a permetre la circulació en els 
vials que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, prèvia comunicació a la 
Policia Local. 
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències en el trànsit 
de vianants i en la circulació rodada siguin mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments 
provisionals que siguin necessaris. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el 
contractista prendrà les mesures adients per garantir la seguretat de tots els qui hi circulin. 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i pel manteniment dels vials de servei es 
consideraran incloses en el preu de contracte i no podran ser objecte de reclamació. 
 
Quinzè. Pla de seguretat i salut 
 
Dins el termini de vint dies a partir de la data de formalització del contracte, el contractista 
presentarà a l’Ajuntament els documents següents  
 
1. Programa de treball, que haurà d’incloure les dades que s’indiquen en l’art. 144.3) del 
Reglament de la Llei de Contractes de les administracions públiques aprovat per Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre.  
 
2. Pla de Seguretat i salut en el treball en el que s'analitzin, desenvolupin i considerin les 
previsions contemplades en l'Estudi de Seguretat i Salut o en l’Estudi Bàsic, segons 
correspongui d’acord amb l’art. 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. El Coordinador de 
Seguretat i Salut emetrà informe dins el termini de set dies sobre la procedència de la seva 
aprovació i, en cas d’esser desfavorable, indicarà els aspectes a corregir fixant un termini 
proporcionat a l’entitat de les correccions a efectuar. 
El Pla de Seguretat i Salut serà aprovat per l’Ajuntament dins el termini dos mesos de la data 
de signatura del contracte i, en tot cas, abans de l’inici de l’obra. L’incompliment imputable al 
contractista dels terminis indicats en aquesta clàusula no donarà lloc a l’ampliació del termini 
d’execució de les obres. 
El contractista i subcontractistes de l’obra resten obligats al compliment estricte del Pla i de tota 
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la normativa aplicable en matèria de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Setzè. Afectació de serveis 
 
El contractista sol·licitarà a les empreses titulars de serveis o subministraments plànols 
definidors de la ubicació dels serveis i localitzarà i posarà al descobert les canonades de 
serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Seran íntegrament al seu càrrec totes 
les despeses, inclosa la reparació d’instal·lacions afectades. 
Abans d’iniciar les excavacions, el contractista, en base als plànols i dades disponibles o 
mitjançant el reconeixement “in situ” de les possibles xarxes de serveis existents si és factible, 
haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els que resultin afectats i aplicar la millor praxis 
per evitar danys, assenyalant aquells que, com a última “ràtio” hagin de ser modificats. 
Amb la conformitat de la direcció de l’obra el contractista sol·licitarà a les empreses de serveis i, 
en el seu cas, als organismes corresponents, la modificació d’instal·lacions o xarxes existents, 
si fos necessària. 
En el supòsit de desviament dels serveis ni el contractista principal ni els subcontractistes, 
tindran dret a cap tipus d’indemnització de produir-se retard en l’execució de les dites obres. 
 
Dissetè. Variacions menors durant l’execució de l’obra 
 
Les variacions menors de l’obra executades pel contractista sense ajustar-se exactament al 
projecte tècnic i al present plec podran ser acceptades o rebutjades per la direcció facultativa. 
En cas d’acceptació, la direcció facultativa fixarà justificadament el preu.  
En cas de disconformitat, el contractista haurà de desfer i reconstruir al seu càrrec la part no 
conforme seguint les instruccions de la direcció i sense que això pugui invocar-se com a causa 
de pròrroga del contracte. 
 
Divuitè. Compliment de normes tècniques 
 
El contractista resta obligat a l’observança i compliment de les disposicions legals vigents en 
matèria de construcció i edificació. Seguidament es relacionen les normes principals, sense que 
aquesta enumeració tingui caràcter exhaustiu: 
 
Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE 
 
ÀMBIT GENERAL 
Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’Obra Pública de Catalunya. 
Llei d’Ordenació de l’Edificació 
Llei 38/1999 de 5 de novembre. 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març. 
 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 (marcatge CE dels productes, equips i sistemes). 
Normes para la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació. 
D 462/71 d’11 de març. 
Normes sobre el llibre d’Ordes i assistències en obres d’edificació 
O. 9/6/71 
Llibre d’Ordes i visites 
10/23 

D 461/1997, d’11 de març. 
Certificat final de direcció d’obres 
D. 462/71, d’11 de març. 
 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT 
Habitatge 
Llei de l'habitatge 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 
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D 141/2012, de 30 d’octubre. Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, 
tant elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels 
habitatges 
D 282/9, de 24 de desembre. Requisits documentals per iniciar les obres. 
Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril. 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de juliol. 
Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 
 
REQUISITS BÀSICS DE FUNCIONALITAT 
Accessibilitat 
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91, de 25 de novembre 
D 135/95, de 24 de març. 
Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat 
per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions Reial Decret 
505/2007 de 20 d’abril. Desenvolupament de la LIONDAU, “Ley de Igualdad de oportunidades y 
no discriminación y acceso universal”. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 
RD 314/2006 de 17 de març. 
Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014, del 30 d’octubre. 
Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels 
espais públics urbanitzats 
O VIV 561/2010, d’1 de febrer. 
Llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat 
Decret 135/1995, de 24 de març. 
 
REQUISITS BÀSICS DE SEGURETAT 
Seguretat estructural 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 
 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Seguretat en cas d’incendis 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les 
seves propietats de reacció i de resistència front al foc 
RD 312/2005, de 18 de març. 
Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI) 
RD 2267/2004, de 3 desembre 
11/23 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis 
Llei 3/2010, del 18 de febrer 
Instruccions tècniques complementàries de bombers (ITC) 
Seguretat d’utilització 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
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SUA-3 Seguretat enfront al risc d’empresonament 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006, de 17 de març. 
 
REQUISITS BÀSICS D’HABITABILITAT 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006, de 14 de febrer. 
Ordenança municipal reguladora de la implantació de sistemes de captació d’energia 
solar per usos tèrmics en les edificacions 
Aprovada 20/09/2010. 
Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 
RD 235/2013 del d’5 abril. 
Certificació energètica de l’edifici en la fase d’edifici acabat amb l’etiqueta energètica de 
l’edifici amb l’obtenció d’una A 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS 
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006, de 14 de febrer. 
Ordenança municipal per l’estalvi d’aigua. 
Modificació parcial aprovada al ple 17/03/20018. 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Ley del ruido 
Llei 37/2003, de 17 de novembre. 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007, de 19 d’octubre 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, de 28 de juny 
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
D 176/2009, de 10 de novembre. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006, de 14 de febrer. 
Ordenança sobre soroll i vibracions 
Publicada al BOPB de 28/05/2007 
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SISTEMES ESTRUCTURALS 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 
CTE DB SE A Document Bàsic Acer 
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006, de 17 de març. 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre. 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
RD 1247/2008 , de 18 de juliol. 
Instrucció d'Acer Estructural EAE 
RD 751/2011, de 27 de maig. 
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer 
estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir 
indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O 18/1/94 
 
SISTEMES CONSTRUCTIUS 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
CTE DB HR Protecció davant del soroll 
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95, de 24 de març. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006, de 14 de febrer. 
 
INSTAL·LACIONS 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
RD 1942/93, de 5 de novembre. 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus 
apéndices 
O 16.04.98 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
13/23 

RD 2267/2004, de 3 desembre. 
Instal·lacions de parallamps 
CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp. 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
RD 842/2002, de 2 d’agost. 
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico 
de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 
RD 1053/2014, de 12 desembre. 
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CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica 
RD 1955/2000, d’1 de desembre. Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques. 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
RD 223/2008, de 15 de febrer. 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 
y centros de transformación 
RD 337/2014, de 9 de maig. 
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 de la Direcció General d’Energía 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques 
connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i 
a les instal·lacions d’enllaç 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 desembre. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig de la Direcció General de Seguretat industrial. 
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica 
de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica 
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines. 
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa 
a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, 
sotmeses al règim d’inspecció periòdica 
Instrucció 3/2010, de 9 de setembre de la Direcció General d’Energia i Mines. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
D. 363/2004, de 24 d’agost. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre. 
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011, de 18 de novembre. 
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que 
afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de 
seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia de Mines 
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç 
elèctriques de baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
Instal·lacions d’ascensors 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
RD 2291/85, de 8 de novembre. 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención 
RD 88/2013, 8 de febrer. 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de 
prescripciones técnicas 
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament 
anteriorment esmentats. 
Resolució 27/04/92 
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Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolució 3/4/97 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolució 10/09/98 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005, de 21 de gener. 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08, de 10 d’octubre. 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 
inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87. 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 
O 23/12/81 
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda 
Instrucció 6/2006 
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la 
Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells 
d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
O EMO/254/2013, de 10 d’octubre. 
S’autoritza la instal·lació d’ascensors sense cuarto de màquines 
Resolució 3/4/97 
Instal·lacions d’il·luminació 
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
RD 314/2006, de 17 de març. 
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006, de 17 de març. 
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002, del 2 d’agost. 
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001, de 31 de maig. 
Instal·lacions de fontaneria 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març. 
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003, de 7 de febrer. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
15/23 

RD 865/2003, de 4 de juliol. 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
RD 2060/2008, de 12 de desembre. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006, de 14 de febrer. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004, de 27 de juliol. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 
Ordenança municipal per l’estalvi d’aigua. 
Modificació parcial aprovada al ple 17/03/20018. 
Regulació dels comptadors d’aigua freda 
O 28/12/88 



  

 
13/23 

Instal·lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006, de 14 de febrer. 
Ordenances municipals 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Ordenances municipals 
Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
RD 314/2006, de 17 de març. 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008, de 20 de juliol. 
CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, de 3 desembre. 
Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructures comuns en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació 
RD Llei 1/98, de 27 de febrer. 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Llei 1/98 en la modificació de la Llei 
d’Ordenació de l’Edificació 
Llei 38/1999, de 5 de novembre. 
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a 
l’accés als serveis de telecomunicació en l’interior dels edificis i de la activitat 
d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions 
RD 346/2011, d’11 de març. 
Ordre CTE/1296/2003, pel que es desenvolupa el reglament regulador de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de 
telecomunicació en l’interior dels edificis, aprovat pel RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 juny. 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados 
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 
O ITC/1077/2006, de 6 d’abril. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable 
D 116/2000, de 20 de març. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit 
D 117/2000, de 20 de març. 
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 
D 360/1999, de 27 de desembre. 
Instal·lacions tèrmiques 
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
RD 314/2006, de 17 de març. 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008, de 20 de juliol. 
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 
RD 1369/2007, de 19 d’octubre. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores - mantenidores de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementàries 
O 3.05.99 
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003, de 4 de juliol. 
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 
RD 2060/2008, de 12 de desembre. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D352/2004, de 27 de juliol. 
Instal·lacions de combustibles 
Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) 
en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) 
para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006, de 28 de juliol. 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973, de 26 d’octubre. 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 
O 18/11/74 
Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 
propio" 
RD 1523/1999, d’1 d’octubre. 
 
CONTROL DE QUALITAT 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març. 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 
RD 1247/2008 , de 18 de juliol. 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988, d’1 de desembre. 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 842/2013, de 31 d’octubre. 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997. Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985. 
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016, de 10 de juny. 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998. 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/97. 
 
RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
DL 1/2009, de 21 de juliol. 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer. 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció 
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D 89/2010, 26 juliol. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer. 
Residuos y suelos contaminados 
Llei 22/2011 , de 28 de juliol. 
 
LLIBRE DE L’EDIFICI 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Llei 38/1999, de 5 de novembre. 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge (que incorpori les instal·lacions d’energia 
renovable a l’edifici i els sistemes d’estalvi d’aigua) 
D 67/2015, de 5 de maig. 
Compliment de l’article 19 de l’ordenança d’estalvi d’aigua pel que fa referència a la Informació 
als usuaris: en el moment de la compra o lloguer de l’edifici o construcció cal informar a l’usuari 
mitjançant la facilitació d’instruccions protocol·litzades sobre l’estalvi d’aigua, funcionament i 
manteniment de les instal·lacions dels sistemes d’estalvi d’aigua. 
 
OBRES D’URBANITZACIÓ 
Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts PG-3/75 del 
Ministeri de Foment, de 6 de febrer de 1976 i les seves posteriors modificacions i 
ampliacions introduïdes al seu articulat pels annexes a la Instrucció de “Seccions de 
ferms a Autovies” 
O.M. de 31 de juliol de 1986. 
Norma 3.1-IC “Traçat” de la Instrucció de Carreteres 
O FOM/273/2016 de 19 de febrer. 
Norma 5.2-IC “Drenatge superficial” de la Instrucció de Carreteres 
O FOM/298/2016, de 15 de febrer. 
Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de 
carretera 
OC 17/2003 
Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras 
O FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 
Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firme”, de la Instrucción de Carreteras 
O FOM/3459/2003, de 28 de novembre. 
Recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos 
OC 20/2006 
Hitos de arista 
Veure apartat 3. “señales de balizamiento" de l’annex I del Reglamento General de 
Circulación. 
OC 309/90 C y E 
Norma 8.2-IC “Marcas viales” de la Instrucción de Carreteras 
Veure apartat 6 “señalización horizontal y marcas viales" de l’annex I del Reglamento 
General de Circulación. 
O de 16 juliol de 1987 
Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, de la Instrucción de Carreteras 
Veure apartat 5 “señales verticales de circulación" de l’annex I del Reglamento General 
de Circulación 
O FOM/534/2014, de 20 de març. 
Norma 8.3-IC “Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado”, de la Instrucción de Carreteras 
O 31 d’agost de 1987. 
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. 
Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. 1997 
Señalización móvil de obras. 
Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. 1997 
Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos 
OC 35/2014. Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. 
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Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 
RD 1890/2008, de 14 de novembre. 
Obras subterráneas en suelo urbano 
D 1844/1974, de 20 de juny. 
Ligantes Bituminosos 
OM 27/12/1999 
Geotècnia vial en tot el que fa referència a materials per a la construcció d’explanacions i 
drenatges 
OC 326/2000 
Llei 6/21 de 31 de maig sobre Ordenació Ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi ambient 
Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014, del 30 d’octubre. 
Orden TMA/851/2021 de 23 de julio 
Llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat 
Decret 135/1995, de 24 de març. 
 
NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGE 
NTJ 01 Diseño y proyecto de los espacios verdes. 
NTJ 02 Movimiento de tierras y acondicionamiento del suelo. 
NTJ 03 Protección del paisaje. 
NTJ 04 Infraestructuras básicas de los espacios verdes. 
NTJ 05 Tierras y productos nutrientes. 
NTJ 06 Materiales de construcción y complementarios. 
NTJ 07 Suministro de material vegetal. 
NTJ 08 Implantación del material vegetal. 
NTJ 09 Elementos constructivos y de urbanización. 
NTJ 11 Ajardinamientos especiales. 
NTJ 12 Restauración del paisaje. 
NTJ 13 Ensayos y control de calidad. 
NTJ 14 Mantenimiento y conservación de los espacios verdes. 
NTJ 15 Gestión de los espacios verdes. 
NTJ 16 Seguridad y salud en los espacios verdes. 
NTJ 17 Reutilización en los espacios verdes. 
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C. SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTE 
 
Primer. Prescripcions tècniques 
 
Com a treballs de redacció del projecte el redactor té les facultats i les obligacions que es 
descriuen, i en qualsevol cas s'han d'ajustar al que estableix, en la LLei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre pel qual 
s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques en tot 
allò que no s'oposi a la nova llei, el ROAS (decret 179/1995, de 13 de juny) i la resta de la 
normativa aplicable.  
 
El projectista haurà de redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent, a l’Annex 1 del 
present plec i a l'establert en el contracte. 
 
El tècnic haurà d'elaborar els següents documents: 
 
I MEMÒRIA  (M) 
 M0 Índex 
 DD Dades generals  

MD Memòria descriptiva 
MC Memòria constructiva 
ME Memòria d’execució 
CN Normativa aplicable 
AN Annexos a la memòria 

II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG) 
III PLEC DE CONDICIONS (PC) 
 Plec de prescripcions tècniques particulars (PCT) 
IV ESTAT D’AMIDAMENTS (EA) 
V  PRESSUPOST (PR) 
VI DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC) 

ET  Estudi topogràfic (aportat per l’Ajuntament) 
EG Estudi geotècnic (aportat per l’Ajuntament) 
GR Estudi de gestió de residus de construcció i enderroc 
ESS Estudi de Seguretat i Salut 
CQ Pla de control de qualitat de les obres 
SA  Estudi de serveis afectats 

 
La redacció del projecte es dona per finalitzada una vegada informada favorablement per part 
de l’Ajuntament. 
 
 
Segon. Documentació que facilita l’Ajuntament 
 
Estudi geotècnic 
Plànol topogràfic 
Plànol d’estat actual del pont de can Vernet i emplaçament de la passera provisional 
Plànol de serveis de clavegueram 
 
 
        vist i plau 
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A     F_GRPFIRMA_CAPS 
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ANNEX 1 
 
DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS MATERIALS EMPRATS 
 
La passera provisional es configurarà amb un sistema de bastida multidireccional.  
Per a la construcció de l’estructura s’empraran els seus elements bàsics: verticals, horitzontals i 
diagonals, fabricats en acer galvanitzat. 
Les unions seran amb discs de 8 posicions, espaiats cada 0,5m, soldats als verticals on les 
horitzontals i les diagonals es connecten amb ancoratges amb cunya fixats al seu lloc, en un 
mateix pla rígid, sense necessitat d’utilització de cap altre element d’unió. 
Tot el material emprat estarà degudament homologat. 
 
1.Verticals 
 
Són els elements verticals o puntals de la bastida. Estan formats per un tub de 48,30mm de 
diàmetre amb corones de lligat o arriostrament cada 50cm. 
 
Tub Ø48,30 x 3,20 mm. Área = 4,53 cm2  
 
El valor de càrrega de compressió admissible considerat serà de 35KN  
per a tot vertical arriostrat cada 2m d’alçada. Aquest valor pot ser superior 
 segons modulació emprada i situació relativa de l’element, 
 
Per a verticals amb elements de rigidització cada 1m o 1,5m d’alçada els valors 
de càrrega admissible serien els següents: 
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2. Horitzontals i diagonals 
 
Són els elements que arriostren als verticals. 
Estan formats per un tub de diàmetre exterior 48,30mm i gruix de 3,20mm per a horitzontals i 
2,30mm per a diagonals, amb dos caps de fixació als extrems. 
 
 
2.1 Horitzontals: 
Ø48,30 mm × 3,20 mm. Secció circular “O”. Área = 4,53 cm2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Diagonals: 
Ø48,30 mm × 2,30 mm (diagonales). Área = 3,32 cm2 
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3. Horitzontals en “U” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Plataformes perforades d’acer galvanitzat 
 
Constitueixen la superfície d’us o trànsit, carregant directament sobre les bigues pont. Són 
plataformes normalitzades, completament metàl·liques i antilliscants, formades per xapa 
perforada de 1,5mm de gruix, plegades perimetralment, formant el bastidor. 
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Treballen a flexió simple, recolzades directament a les bigues pont o en les horitzontals en “U” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Baranes laterals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normativa d’aplicació 
 
La passera complirà la Orden TMA/851/2021, i el Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas per a la sobrecarrega d’ús 
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ANNEX 2 
 
BAREM DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE 
VALOR, inclosos en el PLEC DE PRESCRIPCIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 
 
 
 
 
SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTE (apartat C) 
 
Descripció de la solució tècnica adoptada mitjançant la presentació dels següents documents 
(fins a 12,5 punts): 

 Estudi previ del projecte que contingui: 
- Memòria descriptiva i memòria constructiva 
- Plantes, seccions i alçats 

 
El document no superarà les 6 pàgines DIN-A4. 
Poden annexar-se documents en nombre il·limitat, però només es considerarà el contingut 
d’aquells que estigui vinculat i/o desenvolupi continguts de l’estudi previ. 
 
Es valorarà: 

 La concepció global del projecte. 

 L’anàlisi dels principals condicionants que defineixen la solució tècnica 
adoptada, entre els que hi ha la connexió de la passera a la realitat del terreny 
en els seus extrems, i el màxim ajust als requisits d’accessibilitat universal. 

 
12,5 punts:  La concepció global del projecte l l’anàlisi dels principals condicionants que 

defineixen la solució tècnica adoptada és excel·lent 
9 punts La concepció global del projecte l l’anàlisi dels principals condicionants que 

defineixen la solució tècnica adoptada és bona 
6 punts La concepció global del projecte l l’anàlisi dels principals condicionants que 

defineixen la solució tècnica adoptada és suficient 
3 punts La concepció global del projecte l l’anàlisi dels principals condicionants que 

defineixen la solució tècnica adoptada és insuficient 
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OBRA DE MUNTATGE I DESMUNTATGE (apartat B) 
 
Descripció del procediment constructiu de l’obra mitjançant la presentació dels següents 
documents (fins a 12,5 punts): 

 Memòria d’execució 

 Pla de treballs 

 Organigrama tècnic 
 
Els documents de la Memòria d’execució i de l’Organigrama tècnic no superaran conjuntament 
les 6 pàgines DIN-A4. 
El document del pla de treballs podrà presentar-se en DIN-A3. 
Poden annexar-se documents en nombre il·limitat, però només es considerarà el contingut 
d’aquells que estigui vinculat i/o desenvolupi continguts de la Memòria d’execució. 
 
Es valorarà: 

 Procediment constructiu proposat. 

 Programació temporal dels treballs: diagrama temporal amb indicació de les 
principals fites, identificació del camí crític, justificació del diagrama temporal 
dels treballs, necessitat de medis personals i materials d’acord a la 
programació establerta. 

 
12,5 punts:  Procediment constructiu proposat i programació temporal excel·lent 
9 punts  Procediment constructiu proposat i programació temporal bona 
6 punts  Procediment constructiu proposat i programació temporal suficient 
3 punts Procediment constructiu proposat i programació temporal insuficient 
 


