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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU

DEL SERVEI DE 

REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, REDACCIÓ DE L’ESTUDI DE 

SEGURETAT I SALUT, REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ACTIVITAT  I DIRECCIÓ DE LES 

OBRES, PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN PLANETARI DIGITAL AL CENTRE DE 

DIVULGACIÓ DE PALEONTOLOGIA, «MAMMUTHUS», AL MUNICIPI DE LA CANONJA.
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1.- OBJECTE DEL PRESENT PLEC

El present Plec de Prescripcions Tècniques, que formarà part de la documentació del contracte, 

te per objecte la descripció dels treballs, definir les condicions, directrius i criteris tècnics, que 

han de servir de base per la realització dels treballs, i concretar la redacció i presentació dels  

diferents  documents  tècnics  que  ha  de  realitzar  l’equip  adjudicatari,  definits  en  aquest 

contracte,  per la  construcció d’un planetari  que serveixi  per  visualitzar  continguts 3D 

vinculats  a  la  divulgació  científica,  ubicat  als  jardins  exteriors  del  Mas  de  l’Hort  de 

l’Abeurador, al municipi de la Canonja, a la comarca del Tarragonès.

2.- GENERALITATS

L’edifici tipus planetari és un equipament de caràcter pedagògic i  popular on la seva forma 

principal és una cúpula, a l’interior de la qual es projecta l’esfera celeste amb els moviments  

aparents dels astres, augmentant les seves velocitats relatives i salvant així l’inconvenient de 

l’aparent  lentitud  d’aquells  moviments  en  l’observació  directa.  La  paraula  planetari  s’aplica 

també a l’aparell projector utilitzat per representar l’esfera celeste. 

L’edifici a projectar és un equipament cultural el qual, conté una sala tipus cúpula de 180º que 

cobreix i embolcalla a l’espectador amb l’objectiu d’oferir un servei lúdic i cultural, tant als veïns 

del  municipi,  com  les  visites  escolars  o  visites  programades  que  s’hi  adhereixin.  Un  cop 

construït, es destinarà a usos de divulgació científica, usos lúdics propis de centres escolars i,  

en general als que formen part de la pública concurrència. En la proposta arquitectònica s’ha de 

tenir en compte la integració paisatgística amb la resta d’elements construïts i el projecte de 

museografia que s’instal·larà al jardí interior del Mas de l’Hort de l’abeurador. 

L’objectiu del concurs és obtenir la millor proposta arquitectònica en base al compliment als 

criteris  i  requisits  establerts  al  Programa  d’usos  de  l’apartat  9  del  present  Plec,  per  a  la  

construcció d’un planetari.

La persona/empresa adjudicatària haurà de comptar amb un equip amb solvència tècnica i 

capacitat  suficient  en  projectes  i/o  obres  relacionats  amb  equipaments  tipus  planetari 

d’aquestes  característiques  o  projectes  dels  quals  siguin  prou  assimilables  a  l’objecte  del 

contracte, atenent a la tecnicitat de les edificacions i la representació icònica de les mateixes.  

Per  tant,  es  pretén  un  perfil  d’equip  pluridisciplinari  capaç  de  respondre  als  requeriments 

tècnics i requeriments específics quant a l’ús de l’edificació que es pretén construir. 

En  aquest  sentit  l’actuació  a  dur  a  terme  ha  de  permetre  dotar  al  municipi  d’un  edifici  

potencialment  icònic,  capaç  de  generar  un  atractiu  turístic  que  consti  d’una  instal·lació 
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destinada principalment a ús cultural i  divulgatius, amb la superfície suficient per encabir  el 

programa funcional establert i que admeti a la vegada possibles usos festius, lúdics i firals, i en 

general de pública concurrència.

3.- ÀMBIT ESPECÍFIC D’ACTUACIÓ

L’àmbit d’actuació del present contracte de serveis s’emplaça als jardins agrícoles del Mas de 

l’Hort de l’Abeurador de la Canonja. La ubicació concreta es troba situada al camí vell de Reus,  

39 del municipi de la Canonja, a la comarca del Tarragonès.

La superfície de l’àmbit de treball es pot establir en 500 m² d’ocupació aproximadament per a 

l’edificació  del  planetari  i  de  600  m²  aproximats  per  al  tractament  d’espais  exteriors 

adjacents.  Es  correspondria  amb  un  cercle  delimitat  en  colors  blau  i  groc  d’acord  amb 

l’esquema que segueix:

Imatge 1: Plànol d’emplaçament de l’edificació i dels espais adjacents a tractar. (encerclat en blau i groc).

Aquesta superfície i àmbit de treball és aproximat i es concretarà d’acord amb la proposta que 

proposi l’equip guanyador del present contracte de prestació de serveis.
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L’esmentat  àmbit  de  treball  limita  per  la  cara  nord  amb  l’actual  edifici  ampliat  del  centre 

d’interpretació i de divulgació de paleontologia «Mammuthus» del Mas de l’Hort d l’Abeurador, 

pel costat oest limita amb la tanca de la finca i una derivació del Camí Vell de Reus, i que 

traspassat a la cartografia oficial a escala 1:1000 resulta l’esquema que segueix

I pel que fa a la seva ubicació en l’ortofotomapa resulta la imatge que segueix:
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La  normativa  urbanística  de  referència  a  l’àmbit  del  present  plec  és  el  Pla  d’Ordenació  

Urbanística  Municipal  de  la  Canonja  (POUM),  aprovat  definitivament  per  la  Comissió 

d’Urbanisme del Camp de Tarragona de data 7 de març i publicat, a efectes d’executivitat al  

DOGC número 7394, de data 20 de juny de 2017.

En concret, la porció de sòl objecte del present plec, es troba en sòl no urbanitzable, i qualificat  

com a Sistema d’Equipaments Comunitaris, Clau E4, Cultural: Mas de l’Abeurador, Centre de 

Interpretació Arqueològica.

Es disposa aprovada la Modificació puntual nº 2, del Pla d’ordenació urbanística municipal nº 

2  àmbit  del  Pla  especial  amb  exclusió  de  la  finca  Mas  de  l’Hort  de  l’Abeurador-Centre 

d’Interpretació del Jaciment arqueològic de la Boella, aquesta modificació va permetre excloure 

el Mas de l’Hort de l’Abeurador del Pla Especial de les Hortes i permetre el desenvolupament 

de mode independent al  Pla especial.  La Data d’aprovació és del  06/08/2020 i  la  data  de  

publicació correspon al 23/10/2020.

La normativa del POUM regula en els seus articles 90 i 91 les condicions d’ordenació, edificació 

i ús del sistema d’equipaments comunitaris.

Plànol normatiu i d’Ordenació del POUM de la Canonja.

Plànol normatiu fruit de la modificació puntual núm 2. d’Ordenació del POUM de la Canonja, indicant 

l’àmbit del projecte. Sistema Equipaments E4.
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Consideracions  quant  a  l’encaix  de  l’emplaçament  del  nou  planetari,  tenint  en  compte  la 

modificació puntual núm.2 que inclou la Fitxa 4 – Mas de l’hort de l’Abeurador.

Segons el punt 3.4 de la fitxa 4 – Mas de l’hort de l’Abeurador, quant a volums nous, d’acord amb les 

determinacions de l’article 47.6 LUC, es permetrà l’edificació de nous volums, per tal de poder-hi allotjar 

els usos permesos a la finca, tant principal, com complementaris.

Concretament,  a l’hora d’efectuar  el  plantejament de l’emplaçament  del  nou equipament es tindrà en 

especial consideració el següent:

 Aquestes edificacions hauran de ser en planta baixa, amb un sostre global màxim de 1.000,00 

m2.  La  seva  composició  i  volums  haurà  d’harmonitzar  amb  l’entorn  i  adaptar-se  a  les 

preexistències  existents.  Preferiblement,  les  noves  construccions  destinades  als  usos 

complementaris, hauran de seguir el mateix patró d’implantació que el Mas actual, i per 

tant s’hauran d’adossar a un mur o marge existent a la finca.

Per tant, el nou edifici del Planetari, es disposarà adossat al mur del marge existent que confronta amb el  

camí existent. (Es pot comprovar en la imatge núm. 2 de la següent pàgina).

Projecte d’actuació específica d’acord l’article 48 del Text Refos de la Llei d’Urbanisme 1/2010.

Atès que la classificació jurídica del sòl és la de sòl no urbanitzable, per la tramitació de l’expedient, caldrà 

incloure la  redacció del  projecte d’actuació específica en virtut  de l’article 48 del   Decret  legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i successives modificacions. 

El projecte d’actuació específica, consistirà en el projecte bàsic que inclourà l’estudi d’impacte i integració 

paisatgística.  L’equip  redactor,  a  més,  assumirà  les  esmenes  que  se’n  derivin  dels  informes  dels 

organismes sectorials afectats i de l’informe resultant de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
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4.- FOTOGRAFIES DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE I DE L’ENTORN

Imatge 1 : Vista de la zona a actuar des de la coberta del centre d’interpretació recentment ampliat.

Imatge 2 : Vista de la ubicació exacte per ubicar el Planetari adossat al marge del camí lateral.
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Imatge 3 : Vista amb més detall de la ubicació exacte per ubicar el Planetari.  

5.- CARACTERISTIQUES DE L’EDIFICACIÓ. TIPOLOGIA

Es tracta  d’un edifici  destinat  a  ser  un planetari  que serveixi  per  visualitzar  continguts  3D 

vinculats  a  la  divulgació  científica.  Per  tant,  és  una  instal·lació  que  té  finalitats  culturals  i  

mitjançant  els  sistemes  de  projecció  innovadors  tipus  «full  dome»  els  quals  permeten 

projeccions de 360º de tipus cinematogràfic dins la cúpula. A més, es composa de sistemes 4K, 

3D i uns equips de so estèreo pioners, tot això, permet experimentar efectes acústics i visuals  

d’alt valor educatiu. La morfologia arquitectònica de l’edifici hauria de ser de forma semiesfèrica 

i d’acord la seva geometria exterior es percebrà com un punt de referencia visual del recinte del 

Mas de l’Hort de l’Abeurador i de la visió panoràmica observada des de l’oest cap al municipi de 

la Canonja. 

L’edifici ha que donar servei principalment a usos de pública concurrència, i també, escoles 

primàries i  secundaries,  i  en extensió,  al  públic  que tingui  especial  interès arqueològic  del 

municipi de la Canonja.

Les edificacions tipus planetaris, són construccions de caire recent en la història de la societat 

humana,  els  primers  exemples  apareixen  a  principis  del  segle  XX  gràcies  als  avenços  i  

perfeccionaments tècnics dels aparells de projecció anomenats «Zeiss».  L’objectiu que ens 

ocupa és la construcció d’un planetari que tingui una cúpula amb diàmetre interior de 10 

a 12 metres, preferiblement de12 m, sempre i quan l’acord pressupostari ho permeti.  

El planetari estarà format pels següents espais:

Programa Superfícies aproximades

1. Espai principal circular - Planetari de 400 a 440 m²

2. Vestíbul d’entrada – doble porta. 15 m²

3. Estança per l’orador i tecnologia. 6 m²

4. Servei de guarda-roba 7 m²

5. Bany homes 12 m²

6. Bany dones 12 m²

7. Sortides d’emergència 5 m²

8. Accés i espai pel personal de servei. 10 m²

9. Espai d’elements tècnics per la climatització 12 m²
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El  planetari  estarà  format  per  un  espai  principal,  del  qual  sorgiran  la  resta  d’espais  del 

programa  que  cal  adherir  annexes.  Caldrà  estudiar  la  volumetria  concreta  de  l’edificació 

principal i com es conjuga amb els espais annexes. Es cerca que el projecte tingui identitat  

pròpia i la volumetria en sigui el màxim exponent. Per tant, caldrà projectar un edifici holístic de 

caire  integral.  És  a  dir,  edificació,  estructura,  envolupant,  materialitat,  sistemes,  acabats  i  

instal·lacions tinguin un principi confluent on es pugui detectar el concepte global en cadascun 

dels aspectes específics que el conformen. 

Cal que el nou volum s’integri al màxim dins dels jardins de l’Hort de l’Abeurador i sobretot 

tenint  en  compte  la  idea  de  recorregut  que  presenta  el  projecte  museístic  del  centre  

d’interpretació del jaciment prehistòric del Barranc de la Boella. Dels quals caldrà respectar 

l’emplaçament que es proposa, no obstant això, s’analitzarà si la volumetria semiesfèrica es 

percebuda correctament des del camí vell  de Reus i des de totes les vies d’aproximació al 

recinte. 

S’adoptarà  una  solució  constructiva  que  optimitzi  l’execució,  els  costos  econòmics  i  la 

integració amb l’entorn, tot reduint al mínim l’impacte paisatgístic, s’ha de preservar l’entorn i la 

relació  amb  els  edificis  i  instal·lacions  veïnes.  L’edifici  serà  susceptible  d’utilitzar  energies 

alternatives per adaptar l’edifici als criteris de sostenibilitat. 

Els requisits mínims a considerar en  la redacció del projecte Planetari, són:

Dimensió  cúpula  -  diàmetre 

interior – Ø

Ø de 10 a 12 m.

La cúpula interior ha d’estar perfectament acabada, en la 

que  no  es  poden  produir  imperfeccions  o  defectes  de 

geometria a causa d’irregularitats en la seva execució.

Emplaçament 

Cal  tenir  en  compte  la  Fitxa  4.  Del  Mas  de  l’Hort  de 

l’Abeurador  del  qual  es  desprèn  que  la  nova  edificació 

seguirà el mateix patró d’implantació que el Mas existent. 

Per tant,  el  nou edifici  s’adossarà al  mur que confronta 

amb el camí existent. Veure imatge núm. 2 de l’apartat 4 

d’aquest plec tècnic.

Integració  paisatgística  i 
entorn museístic Cal  assegurar  la  integració  amb  l’entorn  i  assegurar  la 
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participació amb el projecte museístic que està en fase de 
construcció.

L’entorn que cal tenir en compte és:

- Paisatge de les Hortes.
-  Perfil  urbanístic  edificat  del  poble  de  la  Canonja 
«Skyline»
- Jardins i Horts interiors del Mas de l’Hort de l’Abeurador. 

 

Programa – Volumetria 

Sí  el  programa  requereix  un  increment  de  superfície  o 
volumetria, més enllà de la semiesfera principal, aquesta 
haurà  d’estar  integrat  en  el  caràcter  formal  de  la 
volumetria  principal.
Es cerca qualitat i reflexió arquitectònica.

Estructura – Tecnologia

L’estructura  ha  de  conformar  i  definir  la  cúpula,  o  les 
cúpules que sorgeixin del programa. El detall constructiu 
que defineixi la desenvolupada estructural de la cúpula ha 
d’estar correctament identificada amb el projecte i integrat 
amb  la  resta  d’elements.  Es  requerirà  reflexió  i 
conceptualització.  En  definitiva,  l’estructura,  estarà 
harmonitzada amb la geometria, definirà ritme espacial i 
estarà completament integrada amb el projecte global.

A més, caldrà estudiar i verificar:

- El principi mecànic i contacte amb el terreny.
- Càlculs d’esforç de l’estructura general  i  repartiment 

de la càrrega radial de la cúpula.
- Efectes i previsió de juntes dilatació.
- Altres càlculs necessaris que assegurin l’estabilitat i el 

confort. 
  

Envolupant – Tecnologia 

Es considera un aspecte important de projecte on caldrà 
estudiar la tecnologia del material, l’aspecte i mode com 
es desenvolupa el detall constructiu pel qual es definirà el 
parament  exterior  d’acabat,  així  com  l’assemblatge  i 
solució emprada per resoldre la geometria corba. 

Materialitat – Definició

Tant  la  materialitat  exterior,  com  la  materialitat  interior 
tindran  un  principi  comú.  S’utilitzaran  el  mínim  nombre 
d’acabats,  tindran  consideració  de  ser  materials 
sostenibles i s’estudiarà la seva disposició, especejament i 
acabat  interior.  Tot  quedant  integrat  amb  la  resta 
d’elements que defineixen aquesta taula.

Acústica
Es  realitzaran  els  estudis  acústics  necessaris  que 
justifiquin la correcta distribució del so per l’espai principal. 
Es tindrà especial consideració per les zones crítiques de 
so. 
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Caldrà estudiar la materialitat de les superfícies d’acabat, 
tot  proposant  materials  i  estratègies  per  anul·lar  les 
reverberacions acústiques.

Els materials d’acabat estaran estratègicament implantats, 
adaptant-se a la diametralitat variable de la cúpula. 

Protecció davant incendis

Cal  preveure  la  reacció  de  l’equipament  davant  riscos 
d’incendi,  caldrà  preveure  i  incloure,  els  sistemes 
automàtics d’extinció d’incendis i recorreguts d’evacuació 
de les persones usuàries, segons CTE DB SI.

Sistemes i Instal·lacions 
– Conceptualització

El traçat  i  disposició  d’elements tècnics que s’escaiguin 
per,  climatitzar,  ventilar  i  dotar  dels  sistemes 
d’instal·lacions, tant d’il·luminació, xarxa elèctrica i  xarxa 
d’aigua, com els sistemes de protecció davant riscos per 
incendi, restaran supeditats a integrar-se al principi formal 
de l’edificació, i en cap cas condicionaran la volumetria o 
quedaran disconformes amb el criteri global.

Per tant, hauran de ser reflexionats, traçats d’acord la llei 
interna  que  segueixi  el  projecte  i  veure’s  correctament 
integrats  amb  la  resta  de  conceptes  fonamentals 
d’aquesta taula. 

Mobiliari - Espai principal

Referint-se a les butaques del públic, es cerca que siguin 
correctament  declinables  i  que  tinguin  un  ús  idoni  pel 
servei que han d’oferir. 

Cal  preveure  com a mínim 50  places  i  4  places  per  a 
minusvàlids. 
Per als usuaris minusvàlids, caldrà preveure com aquest 
usuaris poden inclinar-se amb les seves pròpies cadires 
de rodes per visualitzar la cúpula sense dificultats.

Reparació i Manteniment 

Es requereix tenir  en compte,  com es realitzarà el futur 
manteniment i neteja, així com les actuacions de reparació 
que s’efectuïn tant en l’exterior com en l’interior, tant de la 
cúpula  com  de  la  volumetria  que  en  sorgeixi  com  a 
resultat. 

Projector «Full dome» i equip 
de so – Sistemes audiovisuals 
i  sistema  d’il·luminació  de 
l’espai principal. 

Es  garantirà  un  equip  audiovisual,  de  marca  i  qualitat 
reconeguda. El projector cinematogràfic per la cúpula, així 
com l’equip de so i la proposta d’il·luminació, hauran de 
tenir  com  a  mínim,  les  consideracions  tècniques  que 
s’especifiquen a l’apartat 6. 
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D’acord amb les característiques de l’obra i les superfícies a executar, s’estima que l’import  

orientatiu de l’obra que es planteja serà de 1.210.000,00 € (Un milió dos-cent deu mil euros), de  

pressupost de contracte amb l’IVA del 21% vigent inclòs, i d’acord amb el desglossament que 

segueix:

PEM 840.336,13 €

Despeses Generals 13% 109.243,70 €

Benefici industrial 6% 50.420,17 €

PEC 1.000.000,00 €

IVA 21% 210.000,00 €

TOTAL AMB IVA 1.210.000,00 €

El pressupost conjunt dels projectes necessaris per l’execució del present contracte no podrà 

superar aquest import  màxim, excepte en el cas d’imprevistos sobrevinguts que caldrà que 

estiguin correctament justificats.

En els projectes també s’hi haurà d’incloure la valoració de les obres de portada dels serveis 

necessaris i qualsevol altra despesa que es consideri necessària per l’entrega completa i la  

recepció del nou equipament, en condicions de ser utilitzat de forma immediata i d’acord amb 

les criteris fixats per l’Ajuntament.

6.-  CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DELS PROJECTORS CINEMATOGRÀFICS TIPUS 

«FULL DOME», EQUIP  DE SO I SISTEMES AUDIOVISUALS

El projecte d’instal·lacions cinematogràfiques i el sistema de so, s’independitzarà del projecte 

d’arquitectura. Havent-se de redactar un projecte específic per aquesta instal·lació que estarà 

inclòs dins del projecte global on els seus elements tècnics estaran perfectament integrants 

amb el projecte d’arquitectura. El sistema «full dome» i sistema de so tindran com a mínim les 

següents característiques:

Sistema de projecció cinematogràfic «full dome» i 3D:

- Multiprojector de sistema «EdgeBlending» és a dir, amb la propietat de superposar la imatge 

mitjançant  la fusió de diversos projectors que projectin  simultàniament  amb un solapament 

imperceptible. 

- Resolució mínima de l’aparell: 4k projecció de tipus 360º i d’experiència immersiva. 

- Lluminositat mínima de 4.000 lúmens.

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

9F
D

N
R

6Q
6K

7H
67

26
XZ

2W
LJ

2Z
T 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//l
ac

an
on

ja
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
2 

de
 3

2 



 

- Relació de contrast: 2.500.000 : 1.

- Vida útil mínima de la làmpada: 20.000h.

- Disposarà de manteniment remot – amb connexió a internet. 

Sistema de so:

- El sistema de so, ha d’estar completament integrat en la sala i els aparells no es percebran 

visualment. 

- La qualitat del sistema de so ha de ser acústicament excel·lent i que produeixi efecte evolvent  

d’alta fidelitat.

- Cal garantir el so, en les zones centrals crítiques.

-  El  sistema  de  so  estarà  comprès  per  un  sistema  d’àudio  7.1  que  contindrà  altaveus, 

amplificadores,  processadors  de  senyal,  targetes  d’interfície,  micròfons,  i  els  mecanismes 

necessaris per garantir un equip complet que reprodueixi un so de qualitat. 

- Caldrà aportar i justificar els càlculs sonors i la correcta distribució dins el planetari.

Sistema d’il·luminació:

- Es requereix que el sistema d’il·luminació artificial participi en el concepte global del projecte.  

La il·luminació recrearà una il·luminació ambiental, indirecta i que advoqui cap a les sensacions 

humanes que desperten misteri, passió i curiositat. La tecnologia desitjada serà de tipus LED 

de darrera generació.

- El projecte d’il·luminació estarà dissenyat per tècnics especialistes que puguin demostrar i  

justificar  la  redacció  de  projectes  d’il·luminació  d’alt  valor  experimental  realitzats  amb 

anterioritat.  
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7.- ALTRES TREBALLS A DESENVOLUPAR

El servei objecte d'aquest contracte ha de donar com a resultat l'obtenció de la documentació i 

direcció d’obra necessària que doni compliment al  present Plec,  a la normativa urbanística 

municipal i a la resta de legislació sectorial que sigui d’aplicació, que permetin completar la  

seva  tramitació  administrativa,  siguin  viables  i  permetin  la  licitació,  adjudicació,  posterior 

construcció i recepció de les obres corresponents, inclòs el termini de garantia de les obres.

L’objecte d’aquest contracte consisteix en la execució dels serveis tècnics de redacció de la 

documentació tècnica necessària per la construcció d’un edifici destinat a Planetari digital apte 

per a divulgatius, culturals i lúdics, així com la Direcció d’Obra que defineixi en el Projecte amb 

els requeriments de la legislació vigent que sigui d’aplicació.

L’autor  o  autors  de l’oferta  que  resulti  adjudicatària,  desenvoluparan,  un cop  formalitzat  el 

contracte administratiu, el treballs necessaris per desenvolupar el contracte, que inclouran els 

que consten al punt C del Quadre de Característiques del Contracte que consta al Plec de 

Clàusules Administratives d’aquest concurs, que de forma sintètica són:

1.- TREBALLS PREVIS

1.1.- Estudi i gestió de serveis afectats

2.- DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

2.1.- Avantprojecte

2.2.-  Projecte  bàsic  (inclou  redacció  del  projecte  d’actuació  específica  i  estudi 

d’impacte i integració paisatgística).

2.3.- Projecte executiu i resta de documentació necessària

2.4.- Estudi de Seguretat i Salut

3.- DIRECCIÓ DE L’OBRA

3.1.- Direcció de les obres

3.2.- Documentació de final d’obra («as built»)

Tota la documentació haurà de definir les característiques i continguts necessaris per la serva 

tramitació administrativa i obtenció de les preceptives autoritzacions per l’activitat classificada, 

si s’escau.

També s’inclouen tots els treballs necessaris per incorporar els canvis derivats de la tramitació 

de l’expedient administratiu per a l’aprovació definitiva del Projecte d’Execució d’acord amb el  

que preveu la legislació vigent.
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Tots els documents, així com els estudis o treballs complementaris necessaris, aniran signats 

per tècnic competent i, en el seu cas, visats pel col·legi oficial corresponent. La part escrita de 

tots els documents es farà en llengua catalana i/o en castellà quan sigui necessari.

Els projectes es redactaran com a documents complets, de tal forma que no calgui remetre’s,  

en  cap  cas,  a  cap  altre  document  independent,  i  s’hi  descriuran  totalment  les  solucions 

concretes.

Pel que fa al contingut i al grau de detall de la documentació a lliurar, s’estarà al que estableix  

el text consolidat del Codi Tècnic de l’Edificació, vigent.

De tota  la  documentació  que sigui  necessària  per  el  desenvolupament  d’aquest  contracte, 

s'entregarà una còpia en paper i una còpia en format digital que inclogui tota la documentació  

completa  en formats originals  editables (.doc,  tcq,  .dwg,  .bc3...)  i  en format  PDF.  Tots  els 

documents en paper o digitals aniran signats, en el seu cas, digitalment.

Així, per tant, es tracta de la confecció de tots els documents i apartats necessaris a aquests 

efectes, a més de l’assistència tècnica necessària per a l’assoliment de l’objecte del contracte, 

tal  com s’estableix  a  l’apartat  C  del  quadre  de  característiques  del  contracte  del  Plec  de 

clàusules administratives d’aquesta licitació.
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8.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

Es preveu que els treballs previstos en aquest contracte tinguin una durada estimada màxima 

de 22 mesos de feina efectiva i es desenvoluparan en els següents terminis:

1.- TREBALLS PREVIS

Avantprojecte i gestió serveis afectats 1 mes

2.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA - PROJECTES

Projecte bàsic (Inclou la redacció del projecte d’actuació específica 

+ estudi d’impacte i integració paisatgística).

2 mesos

Projecte executiu 4 mesos

3.- DIRECCIÓ DE LES OBRES

Direcció i seguiment d’obra 14 mesos

Documentació «as built» i liquidació de l’obra 1 mes

El pas d’una etapa a l’altra requerirà l’aprovació explícita per part de l’Ajuntament de la Canonja 

de l’etapa anterior i de l’autorització per redactar l’etapa següent. Els terminis o durada de la 

direcció de l’obra estarà en funció del que determini  el Pla de treball  del  Projecte executiu  

aprovat. L’inici d’aquesta fase l’establirà l’Ajuntament de la Canonja.

Aquests terminis indicats s’hauran d’ajustar d’acord amb el que es derivi de les preceptives 

tramitacions dels expedients d’aprovació de projectes i de licitació de les obres.

Abans  dels  primers  quinze  dies  des  de  la  signatura  del  contracte,  l’adjudicatari  haurà  de 

presentar el seu pla de treball  de totes les tasques i  entregues per al conjunt dels treballs 

objecte del contracte. Aquest pla de treball en cap cas podrà superar el termini màxim establert  

anteriorment,  de  22  mesos  i  tindrà  el  caràcter  de  compromís  en  ferm  per  l'adjudicatari  i  

s'incorporarà com una obligació contractual.

El  desenvolupament  dels  treballs  s’adaptarà  a  allò  indicat  en  el  pla  de  treball,  amb  les 

modificacions que, al llarg del seu desenvolupament, puguin establir-se per mutu acord entre 

les parts, i que caldrà ajustar als terminis i procediments de tramitació dels expedients, així com 

a les necessitats municipals, si és el cas. El contracte es perllongarà fins a l'entrega completa  

de  l'obra,  segons  el  termini  d'execució  de  les  obres  que  es  determini  en  el  projecte  i  el 

corresponent període de garantia.
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L'adjudicatari haurà de posar en coneixement de l’Ajuntament totes aquelles modificacions que 

puguin alterar el contingut de la descripció dels treballs a realitzar d'aquest Plec, per la seva 

valoració i acceptació, si escau.

Els treballs previstos en el contracte inclouen la redacció del Projecte Bàsic i Executiu, redacció 

de l’Estudi de Seguretat i Salut, redacció del Projecte d’Activitat per la llicència ambiental si 

s’escau i Direcció d’Obra d’Arquitecte.

9.- PROGRAMA D’USOS DE L’EDIFICI

El programa és anàleg al d’un local d’espectacles:

PROGRAMA USOS - PLANETARI DIGITAL AL CENTRE DE DIVULGACIÓ DE 
PALEONTOLOGIA

 
nombre 
locals útil parcial (m²) útil total (m²)

ÀREA PRINCIPAL PLANETARI      

Espai principal circular - Planetari 1 400-440 400-440

Vestíbul d’entrada – doble porta. 1 10 15

Estança per l’orador i tecnologia 1 4 6

Servei de guarda-roba 1 5 7

Bany homes 1 6 12

Bany dones 1 6 12

Sortides d’emergència 1 5 5

Accés personal de servei 1 6 10
Espai d’elements tècnics per la 
climatització 1 6 12

      Entre 479 i 519 m²

       

URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS      

Accessos i entorn pati 1 600 600

      600

10.- DEFINICIÓ DEL PROJECTE

El projecte haurà de contemplar tots els espais definits en el Programa d’usos i és convenient 

que les propostes s’ajustin en la mesura del possible als seus requeriments i es compleixin la  

relació d’espais i superfície dels mateixos. Però cap la possibilitat que per raons de distribució,  

organització de l’edifici i les seves instal·lacions o altres motius, les superfícies dels espais es 

puguin ajustar, inclús que algun dels serveis annex pugui eliminar-se o agrupar-se, i es poden 

preveure espais  addicionals  o amb una distribució  diferent  a  l’assenyalada,  sempre i  quan 

aquesta decisió sigui degudament i raonablement justificada com avantatjosa pel funcionament 

de l’edifici. 
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Totes aquestes decisions hauran de comptar sempre amb el vist i plau de l’Ajuntament de La 

Canonja, que realitzaran treballs de supervisió documental.

El  projecte  haurà de donar solucions que permetin ajustar-se als  paràmetres definits en el 

Programa  d’usos  detallat  anteriorment  en  les  situacions  considerades,  però  en  tot  cas  el 

projecte contemplarà el següent:

 Disseny dels espais en funció del seu ús d’acord amb el programa de necessitats.

 Adequació normativa vigent pel que fa a l’ús esportiu de la instal·lació i edifici projectat.

 Requeriments  de  seguretat  i  control:  evitar  l’aparició  d’espais  residuals,  garantir  la 

possibilitat de visualitzar fàcilment els espais d’ús públic, i d’identificar inequívocament 

els recorreguts d’evacuació.

 Requeriments d’eficiència energètica i sostenibilitat, quant a les solucions tècniques i 

constructives, l’aïllament i confort tèrmic i acústic, i l’ús i manteniment dels materials.

11.- OBLIGACIONS RELACIONADES AMB EL PROJECTE D’EXECUCIÓ

El Projecte haurà d'ajustar-se a allò indicat a l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic, l’article 18 de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública, 

l’article 21 i  següents del  Decret  179/1995, de 13 de juny,  pel  qual s’aprova el  Reglament  

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de 

l'Edificació, a la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, així com la  

restant normativa general o sectorial, a les normes tècniques d'obligat compliment, al present 

Plec i  a les bases tècniques especifiques,  en el  seu cas.  També donarà compliment a les 

ordenances municipals i haurà de seguir les instruccions tècniques i normativa de tot tipus que  

siguin d’obligat compliment per l’Administració i comprendrà tota la documentació necessària 

per tramitar tota la documentació tècnica-administrativa per l’inici de l’activitat.

El  Projecte  proposarà solucions constructives integrades amb l’entorn,  preveient  materials  i 

sistemes  constructius  de  proximitat  amb  solucions  estandarditzades,  provades  i 

comercialitzades.

El  Projecte  haurà  de  complir  amb  las  exigències  de  la  Directiva  de  Eficiència  Energètica  

d’Edificis  (2010/31/UE)  senyalada  per  la  implantació  en  2020  dels  anomenats  edificis  de 

consum d’energia quasi nul, anomenats nZEB (Nearly Zero Energy Buildings) per que disposin 

d’un consum d’energia molt reduït.

A Espanya aquesta Directiva està recollida en la modificació del Codi Tècnic de la Edificació 

“Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación,  aprobado por  Real  Decreto  314/2006,  de  17 de  marzo”. Aquest  Decret  es  de 
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aplicació obligatòria a las obres de nova construcció i a les intervencions en edificis existents en 

els casos establerts.

Amb aquesta modificació del CTE es pretén millorar la qualitat de les envolvents tèrmiques dels 

edificis i es fomenta l’ús de les tecnologies més eficients i sostenibles pel seu condicionament,  

amb el que permet aconseguir unes condicions adequades de confort amb la mínima despesa 

energètica.

Paral·lelament,  per  garantir  les  exigències  de  qualitat  de  l’edificació,  les  característiques 

tècniques  dels  productes,  equips  i  sistemes  que  s’incorporin  amb  caràcter  permanent  als 

edificis, hauran de portar el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE dels 

productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que les desenvolupin.

Son  requisits  bàsics,  conforme  a  la  Llei  d’Ordenació  de  la  Edificació,  els  relatius  a  la 

funcionalitat, seguretat i habitabilitat.

S’estableixen aquests requisits  amb la  finalitat  de garantir  la  seguretat  de les persones,  el  

benestar de la societat i la protecció del medi ambient, procurant projectar els edificis, construir-

los, mantenir-los i conservar-los d’una forma que garanteixin aquests requisits bàsics.

La documentació tècnica (gràfica i escrita) es redactarà amb un grau d’exhaustivitat que sigui 

necessari  o  es  requereixi  pels  Serveis  Tècnics  de  l’Ajuntament,  i  en  particular  de  les 

instal·lacions que hauran de ser autoritzades per organismes oficials.

El Projecte haurà de preveure els aspectes tècnics que estableixi l’Ajuntament i incorporar en la  

mesura del possible criteris relatius a:

 Sostenibilitat  i  eficiència  energètica,  amb  la  incorporació  de  sistemes  passius  que 

permetin l’estalvi energètic per aconseguir un consum energètic quasi nul d’acord amb 

els estàndards de balanç quasi zero o edifici NZEB (Net Zero Energy Building).

 Accessibilitat universal d’acord amb la legislació vigent.

 Materials i solucions constructives amb un baix impacte en la salut de les persones i 

criteris de bioconstrucció.

 Minimització de residus generats i  cicle  de vida dels materials,  tenint  en compte la 

petjada ecològica.

 Baix cost de manteniment.

El Projecte haurà de contemplar mesures d’integració en el paisatge urbà del seu entorn, pel  

que  fa  a  criteris  constructius,  materials,  cromatismes,  etc.,  que  conformin  una  arquitectura 

integrada i de qualitat.
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Les  instal·lacions  de  l’edifici  hauran  de  connectar-se  als  punts  a  l’efecte  indicats  per  les 

corresponents companyies subministradores i prestadores dels serveis i, en tot cas, hauran de 

ser de fàcil accessibilitat i de mínim manteniment.

El nou equipament haurà de preveure, com a mínim, les següents instal·lacions:

 Recollida i evacuació separativa de residus

 Sanejament separatiu

 Electricitat

 Gas

 Il·luminació interior i exterior

 Fontaneria i agua calenta sanitària

 Ventilació i calefacció- climatització (si s’escau)

 Telecomunicacions

 Gestió telemàtica

 Anti-intrusió

 Contra incendis

Abans de l'entrega del projecte tècnic complet, l'adjudicatari entregarà un document previ de 

proposta que es consensuarà amb els serveis tècnics, i servirà de base per a la redacció del  

projecte definitiu.

De tota  la  documentació  que sigui  necessària  per  al  desenvolupament  d’aquest  contracte, 

s'entregarà una còpia en paper i una còpia en format digital que inclogui tota la documentació  

completa en formats originals editables i en format .pdf. Tots els documents en paper o digitals  

aniran signats, en el seu cas, digitalment.

12.- CONTINGUT MÍNIM DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ

El Projecte d’Execució haurà de contenir com a mínim la documentació indicada en:

 Anejo I Parte 1 de Código Técnico de la Edificación.

 Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación.

El Projecte d’Execució inclourà els projectes parcials d’instal·lacions, càlcul i disseny estructural 

i documentació justificativa del càlcul de la qualificació d’eficiència energètica. En la memòria 

del projecte es farà referència a aquests i al seu contingut, i s’integraran en el projecte sota la 

coordinació del projectista, com documents diferenciats de forma que no es produeixi duplicitat 

en la documentació. En tot cas s’inclourà, a més del previst en l’apartat primer d’aquest annex 

de prescripcions tècniques, com a mínim el següent:
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 Memòria descriptiva i constructiva.

 Documents de justificació del compliment del CTE

 Documents  de  justificació  de  normativa  d’obligat  compliment  de  la  Generalitat  de 

Catalunya i altres reglaments vigents d’aplicació. 

 Estudi Geotècnic, si fos el cas.

 Plànol topogràfic de la parcel·la, si procedeix. O aixecament de plànols de l’estat actual  

o altres. 

 Pla de Control de Qualitat.

 Estudi de Gestió de Residus

 Pla d’obra amb expressió del temps de durada dels treballs i imports econòmics

mensuals i a origen.

 Plec de Condiciones Tècniques generals i particulars.

 Càlcul i definició del sistema estructural.

 Càlcul i definició del sistema d’instal·lacions de l’edifici.

 Conjunt de plànols generals d’arquitectura, amb definició i detall.

 Pressupost  de  les  obres,  amb  expressió  dels  amidaments,  preus  unitaris  i 

descompostos.  S’hauran  d’incloure  els  capítols  específics  corresponents  a  les 

instal·lacions,  Estudi  de Seguretat  i  Salut,  Estudi  de Gestió de Residus,  Control  de 

Qualitat, i si procedeix, Estudi de prevenció de riscos laborals d’obres de construcció.

 Estudi de qualificació i certificació d’eficiència energètica de l’edifici.

13.- PROJECTE D’ACTIVITATS PER LLICÈNCIA AMBIENTAL

L’adjudicatari haurà de redactar el projecte per a la sol·licitud de la Llicència ambiental o la 

documentació per a la comunicació ambiental segons el projecte i la normativa aplicable, si  

s’escau.

En aquesta fase, el Projectista desenvoluparà la documentació tècnica ambiental, de seguretat 

i salut pública (projecte d’activitats) i documentació tècnica necessària en matèria d’incendis, 

redactant el document tècnic conegut com a “separata en matèria d’incendis”, en base al que 

es disposa en la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en  

establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Es  presentarà  en  forma  de  memòria  requerida  per  la  normativa  de  sorolls,  escalfament, 

contaminació  acústica,  residus  i  vibracions  i,  en  tot  cas,  la  que  determini  la  normativa  de 

prevenció  i  control  ambiental  segons  correspongui  en  funció  de  les  característiques  de 

l’establiment i de l’activitat.
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En funció del grau d'incidència ambiental de l’activitat, s’estarà a l’establert en la Llei 20/2009, 

de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que comprèn els règims 

bàsics  d'intervenció  administrativa,  així  com  al  Decret  112/2010,  de  31  d’agost,  pel  qual  

s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

La classificació de l’activitat identificarà els tràmits associats a la implantació de l’activitat, la 

seva  compatibilitat  de  l’activitat  prevista  amb  el  planejament  urbanístic  i  qualsevol  altra 

documentació que sigui exigible per la legislació sectorial aplicable a l’activitat.

S’elaborarà la documentació tècnica preceptiva necessària per emetre informe en prevenció i 

seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis sotmesos al 

Codi tècnic de l’Edificació establerta per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i  

Salvaments.

La  memòria  i  els  plànols  necessaris  han  d’anar  acompanyats  d’un  full  inicial  on  quedin 

resumides les dades generals de l’activitat, del tècnic redactor i de la documentació presentada 

i que serà la portada de la documentació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

14.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA QUE ES FACILITARÀ AL REDACTOR

Tota la documentació urbanística (gràfica i escrita) necessària per definir les característiques 

del lloc, es troba a disposició de l’adjudicatari en el Registre de Planejament de la Generalitat 

de Catalunya.

Es facilitarà a l’equip redactor un aixecament topogràfic/planimètric de l’emplaçament, encara 

que serà responsabilitat de l’equip redactor verificar les seves dades i realitzar sota la seva 

responsabilitat qualsevol treball de contrast i/o validació.

Pel  que fa  a  l’Estudi  Geotècnic,  l’Ajuntament  de la  Canonja  en disposa  un  de  l’any  2014 

efectuat  al  centre  d’interpretació  del  Mas  de  l’Hort  de  l’Abeurador,  el  qual  té  dos  nivells  

estratigràfics, el primer de reblerts de terreny natural fins a cota – 0,3 metres i llims argilosos 

amb proporcions variables de sorres i  graves fins a cota -6 metres, no obstant això, s’efectuarà 

un nou estudi geotècnic de la zona concreta a ubicar el planetari i s’entregarà a l’equip redactor  

per a la correcta definició dels fonaments del Projecte Executiu. 

També es facilitarà  a l’equip  redactor  la  informació  que es disposi  en relació  als  serveis  i 

instal·lacions que puguin discórrer pel subsol del mas de l’Hort de l’Abeurador.
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15.- DIRECCIÓ D’OBRA D’ARQUITECTE

L'objecte és establir els requisits, concretar els treballs i definir les obligacions que corresponen 

a la Direcció d’Obra segons el Projecte Executiu redactat, d’acord amb les funcions establertes 

a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.

De forma concreta, els serveis a prestar es relacionen de la següent manera:

 Assistència  i  assessorament  en  aspectes  tècnics  en  les  reunions  entre  promotor  i 

contractista.

 Direcció del desenvolupament de les obres d'acord amb el Projecte, aportant el seu 

coneixement i experiència a l'estudi de les solucions constructives més adients.

 Interpretació  dels  documents  del  Projecte,  validant  o  denegant  les  modificacions 

proposades pel contractista a la vista de les circumstàncies no previstes en el Projecte.

 Resolució de les contingències que es produeixin a l'obra i coordinar la intervenció en 

obra d'altres tècnics.

 Elaboració, conjuntament amb el Contractista, un cop acabada la unitat d'obra

corresponent, dels plànols i documents definitoris de la seva execució real.

 Realització de les visites d'obra necessàries pel correcte desenvolupament de l'obra: 

mínim  una  visita  setmanal  a  peu  d'obra  (o  les  que  l'entitat  promotora  consideri  

oportunes).

 Emissió d'informes periòdics, puntuals i final, on es detallarà el desenvolupament de les 

obres  amb  l'anàlisi  de  l'acompliment  del  Programa  de  treballs,  resum  de  l'estat 

econòmic i relació d'incidències econòmiques amb propostes de preus contradictoris i  

documentació fotogràfica quan reflecteixi resta de l'obra.

 Redacció  del  Llibre  d'Ordres  i  assistències  o  actes  de  visita,  en  cas  que  no  sigui 

obligatori el llibre.

 Signatura de les actes de comprovació del replanteig i d'inici d'obra, juntament amb el 

promotor i el contractista.

 Elaboració de la documentació i els plànols de les modificacions del projecte durant  

l'obra.

 Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per garantir la correcta execució 

del Projecte. Verificació de les dades de control geomètric, replanteig de les obres i 

control del compliment de les toleràncies geomètriques previstes.

 Elaboració del Certificat final d'obra i Acta de recepció de l'obra signatura juntament 

amb el contractista i el promotor.

 Certificació final d'obra amb la comprovació de la certificació final i tancament de l'obra.

 Elaboració de l'informe sobre l'estat de les obres al finalitzar el període de garantia.

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

9F
D

N
R

6Q
6K

7H
67

26
XZ

2W
LJ

2Z
T 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//l
ac

an
on

ja
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
3 

de
 3

2 



 

A petició de l’Ajuntament, la direcció de l'obra emetrà informe en relació amb les peticions o 

reclamacions del constructor amb incidència en el contracte.

La Direcció de l'Obra i el Contractista no poden introduir durant la seva execució alteracions en 

les unitats d'obra ni adoptar decisió alguna que pugui implicar la introducció de modificacions 

sobre el Projecte sense la prèvia aprovació de l'òrgan de contractació de l'Ajuntament.

La modificació del contracte d'obra només procedirà en els supòsits previstos legalment. En 

aquests casos, la direcció de l'obra sol·licitarà per escrit a l'òrgan de contractació municipal 

autorització per iniciar el corresponent expedient de modificació del projecte que haurà de ser 

aprovat per l'òrgan de contractació.

Les  discrepàncies  entre  la  direcció  de  l'obra  i  el  contractista  sobre  la  necessitat  o  no  de 

qualsevol esmena per discordança en els documents del  projecte així  com de la solució a 

adoptar  i  la  seva  possible  valoració  econòmica  o  altres  aspectes,  seran  resoltes  per 

l'Ajuntament sense que allà pugi ser motiu de paralització o alentiment de l'obra.

16.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

L’Estudi de Seguretat i Salut definirà, en fase de projecte d’execució, els riscos que es poden 

presentar durant el desenvolupament de les obres i les mesures de seguretat corresponents.

Aquest  estudi  es  concretarà  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  que  haurà  de  realitzar  el 

Contractista.

L’estructura i  continguts de l’Estudi  de Seguretat  i  Salut  s’adequaran als  que determina la 

normativa d’aplicació.

El Contractista està obligat al compliment de la legislació general i sectorial aplicable en matèria 

de seguretat i salut respecte dels treballadors adscrits a la contracta.

En el supòsit  de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un 

centre de treball municipal, l'Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció 

de riscos laborals per part de les empreses que presenten serveis corresponents a la pròpia  

activitat  en  els  termes establerts  pel  Reial  Decret  171/2004,  de  30  de gener,  pel  qual  es  

desenvolupa l'art, 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, 

en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
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Juntament amb la  notificació  de la resolució  o acord d'adjudicació,  l'Ajuntament  facilitarà  a 

l'empresa que resulti adjudicatària del contracte la informació que es refereix l'article 7 del Reial  

Decret 171/2004, relativa a l'avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció i  

mesures d'emergència que s'han d'aplicar,  sense perjudici  de qualsevol  altra documentació 

complementària que es pugui proporcionar, quan correspongui.

En el mateix acte, l'Ajuntament requerirà al contractista la documentació que es refereix l'article 

10.2 del Reial Decret 171/2004, que haurà de ser presentada abans de formalitzar-se l'acta de 

prestació del servei contractat.

17.- EQUIP REDACTOR

L’equip tècnic encarregat de l’execució d’aquest contracte anirà encapçalat per un arquitecte 

superior,  titulat  competent  d’acord  amb  les  obligacions  descrites  pel  vigent  text  de  la  Llei 

d’Ordenació de l’Edificació i el Codi Tècnic de l’Edificació, que tindrà la consideració de Director  

de l’equip i serà el tècnic responsable i coordinador amb la resta del seu equip, que a la vegada 

interlocutor amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de la Canonja.

L’equip redactor incorporarà en cada fase dels treballs aquells altres professionals que siguin 

necessaris i legalment exigibles per al seu desenvolupament. A més, també podrà incorporar,  

en qualitat de membres integrants o com a col·laboradors, altres professionals experts en els  

diferents camps del procés de l’edificació.

El Director de l’equip serà el responsable d’aquest equip de treball i de la seva coordinació. En  

cas  de  desenvolupar-se  treballs  sectorials  d’un  àmbit  professional  clarament  delimitat,  la 

documentació que es generi podrà anar signada pel membre de l’equip a qui correspongui.

Malgrat això, la redacció dels diferents documents hauran de ser revisats i rebre el vistiplau del 

Director de l’equip.

L’autoria dels treballs descrits recaurà en l’equip redactor. L’autor o autors dels documents es 

responsabilitzaran plenament de les solucions plantejades (definicions, càlculs, amidaments i 

altres continguts de la documentació).

El Director de l’equip, assistit pels tècnics del seu equip que consideri, a més de les obligacions  

descrites per la Llei  d’Ordenació de l’Edificació i  el Codi Tècnic de l’Edificació,  també serà  

l’encarregat de:
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 Confecció d’informes, amb dossier fotogràfic, si escau, en format digital explicatiu dels 

procediments de posada en obra de les diferents partides d’obra, analitzant capítols 

d’obra genèrics o particulars que es considerin necessaris per un bon coneixement del 

construït. En aquest informe s’inclouran capítols específics de seguiment econòmic, de 

control temporal, de qualitat i de seguretat i salut, si és el cas.

 Emissió de certificats derivats de l’obra, en especial el certificat de declaració d’obra 

nova necessari per a la inscripció registral de l’obra.

 Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la al promotor.

 Fer el seguiment del Pla d’obra tenint cura del seu compliment, verificant a l’obra si els  

mitjans  materials  i  les  diverses  subcontractes  es  realitzen  en  els  temps  adequats, 

comunicant periòdicament a la propietat el grau de compliment d’aquest Pla d’obra i 

establir,  en el  seu cas,  les mesures correctores que fossin  necessàries  en cas de 

desviació.

 Redacció del procediment de recepció de l’obra, establint els mecanismes de proves de 

les  instal·lacions,  confeccionant  les  llistes  de  repassos,  proposant  al  contractista  i 

donant coneixement a la propietat de totes aquelles mesures correctores que foren 

necessàries per una correcte recepció de l’obra

 Elaborar la relació dels industrials i  subministradors que han intervingut a l’obra; les 

característiques  dels  materials,  elements  i  dispositius  ocults  que  requereixin 

manteniment.

 Revisió i control dels projectes de legalització de les instal·lacions realitzades i de la  

seva execució.

 Seguiment de l’estat de l’obra durant el període de garantia, proposant i controlant la  

reparació dels  desperfectes de l’obra causants per  una inadequada execució de la 

mateixa, per part del contractista adjudicatari.

 Elaboració d’un informe previ al venciment del termini de garantia, en que costi l’estat  

de les obres per procedir, si escau, a la seva liquidació.

Tots els treballs o estudis sectorials no redactats per l’adjudicatari  però que, atesa la seva 

vinculació  amb  l’objecte  de  l’encàrrec  aconsellin  la  seva  incorporació  com  a  documents 

necessaris  per  al  correcte  desenvolupament  de  l’objecte  del  contracte,  es  ressenyaran  o 

reproduiran com annexos, amb expressa ressenya de la font i/o autoria.

En  tota  la  durada  del  contracte  l’arquitecte  Director  de  l’equip  serà  l’interlocutor  amb 

l’Ajuntament  i  amb altres administracions,  entitats  o  organismes necessaris  per  raó de  les 

seves competències, així com amb l’empresa contractista encarregada de l’execució de les 

obres. En cap cas podrà delegar en un altra membre del seu equip sense l’acceptació expressa 

per part de l’Ajuntament. En cas contrari, es considerarà causa de rescissió del contracte.
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18.- COMPOSICIÓ MÍNIMA DE L’EQUIP REDACTOR I ATRIBUCIONS

L’equip tècnic proposat pel adjudicatari haurà d’estar format almenys per un nombre mínim de 

tècnics per poder desenvolupar la documentació que li correspongui dins l’àmbit professional 

de les seves competències legalment reconegudes i assumir les funcions i responsabilitats dels 

agents de la edificació definides per la Llei  38/1999, de 5 de novembre d’Ordenació de la  

Edificació.

Es preveu que la composició mínima de cada equip, així com les titulacions acadèmiques de 

cadascun dels seus integrants, haurà de ser la següent:

 ARQUITECTE encarregat de la redacció del Projecte Bàsic i Executiu, així com de la 

Direcció de les obres corresponents, serà el coordinador de l’equip redactor i  de la 

direcció facultativa, així com l’interlocutor amb l’Ajuntament.

 ARQUITECTE/ENGINYER  encarregat  de  l’assessorament  i/o  càlcul  del  sistema 

estructural  de  l’edifici,  així  com  la  interpretació  de  l’Estudi  geotècnic  facilitat  per 

l’Ajuntament per plantejar la solució idònia per la fonamentació.

 ARQUITECTE/ENGINYER encarregat/s de la redacció dels projectes parcials de les 

instal·lacions, especialista en il·luminació i de la direcció de les obres corresponents, 

amb les especialitats  i  competències legalment  reconegudes per  cadascuna de les 

instal·lacions.

 ENGINYER/SIMILAR  encarregat/s  de  la  redacció  dels  projectes  parcials  de  les 

instal·lacions audiovisuals,  especialista de videoprojecció,  so,  acústica i/o domòtica. 

Per la part referida al projector planetari i annexes tecnològics. 

 ARQUITECTE/ENGINYER/ARQUITECTE TÈCNIC encarregat/s de redactar l’Estudi de 

Seguretat i Salut en fase de Projecte.

El projecte tècnic per la sol·licitud de la Llicència Ambiental podrà ser redactat per qualsevol  

dels tècnics de l’equip amb competències legalment reconegudes per al fi.

Es consideraran vàlides, per desenvolupar les funcions anteriorment citades, aquelles noves 

titulacions  que  resultin  habilitades  per  al  seu  exercici  professional  amb  competències 

plenament reconegudes.

19.- OBLIGACIONS DE L’EQUIP TÈCNIC
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L’equip tècnic responsable de la execució del contracte, assumirà les següents obligacions amb 

caràcter general:

 Aconseguir tota la informació possible i/o dades que siguin necessàries per la correcta 

elaboració  del  projecte  d’execució  i  projectes  parcials  d’instal·lacions  així  com  el 

corresponent estudi de seguretat i salut.

 Realitzarà la comprovació de totes les dades físiques i urbanístiques, econòmiques i 

legals que afectin a l’actuació i que influeixin en els projectes i l’execució de les obres.  

En qualsevol cas,  els tècnics redactors hauran d’efectuar per la seva part totes les 

comprovacions  de  materials  per  tal  de  conèixer-ne  l’estat  actual.  També  serà 

responsabilitat de l’equip redactor comprovar la precisió i exactitud dels aixecaments 

disponibles,  i  realitzar  els  aixecaments planimètrics addicionals  i  estudis  geotècnics 

addicionals si fossin necessaris (previstos en la quantificació de l’import del servei) per 

a la correcta definició del Projecte. 

 Efectuarà la presa de dades, aixecaments, informes i plànols que siguin necessaris,  

com per exemple:

o Plànols de situació, urbanístics.

o Situació  i  punts  de  connexió  de  serveis,  instal·lacions  i  infraestructures 

existents, amb indicació de la seva capacitat i possibilitat de connexió, d’acord 

amb les dades facilitades per l’Ajuntament, possibles entitats implicades i les 

companyies subministradores, prèvia sol·licitud dels informes preceptius.

o Dimensions, dades topogràfiques, cotes, llindars i límits de l’actuació.

o Qualificació,  condicions  urbanístiques  i  ordenances  d’aplicació  que  puguin 

afectar a l’actuació, així com d’altres normatives (patrimoni, aigües, etc...)

 Assumirà els treballs relacionats amb les condicions especials d’execució, així com la 

acreditació  de criteris  socials,  mediambientals  i  d’igualtat  de gènere que es puguin 

preveure, tant en la present contractació, com en la contractació de l’execució de les 

obres corresponents.

 Durà  a  terme  la  gestió  de  tots  els  tràmits  siguin  necessaris  davant  de  les 

administracions competents per la obtenció de permisos i llicències referents al projecte 

redactat, a l’execució de les obres i la posada en funcionament de la instal·lació.

 Durant el període de redacció de totes les fases del projecte, es convocaran reunions 

de  seguiment  del  mateix,  entre  l’equip  redactor  i  els  tècnics  de  l’Ajuntament.  El 

calendari i periodicitat d’aquestes reunions serà acordada entre ambdues parts a l’inici  

dels treballs, podent ser setmanals, o de menor freqüència, en funció de la complexitat 

de la fase corresponent.

20.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ
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El  pressupost  de  contracte  dels  serveis  objecte  d’aquest  plec,  amb  els  continguts  mínims 

especificats  anteriorment,  no  podrà  excedir  l’import  de  115.228,24  €  , sense  IVA,  (CENT 

QUINZE MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT AMB VINT-I-QUATRECÈNTIMS d’EURO MÉS el 21% 

IVA). Aquest és el preu màxim que es pot ofertar per aquells que concorrin a aquesta licitació.

El pressupost base de licitació del contracte es desglossa de forma genèrica a continuació:

Concepte Import IVA (21%) TOTAL

Estudi de serveis 

afectats, 

Avantprojecte i 

Projecte Bàsic.

(Inclou projecte 

d’actuació específica i 

EIIP).

37.411,77 € 7.856,47 € 45.268,24 €

Projecte Executiu, 

Projecte d’activitat. 32.067,23 €
6.734,12 € 38.801,35 €

Certificació, estat 

final d’obra, DET 5.344,54 € 1.122,35 € 6.466,89 €

Estudi i coordinació 

Seguretat i Salut 

(fase projecte). 8.337,48 € 1.750,87 € 10.088,35 €

Direcció d’Obra 

(Arquitecte)
32.067,23 € 6.734,12 €

38.801,35 €

TOTAL 115.228,24 € 21.176,47 € 139.426,18 €

TOTAL IVA INCLÒS 139.426,18 €

Un cop aplicada la superfície aproximada de l’actuació 500,00 m² corresponents a l’edificació i 

uns 600,00 m² corresponents a la urbanització de l’entorn, el pressupost d’execució material de 

referència resultant és de 800.000,00 €, que es correspon a 1.600 €/m² de PEM de mitjana per 

l’edificació i 67,2268 €/m² de PEM de mitjana pels treballs d’urbanització i condicionament del 

entorn, valors que s’obtenen a partir de les mitjanes de valors unitaris de projectes similars 

redactats i aprovats prèviament per l’Ajuntament de la Canonja.

Els honoraris professionals es calculen segons la següent expressió H= P×C (€)
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Sent:

H = Honoraris totals en Euros

P = Cost de les obres PEM

C = Percentatge d’aplicació.

En aquest cas es pren com a cost de les obres el pressupost de referència i un percentatge 

d’aplicació  de  C=12,72%  atenent  a  un  principi  de  complexitat  tècnica  de  l’edificació,  de 

l’equipament,  així  com els  sistemes tècnics que l’integren i  que d’acord amb els  honoraris 

aplicats normalment en diferents encàrrecs similars, i que deriven de l’antic barem orientatiu 

d’honoraris del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el qual es pren només a efectes indicatius i  

no normatius.

H = 840.336,08 € x 12,72 % = 106.890,76 € (IVA no inclòs) per la redacció del projecte.

H = 32.067,23 € x 0,26 = 8.337,48 € (IVA no inclòs) per la redacció de l’Estudi de Seguretat i  

Salut.

Honoraris totals = 115.228,24 €

S’estima igualment que aquest percentatge d’aplicació és apropiat per a una licitació que no 

estarà sotmesa a cap tipus de baixa econòmica. (per al cas que sigui un concurs on només  

compti el resultat de la millor documentació gràfica i proposta aportada)

Aquests imports inclouen qualsevol treball complementari que sigui necessari per a la redacció 

dels projectes o la resta de tràmits necessaris per l’assoliment de l’objecte del contracte, de 

manera  que  la  documentació  sigui  completa  per  executar  l'obra  projectada  i  pugui  ser 

entregada amb totes les garanties i autoritzacions necessàries per a ser utilitzada, d’acord amb 

la legislació vigent.

Un cop realitzats els treballs de cadascuna de les parts indicades objecte d'aquest contracte i  

comptin  amb  el  vistiplau  de  l’Ajuntament,  l'adjudicatari  haurà  de  presentar  la  factura 

corresponent al percentatge indicat a la taula anterior per cadascun dels treballs, aplicat a la 

seva oferta, per la seva aprovació i pagament.

La part corresponent a la direcció d’obres, s’abonarà en proporció amb el desenvolupament de 

les  obres,  d’acord  amb  les  certificacions  d’obra  realment  executada  i  aprovades  per 

l’Ajuntament.

De forma motivada i justificada, les parts d’aquest contracte podran aprovar desglossar aquests 

pagaments  sense  alterar-ne  els  totals  indicats  per  cada  concepte,  sempre  que  es 

corresponguin a conceptes concrets del desenvolupament del contracte.

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

9F
D

N
R

6Q
6K

7H
67

26
XZ

2W
LJ

2Z
T 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//l
ac

an
on

ja
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
0 

de
 3

2 



 

Seran a càrrec de contractista tots els mitjans materials, tècnics i humans, així com els

desplaçaments i dietes necessaris per a desenvolupar tots els treballs d’aquest contracte.

Els participants accepten el pressupost pel sol fet de presentar-se al concurs.

Els honoraris no s’alteraran en funció del cost de les obres.

21.- FORMA DE PAGAMENT

El contractista té dret a l'abonament, conforme als preus convinguts, dels serveis que realment 

executi  amb  subjecció  al  contracte  atorgat,  a  les  seves  modificacions  aprovades  i  a  les 

instruccions donades per l'Administració, sent la forma de pagament i  la seva periodicitat la 

següent:

Forma  de  pagament  de  la 
Redacció  dels  treballs 
previs i del Projecte Bàsic

Un cop efectuada l’entrega dels 

treballs  previs  i  estudi  dels 

serveis afectats, i aquests siguin 

informats  favorablement  pels 

serveis tècnics municipals.

10% del total d’honoraris

Un  cop  efectuada  l’entrega  del 

Projecte  Bàsic,  i  aquest  sigui 

informat  favorablement  pels 

serveis tècnics municipals.

20% del total d’honoraris

Forma  de  pagament  de  la 
Redacció  del  Projecte 
Executiu  +  Projecte 
d’Activitat.

Un  cop  efectuada  l’entrega  del 

Projecte  Executiu  més  projecte 

d’activitat, i aquest disposi de la 

documentació  completa  per 

efectuar-ne  la  tramitació 

d’aprovació.

30% del total d’honoraris

Un  cop  el  Projecte  Executiu  + 

projecte d’activitat, sigui aprovat 

definitivament  per  l’Òrgan 

municipal competent.

10% del total d’honoraris

Forma  de  pagament  de  la 
Direcció  Facultativa  de  les 
obres

S’emetran  factures  mensuals 

d’acord  amb  el  %  d’obra 

executada  i  fins  al  màxim 

d’honoraris d’aquesta fase (25% 

del total)

25% del total d’honoraris

En el moment del lliurament de 

la documentació final  d’obra,  la 

liquidació final de les obres, i la 

legalització de les instal·lacions i 

edificació.

5% del total d’honoraris
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Daniel Marcelo Martí Roser Capdevila Solé

Arquitectes municipals, 

La Canonja, document signat electrònicament a la data del marge.
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