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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES EN EL  QUE ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS ALS 
ARTICLES 28, 100, 101 i 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC EN RELACIÓ 
AMB LES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE PROJECTES RESTRINGIT, PER EL SERVEI 
D’ASSISTENCIA TECNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT, PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT, DIRECCIÓ D’OBRA I REDACCIÓ DEL 
PROJECTE ASBUILT DE LA REHABILITACIÓ DE L’INTERIOR DEL PAVELLÓ DE LA PURÍSSIMA DEL 
RECINTE MODERNISTA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. 
  
 
REHABILITACIÓ INTERIOR DEL PAVELLÓ DE LA PURÍSSIMA  

 
1.1. OBJECTE DELS TREBALLS 

 
L’objecte d’aquest contracte es la restauració i rehabilitació de l’interior del pavelló per preservar 
els seus valors patrimonials i garantir la seguretat de l’edifici, la seva conservació i el futur 
manteniment. Caldrà adequar l’edifici per el seu futur ús que serà de publicar concurrència. 
 
Els acabats hauran de seguir els criteris establerts per Patrimoni recuperant l’aspecte del projecte 
original de Lluís Domènech i Montaner.  
 
Posteriorment la Fundació Privada, per la posta en marxa i ús de l’edifici, licitarà els serveis de 
redacció i direcció d’obra del projecte d’ús de l’interior mitjançant un concurs d’idees que definirà 
els elements nous de distribució i disseny de l’interior necessaris per el seu futur ús de pública 
concurrència i d’acord amb un pla funcional que elaborarà la Fundació. 
 
Per definir de manera mes detallada l’abast exacte dels serveis a prestar, i en estricte de 
compliment del que es disposa a l’article 70.1 de la LCSP relatiu a les “Condicions especials de 
compatibilitat”, s’anuncia que per l’elaboració de documentació tècnica que servirà de guia a tots 
els licitadors interessats en presentar proposta per la redacció dels projectes bàsic i executiu 
requerits, s’ha comptat amb la col·laboració de l’equip redactor “Jordi Portal Liaño- Seguí 
Arquitectura SLP”.  
 
Que aquesta precitada col·laboració en la fase preparatòria del contracte, en cap moment 
falsejarà la competència entre candidats o atorgarà qualsevol tipus de tracte privilegiat a l’equip 
redactor “Jordi Portal Liaño- Seguí Arquitectura SLP” respecte la resta de despatxos d’arquitectura 
interessats en presentar proposta. En aquest sentit, s’adopta la mesura específica de comunicació 
a la resta de possibles candidats, de la informació intercanviada entre el despatx d’arquitectura 
“Jordi Portal Liaño- Seguí Arquitectura SLP” i la Fundació Privada en la fase preparatòria de la 
documental tècnica, concretament s’adjunta l’Annex 1, anomenat “Avantprojecte rehabilitació 
interior del pavelló de la Puríssima”, als efectes de garantir el principi d’igualtat de tracte entre 
licitadors i que totes les parts gaudeixin de la mateixa informació tècnica a l’hora de configurar 
les seves propostes.   
 
Els treballs encarregats mitjançant aquest contracte inclouen les següents tasques (sense que 
aquesta enumeració sigui exhaustiva):  
 

A. Redacció del Certificat de compatibilitat urbanística, obtenció del visat col·legial del 
mateix i presentació davant les diferents Administracions Públiques per a l’obtenció de 
les llicències i permisos administratius necessaris per a portar a terme l’obra. 

B. Redacció del Projecte Bàsic per l’obtenció de llicències, obtenció del visat col·legial del 
mateix i presentació davant les diferents Administracions Públiques per a l’obtenció de 
les llicències i permisos administratius necessaris per a portar a terme l’obra.  
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C. Redacció del Projecte Executiu per l’obtenció de llicències, obtenció del visat col·legial 
del mateix i presentació davant les diferents Administracions Públiques per a l’obtenció 
de les llicències i permisos administratius necessaris per a portar a terme l’obra. Aquest 
projecte haurà de contenir les especificitats necessàries per a licitar les corresponents 
obres de construcció i permetre l’execució de la totalitat de les obres. Preparació del 
Projecte/s de licitació i de la documentació annexa.  

D. Redacció i visat del Programa de Control de Qualitat (PCQ). 
E. Redacció i visat de l’Estudi de Seguretat i Salut (ESS). 
F. Direcció de les obres objecte de la contractació (direcció facultativa) 
G. Coordinació de Seguretat i Salut de les obres (CSS) 
H. Redacció del projecte Asbuilt 

 

La intervenció dels tècnics, així com les seves responsabilitats i comeses, s'inscriuen en el marc 
de les normatives oficials dels respectius Col·legis professionals, de la normativa oficial vigent en 
els contractes amb l'Administració i també del Codi Tècnic de l’Edificació, de la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de Prevenció de riscos laborals, del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre 
seguretat i salut en les obres de construcció i del Decret 135/1995, de 24 de març, de 
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat de Catalunya. 
 
Tots els treballs de restauració i els de recerca arqueològica s'hauran de sotmetre a: 
 
• Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català 
• Llei 16/1985 de 25 de juny del Patrimoni Històric Espanyol. 
• Pla Especial Urbanístic per a la concreció dels usos dels nos equipaments (7a), la ordenació 

de les edificacions i volumetries a l’àmbit del Recinte de la Fundació Privada de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, aprovat el 15 de març de 2013. 

 
 

1.2. EL PAVELLÓ DE LA PURISSIMA 
 
Dissenyat i construït per Lluis Domènech i Montaner entre els anys 1902-1918, forma part del 
conjunt de l’antic Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, per tant està inclòs en: 
 

• Catàleg del Patrimoni Modernista Artístic de la ciutat de Barcelona (fitxa 716, MHA 
declarat  Monument Històric Artístic d'Interès Nacional pel Reial Decret 1719/1978, 
19/05 BOE 1978.07.18). 

• Pla Especial Urbanístic per a la concreció dels usos dels nos equipaments (7a), la 
ordenació de les edificacions i volumetries a l’àmbit del Recinte de la Fundació Privada 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, aprovat el 15 de març de 2013 

• Declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO (exp. 804-2), 4 desembre 1997. 
 

El pavelló de la Puríssima està situat en l’eix oest del recinte Modernista, al costat del Pavelló de 
l’Administració i entre els Pavellons de Santa Apol·lònia i Nstra Sra. del Carme 
 
 
Descripció del Pavelló 

El Pavelló de la Puríssima té dues plantes d’alçada (planta baixa i planta -1). Està orientat d’est a 
oest en el seu eix principal, tenint per tant les seves façanes longitudinals orientades una a sud i 
una a nord. Està format per tres grans volums diferenciats:  
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• El volum d’accés principal amb façana al pati central, que conté l’accés principal, la 

sala de dia coronada per la cúpula i la torre de l’aigua. 
• El volum central, longitudinal, amb coberta a dos aigües de les grans sales diàfanes 

modulades per l’estructura de vuit arcs apuntats en la sala de la planta principal 
formant set voltes de mocador entre els arcs i en la planta inferior per set voltes de 
canó recolzades sobre vuit parells de bigues que es recolzen sobre grans pilars de 
ceràmica vidriada. 

• El volum posterior de planta quadrada i coberta plana que conté l’escala principal de 
comunicació entre totes les plantes.  

 
La planta baixa te dos accessos principals, un des del passeig central i l’altre a través del cost 
posterior, i també disposa de dos accessos laterals a través de dos ponts per sobre dels patis 
anglesos que donen llum a la planta -1 
 
La planta -1 té dos accessos, un a través de l’escala del cost posterior, i l’altre a través dels túnels 
del passeig central.  
 

Estat actual  

Actualment s’ha fet la rehabilitació i consolidació de la coberta, cúpula, terrasses, torre de l’aigua 
i façanes del Pavelló de la Puríssima. Aquesta fase no ha inclòs la restauració de la cara interior 
dels tancaments exteriors, ni la restauració i consolidació de les estructures del forjat de planta 
baixa ni les estructures embegudes en els arcs del sostre de planta principal. Aquestes tasques 
formaran part de l’objecte de la present licitació 
 
 

1.3. PROJECTE DE REHABILITACIÓ INTERIOR DEL PAVELLÓ 
 

Una vegada conclosa la rehabilitació de la pell exterior, el projecte de rehabilitació interior del 
pavelló ha de preveure la rehabilitació i consolidació de la “pell” interior del pavelló, és a dir, els 
revestiments interiors dels tancaments verticals i horitzontal, així com el de les voltes, la 
consolidació i eventual reforç de les estructures metàl·liques embegudes en els elements 
interiors i forjats interiors, recuperant l’aspecte interior del projecte original del Domènech i 
Montaner.  
 
Caldrà així incloure, les instal·lacions necessàries per deixar el pavelló preparat amb les 
escomeses necessàries per connectar les instal·lacions pel seu futur ús. S’ha de tenir en compte 
tots els criteris de sostenibilitat energètica que s’han aplicat al projecte de rehabilitació del 
recinte Modernista, que inclou l’ús de la geotèrmia per la climatització de l’edifici. 
 
El projecte per tant haurà d’incloure les fonamentacions noves necessàries, les reparacions de 
les lesions detectades, el reforç de la capacitat portant dels forjats, reparació i reforç de l’escala 
existent, elaboració d’una nova per l’acompliment de normativa, soleres, execució de les 
divisòries originals, nuclis de banys, refer els acabats dels paraments horitzontals i verticals. 
 
En quant a les instal·lacions els criteris comuns seran el de garantir la màxima conservació de 
l'edifici patrimonial, la flexibilitat davant de canvis futurs en les necessitats de producció i 
exposició de l'ambient interior o canvis en els usos del pavelló i la integració de tots els sistemes 
al conjunt d'instal·lacions i pautes preexistents al recinte modernista. 
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Electricitat: 
Es realitzarà el conjunt de la instal·lació elèctrica del pavelló, per donar resposta als futurs usos 
als que es destinarà el pavelló, complint les normes en vigor. Previsions per futures distribucions 
i equipaments 
 
Il·luminació: Il·luminació bàsica general i la pre-instal·lació pel projecte futur d’acabats interiors i 
tot l’enllumenat d´emergència 
 
Telecomunicacions: Veu i dades, control d´accés, CCTV, Protecció contra intrusió, BMS. Previsions 
i pre instal·lació per futures distribucions interiors 
 
Fontaneria: Instal·lació d´aigua freda.  Instal·lació d´aigua de xarxa i d´aigua freàtica per a WC. 
 
Calefacció, climatització: 
Es realitzarà la instal·lació de producció i de distribució de calor  i fred, i part de la instal·lació de 
climatització. Quedarà inclòs tot el terra radiant i les esperes per distribucions posteriors. També 
s’inclourà els climatitzadors generals i d’aire primari. Caldrà preveure les màximes esperes per la 
futura distribució d’equips interiors 
Producció d'aigua calenta i aigua freda per a climatització per sistema de geotèrmia de baixa 
temperatura 
 
Geotèrmia: Amb pous ubicats a proximitat del pavelló, a la zona exterior al nord de l'edifici. 
S'aprofitarà el “búnquer” preexistent com a sala de màquines i se'n construirà una galeria 
soterrada per connectar-lo amb el pavelló. La instal·lació comprendrà: x pous de x metres de 
profunditat per a captors enterrats i els elements necessaris pel correcte funcionament de 
d’instal·lació. 
Es proposa un sistema d´aire acondicionat i ventilació HVAC. 
 
Ventilació: 
S'implementarà una instal·lació pròpia de ventilació als lavabos, magatzems i sales 
d'instal·lacions. 
 
Sanejament: 
Es farà una xarxa separativa dels dos tipus d'aigües brutes a evacuar: 
-Aigües pluvials: 
Durant les obres de restauració de l'envoltant, s'han deixat baixants pluvials verticals per evacuar 
les aigües pluvials de coberta, que passen per l'interior de l'edifici fins a la planta soterrani, i 
connecten amb col·lectors enterrats sota el soterrani. 
En la present intervenció, es realitzaran col·lectors nous per les rases horitzontals que recorreran 
la planta soterrani en sentit longitudinal que connectaran amb el sistema general de l’Hospital i 
es realitzaran els empalmaments i arquetes necessàries per connectar els baixants verticals 
existents als nous col·lectors. 
-Aigües negres i grises: 
Des dels aparells sanitaris, es farà xarxa de sanejament que es connectaran amb els col·lectors 
generals de la xarxa de sanejament del recinte. 
 
Protecció contra incendis: 
Es dotarà l´edifici dels elements de protecció contra incendis necessaris per a un funcionament 
segons la normativa vigent. 
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El projecte haurà de complir amb tots els requeriments i respectar tots els criteris definits tant al 
Pla Director així com totes les consideracions referents a la conservació del patrimoni original que 
pugui fer la Comissió Territorial de Patrimoni.  
 

1.4. PROGRAMA FUNCIONAL 
 

Aquest pavelló serà d’ús públic però a data d’avui encara no s’ha definit cap programa funcional 
concret. Es per aquest motiu que en aquesta fase només es vol executar la rehabilitació de la pell 
interior i deixar l’espai preparat per a poder fer mes endavant el concurs d’idees per adjudicar 
l’equip redactor del projecte d’ús interior i posteriorment fer les obres per poder obrir el pavelló 
al públic. 
 

Superfícies construïdes de rehabilitació interior: 

- Planta baixa: 682,79 m2 

- Planta soterrani: 672,90 m2 

 

1.5. DOCUMENTS TÈCNICS DURANT LA FASE DE REDACCIÓ DE PROJECTE PER PART DE 
L’ADJUDICATARI 

 
El Projecte Bàsic haurà de tenir com a mínim: 
 
A) ANÀLISI DE L'ESTAT ACTUAL  
Ha de comprendre, en tot cas: 
 
A.1. Documents escrits: 

• A.1.1- Memòria descriptiva dels aspectes històrics, artístics, morfològics, cronològics, 
tecnològics,  urbanístics, etc., de l'edifici i el seu entorn, incloent-hi les obres, 
documentades o no, de reforma, restauració i excavació, posant èmfasi en aquells que 
serveixin per a justificar la proposta.   

• A.1.2- Memòria de l'estat físic de la construcció i de la necessitat d'intervenció.   
• A.1.3- Memòria dels elements singulars (ornaments i/o mobiliari).   

 
A.2 Documents gràfics:   

• A.2.1- Reportatge fotogràfic, o en suport informàtic adequat, descrites, datades i 
numerades en un llistat.   

• A.2.2- Plànols de situació i emplaçament a escala 1/500 o superior.   
• A.2.3- Plànols amb planta dels diferents nivells representatius.  
• A.2.4- Plànols de seccions longitudinals  i  transversals suficients per a la descripció total 

de l'edifici.   
• A.2.5- Plànols d'alçats i façana interiors i exteriors. (Tots aquests plànols es realitzaran a 

escala 1/50. En el cas que la dimensió de l'edifici faci aconsellable treballar a escala 1/100 
o 1/200 pels plànols de conjunt, es desenvoluparan els elements més remarcables per 
separat, a escala 1/50)    

• A.2.6- Plànols analítics, a l'escala  que  es  consideri  convenient, d'acord amb la propietat,  
especificant-hi:  
- el procés cronològic (hipotètic) raonat, de construcció.  
- l'estat físic de la construcció.  

• A.2.7- Plànols o dibuixos dels elements singulars (ornaments i/o mobiliari)   
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B)  LA PROPOSTA D'INTERVENCIÓ 
Ha de comprendre, en tot cas: 
 
B.1. Documents escrits:   

• B.1.1- Memòria detallada i raonada de la proposta, especificant l'anàlisi comparativa i 
alternativa, les justificacions de les solucions tècniques formals i constructives, etc. i 
l’específica del compliment de la normativa aplicable, en particular la del Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE) i de tots els reglaments tècnics necessaris, en cada un dels seus 
Documents Bàsics que li siguin d’aplicació. 

• B.1.2- Resum del pressupost de les obres a efectuar. 
• El resum de pressupost detallarà els diferents capítols d’obra així com les despeses 

generals, els beneficis empresarials i les taxes i impostos administratius estatals. La 
propietat fixa unes despeses generals del 13% i un benefici industrial del contractista del 
6%. 

 
B.2. Documents gràfics:  
Els documents gràfics de la proposta seran elaborats en nombre i qualitat suficients per a la total 
i correcta interpretació de la proposta. A aquests efectes caldrà incloure els plànols d'estat actual 
i els de proposta d'actuació.   

• B.2.1- Plànols de situació i emplaçament a escala 1/500 o superior.   
• B.2.2- Plànols amb planta dels diferents nivells representatius.   
• B.2.3- Plànols de seccions longitudinals i transversals suficients per a la descripció total 

de l'edifici.   
• B.2.4- Plànols d'alçats i façanes interiors i exteriors.   

 
Tots els plànols hauran de ser dibuixats, obligatòriament, mitjançant el programa informàtic 
AutoCAD.   
 
 
El Projecte Executiu haurà de tenir com a mínim:   
 
A) ANÀLISI  DE  L'ESTAT ACTUAL   
Ha de comprendre, en tot cas:   
 
A.1. Documents escrits:   

• A.1.1- Memòria descriptiva dels aspectes històrics, artístics, morfològics, cronològics, 
tecnològics,  urbanístics, etc., de l'edifici i el seu entorn, incloent-hi les obres, 
documentades o no, de reforma, restauració i excavació, posant èmfasi en aquells que 
serveixin per a justificar la proposta. 

• A.1.2- Memòria de l'estat físic de la construcció i de la necessitat d'intervenció.   
• A.1.3- Memòria dels elements singulars (ornaments i/o mobiliari).   
• A.1.4- Cal indicar la propietat del monument.   

 
A.2 Documents gràfics:   

• A.2.1- Reportatge fotogràfic en diapositives en color, o en suport informàtic adequat, 
descrites, datades i numerades en un llistat.   
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• A.2.2- Plànols de situació i emplaçament a escala 1/500 o superior. 
• A.2.3- Plànols amb planta dels diferents nivells representatius. 
• A.2.4- Plànols de seccions longitudinals i transversals suficients per a la descripció total 

de l'edifici.   
• A.2.5- Plànols d'alçats i façana interiors i exteriors. (Tots aquests plànols es realitzaran a 

escala 1/50. En el cas que la dimensió de l'edifici faci aconsellable treballar a escala 1/100 
o 1/200, pels plànols de conjunt, es desenvoluparan els elements més remarcables per 
separat, a escala 1/50)    

• A.2.6- Plànols a escala 1/20 o superior dels elements arquitectònics i decoratius més 
remarcables: portes, finestres, columnes, etc. L'elecció d'aquests elements es farà a 
criteri de l'autor i d’acord amb la propietat.  A.2.7- Plànols analítics, a l'escala que es 
consideri convenient, d'acord amb la propietat, especificant-hi: 
- el procés cronològic (hipotètic) raonat, de construcció. 
- l'estat físic de la construcció.  

• A.2.8- Plànols o dibuixos dels elements singulars (ornaments i/o mobiliari) 
 
 
B)  LA PROPOSTA D'INTERVENCIÓ 
Ha de comprendre, en tot cas:   
 
B.1. Documents escrits:   
• B.1.1- Memòria detallada i raonada de la proposta, especificant l'anàlisi comparativa i 

alternativa, les justificacions de les solucions tècniques formals i constructives, etc. i 
l’específica del compliment de la normativa aplicable, en particular la del Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE) i de tots els reglaments tècnics necessaris, en cada un dels seus Documents 
Bàsics que li siguin d’aplicació.   

• B.1.2- Memòries i càlculs d'estructures i d’instal·lacions, si escau. Justificació del compliment 
del DB SE de seguretat estructural, del DB SI de seguretat en cas d’incendi i del DB HS de 
salubritat  i la DB HR de protecció del soroll del CTE . Justificació del compliment dels 
reglaments tècnics de baixa tensió, de climatització, protecció contraincendis i els que siguin 
necessaris 

• B.1.3- Memòria de gestió dels residus, en la qual s'haurà de tenir en compte les prescripcions 
que estableix el Decret 201/1994 de la Generalitat de Catalunya (DOGC 08-08-1994), 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.   

• B.1.4- Plec de Condicions Tècniques Particulars.   
• B.1.5- Plec de Condicions Tècniques Generals.   
• B.1.6- Pressupost de les obres a efectuar amb valoració detallada de la xifra global per 

capítols,  oficis o tecnologies, d'acord amb les especificacions de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, el seu Reglament i Disposicions Addicionals, on es detallaran 
suficientment les partides  pressupostàries que afectin les obres previstes, amb l'estat 
d'amidaments, preus simples, unitaris, descompostos i pressupost general, que seran 
elaborats, obligatòriament, amb el suport informàtic del Banc de Dades de Restauració del 
Servei del Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i amb el programa ITEC tcq2000.  El resum de pressupost detallarà els diferents 
capítols d’obra així com les despeses generals, els beneficis empresarials i les taxes i impostos 
administratius estatals i una quantitat suficient per a la placa normalitzada d’edifici BCIN 
quan s’escaigui. La propietat fixa unes despeses generals del 13% i un benefici industrial del 
contractista del 6%.   

• B.1.7- Programa detallat d'actuació, especificant el pla d'etapes convenients per a l'execució 
material del projecte.   
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• B.1.8- Tal i com disposa el Decret 375/1988 d'1-12-1988 (DOC. 28-12-1988) de  control de 
qualitat a l'edificació, als projectes d'execució d'obres d'edificació s'han d'enumerar i definir 
els controls que s'han de fer, segons les normes d'obligat compliment.     

 
 
B.2. Documents gràfics:   
Els documents gràfics de la proposta seran elaborats en nombre i qualitat suficients per a la total 
i correcta interpretació de la proposta. A aquests efectes caldrà incloure els plànols d'estat actual 
i els de proposta d'actuació.   

• B.2.1- Plànols de situació i emplaçament a escala 1/500 o superior.   
• B.2.2- Plànols amb planta dels diferents nivells representatius.   
• B.2.3- Plànols de seccions longitudinals i transversals suficients per a la descripció total 

de l'edifici.   
• B.2.4- Plànols d'alçats i façanes interiors i exteriors.   
• B.2.5- Plànols de detall a escala 1/20 o superior.   
• B.2.6- Plànols d'estructura i instal·lacions. Podran demanar-se memòries de càlcul 

d'estructures i/o instal·lacions a criteri de la Propietat.  Preferentment tots els plànols es 
realitzaran a escala 1/50. Cas que la dimensió de l'edifici faci aconsellable treballar a 
escala 1/100 o 1/200 per a plànols de conjunt, es desenvoluparan, per separat, els 
elements necessaris a escala 1/50 o 1/20 d'acord amb la Propietat.   Tots els plànols 
hauran de ser dibuixats, obligatòriament, mitjançant el programa informàtic AUTOCAD. 

 
Els continguts del present projecte bàsic i executiu han d’ajustar-se a la “Guia de contingut 
documental del projecte executiu” del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya pel compliment del 
vigent Codi Tècnic de l’Edificació. 

 
Si així es considera oportú, es pot incloure qualsevol altre tipus d’informació complementària que 
ajudi a entendre millor la proposta realitzada. 
 
Totes les fases d’aquest projecte han de ser aprovades per LA FUNDACIÓ. 
 

1.6. PRESSUPOST 
 

El pressupost del cost màxim de les obres objecte d’aquest projecte executiu (obra civil, 
instal·lacions) és de 3.186.453,77 euros (IVA exclòs)   
 

1.7. RECERCA ARQUEOLÒGICA   
 
L'arquitecte encarregat del projecte avaluarà sempre amb col·laboració i d'acord amb les 
indicacions de la Propietat, la necessitat de realitzar intervencions arqueològiques a l'edifici, tant 
si es tracta de l'exploració del subsol com del reconeixement de les estructures aèries. En cas de 
considerar-se pertinent l'execució de treballs arqueològics, sigui de prospecció i/o d'excavació, la 
definició del seu abast i característiques es farà en col·laboració i d'acord amb la propietat. De la 
mateixa manera s'estimarà la conveniència de realitzar-los paral·lelament a la redacció del 
projecte. Aquesta tasca de coordinació correspondrà a l'arquitecte i es considerarà inclosa en els 
treballs ordinaris de projecte i/o direcció.    
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1.8. MEMÒRIA HISTÒRICA 

 
Cas que l'arquitecte no disposi d'informació històrica completa, la Propietat facilitarà l’accés a 
l’arxiu històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. En aquest cas es citarà la col·laboració. 
 
 

1.9. ESTUDI GEOTÈCNIC 
 
El projecte haurà d'incloure, si s’escau, un estudi geotècnic dels terrenys sobre els que s'haurà 
d'executar l'obra, excepte quan resulti incompatible amb la naturalesa de l'obra. Aquest estudi 
geotècnic es contractarà a banda, i serà l'arquitecte l'encarregat d'establir les condicions i aplicar-
lo al projecte, d'acord amb els tècnics responsables de les obres del recinte Modernista.  
 
 

1.10. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Tal i com preveu el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, s'encarrega a un 
arquitecte o arquitecte tècnic la redacció de l'estudi de seguretat i salut, conjuntament amb el 
projecte d’execució. 
 
És obligatori la inclusió de l'estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres on es donin alguns 
dels casos següents: que  el  pressupost  d'execució  per  contracte inclòs en el present projecte, 
sigui igual o superior a cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros i dos cèntims 
(150.253,02 €), que la durada estimada de l'obra sigui superior a 30 dies laborables, i hagin de 
treballar en algun moment més de 20 treballadors simultàniament o que el volum de mà d'obra 
estimada, entenent per aquest la suma dels dies de treball del total dels treballadors a l'obra sigui 
superior a 500 treballadors.   
 
En els projectes d'obres no inclosos en cap del casos previstos als anteriors apartats, és obligatòria 
la redacció de l'estudi bàsic de seguretat i salut, tal i com preveu el Reial Decret 1627/1997, de 
24 d'octubre, on s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció. (BOE núm. 257, de 25 d'octubre de 1997). Per tant el projecte incorporarà l'estudi 
de les mesures d'aquells aspectes, amb el contingut i documents que fixa l'esmentat Reial Decret. 
 
 

1.11. NORMES DE PRESENTACIÓ I NOMBRE D’EXEMPLARS 
 
El procediment de presentació serà el següent:  
 
 - Es presentarà prèviament 1 còpia en suport informàtic (PDF i editable), que serà revisada pels 
tècnics de la propietat.  
 
Un cop aprovat definitivament el projecte presentat, se’n lliurarà: 
 

- 1 còpia completa del projecte en suport informàtic), visada pel Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya. 

- 1 còpia completa del projecte en suport informàtic, amb els documents editables i un 
document únic que contingui tot el projecte en format PDF. 
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En qualsevol cas, les prescripcions metodològiques d’aquest plec podran ser modificades o 
ampliades, de forma molt raonada, d’acord amb els tècnics de la Propietat   
 
Tots el documents del projecte han d’anar signats per l’autor. 
 

1.12. TERMINIS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
 
El termini total de redacció del projecte es fixa en 4 mesos  des de la data de la signatura del 
contracte. 
 
El projecte bàsic amb l’estudi de seguretat i salut completament acabat, serà lliurat al 
departament de Serveis Generals de la Fundació Privada com a màxim en un termini d’1 mes i 
mig des de la signatura del contracte.   
 
Sol·licitud de permisos de llicència d’obres: 15 dies des del lliurament del  Projecte Bàsic. 
 
El projecte executiu i el programa de control de qualitat, completament acabats, seran lliurats al 
departament de Serveis Generals de la Fundació Privada com a màxim en un termini de 2 mesos 
a partir de l’aprovació del Projecte Bàsic per part de la Fundació.  
 
L' incompliment, per part de l'arquitecte dels terminis esmentats, (sense justificació acceptada 
per part dels tècnics de la propietat) facultarà la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau a rescindir el contracte, sense més requisits. 
 

1.13. PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES 
 

Concretament, per executar els serveis requerits caldrà que l’equip de treball estigui format com 
a mínim pels següents tècnics:  
 

- Autor/a del Projecte i responsable de l’equip redactor: Arquitecte/a amb 10 anys 
d’experiència com a mínim en rehabilitació d’edificis. Haurà d’acreditar el títol acadèmic 
i el currículum vitae, d’acord a obres objecte del contracte. 

 
- Autor/a i responsable del projecte d’Instal·lacions, titulació d’enginyer/a de grau mig o 

superior, especialització en instal·lacions interiors d’edificis de serveis, amb  experiència 
contrastada mínima de 10 anys dins de l’àmbit d’ instal·lacions en edificis de pública 
concurrència i edificis de serveis. Haurà d’acreditar el títol acadèmic i el currículum vitae, 
d’acord a obres objecte del contracte. 
 

- Autor/a i responsable del projecte geotèrmia: Titulació d’enginyer/a de grau mig o 
superior, especialització en instal·lacions de producció d’energia tèrmica i preferentment 
dels sistemes de geotèrmia, amb  experiència contrastada mínima de 5 anys dins de 
l’àmbit de les instal·lacions de geotèrmia de baixa temperatura. Haurà d’acreditar el títol 
acadèmic i el currículum vitae, d’acord a obres objecte del contracte. 
 

- Director/a de l’obra: Arquitecte/a amb 10 anys d’experiència com a mínim en 
rehabilitació d’edificis. Haurà d’acreditar el títol acadèmic i el currículum vitae, d’acord a 
obres objecte del contracte. La persona que exerceixi les tasques de Director/a d’obra 
podrà ser la mateixa que s’hagi designat com Autor/a del Projecte. En aquest cas caldrà 
acreditar l’experiència requerida per als dos perfils (experiència en redacció de projecte 
i experiència en direcció d’obra).  
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- Director/a d’execució: Arquitecte/a tècnic/a i/o Enginyer/a de l’edificació amb 10 anys 
d’experiència com a mínim en rehabilitació d’edificis. Haurà d’acreditar el títol acadèmic 
i el currículum vitae, d’acord a obres objecte del contracte. 
 

- Director/a d’Instal·lacions, titulació d’enginyer/a de grau mig o superior, especialització 
en instal·lacions interiors d’edificis de serveis, amb  experiència contrastada mínima de 
10 anys dins de l’àmbit d’ instal·lacions en edificis de pública concurrència i edificis de 
serveis. Haurà d’acreditar el títol acadèmic i el currículum vitae, d’acord a obres objecte 
del contracte. La persona que exerceixi les tasques de Director/a d’obra d’instal·lacions 
podrà ser la mateixa que s’hagi designat com Autor/a del Projecte d’instal·lacions. En 
aquest cas caldrà acreditar l’experiència requerida per als dos perfils (experiència en 
redacció de projecte i experiència en direcció d’obra).  
 

- Coordinador/a de Seguretat i Salut: Titulació específica de Coordinador/a de Seguretat i 
Salut, amb experiència contrastada mínima de 5 anys, en les tasques especifiques de 
Projectista de Seguretat i Salut i Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’obra. Haurà 
d’acreditar el títol acadèmic i el currículum vitae, d’acord a obres objecte del contracte. 
 

 
1.14. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 
La Direcció Facultativa de les obres està constituïda pel Director/a d’Obra (Arquitecte/a Superior) 
i les persones que amb ells col·laboren en funcions concretes. 
 
El Director/a d’obra, és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les 
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la 
Direcció Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptarà amb el suport de la Direcció 
de l’execució de l’obra. 
 
Així mateix, i dintre de les seves funcions, a títol merament enunciatiu, però no limitatiu haurà 
de: 
 

1. Realitzar la Direcció Facultativa (funcions Arquitecte/a Superior).Els professionals 
designats en aquest punt ostentaran, a efectes de tercers, el caràcter de Director/a d’Obra, 
assumint totes les responsabilitats que d’això se’n derivin conforme la legislació vigent i 
aplicable. 

2. Assistir regularment a l’execució de les obres. En aquest sentit haurà d’estar present, com 
a mínim, en la visita d’Obra que amb caràcter setmanal es fixi.  

3. Facilitar periòdicament, i en tot cas, quan ho sol·liciti la persona designada per “la 
Propietat” la informació requerida. 

4. Tenir desplaçats a les obres, l’equip de professionals necessari (amb la titulació acadèmica, 
aptitud i experiència professional precisa) capacitats per a portar a terme el projecte 
encomanat i amb experiència suficient. 

5. La Direcció de les Obres serà el responsable de revisar i verificar el Control de Qualitat 
sobre l’execució de l’obra i de les proves de legalització a fi de garantir el compliment de 
les condicions contractuals, legals i per a garantir el comportament adequat de l’obra. 

6. Resoldre davant els contractistes i instal·ladors els dubtes que puguin sorgir dels Projectes, 
facilitant les informacions complementàries necessàries gràfiques o escrites que se li 
sol·licitin en un termini raonable. 

7. Executar els plànols detall, de reforma, d'aclariment i qualsevol altre dibuix que siguin 
necessaris per a que els projectes objecte d’aquest contracte es pugui executar en temps, 
cost i qualitat requerits. 
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8. Revisar i aprovar tots els plànols, documents o mostres que els diferents Contractistes 
entreguin per a la seva revisió segellant els mateixos amb l’aprovació si procedeix i 
guardant còpia del plànol, document o mostra aprovat, o retornant-los sense l’aprovació 
del seu emissor. Així, haurà de revisar la documentació entregada pels consultors, si n’hi 
hagués, a l’efecte de verificar la seva compatibilitat amb els demés documents dels 
Projectes i treballs a l’obra. 

9. Comprovar, abans d’iniciar-se l’obra, els corresponents replanteigs dels Projectes. Aixecar, 
redactar i subscriure l’acta corresponent i, en el seu cas, verificar l’adequació dels 
fonaments i de l’estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny. 

10. Complimentar davant l’Ajuntament corresponent, els requeriments previnguts en 
l’ordenança Especial de    Tramitació de Llicències aplicable per a l’inici i execució de les 
obres. 

11. Elaborar els croquis de detall que requereixi el desenvolupament de les obres. 
12. Assistir a les reunions que la FUNDACIÓ proposi (internes, amb els Contractistes, 

Subministradors, Industrials, Administració, Bombers, etc.) i les que siguin necessàries per 
a solucionar les diferents qüestions que es puguin presentar, aixecant i redactant la 
corresponent Acta. 

13. Es responsabilitzarà que l’execució de les obres es realitzi d’acord amb el projecte aprovat. 
En cas que fossin necessàries modificacions d’obra que impliquessin tramitar 
modificacions de la corresponent llicència, la Direcció de l’Obra prepararà tota la 
documentació necessària i tramitarà davant l’organisme corresponent les oportunes 
modificacions de la llicència. 

14. Incorporarà als Projectes, les modificacions generals sol·licitades per les Administracions 
públiques, les Companyies subministradores, les OCT, o per LA FUNDACIÓ degut a raons 
comercials o altres i sempre que les mateixes no suposin una vulneració de la normativa 
urbanística vigent. 

15. Recopilar la documentació que durant l’execució de les obres ha de reflectir la mateixa 
executada i tota la resta de documentació que, acompanyada de la relació de totes les 
empreses i professionals que haguessin intervingut en la construcció, permeti complir amb 
lo previst a la Llei 38/1.999 d’ordenació de l’Edificació i restant normativa d’aplicació. 

16. Elaborar el Pla de manteniment, signar-lo, custodiar-lo i dipositar-lo, en el seu dia, a 
l’Ajuntament corresponent, prèvia entrega de fins a 4 exemplars com a màxim a LA 
FUNDACIÓ. 

17. Proporcionar permanentment l’equip de persones necessàries (amb la titulació acadèmica, 
aptitud i experiència professional precisa) en obra que, a judici de LA FUNDACIÓ, siguin 
exigibles per a la correcta execució de les tasques assignades en aquest contracte. 
Subministrar tot l’equip informàtic i tècnic així com el material necessari a les casetes 
d’obra per que el seu personal pugui treballar i resoldre quantes qüestions puguin sorgir a 
l’obra. 

18. Portar un Llibre oficial d’Ordres on s’hi consignaran totes les ordres rellevants donades als 
contractistes i instal·ladors, a més d’altres elements que puguin tenir rellevància 
contractual, tals com: parades degudes a fenòmens meteorològics que, al seu parer, 
impedeixin l’execució dels treballs, vagues, causes de força major, compliment dels 
terminis, senyalització dels incompliments de les normes de seguretat i higiene, dades 
d’entrega de la documentació complementària i d’execució d’obra i qualsevol altra 
circumstància que jutges convenient reflectir al Llibre. 

19. Consignar al Llibre d’Ordres i Assistències les instruccions precises per a la correcta 
interpretació del Projecte degudament visat. 

20. Emetre i subscriure el certificat Final d’Obres, les certificacions parcials i la liquidació final 
de les unitats d’obra executades, amb els visats que, en el seu cas, fossin preceptius. 

21. Preparar la documentació necessària per a la tramitació de la Llicència Ambiental i tramitar 
la posterior Llicència de primera ocupació, un cop superada l’oportuna Visita de 
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Comprovació pels Serveis Tècnics municipals, amb la finalitat de comprovar el compliment 
de les mesures correctores que, en el seu cas, s’haguessin imposat en la Llicència 
Ambiental. Assistir a la inspecció corresponent. 

22. Gestionar amb “La Propietat” la tramitació de les llicències oportunes en lo relacionat amb 
el Projecte, comunicacions a l’Ajuntament i en les inspeccions a obra dels tècnics 
municipals, havent de subscriure a aquests efectes el corresponent Certificat que acrediti 
que un cop executades les obres d’instal·lació s’han complert totes les mesures correctores 
imposades per la Llicència Ambiental. Recopilat tots els certificats de qualitat dels materials 
necessaris per a la inspecció. 

23. Realitzar la liquidació de les obres. 
24. Elaborar llistats de defectes, repassos i acabats pendents prèviament a la recepció de les 

obres. Comprovar i supervisar que el Contractista de l’obra els executa. 
25. Assistir a la recepció de les obres, preparar i subscriure l’Acta final d’obres. 
26. Elaborar i entregar a LA FUNDACIÓ un joc de plànols, fins a un màxim de 6 còpies, dels 

edificis en general, incloent els “as built” que seran realitzats pels Contractistes de les obres 
i Subministradors, amb la col·laboració i supervisió de la Direcció de les Obres i sota la seva 
responsabilitat, tant d’arquitectura com d’estructures i instal·lacions, un cop acabades les 
obres (inclòs el suport informàtic). Així, a la recepció de les obres, el Director de l’Obra es 
compromet a entregar a LA FUNDACIÓ el suport sobre el qual es materialitza el Projecte, 
és a dir, tots els arxius del Projecte objecte del present contracte, fins al màxim de 6 còpies, 
siguin de la naturalesa que siguin, mantenint únicament una còpia en el seu poder, a 
efectes de defensar, en cas de ser necessari, la seva actuació professional davant possibles 
responsabilitats i quedant expressament prohibit utilitzar-la per a qualsevol altre ús 
diferent de l’esmentat 

27. Entregar el Pla de manteniment tant de la vegetació com del àmbit pavimentat i de les 
instal·lacions  

28. Emetre les certificacions que es precisi per a presentar, en el seu cas, a les entitats 
financeres i demés organismes de l’Administració. 

29. Col·laborar activament en la resolució de possibles reclamacions durant el termini de 
garantia. 

30. Control econòmic dels amidaments i actualització dels mateixos durant l’obra a fi de 
garantir el correcte seguiment econòmic de l’obra i que es compleixen amb els 
pressupostos màxims. 

31. A l’inici de les tasques de Direcció d’obra, haurà de lliurar a LA FUNDACIÓ els fulls 
l’assumeix visats pel Col·legis Professionals corresponents. 

32. La permanència en obra dels tècnics quan la llicència ho requereixi, amb els visats 
pertinents. 

33. Col·laborar activament amb “La Propietat” la tramitació del certificat LEED per l’edifici. 
 
 

1.15. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI EN LA REDACCIÓ DE PROJECTE 
 

1. Redactar els projectes de conformitat amb la normativa aplicable i disposicions tècniques 
d’obligat compliment, observant a mes, els preceptes de la legislació que regula el seu 
exercici professional. 

2. Revisar i comprovar que els càlculs, estudis, dictàmens, informes o projectes parcials que 
encarregui a altres professionals son correctes, pel que serà directament responsable dels 
danys que pugui ocasionar la seva incorrecció o inexactitud. 

3. Acordar, si s’escau, amb LA FUNDACIÓ, la contractació de les col·laboracions parcials 
necessàries i coordinar els projectes parcials o altres documents tècnics redactats pel seu 
respectiu autor. 
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1.16. PROPIETAT DELS TREBALLS 
 

Tots els estudis i documents elaborats en l’àmbit d’aquest contracte seran propietat de la 
FUNDACIÓ, els quals podran reproduir-los, publicar-los o divulgar-los, totalment o parcialment, o 
fer-ne l’ús que consideri més convenient, esmentant sempre l’autor. La propietat intel·lectual de 
l’autor quedarà garantida i recolzada en tot moment, segons el que estableix la legislació actual 
de la Propietat intel·lectual al respecte, així com el Reglament Deontològic del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya. l’adjudicatari no podrà fer ús o divulgació d’aquests documents i 
estudis amb forma total, parcial, directa, indirecta o extractada, sense la prèvia autorització i/o 
conformitat de LA FUNDACIÓ, sempre en el marc del respecte a la legislació vigent sobre la 
Propietat Intel·lectual. 
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