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DD.   DADES GENERALS 

DD 1. Identificació i objecte del projecte 

Títol del projecte: Rehabilitació de la façana del CFA de Sant Adrià del Besòs. 

Objecte de l’encàrrec: Rehabilitació de la façana. 

Situació: Carrer Frederica Montseny, 1. Sant Adrià del Besòs 

Referencia cadastral: 4559901DF3845H0001WQ 

DD 2. Agents del projecte 

Promotor: GENERALITAT DE CATALUNYA.  

Departament de Drets Socials. 

NIE: S 0811001 G 

Domicili: Passeig Taulat 266-270 Barcelona 08019 

Arquitecte tècnic: Emili Xaus i Pruna 

NIF  
Nº col·legiat: 9.302 

Domicili: Carrer Pere IV, 433, baixos, local 2. Barcelona 08020 

Telèfon: 639 760 488 

A/e: emili@ilctecnics.com 

DD 3. Relació de documents complementaris, projectes parcials 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte tècnic 
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MD.   MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1. Informació prèvia i condicionants de partida 

El condicionant previ de l’encàrrec són les patologies aparegudes en les peces d’acabat a la façana 
ventilada del edifici.  

El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable (CTE, altres reglaments i disposicions) 
d’àmbit estatal, autonòmic i local. L’actuació a la façana no  disminueix en cap cas les mesures de seguretat 
existents abans de la intervenció, ja que en tot moment és milloren les condicions. 

 MD 2. Descripció del projecte 

2.1 Descripció general de l’edifici 

L’edifici que data del 1996 segons cadastre, té una tipologia d’edifici aïllat de forma rectangular de 104,20 m 
de llarg i 13,70 m d’ample, disposa de tres volums diferenciats, les obres que ens ocupen afecten al volum en 
tester delimitat per la Ronda Sant Ramón de Penyafort i els carrer Frederica Montseny i Goya, s’actua tan sols 
en la façana principal (Ronda Sant Ramón de Penyafort), que és la zona del centre de formació d’adults, tal i 
com s’indica en la documentació gràfica. 

Constructivament, té una estructura porticada, amb pilars i jàsseres de formigó armat, hi han diferents 
tipologies de façana, però la que ens ocupa es la façana ventilada amb acabat de plaques de conglomerat 
de ciment, les cobertes també tenen diferents tipologies, totes elles són inclinades lleugeres.. 

2.2 Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars 

Les obres es centren a la façana principal ventilada del bloc tester de la dreta delimitat per la Ronda Sant 
Ramón de Penyafort i els carrer Frederica Montseny i Goya, per tal d’arranjar les patologies que presenten les 
plaques de l’acabat. 

La patologia principal que presenta la façana és el trencament de les peces d’acabat, els trencaments es 
presenten principalment en les cantonades de les peces, l’origen de dita patologia és probablement els 
diferents moviments que ha sofert l’acabat de façana ja sigui pels propis moviments del edifici com de la 
subestructura que sustenta les plaques. 

La proposta d’arranjament de la patologia de les plaques, és la substitució de la totalitat de la façana 
ventilada, tan de les plaques d’acabat com de la subestructura que les sustenta. Al desmuntar la façana 
ventilada s’aprofitarà per substituir l’aïllament de la façana, així com els remats d’alumini, brancals, dintells, 
trencaaigües i remats superiors i inferior s de la façana. 

La nova façana serà de la mateixa tipologia que l’existent, ventilada i les plaques d’acabat tindran el mateix 
especejament que tenen ara, les noves plaques d’acabat seran de HPL de color gris formigó, igual al existent, 
la proposta es no modificar l’aspecte exterior del edifici. 

Al llarg de la totalitat de la façana ventilada on s’actua hi ha una zona enjardinada amb arbrat, per tant es 
proposa una actuació amb una màquina de tisora elevadora, a tal efecte caldrà realitzar una poda prèvia del 
arbrat i protegir la zona enjardinada i posteriorment refer les zones que s’hagin pogut malmetre durant els 
treballs. 

2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació. 

Les zones d’actuació es la façana ventilada del bloc tester de la dreta, amb una llargària de 50,55 m i 5,33 m 
d’alçada, donant una superfície total d’actuació de 269,43 m2. 
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D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements 
comuns com a l’interior de l’habitatge. 
 
Accessibilitat 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10 
 
 
Seguretat d’utilització i seguretat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc d’enganxades 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10) 
 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
 
Normativa dels sistemes constructius de l’edifici 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10) 
 
Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Ordenances municipals 
Instal·lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Ordenances municipals 
Instal·lacions de ventilació 
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CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 
11.03.10). 
Instal·lacions de combustibles 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Control de qualitat 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10) 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 
22/6/92 i 12/9/94) 
 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
 
Gestió de residus de la construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
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Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
 
 
MN2. Altres 
Relació d’altres normes, reglaments o documents de referència aplicats en el projecte. 
 
Ordenances Metropolitanes d’Edificació de 15 de juny de 1978 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  SANT ADRIÀ DEL BESOS
Capítol 01  TREBALLS PRÈVIS

1 PRE1-90QQ u Poda arbrat existent

Poda d'arbre existent de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió o contenidor, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Arbres 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P6A5-DRWW m Reixat simple torsió  h=2m

Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre peus de
formigó amb part proporcional de pals per a punts singulars i malla de polipropilé tupida tipus mosquitera
d'ocultació. S'inclou el trasllat al llarg de la façana a mesura queavnacin els treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Perimetre obra 1,000 15,000 15,000

2 2,000 2,500 5,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01  SANT ADRIÀ DEL BESOS
Capítol 02  DESMUNTATGES

1 P2142-4RRR m2 Arrencada façana ventil·lada

Arrencada de sistema de façana ventilada, composta per estructura de suport (muntants, travessers i peces
especials d'ancoratge), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Façana ventilada 1,000 50,550 5,330 269,432

2

TOTAL AMIDAMENT 269,432

2 P214Q-4RTT m2 Arrencada plaques poliestiré

Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Façana ventilada 1,000 50,550 5,330 269,432

2

TOTAL AMIDAMENT 269,432

3 P2142-4REE m Arrencada llinda, brancal, trencaigues alumini

Arrencada de llinda, brancal i/o trencaigues de alumini, existent en obertures façana, de fins a 40 cm d'amplària,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestres 12,000 3,000 36,000

EUR



AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 12,000 1,200 14,400

3 4,000 3,100 12,400

TOTAL AMIDAMENT 62,800

4 P2142-4RTT m Arrencada remat paret acer galvanitzat.

Arrencada dels remats de paret (superior i inferior) d'acer galvanitzat, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Remat coberta 1,000 50,550 50,550

2 Remat inferior 1,000 50,550 50,550

3 Remats laterals 2,000 5,330 10,660

TOTAL AMIDAMENT 111,760

5 P214Q-4RQ1 m Arrencada canaló

Arrencada de canaló de xapa d'acer galvanitzat de 1.2 mmm de gruix i 50 cm de desenvolupament amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Coberta 50,550 50,550

TOTAL AMIDAMENT 50,550

6 P2R6-4I4O m3 Transport residus instal·lació autoritzada.

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a
transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Façana ventilada 1,000 50,550 5,330 0,100 26,943

2 Poliestiré 1,000 50,550 5,330 0,100 26,943

3 Remats 2,000 50,550 0,100 10,110

4 1,000 62,800 0,100 6,280

5 2,000 5,330 0,100 1,066

TOTAL AMIDAMENT 71,342

7 P2RA-EU6C m3 Deposició residus instal·lació autoritzada

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Façana ventilada 1,000 50,550 5,330 0,100 26,943

2 Poliestiré 1,000 50,550 5,330 0,100 26,943

3 Remats 2,000 50,550 0,100 10,110

4 1,000 62,800 0,100 6,280

5 2,000 5,330 0,100 1,066

TOTAL AMIDAMENT 71,342

Obra 01  SANT ADRIÀ DEL BESOS

EUR



AMIDAMENTS Pàg.: 3

Capítol 03  AÏLLAMENTS

1 P7C10-65PW m2 Aïllament escuma poliuretà g=6cm

Aïllament projectat amorf, de 6 cm de gruix mínim, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3,
projectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Façana ventilada 1,000 50,550 5,330 269,432

2

TOTAL AMIDAMENT 269,432

Obra 01  SANT ADRIÀ DEL BESOS
Capítol 04  REVESTIMENTS

1 P83E6-5Z93 m2 Façana ventilada panell HPL

Sistema de façana ventilada formada per subestructura d'alunini amb muntants verticals ancorats al parament
resistent, travesser da'lumni per asubjecció dels panells d'acabat i revestiment exterior amb panell laminat
decoratiu d'alta pressió HPL de 8 mm de gruix amb especejament de igual al existent, per a ús exterior segons
UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis igual al
existent (gris formigó) i textura llisa mat, col·locat amb fixació oculta sobre perfileria d'alumini, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre parament vertical. S'inclou làmina d'estanqueitat adhesiva tipus ISO-CONNECT o
similar en el perimetre de les obertures existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Façana ventilada 1,000 50,550 5,330 269,432

2

TOTAL AMIDAMENT 269,432

2 E5ZAW15K m Remat planxa acer galvanitzat  g=1.2mm

Remat de coronament de paret de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1.2 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques amb cap de neoprè, s'inclou
regularització previa del suport amb capa de morter de c.p. S'inclouen talls, mermes i solapaments mínim de 10
cm de les planxes, tot segons especificacions de projecte i/o de la D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Remat coronament 1,000 50,550 50,550

2 Remat inferior 1,000 50,550 50,550

3 remats laterals 2,000 5,330 10,660

TOTAL AMIDAMENT 111,760

3 P8K3-5TP7 m Escopidor / brancal / llinda alumini lacat

Escopidor, brancal i llinda de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, de 40 cm de
desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques, s'inclouen retalls i solapments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestres 12,000 3,000 36,000

2 12,000 1,200 14,400

3 4,000 3,100 12,400

EUR



AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 62,800

4 P5ZJ2-HO9H m Canaló acer galvanitzat

Canaló d'acer galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Coberta 50,550 50,550

TOTAL AMIDAMENT 50,550

Obra 01  SANT ADRIÀ DEL BESOS
Capítol 05  ALTRES

1 PY05-5CID pa Ajuts ram de paleta

Partida alçada a justificar d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els
següents treballs:- Descàrrega del material i distribució fins a peu dels treballs.- Realització de forats i regates
per encastaments que siguin necessaris.- Tapat de forats i regates.- Connexionat i segellat de tots els
elements.- Neteja durant i al final de l'obra i retirada de runes i escombraries.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P1474-65N0 pa Seguretat i salut

Partida alçada, de les partides especificades en el Pla de Seguretat i salut, realitzat per l'empresa constructora,
d'acord amb l'Estudi de Seguretat i Salut visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou la redacció del Pla
de Seguretat i Salut, el subministre i/o execució dels materials i treballs, el seu manteniment en bon estat durant
tota l'execució de l'obra i el compliment del Estudi i Pla de Seguretat i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P122-628J pa Plataforma elevadora

Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada durant l'execució dels treballs, autopropulsada
amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de
dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm,
s'inclou el transport fins a l'obra i la seva retirada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Obra 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 PR71-F1YY m2 Adequació enjardinament

Adequació / reparació de zona enjardinada malmesa pels treballs, mitjançant la implantació de gespa en pa
d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Zona enjadinada 1,000 50,550 2,500 126,375

EUR



AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 126,375

EUR
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PR PRESSUPOST 
  



PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 SANT ADRIÀ DEL BESOS

Capítol 01 TREBALLS PRÈVIS

1 PRE1-90QQ u Poda d'arbre existent de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) (P - 17)

58,48 4,000 233,92

2 P6A5-DRWW m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm,
pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre
peus de formigó amb part proporcional de pals per a punts singulars i
malla de polipropilé tupida tipus mosquitera d'ocultació. S'inclou el
trasllat al llarg de la façana a mesura queavnacin els treballs. (P - 12)

34,15 20,000 683,00

TOTAL Capítol 01.01 916,92

Obra 01 SANT ADRIÀ DEL BESOS

Capítol 02 DESMUNTATGES

1 P2142-4RRR m2 Arrencada de sistema de façana ventilada, composta per estructura de
suport (muntants, travessers i peces especials d'ancoratge), amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
(P - 5)

22,03 269,432 5.935,59

2 P214Q-4RTT m2 Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 8)

4,41 269,432 1.188,20

3 P2142-4REE m Arrencada de llinda, brancal i/o trencaigues de alumini, existent en
obertures façana, de fins a 40 cm d'amplària, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 4)

7,71 62,800 484,19

4 P2142-4RTT m Arrencada dels remats de paret (superior i inferior) d'acer galvanitzat,
de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 6)

4,41 111,760 492,86

5 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de xapa d'acer galvanitzat de 1.2 mmm de gruix i
50 cm de desenvolupament amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 7)

3,30 50,550 166,82

6 P2R6-4I4O m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km (P - 9)

11,74 71,342 837,56

7 P2RA-EU6C m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)

6,90 71,342 492,26

TOTAL Capítol 01.02 9.597,48

Obra 01 SANT ADRIÀ DEL BESOS

Capítol 03 AÏLLAMENTS

1 P7C10-65PW m2 Aïllament projectat amorf, de 6 cm de gruix mínim, amb escuma de
poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat. (P - 13)

14,29 269,432 3.850,18

TOTAL Capítol 01.03 3.850,18

Obra 01 SANT ADRIÀ DEL BESOS

euros



PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 04 REVESTIMENTS

1 P83E6-5Z93 m2 Sistema de façana ventilada formada per subestructura d'alunini amb
muntants verticals ancorats al parament resistent, travesser da'lumni
per asubjecció dels panells d'acabat i revestiment exterior amb panell
laminat decoratiu d'alta pressió HPL de 8 mm de gruix amb
especejament de igual al existent, per a ús exterior segons UNE-EN
438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara
decorativa, acabat color llis igual al existent (gris formigó) i textura llisa
mat, col·locat amb fixació oculta sobre perfileria d'alumini, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre parament vertical. S'inclou làmina
d'estanqueitat adhesiva tipus ISO-CONNECT o similar en el perimetre
de les obertures existents. (P - 14)

154,92 269,432 41.740,41

2 E5ZAW15K m Remat de coronament de paret de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1.2 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques amb cap de
neoprè, s'inclou regularització previa del suport amb capa de morter de
c.p. S'inclouen talls, mermes i solapaments mínim de 10 cm de les
planxes, tot segons especificacions de projecte i/o de la D.F. (P - 1)

47,79 111,760 5.341,01

3 P8K3-5TP7 m Escopidor, brancal i llinda de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2
mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat
amb adhesiu i fixacions mecàniques, s'inclouen retalls i solapments. (P
- 15)

38,13 62,800 2.394,56

4 P5ZJ2-HO9H m Canaló d'acer galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior,
col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 11)

24,53 50,550 1.239,99

TOTAL Capítol 01.04 50.715,97

Obra 01 SANT ADRIÀ DEL BESOS

Capítol 05 ALTRES

1 PY05-5CID pa Partida alçada a justificar d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i
industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs:- Descàrrega
del material i distribució fins a peu dels treballs.- Realització de forats i
regates per encastaments que siguin necessaris.- Tapat de forats i
regates.- Connexionat i segellat de tots els elements.- Neteja durant i
al final de l'obra i retirada de runes i escombraries. (P - 18)

2.420,27 1,000 2.420,27

2 P1474-65N0 pa Partida alçada, de les partides especificades en el Pla de Seguretat i
salut, realitzat per l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de
Seguretat i Salut visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou
la redacció del Pla de Seguretat i Salut, el subministre i/o execució
dels materials i treballs, el seu manteniment en bon estat durant tota
l'execució de l'obra i el compliment del Estudi i Pla de Seguretat i
Salut. (P - 3)

1.067,25 1,000 1.067,25

3 P122-628J pa Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada
durant l'execució dels treballs, autopropulsada amb motor de gasoil, de
20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de
pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm, s'inclou el
transport fins a l'obra i la seva retirada. (P - 2)

29,50 60,000 1.770,00

4 PR71-F1YY m2 Adequació / reparació de zona enjardinada malmesa pels treballs,
mitjançant la implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual,
amb placa de gespa Standard . (P - 16)

14,71 126,375 1.858,98

TOTAL Capítol 01.05 7.116,50

euros
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CAPÍTOL IMPORT 

01 TREBALLS PREVIS 916,92 

02 DESMUNTATGES 9.597,48 

03 AÏLLAMENTS 3.850,18 

04 REVESTIMENTS 50.715,97 

05 ALTRES 7.116,50 

TOTAL PEM 72.197,05 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 72.197,05 

DESPESSES GENERALS (13%) 9.385,62 

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 4.331,82 

PRESSUPOST ABANS I.V.A 85.914,49 

IVA (10%) 8.591,45 

TAXES (4 s/PEM) 2.887,88 

TOTAL DE CONTRACTE 97.393,82 

El pressupost d’execució material dels treballs puja a SETANTA-DOS MIL CENT CENT NORANTA-SET EUROS I CINC 
CÈNTIMS (72.197,05 €) 

L’arquitecte tècnic sotasignat, considerant cobert el programa de necessitats, i ha redactat aquesta memòria 
així com la resta de documents que composen aquest projecte, reservant-se el dret d’introduir les variacions 
que cregui oportunes en el futur. 

L’ARQUITECTE TÉCNIC      LA PROPIETAT 
Emili Xaus i pruna 
Arquitecte Tècnic 9.302 

Barcelona  20 de febrer 2023 
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ES. Estudi bàsic de seguretat 
 

Dades generals de l’obra 
· Tipus d’obra: Rehabilitació de la façana del centre de CFA de Sant Adrià del Besos. 

· Emplaçament: Carrer Frederica Montseny 4. Sant Adrià del Besòs.  

· Superfície construïda afectada per les obres: 269,43 m2 de façana. 

· Promotor: Generalitat de Catalunya. Departament de Drets Socials 

· Arquitecte Tècnic autor del Projecte: Emili Xaus i Pruna 

· Tècnic redactor de l’estudi de Seguretat i Salut: Emili Xaus i Pruna 

· Constructor: Pendent d’adjudicació 

· Pressupost d’execució material previst: setanta-dos mil cent cent noranta-set euros i cinc cèntims (72.197,05 €) 
· Pressupost de seguretat i salut: inclòs en el pressupost d’execució material. 
 

Dades tècniques de les obres a realitzar 
 

Compliment del r.d. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 
 

Introducció 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de 
riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions 
de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

S’ha elaborat segons les directrius bàsiques per que l’empresa constructora pugui dur a terme les obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació de l’estudi bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha de elaborar un Pla de Seguretat i 
Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i es complementin les previsions contingudes en aquest 
document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa.  

 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol 
anotació feta al Llibre d’incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 

 

Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que 
els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral competent, segons 
model inclòs a l’annex III del Reial Decret. La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral 
competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l’obra parcialment o totalment, 
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comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels 
treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 

 
Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
 
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l’execució de l’obra i en particular en les 
següents activitats: 

 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut 
dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les diferents 
feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra o prop de 
l’obra. 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1 L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord  amb els següents principis 
generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l’origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l’elecció dels 
equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del 
mateix a la salut 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les condicions 
de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
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2 L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en 
el moment d’encomanar les feines 

 

3 L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

4 L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 

5 Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte 
d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

 

Identificació dels riscos - mesures de prevenció i protecció 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra  establertes a l’annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i 
considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres 
feines, i les mesures de prevenció i protecció, tant generals com en particular per cada feina o procés específic.  

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i 
cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

 

S’ha de tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

Les mesures de protecció primen com a criteri general les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda 
els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

Mesures generals de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l’obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant al lnterior de l’obra com en relació amb els 
vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 

- Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 
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- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 
delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d’apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, ones) 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

Mesures generals de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de casc homologat. 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge segurs per poder 
subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials. 

- Utilització de tots aquells elements de seguretat específics de cadascun dels treballs a realitzar durant l’obra. 

 

Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 

Riscos de danys a tercers: 

Els riscos que durant les diferents fases d’execució de l’obra poden afectar les persones o objectes són els següents: 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda d’objectes. 

- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles a la vorera 

Mesures de protecció a tercers: 

Es consideraran les mesures de protecció següents per tal de cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de 
l’obra: 

-Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin 
entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant al interior de l’obra com en relació amb el vial exterior. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl)  

 

Mitjans i maquinaria - treballs previs  



REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DEL CENTRE DE CFA DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS 
Carrer Frederica Montseny 1 – Sant Adrià del Besòs - 

ilc tècnics                                                                                   Carrer Pere IV, 433, oca  2. Barce ona 08020 em @ ctecn cs.com 
  

 

Riscos: 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, …) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés  

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, ) 

 

Proteccions col·lectives:  

- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades 

- A nivell de sòl, s’acotaran les àrees de treball sempre que hi hagi previsió de circulació de persones o vehicles i es 
col·locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENTS NIVELLS", SNS-312 "RISCOS DE CAIGUDES A NIVELL" 
i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT". 

- Als accessos a l’obra es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats "PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA 
ALIENA A L’OBRA", "ÚS OBLIGATORI DE CASC PROTECTOR" i "RISCOS DE CAIGUDA D’OBJECTES". 

- Les façanes principals romandran tancades i disposaran, a nivell del primer forjat, d’una marquesina rígida per protegir 
els vianants de la caiguda d’objectes des de nivells superiors. 

 Equips de protecció individual: 

- Serà obligatori l’ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la UE. 

-  És preceptiu l’ús de granota de treball. 

-  S’haurà de dotar els treballadors d’altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho exigeixin, 
sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 
12/06/1997). 

 

Enderrocs 

Riscos:  

- Caigudes i atrapaments per desplom de parts de l’obra que no es pretenien enderrocar en un moment donat. 

- Caiguda de materials excessivament grans i que poden afectar la resta de l’estructura. 

- Desplom d’elements estructurals veïns. 

- Caiguda d’objectes per desplom o enderroc. 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Caiguda de materials. 
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- Trencament o contactes amb instal·lacions de subministrament públic. 

- Diversos riscos degut a mal funcionament de la maquinària. 

- Atrapaments i cremades als òrgans de la maquinària. 

- Retard en l’extinció d’un incendi. 

- Talls amb elements de vidre o ceràmica. 
 

Proteccions col·lectives:  

- Es complirà en tot moment les indicacions de la Direcció Facultativa i s’hi consultarà sempre que hi hagi dubtes sobre 
el correcte desenvolupament de la tasca de l’enderroc. 

- No es procedirà a enderrocar cap part de les plantes inferiors fins que s’hagi finalitzat la planta immediatament 
superior en cada una de les fases de l’enderrocament. 

- La única excepció és la realització de la demolició de petits trams dels forjats per l’evacuació de les runes, cas en el que 
no s’afectarà cap part estructural i a més, es ballarà per evitar caigudes. 

- No es farà cap enderroc de zones que afecten a la pròpia zona on estigui situat l’operari. 

- L’enderroc començarà a cada planta per l’escala, utilitzant-se sempre escales de mà i la bastida de la façana per 
accedir a les plantes superiors. 

- No s’acumularan runes sobre forjats de plantes intermitges ni en gran quantitat a la planta baixa si no estan 
uniformement repartides ni carreguen sobre les façanes existents. 

- Quan l’enderroc pugui afectar a una part estructural important que pugui desequilibrar el correcte enderrocament del 
conjunt, es procedirà a entibar i apuntalar la zona que es vol protegir. 

- No es poden efectuar treballs en nivells sobreposats. 

- En el cas concret del present enderrocament, es respectaran els elements estructurals, envigats, per tal de garantir 
l’estabilitat de les edificacions veïnes. 
- Abans de derruir qualsevol element, es retiraran les càrregues que pugui suportar. 
- El derruïment es farà per trams, mai es farà caure una paret de càrrega o un sostre en la seva totalitat. 
- D’altra banda, no es retiraran elements de les plantes inferiors quan puguin afectar l’estructura superior de l’edifici. 
- Es vetllarà perquè es conservi en perfecte estat la part estructural de l’edifici. 
- En tot moment es controlarà la bona resistència estructural de les parets de les edificacions veïnes, controlant les 
possibles esquerdes i comunicant les deficiències observades a la Direcció Facultativa i aturant les obres davant del més 
mínim dubte. 
- Es seguirà el què indica l’Arquitecte autor del projecte en el mateix, en el que s’indica que no es trauran els forats 
antics fins que es construeixin els nous. 
- Està totalment prohibida la presència de personal de peu en la zona de derruïment en aquesta fase de l’obra quan 
s’estigui utilitzant maquinària. 
- Les màquines es situaran a la màxima distància possible quan hi hagi el més mínim risc de caiguda de materials 
descontrolats. 
- El personal abandonarà la zona amb les màquines, mai a peu, en el cas que no es completi el total derruïment. 
- La direcció facultativa dictarà altres normes en funció de la perillositat o complexitat de l’operació. 
- No es picarà el paviment de les plantes pis en que s’hagin enderrocat els envans, parets i murs, excepte per operacions 
de desenrunat de plantes superiors, que es retirarà el paviment que hi hagi entre dues bigues.  
- Mai es procedirà a enderrocar una zona que tingui elements constructius per sobre. 
- Si s’observa la presència de conduccions desconegudes, es comunicarà immediatament a la Direcció Facultativa, a 
l’empresa subministradora, s’interrompran els treballs i, si és necessari, es tallarà el pas dels vianants.  
- També es senyalitzaran, prèviament a l’inici dels treballs, la situació de les canonades de gas, aigua i Baixa Tensió, per 
tal de tenir en compte les zones on cal cuidar de no perforar. 
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- La maquinària estarà al dia respecte les revisions periòdiques de manteniment que determini cada fabricant als llibres 
de manteniment i d’operacions. 
- També es compliran les normes legals de circulació (matriculació, assegurança obligatòria, ITV, etc.). 
- Els treballadors de l’obra no actuaran sobre els motors o altres zones de les màquines fora de les zones expressament 
autoritzades per evitar atrapaments en ventiladors o altres zones mòbils, o cremades en punts calents. 
- En aquest cas, s’hauran de regir igualment pel llibre de manteniment de la maquinària. 
- Es disposarà a les màquines d’extintors portàtils de pols de 6 kg. de càrrega. 
- Els elements d’aquest tipus es desmuntaran sencers sempre que es pugui o es trossejaran. 
- No es manipularan vidres de més de 0,5 m2 de superfície ni es deixaran a la vista o en una zona on puguin caure. 
- No es tallaran elements de fibrociment ni es trencaran. 

 

Equips de protecció individual: 

- Serà obligatori l’ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la UE. 

-  És preceptiu l’ús de granota de treball. 

-  S’haurà de dotar els treballadors d’altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho 
exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 
(BOE 12/06/1997). 
 
Ram de paleta  
Riscos més freqüents: 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 - Projecció de partícules durant els treballs. Lesions oculars. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés  

- Caigudes de persones al mateix nivell 

- Contactes amb materials agressius. Afeccions a la pell. 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Proteccions col·lectives: 

- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

- Per damunt d’alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d’estar provista de barana de 0,90 m. d’alçada mínima, 
amb protecció intermitja i entompeu, que sigui capaç de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. 

- L’accés a les bastides de més de 1,50m. d’alçada es farà mitjançant escales de mà provistes de recolzador antilliscant al 
sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys 0,70m. la superfície superior de la plataforma de treball. 

- Els treballs en paraments de més de 4m. d’alçada a nivell del sòl s’acotarà l’àrea de treball i es col·locarà el senyal SNS-
307 "RISC DE CAIGUDA D’OBJECTES", quedant terminantment prohibit el pas per sota de la bastida. 

- Sempre que sigui indispensable muntar una bastida prop d' un forat de forjat o façana serà obligatori per als operaris 
fer servir el cinturó de seguretat, o dotar la bastida de baranes sòlides. 

- En aquests casos, les característiques de seguretat han de ser les següents: 
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1. Disposar de les bastides necessàries perquè l’operari no hagi de treballar per damunt de les espatlles. 

2. Fins a 3m. d’alçada es podran fer servir les bastides de cavallets fixos sense travaments. 

3. Per sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de bastides) es faran servir cavallets armats 
de bastidors mòbils travats. 

4. Totes les plataformes que formen la bastida han d’estar subjectades als cavallets per sogalls i no poden volar més de 
0,20m. 

5. L’amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m. 

6. Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol altre mitjà de suport fortuït que 
no sigui el cavallet sòlidament construït. 

 

Equips de protecció individual: 

- Serà obligatori l’ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la UE. 

- És aconsellable l’ús de guants de goma o crema protectora per les mans quan es manipuli morter. 

- El tragí manual de material ceràmic es realitzarà amb guants antitallada de làtex rugós. 

- S’haurà de dotar els treballadors d’altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho exigeixin, 
sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 
12/06/1997). 

 

Revestiments i acabats 
Riscos més freqüents: 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls, punxades i ferides a les extremitats superiors i inferiors. 
- Cops i topades amb objectes o maquinària de mà, ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Proteccions col·lectives: 

- En tot moments es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

- Comprovació a l’inicia de la jornada de l’estat dels mitjans auxiliars (bastides, cinturons de seguretat, ancoratges, 
cavallets, etc.) 

 

Equips de protecció individual: 

- Serà obligatori l’ús del casc i botes amb puntera reforçada, homologats per la UE. 

- Es preceptiu l’ús de la granota de treball. 

- Cinturó de seguretat homologat en treballs de caiguda a diferent nivell 

- Guants de cuir 
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- Caputxa protectora en previsió d’esquitxades, per a treballs de pintura en sostres. 

- Ulleres amb visor de reixa metàl·lica, per a treballs de pintura aplicada amb pistola o en sostres. 

- Ús de mascareta protectora per a treballs de pintura aplicada amb pistola o gotelé. 

 

Instal·lacions 
Riscos més freqüents: 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

Proteccions col·lectives: 

- En tot moments es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

- Comprovació a l'inici de la jornada de l’estat dels mitjans auxiliars (bastides, cinturons de seguretat, ancoratges, 
cavallets, etc.). 

- Sectorització de les instal·lacions previ a l’actuació en zones de treball. 

Equips de protecció individual: 

- Serà obligatori l’ús del casc i botes amb puntera reforçada, homologats per la UE. 

- Es preceptiu l’ús de la granota de treball, per a cada tipus de risc específic. 

- Cinturó de seguretat homologat en treballs de caiguda a diferent nivell 

- Guants de cuir 

- Ulleres amb visor de vidre, per a treballs de soldadures. 

- Ús de mascareta protectora. 

 

Relació no exhaustiva de treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997) 
1.-Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball 

2.-Treballs on l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels quals la vigilància 
específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3.-Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 
controlades o vigilades 

4.-Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 

5.-Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit 

6.-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

Primers auxilis 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
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S’informarà a l'inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar els accidentats. 
És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

Relació de normes i reglaments aplicables 

(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 

 

-Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 

-RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres 
públiques 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)  Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 

 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
Trabajo 
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- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

   O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

   Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades:BOE: 17/10/70 

 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades:BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 

 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a 
grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
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- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 
1215/1997 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

 

Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentaries per a diferents mitjans de protecció personal dels 
treballadors. 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. Normas 
comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros 
mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas 
autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros 
químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
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RS. Fitxa residus.  
  



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0 00 0 00
grava i sorra solta 0 00 0 00

argiles 0 00 0 00
terra vegetal 0 00 0 00

pedraplè 0 00 0 00
terres contaminades 170503 0 00 0 00

altres 0 00 0 00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

NO NO

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0 542 0 000 0 512 0 000

formigó 170101 0 084 0 000 0 062 0 000

petris 170107 0 052 0 000 0 082 0 000

metalls 170407 0 004 128 662 0 001 16 390

fustes 170201 0 023 0 000 0 066 0 000

vidre 170202 0 001 0 000 0 004 0 000

plàstics 170203 0 004 0 000 0 004 0 000

guixos 170802 0 027 0 000 0 004 0 000

betums 170302 0 009 0 000 0 001 0 000

fibrociment 170605 0 010 0 000 0 018 0 000

definir altres: - 0 000 - 0 000

Façana ventilada 0 000 0 000 0 100 26 943

Aïllament poliestiré 0 000 0 000 0 100 26 943

0 7556 128,66 t 0 9544 70,28 m3

Codificació resid  Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/200 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0 0500 0 0000 0 0896 0 0000

obra de fàbrica 170102 0 0150 0 0000 0 0407 0 0000
formigó 170101 0 0320 0 0000 0 0261 0 0000

petris 170107 0 0020 0 0000 0 0118 0 0000
guixos 170802 0 0039 0 0000 0 0097 0 0000
altres 0 0010 0 0000 0 0013 0 0000

   embalatges 0 0380 0 0000 0 0285 0 0000

fustes 170201 0 0285 0 0000 0 0045 0 0000
plàstics 170203 0 0061 0 0000 0 0104 0 0000

paper i cartró 170904 0 0030 0 0000 0 0119 0 0000
metalls 170407 0 0004 0 0000 0 0018 0 0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3
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Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

Carrer Frederica Montseny  1

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos  els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Comarca : Barcelones

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Sant Adria del Besos

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat)  pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC)  es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició  i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Rehabilitació de la façana del centre CFA.

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Residus de construcció

mateixa obra
a l'abocador

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018   Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)
tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008  Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

altra obra

és residu:

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0 00 t 0 00 m3

0 00 t 0 00 m3

128 66 t 16 39 m3

                    altres : 0 00 t 0 00 m3

Total d'elements reutilitzables 128 66 t 16,39 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0 0
grava i sorra solta 0 0
argiles 0 0
terra vegetal 0 0
pedraplé 0 0
altres 0 0
terres contaminades 0 0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 128,66
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons teules.. ) no no

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0 00 0 00
0 00 0 00

0 00
volum aparent (m3)

0 000 00
0 00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus  s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o 
espais reservats pels següents residus                                                                          

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0 00
0 00

0,00

0 00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses vernissos pintures disolvents desencofrants etc i els materials que hagin estat
contaminats per aquests  Tot i ser dificilment quantificables  estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0 00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat  es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates  tarimes  parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves  sorres  etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny  genera un equilibri de moviments de terres

5.-

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars  jàsseres  parets  fonaments  etc.

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

no no especial

no inert
si no especial

no

0 00

0 00
0 00 0 000 00

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

0 00
0 00

* A la cel la projecte apareixen per defecte les dades del R D 105/2008 Es permet la pos bilitat d'incrementar les fraccions que se separen per poder-ne millorar la gestió però
en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-
-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0 00

Terres contaminades 0 00 0 00
runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0 00 0 00

Maons i ceràmics 0 00 0 00

Petris barrejats 0 00 0 00

Metalls 22 13 -

Fusta 0 00 0 00

Vidres 0 00 0 00

Plàstics 0 00 0 00

Paper i cartró 0 00 0 00

Guixos i no especials 0 00 0 00

Altres 72 75 1091 20

Perillosos Especials 0 00

94 87 1.091 20
Elements Auxiliars

0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha
previst    una caracterització  independentment del volum de terres  Cost de cada caracterització 1 000 euros)

Transport                                                                

**   Malgrat ser de dific l quantificació  sempre hi haurà residus especials a obra  per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya  que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

363 73 -

Classificació          

El volum dels residus és de : 94,87

110 63 88 51

- -

- -

-

0 00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

872 96

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.329,82
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

2.428 82

- -

265 52

-

-

-

-

1.138 48 110 63 88 51

Instal lacions de reciclatge i/o valorització

- -

- -

0 00

- -

0 00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

Degut a la manca d'espai les operacions de separació de residus les realitzarà fora
de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres enderrocs i runes de la construcció

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:





Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus  que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria  classificació  transport i disposició dels residus generats a obra  s’ajustaran al que determina el 

Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista  aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres  cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus  aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a 
la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques



T 0,00 T
T 0,00 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 4 29 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

4,3

***Dipòsit mínim 150€

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren 
residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0 00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 47 19
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0,00Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte  de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites  el càlcul 

inicial de generació de residus  a efectes del càlcul del dipòsit  s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0 00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DEL CENTRE DE CFA DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS 
Carrer Frederica Montseny 1 – Sant Adrià del Besòs - 

ilc tècnics  Carrer Pere IV, 433, oca  2. Barce ona 08020 em @ ctecn cs.com 

FT. Fotografies. 

Vista general façana Vista tester 

Desperfectes façana Desperfectes façana 

Desperfectes façana Desperfectes façana 



V.  G E S T I Ó  D E  R E S I D U S  

Són a càrrec del contractista, tant els treballs necessaris per facilitar l'accés segur i separat 
de l’obra del personal que actualment treballa a les dependències on es realitzen les obres 
,així com l'abastament i el tancament temporal de l'obra, la posterior demolició de les obres 
provisionals i la restauració dels elements malmesos en l’execució de l’obra, inclosos 
accessos, voreres i altres elements que per causa de l'obra s'hagin deteriorat. També aniran 
exclusivament a càrrec del contractista les taxes i els permisos necessaris per a la realització 
de les obres plantejades en el present projecte. 

El contractista es compromet a entregar al promotor, abans de començar les obres, el 
model de document d'acceptació de residus de la construcció i/o demolició degudament 
signat per la gestora de residus autoritzat, d’acord amb Reial Decret 210/2018 Programa de 
prevenció i  gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).  

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/runes_i_altres_residus
_de_la_construccio/ 
Durant el temps que duri l’obra, el contractista ha d’obtenir l’aigua i l’electricitat de les 
corresponents connexions de servei provisionals d’obra, les quals aniran al seu exclusiu 
càrrec. 

Per a donar continuïtat al funcionament del centre durant el temps que duri l’execució de 
l’obra, es preveu el lloguer d’un mòdul prefabricat per a allotjar un bany adaptat amb dutxa. 

V I . C O M U N I C AC I Ó  O B L I G AT Ò R I A D E  R E S P O N S AB L E S  D ’ O B R A

Abans de l’inici de l’execució de les obres l’adjudicatari lliurà degudament emplenats i firmats 
els dos annexos relatius a la designació d’encarregat d’obra i a la designació de cap d’obra. 
Ambdós models de documents s’incorporen a aquest Plec de Prescripcions Tècniques.  

Annex 1 – Designació d’encarregat d’obra. 
Annex 2 – Designació de cap d’obra. 

V I I .  S E G U R E T AT  I  P R O T E C C I Ó  D E  D AD E S  

L’empresa contractista no accedirà a cap dada de caràcter personal. 

Tot i així, serà necessari regularitzar la relació mitjançant un document en el qual s’emfatitzi 
el compromís de confidencialitat i deure de secret del tercer prestador de serveis de dades 
propietat del Departament i encara més en cas que en l’execució de les seves funcions 
professionals, de forma involuntària o accidental, accedeixi a dades de caràcter personal.  

En aquest supòsit, cal que el proveïdor signi la preceptiva clàusula de confidencialitat i deure 
de secret (Annex 3). 
Així mateix, cal que el proveïdor faci signar al seu personal el document d’acceptació 
d’obligacions pel personal abans d’iniciar la prestació del servei per cada individu, amb 
independència de si accedeix o no a dades de caràcter personal  (Annex 4). 



Declaració del licitador i dades de l’Encarregat d'obra 

El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de 
l'obra:.................................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................ Codi d'expedient: ...................... 

es compromet a tenir com a Encarregat d'obra la persona indicada en el quadre següent: 

i declara que ha participat durant els darrers 5 anys en les obres acabades indicades en el quadre següent:

Data:................................................ 

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra: 
de l’empresa licitadora: 

................................................ ................................................ 

ANNEX 1 

DESIGNACIÓ DE L’ENCARREGAT D'OBRA 

Nom i cognoms NIF Categoria 
professional 

Empresa a 
la que 

pertany 

Antiguitat a 
l’empresa Vincle contractual 

amb l’empresa 

Descripció de l'”Obra de 
característiques 

similars”: 
Client Càrrec 

desenvolupat 

PEC final 
d’obra (iva no 

inclòs) 

Data final 
d'obra 

1 
2 
3 
4 
5 

El licitador / representat de l’empresa licitadora es compromet a garantir la presencia 
continuada, de la persona designada com a encarregat, durant l’execució de les obres per a 
garantir el seguiment i el control exhaustiu de les partides a executar, així com la coordinació 
dels treballs de les empreses subcontractades. 

Obra: 

Licitador (1): 

Dades de l’obra i del licitador 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 



Declaració del licitador i dades de l’Encarregat d'obra 

El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de 
l'obra: 
......................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................Codi d’expedient: .......................... 

es compromet a tenir com a Cap d’obra el tècnic indicat en el quadre següent: 

i declara que ha participat durant els darrers 5 anys en les obres acabades indicades en el quadre següent:

Data:................................................ 

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra: 
de l’empresa licitadora: 

................................................ ................................................ 

ANNEX 2 

DESIGNACIÓ DE CAP D'OBRA 

Nom i cognoms NIF Titulació Empresa a 
la que 

pertany 

Antiguitat a 
l’empresa Vincle contractual 

amb l’empresa 

Descripció de l'”Obra de 
característiques 

similars”: 
Client Càrrec 

desenvolupat 

PEC final 
d’obra (iva no 

inclòs) 

Data final 
d'obra 

1 
2 
3 
4 
5 

El licitador / representat de l’empresa licitadora es compromet a que la persona designada 
com a Cap d’obra sigui el interlocutor amb la propietat i que estigui present a les visites de 
seguiment de les obres. 

Obra: 

Licitador (1): 

Dades de l’obra i del licitador 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 



RESPONSABLE DEL DOCUMENT: Servei de Projectes, Obres i Equipaments 

ANNEX 3 

DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LOPD EN LA 
PRESTACIÓ SENSE ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
L’execució de l’objecte del contracte no implica el tractament de dades personals. No obstant 
això, en cas que el personal de l’empresa contractista accedeixi a dades personals 
incidentalment, quedarà subjecte al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a la 
normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés 
amb ocasió del contracte; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE, d’ara endavant RGPD. 
L’empresa contractista manifesta que el Departament l’ha informat sobre la prohibició 
expressa d’accedir, visualitzar, copiar, gravar, alterar, comunicar i/o fer qualsevol acte que 
posi en perill o vulneri la confidencialitat i seguretat del conjunt d’informació i dades de 
caràcter personal de les que és responsable el Departament, a les quals l’empresa 
contractista hagués accedit de forma involuntària o accidental amb motiu de l’execució del 
contracte formalitzat entre ambdues parts, l’objecte del qual és: Obres de rehabilitació de la 
façana del centre CFA de Sant Adrià de Besòs. 

Aquesta prohibició és extensible a la totalitat de la informació i de les dades de caràcter 
personal responsabilitat del Departament, amb independència del tipus de canal o suport amb 
què siguin tractades, essent responsable l’empresa contractista de l’incompliment de tal 
prohibició per part dels seus treballadors. El deure de secret i confidencialitat subsistirà amb 
posterioritat a l’extinció del contracte.  
L’empresa contractista ha de fer signar a cada treballador el document d’acceptació 
d’obligacions pel personal abans d’iniciar la prestació del servei, amb independència de si 
accedeix o no a dades de caràcter personal (annex 4). Aquest document restarà en poder del 
proveïdor. 
L’empresa contractista ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació, de forma 
immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui 
afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades per 
l’Administració contractant, la qual haurà d’anotar-ho al Registre d’incidències. 
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’empresa 
contractista sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim 
sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades. 

............., a .........de ......... de 20... 

Signat.............. 
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ANNEX 4 

DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ D’OBLIGACIONS RELATIVES A SEGURETAT DE 
LA INFORMACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

La persona que treballa a ............................................... està autoritzada a utilitzar els 
recursos d’informació del Departament de Drets Socials i accedir a les seves instal·lacions 
sempre que sigui necessari per a l’execució del contracte i seguint els termes i condicions 
especificats a continuació. 

Obligacions 

Els col·laboradors que participin en la prestació del servei estaran sotmesos a la política, les 
normes i procediments de seguretat del Departament i tindran l’obligació de respectar els 
següents requeriments: 

1. Mantenir el deure de secret sobre la informació a la qual tinguin accés en el temps, fins
i tot un cop finalitzada la col·laboració.

2. Protegir la informació a què tingui accés per qualsevol motiu durant la prestació del
servei. Això inclou mantenir la confidencialitat i integritat de la informació i dels
sistemes / aplicacions a través dels quals s’hi accedeix i evitar la modificació o
destrucció d’aquestes dades.

3. Conèixer les funcions i obligacions del personal que presten servei al Departament i els
procediments i mesures que els aplica en el desenvolupament de les seves funcions.

4. Complir amb els preceptes i principis que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la resta de
normativa aplicable en aquesta matèria, de conformitat amb els protocols establerts pel
Departament.

5. Garantir el compliment de l’Esquema Nacional de seguretat.
6. Facilitar, si escau, l’exercici dels drets de les persones interessades (Dret d'accés, Dret

de rectificació, Dret de supressió (dret a l'oblit), Dret d'oposició, Dret a la limitació del
tractament), seguint el protocol a tal efecte elaborat pel Departament.

7. No fer servir la informació ni els recursos informàtics per finalitats no previstes en la
prestació del servei.

8. No subministrar ni comunicar les dades personals a terceres persones, ni tan sols per a
la seva conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa del Departament.

9. No fer còpies ni extreure la informació a què tingui accés, llevat que sigui
imprescindible per a l’adequada execució de les funcions assignades pel Departament
i, per tant, es disposi de l’autorització corresponent. Si l’extracció suposa l’ús de suports
extraïbles o ordinadors portàtils, l’autorització únicament permetrà el seu
emmagatzematge de forma xifrada.

10. Esborrar qualsevol tractament temporal que hagi calgut generar en el desenvolupament
de les seves atribucions un cop finalitzi la raó per la qual va ésser creat.

11. No compartir les contrasenyes amb altres persones. L’identificador i contrasenya són
personals i intransferibles.
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12. Garantir la confidencialitat de les credencials emprant contrasenyes que no siguin fàcils
d’endevinar, canviant la contrasenya inicial temporalment assignada durant la primera
connexió al sistema i tornar-la a canviar periòdicament cada tres mesos i davant de
qualsevol sospita d’incident de suplantació de la identitat de l’usuari.

13. En finalitzar la jornada laboral o durant absències prolongades, mantenir la taula neta
de papers i suports i guardar la documentació i els suports en llocs segurs.

14. Tancar o blocar les sessions actives a l'ordinador (Ctrl+Alt+Supr) en abandonar
temporalment el lloc de treball i apagar-lo  al finalitzar la jornada.

15. No deixar sense recollir documents confidencials als dispositius de reproducció
(fotocopiadores, faxos, escàners i impressores).

16. Notificar a la unitat gestora del contracte del Departament qualsevol incidència,
anomalia o sospita relacionada amb la seguretat de la informació. En cas que la
incidència estigui relacionada amb l’accés als sistemes d’informació es comunicarà
immediatament al servei d’atenció a l’usuari del Departament (telèfon 900 101 439).

17. Entregar qualsevol còpia o versió de la informació disponible durant la prestació del
servei al concloure la col·laboració.  Quan els equips utilitzats per a la prestació del
servei no siguin propietat del Departament, caldrà eliminar tota la informació / codi /
programari propietat de Departament o la Generalitat de Catalunya d’aquests equips,
així com de qualsevol suport extern d’informació.

Descripció del servei:  
Accepto les obligacions descrites en el present document en relació amb l’execució del 
projecte. 

Lloc, a data 
Nom i cognoms: 
Nom de la companyia: 

Signatura, 




