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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

DADES PRELIMINARS 

 

EMPLAÇAMENT 
 
CARRER Castell 

 
NÚMERO s/n 

MUNICIPI Montoliu de Lleida 
 

CODI POSTAL 25172 

PROVÍNCIA Lleida 
 

COMARCA El Segrià 

 

PROMOTOR 
 
NOM Ajuntament de Montoliu de Lleida CIF / NIF P-2517900-C 

ADREÇA C/ Orient nº3 LOCALITAT Montoliu de Lleida  
 

TELÈFON 973720280 CORREU-E ajuntament@montoliulleida.cat 
 

 
 

ARQUITECTES 
 
NOM Ramon Fité Font  

 
Nº COL·LEGIAT 17.898-5 - COAC Lleida 

NOM Orland Martí Rovira 
 

Nº COL·LEGIAT 30.000-4 - COAC Lleida 

ADREÇA  C/ Tallada nº43 3è 5a  LOCALITAT 25002 Lleida 
 

TELÈFON 973263499 - 600581501 E-MAIL orlandmarti@coac.net 
 

 
 

 

FINALITAT DEL PROJECTE 
 
Arranjament del Carrer Castell. Adequació i Enjardinament del Mirador. 
 
- Arranjament dels paviments i els serveis (xarxes d’aigua, clavegueram i enllumenat) del Carrer Castell des de la part 
superior del vial (inici de la corba) fins la connexió amb la Plaça Església, amb l’objectiu de reparar el mal estat i 
irregularitats del ferm, treballant amb un paviment resistent que permeti la regeneració d’aquest vial històric i n’optimitzi la 
seva funcionalitat, amb una clara millora de l’accessibilitat, garantint totes les exigències de la normativa i augmentant la 
qualitat de l’espai lliure. La superfície total d’intervenció és d’uns 670 m2. 
 
- Adequació del Mirador de la part superior i del voral d’accés al límit exterior del carrer, enjardinament de l’entorn, millora 
de la senyalització i el mobiliari urbà i potenciació del lloc com a punt de referència a la part més alta de la localitat, des 
d’on hi ha unes magnífiques vistes sobre el pla de Lleida i tota la part septentrional. 
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CONDICIONANTS – ESTAT ACTUAL 

 
POBLACIÓ 
Montoliu de Lleida té 494 habitants (2022) i està situat uns 10km al sud-oest de la ciutat de Lleida, seguint el curs del 
Segre. La seva altitud mitjana és de 166 msnm. 
 
 
EMPLAÇAMENT 
El carrer Castell dona accés a un tossal situat al costat nord del nucli urbà consolidat de Montoliu de Lleida, des del qual 
hi ha unes magnífiques vistes sobre el pla de Lleida i tota la part septentrional. El tram central d’aquest vial corona un 
talús sense edificacions d’uns 15 m de desnivell i amb un marcat pendent (uns 30º de pendent mitjà). 
Existeixen les xarxes aèries d’electricitat, telefonia i enllumenat públic, mentre que les xarxes de sanejament i 
subministrament d’aigua van soterrades pel vial (també va soterrada la xarxa elèctrica al tram de vial on no hi ha cases).  
 
 
FORMA – DIMENSIONS – SUPERFÍCIE – TOPOGRAFIA 
L’àmbit on s’intervé té una superfície d’uns 670 m2. El carrer té una amplada variable de 5.5 a 7.5m 
 
 
SERVITUDS I CONDICIONANTS 
Segons la informació de què es disposa, facilitada per l’Ajuntament de Montoliu de Lleida en aquest àmbit no hi ha 
servituds ni càrregues de cap tipus, per tant, hi ha plena disponibilitat per a intervenir-hi d’acord amb la normativa 
urbanística vigent. 
Els terrenys on s'intervè, tots destinats a espai públic, són de titularitat municipal.  
 
 
ANTECEDENTS - ESTABILITZACIÓ DEL TERRENY 
 
El mes de maig de 2019, l’empresa GEOTEST Geòlegs Consultors SL va realitzar un Estudi Geotècnic del carrer 
Castell, que concloia amb la necessitat de realitzar una actuació d’estabilització. 
El vessant estava afectat per inestabilitats i subjecte a un estat gravitacional inestable. El marcat pendent d’aquest 
vessant zonal, fins 35º en la part alta del vessant / talús, i l’escassa cohesió del reblert superficial facilitava molt que 
puguin esdevenir-se processos gravitacionals, jugant un paper important l’augment de la humitat del reblert (per pluges, 
etc.) que provocava una important pèrdua del llur fregament i cohesió. 
Tot i que el vessant zonal es mostrava quelcom estable, sense cicatrius i dipòsits d’esllavissaments, sí que s’hi van 
observar un intens trencament del paviment del vial segons un seguit d’esquerdes de tracció corbes que, en conjunt, 
marcaven un arc de tracció/distensió d’uns 25 m de corda i que, a més, basculaven la rasant del vial enfonsant-se devers 
el vessant nord i que indicaven l’inici d’un esvoranc o de trencament circular en la coronació del vessant. De forma 
associada a aquest procés, s’hi observava la inclinació d’un fanal i del muret exterior del vial. Per tant, es va considerar 
que la part alta del vessant zonal s’estava inestabilitzant o movent; és a dir, que hi havia alt risc que pugui haver 
trencaments i despreniments/esllavissades de terres, sobretot si es donava una aportació important d'aigües superficials. 
 
Entre els mesos de setembre i desembre de 2020, l’empresa Innaccés Geotècnia Vertical SL va dur a terme els treballs 
d’Estabilització del Carrer Castell que, sota les directrius del projecte redactat pel Geòleg Doctor en Enginyeria del 
Terreny Carles Raïmat Quintana (Kuroba Quatre SL), van consistir en: 

- Pantalla mitjançant micropilots verticals amb nervi de barra d'acer BS-500S de 32 mm, amb diàmetre de 
perforació de 90 mm, injectats amb lletada d'aigua/ciment i situats cada 0.5 metres linials de biga d'encepat  
armada de 70x70 cm (47m). 

- Ancoratges mitjançant acer BS-500S de 32 mm, amb diàmetre de perforació de 90 mm, injectat amb lletada 
d'aigua/ciment i 12 metres de longitud (6 lliure + 6 bulb), per atirantar l'encepat cada 3 m. 

- Instalꞏlació de malla d’estabilització del talús tipus Tecco G65/3 (acer d'alt límit elàstic 1770 N/mm2), per sota de 
la rasant de la biga d'encepat i fins a 16 metres per sota d'aquesta cota (promig). Bulons GEWI de 25 mm de 
diàmetre, de 5 m de longitud mitjana, cada 9 m2 (entre 7,25 i 10 m2) per tal de assolir una contenció general 
lleugerament superior als 10 kN/2. 
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CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ ACTUAL DEL VIAL 
El carrer Castell està pavimentat amb formigó, i disposa d’unes estretes voreres de poca funcionalitat. 
Tots els paviments de formigó, en general, es troben força malmesos i en mal estat de conservació. Les condicions del 
ferm s’han anat deteriorant progressivament, produint falta de planeïtat i alguns solcs (veure, a més, les patologies 
indicades al punt anterior). Per evitar una acceleració d'aquest deteriorament i possibles incidències, és necessari 
l'estabilització i l’arranjament del carrer i la recuperació d'unes correctes condicions d'acabat, planeïtat i rodadura.  
 
 
AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 
L’Aixecament topogràfic del terreny l’ha realitzat Top-Ten Topografia (Emili Pasqual Giné – Enginyer Tècnic Topògraf) 
amb data gener de 2023. 
S’adjunta també un exhaustiu reportatge fotogràfic de l’estat actual i seccions del carrer amb indicació de totes les cotes, 
nivells i pendents. 
També es disposa de la cartografia 1/1000 de l'entorn (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya).  
 

OBJECTIU I DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA. SOLUCIÓ ARQUITECTÒNICA 

 
Arranjament dels paviments i els serveis del carrer  
Reurbanització del vial, prèvia demolició de ferms malmesos. Paviment de formigó acabat fratassat a la part central i 
llambordins de formigó als laterals, que tingui unes correctes condicions d'acabat, planeïtat i rodadura. L'objectiu és 
reparar el mal estat i irregularitats del ferm, treballant amb un paviment resistent, que permeti la regeneració d’aquest vial 
històric i n’optimitzi la seva funcionalitat, amb una clara millora de l’accessibilitat, garantint totes les exigències de la 
normativa i augmentant la qualitat de l’espai lliure. 
També se substituiran les xarxes d’aigua i clavegueram soterrades i es farà nova implantació de reixetes i/o embornals de 
recollida d’aigua pluvial. La superfície total d’intervenció és d’uns 670 m2. 
 
Adequació i Enjardinament del Mirador  
Arranjament del Mirador situat a la part superior i del voral d’accés al límit exterior del carrer, enjardinament de l’entorn, 
millora de la senyalització i el mobiliari urbà i potenciació del lloc com a punt de referència a la part més alta de la localitat, 
des d’on hi ha unes magnífiques vistes sobre el pla de Lleida i tota la part septentrional. 
Amb tot això es resoldrà la recollida d’aigua pluvial i s’endreçaran i/o modificaran les instal·lacions de serveis urbans 
necessaris a al bon funcionament. També és previst de col·locar un nou enllumenat al mirador a través de noves 
luminàries led que optimitzin la despeses en enllumenat. S’aplicaran amb totes les mesures d’eficiència energètica i 
ambiental. 
 

SUPERFÍCIE DE L’ACTUACIÓ 

La superfície d’intervenció és de 670 m2, corresponent a tot l'àmbit a reurbanitzar. 
 

DESCRIPCIÓ TELEGRÀFICA. ACTUACIÓ PER PUNTS 

1. Enderroc de paviments, elements i serveis obsolets. Enderrocs dels merlets de bloc de formigó. 
2. Definició de l’eix de replanteig i de les noves cotes i rasants. 
3. Construcció de llosa en voladís sobre l’encepat dels micropilons, enllaç de fonaments i solera subbase. 
4. Col·locació i connexió de totes les xarxes de serveis soterrades. 
5. Pavimentació del carrer (rigola i vorada), gual accessible, tarima de fusta i escossells. 
6. Nou enllumenat i mobiliari urbà. Baranes. Plantació de Liquidàmbar i sembra de gramínies. 
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PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

El Planejament vigent a Montoliu de Lleida és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).  
DADES URBANÍSTIQUES  

Projecte   
       Arranjament del Carrer Castell. Adequació i Enjardinament del Mirador. 
 Emplaçament  

Carrer Castell 
Planejament vigent  
POUM Montoliu de Lleida 
Qualificació   
Sòl Urbà. Sistema Viari (Carrer Castell)  
Sòl Urbà. Sistema Zona Verda (Mirador i Talús)  

 
Es compleixen les normes i les ordenances corresponents al planejament vigent del municipi. 
 

CONDICIONS IMPRESCINDIBLES PER PODER INICIAR LES OBRES : 

1.-El promotor haurà de tenir contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi danys personals i/o materials 
per un import mínim de 30.000 € 
2.-El contractista haurà de tenir tota la documentació en regla, així com tenir contractada una pòlissa de Responsabilitat 
Civil (addicional a la patronal obligatòria) que cobreixi  danys materials i/o personals (tant als propis treballadors com a 
tercers) per un import mínim de 60.000 € 
3.-El promotor haurà de tenir contractada la Direcció de l’Execució de l’Obra, si s'escau, a un arquitecte tècnic, el qual 
haurà de disposar de pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi danys materials i/o personals d’import mínim 60.000 €.  
El nomenament de l’arquitecte tècnic per part del promotor haurà de tenir el vist-i-plau de l’arquitecte director.  
4.-El promotor haurà de tenir contractada a un tècnic competent la Coordinació de Seguretat i Salut a l’Obra.  Aquest 
tècnic haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi danys materials i/o personals per un import 
mínim de 60.000 €. 
El nomenament d’aquest tècnic per part del promotor haurà de tenir el vist-i-plau de l’arquitecte director. 
5.-El constructor haurà de tenir redactat el Pla de Seguretat i Salut, i haver cursat l’Avís Previ a la Delegació de Treball 
6.-Disposar de permís d’obres i Llicència urbanística (municipals).   
7.-L’obligació esmentada al paràgraf anterior es fa extensiva al cas que les obres haguessin estat aturades durant una 
temporada i s’hagin de reiniciar.  
8.-La diferència que hi pugui haver entre el pressupost d’execució material indicat en aquest projecte i el cost d’execució 
material de l’obra realitzada d’acord amb el mateix, no vincularà l’arquitecte, atès que el cost esmentat depèn de pactes 
amb tercers.  

CONSIDERACIONS 

1.- L’incompliment d’alguna de les condicions anteriors serà motiu suficient perquè l’arquitecte director renunciï a la 
direcció de l’obra. 
2.-L’arquitecte director de l’obra és qui ha d’establir el ritme d’execució dels treballs, per tant, si l’obra no segueix el ritme 
que s’estableixi, o bé  resta aturada per un període superior a dos mesos, l’arquitecte es reserva el dret de renunciar a la 
direcció de la mateixa, passant factura de la part proporcional d’honoraris de direcció executats fins a la data de la 
renúncia.  
3.-El decret 1627/97 sobre mesures mínimes de Seguretat i Salut  a les obres de construcció estableix en el seu article 
14, que qualsevol membre de la direcció facultativa d’una obra té la facultat d’advertir al constructor que esmeni les 
mancances de mesures de Seguretat i Salut que observi durant les visites a l’obra.  
Si el constructor no les esmena, té la potestat de paralitzar l’obra.  En aquest cas, és a dir, si la paralitza, té l’obligació 
d’informar a Inspecció de Treball en un termini màxim de 24 hores.  
S’adverteix al constructor de l’obligació de complir el que disposa l’esmentat Decret 1627/97. 
4.-Es recorda al promotor  l’obligació que té de comunicar a la direcció facultativa per escrit i amb suficient antelació, la 
data d’inici de les obres.  
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PATRIMONI CULTURAL - L9/93 

En compliment de la L9/93 de la Generalitat de Catalunya sobre Patrimoni Cultural Català és detalla el següent: 
Si durant l’execució de l’obra es troben restes o objectes amb valor arqueològic, el promotor o contractista ho comunicarà 
fefaentment a la DF, s’han de paralitzar immediatament els treballs i s’han de prendre les mesures adequades per a la 
protecció de les restes. Es comunicarà el descobriment a l’administració competent en el termini màxim de 48 hores. 
 

TERMINIS D'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

El termini d'execució de l'obra s'estima en 4 mesos, tot i que dependrà de les condicions contractuals establertes per la 
propietat. 
 

RESUM DE PRESSUPOST 

 

Pressupost d 'Execució M aterial, PEM 115.095,99 euros
13% Despeses Generals 14.962,48

6% Benefic i Industria l 6.905,76
136.964,23

21% d'IVA 28.762,49

Pressupost per Contracte, PC 165.726,72 euros  
 
 
 
 
Montoliu de Lleida, juliol de 2023 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

Ramon Fité Font – Orland Martí Rovira – arquitectes 
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

INTRODUCCIÓ 

No es permetrà l'inici de les obres sense l'autorització de la Direcció Facultativa, en endavant DF, i signatura del Llibre 
d'Ordres pel contractista. Durant tot el procés s'exigeix la presencia contínua a l’obra d'una persona concreta responsable 
de l'obra i interlocutora de la DF. 
La zona d’actuació estarà ben delimitada, assenyalada i tancada a l’accés de persones estranyes a l’obra, tal com s’indica 
en el corresponent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Aquesta actuació restarà des de l’inici dels treballs fins l’acabament 
de les obres. 
 

ANTECEDENTS, PREEXISTÈNCIES, REPLANTEJAMENT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 

Es prendran com a referència les cotes existents del carrer i les cotes d’entrades a les plantes baixes dels edificis, segons 
l’aixecament topogràfic realitzat.  Els límits en planta es definiran a partir de les alineacions de vial i dels elements 
existents. Es partirà dels plànols de cotes, rasants i seccions realitzats. 
Caldrà realitzar cales de control per a situar exactament les xarxes de serveis soterrades (aigua potable, clavegueram i 
electricitat), abans d’iniciar els treballs. 
 
 

ENDERROCS - GESTIÓ DE RESIDUS 

Els enderroc seran els definits en forma i volum als plànols d’enderrocs (paviments, elements i instal·lacions soterrades 
existents) 
Es donarà compliment al RD210/2018 de la Generalitat de Catalunya sobre enderrocs i residus de la construcció, tal i 
com es detalla posteriorment a la memòria justificativa. 

NORMES GENERALS 
L’enderroc es realitzarà elements per element, eliminant en cada etapa de la mateixa els elements que poguessin 
pertorbar el desenrunat. Els elements resistents s’enderrocaran, amb general, seguint l’ordre contrari al seguit per a la 
seva construcció. 

EQUIPS TÈCNICS 
S’especifiquen com a equips tècnics, les arquetes, quadres, etc. Es procedirà al seu enderroc, actuant en l’ordre contrari 
al seguit en la seva instal·lació, procurant no afectar als elements resistents als que estiguin subjectes.  

MESURES DE SEGURETAT 

ABANS DE L’ENDERROC 
Al començar l’enderroc, la part exterior de l’àrea que s’enderroca estarà envoltada  per un reixat d’una altura de 2 metres 
com a mínim. Quan aquest reixat dificulti el pas, es disposaran al llarg del mateix, llums vermelles espaiades a 10 metres, 
i a les cantonades. 
S’han de protegir els elements de servei públic que puguin ésser afectats per l’enderroc, com a boques de reg, tapes i 
buneres de claveguera, arbres, aigua potable i subministrament elèctric. 
Es disposarà a l’obra, per a ús dels operaris quan sigui necessari de : 
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Perpals Cables amb ganxo 
Falques Lones o plàstics 
 Barres Botes de sola dura 
Pics Cascs 
Taulons Ulleres antifragments 
Brides Caretes antixispa 
Material de farmaciola  

No es permetran fogueres dins de l’obra. 
Abans de començar la demolició es neutralitzaran les connexions de serveis de les instal·lacions, d’acord amb les 
companyies subministradores. Es taponaran les clavegueres i es revisara que no existeixen materials combustibles o 
perillosos, ni altres derivacions que no procedeixin de connexions. 
Es deuran neutralitzar els elements : aigua, electricitat, etc. 
Es deixaran connexions d’aigua per a reg, per evitar la formació de pols durant els treballs. 
En la instal·lació i maniobra de grues i maquinària a emprar, es respectarà la distància de seguretat a les línies de 
conducció elèctrica, i es consultaran les normes NTE-IEB. Instal·lacions d’electricitat. Baixa tensió i NTE-IEO. Connexió a 
terra. 

DURANT L’ENDERROC 
Durant la demolició, si apareixen esquerdes als edificis veïns, es col·locaran testimonis, per tal d’observar els possibles 
efectes de la demolició i efectuar el seu apuntalament o consolidació, si fos necessari. 
Sempre que l’altura de caiguda de l’operari sigui superior a 3 metres, utilitzarà cinturó de seguretat, lligat a junts fixos, o 
es col·locaran bastides. 
Es desmuntaran sense trencar, elements que puguin produir talls o lesions. El trencat d’un element es farà per peces de 
grandària que pugui fer anar una sola persona. 
El trencat d’un element no manejable per una sola persona es realitzarà mantenint-lo enlairat o apuntalat, evitant 
caigudes brusques o vibracions que es transmetin als mecanismes de suspensió. 
L’abatiment d’un element es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament dels seus punts de suport, mitjançant 
mecanisme que treballi per damunt de la línia de recolzament de l’element, i permeti el descens lent. 
Els compressors i martells pneumàtics o similars, s’utilitzaran prèvia autorització de la Direcció Tècnica. 
S’evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements o runes. 
Es desinfectarà quan existeixi perill de transmissió de malalties contagioses. 
En tots els casos, l’espai on caiguin les runes estarà acotat i vigilat. 

DESPRÉS DE L’ENDERROC 
Una vegada assolida la cota zero, es farà una revisió de les tanques, claveguerons, arquetes, pous i estintolaments 
quedaran en perfecte estat de servei.  

ALTRES DISPOSICIONS 
A més a més de tot l’esmentat en aquesta memòria d’execució, es complirà amb les disposicions contingudes en aquest 
respecte a la normativa d’aplicació enumerada anteriorment en aquest document. 

MOVIMENTS DE TERRES 

Es realitzaran els oportuns moviments de terres per tal d’adaptar les actuals cotes del terreny a les noves cotes que 
serveixin de base de la pavimentació i lloses. 
S’obriran també les rases necessàries per a tots els passos d’instal·lacions. 
En el cas que les rases o pous de finalment superessin l'altura d'una persona i fos necessari el treball del personal en la 
rasa, caldrà estrebar adientment l'excavació, amb taulons, travessers i estampidors; el cas contrari haurà de ser autoritzat 
expressament per la DF i indicat en el Llibre d'Ordres. 
En tot moment es coneixerà i complirà la normativa vigent sobre el tema, especialment la NTE-ADV i NTE-ADZ així com 
és d'obligat compliment l'Ordenança General d'Higiene i Seguretat en el Treball. 
Qualsevol variant constructiva haurà d’ésser contemplada en el llibre d’ordres per la direcció facultativa de l’obra. 

FONAMENTACIÓ I LLOSES 

Tota la part corresponent a la memòria d’estructura resta descrita als plànols i a l’Annex – Memòria d’Estructura. 
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INSTAL.LACIONS I SERVEIS 

 

XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE 
Es planteja la renovació del col·lector existent, les escomeses i la construcció de pous de registre, també una nova xarxa 
de recollida de l’aigua de pluja i drenatge. Es controlarà durant l’execució de les obres l’ajust de les rasants per la bona 
conducció de les aigües pluvials. 
Les xarxes es realitzaran amb tub de polietilè estructural i inclourà la renovació de les connexions domiciliàries obsoletes i 
els embornals i reixes per l’evacuació de les aigües pluvials. 
Es col·locarà, segons plànol, canal de formigó polimèric tipus CA30-H23 o equivalent amb reixa nervada de fosa. 
Disposarà de tots els sistemes de fixació, arquetes i accessoris 
S’escometrà a la xarxa de la Plaça Església, de manera que es buscarà la part del tub existent en millors condicions per a 
fer-ho. Segons Plec de Condicions de la Urbanització. 
S’estableix que els nous col·lectors disposaran d’un diàmetre de 315 mm. Les escomeses domiciliàries seran de 160 mm. 
CTE-HS5  

 

 

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I XARXA DE REG 
Conduccions realitzades amb tub de polietilè de densitat mitjana, amb diàmetres segons zona, sobre llit de sorra.  
Veure els diàmetres i  les especificacions tècniques al Plec de Condicions de la Urbanització. 
A les derivacions es disposen vàlvules de derivació de comporta, dins de pericons d’obra o de formigó prefabricat. 
Canonada d’abastament de 90mm, segons Pla Director d’Aigua. Instal.lació de reg per goteig format per tub de polietilè 
de diàmetre 32mm interior.  Es col.locarà una anella per arbre. Arquetes segons detalls amb claus de pas, filtres, 
reguladors i rellotge. Segons Plec de Condicions de la Urbanització. 
 

PREVENCIÓ D’INCENDIS 
Es donarà compliment a les prescripcions de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments en el 
sentit que els hidrants donaran compliment a allò que determina el Decret 241/1994 de 26 de juliol, sobre condicionants 
urbanístics i de protecció contraincendis en els edificis. 
Els hidrants estan situats en llocs fàcilment accessibles, fora de l’espai destinat a circulació i estacionament de vehicles, 
degudament senyalitzats conforme a la Norma UNE 23033 i distribuïts de tal manera que la distància entre ells mesurada 
per espais públics no sigui més gran de 200 metres.  La distància màxima de la façana d’un edifici del sector a un hidrant 
no supera en cap cas els 100 metres. La implantació d’hidrants es connectarà a la xarxa d’aigua potable, motiu pel qual 
aquesta tindrà el dimensionat adequat als primers. 
Es considerarà, respecte del sistema d’hidrants, la hipòtesi del consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos 
hidrants durant dues hores, essent el cabal a cadascun d’ells de 1.000 l/min. Si no es pogués garantir aquest cabal es pot 
acceptar que aquest sigui de 500 l/min, però la pressió haurà de ser de 10 m.c.a. 
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XARXA D’ ENLLUMENAT PÚBLIC 
S’efectuaran totes les conduccions soterrades i arquetes per al cablejat oportú segons especificacions de la companyia 
subministradora (Electricitat de Montoliu de Lleida, SL) 
El dimensionat, tipus de material, registre, elements específics de la xarxa es fixa d’acord amb l’assessorament i directrius 
de la companyia subministradora elèctrica.  
Renovació de l'enllumenat públic existent, d’acord amb les necessitats específiques del sector on s’intervé. S'aplicaran les 
oportunes mesures per evitar la contaminació lumínica. 
- S'instal.laran 5 luminàries tipus Stark, LED 50w, d'alçària 4m. 
La intervenció suposa la implantació de tots els punts de llum, incloent suports, luminàries, cablejat amb xarxa tota 
soterrada i xarxa de terra. Segons Plec de Condicions d’urbanització. 
 

PAVIMENTACIÓ 

 
Paviment de formigó fratassat 
Es tractarà tot el carrer (actual calçada i vorera) a la mateixa cota, potenciant el caràcter peatonal i permetent la màxima 
funcionalitat de tot l’àmbit com a espai únic.   
S'estableix una secció del ferm amb 15cm de subbase de graves i 20cm de formigó HA-25/B/20/XC2 acabat fratassat 
semifí o ratllat manual segons zona, prèvia col·locació d’un eix central de peces rigola 20x20x8cm i vorada tauló 
8x20x100cm delimitant una traçat central de 4m d’amplada.  
Es realitzaran juntes de retracció (dilatació) cada 5x5 metres, segons les especificacions dels plecs i/o la DF.  
Es col·locarà passamà de cantell d’acer galvanitzat de 10mm per tal de delimitar zones de diferent paviment, vorades i 
canvis de cota (veure plànol). El gual es construirà amb peça de formigó prefabricat de 40x60 cm,  formant les parets 
laterals amb xapa d’acer galvanitzat d’1cm de gruix que anirà ancorada amb dos potes de barres corrugades a la solera 
de formigó del paviment. 
El projecte es fa d'acord amb el Codi d’accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de 
la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat). 
Posta en obra del formigó: en cas necessari, aquest ha de regar-se amb aigua, eliminant després qualsevol toll que hagi 
pogut produir-se. Juntes: han de tallar-se en tot l'espessor del paviment. 
 
Paviment de llambordins de formigó 
Sobre una base serà de formigó en massa HM-20/B/20/I d’11cm, reglejat i amb fibres, el paviment serà: 
- Llambordí de formigó prefabricat, color gris, en el format de 20x10x8cm, segons especejament indicat per la DO.  
La col.locació dels llambordins serà amb morter de ciment (3cm M-80a), enllardant les peces amb una llana dentada i 
rejuntat amb beurada de ciment. Les juntes seran entre 3 i 5mm. 
 
Paviment de tarima de fusta a l’autoclau 
 Tarima per a exterior, formada per taules de fusta massissa, de pi desvitalitzat, de 30x150mm, resistència al lliscament 
classe 3, segons CTE DB SU, fixades mitjançant el sistema de fixació vista sobre llistons de fusta de pinastre (Pinus 
pinaster), tractada en autoclau, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335 de 40x40mm, separats 60 cm entre si i fixats al 
suport amb tacs metàl·lics expansius i tirafons, i cargols autotaladrants d'acer inoxidable per a subjecció de les taules als 
llistons. 
 

ENJARDINAMENT 

Plantació d’un nou arbre tipus ‘Liquidàmbar Styraciflua’, amb el diàmetre indicat als amidaments i amb bones condicions 
físiques d’acceptació. En cap moment s’acceptarà un exemplar amb branques que estiguin per sota de 2.10 cm sobre la 
vorera. 
Tala i retirada de soca i arrels de la Figuera existent. 
Sembra de gramínia a l’espai enjardinat reservat a tal efecte (talús). 
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MOBILIARI URBÀ 

El mobiliari urbà a instal·lar serà: 
 
- 1 Font model 'Atlas FDB' o equivalent. 
- 4 Papereres model 'Mielek R PA690 FDB' o equivalent. Es fixa al paviment mitjançant dos perns d’acer inoxidable 
soldats a cada pletina i introduïts en forats fets previament  i omplerts amb resina epoxi o ciment Portland ràpid.   
- 3 Bancs model ‘Arq-B FDB’ o equivalent. 
 
- Faristol panoràmic 1835x447,5mm. Inclou creació de continguts, maquetació gràfica i planxa stratimage. Segons model 
INSITU Patrimoni i Turisme SL o equivalent. 
 

BARANES 
 
Barana feta amb acer, amb passamà 60x1cm, muntants del mateix passamà segons detall i rodons 10mm cada 10cm, de 
90cm d’alçària respecte el paviment (1120cm fins l’ancoratge), ancorada al perfil de remat del cantell de llosa i paviment. 
(veure plànol de detall). Tindran una altura de protecció de 90cm, no seran escalables i la separació de les brèndoles 
verticals serà de 10 cm com a màxim. Acabat esmaltat tipus hammerite o equivalent. Agafador de fusta de pi 
desvitalitzada tractada a l’autoclau. 
 
 

GENERALITATS  

Qualsevol dubte en la interpretació del present projecte o indefinició en el mateix, serà resolta per escrit per la DF per 
mitjà dels documents necessaris. 
Tots els colors, qualitats i materials d'acabats, hauran de ser aprovats per la DF i adaptats a la legislació vigent que li 
correspongui. El constructor està obligat a facilitar els documents que garanteixen la idoneïtat dels materials per la seva 
aplicació. Així mateix haurà de presentar tots els certificats de garantia de tots els elements prefabricats que s’utilitzin. 
Cas de desitjar-se qualsevol variació o dubte, la DF la resoldrà per escrit. 
En alguns casos es demanarà al contractista, per l’aprovació prèvia de la DF, una mostra real del sistema constructiu 
complet a utilitzar pels diferents industrials, per exemple i especialment en els revestiments de parets, fusteries interiors i 
exteriors, etc. 
Qualsevol esment de marca o model comercial inclòs en la especificació o definició d’alguna partida d’obra, tant en 
aquesta Memòria com en el Pressupost, s’atendrà com a indicació de tipus, a efectes de qualitat, i podran ser substituïts 
opcionalment per altres de característiques anàlogues als esmentats. 
A la direcció de les obres l’Arquitecte Director es reserva el dret concedit per la propietat d’anular o modificar qualsevol 
partida del present projecte  que al seu judici no pogués fer-se de la forma prevista al mateix, per circumstàncies d’índole 
tècnica o econòmica 
Les qualitats o materials no especificats al present projecte es definiran de manera definitiva al moment de la realització 
de l’obra, quedant el constructor obligat a complir les ordres de la Direcció Facultativa 
Els materials i qualitats dels mateixos, reflectides en el present projecte podran ésser modificats durant els transcurs de 
l’obra, substituint-los per altres d’índole similar a judici de l’Arquitecte Director. 
S’observaran totes les normes i disposicions que actualment estan aprovades i aquelles que en el transcurs de l’obra 
s’aprovin en matèria de Seguretat, Construcció o sobre Materials de Construcció. 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 

ACCESSIBILITAT  

Es complirà el Decret 135/1995 en matèria d’accessibilitat per a espais exteriors i d’accés a edificis de tipus equipament. 
Les rampes i escales compliran amb les dimensions màximes determinades pel decret. S’adjunta fitxa justificativa. 
 

SEGURETAT I SALUT - RD1627/97 

En compliment del RD1626/97 sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció s’aportarà 
l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Recordem al promotor i al contractista l’obligatorietat del compliment de les respectives obligacions segons l’esmentat RD 
i que s’informen a l’apartat corresponent de l’Estudi Bàsic de Seguretat. En cas que el promotor no designi específicament 
al tècnic responsable de coordinació de seguretat i salut aquest restarà obligat a demanar-ho per escrit a la DF. 
 

CONTROL DE QUALITAT - D375/88 

A l’Annex s'estableixen els criteris bàsics pel desenvolupament del Projecte de Control de Materials, en compliment del 
decret 375/88. 
Cal veure la nota inicial del Plec de Condicions Tècniques. 
 

ENDERROCS I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ – RD210/2018 

Es complirà el Reial Decret 210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) i el 
Decret 105/2008 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, així com el Decret 21/2006 d’Adopció de 
criteris ambientals i d’eco-eficiència als edificis. 
Resten justificats a l’Annex. 
 

JUSTIFICACIÓ DEL DECRET 157/2002 (ART 24) SOBRE ELS PROGRAMES ESPECÍFICS DE CONSTRUCCIÓ 
SOSTENIBLE 

Compleix amb el Decret 157/2002 (art 24) sobre els programes específics de construcció sostenible. 
  

NORMATIVA VIGENT D’OBLIGAT COMPLIMENT. 

La relació de la Normativa d’obligat compliment resta descrita a l’Annex de  justificació de Normativa. 
 

PATRIMONI CULTURAL – L9/93 

En compliment de la L9/93 de la Generalitat de Catalunya sobre Patrimoni Cultural Català és detalla el següent: 
Si durant l’execució de l’obra es troben restes o objectes amb valor arqueològic, el promotor o contractista ho comunicarà 
feafentment a la DF, s’han de paralitzar immediatament els treballs i s’han de prendre les mesures adequades per a la 
protecció de les restes. Es comunicarà el descobriment a l’administració competent en el termini màxim de 48 hores.  
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ARRANJAMENT DEL CARRER CASTELL. ADEQUACIÓ I ENJARDINAMENT DEL MIRADOR
Situació: Carrer Castell - Montoliu de Lleida
Promotor: Ajuntament de Montoliu de Lleida
Ramon Fité Font i Orland Martí Rovira - Arquitectes

AMIDAMENTS Data: 07/09/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2019-MON-05
Capítol 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Sub-capítol 01  ENDERROCS

1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada T
2 ST1-ST2 1,000 39,500 1,001 39,540 C#*D#*E#*F#
3 ST2-ST3 1,000 34,480 1,000 34,480 C#*D#*E#*F#
4 ST3-ST4 1,000 32,710 1,000 32,710 C#*D#*E#*F#
5 ST4-ST5 1,000 35,120 1,000 35,120 C#*D#*E#*F#
6 ST5-ST6 1,000 39,580 1,000 39,580 C#*D#*E#*F#
7 ST6-ST7 1,000 42,550 1,000 42,550 C#*D#*E#*F#
8 ST7-ST8 1,000 38,670 1,002 38,747 C#*D#*E#*F#
9 ST8-ST9 1,000 40,710 1,003 40,832 C#*D#*E#*F#

10 ST9-ST10 1,000 38,620 1,006 38,852 C#*D#*E#*F#
11 ST10-ST11 1,000 59,600 1,002 59,719 C#*D#*E#*F#
12 ST11-ST12 1,000 13,070 1,002 13,096 C#*D#*E#*F#
13 Vorera T
14 ST1-ST2 1,000 4,920 1,000 4,920 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,360 1,000 4,360 C#*D#*E#*F#
16 ST2-ST3 1,000 5,630 1,000 5,630 C#*D#*E#*F#
17 1,000 4,580 1,000 4,580 C#*D#*E#*F#
18 ST3-ST4 1,000 4,980 1,000 4,980 C#*D#*E#*F#
19 1,000 4,330 1,000 4,330 C#*D#*E#*F#
20 ST4-ST5 1,000 5,900 1,000 5,900 C#*D#*E#*F#
21 1,000 3,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
22 ST5-ST6 1,000 9,440 1,000 9,440 C#*D#*E#*F#
23 1,000 18,670 1,000 18,670 C#*D#*E#*F#
24 ST6-ST7 1,000 8,590 1,000 8,590 C#*D#*E#*F#
25 1,000 4,290 1,000 4,290 C#*D#*E#*F#
26 ST7-ST8 1,000 6,190 1,000 6,190 C#*D#*E#*F#
27 1,000 3,920 1,002 3,928 C#*D#*E#*F#
28 ST8-ST9 1,000 6,510 1,005 6,543 C#*D#*E#*F#
29 1,000 3,960 1,008 3,992 C#*D#*E#*F#
30 ST9-ST10 1,000 7,990 1,009 8,062 C#*D#*E#*F#
31 1,000 4,030 1,009 4,066 C#*D#*E#*F#
32 ST10-ST11 1,000 48,600 1,001 48,649 C#*D#*E#*F#
33 1,000 5,090 1,007 5,126 C#*D#*E#*F#
34 ST11-ST12 1,000 19,680 1,001 19,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,772

2 F2191306 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada T
2 ST1-ST2 1,000 7,280 1,000 7,280 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,460 1,000 7,460 C#*D#*E#*F#
4 ST2-ST3 1,000 7,630 1,000 7,630 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,390 1,000 7,390 C#*D#*E#*F#
6 ST3-ST4 1,000 7,610 1,000 7,610 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,390 1,000 7,390 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 07/09/23 Pàg.: 2

8 ST4-ST5 1,000 7,630 1,000 7,630 C#*D#*E#*F#
9 1,000 7,380 1,000 7,380 C#*D#*E#*F#

10 ST5-ST6 1,000 7,650 1,000 7,650 C#*D#*E#*F#
11 1,000 7,390 1,000 7,390 C#*D#*E#*F#
12 ST6-ST7 1,000 9,140 1,000 9,140 C#*D#*E#*F#
13 1,000 6,340 1,000 6,340 C#*D#*E#*F#
14 ST7-ST8 1,000 8,610 1,000 8,610 C#*D#*E#*F#
15 1,000 6,830 1,002 6,844 C#*D#*E#*F#
16 ST8-ST9 1,000 8,510 1,005 8,553 C#*D#*E#*F#
17 1,000 6,600 1,008 6,653 C#*D#*E#*F#
18 ST9-ST10 1,000 9,320 1,009 9,404 C#*D#*E#*F#
19 1,000 6,550 1,009 6,609 C#*D#*E#*F#
20 ST10-ST11 1,000 10,620 1,001 10,631 C#*D#*E#*F#
21 1,000 5,020 1,007 5,055 C#*D#*E#*F#
22 ST11-ST12 1,000 2,740 1,001 2,743 C#*D#*E#*F#
23 Vorada jardí T
24 1,000 7,090 1,001 7,097 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,489

3 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 14,900 14,900 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,300

4 K2148261 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,280 0,600 0,300 0,950 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,180 0,600 0,300 0,572 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,170 0,600 0,300 1,111 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,340 0,600 0,300 1,141 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,580 0,600 0,300 0,644 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,418

5 F21QZ121 u Retirada de banc metàl·lic convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 F21QZZ01 u Retirada de jardinera circular de fosa de fins a 1,5 m de diàmetre, recolzada a terra, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

EUR



ARRANJAMENT DEL CARRER CASTELL. ADEQUACIÓ I ENJARDINAMENT DEL MIRADOR
Situació: Carrer Castell - Montoliu de Lleida
Promotor: Ajuntament de Montoliu de Lleida
Ramon Fité Font i Orland Martí Rovira - Arquitectes

AMIDAMENTS Data: 07/09/23 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 K21GU007 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb
aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,200

10 K21GZZ07 m Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica soterrada, amb mitjans mecànics i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,200

11 F21DZG02 u Demolició d'arqueta per al registre d'instal·lacions, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió, inclou tapa metàl·lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Aigua 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 F21DZG03 m Demolició d'embornal de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclou reixa
metàl·lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de
10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 1,000 3,350 3,350 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,700

14 K21JZ011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua soterrada, amb mitjans mecànics i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,650 5,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,650

15 F21R1165 u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2019-MON-05
Capítol 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Sub-capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P221B-VS5W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa llosa de fonamentació 1,000 23,020 0,300 6,906 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,906

2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada T
2 ST1-ST2 1,000 39,500 0,200 1,001 7,908 C#*D#*E#*F#
3 ST2-ST3 1,000 34,480 0,200 1,000 6,896 C#*D#*E#*F#
4 ST3-ST4 1,000 32,710 0,200 1,000 6,542 C#*D#*E#*F#
5 ST4-ST5 1,000 35,120 0,200 1,000 7,024 C#*D#*E#*F#
6 ST5-ST6 1,000 39,580 0,200 1,000 7,916 C#*D#*E#*F#
7 ST6-ST7 1,000 42,550 0,200 1,000 8,510 C#*D#*E#*F#
8 ST7-ST8 1,000 38,670 0,200 1,002 7,749 C#*D#*E#*F#
9 ST8-ST9 1,000 40,710 0,200 1,003 8,166 C#*D#*E#*F#

10 ST9-ST10 1,000 38,620 0,200 1,006 7,770 C#*D#*E#*F#
11 ST10-ST11 1,000 59,600 0,200 1,002 11,944 C#*D#*E#*F#
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12 ST11-ST12 1,000 13,070 0,200 1,002 2,619 C#*D#*E#*F#
13 Vorera T
14 ST1-ST2 1,000 4,920 0,200 1,000 0,984 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,360 0,200 1,000 0,872 C#*D#*E#*F#
16 ST2-ST3 1,000 5,630 0,200 1,000 1,126 C#*D#*E#*F#
17 1,000 4,580 0,200 1,000 0,916 C#*D#*E#*F#
18 ST3-ST4 1,000 4,980 0,200 1,000 0,996 C#*D#*E#*F#
19 1,000 4,330 0,200 1,000 0,866 C#*D#*E#*F#
20 ST4-ST5 1,000 5,900 0,200 1,000 1,180 C#*D#*E#*F#
21 1,000 3,600 0,200 1,000 0,720 C#*D#*E#*F#
22 ST5-ST6 1,000 9,440 0,200 1,000 1,888 C#*D#*E#*F#
23 1,000 18,670 0,200 1,000 3,734 C#*D#*E#*F#
24 ST6-ST7 1,000 8,590 0,200 1,000 1,718 C#*D#*E#*F#
25 1,000 4,290 0,200 1,000 0,858 C#*D#*E#*F#
26 ST7-ST8 1,000 6,190 0,200 1,000 1,238 C#*D#*E#*F#
27 1,000 3,920 0,200 1,002 0,786 C#*D#*E#*F#
28 ST8-ST9 1,000 6,510 0,200 1,005 1,309 C#*D#*E#*F#
29 1,000 3,960 0,200 1,008 0,798 C#*D#*E#*F#
30 ST9-ST10 1,000 7,990 0,200 1,009 1,612 C#*D#*E#*F#
31 1,000 4,030 0,200 1,009 0,813 C#*D#*E#*F#
32 ST10-ST11 1,000 48,600 0,200 1,001 9,730 C#*D#*E#*F#
33 1,000 5,090 0,200 1,007 1,025 C#*D#*E#*F#
34 ST11-ST12 1,000 19,680 0,200 1,001 3,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,153

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada T
2 ST1-ST2 1,000 39,500 1,001 39,540 C#*D#*E#*F#
3 ST2-ST3 1,000 34,480 1,000 34,480 C#*D#*E#*F#
4 ST3-ST4 1,000 32,710 1,000 32,710 C#*D#*E#*F#
5 ST4-ST5 1,000 35,120 1,000 35,120 C#*D#*E#*F#
6 ST5-ST6 1,000 39,580 1,000 39,580 C#*D#*E#*F#
7 ST6-ST7 1,000 42,550 1,000 42,550 C#*D#*E#*F#
8 ST7-ST8 1,000 38,670 1,002 38,747 C#*D#*E#*F#
9 ST8-ST9 1,000 40,710 1,003 40,832 C#*D#*E#*F#

10 ST9-ST10 1,000 38,620 1,006 38,852 C#*D#*E#*F#
11 ST10-ST11 1,000 59,600 1,002 59,719 C#*D#*E#*F#
12 ST11-ST12 1,000 13,070 1,002 13,096 C#*D#*E#*F#
13 Vorera T
14 ST1-ST2 1,000 4,920 1,000 4,920 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,360 1,000 4,360 C#*D#*E#*F#
16 ST2-ST3 1,000 5,630 1,000 5,630 C#*D#*E#*F#
17 1,000 4,580 1,000 4,580 C#*D#*E#*F#
18 ST3-ST4 1,000 4,980 1,000 4,980 C#*D#*E#*F#
19 1,000 4,330 1,000 4,330 C#*D#*E#*F#
20 ST4-ST5 1,000 5,900 1,000 5,900 C#*D#*E#*F#
21 1,000 3,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
22 ST5-ST6 1,000 9,440 1,000 9,440 C#*D#*E#*F#
23 1,000 18,670 1,000 18,670 C#*D#*E#*F#
24 ST6-ST7 1,000 8,590 1,000 8,590 C#*D#*E#*F#
25 1,000 4,290 1,000 4,290 C#*D#*E#*F#
26 ST7-ST8 1,000 6,190 1,000 6,190 C#*D#*E#*F#
27 1,000 3,920 1,002 3,928 C#*D#*E#*F#
28 ST8-ST9 1,000 6,510 1,005 6,543 C#*D#*E#*F#
29 1,000 3,960 1,008 3,992 C#*D#*E#*F#
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30 ST9-ST10 1,000 7,990 1,009 8,062 C#*D#*E#*F#
31 1,000 4,030 1,009 4,066 C#*D#*E#*F#
32 ST10-ST11 1,000 48,600 1,001 48,649 C#*D#*E#*F#
33 1,000 5,090 1,007 5,126 C#*D#*E#*F#
34 ST11-ST12 1,000 19,680 1,001 19,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,772

4 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre 1,000 2,000 1,200 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,000 1,200 1,100 2,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,040

5 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació clavegueram T
2 ST1 1,000 0,600 0,900 0,600 0,324 C#*D#*E#*F#
3 ST1-ST2 1,000 6,100 0,900 1,100 6,039 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,750 0,650 0,400 0,715 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,500 0,650 0,400 0,910 C#*D#*E#*F#
6 ST2-ST3 1,000 7,500 0,870 1,100 7,178 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,470 0,650 0,400 0,642 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,330 0,650 0,400 0,606 C#*D#*E#*F#
9 ST3-ST4 1,000 7,500 0,820 1,100 6,765 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,350 0,600 0,400 0,564 C#*D#*E#*F#
11 ST4-ST5 1,000 7,500 0,700 1,100 5,775 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,220 0,550 0,400 0,488 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,100 0,550 0,400 0,682 C#*D#*E#*F#
14 ST5-ST6 1,000 7,500 0,600 1,100 4,950 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,000 0,500 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
16 1,000 5,500 0,500 0,400 1,100 C#*D#*E#*F#
17 1,000 6,200 0,500 0,400 1,240 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,200 0,500 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
19 ST6-ST7 1,000 7,680 0,700 1,100 5,914 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,150 0,550 0,400 0,913 C#*D#*E#*F#
21 ST7-ST8 1,000 7,670 0,820 1,100 6,918 C#*D#*E#*F#
22 ST8-ST9 1,000 7,580 0,840 1,100 7,004 C#*D#*E#*F#
23 ST9-ST10 1,000 7,750 0,840 1,100 7,161 C#*D#*E#*F#
24 ST10-ST11 1,000 7,670 0,840 1,100 7,087 C#*D#*E#*F#
25 Instal·lació aigua T
26 1,000 29,600 0,600 0,300 5,328 C#*D#*E#*F#
27 1,000 55,250 0,600 0,300 9,945 C#*D#*E#*F#
28 1,000 4,650 0,600 0,300 0,837 C#*D#*E#*F#
29 Escomeses 1,000 5,200 0,600 0,300 0,936 C#*D#*E#*F#
30 1,000 7,850 0,600 0,300 1,413 C#*D#*E#*F#
31 4,000 0,700 0,600 0,300 0,504 C#*D#*E#*F#
32 Instal·lació Enllumenat Públic i BT T
33 1,000 31,600 0,600 0,300 5,688 C#*D#*E#*F#
34 1,000 5,800 0,600 0,300 1,044 C#*D#*E#*F#
35 1,000 58,400 0,600 0,300 10,512 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 110,622

6 K225277A m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació clavegueram T
2 ST1 1,000 0,600 0,300 0,600 0,108 C#*D#*E#*F#
3 ST1-ST2 1,000 6,100 0,300 1,100 2,013 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,750 0,300 0,400 0,330 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,500 0,300 0,400 0,420 C#*D#*E#*F#
6 ST2-ST3 1,000 7,500 0,300 1,100 2,475 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,470 0,300 0,400 0,296 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,330 0,300 0,400 0,280 C#*D#*E#*F#
9 ST3-ST4 1,000 7,500 0,300 1,100 2,475 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,350 0,300 0,400 0,282 C#*D#*E#*F#
11 ST4-ST5 1,000 7,500 0,300 1,100 2,475 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,220 0,300 0,400 0,266 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,100 0,300 0,400 0,372 C#*D#*E#*F#
14 ST5-ST6 1,000 7,500 0,300 1,100 2,475 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,000 0,300 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#
16 1,000 5,500 0,300 0,400 0,660 C#*D#*E#*F#
17 1,000 6,200 0,300 0,400 0,744 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,200 0,300 0,400 0,384 C#*D#*E#*F#
19 ST6-ST7 1,000 7,680 0,300 1,100 2,534 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,150 0,300 0,400 0,498 C#*D#*E#*F#
21 ST7-ST8 1,000 7,670 0,300 1,100 2,531 C#*D#*E#*F#
22 ST8-ST9 1,000 7,580 0,300 1,100 2,501 C#*D#*E#*F#
23 ST9-ST10 1,000 7,750 0,300 1,100 2,558 C#*D#*E#*F#
24 ST10-ST11 1,000 7,670 0,300 1,100 2,531 C#*D#*E#*F#
25 Instal·lació aigua T
26 1,000 29,600 0,200 0,300 1,776 C#*D#*E#*F#
27 1,000 55,250 0,200 0,300 3,315 C#*D#*E#*F#
28 1,000 4,650 0,200 0,300 0,279 C#*D#*E#*F#
29 Escomeses 1,000 5,200 0,200 0,300 0,312 C#*D#*E#*F#
30 1,000 7,850 0,200 0,300 0,471 C#*D#*E#*F#
31 4,000 0,700 0,200 0,300 0,168 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,009

7 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació clavegueram T
2 ST1 1,000 0,600 0,600 0,600 0,216 C#*D#*E#*F#
3 ST1-ST2 1,000 6,100 0,600 1,100 4,026 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,750 0,350 0,400 0,385 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,500 0,350 0,400 0,490 C#*D#*E#*F#
6 ST2-ST3 1,000 7,500 0,570 1,100 4,703 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,470 0,350 0,400 0,346 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,330 0,350 0,400 0,326 C#*D#*E#*F#
9 ST3-ST4 1,000 7,500 0,520 1,100 4,290 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,350 0,300 0,400 0,282 C#*D#*E#*F#
11 ST4-ST5 1,000 7,500 0,400 1,100 3,300 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,220 0,250 0,400 0,222 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,100 0,250 0,400 0,310 C#*D#*E#*F#
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14 ST5-ST6 1,000 7,500 0,300 1,100 2,475 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,000 0,200 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#
16 1,000 5,500 0,200 0,400 0,440 C#*D#*E#*F#
17 1,000 6,200 0,200 0,400 0,496 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,200 0,200 0,400 0,256 C#*D#*E#*F#
19 ST6-ST7 1,000 7,680 0,400 1,100 3,379 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,150 0,250 0,400 0,415 C#*D#*E#*F#
21 ST7-ST8 1,000 7,670 0,520 1,100 4,387 C#*D#*E#*F#
22 ST8-ST9 1,000 7,580 0,540 1,100 4,503 C#*D#*E#*F#
23 ST9-ST10 1,000 7,750 0,540 1,100 4,604 C#*D#*E#*F#
24 ST10-ST11 1,000 7,670 0,540 1,100 4,556 C#*D#*E#*F#
25 Instal·lació aigua T
26 1,000 29,600 0,400 0,300 3,552 C#*D#*E#*F#
27 1,000 55,250 0,400 0,300 6,630 C#*D#*E#*F#
28 1,000 4,650 0,400 0,300 0,558 C#*D#*E#*F#
29 Escomeses 1,000 5,200 0,400 0,300 0,624 C#*D#*E#*F#
30 1,000 7,850 0,400 0,300 0,942 C#*D#*E#*F#
31 4,000 0,700 0,400 0,300 0,336 C#*D#*E#*F#
32 Instal·lació Enllumenat Públic i BT T
33 1,000 31,600 0,600 0,300 5,688 C#*D#*E#*F#
34 1,000 5,800 0,600 0,300 1,044 C#*D#*E#*F#
35 1,000 58,400 0,600 0,300 10,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,613

Obra 01 PRESSUPOST 2019-MON-05
Capítol 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Sub-capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R54263 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment de formigó 1,000 600,772 0,180 108,139 C#*D#*E#*F#
2 Vorada 1,000 162,489 0,200 0,250 8,124 C#*D#*E#*F#
3 Mur de formigó 1,000 4,418 4,418 C#*D#*E#*F#
4 Daus formigó banc 4,000 0,300 0,300 0,200 0,072 C#*D#*E#*F#
5 Fonament llumeres 2,000 0,400 0,400 0,600 0,192 C#*D#*E#*F#
6 Daus formigó papereres 2,000 0,200 0,200 0,200 0,016 C#*D#*E#*F#
7 Línia elèctrica 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
8 Tubs i accessoris xarxa elèctrica 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
9 Arquetes 5,000 0,400 0,400 0,500 0,400 C#*D#*E#*F#

10 Embornals 1,000 9,000 0,300 0,500 1,350 C#*D#*E#*F#
11 Claveguera 1,000 77,700 0,350 0,350 9,518 C#*D#*E#*F#
12 Instal.lació aigua 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
13 Arbre 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 Esponjament 35% P 35,000 48,555

TOTAL AMIDAMENT 187,284

2 P2R3-HIXL m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa llosa fonamentació 1,000 6,906 6,906 C#*D#*E#*F#
2 Caixa paviment 1,000 120,153 120,153 C#*D#*E#*F#
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3 Pous claveguera 1,000 5,040 5,040 C#*D#*E#*F#
4 Esponjament 20% P 20,000 26,420 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 158,519

3 F2RA71H1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment de formigó 1,000 600,772 0,180 108,139 C#*D#*E#*F#
2 Vorada 1,000 162,489 0,200 0,250 8,124 C#*D#*E#*F#
3 Mur de formigó 1,000 4,418 4,418 C#*D#*E#*F#
4 Daus formigó banc 4,000 0,300 0,300 0,200 0,072 C#*D#*E#*F#
5 Fonament llumeres 2,000 0,400 0,400 0,600 0,192 C#*D#*E#*F#
6 Daus formigó papereres 2,000 0,200 0,200 0,200 0,016 C#*D#*E#*F#
7 Arquetes 5,000 0,400 0,400 0,500 0,400 C#*D#*E#*F#
8 Embornals 1,000 9,000 0,300 0,500 1,350 C#*D#*E#*F#
9 Claveguera 1,000 77,700 0,350 0,350 9,518 C#*D#*E#*F#

10 Esponjament 35% P 35,000 46,280 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 178,509

4 F2RA7581 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia elèctrica 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
2 Tubs i accessoris xarxa elèctrica 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
3 Instal.lació aigua 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
4 Arbre 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Esponjament 35% P 35,000 2,275 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 8,775

5 F2RA7LP1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa llosa fonamentació 1,000 6,906 6,906 C#*D#*E#*F#
2 Caixa paviment 1,000 120,153 120,153 C#*D#*E#*F#
3 Pous claveguera 1,000 5,040 5,040 C#*D#*E#*F#
4 Esponjament 20% P 20,000 26,420 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 158,519

Obra 01 PRESSUPOST 2019-MON-05
Capítol 02  FONAMENTACIÓ I LLOSES
Sub-capítol 01  LLOSA FONAMENT I LLOSA EN VOLADÍS

1 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 23,020 23,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,020

2 E3C515H4 m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa 45 cm 1,000 23,020 0,460 10,589 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,589

3 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cercols Z2 - 20x35 T
2 4d10  est.d.6 c/20 cm  Q=3,91 kg/m 1,000 3,600 3,910 14,076 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,700 3,910 10,557 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,840 3,910 22,834 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,750 3,910 10,753 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,280 3,910 8,915 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,950 3,910 15,445 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,040 3,910 15,796 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,470 3,910 33,118 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,850 3,910 3,324 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,200 3,910 4,692 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,420 3,910 5,552 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,400 3,910 5,474 C#*D#*E#*F#
14 Mermes 5% P 5,000 7,527

TOTAL AMIDAMENT 158,063

4 E45C18H4 m3 Formigonament de lloses amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa en voladís 1,000 46,850 0,175 8,199 C#*D#*E#*F#
2 Llosa damunt sabata correguda

d'encepat
1,000 22,000 0,175 3,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,049

5 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Negatius llosa d.8 mm T
2 56,000 1,500 0,395 33,180 C#*D#*E#*F#
3 16,000 1,600 0,395 10,112 C#*D#*E#*F#
4 12,000 1,700 0,395 8,058 C#*D#*E#*F#
5 11,000 1,800 0,395 7,821 C#*D#*E#*F#
6 31,000 1,900 0,395 23,266 C#*D#*E#*F#
7 6,000 2,000 0,395 4,740 C#*D#*E#*F#
8 8,000 2,100 0,395 6,636 C#*D#*E#*F#
9 8,000 2,200 0,395 6,952 C#*D#*E#*F#

10 8,000 2,300 0,395 7,268 C#*D#*E#*F#
11 3,000 0,600 0,395 0,711 C#*D#*E#*F#
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12 Cercol Z1 - 12x8 T
13 4d.10 est.d.6 c/15 cm  Q= 3,282 kg/m 1,000 1,150 3,282 3,774 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,800 3,282 9,190 C#*D#*E#*F#
15 5,000 6,000 3,282 98,460 C#*D#*E#*F#
16 1,000 6,150 3,282 20,184 C#*D#*E#*F#
17 6,000 0,450 3,282 8,861 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,900 3,282 6,236 C#*D#*E#*F#
19 1,000 2,300 3,282 7,549 C#*D#*E#*F#
20 1,000 28,000 3,282 91,896 C#*D#*E#*F#
21 1,000 5,900 3,282 19,364 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,650 3,282 5,415 C#*D#*E#*F#
23 1,000 3,950 3,282 12,964 C#*D#*E#*F#
24 1,000 3,850 3,282 12,636 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,700 3,282 8,861 C#*D#*E#*F#
26 1,000 5,550 3,282 18,215 C#*D#*E#*F#
27 1,000 3,750 3,282 12,308 C#*D#*E#*F#
28 1,000 2,000 3,282 6,564 C#*D#*E#*F#
29 Mermes 5% P 5,000 22,561

TOTAL AMIDAMENT 473,782

6 E3CBM888 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 84,200 168,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,400

7 K4BPZ116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre, en forma de L de 30x30 cm, amb perforació i
injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

8 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa en voladís 1,000 46,850 46,850 C#*D#*E#*F#
2 Cantell llosa 1,000 44,160 0,150 6,624 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,474

9 E442512C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pletina 10 mm T
2 Cantell llosa 1,000 44,160 0,150 78,500 519,984 C#*D#*E#*F#
3 Cantell paviment 1,000 9,590 0,200 78,500 150,563 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,330 0,200 78,500 83,681 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

EUR



ARRANJAMENT DEL CARRER CASTELL. ADEQUACIÓ I ENJARDINAMENT DEL MIRADOR
Situació: Carrer Castell - Montoliu de Lleida
Promotor: Ajuntament de Montoliu de Lleida
Ramon Fité Font i Orland Martí Rovira - Arquitectes

AMIDAMENTS Data: 07/09/23 Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 754,228

Obra 01 PRESSUPOST 2019-MON-05
Capítol 03  PAVIMENTS
Sub-capítol 01  SUBBASES I PAVIMENTS

1 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit de granulat de grandària
màxima de 18 a 25 mm per a colmatar els forats, amb estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota solera de formigó 1,000 52,050 0,150 7,808 C#*D#*E#*F#
2 Sota llosa de fonamentació 1,000 23,020 0,150 3,453 C#*D#*E#*F#
3 Sota paviment de formigó T
4 ST1-ST2 1,000 48,750 0,150 1,001 7,320 C#*D#*E#*F#
5 ST2-ST3 1,000 44,680 0,150 1,000 6,702 C#*D#*E#*F#
6 ST3-ST4 1,000 42,100 0,150 1,000 6,315 C#*D#*E#*F#
7 ST4-ST5 1,000 44,620 0,150 1,000 6,693 C#*D#*E#*F#
8 ST5-ST6 1,000 67,670 0,150 1,000 10,151 C#*D#*E#*F#
9 ST6-ST7 1,000 55,330 0,150 1,000 8,300 C#*D#*E#*F#

10 ST7-ST8 1,000 49,100 0,150 1,002 7,380 C#*D#*E#*F#
11 ST8-ST9 1,000 50,700 0,150 1,003 7,628 C#*D#*E#*F#
12 ST9-ST10 1,000 48,950 0,150 1,006 7,387 C#*D#*E#*F#
13 ST10-ST11 1,000 65,760 0,150 1,002 9,884 C#*D#*E#*F#
14 ST11-ST12 1,000 12,700 0,150 1,002 1,909 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,930

2 E93628C1 m2 Solera de formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, de gruix 20 cm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 52,050 52,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,050

3 F9Z4M616 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 52,050 52,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,050

4 K9QAU010 m2 Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120
mm d'amplària, col·locat a una distància de 10 mm sobre perfils i fixats amb cargol autoroscant d'acer inoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

5 F9G13735 m3 Paviment de formigó HF-30/P / 20 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, amb fibres, sense additius, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 346,600 0,200 1,005 69,667 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,667

6 F9365H11 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, amb fibres, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa
i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera 1,000 90,500 0,110 1,005 10,005 C#*D#*E#*F#
2 1,000 92,880 0,110 1,005 10,268 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,273

7 F9F15202 m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment,
col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera 1,000 90,500 1,005 90,953 C#*D#*E#*F#
2 1,000 92,880 1,005 93,344 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,297

Obra 01 PRESSUPOST 2019-MON-05
Capítol 03  PAVIMENTS
Sub-capítol 02  VORADES, ESCOCELLS, GUALS I ALTRES

1 F976U596 m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color gris, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades
amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 71,150 71,150 C#*D#*E#*F#
2 -12,000 1,000 -12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,150

2 F965A3C5 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 13,950 13,950 C#*D#*E#*F#
2 1,000 71,350 71,350 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#
4 1,000 63,350 63,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,550

3 F9F5Z570 m Formació de gual de 120 cm d'amplària amb peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de
gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,400

4 F96AU020 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència
a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Separació llosa de paviment 1,000 42,710 42,710 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,130 3,130 C#*D#*E#*F#
3 Gual 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,640

5 F991UA80 u Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb peça d'escocell circular d'acer galvanitzat, de 120 cm de
diàmetre, 20 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 F99D1300 m2 Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat
amb paviment drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color de 3 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,142 0,600 0,600 3,393 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,393

Obra 01 PRESSUPOST 2019-MON-05
Capítol 04  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Sub-capítol 01  PROTECCIONS

1 EB12ZJBM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada amb soldadura a obra, segons plànol detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,230 5,230 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,330 6,330 C#*D#*E#*F#
3 7,000 0,480 3,360 C#*D#*E#*F#
4 6,000 6,060 36,360 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,920 5,920 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,950 1,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,150

2 EB14Z001 m Passamà de fusta de pi a l'autoclau de 120 mm d'amplària i 40 mm de gruix, segons plànol detall, inclosos els
cargols, col·locat cargolat a barana metàl·lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,230 5,230 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,380 6,380 C#*D#*E#*F#
3 6,000 6,150 36,900 C#*D#*E#*F#
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4 1,000 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,010 2,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,570

3 E89B5AJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt martelé, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,230 1,070 5,596 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,330 1,070 6,773 C#*D#*E#*F#
3 7,000 0,480 1,070 3,595 C#*D#*E#*F#
4 6,000 6,060 1,070 38,905 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,920 1,070 6,334 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,950 1,070 2,087 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,290

Obra 01 PRESSUPOST 2019-MON-05
Capítol 05  INSTAL·LACIÓ DE CLAVEGUERAM I DRENATGE
Sub-capítol 01  XARXA CLAVEGUERAM

1 FDB17420 u Solera d'HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FDD15098 m Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1,170 2,340 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,530 3,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

3 FDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FD7JJ145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ST1 2,000 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#
2 ST1-ST2 2,000 6,100 12,200 C#*D#*E#*F#
3 ST2-ST3 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#
4 ST3-ST4 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#
5 ST4-ST5 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#
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6 ST5-ST6 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#
7 ST6-ST7 2,000 7,680 15,360 C#*D#*E#*F#
8 ST7-ST8 2,000 7,670 15,340 C#*D#*E#*F#
9 ST8-ST9 2,000 7,580 15,160 C#*D#*E#*F#

10 ST9-ST10 2,000 7,750 15,500 C#*D#*E#*F#
11 ST10-ST11 2,000 7,670 15,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,100

5 FD7JC185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,330 2,330 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,220 2,220 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
6 1,000 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,420

6 FD7JZ185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 125 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,350

7 FD5H81JA m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa
de fosa nervada, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base
de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,700

Obra 01 PRESSUPOST 2019-MON-05
Capítol 06  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I XARXA DE REG
Sub-capítol 01  XARXA DE REG

1 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 1,000 12,750 12,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,750

2 FJS5A733 u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de
la rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FDK26258 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2019-MON-05
Capítol 06  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I XARXA DE REG
Sub-capítol 02  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

1 FFB1C355 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 29,600 29,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 55,250 55,250 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,850 7,850 C#*D#*E#*F#
6 4,000 0,700 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,350

2 FM213328 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió
a la canonada, muntat a l'exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FDK26258 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 KN2R5420 u Substitució de clau de pas general d'habitatge per vàlvula de soleta manual amb rosca de DN 3/4´´, de 16 bar
de PN, de bronze, preu alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 2019-MON-05
Capítol 07  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Sub-capítol 01  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 31,600 31,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,150 6,150 C#*D#*E#*F#
3 1,000 54,950 54,950 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
5 4,000 0,900 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,200

2 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 31,600 31,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,150 6,150 C#*D#*E#*F#
3 1,000 54,950 54,950 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
5 4,000 0,900 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,200

3 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 FG312564 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 6,150 6,150 C#*D#*E#*F#
2 1,000 54,950 54,950 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
4 4,000 0,900 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,600

Obra 01 PRESSUPOST 2019-MON-05
Capítol 07  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Sub-capítol 02  INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

1 FHR1ZMP1 u Fanal amb columna d'alumini model STARK de BENITO o equivalent, de 4 m d'alçària, amb 1 llumenera amb
làmpades de LEDs de potència 50W de distribució lumínica simétrica de 3000K, col·locat sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 2019-MON-05
Capítol 08  ENJARDINAMENT
Sub-capítol 01  JARDINERIA

1 FR43H42B u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FR612347 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies en
obres d'urbanització, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície de sembra <
500 m2, incloent el corronat posterior, i la primera sega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 1,000 130,000 1,414 183,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,820

Obra 01 PRESSUPOST 2019-MON-05
Capítol 09  MOBILIARI URBÀ
Sub-capítol 09  MOBILIARI URBÀ

1 FQ31Z110 u Font per a exteriors d'acer, tipus BENITO model ATLAS SIMPLE o equivalent, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades,
amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQ22Z040 u Paperera de peu d'acer zincat amb cubeta interior galvanitzada tipus BENITO model MIELEK R PA690 o
equivalent, de 70 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FQ11Z250 u Banc de taulons de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga, model ARQ B de BENITO o
equivalent, d'un mòdul, de 2m de llargària, sense respatller, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FQZAZ030 u Faristol d'acer a barana de 1840x500x3 mm amb peces laterals i ´´L´´ soldades per reforç. Passamà per collar a
barana. Pintat amb pintura en pols i assecat al forn. Color a escollir. Planxa de stratimatge de 10mm de gruix de
1835x447,5mm. Realització de fotografia panoràmica. Creació de continguts. Maquetació gràfica i transport a
obra. Col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2019-MON-05
Capítol 10  VARIS
Sub-capítol 01  SEGURETAT I SALUT

1 PAASEGSA Pa Partida alçada de cobrament integre en concepte de seguretat i salut en l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2019-MON-05
Capítol 10  VARIS
Sub-capítol 02  CONTROL DE QUALITAT

1 PAACQUAL PA Partida alçada de cobrament integre en concepte de control de qualitat en l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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P-1 E3C515H4 m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba

129,60 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-2 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,87 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 E3CBM888 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

4,33 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 E442512C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

3,89 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 E45C18H4 m3 Formigonament de lloses amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
abocat amb bomba

128,85 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2,02 €

(DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-7 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi
folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

52,88 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 E89B5AJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt martelé, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

26,74 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 E93628C1 m2 Solera de formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, de gruix 20 cm, abocat
amb bomba

46,48 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 EB12ZJBM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada amb soldadura a obra, segons
plànol detall

135,61 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-11 EB14Z001 m Passamà de fusta de pi a l'autoclau de 120 mm d'amplària i 40 mm de gruix, segons plànol
detall, inclosos els cargols, col·locat cargolat a barana metàl·lica

28,30 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-12 F2191306 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,12 €

(QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-13 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,47 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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P-14 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-15 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,79 €

(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 F21DZG02 u Demolició d'arqueta per al registre d'instal·lacions, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, inclou tapa metàl·lica

3,57 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-17 F21DZG03 m Demolició d'embornal de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió, inclou reixa metàl·lica

5,77 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-18 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

59,41 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-19 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-20 F21QZ121 u Retirada de banc metàl·lic convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

11,98 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-21 F21QZZ01 u Retirada de jardinera circular de fosa de fins a 1,5 m de diàmetre, recolzada a terra, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

25,88 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 F21R1165 u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

143,06 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-23 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

5,06 €

(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-24 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

9,47 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-25 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

13,13 €

(TRETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-26 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,77 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-27 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

50,35 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-28 F2R54263 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 2 km

2,50 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-29 F2RA71H1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-30 F2RA7581 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

24,26 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-31 F2RA7LP1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-32 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/20, abocat des de camió

14,30 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-33 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit de granulat
de grandària màxima de 18 a 25 mm per a colmatar els forats, amb estesa i piconatge del
material

50,83 €

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 F9365H11 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, amb fibres, apte per a classe d'exposició I,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

112,44 €

(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-35 F965A3C5 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

23,61 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-36 F96AU020 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm

64,19 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-37 F976U596 m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color gris, de 30x30x8 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb
beurada de ciment

22,93 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-38 F991UA80 u Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb peça d'escocell circular d'acer galvanitzat,
de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat
de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40

183,08 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-39 F99D1300 m2 Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3
cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de
color de 3 cm de gruix

130,47 €

(CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-40 F9F15202 m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment

43,52 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-41 F9F5Z570 m Formació de gual de 120 cm d'amplària amb peces de formigo de forma rectangular de
60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

50,78 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-42 F9G13735 m3 Paviment de formigó HF-30/P / 20 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, amb
fibres, sense additius, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat
mecànic

139,46 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-43 F9Z4M616 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

4,16 €

(QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-44 FD5H81JA m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets
de 150 mm de gruix

165,01 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-45 FD7JC185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

9,93 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-46 FD7JJ145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

20,89 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-47 FD7JZ185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 125 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

8,99 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-48 FDB17420 u Solera d'HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m 22,06 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-49 FDD15098 m Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter ciment 1:4

74,68 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-50 FDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter

160,30 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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P-51 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-52 FDK26258 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

57,92 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-53 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

62,70 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-54 FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

37,04 €

(TRENTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-55 FFB1C355 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

35,32 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-56 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

5,27 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-57 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,88 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-58 FG312564 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

9,36 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-59 FHR1ZMP1 u Fanal amb columna d'alumini model STARK de BENITO o equivalent, de 4 m d'alçària, amb
1 llumenera amb làmpades de LEDs de potència 50W de distribució lumínica simétrica de
3000K, col·locat sobre dau de formigó

1.476,89 €

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-60 FJS5A733 u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

16,09 €

(SETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-61 FM213328 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

517,52 €

(CINC-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-62 FQ11Z250 u Banc de taulons de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga, model ARQ
B de BENITO o equivalent, d'un mòdul, de 2m de llargària, sense respatller, i estructura de
planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques

1.622,92 €

(MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-63 FQ22Z040 u Paperera de peu d'acer zincat amb cubeta interior galvanitzada tipus BENITO model MIELEK
R PA690 o equivalent, de 70 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

458,34 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-64 FQ31Z110 u Font per a exteriors d'acer, tipus BENITO model ATLAS SIMPLE o equivalent, amb protecció
antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm
d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera,
ancorada amb dau de formigó

763,76 €

(SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-65 FQZAZ030 u Faristol d'acer a barana de 1840x500x3 mm amb peces laterals i ´´L´´ soldades per reforç.
Passamà per collar a barana. Pintat amb pintura en pols i assecat al forn. Color a escollir.
Planxa de stratimatge de 10mm de gruix de 1835x447,5mm. Realització de fotografia
panoràmica. Creació de continguts. Maquetació gràfica i transport a obra. Col·locat.

2.087,88 €

(DOS MIL VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-66 FR43H42B u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

236,19 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-67 FR612347 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

72,14 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-68 FR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies en obres d'urbanització, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície de sembra < 500 m2, incloent el corronat posterior, i la primera
sega

2,29 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-69 K2148261 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

71,42 €

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-70 K21GU007 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini,
amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0,15 €

(ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-71 K21GZZ07 m Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica soterrada, amb mitjans mecànics i
càrrega manual sobre camió o contenidor

4,32 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-72 K21JZ011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua soterrada, amb
mitjans mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor

4,38 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-73 K225277A m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 90% del PM

17,36 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-74 K4BPZ116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre, en forma de L de 30x30
cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

13,23 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-75 K9QAU010 m2 Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm
de gruix i <= 120 mm d'amplària, col·locat a una distància de 10 mm sobre perfils i fixats amb
cargol autoroscant d'acer inoxidable

59,17 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-76 KN2R5420 u Substitució de clau de pas general d'habitatge per vàlvula de soleta manual amb rosca de DN
3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

32,52 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-77 P221B-VS5W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

8,51 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-78 P2R3-HIXL m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

2,05 €

(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-79 PAACQUAL PA Partida alçada de cobrament integre en concepte de control de qualitat en l'obra 360,00 €

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS)

P-80 PAASEGSA Pa Partida alçada de cobrament integre en concepte de seguretat i salut en l'obra 1.591,80 €

(MIL CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

Montoliu de Lleida, juliol de 2023.

Ramon Fite Font i Orland Martí Rovira - Arquitectes
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P-1 E3C515H4 m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba

129,60 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

109,55700 €

Altres conceptes 20,04300 €

P-2 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,87 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01173 €

Altres conceptes 1,85827 €

P-3 E3CBM888 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

4,33 €

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

3,16800 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,04232 €

Altres conceptes 1,11968 €

P-4 E442512C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

3,89 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

3,36000 €

Altres conceptes 0,53000 €

P-5 E45C18H4 m3 Formigonament de lloses amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
abocat amb bomba

128,85 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

106,42680 €

Altres conceptes 22,42320 €

P-6 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2,02 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02760 €

Altres conceptes 1,99240 €

P-7 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi
folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

52,88 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,48510 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a
1 ús

15,67450 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,49700 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,20219 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,88606 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17040 €

B0A31000 kg Clau acer 0,20776 €

Altres conceptes 32,75699 €

P-8 E89B5AJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt martelé, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

26,74 €
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B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 3,98534 €

B89Z9000 kg Esmalt martelé 8,54010 €

Altres conceptes 14,21456 €

P-9 E93628C1 m2 Solera de formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, de gruix 20 cm, abocat
amb bomba

46,48 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

21,49404 €

Altres conceptes 24,98596 €

P-10 EB12ZJBM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada amb soldadura a obra, segons
plànol detall

135,61 €

BB121JB0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

122,11000 €

Altres conceptes 13,50000 €

P-11 EB14Z001 m Passamà de fusta de pi a l'autoclau de 120 mm d'amplària i 40 mm de gruix, segons plànol
detall, inclosos els cargols, col·locat cargolat a barana metàl·lica

28,30 €

BB14Z000 m Passamà de fusta de pi tractada en autoclau, inclosos els cargols 23,90000 €

Altres conceptes 4,40000 €

P-12 F2191306 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,12 €

Altres conceptes 4,12000 €

P-13 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,47 €

Altres conceptes 4,47000 €

P-14 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

7,50 €

Altres conceptes 7,50000 €

P-15 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,79 €

Altres conceptes 1,79000 €

P-16 F21DZG02 u Demolició d'arqueta per al registre d'instal·lacions, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, inclou tapa metàl·lica

3,57 €

Altres conceptes 3,57000 €

P-17 F21DZG03 m Demolició d'embornal de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió, inclou reixa metàl·lica

5,77 €

Altres conceptes 5,77000 €

P-18 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

59,41 €

Altres conceptes 59,41000 €

P-19 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,28 €

Altres conceptes 4,28000 €

P-20 F21QZ121 u Retirada de banc metàl·lic convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

11,98 €
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Altres conceptes 11,98000 €

P-21 F21QZZ01 u Retirada de jardinera circular de fosa de fins a 1,5 m de diàmetre, recolzada a terra, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

25,88 €

Altres conceptes 25,88000 €

P-22 F21R1165 u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

143,06 €

B2RA9TD0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

29,15840 €

B2RA9SB0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

5,69500 €

Altres conceptes 108,20660 €

P-23 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

5,06 €

Altres conceptes 5,06000 €

P-24 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

9,47 €

Altres conceptes 9,47000 €

P-25 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

13,13 €

Altres conceptes 13,13000 €

P-26 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,77 €

Altres conceptes 1,77000 €

P-27 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

50,35 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 41,45400 €

Altres conceptes 8,89600 €

P-28 F2R54263 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 2 km

2,50 €

Altres conceptes 2,50000 €

P-29 F2RA71H1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,00 €

B2RA71H1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 F2RA7581 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

24,26 €

B2RA7581 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

24,26240 €
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Altres conceptes -0,00240 €

P-31 F2RA7LP1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

0,00 €

B2RA7LP1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-32 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/20, abocat des de camió

14,30 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

9,62745 €

Altres conceptes 4,67255 €

P-33 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit de granulat
de grandària màxima de 18 a 25 mm per a colmatar els forats, amb estesa i piconatge del
material

50,83 €

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 41,02780 €

B0331600 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm 4,16449 €

Altres conceptes 5,63771 €

P-34 F9365H11 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, amb fibres, apte per a classe d'exposició I,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

112,44 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

99,34050 €

Altres conceptes 13,09950 €

P-35 F965A3C5 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

23,61 €

B965A3C0 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,64900 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

3,96572 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,10424 €

Altres conceptes 13,89104 €

P-36 F96AU020 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm

64,19 €

B96AUG30 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

53,73900 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

4,05585 €

Altres conceptes 6,39515 €

P-37 F976U596 m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color gris, de 30x30x8 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb
beurada de ciment

22,93 €
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B971-TT43 u Peça doble capa de formigó color gris, de 30x30x8 cm, per a rigoles 5,29947 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,24477 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

7,72695 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,11676 €

Altres conceptes 9,54205 €

P-38 F991UA80 u Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb peça d'escocell circular d'acer galvanitzat,
de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat
de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40

183,08 €

B99ZZ080 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10
mm de gruix

133,26000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

17,84574 €

Altres conceptes 31,97426 €

P-39 F99D1300 m2 Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3
cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de
color de 3 cm de gruix

130,47 €

B99D1300 kg Morter drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color per a reblert d'escocell 54,60000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 1,55400 €

B7B17A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 1,26000 €

BRI31052 m2 Geocel·les d'estructura alveolar de (llargària x alçària) 30 mm d'alçada, de 39 cel·les/m2,
sense perforacions a les parets de les cel·les

9,11000 €

Altres conceptes 63,94600 €

P-40 F9F15202 m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment

43,52 €

B0111000 m3 Aigua 0,01850 €

B9F15200 m2 Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a
paviment

12,06660 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,48954 €

Altres conceptes 30,94536 €

P-41 F9F5Z570 m Formació de gual de 120 cm d'amplària amb peces de formigo de forma rectangular de
60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

50,78 €

B9FA6481 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat
amb textura pètria, preu alt

30,05100 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,46981 €

Altres conceptes 20,25919 €

P-42 F9G13735 m3 Paviment de formigó HF-30/P / 20 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, amb
fibres, sense additius, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat
mecànic

139,46 €

B064E35C m3 Formigó HF-30/P / 20 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, amb fibres, apte per a classe d'exposició I + F

124,99200 €

Altres conceptes 14,46800 €

P-43 F9Z4M616 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

4,16 €
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B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

3,16800 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,04232 €

Altres conceptes 0,94968 €

P-44 FD5H81JA m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets
de 150 mm de gruix

165,01 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

22,48180 €

BD5H81JA m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca

122,59800 €

Altres conceptes 19,93020 €

P-45 FD7JC185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

9,93 €

BD7JC180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

3,79440 €

Altres conceptes 6,13560 €

P-46 FD7JJ145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

20,89 €

BD7JJ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

11,68920 €

Altres conceptes 9,20080 €

P-47 FD7JZ185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 125 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

8,99 €

BD76-ZKRF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 125, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat

2,85600 €

Altres conceptes 6,13400 €

P-48 FDB17420 u Solera d'HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m 22,06 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

16,09316 €

Altres conceptes 5,96684 €

P-49 FDD15098 m Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter ciment 1:4

74,68 €

BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular 80 cm, prefabricada 50,96700 €

Altres conceptes 23,71300 €

P-50 FDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter

160,30 €
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BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
600 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

141,05000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,77215 €

Altres conceptes 17,47785 €

P-51 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,52 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,31620 €

Altres conceptes 0,20380 €

P-52 FDK26258 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

57,92 €

BDK21435 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de
serveis

17,88000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 1,60934 €

Altres conceptes 38,43066 €

P-53 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

62,70 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

16,69000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 2,33474 €

Altres conceptes 43,67526 €

P-54 FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

37,04 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,12905 €

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

21,99000 €

Altres conceptes 14,92095 €

P-55 FFB1C355 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

35,32 €

BFB1C300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,83480 €

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,24000 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

17,53800 €

Altres conceptes 12,70720 €

P-56 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

5,27 €

BFB26300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,83640 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,10000 €
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BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, per a connectar a pressió

1,26300 €

Altres conceptes 3,07060 €

P-57 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,88 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,69240 €

Altres conceptes 1,18760 €

P-58 FG312564 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

9,36 €

BG312560 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

7,60920 €

Altres conceptes 1,75080 €

P-59 FHR1ZMP1 u Fanal amb columna d'alumini model STARK de BENITO o equivalent, de 4 m d'alçària, amb
1 llumenera amb làmpades de LEDs de potència 50W de distribució lumínica simétrica de
3000K, col·locat sobre dau de formigó

1.476,89 €

BHR1ZMP1 u Fanal amb columna d'alumini model STARK de BENITO o equivalent, de 4 m d'alçària, amb
1 llumenera amb làmpades de LEDs de potència 50W de distribució lumínica simétrica de
3000K

1.375,00000 €

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

26,51781 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

Altres conceptes 29,75219 €

P-60 FJS5A733 u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

16,09 €

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm

4,39824 €

BD5A2600 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm 5,91874 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02400 €

Altres conceptes 5,74902 €

P-61 FM213328 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

517,52 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 2,02000 €

BM213320 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

384,05000 €

Altres conceptes 131,45000 €

P-62 FQ11Z250 u Banc de taulons de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga, model ARQ
B de BENITO o equivalent, d'un mòdul, de 2m de llargària, sense respatller, i estructura de
planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques

1.622,92 €

BQ11Z250 u Banc de taulons de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga, model ARQ
B de BENITO o equivalent, d'un mòdul, de 2m de llargària, sense respatller, i estructura de
planxa d'acer

1.601,01000 €
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Altres conceptes 21,91000 €

P-63 FQ22Z040 u Paperera de peu d'acer zincat amb cubeta interior galvanitzada tipus BENITO model MIELEK
R PA690 o equivalent, de 70 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

458,34 €

BQ22Z041 u Paperera de peu d'acer zincat amb cubeta interior galvanitzada tipus BENITO model MIELEK
R PA690 o equivalent, de 70 l de capacitat

446,40000 €

Altres conceptes 11,94000 €

P-64 FQ31Z110 u Font per a exteriors d'acer, tipus BENITO model ATLAS SIMPLE o equivalent, amb protecció
antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm
d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera,
ancorada amb dau de formigó

763,76 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua
potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

33,60000 €

BQ31Z110 u Font per a exteriors d'acer, tipus BENITO model ATLAS o equivalent, amb protecció
antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm
d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera

548,00000 €

Altres conceptes 182,16000 €

P-65 FQZAZ030 u Faristol d'acer a barana de 1840x500x3 mm amb peces laterals i ´´L´´ soldades per reforç.
Passamà per collar a barana. Pintat amb pintura en pols i assecat al forn. Color a escollir.
Planxa de stratimatge de 10mm de gruix de 1835x447,5mm. Realització de fotografia
panoràmica. Creació de continguts. Maquetació gràfica i transport a obra. Col·locat.

2.087,88 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,67660 €

BQZAZ030 u Faristol d'acer a barana de 1840x500x3 mm amb peces laterals i ´´L´´ soldades per reforç.
Passamà per collar a barana. Pintat amb pintura en pols i assecat al forn. Color a escollir.
Planxa de stratimatge de 10mm de gruix de 1835x447,5mm. Realització de fotografia
panoràmica. Creació de continguts. Maquetació gràfica i transport a obra.

1.910,00000 €

Altres conceptes 172,20340 €

P-66 FR43H42B u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

236,19 €

BR43H42B u Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

236,19000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-67 FR612347 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

72,14 €

B0111000 m3 Aigua 0,22200 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

15,11640 €

Altres conceptes 56,80160 €

P-68 FR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies en obres d'urbanització, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície de sembra < 500 m2, incloent el corronat posterior, i la primera
sega

2,29 €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies, segons NTJ 07N

0,18690 €

Altres conceptes 2,10310 €

P-69 K2148261 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

71,42 €
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Altres conceptes 71,42000 €

P-70 K21GU007 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini,
amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0,15 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-71 K21GZZ07 m Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica soterrada, amb mitjans mecànics i
càrrega manual sobre camió o contenidor

4,32 €

Altres conceptes 4,32000 €

P-72 K21JZ011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua soterrada, amb
mitjans mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor

4,38 €

Altres conceptes 4,38000 €

P-73 K225277A m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 90% del PM

17,36 €

Altres conceptes 17,36000 €

P-74 K4BPZ116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre, en forma de L de 30x30
cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

13,23 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,28914 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

4,41000 €

Altres conceptes 8,53086 €

P-75 K9QAU010 m2 Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm
de gruix i <= 120 mm d'amplària, col·locat a una distància de 10 mm sobre perfils i fixats amb
cargol autoroscant d'acer inoxidable

59,17 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 19,60000 €

B9QAU010 m3 Post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <=
120 mm d'amplària

13,39710 €

Altres conceptes 26,17290 €

P-76 KN2R5420 u Substitució de clau de pas general d'habitatge per vàlvula de soleta manual amb rosca de DN
3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

32,52 €

BN215420 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt

21,46000 €

Altres conceptes 11,06000 €

P-77 P221B-VS5 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

8,51 €

Altres conceptes 8,51000 €

P-78 P2R3-HIXL m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

2,05 €

Altres conceptes 2,05000 €

P-79 PAACQUAL PA Partida alçada de cobrament integre en concepte de control de qualitat en l'obra 360,00 €

Sense descomposició 360,00000 €

P-80 PAASEGSA Pa Partida alçada de cobrament integre en concepte de seguretat i salut en l'obra 1.591,80 €

Sense descomposició 1.591,80000 €
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Montoliu de Lleida, juliol de 2023.

Ramon Fite Font i Orland Martí Rovira - Arquitectes
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 22,67000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,67000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,67000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,67000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,67000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 23,08000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 22,67000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 23,03000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,43000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,43000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,67000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 36,78000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 34,44000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 19,74000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,74000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 19,74000 €

A013A000 h Ajudant fuster 19,89000 €

A013D000 h Ajudant pintor 19,74000 €

A013F000 h Ajudant manyà 19,81000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,70000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,74000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 32,63000 €

A0140000 h Manobre 19,33000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,07000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €

C1312340 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,48000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 52,54000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 84,86000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,34000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 45,56000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 54,31000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 60,09000 €

C1503000 h Camió grua 62,76000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 59,46000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 54,97000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 187,65000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,62000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,16000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 3,51000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 6,18000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,44000 €

C200F000 h Màquina taladradora 4,33000 €

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,80000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 54,08000 €

CRE23000 h Motoserra 3,88000 €

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 26,77000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,85000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 23,53000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 23,03000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 24,12000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 24,02000 €

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 21,94000 €

B0331600 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm 22,27000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 25,90000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 25,37000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 163,18000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

94,61000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

94,61000 €

B064E35C m3 Formigó HF-30/P / 20 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, amb fibres, apte per a classe d'exposició I + F

119,04000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

104,34000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

92,90000 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

93,66000 €

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

95,08000 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

91,69000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

90,13000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

61,45000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

49,64000 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

22,05000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,30000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,96000 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 0,98000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,22000 €

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,64000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,49000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 443,03000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 13,39000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,27000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 13,63000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,84000 €

B2RA71H1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

0,00000 €
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B2RA7581 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

142,72000 €

B2RA7LP1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

0,00000 €

B2RA9SB0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

56,95000 €

B2RA9TD0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

91,12000 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

3,36000 €

B7B17A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 1,26000 €

B89Z9000 kg Esmalt martelé 31,63000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 17,76000 €

B965A3C0 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa) segons UNE-EN 1340

5,38000 €

B96AUG30 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

51,18000 €

B971-TT43 u Peça doble capa de formigó color gris, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,59000 €

B99D1300 kg Morter drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color per a reblert d'escocell 1,40000 €

B99ZZ080 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de
gruix

133,26000 €

B9F15200 m2 Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment 11,83000 €

B9FA6481 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura pètria, preu alt

23,85000 €

B9QAU010 m3 Post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120
mm d'amplària

446,57000 €

BB121JB0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

122,11000 €

BB14Z000 m Passamà de fusta de pi tractada en autoclau, inclosos els cargols 23,90000 €

BD5A2600 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm 1,57000 €

BD5H81JA m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral,
amb reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

116,76000 €

BD76-ZKRF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 125, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
per a unió mitjançant maniguet partit cargolat

2,80000 €

BD7JC180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

3,72000 €

BD7JJ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

11,46000 €

BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular 80 cm, prefabricada 48,54000 €

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm
i classe D400 segons norma UNE-EN 124

141,05000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,31000 €
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BDK21435 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de
serveis

17,88000 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

16,69000 €

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

21,99000 €

BFB1C300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,74000 €

BFB26300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,82000 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

58,46000 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,21000 €

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,24000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,10000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,62000 €

BG312560 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

7,46000 €

BHR1ZMP1 u Fanal amb columna d'alumini model STARK de BENITO o equivalent, de 4 m d'alçària, amb 1
llumenera amb làmpades de LEDs de potència 50W de distribució lumínica simétrica de 3000K

1.375,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm

1,40000 €

BM213320 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

384,05000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 2,02000 €

BN215420 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt

21,46000 €

BQ11Z250 u Banc de taulons de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga, model ARQ B de
BENITO o equivalent, d'un mòdul, de 2m de llargària, sense respatller, i estructura de planxa d'acer

1.601,01000 €

BQ22Z041 u Paperera de peu d'acer zincat amb cubeta interior galvanitzada tipus BENITO model MIELEK R
PA690 o equivalent, de 70 l de capacitat

446,40000 €

BQ31Z110 u Font per a exteriors d'acer, tipus BENITO model ATLAS o equivalent, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera

548,00000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

33,60000 €

BQZAZ030 u Faristol d'acer a barana de 1840x500x3 mm amb peces laterals i ´´L´´ soldades per reforç.
Passamà per collar a barana. Pintat amb pintura en pols i assecat al forn. Color a escollir. Planxa
de stratimatge de 10mm de gruix de 1835x447,5mm. Realització de fotografia panoràmica. Creació
de continguts. Maquetació gràfica i transport a obra.

1.910,00000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

41,99000 €

BR43H42B u Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

236,19000 €
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BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N

6,23000 €

BRI31052 m2 Geocel·les d'estructura alveolar de (llargària x alçària) 30 mm d'alçada, de 39 cel·les/m2, sense
perforacions a les parets de les cel·les

9,11000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 99,63000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,07000 = 18,06300

Subtotal: 18,06300 18,06300

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,51000 = 1,57950

Subtotal: 1,57950 1,57950

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 163,18000 = 24,47700

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 25,37000 = 39,32350

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 24,12000 = 15,67800

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,85000 = 0,33300

Subtotal: 79,81150 79,81150

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18063

COST DIRECTE 99,63463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,63463

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 101,30000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,07000 = 20,07000

Subtotal: 20,07000 20,07000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 23,53000 = 38,35390

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 163,18000 = 40,79500

Subtotal: 79,51890 79,51890
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20070

COST DIRECTE 101,30160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,30160

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 119,93000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,07000 = 20,07000

Subtotal: 20,07000 20,07000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 23,53000 = 35,76560

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 163,18000 = 62,00840

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

Subtotal: 98,14400 98,14400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20070

COST DIRECTE 119,92670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,92670

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,52000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,67000 = 0,11335

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,74000 = 0,09870

Subtotal: 0,21205 0,21205

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,30000 = 0,02346

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,22000 = 1,28100

Subtotal: 1,30446 1,30446
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00212

COST DIRECTE 1,51863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51863
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PARTIDES D'OBRA

E3C515H4P-1 m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó
HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 129,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,096 /R x 22,67000 = 2,17632

A0140000 h Manobre 0,144 /R x 19,33000 = 2,78352

Subtotal: 4,95984 4,95984

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 187,65000 = 15,01200

Subtotal: 15,01200 15,01200

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 104,34000 = 109,55700

Subtotal: 109,55700 109,55700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07440

COST DIRECTE 129,60324
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,60324

E3CB3000P-2 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 22,67000 = 0,13602

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,74000 = 0,19740

Subtotal: 0,33342 0,33342

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 2,30000 = 0,01173

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,51863 = 1,51863

Subtotal: 1,53036 1,53036

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00500

COST DIRECTE 1,86878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,86878
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E3CBM888P-3 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,026 /R x 22,67000 = 0,58942

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,026 /R x 19,74000 = 0,51324

Subtotal: 1,10266 1,10266

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 2,30000 = 0,04232

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,64000 = 3,16800

Subtotal: 3,21032 3,21032

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01654

COST DIRECTE 4,32952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,32952

E442512CP-4 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

Rend.: 1,000 3,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,012 /R x 23,43000 = 0,28116

A013M000 h Ajudant muntador 0,012 /R x 19,74000 = 0,23688

Subtotal: 0,51804 0,51804

Materials

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,000      x 3,36000 = 3,36000

Subtotal: 3,36000 3,36000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01295

COST DIRECTE 3,89099
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,89099
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E45C18H4P-5 m3 Formigonament de lloses amb formigó HA-25/B / 20 /
IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 128,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 22,67000 = 1,22418

A0140000 h Manobre 0,216 /R x 19,33000 = 4,17528

Subtotal: 5,39946 5,39946

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 187,65000 = 16,88850

Subtotal: 16,88850 16,88850

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 104,34000 = 106,42680

Subtotal: 106,42680 106,42680

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13499

COST DIRECTE 128,84975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,84975

E4BC3000P-6 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 2,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 22,67000 = 0,27204

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,74000 = 0,19740

Subtotal: 0,46944 0,46944

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 2,30000 = 0,02760

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,51863 = 1,51863

Subtotal: 1,54623 1,54623

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00704

COST DIRECTE 2,02271
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02271
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E4DC1D02P-7 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 52,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,700 /R x 19,74000 = 13,81800

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 22,67000 = 18,13600

Subtotal: 31,95400 31,95400

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 13,39000 = 0,20219

B0A31000 kg Clau acer 0,106      x 1,96000 = 0,20776

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 443,03000 = 0,88606

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 2,27000 = 2,49700

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 13,63000 = 15,67450

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,49000 = 0,48510

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,84000 = 0,17040

Subtotal: 20,12301 20,12301

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,79885

COST DIRECTE 52,87586
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,87586

E89B5AJ0P-8 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10
cm, amb esmalt martelé, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 26,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,570 /R x 22,67000 = 12,92190

A013D000 h Ajudant pintor 0,055 /R x 19,74000 = 1,08570

Subtotal: 14,00760 14,00760

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,2244      x 17,76000 = 3,98534

B89Z9000 kg Esmalt martelé 0,270      x 31,63000 = 8,54010

Subtotal: 12,52544 12,52544

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21011

COST DIRECTE 26,74315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,74315
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E93628C1P-9 m2 Solera de formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa, de gruix 20 cm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 46,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 22,67000 = 2,26700

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,33000 = 3,86600

Subtotal: 6,13300 6,13300

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 187,65000 = 18,76500

Subtotal: 18,76500 18,76500

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,206      x 104,34000 = 21,49404

Subtotal: 21,49404 21,49404

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09200

COST DIRECTE 46,48404
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,48404

EB12ZJBMP-10 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada amb
soldadura a obra, segons plànol detall

Rend.: 1,000 135,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,03000 = 9,21200

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 19,81000 = 3,96200

Subtotal: 13,17400 13,17400

Materials

BB121JB0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

1,000      x 122,11000 = 122,11000

Subtotal: 122,11000 122,11000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32935

COST DIRECTE 135,61335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,61335
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EB14Z001P-11 m Passamà de fusta de pi a l'autoclau de 120 mm
d'amplària i 40 mm de gruix, segons plànol detall,
inclosos els cargols, col·locat cargolat a barana
metàl·lica

Rend.: 1,000 28,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,100 /R x 23,08000 = 2,30800

A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 19,89000 = 1,98900

Subtotal: 4,29700 4,29700

Materials

BB14Z000 m Passamà de fusta de pi tractada en autoclau, inclosos
els cargols

1,000      x 23,90000 = 23,90000

Subtotal: 23,90000 23,90000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10743

COST DIRECTE 28,30443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,30443

F2191306P-12 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 67,20000 = 2,68800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 59,51000 = 1,42824

Subtotal: 4,11624 4,11624

COST DIRECTE 4,11624
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,11624

F2194AG5P-13 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 4,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0059 /R x 108,08000 = 0,63767

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 /R x 67,20000 = 3,83040

Subtotal: 4,46807 4,46807
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COST DIRECTE 4,46807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,46807

F219FFC0P-14 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,07000 = 5,01750

Subtotal: 5,01750 5,01750

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 9,64000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07526

COST DIRECTE 7,50276
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50276

F21D2122P-15 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre
o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,030 /R x 59,51000 = 1,78530

Subtotal: 1,78530 1,78530

COST DIRECTE 1,78530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,78530

F21DZG02P-16 u Demolició d'arqueta per al registre d'instal·lacions, de
parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió, inclou tapa metàl·lica

Rend.: 1,000 3,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 59,51000 = 3,57060

Subtotal: 3,57060 3,57060



ARRANJAMENT DEL CARRER CASTELL. ADEQUACIÓ I ENJARDINAMENT DEL MIRADOR
Situació: Carrer Castell - Montoliu de Lleida
Promotor: Ajuntament de Montoliu de Lleida
Ramon Fité Font i Orland Martí Rovira - Arquitectes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/09/23 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,57060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,57060

F21DZG03P-17 m Demolició d'embornal de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclou
reixa metàl·lica

Rend.: 1,000 5,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 59,51000 = 5,77247

Subtotal: 5,77247 5,77247

COST DIRECTE 5,77247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,77247

F21H1453P-18 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 59,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,43000 = 4,68600

A0140000 h Manobre 0,1167 /R x 19,33000 = 2,25581

Subtotal: 6,94181 6,94181

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,400 /R x 59,46000 = 23,78400

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,085 /R x 59,51000 = 5,05835

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,350 /R x 67,20000 = 23,52000

Subtotal: 52,36235 52,36235

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10413

COST DIRECTE 59,40829
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,40829

F21Q2501P-19 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,07000 = 3,01050
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Subtotal: 3,01050 3,01050

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 16,31000 = 1,22325

Subtotal: 1,22325 1,22325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04516

COST DIRECTE 4,27891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,27891

F21QZ121P-20 u Retirada de banc metàl·lic convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,07000 = 4,01400

Subtotal: 4,01400 4,01400

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 16,31000 = 1,63100

C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 62,76000 = 6,27600

Subtotal: 7,90700 7,90700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06021

COST DIRECTE 11,98121
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,98121

F21QZZ01P-21 u Retirada de jardinera circular de fosa de fins a 1,5 m
de diàmetre, recolzada a terra, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 25,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,07000 = 10,03500

Subtotal: 10,03500 10,03500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,250 /R x 62,76000 = 15,69000

Subtotal: 15,69000 15,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15053

COST DIRECTE 25,87553
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,87553
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F21R1165P-22 u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m
d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada, càrrega sobre camió grua amb
pinça i transport a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 143,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 32,63000 = 8,48380

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 36,78000 = 9,56280

Subtotal: 18,04660 18,04660

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 3,88000 = 1,00880

C1503000 h Camió grua 0,770 /R x 62,76000 = 48,32520

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,750 /R x 54,08000 = 40,56000

Subtotal: 89,89400 89,89400

Materials

B2RA9TD0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,320      x 91,12000 = 29,15840

B2RA9SB0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,100      x 56,95000 = 5,69500

Subtotal: 34,85340 34,85340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27070

COST DIRECTE 143,06470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,06470

F221C472P-23 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 5,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 112,48000 = 5,06160

Subtotal: 5,06160 5,06160

COST DIRECTE 5,06160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,06160
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F2225121P-24 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 9,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 19,33000 = 1,54640

Subtotal: 1,54640 1,54640

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 59,51000 = 7,90293

Subtotal: 7,90293 7,90293

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02320

COST DIRECTE 9,47253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,47253

F222H422P-25 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 13,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,33000 = 0,19330

Subtotal: 0,19330 0,19330

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2174 /R x 59,51000 = 12,93747

Subtotal: 12,93747 12,93747

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00290

COST DIRECTE 13,13367
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,13367

F227T00FP-26 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 84,15000 = 0,92565

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 84,86000 = 0,84860

Subtotal: 1,77425 1,77425
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COST DIRECTE 1,77425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,77425

F2285M00P-27 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 50,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,07000 = 4,01400

Subtotal: 4,01400 4,01400

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 6,25000 = 1,25000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 59,51000 = 3,57060

Subtotal: 4,82060 4,82060

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,800      x 23,03000 = 41,45400

Subtotal: 41,45400 41,45400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06021

COST DIRECTE 50,34881
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,34881

F2R54263P-28 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins
a 2 km

Rend.: 1,000 2,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,046 /R x 54,31000 = 2,49826

Subtotal: 2,49826 2,49826

COST DIRECTE 2,49826
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49826

F2RA71H1P-29 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials

B2RA71H1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus

1,450      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

F2RA7581P-30 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 24,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7581 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,170      x 142,72000 = 24,26240

Subtotal: 24,26240 24,26240

COST DIRECTE 24,26240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,26240

F2RA7LP1P-31 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

F3Z112T1P-32 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Rend.: 1,000 14,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 22,67000 = 1,70025

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,33000 = 2,89950

Subtotal: 4,59975 4,59975

Materials

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,105      x 91,69000 = 9,62745

Subtotal: 9,62745 9,62745

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06900

COST DIRECTE 14,29620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,29620

F923U002P-33 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària
màxima de 50 a 70 mm i afegit de granulat de
grandària màxima de 18 a 25 mm per a colmatar els
forats, amb estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 50,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,33000 = 0,96650

Subtotal: 0,96650 0,96650

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 84,86000 = 2,97010

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 84,15000 = 1,68300

Subtotal: 4,65310 4,65310

Materials

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 1,870      x 21,94000 = 41,02780

B0331600 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm 0,187      x 22,27000 = 4,16449

Subtotal: 45,19229 45,19229
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01450

COST DIRECTE 50,82639
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,82639

F9365H11P-34 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I
de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, amb fibres,
apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 112,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 22,67000 = 3,40050

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,33000 = 8,69850

Subtotal: 12,09900 12,09900

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 5,44000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 94,61000 = 99,34050

Subtotal: 99,34050 99,34050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18149

COST DIRECTE 112,43699
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,43699

F965A3C5P-35 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 23,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 22,67000 = 4,98740

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,33000 = 8,69850

Subtotal: 13,68590 13,68590

Materials

B965A3C0 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 5,38000 = 5,64900
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 49,64000 = 0,10424

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,044      x 90,13000 = 3,96572

Subtotal: 9,71896 9,71896

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20529

COST DIRECTE 23,61015
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,61015

F96AU020P-36 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i
350 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

Rend.: 1,000 64,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,33000 = 2,89950

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 22,67000 = 3,40050

Subtotal: 6,30000 6,30000

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,045      x 90,13000 = 4,05585

B96AUG30 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i
350 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,050      x 51,18000 = 53,73900

Subtotal: 57,79485 57,79485

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09450

COST DIRECTE 64,18935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,18935

F976U596P-37 m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de
formigó color gris, de 30x30x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús
no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Rend.: 1,000 22,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,126 /R x 19,33000 = 2,43558

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 22,67000 = 6,80100

Subtotal: 9,23658 9,23658

Maquinària
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C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,62000 = 0,17010

Subtotal: 0,17010 0,17010

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0015      x 163,18000 = 0,24477

B971-TT43 u Peça doble capa de formigó color gris, de 30x30x8
cm, per a rigoles

3,333      x 1,59000 = 5,29947

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0019      x 61,45000 = 0,11676

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

0,0825      x 93,66000 = 7,72695

Subtotal: 13,38795 13,38795

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13855

COST DIRECTE 22,93318
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,93318

F991UA80P-38 u Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb
peça d'escocell circular d'acer galvanitzat, de 120 cm
de diàmetre, 20 cm d'alçària i de 10 mm de gruix,
col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no
estructural HNE-15/P/40

Rend.: 1,000 183,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 19,33000 = 14,49750

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 22,67000 = 17,00250

Subtotal: 31,50000 31,50000

Materials

B99ZZ080 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix

1,000      x 133,26000 = 133,26000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,198      x 90,13000 = 17,84574

Subtotal: 151,10574 151,10574

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47250

COST DIRECTE 183,07824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,07824

F99D1300P-39 m2 Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit
de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i
acabat amb paviment drenant de resines epoxi i
granulat de cautxú EPDM de color de 3 cm de gruix

Rend.: 1,000 130,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 22,67000 = 34,00500

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,33000 = 28,99500

Subtotal: 63,00000 63,00000

Materials

B99D1300 kg Morter drenant de resines epoxi i granulat de cautxú
EPDM de color per a reblert d'escocell

39,000      x 1,40000 = 54,60000

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,060      x 25,90000 = 1,55400

B7B17A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90
a 100 g/m2

1,000      x 1,26000 = 1,26000

BRI31052 m2 Geocel·les d'estructura alveolar de (llargària x alçària)
30 mm d'alçada, de 39 cel·les/m2, sense perforacions
a les parets de les cel·les

1,000      x 9,11000 = 9,11000

Subtotal: 66,52400 66,52400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,94500

COST DIRECTE 130,46900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,46900

F9F15202P-40 m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa,
gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a
paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6 i
beurada de ciment

Rend.: 1,000 43,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,285 /R x 19,33000 = 5,50905

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,880 /R x 22,67000 = 19,94960

Subtotal: 25,45865 25,45865

Materials

B9F15200 m2 Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de
10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment

1,020      x 11,83000 = 12,06660

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,85000 = 0,01850

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 163,18000 = 0,48954

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 101,30160 = 5,10560

Subtotal: 17,68024 17,68024

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38188

COST DIRECTE 43,52077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,52077



ARRANJAMENT DEL CARRER CASTELL. ADEQUACIÓ I ENJARDINAMENT DEL MIRADOR
Situació: Carrer Castell - Montoliu de Lleida
Promotor: Ajuntament de Montoliu de Lleida
Ramon Fité Font i Orland Martí Rovira - Arquitectes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/09/23 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

F9F5Z570P-41 m Formació de gual de 120 cm d'amplària amb peces
de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm
de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert
de junts amb sorra fina

Rend.: 1,000 50,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 19,74000 = 3,55320

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,33000 = 1,15980

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 22,67000 = 8,16120

Subtotal: 12,87420 12,87420

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0204      x 23,03000 = 0,46981

B9FA6481 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu alt

1,260      x 23,85000 = 30,05100

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,060      x 119,92670 = 7,19560

Subtotal: 37,71641 37,71641

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19311

COST DIRECTE 50,78372
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,78372

F9G13735P-42 m3 Paviment de formigó HF-30/P / 20 / I + F de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I + F, amb fibres, sense additius,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i
acabat remolinat mecànic

Rend.: 1,000 139,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 22,67000 = 4,53400

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,33000 = 8,69850

Subtotal: 13,23250 13,23250

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 6,18000 = 0,30900

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 5,44000 = 0,72352

Subtotal: 1,03252 1,03252

Materials

B064E35C m3 Formigó HF-30/P / 20 / I + F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, amb fibres, apte per a classe
d'exposició I + F

1,050      x 119,04000 = 124,99200

Subtotal: 124,99200 124,99200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19849

COST DIRECTE 139,45551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,45551

F9Z4M616P-43 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 22,67000 = 0,49874

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 19,74000 = 0,43428

Subtotal: 0,93302 0,93302

Materials

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,64000 = 3,16800

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 2,30000 = 0,04232

Subtotal: 3,21032 3,21032

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01400

COST DIRECTE 4,15734
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,15734

FD5H81JAP-44 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150
mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 165,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,380 /R x 22,67000 = 8,61460

A0140000 h Manobre 0,570 /R x 19,33000 = 11,01810

Subtotal: 19,63270 19,63270

Materials

BD5H81JA m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca

1,050      x 116,76000 = 122,59800

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,242      x 92,90000 = 22,48180

Subtotal: 145,07980 145,07980
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29449

COST DIRECTE 165,00699
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,00699

FD7JC185P-45 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 9,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 19,74000 = 2,76360

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 23,43000 = 3,28020

Subtotal: 6,04380 6,04380

Materials

BD7JC180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 3,72000 = 3,79440

Subtotal: 3,79440 3,79440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09066

COST DIRECTE 9,92886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,92886

FD7JJ145P-46 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 20,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 23,43000 = 4,92030

A013M000 h Ajudant muntador 0,210 /R x 19,74000 = 4,14540

Subtotal: 9,06570 9,06570

Materials

BD7JJ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 11,46000 = 11,68920
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Subtotal: 11,68920 11,68920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13599

COST DIRECTE 20,89089
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,89089

FD7JZ185P-47 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 125 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 8,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 23,43000 = 3,28020

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 19,74000 = 2,76360

Subtotal: 6,04380 6,04380

Materials

BD76-ZKRF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 125,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió
mitjançant maniguet partit cargolat

1,020      x 2,80000 = 2,85600

Subtotal: 2,85600 2,85600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09066

COST DIRECTE 8,99046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,99046

FDB17420P-48 u Solera d'HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta
1x1 m

Rend.: 1,000 22,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 19,33000 = 2,70620

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,140 /R x 22,67000 = 3,17380

Subtotal: 5,88000 5,88000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1701      x 94,61000 = 16,09316

Subtotal: 16,09316 16,09316
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08820

COST DIRECTE 22,06136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,06136

FDD15098P-49 m Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm de peces
de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 74,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,33000 = 7,73200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 22,67000 = 9,06800

Subtotal: 16,80000 16,80000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,101 /R x 59,51000 = 6,01051

Subtotal: 6,01051 6,01051

Materials

BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular 80 cm,
prefabricada

1,050      x 48,54000 = 50,96700

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0054      x 119,92670 = 0,64760

Subtotal: 51,61460 51,61460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25200

COST DIRECTE 74,67711
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,67711

FDDZ5DD4P-50 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 160,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 22,67000 = 9,29470

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,33000 = 7,92530

Subtotal: 17,22000 17,22000

Materials

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 141,05000 = 141,05000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 49,64000 = 1,77215
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Subtotal: 142,82215 142,82215

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25830

COST DIRECTE 160,30045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,30045

FDGZU010P-51 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

Rend.: 1,000 0,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 19,74000 = 0,19740

Subtotal: 0,19740 0,19740

Materials

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,31000 = 0,31620

Subtotal: 0,31620 0,31620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00296

COST DIRECTE 0,51656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51656

FDK26258P-52 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 57,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 19,33000 = 17,39700

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 22,67000 = 10,20150

Subtotal: 27,59850 27,59850

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,166 /R x 62,76000 = 10,41816

Subtotal: 10,41816 10,41816

Materials

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,067      x 24,02000 = 1,60934

BDK21435 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 17,88000 = 17,88000

Subtotal: 19,48934 19,48934
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41398

COST DIRECTE 57,91998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,91998

FDK262B8P-53 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 62,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 22,67000 = 11,33500

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,33000 = 19,33000

Subtotal: 30,66500 30,66500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 62,76000 = 12,55200

Subtotal: 12,55200 12,55200

Materials

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,0972      x 24,02000 = 2,33474

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 16,69000 = 16,69000

Subtotal: 19,02474 19,02474

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45998

COST DIRECTE 62,70172
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,70172

FDKZH5C4P-54 u Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 37,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 22,67000 = 7,93450

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,33000 = 6,76550

Subtotal: 14,70000 14,70000

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 61,45000 = 0,12905

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 21,99000 = 21,99000

Subtotal: 22,11905 22,11905
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22050

COST DIRECTE 37,03955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,03955

FFB1C355P-55 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 35,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 23,43000 = 6,79470

A013M000 h Ajudant muntador 0,290 /R x 19,74000 = 5,72460

Subtotal: 12,51930 12,51930

Materials

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 58,46000 = 17,53800

BFB1C300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 4,74000 = 4,83480

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 22,61280 22,61280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18779

COST DIRECTE 35,31989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,31989

FFB26355P-56 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 5,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 19,74000 = 1,38180

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 23,43000 = 1,64010

Subtotal: 3,02190 3,02190

Materials

BFB26300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,82000 = 0,83640

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,10000 = 0,10000
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BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 4,21000 = 1,26300

Subtotal: 2,19940 2,19940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04533

COST DIRECTE 5,26663
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,26663

FG22TK1KP-57 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 4,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,70000 = 0,39400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 23,43000 = 0,77319

Subtotal: 1,16719 1,16719

Materials

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 3,62000 = 3,69240

Subtotal: 3,69240 3,69240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01751

COST DIRECTE 4,87710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,87710

FG312564P-58 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,
de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 9,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,43000 = 0,93720

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,70000 = 0,78800

Subtotal: 1,72520 1,72520

Materials

BG312560 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,

1,020      x 7,46000 = 7,60920
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de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

Subtotal: 7,60920 7,60920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02588

COST DIRECTE 9,36028
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,36028

FHR1ZMP1P-59 u Fanal amb columna d'alumini model STARK de
BENITO o equivalent, de 4 m d'alçària, amb 1
llumenera amb làmpades de LEDs de potència 50W
de distribució lumínica simétrica de 3000K, col·locat
sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 1.476,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,43000 = 5,85750

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,33000 = 4,83250

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 19,70000 = 4,92500

Subtotal: 15,61500 15,61500

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 54,97000 = 13,74250

Subtotal: 13,74250 13,74250

Materials

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,2789      x 95,08000 = 26,51781

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 45,62000 = 45,62000

BHR1ZMP1 u Fanal amb columna d'alumini model STARK de
BENITO o equivalent, de 4 m d'alçària, amb 1
llumenera amb làmpades de LEDs de potència 50W
de distribució lumínica simétrica de 3000K

1,000      x 1.375,00000 = 1.375,00000

Subtotal: 1.447,13781 1.447,13781

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39038

COST DIRECTE 1.476,88569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.476,88569

FJS5A733P-60 u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de
tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb un
diàmetre de l'anella de 100 cm, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 16,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 23,43000 = 3,04590

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 19,74000 = 2,56620

Subtotal: 5,61210 5,61210

Materials

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm

3,1416      x 1,40000 = 4,39824

BD5A2600 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm 3,7699      x 1,57000 = 5,91874

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

Subtotal: 10,34098 10,34098

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14030

COST DIRECTE 16,09338
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,09338

FM213328P-61 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

Rend.: 1,000 517,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 23,43000 = 70,29000

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 19,74000 = 59,22000

Subtotal: 129,51000 129,51000

Materials

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 2,02000 = 2,02000

BM213320 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

1,000      x 384,05000 = 384,05000

Subtotal: 386,07000 386,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,94265

COST DIRECTE 517,52265
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 517,52265

FQ11Z250P-62 u Banc de taulons de fusta tropical amb protecció
fungicida, insecticida i hidròfuga, model ARQ B de
BENITO o equivalent, d'un mòdul, de 2m de llargària,
sense respatller, i estructura de planxa d'acer,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 1.622,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 23,43000 = 11,71500

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,33000 = 9,66500
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Subtotal: 21,38000 21,38000

Materials

BQ11Z250 u Banc de taulons de fusta tropical amb protecció
fungicida, insecticida i hidròfuga, model ARQ B de
BENITO o equivalent, d'un mòdul, de 2m de llargària,
sense respatller, i estructura de planxa d'acer

1,000      x 1.601,01000 = 1.601,01000

Subtotal: 1.601,01000 1.601,01000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53450

COST DIRECTE 1.622,92450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.622,92450

FQ22Z040P-63 u Paperera de peu d'acer zincat amb cubeta interior
galvanitzada tipus BENITO model MIELEK R PA690
o equivalent, de 70 l de capacitat, col·locada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 458,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 19,33000 = 5,41240

A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 22,67000 = 6,34760

Subtotal: 11,76000 11,76000

Materials

BQ22Z041 u Paperera de peu d'acer zincat amb cubeta interior
galvanitzada tipus BENITO model MIELEK R PA690
o equivalent, de 70 l de capacitat

1,000      x 446,40000 = 446,40000

Subtotal: 446,40000 446,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17640

COST DIRECTE 458,33640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 458,33640

FQ31Z110P-64 u Font per a exteriors d'acer, tipus BENITO model
ATLAS SIMPLE o equivalent, amb protecció
antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de
secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de
mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa
de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 763,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,67000 = 90,68000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 19,33000 = 77,32000

Subtotal: 168,00000 168,00000

Materials

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de
muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i
a la xarxa de sanejament de font per a exterior

1,000      x 33,60000 = 33,60000
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BQ31Z110 u Font per a exteriors d'acer, tipus BENITO model
ATLAS o equivalent, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera

1,000      x 548,00000 = 548,00000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,100      x 99,63463 = 9,96346

Subtotal: 591,56346 591,56346

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,20000

COST DIRECTE 763,76346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 763,76346

FQZAZ030P-65 u Faristol d'acer a barana de 1840x500x3 mm amb
peces laterals i ´´L´´ soldades per reforç. Passamà
per collar a barana. Pintat amb pintura en pols i
assecat al forn. Color a escollir. Planxa de stratimatge
de 10mm de gruix de 1835x447,5mm. Realització de
fotografia panoràmica. Creació de continguts.
Maquetació gràfica i transport a obra. Col·locat.

Rend.: 1,000 2.087,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 19,33000 = 77,32000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,67000 = 90,68000

Subtotal: 168,00000 168,00000

Materials

BQZAZ030 u Faristol d'acer a barana de 1840x500x3 mm amb
peces laterals i ´´L´´ soldades per reforç. Passamà
per collar a barana. Pintat amb pintura en pols i
assecat al forn. Color a escollir. Planxa de stratimatge
de 10mm de gruix de 1835x447,5mm. Realització de
fotografia panoràmica. Creació de continguts.
Maquetació gràfica i transport a obra.

1,000      x 1.910,00000 = 1.910,00000

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060      x 94,61000 = 5,67660

Subtotal: 1.915,67660 1.915,67660

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,20000

COST DIRECTE 2.087,87660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.087,87660
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FR43H42BP-66 u Subministrament de Liquidambar styraciflua de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 236,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR43H42B u Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 236,19000 = 236,19000

Subtotal: 236,19000 236,19000

COST DIRECTE 236,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,19000

FR612347P-67 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 72,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,210 /R x 32,63000 = 6,85230

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 36,78000 = 3,67800

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 34,44000 = 6,88800

Subtotal: 17,41830 17,41830

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,110 /R x 60,09000 = 6,60990

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,132 /R x 59,46000 = 7,84872

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,210 /R x 45,56000 = 9,56760

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2536 /R x 59,51000 = 15,09174

Subtotal: 39,11796 39,11796

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,120      x 1,85000 = 0,22200

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,360      x 41,99000 = 15,11640

Subtotal: 15,33840 15,33840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26127

COST DIRECTE 72,13593
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,13593
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FR71121KP-68 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies en obres d'urbanització, segons NTJ 07N,
amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %,
superfície de sembra < 500 m2, incloent el corronat
posterior, i la primera sega

Rend.: 1,000 2,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,002 /R x 34,44000 = 0,06888

A013P000 h Ajudant jardiner 0,027 /R x 32,63000 = 0,88101

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,029 /R x 36,78000 = 1,06662

Subtotal: 2,01651 2,01651

Maquinària

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

0,002 /R x 26,77000 = 0,05354

Subtotal: 0,05354 0,05354

Materials

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

0,030      x 6,23000 = 0,18690

Subtotal: 0,18690 0,18690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03025

COST DIRECTE 2,28720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28720

K2148261P-69 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 71,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,640 /R x 19,33000 = 70,36120

Subtotal: 70,36120 70,36120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05542

COST DIRECTE 71,41662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,41662

K21GU007P-70 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica
entubada, conductors de coure o alumini, amb
aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins
a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 0,15 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0064 /R x 23,43000 = 0,14995

Subtotal: 0,14995 0,14995

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00225

COST DIRECTE 0,15220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,15220

K21GZZ07P-71 m Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
soterrada, amb mitjans mecànics i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 23,43000 = 2,34300

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,74000 = 1,97400

Subtotal: 4,31700 4,31700

COST DIRECTE 4,31700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,31700

K21JZ011P-72 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació
de distribució d'aigua soterrada, amb mitjans
mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 23,43000 = 2,34300

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,74000 = 1,97400

Subtotal: 4,31700 4,31700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06476

COST DIRECTE 4,38176
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,38176

K225277AP-73 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM

Rend.: 1,000 17,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,600 /R x 20,07000 = 12,04200

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 19,33000 = 0,48325

Subtotal: 12,52525 12,52525
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Maquinària

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 0,016 /R x 52,54000 = 0,84064

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,600 /R x 6,34000 = 3,80400

Subtotal: 4,64464 4,64464

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18788

COST DIRECTE 17,35777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,35777

K4BPZ116P-74 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 8 mm
de diàmetre, en forma de L de 30x30 cm, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

Rend.: 1,000 13,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 22,67000 = 2,83375

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 20,07000 = 4,41540

Subtotal: 7,24915 7,24915

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,220 /R x 4,33000 = 0,95260

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,80000 = 0,22500

Subtotal: 1,17760 1,17760

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,237      x 1,22000 = 0,28914

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,200      x 22,05000 = 4,41000

Subtotal: 4,69914 4,69914

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10874

COST DIRECTE 13,23463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,23463

K9QAU010P-75 m2 Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb
de sals de coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <=
120 mm d'amplària, col·locat a una distància de 10
mm sobre perfils i fixats amb cargol autoroscant
d'acer inoxidable

Rend.: 1,000 59,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 23,08000 = 13,84800

A013A000 h Ajudant fuster 0,600 /R x 19,89000 = 11,93400
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Subtotal: 25,78200 25,78200

Materials

B9QAU010 m3 Post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de
coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120 mm
d'amplària

0,030      x 446,57000 = 13,39710

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 20,000      x 0,98000 = 19,60000

Subtotal: 32,99710 32,99710

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38673

COST DIRECTE 59,16583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,16583

KN2R5420P-76 u Substitució de clau de pas general d'habitatge per
vàlvula de soleta manual amb rosca de DN 3/4´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt

Rend.: 1,000 32,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,43000 = 5,85750

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,74000 = 4,93500

Subtotal: 10,79250 10,79250

Materials

BN215420 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 21,46000 = 21,46000

Subtotal: 21,46000 21,46000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26981

COST DIRECTE 32,52231
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,52231

P221B-VS5WP-77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica
sobre camió

Rend.: 1,000 8,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 59,51000 = 8,50993

Subtotal: 8,50993 8,50993

COST DIRECTE 8,50993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,50993
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P2R3-HIXLP-78 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 2,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,045 /R x 45,56000 = 2,05020

Subtotal: 2,05020 2,05020

COST DIRECTE 2,05020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,05020

PAACQUALP-79 PA Partida alçada de cobrament integre en concepte de
control de qualitat en l'obra

Rend.: 1,000 360,00 €

COST DIRECTE 360,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 360,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

PAASEGSAP-80 Pa Partida alçada de cobrament integre en concepte de
seguretat i salut en l'obra

Rend.: 1,000 1.591,80 €

COST DIRECTE 1.591,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.591,8000

_______________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 Pressupost 2019-MON-05

Capítol 01 Enderrocs, moviment de terres i gestió de residus

Sub-capítol 01 Enderrocs

1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics (P - 13)

4,47 600,772 2.685,45

2 F2191306 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 12)

4,12 162,489 669,45

3 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 14)

7,50 21,300 159,75

4 K2148261 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 69)

71,42 4,418 315,53

5 F21QZ121 u Retirada de banc metàl·lic convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 20)

11,98 1,000 11,98

6 F21QZZ01 u Retirada de jardinera circular de fosa de fins a 1,5 m de diàmetre,
recolzada a terra, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor (P - 21)

25,88 1,000 25,88

7 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 18)

59,41 2,000 118,82

8 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 19)

4,28 1,000 4,28

9 K21GU007 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors
de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars,
de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 70)

0,15 42,200 6,33

10 K21GZZ07 m Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica soterrada, amb
mitjans mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 71)

4,32 42,200 182,30

11 F21DZG02 u Demolició d'arqueta per al registre d'instal·lacions, de parets de 15 cm
de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclou tapa
metàl·lica (P - 16)

3,57 5,000 17,85

12 F21DZG03 m Demolició d'embornal de parets de 15 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, inclou reixa metàl·lica (P - 17)

5,77 9,000 51,93

13 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 15)

1,79 77,700 139,08

14 K21JZ011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució
d'aigua soterrada, amb mitjans mecànics i càrrega manual sobre
camió o contenidor (P - 72)

4,38 97,650 427,71

15 F21R1165 u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port
petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre
camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km) (P - 22)

143,06 1,000 143,06

TOTAL Sub-capítol 01.01.01 4.959,40

Obra 01 Pressupost 2019-MON-05

Capítol 01 Enderrocs, moviment de terres i gestió de residus

Sub-capítol 02 Moviment de terres

EUR
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1 P221B-VS5W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de
combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 77)

8,51 6,906 58,77

2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 23)

5,06 120,153 607,97

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 26)

1,77 600,772 1.063,37

4 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat (P - 25)

13,13 5,040 66,18

5 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 24)

9,47 110,622 1.047,59

6 K225277A m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM (P -
73)

17,36 36,009 625,12

7 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 27)

50,35 74,613 3.756,76

TOTAL Sub-capítol 01.01.02 7.225,76

Obra 01 Pressupost 2019-MON-05

Capítol 01 Enderrocs, moviment de terres i gestió de residus

Sub-capítol 03 Gestió de residus

1 F2R54263 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de fins a 2 km (P - 28)

2,50 187,284 468,21

2 P2R3-HIXL m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 78)

2,05 158,519 324,96

3 F2RA71H1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 29)

0,00 178,509 0,00

4 F2RA7581 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 30)

24,26 8,775 212,88

5 F2RA7LP1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 31)

0,00 158,519 0,00

TOTAL Sub-capítol 01.01.03 1.006,05

Obra 01 Pressupost 2019-MON-05

Capítol 02 Fonamentació i lloses

Sub-capítol 01 Llosa fonament i llosa en voladís

EUR
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1 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de
camió (P - 32)

14,30 23,020 329,19

2 E3C515H4 m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó HA-25/B / 20 / IIa
de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb
bomba (P - 1)

129,60 10,589 1.372,33

3 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 2)

1,87 158,063 295,58

4 E45C18H4 m3 Formigonament de lloses amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba
(P - 5)

128,85 12,049 1.552,51

5 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 6)

2,02 473,782 957,04

6 E3CBM888 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080 (P - 3)

4,33 168,400 729,17

7 K4BPZ116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre, en
forma de L de 30x30 cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat (P - 74)

13,23 120,000 1.587,60

8 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist (P - 7)

52,88 53,474 2.827,71

9 E442512C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat,
col·locat a l'obra amb cargols (P - 4)

3,89 754,228 2.933,95

TOTAL Sub-capítol 01.02.01 12.585,08

Obra 01 Pressupost 2019-MON-05

Capítol 03 Paviments

Sub-capítol 01 Subbases i paviments

1 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70
mm i afegit de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm per a
colmatar els forats, amb estesa i piconatge del material (P - 33)

50,83 90,930 4.621,97

2 E93628C1 m2 Solera de formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIa, de gruix 20 cm, abocat amb bomba (P - 9)

46,48 52,050 2.419,28

3 F9Z4M616 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 43)

4,16 52,050 216,53

4 K9QAU010 m2 Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure
en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120 mm d'amplària, col·locat a
una distància de 10 mm sobre perfils i fixats amb cargol autoroscant
d'acer inoxidable (P - 75)

59,17 133,000 7.869,61

5 F9G13735 m3 Paviment de formigó HF-30/P / 20 / I + F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I + F, amb fibres, sense additius,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat
mecànic (P - 42)

139,46 69,667 9.715,76

EUR
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6 F9365H11 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, amb fibres, apte per a classe d'exposició I, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 34)

112,44 20,273 2.279,50

7 F9F15202 m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de
ciment 1:6 i beurada de ciment (P - 40)

43,52 184,297 8.020,61

TOTAL Sub-capítol 01.03.01 35.143,26

Obra 01 Pressupost 2019-MON-05

Capítol 03 Paviments

Sub-capítol 02 Vorades, escocells, guals i altres

1 F976U596 m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color gris,
de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de
formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 37)

22,93 59,150 1.356,31

2 F965A3C5 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 35)

23,61 155,550 3.672,54

3 F9F5Z570 m Formació de gual de 120 cm d'amplària amb peces de formigo de
forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter
de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina (P - 41)

50,78 2,400 121,87

4 F96AU020 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària,
inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm (P - 36)

64,19 50,640 3.250,58

5 F991UA80 u Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb peça d'escocell
circular d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i de
10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no
estructural HNE-15/P/40 (P - 38)

183,08 3,000 549,24

6 F99D1300 m2 Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2,
capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant
de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color de 3 cm de gruix
(P - 39)

130,47 3,393 442,68

TOTAL Sub-capítol 01.03.02 9.393,22

Obra 01 Pressupost 2019-MON-05

Capítol 04 Proteccions i senyalització

Sub-capítol 01 Proteccions

1 EB12ZJBM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm
d'alçària, fixada amb soldadura a obra, segons plànol detall (P - 10)

135,61 59,150 8.021,33

2 EB14Z001 m Passamà de fusta de pi a l'autoclau de 120 mm d'amplària i 40 mm de
gruix, segons plànol detall, inclosos els cargols, col·locat cargolat a
barana metàl·lica (P - 11)

28,30 56,570 1.600,93

3 E89B5AJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
martelé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 8)

26,74 63,290 1.692,37

EUR
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TOTAL Sub-capítol 01.04.01 11.314,63

Obra 01 Pressupost 2019-MON-05

Capítol 05 Instal·lació de clavegueram i drenatge

Sub-capítol 01 Xarxa clavegueram

1 FDB17420 u Solera d'HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m (P - 48) 22,06 4,000 88,24

2 FDD15098 m Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (P - 49)

74,68 5,400 403,27

3 FDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124 col·locat amb morter (P - 50)

160,30 4,000 641,20

4 FD7JJ145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 46)

20,89 150,100 3.135,59

5 FD7JC185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 45)

9,93 26,420 262,35

6 FD7JZ185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 125 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 47)

8,99 15,350 138,00

7 FD5H81JA m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent
del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada, classe D400
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150
mm de gruix (P - 44)

165,01 14,700 2.425,65

TOTAL Sub-capítol 01.05.01 7.094,30

Obra 01 Pressupost 2019-MON-05

Capítol 06 Subministrament d'aigua i xarxa de reg

Sub-capítol 01 Xarxa de reg

1 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 56)

5,27 12,750 67,19

2 FJS5A733 u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
un diàmetre de l'anella de 100 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos (P - 60)

16,09 3,000 48,27

3 FDK26258 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 52)

57,92 1,000 57,92

4 FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 54)

37,04 1,000 37,04

EUR
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TOTAL Sub-capítol 01.06.01 210,42

Obra 01 Pressupost 2019-MON-05

Capítol 06 Subministrament d'aigua i xarxa de reg

Sub-capítol 02 Instal·lació d'aigua

1 FFB1C355 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 55)

35,32 105,350 3.720,96

2 FM213328 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior (P - 61)

517,52 1,000 517,52

3 FDK26258 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 52)

57,92 5,000 289,60

4 FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 54)

37,04 5,000 185,20

5 KN2R5420 u Substitució de clau de pas general d'habitatge per vàlvula de soleta
manual amb rosca de DN 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt
(P - 76)

32,52 7,000 227,64

TOTAL Sub-capítol 01.06.02 4.940,92

Obra 01 Pressupost 2019-MON-05

Capítol 07 Xarxa d'enllumenat públic

Sub-capítol 01 Instal·lació elèctrica

1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 51)

0,52 103,200 53,66

2 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 57)

4,88 103,200 503,62

3 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 53)

62,70 6,000 376,20

4 FG312564 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 58)

9,36 71,600 670,18

TOTAL Sub-capítol 01.07.01 1.603,66

Obra 01 Pressupost 2019-MON-05

Capítol 07 Xarxa d'enllumenat públic

Sub-capítol 02 Instal·lació d'enllumenat

1 FHR1ZMP1 u Fanal amb columna d'alumini model STARK de BENITO o equivalent,
de 4 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades de LEDs de potència
50W de distribució lumínica simétrica de 3000K, col·locat sobre dau de
formigó (P - 59)

1.476,89 5,000 7.384,45

EUR
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PRESSUPOST Data: 07/09/23 Pàg.: 7

TOTAL Sub-capítol 01.07.02 7.384,45

Obra 01 Pressupost 2019-MON-05

Capítol 08 Enjardinament

Sub-capítol 01 Jardineria

1 FR43H42B u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 66)

236,19 1,000 236,19

2 FR612347 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 67)

72,14 1,000 72,14

3 FR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies en obres d'urbanització,
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %,
superfície de sembra < 500 m2, incloent el corronat posterior, i la
primera sega (P - 68)

2,29 183,820 420,95

TOTAL Sub-capítol 01.08.01 729,28

Obra 01 Pressupost 2019-MON-05

Capítol 09 Mobiliari urbà

Sub-capítol 09 Mobiliari urbà

1 FQ31Z110 u Font per a exteriors d'acer, tipus BENITO model ATLAS SIMPLE o
equivalent, amb protecció antioxidant i pintura de partícules
metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de
mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs
davantera, ancorada amb dau de formigó (P - 64)

763,76 1,000 763,76

2 FQ22Z040 u Paperera de peu d'acer zincat amb cubeta interior galvanitzada tipus
BENITO model MIELEK R PA690 o equivalent, de 70 l de capacitat,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 63)

458,34 4,000 1.833,36

3 FQ11Z250 u Banc de taulons de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i
hidròfuga, model ARQ B de BENITO o equivalent, d'un mòdul, de 2m
de llargària, sense respatller, i estructura de planxa d'acer, col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 62)

1.622,92 3,000 4.868,76

4 FQZAZ030 u Faristol d'acer a barana de 1840x500x3 mm amb peces laterals i ´´L´´
soldades per reforç. Passamà per collar a barana. Pintat amb pintura
en pols i assecat al forn. Color a escollir. Planxa de stratimatge de
10mm de gruix de 1835x447,5mm. Realització de fotografia
panoràmica. Creació de continguts. Maquetació gràfica i transport a
obra. Col·locat. (P - 65)

2.087,88 1,000 2.087,88

TOTAL Sub-capítol 01.09.09 9.553,76

Obra 01 Pressupost 2019-MON-05

Capítol 10 Varis

Sub-capítol 01 Seguretat i salut

1 PAASEGSA Pa Partida alçada de cobrament integre en concepte de seguretat i salut
en l'obra (P - 80)

1.591,80 1,000 1.591,80

EUR
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TOTAL Sub-capítol 01.10.01 1.591,80

Obra 01 Pressupost 2019-MON-05

Capítol 10 Varis

Sub-capítol 02 Control de qualitat

1 PAACQUAL PA Partida alçada de cobrament integre en concepte de control de qualitat
en l'obra (P - 79)

360,00 1,000 360,00

TOTAL Sub-capítol 01.10.02 360,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 07/09/23 Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Sub-capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sub-capítol 01.01.01  Enderrocs 4.959,40

Sub-capítol 01.01.02  Moviment de terres 7.225,76

Sub-capítol 01.01.03  Gestió de residus 1.006,05

Capítol 01.01  Enderrocs, moviment de terres i gestió de residus 13.191,21

Sub-capítol 01.02.01  Llosa fonament i llosa en voladís 12.585,08

Capítol 01.02  Fonamentació i lloses 12.585,08

Sub-capítol 01.03.01  Subbases i paviments 35.143,26

Sub-capítol 01.03.02  Vorades, escocells, guals i altres 9.393,22

Capítol 01.03  Paviments 44.536,48

Sub-capítol 01.04.01  Proteccions 11.314,63

Capítol 01.04  Proteccions i senyalització 11.314,63

Sub-capítol 01.05.01  Xarxa clavegueram 7.094,30

Capítol 01.05  Instal·lació de clavegueram i drenatge 7.094,30

Sub-capítol 01.06.01  Xarxa de reg 210,42

Sub-capítol 01.06.02  Instal·lació d'aigua 4.940,92

Capítol 01.06  Subministrament d'aigua i xarxa de reg 5.151,34

Sub-capítol 01.07.01  Instal·lació elèctrica 1.603,66

Sub-capítol 01.07.02  Instal·lació d'enllumenat 7.384,45

Capítol 01.07  Xarxa d'enllumenat públic 8.988,11

Sub-capítol 01.08.01  Jardineria 729,28

Capítol 01.08  Enjardinament 729,28

Sub-capítol 01.09.09  Mobiliari urbà 9.553,76

Capítol 01.09  Mobiliari urbà 9.553,76

Sub-capítol 01.10.01  Seguretat i salut 1.591,80

Sub-capítol 01.10.02  Control de qualitat 360,00

Capítol 01.10  Varis 1.951,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
115.095,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Enderrocs, moviment de terres i gestió de residus 13.191,21

Capítol 01.02  Fonamentació i lloses 12.585,08

Capítol 01.03  Paviments 44.536,48

Capítol 01.04  Proteccions i senyalització 11.314,63

Capítol 01.05  Instal·lació de clavegueram i drenatge 7.094,30

Capítol 01.06  Subministrament d'aigua i xarxa de reg 5.151,34

Capítol 01.07  Xarxa d'enllumenat públic 8.988,11

Capítol 01.08  Enjardinament 729,28

Capítol 01.09  Mobiliari urbà 9.553,76

Capítol 01.10  Varis 1.951,80

Obra 01 Pressupost 2019-MON-05 115.095,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
115.095,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2019-MON-05 115.095,99

115.095,99

euros
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Promotor: Ajuntament de Montoliu de Lleida
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 115.095,99

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 115.095,99............................................................ 14.962,48

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 115.095,99............................................................... 6.905,76

Subtotal 136.964,23

21 % IVA SOBRE 136.964,23............................................................................................... 28.762,49

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 165.726,72

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SEIXANTA-CINC MIL SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS )

Montoliu de Lleida, juliol de 2023.

Ramon Fite Font i Orland Martí Rovira - Arquitectes
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1 INFRASTRUCTURA DE CALÇADA 

1.1 ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY. REPLANTEIG GENERAL DE L’OBRA 

L'esbrossada dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en materialitzar el projecte sobre el 
terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D'alguna manera, l'esbrossada suposa l'ocupació física del territori necessari per a 
l'execució. 
 

 

(vora talús en desmunt)

(L.E)

(T.N)

(TN) Terreny natural

(LE) Línea d'esbrossada

línea d'esplanada
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(V) Línea de vorada

(L)
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(V)

terreny
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(vora talús en replè)

 
 

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es 
designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no 
desitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents. 

- Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els corresponents documents 
del Projecte en el qual es trobin incloses. 
Les operacions d’excavació de terres vegetals, d'arbrat i de la resta d'elements a eliminar, s'efectuaran amb les precaucions necessàries, 
per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar afectar a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni 
l'encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o desplaçada, fins que 
un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre 
sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.). de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no 
inferior a un metre (1m.), per sota de l'esplanada; també s'eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques 
vegetals a menys de 1 m. de la cota de l'esplanada definitiva. 

1.1.1 MESURAMENT I ABONAMENT 

S'entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats 
realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d'obra definida al projecte. En tot cas s'entendrà que el preu inclou 
la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent. 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi de ser emprades 
per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació en qualsevol tipus de terreny. El 
transport a l'abocador es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 

1.1.2 REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

Simultàniament a l'esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres , procedint a col·locar cada vint metres de vial estaques i 
referències d'eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb la indicació de cota roja permetran l'inici correcte dels moviments de 
terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d'esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig 
previ a l'adjudicació de les obres. 
 

1.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els 
Plànols de detall, i les ordres de la Direcció d'Obres. 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora  o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur refinament i l’execució 
de cunetes provisionals o definitives. La  rectificació dels talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus del 
projecte. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada i totalment 



preparada per a endegar l'execució de l'activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si 
l'explanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional 
en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 
Amb l'esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es garantirà el 
comportament de l'explanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de l'esplanada i la possible substitució de sòls 
inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de terres. 

1.2.1 EXCAVACIO EN DESMUNT 
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1.2.2 MESURAMENT I ABONAMENT 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i després dels 
treballs. S'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi 
d'excavar. 
S'entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades, segons el que es 
preveu en aquestes condicions. 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferent tipus d'excavació, les excavacions es 
consideraran no classificades, i s'abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. Si durant les excavacions apareixen 
manantials o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus 
d'excavació. 
El director de les Obres podrà autoritzar l'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el Contractista 
l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les 
definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i 
complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d'obra. 

1.3 TERRAPLENS 

Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrenys procedents d'excavació o préstecs. Els materials per a formar terraplens 
compliran les especificacions que es defineixen a l'apartat de condicions mínimes d'acceptació. 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, els treballs 
necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural formant esglaons 
d'amplada superior a 2,5 m. A continuació s'iniciarà el terraplè  pel punt més baix. 
Les tongades seran de gruix uniforme  i suficient reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de 
compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S'eliminaran les pedres de tamany superior a la 
meitat de la tongada. 
No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides, i per tant, sigui 
autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 
s'estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
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1.3.1 CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO 

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d'una banda la qualitat dels materials i d'altra banda les condicions de compactació. 
A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d'execució i d'acceptació executats per un laboratori homologat. 
Pel que fa a la qualitat dels sòls es classifiquen segons el següent quadre: 
 
SOLS 
INADECUATS 

SOLS  
TOLERABLES 

SOLS 
ADECUATS 

SOLS  
SELECCIONATS 

No compleixen les condicions 
dels sols tolerables 

Menys del 25% en pes de 
pedres de mida >15cm 

Sense pedres de mida >10cm 
 

Sense pedres de mida >8cm 
 

  Menys del 35% en pes fr 
partícules de mida <0.08mm 

Menys de 25% en pes de 
partícules de mida <0.08mm 

 LL<40 LL<40 LL<30 
 L<65 

IP>0.66 LL 
 IP<10 

 CBR>3 CBR>5 
 

CBR>10 (sols no inflamable) 

 Contingut matèria orgànica  
<2% 

Contingut matèria orgànica  
<1% 

Sense matèria orgànica 

 
Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria, plasticitat, 
densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica. Com a condicions d'acceptació, cal dir que no s'admeten els sòls inadequats a 
cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han 
d'ésser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l'esplanada 
(darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
Pel que fa a les densitats, s'exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat superior al 100% de la màxima de l'assaig Pròctor 
Normal. 

1.3.2 MESURAMENT I ABONAMENT 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre 
perfils, presos abans i després dels treballs. 
El material a emprat serà en algun cas, provinent de l'excavació de la traça, en aquest cas el preu del terraplè inclou la càrrega, transport, 
estesa, humectació, compactació i anivellació. 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavacions de parcel·les del polígon. El 
Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació de determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstec. L'esmentada excavació 
de préstecs a les parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es mesuraran i abonaran 
com la resta de terraplens. Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. Quan sigui necessari obtenir els materials per a 
formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a 
qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de 
terraplè. 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i abans de començar les 
excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar sí la qualitat dels sòls és 
suficient. 

1.4 DEMOLICIONS 

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui 
necessari fer desaparèixer. 
Es realitzaran tant a espais públics (vials), com als futurs espais parcel·lats ( parcel·les). 
La seva execució inclou les operacions següents: 

- Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 

 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del 
Projecte. 

1.4.1 EXECUCIO DE LES OBRES 

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que 
ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs 
d'amàs. 

1.4.2 MESURAMENT I ABONAMENT 

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
El preu corresponent inclou, la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d'utilització, així com la manipulació dels materials 
i mà d'obra necessària per a la seva execució. 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor en el 
lloc que els assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 



1.5 EXCAVACIO I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte per a l'execució de 
la xarxa de clavegueram. 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny 
s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
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Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s’utilitzaran els medis que siguin 
necessaris, per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprés als preus d'excavació si els quadres de preus o 
pressupost no especifiquen el contrari. 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a l'abocador, a 
qualsevol distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per evitar les operacions 
d'apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. La excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3) 
excavats amb la medició teòrica dels Plànols del Projecte. 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària per la 
seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la 
construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; i 
l'arranjament de les àrees afectades. 
Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, els treball s’executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé 
aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, 
clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense que el Contractista 
tingui cap dret a pagament per aquest conceptes, sempre que el serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del Projecte. 
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (article 3). El Contractista emprarà els mitjans de 
compactació lleugers necessaris i reduirà el guix de les tongades, sense que els esmentats treballs pugui ser objecte de sobrepreu. Si els 
materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s'obtindran els materials necessaris dels préstecs 
interior al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al 
preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 

1.5.1 CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser sòls adequats o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser 
en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Pròctor Normal o en tot cas, 
superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa. 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Pròctor. 

1.6 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 

El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les 
condicions especificades als corresponents Articles del Present Plec i a les Normes d'Aplicació oficials. 
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les superfícies frontals, 
verticals a l'eix del tub. 

 



 
 

 
 
Els tubs es subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs que no contindran cap defecte, que pugi reduir llur 
resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima de un 
quilogram per centímetre quadrat (1 Qg/cm2.). 
Pel que fa a les condicions d'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre quadrat ( 0,5 
Qg/cm.2.) no experimentarà pèrdues superiors al valor W , en litres, (l) calculat segons la següent fórmula: 

W = D.n.L 
 

sent D el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m). 
 

 
 

Resistència: 
Per a conduccions superior a 0,80 m. i quan la generatriu del tub es trobi a menys de 1 m. del paviment. caldrà protegir la conducció amb 
formigó H-150. 
A més caldrà exigir als tubs la resistència que vindrà mesurada per la prova de trenc. 
En sotmetre a prova de tenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió, Qf, en quilograms per metre 
( lineal.) de longitud útil, indicats a la taula següent: 



 
Conductes circulars; resistència a flexió transversal segons assaig normalitzat. 

 
0n ( mm )   gruix ( mm )   Valor mínim de Qf(kg/m3) 

200    27    2700 
250    30    2700 
300    35    3000 
400    40    3200 
500    45    3500 
600    52    3800 
700    60    3800 
800    66    4300 

 
Conductes ovoides. 

b x h ( mm. )    valor mínim de Qf(kg/m3) 
600 x 900      4000 
800 x 1200      5000 
1000 x 15000      6000 

 

 

 
 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte que pugui 
afectar a la resistència o estanqueïtat. En tots els casos i per diferents tipus de materials (gres i fibra de vidre, polietilè, etc) es compliran 
totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPU. 

1.6.1 EXECUCIO DE LES OBRES 

L'execució de les obres inclou les operacions següents 
- Subministrament del tub 
- Preparació de l'assentament 
- Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d'altres 

elements o canonades. El rejuntat serà interior i exterior. 
- Execució de la junta. 
- Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cm.) de 

formigó. 
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural ( neteja, anivellació, compactació, etc.) i l'execució d'un llit, 
per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat 
de la solera queda inclòs en aquesta operació de l'assentament. El formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
Un cop preparat l'esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la col·locació dels tubs, en sentit ascendent. 
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans com després de reomplir 
les rases. si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, 
les seccions defectuoses. 



1.6.2 MESURAMENT I ABONAMENT 

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions 
degudes a tronetes, pous, etc. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els entroncament amb tronetes o altres 
canonades. 
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s'entendrà que el material 
d'assentament o solera de formigó i el formigó de reforç, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el 
recobriment sencer dels tubs, d'executar-se, serà abonament independent. 

1.7 ELEMENTS SINGULARS DEL CLAVEGUERAM 

1.7.1 TRONETES I POUS DE REGISTRE 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran 
de formigó, construïts " in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica (maó). 

1.7.2 MATERIALS 

Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus H-200, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. En 
cas de prefabricat s’exigirà H-250. 

1.7.3 EXECUCIO DE LES OBRES 

L'excavació i posterior replè de les rases, per l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu en l'article 1.5 del 
present Plec. Un cop efectuada l'excavació es procedirà a construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions 
definides als plànols, tenint cura, especialment, en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de 
les peces prefabricades es farà amb morter. 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior 
quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

 
 

1.7.4 MESURAMENT I ABONAMENT 

Sempre que el Pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (Ut) 
realment executades. No podrà ser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, ja que el 
preu s'entendrà deduït de l'alçada mitja de pous. 

1.7.5 EMBORNALS 

Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S'ha de comprovar de forma especial que 



se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 
 

 
 
Les fàbriques seran de maó massís d'acord amb l'esquema o d'element prefabricat equivalent. 
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1.7.6 MESURAMENT I ABONAMENT 

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta, o pou de 
caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com l'excavació i rebliment llevat prescripció en contra. També estarà inclosa al preu la conducció 
per comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim , sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 
 

- Altres elements singulars i cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes. 
 

 
 



 
 
S' abonarà per unitats realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i 
operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 

1.8 ENCREUAMENT DE VIAL 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les simultàniament a la 
construcció d'escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen 
a la infrastructura de calçada. 
L'execució de totes les rases d'encreuament s'ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D'aquesta manera  s'evitarà 
l'excavació de rases sobre la subbase i sobre l'esplanada ja acceptada. 

1.8.1 ENCREUAMENT D’ABASTAMENT D’AIGUA 

Quan les conduccions siguin d'amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de formigó. 
Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà H-150 i el material de rebliment de rasa seran sòls 
adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l'assaig Pròctor Normal. 
A la capa de coronament s'exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Normal. 
 

 
 

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material del rebliment de la rasa complirà amb les mateixes condicions 
definides pels encreuaments d'aigua.(Veure Ap 1.5: excavació i rebliment de rases). Si es col·loca prèviament una entubació de formigó 
per instal·lar canonada de gas amb posterioritat tindrà en compte la necessitat d'injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar 



respiradors. 

1.8.2 ENCREUAMENT DE XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

Els encreuament vial de la xarxa telefònica s'executaran amb la mateixa secció definida a l'apartat 2.3. El formigó de protecció serà H-150 
i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 
 

 
 

Els encreuaments s'executaran amb tubs d'amiant-ciment protegits amb formigó H-150. 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 

 
 

Els encreuaments s'executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó H-150. 

1.8.3 MESUARAMENT I ABONAMENT 

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. S'entendran inclosos 
en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l'encreuament. 

1.9 CONDUCCIONS DE DRENATGE 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació d'aigües de material filtre 
adequadament compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament 
impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de 
calçades amb zones de jardí. 
Llur execució inclou les operacions següents: 

- Execució del llit d'assentament de la canonada. 
- Col·locació de la canonada. 
- Rebliment de la rasa de drenatge 

 



 

 
 

1.9.1 CONDICIONS GENERALS 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis, seran de formigó, ceràmica, plàstic, o de qualsevol altre material sancionat per l'experiència. 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, duradors i lliures de 
defectes, esquerdes i deformacions. 

1.9.2 FORMA I DIMENSIONS 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les assenyalades als Plànols 
i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, les que assenyali la Direcció. 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetrà més defectes que els de caràcter accidental o local, sempre que no suposi 
minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 

1.9.3 EXECUCIO DE LES OBRES 

L'excavació de la rasa i posterior rebliment acompliran el prescrit a l'article " Excavació i rebliment de rases i pous". 

1.9.4 EXECUCIO DEL LLIT D’ASSENTAMENT DE LA CANONADA 

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si el 
fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable. 
En tot cas el llit d'assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. 

1.9.5 COL.LOCACIO DEL MATERIAL FILTRANT 

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtre 
fins a l'altura indicada als plànols, col·locant en tongades de gruix inferior a vint centímetres  (0,20 m), que es compactaran amb elements 
adients  per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició 

1.9.6 MESURAMENT I ABONAMENT 

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment executats, 
mesurats segons l'eix del tub o del drenatge. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant 
queda inclosa la preparació de l'assentament, canonades, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altre operació necessària 
per deixar acabada la unitat. 
L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri inclosa als preus 
unitaris definits. 

1.10 LA SUBBASE GRANULAR 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l'esplanada. La capa de subbase es 
col·locarà desprès d'haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis (rases de calçada ) i d'haver acceptat l'esplanada. La 
subbase col·locada protegirà l'explanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l'obra i sobre ella s'assentaran les 
vorades. 
Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l'esmicolament de material de pedrera o de graves naturals. 
 



 
 

1.10.1 CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO 

La granulometria del material serà tal que compleixi les següents condicions : 
- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que 

passi pel tamís 0,40 UNE. 
- La mida màxima de l'àrid serà inferior a la meitat de la tongada conpactada. 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre 

 
TAMISSOS  S1  S2  S3   
ASTM   UNE 

 
2"   50  100  100 
1"   25  -  75-95  100 
3/8   10  30-65  40-75  50-85 
Núm. 4   5  25-65  30-60  35-65 
núm. 10   2  15-40  20-45  25-50 
núm. 40   0,40   8-20  15-30  15-30 
núm. 200   0,080   2-8   5-15   5,15 

 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l'Assaig de los Angeles, inferior a 35. 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
L'equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 

- Límit líquid inferior a 25 (LL < 25). 
- Índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 25) 

A la superfície compactada  de subbase granular s'exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor 
Modificat. S'haurà d'obtenir aquesta densitat inclòs a les zones especials amb vora pous, embornals o elements singulars. 

1.10.2 MESURAMENT I ABONAMENT 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s'abonarà per metres cúbics 
realment col·locat i compactats, mesurats sobre perfil teòric d'execució. S'entendrà sempre que el preu compren el refí, preparació i 
compactació de l'explanada així com totes les operacions, material auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d'obra 
correctament acabada. 
 

 
 

La subbase granular com a superfície d'assentament de la vorada. 



1.11 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentats sobre la subbase granular mitjançant un llit de formigó 
H-150 amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de  calçada de les voravies o per delimitar zones de jardí. La cota 
superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d'implantació de serveis. 
 

 
 

L'encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant la compactació dels 
ferms, la conducció d'aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final de calçada. 

 

 

 
 

1.11.1 VORADES DE FORMIGO 

PROCEDENCIA 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

CARACTERISTIQUES GENERALS 

Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció 
d'Obra. 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents-cinquanta 
quilograms per centímetre quadrat (350Q/cm2). 
Desgast per fregament: 



- Recorregut: sis-cents (600m.). 
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 g/cm2). 
- Abrasiu: Carborúndum: un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida). 
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5mm.). 

RECEPCIO 

Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques 
generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm.). 

MESURAMENT I ABONAMENT 

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa s'abonaran per metre lineal (ml., col·locat i totalment acabat, exclòs el 
formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus 1. 

1.11.2 RIGOLA DE LLOSETES DE MORTER COMPRIMIT 

És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de morter 
menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

PROCEDENCIA 

Aquesta rigola prové d'una fàbrica especialitzada. 

CARACTERISTIQUES GENERALS 

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20cm.) de cantó i vuit centímetres (8cm). de 
gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12mm.) i amb superfície llisa. 
Es fabricaran, exclusivament amb ciment Portland  blanc. 

NORMES DE QUALITAT 

Desgast per fregament: 
- Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250m.). 
- Pressió :sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 9cm2). 
- Abrasiu: sorra silícia; un gram, per centímetre quadrat (1gr/cm2.). 
- Desgast mig en pèrdua d'alçada:  Inferior a un amb cinc mil·límetres (1,5mm.). 

RECEPCIO 

No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha especificat anteriorment, amb unes 
toleràncies màximes de dos mil·límetres (2mm.). més o menys. 
De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. 
Si en terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, exclòs el 
formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus 1. 
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d'acceptació: 

- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i de textura compacta. 
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes 

orgàniques. 
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10mm). 
- La pedra tindrà densitat superior a 2500 Q/m2, i resistència a compressió superior a 1,3 

Q/cm2. 
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació 

sense presentar alteracions visibles. 

MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

Les vorades es mesuraran i abonaran per metres lineals realment col·locats, mesurats sobre el terreny. 
El preu s'entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada. 
 

2 INFRASTRUCTURA DE SERVEIS 

L'obra de construcció de la infrastructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s'implanten de forma coordinada a les zones 
S de voravia, entre la línia de vorada (V) i la línia que delimita l'espai públic i l'espai parcel·lat (L). La vorada servirà de referència 
topogràfica per a construir les xarxes d'abastament d'aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat 
públic i xarxa de baixa tensió. 
 



 
 

2.1 ABASTIMENT D’AIGUA 

2.1.1 CANONADES 

Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha sigut fabricat 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es compliran totes les 
especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d'abastament del MOPU. 

CANONADES DE AMIANT-CIMENT 

Compliran les especificacions previstes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'Abastament i la norma UNE 88-
203. 

CANONADES DE POLIETILE 

El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.111 per al polietilè de baixa densitat, i 53.133 per al polietilè d'alta 
densitat. 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interior com exteriorment sense rastre de sediments ni incrustacions. 

CANONADES DE PVC 

Els tubs compliran la norma UNE 53.112 

CANONADES DE FOSSA 

Compliran la norma ISO 2.531 

UNIONS DE TUBS 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 

UNIO DE TUBS DE AMIANT-CIMENT 

Les unions entre tubs de amiant-ciment es faran per mitjà de juntes " Gibault" o "RK". 
Les juntes "Gibault" estan constituïdes per un maniguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma per produir l'estanqueïtat. 
Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, premsant els anells la goma contra el maniguet. El nombre de cargols per junta serà: 

De 0  50 mm a 0  60 mm   2 cargols 
De 0 80 mm a 0 125 mm   3 cargols 
De 0 150 mm a 0 200 mm   4 cargols 
De 0 250 mm a 0 350 mm   6 cargols 
De 0 400 mm a 0 500 mm   8 cargols 

Les juntes " RK" estan constituïdes per un  maniguet de amiant-ciment, amb una ranura central per muntar tacs de goma separadors dels 
caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d'estanqueïtat. 

UNIO DE TUBS DE POLIETILE 

L'estanqueïtat es produirà per mitjà d'una junta d'elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de la peça d'unió. La subjecció 
mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o 
rosca. 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
Les unions de tubs de polietilè d'alta densitat es podran fer també per soldadura. L'execució de la soldadura comprendrà la preparació 
dels caps dels tubs, l'escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre sí. 

UNIO DE TUBS DE PVC 

Les unions entre tubs de PVC es farà per unió química amb adhesius, o unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 
La realització de les juntes amb adhesius es farà netejant primer la superfície exterior del cap del tub i la interior de la copa amb 
dissolvent, aplicant desprès l'adhesiu, tant el tub com a la copa, en quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir corrosió 



al tub, i acoblant immediatament el tub a la copa. 
La realització de juntes elàstiques es farà netejant corosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 

UNIO DE TUBS DE FOSSA 

Les unions de tubs de fosa es faran introduint el cap del tub dintre d'una copa interposant el material de junta. 
Com a material de junta s'empraran normalment anells d'elastòmer. 

PECES ESPECIALS 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 
S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca del fabricant. 
S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió  interior. 
L'acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
Els materials a emprat per cada classe de tub seran: 

- Per tubs de fibrociment  Ferro colat 
- Per tubs de polietilè   Polietilè 
- Per tubs de PVC   P.V.C 
- Per tubs de fosa   Fosa 

S'exceptuen els collarins de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 

 
 

CORBES 

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix de tres vegades el radi interior del tub com a mínim. 

 
 

CONS 

S'empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 

 
 



DERIVACIO EN T 

Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre no podran produir cap estrangulació. 

COLLARINS 

S'empraran per a construcció d'escomeses en fase d'urbanització secundària i en general per a les derivacions de menys de 40 mm de 
diàmetre. 
Seran de dues peces , de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. 
L'estanqueïtat entre la canonada i el collarí, s'aconseguirà per interposició d'un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols. 

VALVULES 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors de la xarxa. 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistent a la corrosió com els següents: fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer 
fos, acer inoxidable i elastòmer. 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin 
produir. 
Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment, hauran de ésser capaces d'obrir i tancar amb pressió nominal sobre una sola cara sense 
esforços excessius. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 
S’instal·laran dins d'arquetes d'obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la 
vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l'arqueta. 

VALVULES DE COMPORTA 

S'empraran diàmetres compresos entre 50 i 200 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25Kg/cm 2 
i d'acer fos per pressions superiors. L’eix serà d'acer inoxidable i fet d'una sola peça, inclòs la valona de fixació. 
La femella serà de bronze. El bagan, d'igual material que el cos, trencarà per pressió sobre superfície d'elastòmer. L'accionament sense 
càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió 
nominal sobre una sola cara. 
La unió als tubs es faran amb platines o bé amb juntes d'elastòmer. 
Per diàmetres menors de 50 mm. serà totalment de bronze, i la connexió serà roscada. 

VALVULES DE PAPALLONA 

Es faran servir en el mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres superiors a 200 mm. 
El cos serà de fosa modular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25Kg/cm2., i d'acer fos de pressions superiors. 
La papallona serà d'igual material que el cos. L'eix d'acer inoxidable. La tanca es produirà per pressió sobre una superfície d'elastòmer 
entre la papallona i el cos. 
L'accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços considerables, s'accionarà per 
mitjà d'un reductor. 
Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona. 
La tanca sempre serà estanca. 
 

 
 

VALVULES DE RETENCIO 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25Kg/cm2., i d'acer fos per pressions superiors. 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran sobre  juntes d'elastòmer. 
La tanca sempre serà estanca. 



 
 

BOQUES DE REG 

El cos serà de ferro colat. Les aixetes de bronze. 
El racord serà d'endoll ràpid segons la Norma UNE 23-400, d'aleació d'alumini o bronze, DN 45 ó 70. 
S’instal·larà dins d'una arqueta que podrà estar formada per el mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable. 

 
 

BOQUES D’INCENDIS SUBTERRANIES 

S’instal·laran dins d'una arqueta d'obra, comprenent una vàlvula de comporta i un racord d'endoll ràpid segons la Norma UNE 23-400. 
Es proveirà de tapa de ferro colat 600 mm. amb marc. 

COLUMNES HIDRANT CONTRA INCENDIS 

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d'acer inoxidable. Disposarà d'un sistema 
de buidat de l'aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de 
necessitat. 
 



 
 

2.1.2 EXECUCIO DE LES OBRES 

RASES 

Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm. superior al diàmetre exterior del tub, i una fondària 
suficient per instal·lar la canonada de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm. 
quan s’instal·li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal·li sense protegir sota calçades.- Es situarà a la seva posició correcta prenent com a 
referència la cota superior de la vorada col·locada. 
El fons de la rasa s'anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra. sauló o greda, compactant perfectament els  
costats del tub. 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l'excavació o de préstec segons normativa de l'apartat (5) (rebliment de rases). 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S'exigirà una densitat superior al 95% de la màxima 
obtinguda a l'assaig Pròctor normal. 
 

 
 

 
 

Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d'estanqueïtat i de pressió interior. 

ARQUETES PER VALVULES. DIMENSIONS MINIMES 

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes de 1 m. seran de planta 
quadrada 0,50 x 0,50 m, interior, i paret d'obra de 15 cm. de gruix. El trampilló d'accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, 
forma quadrada i mides 40 x 40 cm. 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetres igual o superior a 100 mm. o fondàries de 1 m. seran de planta quadrada o circular 
amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,60m. interior. La paret serà d'obra de 15 cm. de 
gruix. El trampilló d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 



Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericò per poder recollir l'aigua que hi entri. 

MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d'abastament d'aigües es mesuraran i abonaran per metre lineal 
realment construït. S'entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i tots els 
materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les 
arquetes, vàlvules, hidrant i boques d'incendi, s'abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte així ho 
especifiqui. 

2.2 XARXES D’ENERGIA ELECTRICA I ENLLUMENAT PUBLIC 

A més de les Condicions Tècniques contingudes al present, Plec, seran d'aplicació les generals, especificades als següents documents. 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ( Decret 2413/1973 de 20 de Setembre). 
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Fulls 

d'interpretació, publicats pel " Ministerio de Industria". 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia ( Decret del 

12 de Maig del 1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió ( Decret 3151/68 de 28 de 

Novembre). 
- Reglament sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 

Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de Febrer de 1949. 
- Normes i Instruccions del " Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà. 
- Normes UNE declarades d'obligat acompliment. 
- Les recomanacions d'" U.N.E.S.A.". 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel " 

Ministerio de Obras Públicas". 
Seran també d'obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la legislació que substitueixi, 
modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació 
de la present Obra. 
El Contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic Encarregat, per tal d'evitat 
criteris diferents i posteriors complicacions. 

PERMISOS, LLICENCIES I DICTAMENS 

El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posta en servei de les obres, i 
haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel col·legi 
Professional corresponent. 
El Contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per la l'obtenció de l’Aprovació Prèvia del Projecte i l'Autorització de 
Posta en Servei, per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 

DOCUMENTACIO PREVIA A L’INICI DE LES OBRES ELECTRIQUES 

Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, 
mostres, certificats de garantia, de  "colada" etc. dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra. 
Abans instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
 
Bàculs i columnes 
 
 
 
Lluminàries 
 
 
 
Llums 
 
 
Equips d’encesa 
 
Cables 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport ( mides, gruixos, tipus d'acer, característiques del 
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest Projecte, 
Certificat de "colada". 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la lluminària, 
concretament del reflector. 
Corbes fotomètriques. 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja i flux lluminós. 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 

 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra. Aquest control previ no constitueix 
recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l'Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no 
acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d'altres, que acompleixin les esmentades 
qualitats. 
El materials rebutjats per la Direcció de l'obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel Contractista, immediatament i en 
llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l'Obra podrà manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de  la 
Contracta. 
Tots els materials o elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o 
deteriorats. 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin expressament en aquest Plec de 
Condicions seran del tipus i qualitats que s'utilitzin normalment per l'empresa Subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del Director 
de l'Obra. 



2.2.1 CONDICIONS DELS MATERIALS 

TUBS I CANALITZACIONS DE CABLES SOTERRATS 

Aquest tubs podran ser rígides o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus 
centígrads (60ºC). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció set (7), contra damnatges mecànics. 
 

 
 

COLUMNES 

En el cas que els Plànols de Projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran "troncocòniques" de les dimensions especificades en 
els plànols i construïdes en planxa d'acer a partir del cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per mil·límetre 
quadrat (37 Q/mm2), o superior, classe St 37. 
El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguin una generatriu, realitzant-se l'esmentada soldadura amb electrode 
continu i en atmosfera controlada. 
No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells en que existeixi un canvi de gruix a la planxa d'acer utilitzada en diferents trams 
de la columna. A l'extrem inferior es soldarà la planxa d'ancoratge de les dimensions especificades en els plànols i dotada d'un cèrcol 
exterior de reforçament i cartells de recolzament. 
 

 
 



 
 

Pel seu ancoratge a la cimentació es disposaran els perns, construïts en acer d'alta resistència a la tracció, cargolat l'extrem superior amb 
rosca d'una entrada i doblegat el ganxo inferior per a millor agafada a la massa de formigó. 
Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als plànols d'acer F-111 UNE 36.001. 

 
 

 
 

Les obertures de portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran provistos d'un emmarcament de passamà de 
ferro de 30 x 3mm. soldat a la vora de la mateixa. Anirà provista de portelles en planxa d'acer provista de dispositius de subjecció i pany, 
per tal de protegir contra la possible entrada d'aigua a l'interior del bàcul. La part superior de l'emmarcament de les portelles de registre, 
portarà soldada una visera. La porta anirà unida a la columna per una cadenera galvanitzada. 
Junt a una de les portes es disposarà, en un lloc accessible, a l'interior de la columna i soldat a ella, d'un angular amb un orifici per a la 



subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d'un mínim de 4 mm de gruix, per subjectar-hi la caixa i tauler de connexions. 
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. El bany galvanitzat ha de contenir 
un mínim de 98,5% de zenc pur en pes, havent d’obtenir-se un dipòsit mínim de 600 g/m2 sobre la superfície de la columna. Tal 
característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37.501. 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran degudament per tal 
d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

BASAMENT DE LES COLUMNES 

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
L'excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les arestes 
arrodonides. 
La cimentació s'efectuarà mitjançant formigó de resistència >H-150. (Si no s'especifica als plànols una resistència superior,) en el qual 
s'encastaran els perns d'ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal 
d'assegurar l'entrada completa de les femelles de subjecció i llurs arandelles. 
A l'interior de la foneria s'embeurà un colze de tub PVC de diàmetre cent vint-i-cinc mil·límetres ( 0 125), per a permetre l'accés a l'interior 
de la columna. 

LLUMINARIES 

Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat públic, preparades per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per posar-hi 
l'equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 54, classe I. 
Si poden ser directament accessibles seran classe II i classe 0 únicament si es defineixen lluminàries obertes. 

 
 
 

CARACTERISTIQUES INDICATIVES 

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. El gruix mínim de capa anòdica serà de quatre (4) micres. Totes les fixacions, 
cargoleria, pestells, etc, seran en material no oxidable. Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els 
resultats previstos al Projecte. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 

- El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de comptar amb un mínim de tres punts de 
suport que assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà 
capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. 

- El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que després d'un 
període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 35º cap punt dels distints 
components enregistri una temperatura superior a l'admesa. 

LLUMINARIA ESFERICA 

Les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d'alta densitat, òpal resistent a l'impacte (IP 9) i a l'envelliment per 
acció de la radiació ultraviolada. La base portaglobus serà de foneria d'alumini, prevista per a allotjar l'equip d'encesa el portallànties i la 
xapa reflectora. 



 
 

Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats 
previstos al Projecte en quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que hi figurin als plànols. 

PROTECCIONS 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una pica de terra a cada punt de llum i quadre. Unint totes les 
piques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de trenta-cinc mil·límetres quadrats ( 35mm2) de secció. Aquest 
cable anirà soterrat directament a terra, i a cinquanta centímetres (0,05 m.) de profunditat, com a mínim. 
Totes les unions es faran amb soldadura al.luminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No ha haurà cap unió entremig de 
dos punt de llum. 
A més a més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 
S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada per valor obtingut de la resistència  a terra de les masses. 
La instal·lació de tots els elements a l'interior de la lluminària, així com la resta de la columna, fa que tota l'operació sigui inaccessible i 
que es precisin les eines especials per a llur manipulació. 

TAULERS DE CONNEXIO EN COLUMNES 

S'entén per tauler de connexió en columnes el suport i elements de protecció i entroncament que s’instal·laran en cada columna. 
El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d'un gruix no inferior a cinc mil·límetres (0>0,005m), i 
disposarà dels borns polits i no tallats. 
Cada tauler disposarà, com a mínim, de: 

- Placa base 
- Curts circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables 

que pugin fins a la lluminària. 
- Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació. 

Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La cargoleria serà de material 
inoxidable, el tauler s’instal·larà dins d'una caixa de material plàstic, a l'interior de la columna. 

CENTRE DE MANIOBRA 

Es defineix com a centre de maniobra el conjunt instal·lacions que fan falta per a la correcta maniobra d'encesa i apagament de la 
il·luminació, així com per llur control i mesurament. 
Principalment, consten dels següents elements: 

- Cèl·lula fotoelèctrica per maniobra automàtica i interruptor horari. 
- Quadre elèctric amb Comptadors, interruptors, fusibles, relés i transformadors d'intensitat i 

tensió. 
- Armari de protecció. 

MATERIALS 

- Cèl·lula fotoelèctrica: 
Serà de primera qualitat, caldrà que pugi treballar en qualsevol orientació, i es col·locarà en uns suports pròxims als centres de 
distribució. A l'interior portarà els corresponents accessoris per a poder suportar una càrrega de mil volts (1.000 v). No haurà 
de ser afectada per la pluja, vent, etc, i conservarà les serves característiques per un termini no inferior a tres anys (3 a.). La 
connexió d'encesa es produirà quan la il·luminació diürna sigui aproximadament, de cinquanta (50)lux, i la desconnexió als cent 
(100)lux. 

- Interruptor horari. 
Serà de bona qualitat, amb quadrant que permeti comprovar fàcilment l'hora d'encesa i apagament. Anirà protegit per una 
caixa metàl·lica, i podrà ser de tipus astronòmic. 

- Contactors 
Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionats, que permetran efectuar un 
nombre considerable d'interrupcions. El consum en servei de la bobina d'accionament no serà superior a seixanta (60)V.A. 



Compliran les Normes VDE-0665 u 0660. 
- Amperímetres i coltímetres: 

Seran electromagnètics de tipus encastat i escales adequades. 
- Comptadors 

El comptador d'energia activa pel plafó d'enllumenat serà de tipus de quatre (4) fils, per tres-cents vuitanta volts (380v) 
connexió exterior i amb transformador d'intensitat, si calgués. 

- Fusibles 
Seran de tipus protegir per evitat projeccions de formació de flama, i no podran sofrir deterioraments més que en les peces 
fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a apagar l'arc. 

- Interruptors 
Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancar-se per gravetat ni 
adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tripolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura 
brusca. 

- Pals a terra. 
Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. La resistència de posta a terra no serà 
superior a vint ohms (20) havent-se de col·locar, si fos necessari, més plaques a terra. Les plaques a terra seran segons 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Armaris metàl·lics: 
Els armaris seran de xapa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, com a mínim, d'una sola peça de xapa plegada i soldada 
elèctricament. Una junta d'estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes. 
Serà totalment estanc i del  tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). Les normes de l'acabat de l'aspecte 
exterior, així com del galvanitzat,  seran les mateixes que s'expliquen en aquest Plec de Condicions per a les columnes. 
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta mil·límetres quadrats (50mm2.). 
al qual serà connectada la carcassa de l'armari, així com totes les part metàl·liques, tals com portes, suports, etc. Aquest 
conductor anirà unit al circuit general de terres de l'enllumenat. 
L'armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d'aigua per degoteig, i ranures per a la ventilació. Hi haurà previstos 
dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la Companyia Subministradora, i altre per a les instal·lacions 
de protecció de línies. La zona destinada a la Companyia Subministradora es farà seguint les seves indicacions. 
Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingibles, i aïllada de  les parts metàl·liques de l'armari. 
Aquesta placa constituirà un doble aïllament i el seu gruix no serà mai inferior a cinc mil·límetres (5mm.). La connexió entre sí 
de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les 
diferents fases amb colors internacionals, i amb altes colors els fills corresponents als circuit secundaris de maniobres. 

CONDUCCIONS PER A CANALITZACIONS D’ENLLUMENAT 

Llevat de les entrades i sortides als punt de llum , on els cables discorren dins dels tubs, o bé a les cruïlles de calçada, els cables aniran a 
rases de seixanta centímetres (0,60m.) de fondària i quaranta centímetres (0,40m). d'amplada. 

CONDUCCIO PER A BAIXA I MITJA TENSIO 

 
 

CABLES PER A ENLLUMENAT PUBLIC, MITJA I BAIXA TENSIO 



Els cables que s'empraran per a l'Enllumenat públic, seran de coure electrolìtic de 1/56 m/mm2. de resistència específica i seccions 
nominals les que figuren als plànols. 
Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a setze mil·límetres quadrats (16mm2).  
La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1000 V) i la tensió de prova de quatre mil volts (4000 V). 
Si el projecte no especifica altra cosa els cables d'enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil 
(PVC) Designació UNE VFV 0,6/1Kv. 
L'armadura serà d'acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material amagnètic (alumini) a la resta. 
La resistència màxima a vint graus centígrads (20ºC.) haurà d'acomplir amb els valors assenyalats per la Norma UNE 21.119.74. 
La resistència d'aïllament mínima serà de deu ohms (10) en cent metres (100). 
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i de seccions dels cables. 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, coberta de Policlorur de Vinil (PVC), i 
designació UNE RV 0,6/1 KV. 
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que indiquen les Normes UNE 21.011, 
21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064, i proposta UNE 21.019. 
Els cables de Mitja Tensió seran d'alumini i satisfaran les Normes UNE 21.0143 i UNE 21.014. L'aïllament serà de polietilè reticulat amb 
un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8mm.). 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semiconductora, una capa "extrussionada" 
de mescla semiconductora o una combinació de les dues. La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no 
metàl·lica, associada a una part metàl·lica. La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m). de cable a vint graus 
centígrads (20ºC) seran setze mil·límetres quadrats (16mm.2.) Cu i 1,16/km, respectivament. 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa "extrussionada" de PVC, semiconductora, de resistivitat compresa entre mil cinc-
centes i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm). 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 

MESURAMENT DE LES OBRES 

ESTACIO TRANSFORMADORA 
Comprèn l'esmentada unitat l'excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l'estació segons esquemes que figuren als 
plànols, ampliats per les normes particulars de l'Empresa Subministradora. 
Tots els treballs necessaris, així com l'aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l'obra. 
Es mesurarà per unitat (Ut.) totalment acabada. 
APARELLATGE INTERIOR DE L’ESTACIO TRANSFORMADORA 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, seccionador  d'entrada, de sortida i proteccions del transformador, etc). 
necessaris pel correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliar d’enllumenat i protecció 
del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari pel bon funcionament de l'E.T. 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complert, de quatre mes 
quatres (4+4) sortides protegides. 
Es mesurarà per unitat (UT) totalment instal·lada i comprovada. 
CABLES 
Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès els cost de totes les operacions d'adquisició, transport, carreteig i col·locació del 
cables, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents. 
Es mesurarà per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, transport, col·locació del cable, així com la 
retirada i l'abonament de les bobines corresponents. 
Es mesurarà per metres  lineal realment instal·lats. 
CONDUCCIONS PER A CANALITZACIONS D’ENLLUMENAT, BAIXA O MITJA TENSIO 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s'assenyalen als plànols corresponents. 
Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveis de llit i recobriment als cables o 
conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció ( segons plànols) i tots el tubs necessaris per a passar els cables ( o quan 
s'escaigui les canaletes prefabricades). 
En cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i protecció de formigó, així 
com l'excavació, el rebliment i el transport a l'abocador dels materials sobrants. 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95%) del Pròctor normal. 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
PUNT DE LLUM 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d'encesa, llum, tauler de connexió, 
cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns 
d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris pel seu correcte 
funcionament. 
Es mesurarà per unitat (UT.) acabada i comprovada. 
CENTRE I QUADRES DE MANIOBRA 
S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra d'encesa, apagat, 
protecció i mesurament de les instal·lacions. 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques, rellotge horari, comptadors, amperímetres i 
voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent 
ancoratge, cables elèctrics d'escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l'Estació Transformadora, etc. Inclou l'esmentada unitat l'armari 
de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l'obra civil d'assentament del mateix. Tot això degudament 
connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i en servei. 



2.3 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

2.3.1 XARXA DE TELEFONICA 

Totes les infrastructures telefòniques enterrades es construiran d'acord amb el projecte aprovat i les especificacions de la Companyia 
Telefònica. 

MATERIALS 

Tots el materials a emprar seran els homologats per la Companyia Telefònica i els definits als plànols i al Plec. 

MATERIALS HOMOLOGATS EN TELEFONICA 

- Tubs de P.V.C rígid 0 110, 0 63 i 0 40 mm. Especificado n 634.008 codis n 510.505 (110 x 
1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 

- Colzes de P.V.C. rígid 0 110 i 0 63mm. Especificació n 634.024, codis ns 510.172 
(110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 

- Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
- Suport d'enganxament de politges, per tir de cable, codi n 510.203. 
- Regletes i ganxos per a suspensió de cables, Especificació n 634.016 codis  n s 510.777 ( 

regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos 
cables). 

- Tapes per arquetes tipus D i H. 

CANALITZACIONS 

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companyia Telefònica. Quan la canalització 
discorreixi per sota voravia, l'altura mínima entre el paviment de voravia i el sostre del prisma serà de quaranta-cinc centímetres ( 0,45m.) 
Als encreuaments de vial i als possibles trams sota calçada, l'esmentada altura mínima serà de seixanta centímetre (0,60m.). 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària normalment de diàmetre 110 
mm. de les que la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm, o 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm. pot porta o bé un 
cable o un màxim de deu escomeses i que un tub de 40 mm. pot portar un màxim de quatre escomeses. S'entendrà per xarxa primària la 
que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió i xarxa secundària la que condueix únicament escomeses dels armaris 
de connexió als edificis. 
 

 
 

RASA PER A 1 ó 2 CONDUCTES.   RASA PER A 4 CONDUCTES. - NOTES  

Tot el formigó serà H.150. Totes les separacions entre tubs D 110 seran de 3 cm. Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per 
als tubs de D.63 i D.40 que les establertes  per als tubs D.110. També es mantindran les alçades mínimes corresponents. A cada alçada 
màxima li correspon una amplada mínima. Sols adequats o seleccionat compactats al 95% del Pròctor normal (1). Per situar els tubs D.63 
i D.40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels tubs D.110. En la instal·lació dels tubs es preveurà la col·locació d'un filferro 
per passar fils. 
 
 
 



 
 

CANALITZACIONS TELEFONIQUES 

Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companyia Telefònica, elements separadors normalment 
subministrats per la Companyia i protecció de formigó de 150 kg per centímetre quadrat de resistència característica (H-150) 

COL.LOCACIO DE CANONADES I FORMIGONAT DE LES CANALITZACIONS TELEFONIQUES 

Un cop anivellada la rasa ,se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m.) obre aquesta, es col·locarà la primera capa de 
tubs subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70m.). Col·locada aquesta capa, s'abocarà el formigó dintre, 
fins a cobrir tres centímetres (0,03.m), col·locant llavors la segona capa. L'operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la 
canalització, fins escampar sobre la última una protecció de vuit centímetres (0,08m.) de formigó. 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de P.V.C. es realitzarà acoblant l'extrem recte d'un d'ells amb l'extrem de la 
copla de l'altre i controlant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de P.V.C., dissolvent orgànic volàtil. Els àrids, a emprat al formigó, no 
han de superar la mida de vint-i-cinc mil·límetres(0,025m) en un vuitanta-cinc per cent (85%) tolerant-se en el quinze per cent (15%) 
restant fins a una dimensió de trenta-mil. 
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres (0,10m) de longitud i del diàmetre corresponent 
segons la Normativa de la C.T.N.E. 

ARQUETES I ELEMENTS SINGULARS 

Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de registre que se situen 
a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se 
a zona de calçada (preferentment amb accés des de zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que en 
un sector de sòl urbanitzables normalment solament es construirà un element d'aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la 
portada general del Servei Telefònic. 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels tipus anomenats D, H i M. 

MESURAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES 

Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran  i pagaran per unitats totalment acabades. El preu unitari inclou tots els 
materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de l'obra, exceptuant els materials que d'acord amb els convenis existents, han 



de subministrar les Companyies el qual preu unitari solament inclou la seva col·locació o instal·lació, i el transport. Així mateix, l'esmentat 
preu inclourà el cable guia per al galibat. 
El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per entrada i connexions. 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus unitaris inclouran les 
excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions 
necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les 
Companyies. 

2.3.2 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

2.4 XARXA DE GAS CANALITZAT 

Sempre que construeixi xarxa de gas canalitzat , l'execució de l'obra complirà de forma obligatòria amb tot el que s'especifica a les ITC-
MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministeri d'Indústria i Energia relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot 
moment les normes pròpies de la Companyia concessionària que haurà de rebre l'obra i fer-se càrrec del servei. Normalment serà la 
pròpia companyia la que executarà l'obra mecànica (Implantació de les canonades) mentre que l'empresa adjudicatària executarà les 
obres civils d'excavació i rebliment de rases així com la protecció de les canonades. 
L'excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l'apartat 1.5. relatiu a rebliment de rases. 

PROFUNDITAT DE SOTERRAMENT 

 
PROFUNDITATS MINIMES SEGONS REGLAMENT 

 
TIPUS DE DISTRIBUCIO LLOC D'INSTAL.LACIO 

 
VORERA  CALÇADA 

 
AP   0,60  0,80 
MB. BP.   0,50  0,60 

 
DISTANCIES MINIMES A ALTRES SERVEIS 

 
TIPUS DE DISTRIBUCIO ENCREUAMENTS PARAL.LELISMES 

 
AP   0,20  0,40 
MP I BP   0,10  0,20 

 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, hauran de col·locar entre la canonada de gas i el servei més proper, proteccions 
mecàniques, de diferents tipus. 

MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l'obra civil de la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i abonarà per metres 
cúbics d'excavació de rebliment de rases els preus definits al quadre de preus n 1 del projecte. Així mateix els materials de protecció 
(generalment sorra de riu) s'abonaran als preus definits. 
S'entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres amb la qualitat definida. 

2.5 ENCREUAMENT I PARAL.LELISME ENTRE XARXES DE SERVEIS 

Durant l'execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre les diferents xarxes de 
serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars es dibuixaran les 
seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l'aigua, el gas i la mitja tensió) s’enfonsen per 
possibilitat l'encreuament amb altres xarxes. 
Distàncies mínimes d'encreuament i paral·lelisme.



3 PAVIMENTACIO 

L'activitat de pavimentació s'ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis i d'acceptar la capa de 
subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l'obra d'urbanització. Consisteix principalment en la 
col·locació de la capa de formigó de base a voravies (normalment les llosetes o panots es construeixen a la fase d'urbanització 
secundària), la capa de base de calçada i les capes de paviment. 
 

 
 
 

3.1 EL FORMIGO DE BASE A VORAVIES 

Llevat que la Direcció d'obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la construcció de les capes de 
base i de paviment. Després d'acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats a la voravia i la capa de coronament 
del terraplè de voravia, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d'assentament a les llosetes i panots, i protegirà 
les infrastructures de serveis construïdes. 

CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO 

El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa, sec, (dificultats per reglejar) ni 
massa fluid (falta de resistència). A l'assaig de consistència s'obtindrà un assentament del con d'Abrams entre cinc centímetres (5cm) i 
vuit centímetres (8cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/100Q/cm2 H-
100), si el projecte no indica una resistència superior. 

MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment executats mesurats sobre 
perfil teòric. 
S'entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris per 
a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions 
necessàries per a acabar correctament la unitat d'obra. 

3.2 CAPES DE BASE 

La capa de base es la que suporta el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial o de grava-ciment). 
 

 
BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL 

Tot-ú artificial és una barreja d'àrids procedents d'una instal·lació d'esmicolament amb granulometria de tipus continu. 

CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO 

Granulometria: La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, mesurades 
en pes. 
 

- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent 

quadre: 
 



TAMISOS UNE Z1 acumulat en %  Z2 Z3 
50 
40 

                 25 
20 
10 
5 
2 

0,40 
0,080 

100 
70-100 
55-85 
50-80 
40-70 
30-60 
20-45 
10-30 
5-15 

 
100 

70-100 
60-90 
45-75 
30-60 
20-45 
10-30 
5-15 

 
 

100 
70-100 
50-80 
35-65 
20-45 
10-30 
5-15 

 
- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en 

pes d'elements amb dues o més cares de factura. 
- El desgast del material mesurat segons l'Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta (>30). 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de 

granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l'assaig 
del material després de compactar). 

- El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l'Assaig 
Pròctor Modificat. 

- El mòdul de compressibilitat determinat amb l'assaig de càrrega amb placa de 700cm2. serà 
superior a 100 QG/cm2. per a unes pressions compreses entre 2,5 i 3,5 Qg/cm2. 

- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima 
densitat obtinguda a l'assaig Pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà 
també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements 
singulars de calçada). 

MESUARMENT I ABONAMENT 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de compactar. S'entendrà que 
el preu unitari compren el refí i compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d'obra 
correctament acabada. 

BASES DE GRAVA-CIMENT 

Són materials formats per barreja homogènia d'àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d'una fórmula de treball prèviament 
aprovada, que després d'estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 

CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO 

- Granulometría dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al 
quadre: 

 
TAMISOS  GC1 Acumulat en %   GC2 UNE 

40 
25 
20 
10 
5 
2 

0,40 
0,080 

 
100 

70-100 
50-80 
35-60 
25-45 
10-24 
1-8 

100 
75-100 
65-90 
40-70 
30-55 
22-42 
10-22 
1-8 

 
- La fracció retinguda en el tamís UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d'elements 

amb dues o més cares de fractura. 
- La qualitat mesurada segons l'assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta 

(<30). Els àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (>30). 
- Els àrids no representaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05%, proporció de 

terrossos d'argila inferior al 2% i proporció de sulfats al 0,5%. 
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3%). 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motlle i compactació 

del Pròctor modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (>35 
Qg/cm2). 

- S'exigirà en tota la zona d'obres, inclòs a punt singulars com vora pous o embornals, una 
densitat superior al noranta set per cent (97%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Pròctor Modificat de la Barreja amb ciment. 

- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s'aplicarà abans de passades dotze hores des de 
la seva compactació. 

 

MESURAMENT I ABONAMENT 

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S'entendrà que els preus comprenen la preparació, refí i compactació 
de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat 
d'obra. 



3.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics 
superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a 
l'apartat relatiu a paviments de tràfic restringit 

PAVIMENTS ASFÀLTICS EN CALENT 

Poden ser d'una única capa de rodadura o de dues capes. 
 

 
 

CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO 

- Lligants bituminosos: Podran ser dels tipus B20/30, B 30/50, B 60/70, B80/100. 
- Granulometria dels àrids. L'àrid gros procedirà instal·lació d'esmicolament. Contindrà com a 

mínim un 75% en pes d'elements amb dues o més cares de factura. La granulometria dels 
àrids es trobarà compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es 
tracti. 

 
TIPUS DE MESCLES - TAMISATGE PONDERAL ACUMULAT  (%) 

SEDASSOS Y TAMISSOS  UNE 
MESCLES DENSES 

D12            D20            D25 
MESCLES GRASES 

S12           S20           S25 
40 
25 
20 
125 
10 
5 

                                        100 
                    100              80-96 
100              80-96          75-88 
80-96          66-80          62-77 
72-87          60-75          57-72 
50-65          47-62          45-60 

                                  100 
                   100          80-96 
100           80-96         75-88 

80-96          65-80         60-75 
71-86          60-75         56-70 
47-62          43-58         40-55 

2.5 
0.63 
0.32 
0.16 
0.080 

35-50 
18-30 
13-23 
07-15 
04-08 

30-45 
15-25 
10-18 
06-13 
03-07 

% lligam bituminós en pes respecte a l’àrid 
(*) 

4.0-6.0 3.5-5.5 

 
(*) El contingut òptim de lligam es determinarà mitjançant assaigs de laboratori. 
 

TIPUS DE MESCLES - TAMISATGE PONDERAL ACUMULAT  (%) 

SEDASSOS Y TAMISSOS  UNE 
MESCLES GRASES 

G12            G20            GD5 
MESCLES OBERTES 

A12           A20           A25 
40 
25 
20 
125 
10 
5 

                                                    100 
                                100            75-96 
              100           75-96          66-86 
           75-96          55-75          47-67 
           62-82          47-67          40-60 
           30-48          28-46          26-44 

                                                         100 
                                    100             66-90 
                   100          66-90           55-80 
                66-90        45-70            30-55 
                50-75        30-60            25-48 
                20-40        16-36            10-30 

2.5 
0.63 
0.32 
0.16 
0.080 

20-35 
08-20 
05-14 
03-09 
02-05 

 
5.20 

 
2-4 

 (*) El contingut òptim de lligant es determinarà mitjançant assaigs de laboratori. 
 
 material a emprar: rodadura tipus D, tipus S-intermitja, tipus S,G,A. 
 

GRUIX EN CM DE LA CAPA  TPUS DE MESCLES A EMPRAT 
Menor o igual que 4    D,S,G,A 12 
Entre 4 i 6     D,S,G,A 20 

Major que 6     D.S.G,A 25 
 

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran 



capacitat on es prevegin altres velocitats s'exigirà un coeficient de poliment accelerat superior 
a quaranta (0,40) (únicament a capa de rodadura). L’índex de partícules planes serà inferior a 
trenta (<30).(únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesat). 

- Les condicions d'adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries 
per a construcció de carreteres (PG3). 

- La barreja d'àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta(>40). 
- Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació equip d'execució, i 

proves de l'Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de 
carreteres (PG3). 

MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

S'abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra. Si el 
pressupost del projecte no especifica altra cosa, s'entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs 
d'imprimació i adherència, i  materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d'obra. 
 

CRITERIS DEL MPRJECTE DE MESCLES PEL METODE MARSHALL (NTL-159/75) 

CARACTERISTIQUES 
PESAT 

min             max 
MIG 

min            max 
LLEUGER 

min          max 
 75 75 50 
Estabilitat Kgf 1000* 750 500 
Deformació 2               3.5 2               3.5 2             4 
Buits en mescles %    
Capa de rodadura 3**           5 3              5 3             5 
Capa intermitja 3**            6 3              8 3              8 
Capa base 3                8 3              8 3              8 
Buits en àrids %    
Mescles D.S.G.12 15 15 15 
Mescles D.S.G.20 14 14 14 
Mescles D.S.G 25 13 13 13 
 
(*) En el cas de capes de base aquest valor serà 750 Kgf. 
(**) Valor mínim desitjable, 4 % 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 

Àrids i filles  
Tamisos superiors al 2.4 UNE 4% del pes total d’àrids 
Tamisos comprès entre 2.5 UNE, 0.16 UNE, ambdós inclusiu  

3% del pes total d’àrids 
Tamís 0.080 UNE 1% del pes total d’àrids 
  
Lligant  
Lligant 0.3% del pes total d’àrids 

 
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de treball i en cap cas inferior a 
cent deu graus(> 110C). 

MESCLES ASFÀLTIQUES EN FRED 

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per la resta de materials i 
condicions d'execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran d'igual manera que les mescles en calent. 

3.4 PAVIMENTS DE FORMIGO 

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>O,15) i inferior a vint-i-cinc centímetres (<0,25): es 
construiran " in situ" mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció o serrades. 
 

 
 

CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIÓ 

Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l'assaig a flexo-tracció s'ajusta més a la forma de treball de les lloses, 
es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc 
quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció serà 
superior a quaranta.. 
La relació en pes aigua-ciment no serà superior a 0,55. 
La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s'admetrà formigó amb assentament del con d'Abrams inferior a cinc 
centímetres (5cm) ni superiors a vuit centímetres (8cm). 



A fi d'obtenir resistència suficient al desgast s'exigirà que com a mínim un trenta per cent (30%) en pes de la sorra sigui de tipus silici. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre. 
 

Tamís UNE Acumulat en % 
5.00 
2.50 
1.25 
0.63 
0.32 
0.16 
0.08 

90-100 
65-90 
45-75 
27-55 
10-30 
02-10 
00-05 

 
El coeficient de desgast de l'àrid gros mesurat segons l'assaig de " Los Angeles" serà inferior a trenta-cinc (>35). 
Es compliran també tots els condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d'obres de fàbrica i estructures 
d'edificació. 
Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà inferior a vint vegades el gruix. En el cas de 
lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a 
seixanta graus (60). 
Les vores de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a 30 cm. 
Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
Serà obligatòria la realització d'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals característiques del paviment (color, 
textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d'emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.). 
Si la junta és serrada, s'efectuarà l'operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat el formigó en obra. La profunditat 
del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres cúbics realment 
col·locats, mesurats sobre perfil teòric. S'entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, la fabricació i 
col·locació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots el materials i operacions necessàries pel correcte 
acabament de la unitat d'obra. 

3.5 PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i disposició definides al projecte, 
que després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. (paviments de llambordes). 

CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO 

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del projecte. 
Exemples d'algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 
Toleràncies de dimensions. 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
Tolerància màxima de mides en planta...... + - 2mm. 
Tolerància màxima de gruix....................... + - 3mm. 
Resistència 
La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a quatre-cents quilograms per 
centímetre quadrat (>400 Qg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 x 8 cm., UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum 
i per a un recorregut de 1000 m., serà inferior a dos mil·límetres (<2mm.). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar 
esquerdes ni cap alteració visible. 
l'Assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm. de gruix, perfectament anivellada. El contingut d'argiles i matèria 
orgànica serà inferior al 1%. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del següent 
quadre: 
 

mm % que passa 
4,760 
2,380 
1,190 
0,595 
0,297 
0,149 
0,074 

95-100 
80-100 
50-85 
25-60 
10-30 
05-15 
00-10 

 
- Les llambordes s'uniran per compactació i vibració d'una capa de sorra de segellada. 
 



 
 

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm., es trobarà seca en el moment de l'execució i contindrà un màxim del 
10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,80 mm. 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (<3mm). Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes 
hauran de quadrar perfectament anivellades de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un 
centímetre. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu 
unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat i tots els materials i operacions necessàries pel correcte 
acabat de la unitat d'obra. 

3.6 PAVIMENTS LLEUGERS PEATONALS I PAVIMENTS DE VORAVIA 

Normalment aquest tipus de paviments son en zones de voravia, passeig i vials de tràfic mixt (vials sense voravia). 
Aquest tipus de paviments que normalment s'acabaran a la fase d'urbanització secundària del sector (després de la construcció dels 
espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 
 

- Paviments de formigó amb disseny de juntes. Compliran tot el que s'especifica al capítol 3.4 
relatiu a paviments de calçada. 

- Paviments asfàltics. Compliran tot el que s'especifica al capítol 3.3 relatiu a paviments de 
calçada. 

- Paviments de pedra natural. (lloses, llambordes). La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i 
uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, zones meteoritzades ni cap 
tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s'exigirà densitat 
superior a 2500 Qg/m3, resistència a compressió superior a 1300 Qg/cm2., coeficient de 
desgast inferior a tretze centèsimes de centímetre (01,3 cm.), i haurà de resistir vint cicles de 
congelació sense presentar cap alteració visible ( normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i 
7070). 

PAVIMENTS DE TRACTAMENT SUPERFICIAL ASFÀLTIC AMB ACABAT SUPERFICIAL DE SORRA SILÍCICA 

Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que s'especifica a la normativa oficial 
PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s'acomplirà també tot el que s'especifica al PG3  (532). 
Pel que fa a la capa de sorra d'acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense compactar serà com a mínim d'un 
centímetre (100mm.). i en qualsevol cas, el suficient per tapar després de compactar el color negre de l'asfalt. La coloració de la sorra 
serà la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 

PAVIMENT DE RAJOLES HIDRÀULIQUES 

Els paviments de llosetes premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre un llit de formigó de 
resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat ( H-100) o superior si així ho especifica el projecte. El llit de 
formigó s’assentarà  sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi capa de 
subbase o base. 
Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per un recorregut de 1000 m.- inferior a dos mil·límetres (<2mm.). (UNE 
7015). 

3.7 SENYALITZACIÓ 

La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de circulació o senyalització 
vertical, tot d'acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l'execució de les obres, es compliran en tot moment 
les normes de tràfic vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d'accessos i la normativa pròpia municipal. Les 
condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). 



4 UNITATS D’OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA 

4.1 TERRA VEGETAL FERTILITZADA 

S'anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl fins arribar a una profunditat de vint a quaranta centímetres (0,20 a 
0,40m.), i que reuneixi bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs orgànics. 

CONDICIONS GENERALS 

Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl de tal manera que la llavor al germinar trobi en principi 
fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la deguda protecció i l'escassa o nul·la competència per part d'altres plantes. El 
mateix pot dir-se del vegetal planta, per al qual s'ha de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament. 
La dosificació granulomètrica de tota terra franca serà la següent: 
Sorra  23-52%  - Llim  28-50%   - Argila   7-27% 
Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades. 
Quan a matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu PH haurà de ser lleugerament àcid, de 
sis amb dues dècimes a set (6,2 a 7), que es l'òptim per al desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l'agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25kg/m3), si aquesta operació pot fer-se 
abans de ser escampada la terra vegetal, havent-se de barrejar convenientment; en cas contrari, s'aplicaran, al moment de l’estesa de la 
terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5kg/m2.) del mateix fem, enterrant-lo convenientment. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

S'ajustarà al que prescriu l'article 4.8. " Estesa de terra vegetal fertilitzada ". 

4.2 ADOBS 

S'entén per adobs aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s'afegeixen al sòl per tal d'aconseguir restituir-li els 
elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 
S'han de distingir els tres tipus d'adobs següents: 

- Adobs orgànics.  - Adobs minerals.  - Adobs complexes. 

 

CONDICIONS GENERALS 

ADOB ORGÀNIC 
l'Adob orgànic a utilitzar serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del bestiar, barrejat irregularment amb el seu jac. 
Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbia, amb una temperatura a l'interior del munt 
inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25). Una vegada aconseguit l'anomenat " Llard negre ", que tindrà 
l'aspecte d'una massa untosa, negra, humida, i a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, es procedirà al seu escamp sobre la terra 
vegetal, barrejant-lo immediatament amb aquesta per tal d'evitat que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen. 
La seva densitat serà de vuit-cents quilograms per metre cúbic (800Kg/m3.). 
 
ADOB MINERAL 
Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren microelements. Els principals seran: 

Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, cianàmides, amoníac i urea i 
nitrosulfat amònic 

Fosfats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita) i “Escorias Thomas” 
Potàsics: Clorus i sulfat potàsic, sals brutes (mescla de carnalita, kainita) i cendres vegetals  
Càlcics: Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de secrera. 

 
ADOB COMPLEXE 
És coneix per adob complex el que s'obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primes, com és el cas de fosfats naturals, 
amoníac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes reaccions 
químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen. L'adob complex utilitzat haurà de tenir, com 
a mínim, quaranta unitats (40 Ut.) fertilitzants.  
A les Prescripcions Tècniques Particulars s'especificarà a l'adob a utilitzar d'entre els que s'han esmentat, en funció de l'estat que es 
trobin els terrenys a plantar o sembrar. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

Els adobs afegits al terreny no seran d'abonament directe, per considerar-se inclosos als corresponents preus unitaris de " Plantacions i 
sembres". 

4.3 PLANTES 

S'entén per plantes en una plantació, totes aquelles que havent nascut i estat criades en un altre lloc, són arrencades d'aquest i plantades 
al lloc de plantació. 

CONDICIONS GENERALS 

PROCEDENCIA I SELECCIO 
Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers acreditats i ubicats a zones, on els factors 
ecològics de les quals siguin semblants als de la zona que s'han d'executar les plantacions. Cadascuna d'elles haurà de pertànyer a 
l'espècie botànica i varietat escollida així com també haurà de tenir les sabes i mesures que s'especifiquin a les Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada espècie i que adquireixen al viver de procedència. 



L'aspecte i l’edat de la planta hauran de correspondre's motiu pel que es rebutjaran aquelles plantes  que tinguin les dimensions i aspecte 
exigits, però ho hagin aconseguit amb major nombre de sabes del normal. 
A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, presentant ostensiblement aquest mostres d'haver estat 
replicat al viver. 
S'exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les plantes seran de la satisfacció de la Direcció 
d'Obra. 
CONDICIONS FITOSANITÀRIES 
Es rebutjaran totes aquelles plantes, les quals pateixin o presentin símptomes d'haver sofert alguna malaltia criptogàmica o atac 
d'insectes, així com les que presentin ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, com conseqüència de la manca de cura en la 
preparació al viver i en el transport. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades, per d’altres en perfectes condicions fitosanitàries, 
anant al seu càrrec totes les despeses que aquestes reposicions causin. 
PREPARACIO I TRANSPORT 
A l'hora de preparar les plantes al viver per a ser transportades al lloc de la plantació, és fonamental no deteriorar les arrels en general, ja 
que el trencament dels extrems d'aquestes suposa la desaparició dels meristems de creixement. A més, si això succeeix , es produiria un 
desequilibrament entre la part aèria i el sistema radical, que serà necessari restablir mitjançant una defoliació de les fulles inferiors de la 
tija o, si és tracta d'arbres grans, una poda de les branques inferiors. 
La preparació per al trasplantament dels arbres grans cal que hagi estat efectuada un o dos anys (1 o 2) abans de la data de la plantació i 
de la manera següent: durant l’època de paralització del període vegetatiu s'excava una rasa en forma de corona circular al voltant de 
l'arbre, per tal de seccionar totes les arrels secundàries que s'estenen més enllà del diàmetre de l'esmentada corona i formar una mota 
coberta amb escaiola armada amb filferros. 
La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a l'arrel principal i el seu diàmetre dependrà de la mida de l'arbre. 
El transport haurà d'efectuar-se el més ràpid possible i s'hauran de prendre totes les precaucions necessàries, per tal de no deteriorar cap 
de les parts de la planta. 
Les plantes a rel despullada es transportaran envoltant llurs arrels amb molsa, palla, falgueres, etc. i sobre totes aquestes matèries amb 
plàstic, per tal d'evitat que el vent o insolació assequi excessivament les arrels, i si les condicions atmosfèriques o de transport són molt 
desfavorables es protegiran també les seves parts aèries. 
El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació, ha de ser el que diàriament pot plantar-se i, si per qualsevol causa és 
superior, es dipositarà la planta que sobri en una rasa, cobrint no només els sistemes radicals, sinó també part de les copes, i si el terreny 
no fos humit, es regarà per tal de mantenir-ho en les condicions adequades. Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquest 
de manera que els envasos quedin fixos i suficientment separats, per tal que les plantes no pateixin deterioraments o trencaments a llurs 
parts aèries. 

MESUARAMENT I ABONAMENT 

S'ajustarà al que prescriu l'article 4.10 " Plantacions". 

4.4 LLAVORS 

Es defineix com llavor l'embrió capaç de germinar i desenvolupar-se donant lloc a una espècie vegetal d'iguals caràcters que les del 
vegetal del qual procedeix. 

CONDICIONS GENERALS 

Per assegurar-se'n de que les condicions intrínseques de les llavors són les adequades per a llur germinació, haurà de fer-se anàlisis 
previs, segons Reglament de l'Associació Internacional d'Assaig de Llavors, que a l'Hemisferi Nord va entrar en vigor l'1 de Juliol de l'any 
1960 i portats a terme pel Servei Nacional de Llavors Forestal. En cas que aquest Organisme no comptés amb existències i procedís  
d'altres llocs, haurà de conèixer-se la procedència de les llavors, així i tot, en aquelles espècies, l'àrea d'habitacle de les quals és molt 
extensa, donat l'existència de races o varietat de les diferents aclimatacions té gran importància en l'ulterior desenvolupament de les 
plantes. 
La presa de mostres s'efectuarà amb una sonda tipus " Nobbe". 
El grau de puresa admès serà, com a mínim, del noranta per cent (90%).La potència germinativa admesa serà, al menys, del noranta sis 
per cent (96%). 
Com que a molts llistats de subministrament de llavors apareix el valor real d'elles, direm que segons els percentatges (%) abans 
esmentats, el valor real no ha de ser inferior al vuitanta-sis per cent (86%). 
No hauran de presentar símptomes  d'haver sofert malalties micrològiques ni presentar atacs al moment de la sembra de fongs, bactèries 
insectes o altres animals. 
La quantitat de llavor a utilitzar per metre quadrat (m2.) podrà deduir-se mitjançant la fórmula següent: 

n 
p = ---------------------------- 

N.P.g.K 
on: 

p = 
n= 
N= 
P= 
g= 
K= 

pes en Kg. per m2 de llavor a utilitzar 
nombre de plantes a obtenir per m2. 
nombre de llavors existents a 1kg. 
puresa en tant per 1. 
potència germinativa en tant per 1. 
coeficient depenent de l'espècie i característiques ecològiques i biològiques del lloc al qual s’efectuï la sembra. 

Aquest coeficient varia de vint dècimes a un (0,20 a 1,00) segons els casos. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

S'ajustarà al que prescriu l'article 4.11. " Sembres". 



4.5 HUMUS 

S'anomena així al material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 

CONDICIONS GENERALS 

Haurà de ser constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la seva col·locació ha de ser 
negrenca. Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de la llavor i del sòl. 
Estarà suficientment sec per tal d'evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribució. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

L'humus no serà d'abonament directe, per considerar-se inclòs al  preu unitari de les " Sembres ". 

4.6 VENTS I TUTORS 

S'entén per vents i tutors, aquells elements que subjecten els plafons per tal de mantenir la seva verticalitat i equilibri. 

CONDICIONS GENERALS 

VENTS 
Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d'ells d'una longitud aproximada a l'alçada de l'arbre a subjectar. Els materials i 
seccions dels esmentats tirants seran els adequats per poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de 
l'arbre i la força del vent. Els lligams hauran de portar materials de protecció, per tal de no produir ferides a l'arbre. 
TUTORS 
Els tutors seran de fusta i d'una longitud aproximada a la del tronc del planço a subjectar, més la fondària a la qual s'ha de clavar. s'haurà 
d'utilitzar, per fer tutors, fustes que resisteixin les produccions i que estiguin lliures d'irregularitats. 
En casos especials, el nombre de tutors a utilitzar serà de tres (3) i les mateixes característiques que els anteriors. En aquest cas, es 
tensaran mitjançant els lligams. 
MESURAMENT I ABONAMENT 
Els vents i tutors no són d'abonament independent, per considerar-se inclosos als preus unitaris. 

4.7 AIGUA PER A REGS 

CONDICIONS GENERALS 

L'aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació serà suficientment pura, amb 
concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%). No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència 
marina que penetrin a la terra a causa del capbussament dels estrats de mar a terra. No s'utilitzarà tampoc aigua amb un PH inferior a sis 
(6). 
Si les aigües, que s'utilitzen als regs, procedeixen d'un brollador o de captacions soterrànies, a les quals es faci precís elevar les aigües 
mitjançant grups motobombes o bé aigües artesianes, capaces d'abastar per si soles el nivell desitjat, haurà de prendre's la precaució 
d'airejar-les prèviament. 

MESUARAMENT I ABONAMENT 

S'ajustarà al que prescriu l'article 4.12 " Regs d'aigua". 

4.8 ESTESA DE TERRA VEGETAL FERTILITZADA 

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada les superfícies vistes dels talussos de terraplè 
i desmunt, i altres zones a plantar o sembrar. 
Llur execució inclou les operacions següents: 

- Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada. 
- Estesa i conformació. 

MATERIALS 

La terra vegetal fertilitzada acomplirà les prescripcions fixades. 
El mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m2). realment estesos, mesurats en 
replegues o una vegada estesos. També podrà fer-se per metres quadrats (m2) de superfícies cobertes amb un determinat gruix. 

4.9 OBERTURA DE SOTS 

Consisteix en el buidat de terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d'una fondària variable, que en tots els 
casos permeti que les arrels de la planta puguin col·locar sense doblegar, especialment l'apex principal, o bé càpiga folgadament la mota. 

EXECUCIO DE LES OBRES 

El Contractista procedirà al replanteig de detall per a l'ubicació de les plantes, no podent iniciar-se l'obertura de sots sense la prèvia 
aprovació del replanteig per part de la Direcció. 
El treball d'obertura ha de realitzar-se amb el sòl húmit, donat que així la consistència del sòl és menor, i amb una antelació suficient 
sobre el moment de la plantació, per tal d'aconseguir una bona meteorització dels sots. 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser utilitzades al replè dels sots,  l'hora d'efectuar-se 
la plantació, serà necessari el seu transport a l'abocador. 
La terra treta, de bona qualitat, ha de col·locar propera al sot a sotavent, i sobre tot si aquest es troba en un talús, per la part inferior del 
mateix, amb la finalitat de que els vents o les aigües no omplin de bell nou el sot amb la terra que s'ha tret. 
Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar i, segons vingui preparada, amb mota o a arrel despullada. 
Si no s'especifica d'altra cosa, a les Prescripcions Tècniques Particulars, les dimensions dels sots seran les següents: 



- Per a arbres de més de tres metres (3 m.) d'alçada amb mota: 1,00x1,00x1,00 m. 
- Per a frondoses de tres (3) sabes a rel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 
- Per a arbres i arbustos compressos entre un metre i mit (1,5m.) i dos metres (2m.) amb mota : 

0,60x0,60x0,60 m. 
- Per a arbustos i arbres menors d'un metre i mitg  (1,5m.) amb mota o test: 0,50x0,50x0,50 m. 
- La resta de les plantes, exceptuant cespitoses : 0,30x0,30x0,30m. 

Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de camps, poden reduir-se les dimensions abans 
especificades, o inclòs es podrà utilitzar el plantamon, sí així ho autoritza la Direcció d'Obra. 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxo o el borró. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

Si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Quadre de Preus núm. 1 no és fa cap tipus de referència a la unitat d'obertura de sots, 
s'entendrà que està compresa a les de plantació i, per tant, no serà procedent el seu meusurament i abonament per separat. 
En cas contrari, l'obertura de sots s'abonarà per metres cúbics (m3.) realment excavats, mesurats al terreny. Resta inclòs en aquesta 
unitat el transport a l'abocador del material de mala qualitat tret del sot. 

4.10 PLANTACIONS 

Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial que consisteix en col·locar al terreny, prèviament preparat, una planta 
més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un altre lloc. 

MATERIALS 

L'adob, les plantes, els vents, els tutors, i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponent articles del present Plec. 

EXECUCIO DE LES PLANTACIONS 

No podrà iniciar-se la plantació sense prèvia aprovació per la Direcció d'Obra del replanteig i de la concreta ubicació de cada espècie. Es 
procurarà que el terci superior dels talussos, resti més densament plantat, per a major portecció contra l'erosió. 
Als talussos de desmunt i al terraplè d'execució de les plantacions de cespitoses s'efectuarà immediatament després de l'execució dels 
talussos, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior. 
Al fons de sot s'introduirà la terra junt amb una quantitat de fem que oscil.larà entre un i deu quilograms(1 i 10 Kg), segons els casos. 
Sobre , es col·locarà una capa de terra vegetal, per tal d'aïllar les arrels del fem al moment de la plantació, operació que s'ha de fer amb 
cura, donat que si el fem i les arrels tenen contacte, aquestes darreres poden cremar-se i, en conseqüència, morir la planta. 
En cas de plantació a arrel despullada, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i el despunt de les altres, conservant cura, de 
manera que, les arrels restin a llur posició normal i sense doblegar-se, especialment l'arrel principal de les coníferes. El coll de l'arrel ha de 
quedar  deu metres(0,10m.). mes avall que el nivell del sòl. Seguidament s'omplirà el sot amb terra vegetal tova, abans d'acabar d'omplir 
el sot s'aplanarà i regarà abundantment. 
Les plantes amb test s'extrauran d'aquest al mateix moment de la plantació, amb cura de no trencar la mota i deixar l'arrel despullada. 
Quan s'ompli el sot no s'ha d'aplanar la terra amb els peus per tal de no rompre la mota. Es regarà abundantment al peu de la planta i la 
copa. 
Les plantes amb mota d'escaiola s'introduiran als sots, degudament preparats, i amb el replè dels fons adient, pel a que el coll de l'arrel 
quedi al nivell del sòl. Tot seguit es treurà el guix del sot, mirant de no trencar la mota. Seguidament, s'omplirà el sot fins a la meitat, 
procurant apretar la terra per tongades, es regarà abundantment i s'acabarà el replè efectuant una etioliatció d'uns quinze centímetres 
(0,15m.). Es tindrà cura, també, de que tinguin la mateixa orientació que tenien al viver. 
Si cal, es procedirà a la col·locació de vents, els quals constaran de tres (3) filferros lligats per un extrem, una mica més amunt de la 
meitat de l'arbre, procurant no produir cap ferida amb els lligams, i per l'altre extrem subjectats al sòl, per mitja de tres (3) estanques, 
col·locades equidistants entre sí. S`hauran de tensar periòdicament  clavant més l'estaca. 
L'época de dur a terme les plantacions serà la de paralització de la saba des d'octubre a abril, malgrat que s'hagi de procurar plantar 
sempre a la tardor. 
No s'ha de plantar  en cap cas, als dies de gelada, per l'efecte de descalçament, que això produeix. 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d'ús, els materials, que sobrin o que hagin estat rebutjats, 
retirant les instal·lacions provisionals. 
El criteri per a l'aprovació de la unitat arbòria, per par de la Direcció Facultativa, es basarà en el diàmetre del tronc, a un metre (1m.) de la 
base. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà per unitats (Ut), i la d'espècies 
cespitoses per metres quadrats (m2.) mesurats al terreny. Al preu unitari corresponent resta inclós el reg efectuat durant la plantació. 

4.11 SEMBRES 

Es defineix com a sembra el procediment de repoblació artificial, que consisteix, en la disseminació pel terreny de les llavors de les 
espècies que s'intenta propagar. 

MATERIALS 

L'adob, les llavors, l'humus i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present Plec. 

EXECUCIO DE LES SEMBRES 

Als talussos de desmunt i terraplè l'execució de les sembres s'efectuarà immediatament desprès d'acabat el latús prèvia estesa de la terra 
vegetal, si s'escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels 
talussos quedi més densament sembrat, per a major protecció contra l'erosió. 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera, no podent realitzar-se en dies no adients, tals com de fortes calorades, vents càlids o secs, 
gelades, etc. 
Les sembres  poden execurar-se segons els següents procediments: 
 
1. Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, el més uniformement 



possible. Per tal d'evitar una mala distribució, no pot sembarse amb vents forts, que puguin arrossegar la llavor. 
Si no hi hagués altres remei que efectuar la sebra als dies de vent, es barrejarà la llavor amb sorra lleugerament húmida, i, a més 
s'efectuarà la distribució arran de terra. 
Les llavors han de plantar-se a una fondària tal, que quan germinin les fulles cotiledonars, que acompanyen a la tija a llur 
desenvolupament, puguin arribar a la superfìcie abans que hagin esgotat les substàncies de reseva que la planta utilitza per al 
seu creixemen. La pràctica confirma que la esmentada fondària és vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima de la llavor. Però, 
tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta de tou, que s'estendrà de manera uniforme, serà d'un gruix una mica 
superior al doble de la major dimensió de la llavor. 
Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, és compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà amb aigua, repetint el reg 
diàriament durant el període inicial d'una (1) a dues (2) setmanes, sent la Direcció d'Obra que fixarà, segons les condicions 
climatològiques,la durada exacta d'aquest periode. 

2. Mijantçant l'ús de palla corrent, que s'enten manualment uniforme sobre la superfície a sembrar, tot seguit, sobre l'esmentada 
palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme possible, la mescla de llavors de les espècies escollides junt 
amb els corresponents adobaments, a continuació es rega l'esmentada coberta de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment 
fluïda per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions adafològuiques, que afavoreixin, no solament la germinació de llurs 
llavors, sinó també el seu arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran doncs 
manualment, exceptuant el reg asfàltic, el qual s'executarà mitjançant l'ús d'una bomba especial, que tingui la potència 
necessària pera transportar o llençar el betum fins a les parts més allunyades. 

3. Consisteix en el llençament de la llavor i altres productes a pressió sobre les superfícies que s'ha de sembrar. A una cisterna es 
barrejan amb aigua les llavors, adobs, cel.lulosa i, eventualment, altres productes que afavoreixin el fet de que al ser llençada 
aquesta mescla quedi adherida sobre el sòl de talús i la llavor en condicions favorables per a poder germinar i arrelar. la cisterna 
ha de dur instal.lat a llur interior un mesclador, mitjançant el qual pugui manterir-se una mescla perfecta de tots els components 
esmentats, al llarg de tota l'operació. 
Existeixen altres pocediments, que són variants dels esmentats o mixtes, per a la utilització als quals s'haurà d'obtenir l'aprovació 
expressa de la Direcció. 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, trasportant a l'abocador o lloc d'ús els materials que sobrin o hagin estat rebutjats, 
i retirant les instal·lacions provisionals. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

El mesurament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres quadrats (m2.), mesurats al terreny. En 
aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats a la sembra i durant el període inicial. 

4.12 REG D’AIGUA 

Consisteix en l'addició d'aigua a les plantacions i sembres. Existeixen dos (2) procediment generals d'addició, per aspersió i pel peu, dins 
d'aquest segon procediment, es dintingeixen dues (2) modalitats: a manta o per immersió i per inhibició. 

MATERIALS 

L'aigua acomplirà les condicions fixades a l'article " Aigua a utilitzar als regs". 

EXECUCIO DELS REGS 

Per tal d'evitat fortes evaporacions, els regs s'efetuaran a les primeres hores del matí i a les darreres de la tarda, realitzant, peró, els regs 
de plantació al mateix moment en que cada planta es planti, i els de sembra immediatament després de compactat l'humus. Es farà de tal 
manera, que no provoquin el descalçament de les plantes ni comporti erosions i rentats de sòl, ni per escorrentia ni per filtració. 
Al llarg del temps, que duri la germinació, s'haurà de mantenir la superfície del terreny amb la húmitat necessària, perqué el tant per cent 
(%) de la llavor germinada sigui el previst.  
Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d'evitar que sigui arrossegada molta quantitat de 
llavor i faci perdre uniformitat a la gespa, acumulant-se a determinats llocs i produint calbes a d'altres. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

Els regs d'implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra, i per tant, no es procedirà al seu mesurament i abonament 
per separat. 
Els regs successius tampoc són d'abonament directe, ja que es consideren inclosos a la unitat " Conservació de les plantacions" o bé en 
el cas de no existir aquesta, s'enten que l'import dels esmentats treballs queda inclós en els respectius preus unitaris, no procedint 
indemnització alguna. 

4.13 CANONADES PER A REGS 

Són conduccions a pressió per abastaments d'aigües a rases enterrades o bé a regs. 

MATERIALS 

La canonada serà de foneria, fibrociment o de plàstic, d'un tipus reconegut al mercat i prèviament aprovat per la Direcció d'Obra. La 
Direcció fixarà els assaigs de recepció que hagin d'efectuar-se. 

EXECUCIO DE LES OBRES 

La col·locació de la canonada complirà amb les condicions establertes al "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 
d'abastaments d'aigua" del "Ministerio de Obras Públicas", 1974. 
En l'execució de les obres s'acompliran les Prescripcions fixadas a l'articles 2.1 del present Plec. 
S'inclouran, en aquesta unitat, l'execució dels entroncaments de les noves canonades amb les existents i la col·locació de les claus de 
pas i accessoris, que siguin necessaris. 
La Direcció ordenarà les proves d'estanqueitat i altres assaigs, que cregui convenients. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

S'acomplirà en tot moment el que disposa sobre el particular l'article 2.1 del  present Plec. 
S'inclouran al preu les claus de pas, plaques, cargols, juntes i suports, que puguin ser necessaris. 



4.14 REPOSICIO 

Es defineix com reposició, en aquest capitol d' " Unitats d'Obra, Jardineria i Plantacions", la ressembrada i substitució de plantes, que el 
Contractista haurà d'efectuar durant l'execució de les obres i durant el període de garantia fins a llur recepció definitiva, quan les espècies 
corresponents no hagin tingut previst el desenvolupament, a judici de la Direcció d'Obra, o hagin estat danyades per accidents. 

MATERIALS 

Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, l'execució de les quals es repeteix. 

EXECUCIO DE LES OBRES 

Primerament es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, així com els materials que es considerin de mala qualitat i 
es transportaran a l'abocador. 
Tot seguit, s'execuratan les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestio, havent d'acomplir les prescripcions 
anteriorment fixades. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

La reposició no es mesurarà ni serà d'abonament directe. Qualsevulla que sigui la importància de la reposició efectuada, el seu import es 
considerarà inclós als preus unitaris de les respectives unitats de plantacions i sembres, i a la partida alçada de "Conservació de les 
Plantacions". 
Malgrat que aquesta partida alçada no existís al Pressupost, i inclòs, si a la Justificació dels Preus unitaris no aparegués cap quantitat per 
a reposició, s'entén que l'esmentada reposició anirà a càrrec del Contractista, però en cap cas quedarà aquest exonerat d'efectuar 
l'esmentada reposició fins a la recepció definitiva. 

4.15 CONSERVACIO DE LES PLANTACIONS 

Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions de sots, tractament 
fitosanitàries, execució de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició a les plantacions i sembres i quantes cures culturals siguin 
necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades. 
L'esmentada conservació de les plantacions està inclosa a la " Conservació de l'Obra" descrita a l'article 1.15 del present Plec, però donat 
el seu peculiar caràcter es descriu amb més detall al present article. 
No s'inclou en aquesta unitat la conservació de la instal·lació de rec, obra civil accessòria, instal·lació elèctrica, etc., ja que la conservació 
de plantacions compliran el prescrit als corresponents articles del present Plec. 

EXECUCIO DE LES OBRES 

Els treballs de conservació de les plantacions s'ajustaran al que prescriuen les respectives unitats d'obra. Serà també d'aplicació el que 
fixa l'esmentat article 1.15 del present Plec. 
Un cop acabada l'execució de l'obra, el Contractista procedirà a la neteja de la zona d'obra i zones confrontants transportant a l'abocador 
els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrint les rases, retirant les instal·lacions provisionals, etc. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

La conservació de les plantacions durant l'execucció de les obres no és d'abonament directe, ja que el seu import es considera inclós als 
respectius preus unitaris. 
La conservació de les plantacions durant el períodes de garantia i fins a llur recepció definitiva, s'abonarà per mitjà de la partida alçada de 
" Conservació de les plantacions"  que figuri al Pressupost del Projecte. 
En cas de no existir la partida alçada especifica per a la conservació de les plantacions, s'entén que l'import del esmentats treballs resta 
inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de l'Administració a cap mena d'indemnització. Però en cap cas el Contractista 
restarà exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions. 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contractista haurà de seguin conservant les plantacions fins a la recepció definitiva 
de les mateixes, ajustant-se, en aquest cas, al que estipula la clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
 
 
Lleida, juliol de 2023 
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1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ 
FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

1.1 DISPOSICIONS GENERALS 

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de 
qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al 
Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte 
d'obra. 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
En les obres que pertoqui, també formaran part l’Estudi de Seguretat i Salut i el Projecte de Control de Qualitat de l’Edificació. 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió 
de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota 
preval sobre la mida a escala. 

1.2 CONDICIONS FACULTATIVES 

1.2.1 DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
L'ARQUITECTE DIRECTOR 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que 
es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes 
parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de 
final d'obra. 
L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per 
RD 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic 
de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva 
correcta execució. 
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra 
segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin 
necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats 
n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran 
les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 
g) Fer els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la 
liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
EL CONSTRUCTOR 

Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions 
provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
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c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en 
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que 
no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

1.2.2 OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la 
comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de 
Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció 
facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra 
sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de 
seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms 
contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
OFICINA A L'OBRA 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els 
plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb 
normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, 
en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de 
Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es 
refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el 
Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra 
com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels 
treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la 
deficiència. 
PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i 
acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per 
a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de 
mediacions i liquidacions. 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es 
trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint 
consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del 
total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i 
instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les 
còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
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Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho 
sol·licités. 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, solament 
podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades 
en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per 
aquest tipus de reclamacions. 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni 
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i mediacions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no 
es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
FALTES DEL PERSONAL 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o 
pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la 
pertorbació. 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò 
estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

1.2.3 PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS 
MITJANS AUXILIARS 
CAMINS I ACCESSOS 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o vallat. L'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
REPLANTEIG 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base 
d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del 
Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del 
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
ORDRE DELS TREBALLS 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies 
d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la 
realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o 
altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer 
calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import 
del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de 
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment 
de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa 
que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant 
degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència de 
plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les 
ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
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Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
OBRES OCULTES 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per 
tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a 
l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar 
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les mediacions. 
TREBALLS DEFECTUOSOS 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole 
tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en 
l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les 
faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o 
aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni 
tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i 
abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs 
executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de 
l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 
l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
VICIS OCULTS 

Article 29.-  Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui 
necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les 
despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec 
de la Propietat. 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en 
els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre 
marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
MATERIALS NO UTILITZABLES 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de 
les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però 
acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu 
transport. 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la 
preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren 
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de 
substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, 
podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però 
amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin 
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
NETEJA DE LES OBRES 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer 
les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin 
perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions 
que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

1.2.4 DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 

Article 37.-  Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de 
convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. 
Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes 
parcial o unitats especialitzades. 
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Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. 
Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions 
per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de 
procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA 

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats per la 
legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial 
Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
AMIDAMENT DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva amidament 
definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, 
aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la 
quantitat retinguda en concepte de fiança. 
TERMINI DE GARANTIA 

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou 
mesos. 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del 
Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del 
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que 
la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents 
a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de 
construcció. 
PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

Article 43.-  Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva 
s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no 
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra 
en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a 
les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

1.3 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

1.3.1 PRINCIPI GENERAL 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva 

correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a l'acompliment 

puntual de les seves obligacions de pagament. 

1.3.2 FIANCES 
Article 47.-  El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
FIANÇA PROVISIONAL 

Article 48.-  En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de 
l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent 
en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a 
l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, 
en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança 
que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà 
de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari 
la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que 
hagués fet per prendre part en la subhasta. 
EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 
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Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en 
el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de 
recepció. 
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada l'Acta de 
Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats 
per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  

Article 51.-  Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui 
retornada la part proporcional de la fiança. 

1.3.3 DELS PREUS 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i 
el benefici industrial. 
Es consideren costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat 
d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la 
seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i 
instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a 
obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes 
aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es 
xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest 
percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
Preu d'Execució material  
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial. 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta 
el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu 
en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions 
Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
PREUS CONTRADICTORIS 

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en 
alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels 
treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al 
concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la 
localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 

Article 55.-  Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext 
d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a 
l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
FORMES TRADICIONALS D’AMIDAR O D'APLICAR ELS PREUS 

Article 56.-  En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la forma d'amidar les 
unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al 
Plec General de Condicions particulars. 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 

Article 57.-  Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les 
unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del 
pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fórmula 
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC 
superior al 3 per 100. 



Servei d’Assessorament Tècnic. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Lleida. Plec Condicions Facultatives i Econòmiques Pàg. 9 de 12 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS 

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i 
conservació en serà responsable el Contractista. 

1.3.4 OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
ADMINISTRACIÓ 

Article 59.-  Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el 
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 

Article 60.-  Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot 
ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a 
l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en 
totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el 
constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com 
autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 

Article 61.-  S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per 
comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització 
dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director 
en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la 
fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els 
mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, 
percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel 
Constructor. 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

Article 62.-  Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat 
s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més 
endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels 
esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores 
treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació 
numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, 
guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el 
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li 
aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els 
mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per 
administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
ABONAMENT ALS CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 

Article 63.-  Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari mensualment 
segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de l'obra realitzada, 
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que 
s'hagués pactat el contrari contractualment. 
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 

Article 64.-  Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels 
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva 
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació 
abans d'adquirir-los. 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 

Article 65.-  Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors 
als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la 
finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari 
queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes 
abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En 
cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 
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Article 66.-  En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que 
poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a 
terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i 
exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells 
elegits segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a 
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

1.3.5 DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 

Article 67.-  Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions econòmiques 
s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import 
de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre 
d'unitats executades. 
Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per 
cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els 
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a l’amidament i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució 
d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" 
determina. 

 5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

Article 68.-  En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, 
formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons l’amidament que haurà 
practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l’amidament general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a 
cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores 
o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar les mediacions necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a 
partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o 
fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i 
podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista 
en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 
executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent 
(90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document 
i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc 
aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 
MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES 

Article 69.-  Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides més 
grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions 
més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui 
beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el 
cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 

Article 70.-  Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs 
pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i 
aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, 
deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, 
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, 
l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest 
compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en 
el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que 
es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 
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Article 71.-  Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat 
contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de 
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import 
total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
PAGAMENTS 

Article 72.-  El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut 
de les quals es verificaran els pagaments. 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

Article 73.-  Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà 
així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel 
Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que 
figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, 
en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat 
utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels 
materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

1.3.6 DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE LES OBRES 

Article 74.-  La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per cada 
dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
DEMORA DELS PAGAMENTS 

Article 75.-  Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a 
més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant 
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, 
tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels 
materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la 
necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la 
part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

1.3.7 VARIS 
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 

Article 76.-  No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que 
millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les mediacions del Projecte, a no ser 
que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, 
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els 
augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en 
els imports de les unitats d'obra contractades. 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 

Article 77.-  Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest 
determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada 
resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, 
sense excedir l'esmentat termini. 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

Article 78.-  El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; 
la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import 
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al 
compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista 
es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet 
en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la 
infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució 
de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys 
causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la 
indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb 
aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no 
es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
CONSERVACIÓ DE L'OBRA 
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Article 79.-  Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no 
hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar 
tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se 
tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a 
deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi 
guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos 
necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, 
procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 

Article 80.-  Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi 
materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del 
contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta 
reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb 
allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

 

 

Lleida, juliol de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ramon Fité Font – Orland Martí Rovira – arquitectes  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

   

 

 

 

 



 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
  
Tipus d'obra: Arranjament del Carrer Castell. Adequació i Enjardinament del Mirador. 
  
Emplaçament: Carrer Castell – Montoliu de Lleida – El Segrià 
  
Superfície construïda: 670 m2 
.  
Promotor: Ajuntament de Montoliu de Lleida 
  
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'Execució: Ramon Fité Font - Orland Martí Rovira 
  
Tècnic/s redactor/s de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Ramon Fité Font - Orland Martí Rovira 
  
 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
  
Topografia: Terreny amb pendent descendent en sentit sud-est. S’incorpora Aixecament Topogràfic. 
  
Característiques del terreny: Substrat litològic terciari amb reblert superficial 
  
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Edificis d’habitatges entre mitgeres alineats a vial. 
  
Instal·lacions de serveis públics: Vistes: Electricitat, Enllumenat i Telefonia. Soterrades: Aigua, Clavegueram (Llum). 
  
Tipologia de vials: C/ Castell (5.5-7.5m) 
  
 

  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i 
malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos 
professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat 
i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i 
Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no 
sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre 
d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin 
repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a 
l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent 
per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-
contractistes (art. 11è).  

 
2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures 
que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de 

treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  
 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de 
l'obra es vetllarà per: 



 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones 

de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de 

l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  
 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 

substàncies perilloses  
 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra  

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i adequada 
puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir 
en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que 
generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de 
l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui 
suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per 
tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  
 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de 

treball  
 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació 

que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  
 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut 

dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de 
l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  



 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 Altres  

Fonaments 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  



 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Fallides de recalços  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Coberta 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  



 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes de pals i antenes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre-esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN 
L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT 
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la 
salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades  
 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 



 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, 

substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra  
 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi 

d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de 

la caiguda d'objectes i materials  
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per 

poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips 
només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades  
 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització 

d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). 
En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors  
 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  



 
 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents 
centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat 
de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

Veure Annex 
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Notes: 

© 1997 COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2016) 
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legiats autoritzats del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur responsabilitat i 
exclusivament per a treballs propis.  
 



 

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA 

 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 
10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 
31/01/97).                Modificacions: RD 
780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98) 

 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 
23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, 
però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. Modifica i deroga alguns 
capítols de la “Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 



 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997, de 14 DEabril                 (BOE 
23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO 
CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   (BOE: 
23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL 
TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               (BOE: 
24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE 
EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             (BOE: 
24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                (BOE: 
12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           (BOE: 
07/08/97)                             transposició de la 
directiva 89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en el 
trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS 
DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        (BOE: 
02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                (BOE: 
21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO 
DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 (BOE: 
03/06/98) 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52)               modificacions:  O. 10 
diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)                         
O. 23 septiembre de 1966             (BOE: 
01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 
20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 
VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 
183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)       correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS 
EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 
18/09/87) 

 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            (BOE: 
14/06/77)                          modificació:O. de 7 
de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

 



 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO 
DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-
TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de 
2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 1988    
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de 
abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984                (BOE: 
07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987                     (BOE: 
15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció 
d'errades (BOE: 06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: 
LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: BOE: 
24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 
25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
04/09/75): N.R. MT-5           modificació: BOE: 
27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
05/09/75): N.R. MT-6           modificació: BOE: 
28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 
29/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               (BOE: 
09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 
01/11/75 
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El present Annex està format per :  

 

AN 1 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 6 fulls 

AN 2 PLA DE CONTROL. CONTROL DE QUALITAT 50 fulls 

AN 3 FITXES JUSTIFICATIVES DE COMPLIMENT NORMATIVA     

3.01 Accessibilitat  12 fulls 

3.02 Hidrants Incendi  3 fulls 

3.03 Residus de la Construcció  6 fulls 

AN 4 FOTOGRAFIES 4 fulls 

AN 5 CATÀLEG DE MATERIALS * 18 fulls 

AN 6 MEMÒRIA ESTRUCTURA 8 fulls 

AN 7 MEMÒRIA MANTENIMENT 22 fulls 

AN 8 LLISTAT DE PLÀNOLS 1 full 

 

* Els catàlegs i fitxes de materials, així com les marques referenciades són només indicatius de qualitats, i es 
podran proposar alternatives equivalents durant l’execució de l’obra. 

 

 

 

Lleida, juliol de 2023 

 

 

 

 

 

Ramon Fité Font – Orland Martí Rovira – arquitectes 
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normativa tècnica d’urbanització 
 
 
 
general  
 
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 
 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 
 

 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 

 
 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 

 RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio  
en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 
 

 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres 
arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 

 Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
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vial i ta t  
 
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de 
firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 

 
 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 

 “Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 

 
 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  
marcado, control de calidad. 

 
 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
   

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 
 

 
genèr ic  d ’ ins tal · lac ions urbanes  
 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques 

que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics 
que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP 22/05/1991) 
 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
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xarxes de proveïment d ’a igua potable 

 
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

(BOE 6/6/2003) 
 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 
 
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 

Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 
 
 
Hidrants d’ incendi  

 
 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
 
xarxes de sanejament  
 
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 

(DOGC 29/05/2003) 
 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 
 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
 



NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ 
 

Oficina Consultora Tècnica                     Col·legi d’Arquitectes de Catalunya                                                     4/6

Àmbit  municipal  o  supramunicipal :  
 

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB 14/06/2004) 

 
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 

 
 
 
xarxes de d ist ribució de gas canal i tzat  
 
 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos 
fijos 
 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas 
de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 

 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 
 
 
xarxes de d ist ribució d ’energia  e lèctrica 
 
General  

 
 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 

(BOE 28/11/1997) 
 
 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución 

comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
 

Alta  Tens ió  
 

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 
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 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

 
Baixa Tens ió  
 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 
 
Centres de Transformació  
 

 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación”  
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
 

 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
 
Enllumenat públ ic  
 

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 
y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
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(DOGC 12/06/2001) 
 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-
09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
 
xarxes de telecomunicacions 
 
 Especificacions tècniques de les Companyies 
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AN 2 – PLA DE CONTROL. CONTROL DE QUALITAT 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 
375/88 d’1 de desembre de 1988 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del projecte de 
control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 
28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 
d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de 
qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, 
els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri 
precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els 
establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs 
complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de 
la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions 
contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al 
promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les classes 
d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que 
vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del 
contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en 
què es produeixi el seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim 
de ...15.... dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar 
les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment 
puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o 
part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot 
comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment 
defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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AIGUA PER PASTAR 
 
 
− L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i complirà les 

condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de dubte, es 
realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els articles 27 i 81.2 de l’EHE 
(mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni 
a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia 
referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 

− Determinació del pH (UNE 7234/71) 
− Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58) 
− Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
− Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 
− Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
− Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 

 
 



OCT-COAC i SAT-COAC LLEIDA DECRET 375/88 CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS Pàg. 6 de 24   

ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

− L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 de l’EHE i tindrà 
les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 16 mm per sostres i 20 mm resta. 

− Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que s’indica a l’article 28.1 
de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques especificats 
a l’article 28.3 de l’EHE. 

− Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

− Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, i hauran 
de mantindré les seves característiques gramulomètriques fins la seva incorporació a la mescla. 

− Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid 

anirà acompanyada d’un full de subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i en el que figuraran, com a 
mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 28 de l’EHE (mitjançant 
assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al 
formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 

− En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos, segons que 
s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 

Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia 
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segons: 
 

− Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 
− Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
− Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
− Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
− Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
− Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
− Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
− Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
− Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
− Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1) 
− Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
− Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
− Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
− Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
− Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
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CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 
− El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec 

de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de 
cementos” (RC-03) i complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. Es a dir: 
 

Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM 1 
 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
− No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat per una 

persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 

− Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-03, art. 11 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A 
determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 
− Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i comercialitzat de manera legal. 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà i la documentació 

annexa, els quals contindran totes les dades indicades en l’article 11.2 de la RC-03. 
Operatius: 

 
− Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons l’article 26.2 de l’EHE. 
− Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 

8 de la RC-03. 
− En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, abans de començar les feines de formigonat i 

sempre que variïn les condicions de subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció 
previstos a la RC-03 (art. 11.3), als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del 
contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les següents 
especificacions: composició del ciment, principi i final d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum. 

− En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, els assaigs de recepció podran substituir-se per una 
còpia del corresponent certificat, segons s’indica als articles 11.4 de la RC-03 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra 
pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que 
seran substituïdes per la documentació d’identificació del ciment junt amb els resultats de l’autocontrol. (RC-03, art.  11.4; EHE, 
art.  81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 

− Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 de l’EHE i 11.3 de la RC-03. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia 
referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-03 i/o especificats en el segon parèntesi: 
 

− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
− Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
− Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 
− Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
− Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
− Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 
− Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
− Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
− Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
− Alúmina (UNE 80217/91) 
− Àlcalis (UNE 80217/91) 
− Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
− Pes específic (UNE 80103/86) 
− Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
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− Humitat (UNE 80220/85) 
− Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
− Titani (UNE 80228/88 EX) 
− Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
− Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 80303/96) 
− Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
− Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
− Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 
− Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
− Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
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ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
 
− Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no superior al 5% del 

pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec 
de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 
Tipus d’additiu: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Proporció: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
− Esta prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que 

puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

− Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a l’article 29.1 de l’EHE. 
− Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a l’article 81.4.2 de l’EHE. 
− Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu diferent agregat en les 

proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
− Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les 

armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 

− En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 
de l’EHE. 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia 
referenciada entre parèntesi: 
 

− Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 
− Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
− Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
− Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
− Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
− Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
− Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
− Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
− Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
− Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
− Determinació del pH (UNE 83227/86) 
− Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
− Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la UNE 480-1/98. 
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ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
 
− La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i l’autorització expressa 

de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 
 

Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

− En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM I. A més, en 
estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà del 35% i la de fum de sílice del 10% del pes 
del ciment. 

 
− Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la carbonatació si no es 

protegeix el formigó. 
 
− Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de qualitat del 

producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, 
segons es tracti de cendres volants o fum de sílice. La determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb 
ciment de la mateixa procedència que el previst per executar l’obra. 

 
− Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es determinarà per les 

cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i pel fum de sílice el contingut de clorurs 
i la pèrdua al foc. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició no conté compostos químics que 
puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 
29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de 
l’EHE. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia 
referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o 
fum de sílice: 
 

− Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
− Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
− Finor (UNE EN 451-2/95) 
− Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
− Expansió (UNE EN 196-3/96) 
− Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
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 FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 
 
− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les condicions indicades a 

l’article 69.3 de l’EHE i i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols. 

 
 
Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I  
 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 
 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): Per HA:  Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i exposició IIb: 
300 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i exposició IIb: 300 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els plànols d'estructura) 
 
− Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en els plànols d'estructura) 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar pel Director 

d'Execució d'Obra 
 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 

− En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III ó IV, o qualsevol classe específica d’exposició) i prèviament a l’inici 
de les operacions de formigonat caldrà comprovar el compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó, 
contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà 
mitjançant l’assaig de penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris 
d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE.  

− Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant de les dosificacions previstes 
compleix les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, segons el que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 

 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest s’ha fabricat segons les 
dosificacions previstes i prèviament acceptades per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 

 
Operatius: 
 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, 

per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre 
parèntesi i amb els criteris de tolerància expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació 
referenciats entre parèntesi: 
 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art.  28.2) 
− Ió-clorur total (EHE, art.  30.1) 
− Densitat (UNE 83317/91) 
− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art.  85) 
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FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
 
− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les condicions 

indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, art.  69.2.8) 

 
Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I  
 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 
 
 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist, ... 
Contingut mínim de ciment (EHE, art.  37.3.2): Per HA: Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i exposició IIb: 
300 
 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM I 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 

− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els planols d'estructura) 
 
− Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en el planol d'estructura) 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar pel Director 

d'Execució d'Obra 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà, signat per persona 
física, el qual contindrà totes les dades indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

− Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-
EHE (EHE, art.  81). 

Operatius:  
 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, 

per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 
− En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es 

realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 
− Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre d’amassaments a assajar per cada 

lot segons s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre 
parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en l’article 88 de l’EHE: 
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− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació 
referenciats entre parèntesi: 
 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
− Densitat (UNE 83317/91) 
− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
 
− Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a l’article 31 de l’EHE i 

tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols: És a dir: 
 

Designació (EHE, art. 31): B500S per barres i B500T per malles electrosoldades 
Diàmetres: 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 20 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1):  A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
− No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, firmat per 

una persona física (EHE, art. 90.1). 
 
− Nivell de control (EHE, art. 90): Normal  (especificat en el plànols d'estructures) 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar pel Director 

d'Execució d'Obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte. 
− En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es sol·licitarà per 

cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 
− Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un laboratori homologat, 

conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 
− En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus d’acer, el certificat específic 

d’adherència, segons que s’indica al article 31 de l’EHE. 
Operatius: 
 

− Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que la secció 
equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 

− En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de 
verificar que les característiques dels resalts s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat específic 
d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 

− En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el 
gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 

− Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, mitjançant inspecció visual (control a nivell 
reduït) o després de l’assaig de doblegat - desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

− En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 90.4 de l’EHE. 
− Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i l’allargament en trencament en 

una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 
− En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada diàmetre principal utilitzat, e 

inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de comprovació. 
− En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i sota l’autorització expressa 

de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i 
els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 
− Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 
− Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
− Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 
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En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia 
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
− Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 
 
− L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 

condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats al CTE DB SE-A. És a dir: 
 

Designació (DB SE-A, taula 4.1): S275JR 
Tipus i ubicació: Indicats en els plànols d’estructura 

 
− Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (DB SE-A): Indicat en els plànols d’estructura 
 
− Criteri de divisió de lots (DB SE-A): A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. 
− Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer. 

 
Operatius: 
 

− Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació.. 
− Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que indiquen les normes de qualitat. 
− Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que indiquen les normes de qualitat. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb les indicacions i 
criteris d’acceptació de les normes referenciades entre parèntesi: 
 

− Límit elàstic (UNE EN 10025) (DB SE-A, Taula 4.1) 
− Resistència a tracció (UNE ) (DB SE-A) 
− Allargament fins trencament (UNE) (DB SE-A) 
− Doblegat sobre mandrí (UNE) (DB SE-A) 
− Resiliència (UNE) (DB SE-A) 
− Estat de desoxidació (DB SE-A) 
− Contingut de carboni en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
− Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
− Contingut de sofre en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
− Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
− Contingut de silici en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
− Contingut de manganès en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
− Duresa Brinell (UNE) (DB SE-A) 
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 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
 
− Els maons s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec 

de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la CTE DB SE-F i en el “Pliego General de 
Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són 
els següents: 

 
• Exposició: 

Classe (DB SE-F taula 3.1: interior, exterior, marí i altres): Interior i exterior 
Designació (DF SE-F taula 3.1: I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc i IV): Interior I i exterior IIb 
 

• Peces: 
Classificació (DB SE-F taula 4.1: massisses, calades, alleugerides o foradades): Calades 
Designació (DB SE-F  4.1.1: nominals + un junt): català 30 x 15 x 10 cm, mètric 25 x 12,5 x 10 cm 
Resistència compressió: 15 N/mm2 

 
• Morter: 

Tipus (DB SE-F 4.2.1: ordinari, prim o lleuger): Ordinari 
Especificació (DB SE-F 4.2.2): M7,5b o 1:1/2:4 (ciment, calç, sorra) 
  

• Fàbrica: 
Categoria (DB SE-F 4.6.1: A, B o C): C  
Resistència compressió (DB SE-F taula 4.4): 5  N/mm2 
 

− La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant sempre el 
subministrament amb el seu destí a l’obra. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte, 
segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 

− Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de la resistència a compressió, 
segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 

− Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la certificació dels 
assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

− Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la vigència i documentació 
del distintiu de qualitat. 

Operatius: 
 

− Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 
− Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
− Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
− Es comprovarà la inexistència d’escrostonats per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia 
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
− Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
− Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
− Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
− Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
− Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 
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SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 
 
 
− Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els 
criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado 
o pretensado” (EF-96) i “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). És a dir: 

 
Per les biguetes: 

Tipus (armada, pretesada, ...): Biguetes pretensades autoportants i/o semirresistents. 
Forma (semibigueta, ...): Indicat en els plànols d'estructura. 
Cantell: Indicat en els plànols d'estructura. 

Per les peces d’entrebigat: 
Tipus (resistent o no): Resistent o no 
Material (ceràmic, morter de ciment, ...): Ceràmic, morter de ciment, ... 

Pel conjunt del sistema: 
Intereix: Indicat en els plànols d'estructura. 
Gruix capa de compressió(cm).Art 4.1 EF-96: 4-5 cm (Especificat en els plànols d'estructura). 
Distintiu de qualitat: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

 
− Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 12): 1,6 (Especificat en els 

plànols d'estructura). 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. 
− Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons s’indica a l’article 10.1 de l’EF-96. 
− Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant garantitzant les característiques especificades 

a l’autorització d’ús, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre te 
un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

 
Operatius: 
 

− Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), segons l’article 9.1 de l’EF-96. 
− Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
− Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització d’us del sistema de sostre, segons que 

s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 
− Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva utilització conjunta, d’acord amb l’article 4.1 de 

l’EF-96. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, d’acord amb l’article 9 de l’EF-96, en laboratori 
homologat i amb els criteris referenciats entre parèntesi: 
 
Per les biguetes: 

− Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 
− Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 
− Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 
− Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 
− Armadura transversal (EHE, art. 44) 
− Formigó (EHE, art. 30) 
− Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 

 
Per les peces d’entrebigat: 

− Càrrega (EF-96, art. 3.1). 
− Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 
− Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents. 
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veue taula 2.1 del DB HE1) 
 

Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...): Planxes. 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, EPS, XPS, argila expandida, perlita, 
escuma de poliuretà, suro, ...): XPS (poliestirè extruït). 
 
Densitat aparent: > 30 kg/m2 
Conductivitat tèrmica: < 0,033 W/mºC 
Gruix: Especificat en la justificació d'aïllament tèrmic. 
Segell o Marca de Qualitat (DB HE1): A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 
Altres característiques (DB HE1): A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

 
− Control execució d’obra (art. 7.2 de la Part I del CTE i/o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A definir 

per l’aparellador o arquitecte tècnic. 
 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, mitjançant la comprovació 
de l’albarà. 

− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies. 
− Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la comprovació de l’etiquetat. 
− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia del fabricant del compliment 

de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs. 
 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia 
referenciada entre parèntesi: 
 

− Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
− Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
− Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
− Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 
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POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 
 
 
− El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les característiques 

que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats al 
Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB HE1). És a dir: 

 
Tipus: Poliuretà aplicat in situ 
Densitat aparent: >38 Kg/m3 
Conductivitat tèrmica: <0,022 W/mK 
Gruix: Especificat en la justificació d'aïllament tèrmic. 
Altres característiques: Resistència compressió >0,22 N/mm2 

 
− Divisió en unitats d’inspecció: A definir per l’aparellador o arquitecte tècnic 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Tipus i classe de material (manta, plafó, ...; fibra de vidre, llana de roca, ...): 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò especificat en el projecte, mitjançant la comprovació 
de la documentació lliurada pels productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que serà la següent: 

 
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les condicions d’aplicació 

indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les condicions d’aplicació 

indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es farà constar el número de 

codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la 
realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es farà constar el número de 

codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la 
realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Operatius: 
 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 
 

− Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels assaigs de compliment obligat, en laboratori 
homologat. 

 
− Es comprovarà l’aparença externa i el gruix . 
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Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
 
ASSAIG DE LABORATORI 
 
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada 
entre parèntesi i segons les indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/07/94: 
 

− Densitat (UNE 53215/91) 
− Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia 
referenciada entre parèntesi: 
 

− Resistència a compressió (UNE 53182/70) 
− Classificació del comportament de reacció davant el foc (UNE 23727/81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
     Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la 
“Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas en los edificios” (NBE-CA-88). És a dir: (veure annex 4 
de la NBE-CA-88) 

 
Tipus de material (mantes, plafons, ...): Làmina 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, suro, ...): Polietilè expandit no reticulat de 
cel·la tancada. 
Densitat aparent: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 
Gruix: 5 mm 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): Resistent a compressió sota paviment. 

 
− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o a definir per l’aparellador o 

arquitecte tècnic): A determinar pel Director d'Execució d'Obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, mitjançant la comprovació 
de l’albarà. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, segons que s’indica en 

l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 
 

− Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la comprovació de l’etiquetat, 
segons que s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 

 
− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia del fabricant del compliment 

de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, 
segons que s’indica en l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la CA-88. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels assaigs d’aïllament acústic de la solució 

constructiva, per tal de justificar la fitxa de compliment de la NBE-CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra. 
 

− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet tots els assaigs. 
 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia 
referenciada entre parèntesi: 
 

− Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 
− Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 
− Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 

− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats al 
“Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendis” (DB SI).  

 
Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos ignífugs, ...): Plaques 
Gruix: El que figura en el projecte 
Classe de reacció al foc exigida: El que figura en el projecte 
Toxicitat: No 
Segell o Marca de Qualitat: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte mitjançant la comprovació 
de l’albarà. 

 
− Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques requerides per el compliment de DB SI, mitjançant 

documents que recullin els resultats dels assaigs necessaris.  
 

− Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva fabricació, es comprovarà que els 
documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats en el laboratori mencionin explícitament que el material ha estat 
sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la seva classe de reacció al foc. 

 
− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet els assaigs. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia 
referenciada entre parèntesi: 
 

− Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
− Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 
− Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 
− Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 
− Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
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DOCUMENTACIÓ DE PLA DE CONTROL. 
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. 
 
 

DOCUMENT 1.  
CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES QUALITATS DELS 
MATERIALS I DELS PROCESSOS CONSTRUCTIUS. 
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INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL. 
 
El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control dels materials, equips i 
productes que estableix el CTE . 
 
El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, equips i sistemes constructius 
de l’edificació en general. 
 
En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin 
en els edificis, sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable d’acord amb les corresponents Directives 
Europees. 
 
Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris que facilitin el compliment de 
les exigències bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per l’Administració. 
 
També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels edificis, les certificacions de 
conformitat que tinguin els agents que intervenen en la execució de les obres, les certificacions mediambientals que 
considerin l’anàlisi del cicle de vida dels productes, altres avaluacions mediambientals d’edificis i altres certificacions que 
facilitin el compliment del CTE. 
 
També es  consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors que demostrin el 
compliment de les exigències bàsiques del CTE. 
 
Els articles que marquen les directrius són els següents: 
 
 Article 6è: “Pla de Control”. Condicions de Projecte” 
 Article 7è: “Condicions en la Execució de les Obres”. 
 Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment de l’Obra” 
 
segons el Reial Decret 317/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” (CTE). 
 
A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de disposicions i articles que 
s’adjunta tot seguit i que conforma el present document. 
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MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ 
 
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE” 
 
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de construcció al Director de 
la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control de recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació 
o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, als fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap 
d’Obra). 
 
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran 
un marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o d’altres Directives Europees que els siguin d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control 
de la recepció de materials s’ha afectat i s’estableixen unes noves regles per les condicions que han de complir els 
productes de construcció a través del marcat CE. 
 
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels 
productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici. 
 
El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació, amb caràcter 
permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin incidència en els següents requisits essencials: 
 

a) Resistència mecànica i estabilitat. 
b) Seguretat en cas d’incendi. 
c) Higiene, salut i medi ambient. 
d) Seguretat d’utilització. 
e) Protecció en en front del soroll. 
f) Estalvi d’energia i aïllament tèrmic. 

 
El marcat CE d’un producte de construcció indica: 
 

• Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els requisits 
essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document 
d’Idoneïtat Tècnica Europea). 

• Que se ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent Decisió de la 
Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en cada un 
d’ells s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al producte pel fabricant i/o per un organisme notificat). 

 
El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la Administració competent en 
matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat CE. 
 
És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan afectats pel 
compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Reial Decret 1630/1992. 
 
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els següents passos: 
 

• Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el BOE la norma 
transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que la data d’aplicabilitat hagi entrat en 
vigor i que el termini de coexistència amb la corresponent norma nacional hagi expirat. 

• La existència del marcat CE pròpiament dit. 
• La existència de la documentació addicional que procedeixi. 

 
1. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE 
 
Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i Comercio”, entrant en 
“Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” i, per últim, en “Productes de construcció” 
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(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en funció de la publicació del 
BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de construcció, agrupades per capítols, afectades pel sistema de 
marcat CE, incloent: 
 

• La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE. 
• La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma nacional 

corresponent (FAV). 
• La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional corresponent i 

exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els fabricants poden aplicar segons 
ells creguin convenient la reglamentació nacional existent o la de la nova redacció sorgida. 

• El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un mateix producte en 
funció de l’ús a que es destini, havent-se de consultar en aquest cas la norma EN o Guia DITE corresponent 
(SEC). 

• La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE). 
 

2. El marcat CE 
 
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació complementària. 
 
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

1. En el producte pròpiament dit. 
2. En una etiqueta adherida al mateix. 
3. En el seu envàs o embalatge. 
4. En la documentació comercial que s’adjunta. 

 
Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tenir una dimensió 
vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres). 

 
El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les quatre possibles 
localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de les quals es determina en les normes 
harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes) entre les que s’inclouen: 
 

• El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi). 
• El nom comercial o la marca distintiva del fabricant. 
• L’adreça del fabricant. 
• El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica. 
• Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte. 
• El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix) 
• El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números de totes elles). 
• La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada. 
• Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les especificacions 

tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en el DITE corresponent, per la qual 
cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte en las inscripcions complementàries) 
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Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, color o composició 
especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades anteriorment pel símbol. 

 
Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD (no performance 
determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit. 
 
La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta característica. 
 
En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel producte, sinó el seu termini 
de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE i la avaluació de conformitat associada. 
 
3. La documentació addicional 
 
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una documentació addicional 
presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li siguin aplicables altres directives, la 
informació que acompanya al marcat CE ha de registrar clarament les directives que li han estat aplicades. 
 
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte i pot consistir en un o varis 
dels següents tipus d’escrits: 
 

• Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els productes sigui quin sigui el 
sistema d’avaluació assignat. 

• Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels productes amb 
sistema d’avaluació 3. 

• Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme d’inspecció notificat, necessari 
pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+. 

• Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat, necessari pels 
productes amb sistema d’avaluació 1 i 1+. 

 
Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi exhaurit el termini de 
coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de la comprovació d’aquelles 
especificacions tècniques que estiguin contemplades en la normativa vigent mentre no es produeixi la seva anul·lació 
expressa. 
 
 



6 

 
PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUÈ NO ELS HI ÉS EXIGIBLE EL 
SISTEMA DE “MARCAT CE” 
 
A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de construcció als que no els hi 
és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia DITE per aquest producte com, existint 
aquestes, per estar dins del termini de coexistència). 
 
En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del RD1630/92, podent-se 
presentar tres casos en funció del país de procedència del producte: 
 

1. Productes nacionals. 
2. Productes d’altre estat de la Unió Europea. 
3. Productes extracomunitaris. 

 
1. Productes nacionals 
 
D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El compliment de les 
especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant: 
 

a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com obligatòries en els 
Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d’homologació, etc., emeses principalment pels 
Ministeris de Foment i de Ciència i Tecnologia.  

b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva observància. 
c) Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació aportada no ens hagi 

estat  facilitada o no existeixi.  
 
A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que es defineixin en els 
plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 
 
2. Productes que provenen d’un país comunitari 
 
En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i individualitzada) seran 
considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les disposicions espanyoles vigents si: 
 

• Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a Espanya. 
• Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un organisme autoritzat en 

l'Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest d’acord als procediments 
establerts en la Directiva de Productes de la Construcció. 

 
Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General competent mitjançant l’emissió, 
per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE. No s’ha d’acceptar el producte si no compleix 
aquest requisit i es pot remetre el producte al procediment descrit en el punt 1. 
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3. Productes que provenen de un país extracomunitari 
 
L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i utilitzar-se dins el 
territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions tècniques europees corresponents 
disposis un altre cosa; és a dir, el procediment analitzat en el punt 1.  
 
Documents acreditatius 
 
Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més notables) que es 
poden rebre al sol·licitar l’acreditació del compliment de les especificacions tècniques del producte en qüestió. 
 
La validesa,  la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes específiques de cada 
producte. 
 

• Marca / Certificat de conformitat a Norma: 
- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa Nacional 

d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es) determinada(es) Norma(es) que li 
són d’aplicació. 

- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua mitjançant un procés de 
concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen assaigs del producte en fàbrica i en el mercat) a 
través dels Comitès Tècnics de Certificació (CTC) del corresponent organisme de certificació 
(AENOR, ECA, LGAI...) 

- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca tenen una data de 
concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada. 

 
• Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT): 

- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser acreditats per 
aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en el comportament favorable del producte 
per la utilització prevista en front als requisits essencials descrivint-se, no només les condicions del 
material, sinó les de posada en obra i conservació.  

- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les característiques tècniques 
del producte. 

- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, es el “Instituto de Ciencias de la 
Construcció Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas anterior, comprovar la data de 
validesa del DIT. 

 
• Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 

- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de tipus) emès pel 
Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i publicat en el BOE, en el que es 
certifica que el producte compleix amb les especificacions tècniques de caràcter obligatori 
contingudes en les disposicions corresponents. 

- En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, mitjançant Ordre 
Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR. 
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• Autoritzacions d’ús dels forjats: 

- Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de formigó armat 
o presentat, i biguetes o elements resistents armats o pretensats de formigó, o de ceràmica i formigó 
que s’utilitzin per la fabricació d’elements resistents per a pisos i cobertes per la edificació. 

- Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda (DGAPV) del 
Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada en el BOE. 

- El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per terminis iguals a 
sol·licitud del peticionari. 

 
• Segell INCE 

- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la Vivienda”, mitjançant 
Ordre Ministerial, que no suposa, per sí mateix, l’acreditació de les especificacions tècniques 
exigibles. 

- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix les 
corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la matèria primera 
de fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així com la qualitat estadística de la producció.  

- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals, tantes vegades 
com ho sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el dret de l’ús del Segell INCE quan es comprovi 
l’incompliment de les condicions que, en el seu cas, van servir per a la seva concessió. 

 
• Segell INCE / Marca AENOR 

- És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells productes que 
ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de Norma UNE. 

- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC d’AENOR (entitats 
que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut en els seus reglaments 
tècnics pera la concessió i enretirada). 

- Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de 
conformitat a Norma. 

 
• Certificats d’assaig 

- Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una mostra 
determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest  document no és, per tant, 
indicatiu referent a la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es controla i, per tant, 
cal mostrar-se cautelós en front a la seva admissió. 

- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests Laboratoris han 
de justificar la seva capacitat amb la corresponent acreditació oficial atorgada per la Comunitat 
Autònoma corresponent. Aquesta acreditació és requisit imprescindible per que els assaigs i proves 
que es redactin siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es tracti de 
laboratoris acreditats. 

- En la resta dels casos, en què  la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial del laboratori, 
l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del tècnic, recordant que pot servir de 
referència la relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació que elabora i comprova ENAC 

- En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de comprovar que les 
especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig aportat són les exigides per les 
disposicions vigents i que s’acredita el seu compliment.  

- Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador assegurant que el 
material lliurat es correspon amb el del certificat aportat. 

 
• Certificat del fabricant 

- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie 
d’especificacions tècniques. 

- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels descrits en l’apartat 
anterior; en aquest cas seran valides les citades recomanacions. 
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- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a efectes de 
responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema. 

 
• Altres distintius i marques de qualitat voluntaris 

- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per organismes públics o 
privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l’acreditació de les especificacions 
tècniques obligatòries. 

- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per la OM 
12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per biguetes de 
formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per pel·lícula anòdica sobre alumini i la Marca de qualitat 
QUALICOAT per revestiment d’alumini. 

- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per exemple 
les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
Informació suplementària 
 

• La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la Empresa Nacional 
d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB: www.enac.es. 

• Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents, concedits per l’IETcc, 
es poden consultar en la següent pàgina web: www.ietcc.csic.es/apoio.html 

• Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en www.miviv.es, en “Normativa”.  
• La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se en les seves 

pàgines web www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 
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MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 

1. CIMENTS 
 

Instrucció per la recepció de ciments (RC-03) 
Aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre (BOE 16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucció RC-97, incorporant la obligació de estar en possessió del marcat «CE» pels 
ciments comuns i actualitzant la normativa tècnica amb les novetats introduïdes durant el termini de vigència de 
la mateixa. 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
• Articles 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzematge 
• Article 11. Control de recepció 

 
Ciments comuns 
Obligatorietat del marcat CE per aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució d’1 deFebrer de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Ciments especials 
Obligatorietat del marcat CE pels ciments especials amb molt baix calor de hidratació (UNE-EN 14216) i 
ciments d’alt forn de baixa resistència inicial (UNE- EN 197- 4), aprovades per Resolució d’1 deFebrer de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 
Ciments de ram de paleta 
Obligatorietat del marcat CE pels ciments  de ram de paleta (UNE- EN 413-1, aprovada per Resolució d’1 de 
Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 

2. GUIXOS I ESCAIOLES 
 

Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció (RY-85) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 31 de maig de 1985 (BOE 10/06/1985).  
 
Fase de recepció de materials de construcció 
• Article 5. Envàs i identificació 
• Article 6. Control i recepció 

 
 

3. MAONS CERÀMICS 
 

Plec general de condicions per a la recepció de maons ceràmics en les obres de construcció (RL-88) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 27 de juliol de 1988 (BOE 03/08/1988). 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
• Article 5. Subministrament i identificació 
• Article 6. Control i recepció 
• Article 7. Mètodes d’assaig 

 
 

4. BLOCS DE FORMIGÓ 
 

Plec de prescripcions tècniques generales per a la recepció de blocs de formigó en les obres de 
construcció (RB-90) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990). 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
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• Articulo 5. Subministrament i identificació 
• Article 6. Recepció 
 
 

5. XARXA DE SANEJAMENT 
 

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13252), aprovada per Ordre de 29 de 
novembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantes elevadores d’aigües residuals per edificis i instal·lacions. (Kits i vàlvules de retenció per a 
instal·lacions que contenen matèries fecals i no fecals. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12050), aprovada per Ordre de 29 de 
novembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i cambres d’inspecció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 588-2), aprovada per Resolució de 3 d’octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge (de cautxú 
vulcanitzat, d’elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de poliuretà 
vulcanitzat). 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada per Resolució de 16 
de gener de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canals de drenatge per a zones de circulació per a vehicles i vianants  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1433), aprovada per Resolució de 12 de juny 
de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Potes per a pous de registre encastats 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13101), aprovada per Resolució de 10 
d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
 
Vàlvules d’admissió d’aire per a sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12380), aprovada per Resolució de 10 
d’octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra d’acer 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1916), aprovada per Resolució de 14 d’abril de 
2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pous de registre i cambres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres d’acer. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1917), aprovada per Resolució de 14 d’abril de 
2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Petites instal·lacions de depuració d’aigües residuals per a poblacions de fins 50 habitants equivalents. 
Foses sèptiques. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12566-1), aprovada per Resolució d’1 defebrer 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Escales fixes per a Pous de registre. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 14396), aprovada per Resolució d’1 defebrer 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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6. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 
 

Sistemes i Kits d’encofrat perdut no portant de blocs foradats, pannells de materials aïllants o a 
vegades de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (Guia DITE Nº 009), aprovada per Resolució de 26 de 
novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en moviments de terres, fonamentacions i 
estructures de construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13251), aprovada per Ordre de 29 de 
novembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Ancoratges metàl·lics per a formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovats per Resolució de 26 de novembre de 2002 
(BOE 19/12/2002) i Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Ancoratges metàl·lics per a formigó. Guia DITE Nº 001–1 ,2, 3 i 4. 
• Ancoratges metàl·lics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DITE Nº 001-5. 

 
Recolzaments estructurals 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , aprovada per Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
• Recolzaments de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7. 
• Recolzaments de rodet. UNE-EN 1337- 4. 
• Recolzaments oscil·lants. UNE-EN 1337-6. 

 
Additius per a formigons i pastes 
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 i 
Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 30/05/2002 i 01/12/2005). 
• Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2 
• Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretensat. UNE-EN 934-4 

 
 
 
Lligants de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i de clorur de magnesi 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 14016-1), aprovada per Resolució d’1 defebrer 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Àrids per a formigons, morters i lletades 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 de gener de 2004 
(BOE 11/02/2004). 
• Àrids per a formigó. UNE-EN 12620. 
• Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1. 
• Àrids per a morters. UNE-EN 13139. 

 
Bigues i pilars compostos a base de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 013; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de posttensat compost a base de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE EN 523), aprovada per Resolució de 26 de 
novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Beines de fleixos d’acer per a tendons de pretensat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 011; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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7. RAM DE PALETA 
 

Cales per a la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 459-1), aprovada per Resolució de 3 d’octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Pannells de guix 
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 (BOE 
30/05/2002) i Resolució de 9 de Novembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
• Pannells de guix. UNE-EN 12859. 
• Adhesius a base de guix per a Pannells de guix. UNE-EN 12860. 
 
Xemeneies 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13502), aprovada per Resolució de 14 d’abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) i Resolució d’1 defebrer de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
• Terminals dels conductes de fums argilosos / ceràmics. UNE-EN 13502. 
• Conductes de fums d’argila cuita. UNE -EN 1457. 
• Components. Elements de paret exterior de formigó. UNE- EN 12446 
• Components. Parets interiors de formigó. UNE- EN 1857 
• Components. Conductes de fum de blocs de formigó. UNE-EN 1858 
• Requisits per a Xemeneies metàl·liques. UNE-EN 1856-1 

 
Kits d’envans interiors (sense capacitat portant) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 003; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Especificacions d’elements auxiliars per a fàbriques d’obra 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
• Tirants, fleixos de tensió, abraçadores i escaires. UNE-EN 845-1. 
• Llindes. UNE-EN 845-2. 
• Reforç de junt horitzontal de malla d’acer. UNE- EN 845-3. 

 
Especificacions per a morters de ram de paleta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
• Morters per a arrebossats i lliscats. UNE-EN 998-1. 
• Morters per a ram de paleta. UNE-EN 998-2. 
 
 
 

8. AILLAMENTS TÈRMICS 
 

Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en la edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12 de juny de 2003 
(BOE 11/07/2003) i modificació per Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE19/02/2005). 
• Productes manufacturats de llana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productes manufacturats de poliestiré expandit (EPS). UNE-EN 13163 
• Productes manufacturats de poliestiré extruït (XPS). UNE-EN 13164 
• Productes manufacturats de escuma rígida de poliuretà (PUR). UNE-EN 13165 
• Productes manufacturats de escuma fenòlica (PF). UNE-EN 13166 
• Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). UNE-EN 13167 
• Productes manufacturats de llana de fusta (WW). UNE-EN 13168 
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• Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
• Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE-EN 13170 
• Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemes i kits compostos per l’aïllament tèrmic exterior amb arrebossat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 004; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Ancoratges de plàstic per a fixació de Sistemes i kits compostos per a el aïllament tèrmic exterior amb 
arrebossat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 01; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 
 

9. IMPERMEABILITZACIONS 
 

Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 005; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades  mecànicament 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 006; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 

10. REVESTIMIENTS 
 

Materials de pedra natural per a ús com paviment 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2003 
(BOE 31/10/2002). 
• Rajoles. UNE-EN 1341 
• Llambordí. UNE-EN 1342 
• Vorades (Bordillos). UNE-EN 1343 

 
Llambordins d’argila cuita 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1344) aprovada per Resolució de 14 d’abril de 
2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Adhesius per a rajoles ceràmiques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12004) aprovada per Resolució de 16 de gener 
(BOE 06/02/2003). 
 
 
Llambordins de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1338) aprovada per Resolució de 14 de gener 
de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Rajoles prefabricades de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1339) aprovada per Resolució de 14 de gener 
de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
 
Materials per a soleres continues i soleres. Pastes autonivellants 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13813) aprovada per Resolució de 14 d’abril de 
2003 (BOE 28/04/2003) 
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Sostres penjats 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13964) aprovada per Resolució d’1 defebrer de 
2004 (BOE 19/02/2004). 

 
Rajoles ceràmiques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14411) aprovada per Resolució d’1 de febrer de 
2004 (BOE 19/02/2004). 

 
 

11. FUSTERIA, MANYERIA I VIDRIERIA 
 

Dispositius per a sortides d’emergència 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 (BOE 
30/05/2002). 
• Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a sortides de socors. UNE-EN 179 
• Dispositius antipànic per a sortides de emergència activats per una barra horitzontal. UNE-EN 1125 

 
Ferramentes per a la edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als  productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) i ampliat en Resolució d’1 defebrer de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
• Dispositius de tanca controlada de portes. UNE-EN 1154. 
• Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. UNE-EN 

1155. 
• Dispositius de coordinació de portes. UNE-EN 1158. 
• Frontisses d’un sol eix. UNE-EN 1935. 
• Panys i pestells. UNE -EN 12209. 

 
Taulers derivats de la fusta per a la seva utilització en la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13986) aprovada per Resolució de 14 d’abril de 
2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Sistemes d’envidrament segellant estructural 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
• Vidre. Guia DITE nº 002-1 
• Alumini. Guia DITE nº 002-2 
• Perfils amb trencament de pont tèrmic. Guia DITE nº 002-3 

 
 
 
Portes industrials, comercials, de garatge i portons 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13241-1) aprovada per Resolució de 28 de 
juny de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Tendals 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13561) aprovada per Resolució d’1 de febrer de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Façanes lleugeres 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13830) aprovada per Resolució d’1 defebrer de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
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12. PREFABRICATS 
 

Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 (BOE 
30/05/2002) i ampliades per Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 
• Elements per a tanques. UNE-EN 12839. 
• Mastelers (mastiles) i pals (postes). UNE-EN 12843. 
 
Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers d’estructura oberta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1520), aprovada per Resolució de 28 de juny 
de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 007; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Escales prefabricades (kits) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 008; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de troncs 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 012; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Vores (Bordillos) prefabricats de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 1340), aprovada per Resolució de 28 de juny 
de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 
 

13. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA  I APARELLS SANITARIS 
 

Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge (de cautxú 
vulcanitzat, de elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de poliuretà 
vulcanitzat) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4), aprovada per Resolució de 16 
de gener de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 
Dispositius antiinundació en edificis 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13564), aprovada per Resolució de 14 d’abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Aigüera de cuina 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13310), aprovada per Resolució de 9 de 
novembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
WC i conjunts de WC amb sifó incorporat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 997), aprovada per Resolució d’1 de febrer de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 

14. INSTAL·LACIONS ELÉCTRIQUES 
 

Columnes i bàculs d’enllumenat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 10 d’octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003) i ampliada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 
• Acer. UNE-EN 40- 5. 
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• Alumini. UNE-EN 40-6 
• Barreja de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7 
 
 

15. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Juntes elastomèriques emprades en tubs i accessoris per a transport de gasos i fluids hidrocarbonats 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 682) aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 
2002 (BOE 31/10/2002) 

 
Sistemes de detecció de fuites 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 682) aprovada per Resolució de 28 de juny de 
2004 (BOE 16/07/2004) 
 
 

16. INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ 
 

Sistemes de control de fums i calor 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
• Airejadors naturals d’extracció de fums i calor. UNE-EN12101- 2. 
• Airejadors extractors de fums i calor. UNE-ENE-12101-3. 

 
Pannells radiants muntats en el sostre alimentats amb aigua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 14037-1) aprovada per Resolució de 28 de 
juny de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Radiadors i convectors 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 442-1) aprovada per Resolució d’1 de febrer 
de 2005 (BOE 19/02/2005) 

 
17. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

Instal·lacions fixes d’extinció d’incendis. Sistemes equipats amb mànegues. 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2002 
(BOE 31/10/2002). 
• Boques d’incendi equipades amb manegues semirígides. UNE-EN 671-1 
• Boques d’incendi equipades amb manegues planes. UNE-EN 671-2 

 
Sistemes fixes d’extinció d’incendis. Components per a Sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2002 
(BOE 31/10/2002), ampliada per Resolució de 28 de Juny de 2004 (BOE16/07/2004) i modificada per 
Resolució de 9 de Novembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
• Vàlvules direccionals de alta i baixa pressió i els seus actuadors per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-

5. 
• Dispositius no elèctrics d’avortament per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-6 
• Difusors per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-7 
• Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. UNE-EN 12094-13 
• Requisits i mètodes d’assaig pel Dispositius manuals d’inici i aturada. UNE-EN-12094-3. 
• Requisits i mètodes d’assaig per a detectors especials d’incendis. UNEEN-12094-9. 
• Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius de passatge. UNE-EN-12094- 11. 
• Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius pneumàtics d’alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemes d’extinció d’incendis. Sistemes d’extinció per pols 
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Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12416-1 i 2) aprovada per Resolució de 3 
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) i modificada per Resolució de 9 de Novembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliades i modificades per Resolucions del 14 d’abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de juny de 
juny de 2004(BOE 16/07/2004) i 19 de febrer de 2005(BOE 19/02/2005). 
• Ruixados automàtics. UNE-EN 12259-1 
• Conjunts de vàlvula d’alarma de canonada mullada i cambres de retard. UNEEN 12259-2 
• Conjunt de vàlvula d’alarma de canonada seca. UNE-EN 12259-3 
• Alarmes hidropneumàtiques. UNE-EN-12259-4 
• Components per a Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. Detectors de flux d’aigua. UNE-EN-12259-5 

 
Sistemes de detecció i alarma d’incendis. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), ampliada per Resolució del 10 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
• Dispositius d’alarma d’incendis - Dispositius acústics. UNE-EN 54-3. 
• Equips de Subministrament d’alimentació. UNE-EN 54-4. 
• Detectors de calor. Detectors puntuals. UNE-EN 54-5. 
• Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principi de llum difosa, llum tramesa o per 

ionització. UNE-EN-54-7. 
• Detectors de fum. Detectors lineals que utilitzen un feix òptic de llum. UNEEN-54-12. 
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ELEMENTS COSTRUCTIUS 
 

1. FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT 
 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d’ 11 de desembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de projecte 
• Article 4. Documents del Projecte 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Article 1.1. Certificació i distintius 
• Article 81. Control dels Components del formigó 
• Article 82. Control de la qualitat del formigó 
• Article 83. Control de la consistència del formigó 
• Article 84. Control de la resistència del formigó 
• Article 85. Control de las especificacions relatives a la durabilitat del formigó 
• Article 86. Assaigs previs del formigó 
• Article 87. Assaigs característics del formigó 
• Article 88. Assaigs de Control del formigó 
• Article 90. Control de la qualitat de l’acer 
• Article 91. Control de Dispositius d’ancoratge i entroncament de les armadures posttesades. 
• Article 92. Control de las beines i accessoris per a armadures de pretesat 
• Article 93. Control dels equips de tesat 
• Article 94. Control dels productes de injecció 
 
Fase d’execució d’elements constructius 
• Article 95. Control de la execució 
• Article 97. Control del tesat de les armadures actives 
• Article 98. Control d’execució de la injecció 
• Article 99. Assaigs d’informació complementària de l’estructura 
 
Fase de Recepció d’elements constructius 
• Article 4.9. Documentació final de l’obra 
 
 

2. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETENSAT 
 

Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb 
elements prefabricats. (EFHE) 
Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002) 
 
Fase de projecte 
• Article 3.1. Documentació del forjat per a la seva execució 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Article 4. Exigències administratives (Autorització d’ús) 
• Article 34. Control de Recepció dels elements resistents i peces de entrebigat 
• Article 35. Control del formigó i armadures col·locades en obra 
 
Fase d’execució d’elements constructius 
• CAPÍTOL V. Condicions generales i disposicions constructives dels forjats 
• CAPÍTOL VI. Execució 
• Article 36. Control de l’ execució 
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Fase de Recepció d’elements constructius 
• Article 3.2. Documentació final de l’obra 

 
 

3. ESTRUCTURES METÀL.LIQUES 
 

“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
• Article 1.1.1. Aplicació de la norma als projectes 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Article 2.1.4. Perfils i xapes d’acer laminat. Garantia de les característiques 
• Article 2.1.5. Condicions de Subministrament i Recepció 
• Article 2.2.4. Subministrament de perfils foradats 
• Article 2.2.5. Assaigs de Recepció 
• Article 2.3.4. Subministrament dels perfils i plaques conformades 
• Article 2.3.5. Assaigs de Recepció 
• Article 2.4.6. Reblons d’acer. Característiques garantides 
• Article 2.4.7. Subministrament i Recepció 
• Article 2.5.11. Cargols. Característiques garantides 
• Article 2.5.12. Subministrament i Recepció 

 
Fase d’execució d’elements constructius 
• Article 1.1.2. Aplicació de la norma a l’execució 
• Article 5.1. Unions reblonades i cargolades 
• Article 5.2. Unions soldades 
• Article 5.3. Execució en taller 
• Article 5.4. Muntatge en obra 
• Article 5.5. Toleràncies 
• Article 5.6 Protecció 

 
 

 
 

4. COBERTES AMB MATERIALS BITUMINOSOS 
 

“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
• Article 1.2.1. Aplicació de la norma als projectes 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Article 1.2.2. Aplicació de la norma als materials impermeabilizants 
• Article 5.1. Control de Recepció dels productes impermeabilizants 
 
Fase d’execució d’elements constructius 
• Article 1.2.3. Aplicació de la norma a la execució de les obres 
• Capítol 4. Execució de les cobertes 
• Article 5.2. Control de la execució 
 
Fase de Recepció d’elements constructius 
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• Article 5.2. Control de la execució 
 
 
 

5. MURS RESISTENTS DE FÁBRICA DE MAÓ 
 

“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
• Article 1.3. Aplicació de la Norma als projectes 
• Article 1.4. Aplicació de la Norma a les obres 
• Article 4.1. Dades del projecte 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Article 1.2. Aplicació de la Norma als fabricants 
• Capítol II. Maons 
• Capítol III. Morters 
• Article 6.1. Recepció de materials 
 
Fase d’execució d’elements constructius 
• Capítol III. Morters 
• Article 4.4. Condicions pels enllaços de murs 
• Article 4.5. Forjats 
• Article 4.6. Recolzaments 
• Article 4.7. Estabilitat del conjunt 
• Article 4.8. Junts de dilatació 
• Article 4.9. Fonamentació 
• Article 6.2. Execució de morters 
• Article 6.3. Execució de murs 
• Article 6.4. Toleràncies en la execució 
• Article 6.5. Proteccions durant la execució 
• Article 6.6. Traves durant la construcció 
• Article 6.7. Rases 
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6. COMPORTAMENT ENFRONT AL FOC D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
• Introducció 

 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Justificació del comportament en front el foc d’elements constructius i els materials (veure REIAL DECRET 

312/2005, de 18 de març, pel que s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements 
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en front al foc). 

 
 
REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència 
en front al foc. 
 
 
 
 
 

7. AÏLLAMENT TÈRMIC 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
• Secció HE 1 Limitació de Demanda Energètica. 
• Apèndix C Normes de referència. Normes de càlcul. 

 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• 4 Productes de construcció 
• Apèndix C Normes de referència. Normes de producte. 

 
Fase de execució d’elements constructius 
• 5 Construcció 
• Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig. 

 
 

8. AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condicions acústicas de los edificios» 
Aprovada per Ordre Ministerial de 29 de setembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de projecte 
• Article 19. Compliment de la Norma en el Projecte 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Article 21. Control de la Recepció de materials 
• Annex 4. Condicions dels materials 

- 4.1. Característiques bàsiques exigibles als materials 
- 4.2. Característiques bàsiques exigibles als materials específicament condicionants acústics 
- 4.3. Característiques bàsiques exigibles a les solucions constructives 
- 4.4. Presentació, mesures i toleràncies 
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- 4.5. Garantia de les característiques 
- 4.6. Control, Recepció i assaigs dels materials 
- 4.7. Laboratoris d’assaig 

 
Fase de execució d’elements constructius 
• Article 22. Control de la execució 
 
 

9. INSTAL·LACIONS 
 
 

 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93) 
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de Recepció d’equips i materials 
• Article 2 
• Article 3 
• Article 9 
 
Fase de execució de les instal·lacions 
• Article 10 
 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
• Article 18 

 
 
 INSTAL·LACIONS TÉRMIQUES 
 

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 
Aprovat per Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 05/08/1998), i modificat per Reial Decret 1218/2002, 
de 22 de novembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de projecte 
• Article 5. Projectes d’edificació de nova planta 
• Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions 
• ITE 07 - DOCUMENTACIÓ 

- ITE 07.1 INSTAL·LACIONS DE NOVA PLANTA 
- ITE 07.2 REFORMES 
- APÉNDIX 07.1 Guia del contingut del projecte 

 
Fase de Recepció d’equips i materials 
• ITE 04 - EQUIPS I MATERIALS 

- ITE 04.1 GENERALITATS 
- ITE 04.2 CANONADES I ACCESORIS 
- ITE 04.3 VÁLVULES 
- ITE 04.4 CONDUCTES I ACCESORIS 
- ITE 04.5 XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS 
- ITE 04.6 MATERIALS AÏLLANTS TÈRMICS 
- ITE 04.7 UNITATS DE TRACTAMENT I UNITATS TERMINALS 
- ITE 04.8 FILTRES PER A AIRE 
- ITE 04.9 CALDERES 
- ITE 04.10 CREMADORS 
- ITE 04.11 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRET 
- ITE 04.12 APARELLS DE REGULACIÓ I CONTROL 
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- ITE 04.13 EMISORS DE CALOR  
 

Fase de execució de les instal·lacions 
• Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions 
• ITE 05 - MONTATGE 

- ITE 05.1 GENERALITATS 
- ITE 05.2 CANONADES, ACCESORIS I VÁLVULES 
- ITE 05.3 CONDUCTES I ACCESSORIS  

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
• Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions 
• ITE 06 - PROBES, POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ 

- ITE 06.1 GENERALITATS 
- ITE 06.2 NETEJA INTERIOR DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ 
- ITE 06.3 COMPROVACIÓ DE LA EXECUCIÓ 
- ITE 06.4 PROBES 
- ITE 06.5 POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ 
- APÉNDIX 06.1 Model del certificat de la instal·lació 

 
 
 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 

 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de projecte 
• ITC-BT-04. Documentació i Posada en servei de les instal·lacions 

- Projecte 
- Memòria Tècnica de Disseny (MTD) 

 
Fase de Recepció de equips i materials 
• Article 6. Equips i materials 
• ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió 
• ITC-BT-07. Cables. Xarxes soterrades per a distribució en baixa tensió 

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
• Article 18. Execució i Posada en servei de les instal·lacions 
• ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions 
• ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions 

 
 
 INSTAL·LACIONS DE GAS 

 
Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials (RIG) 
Aprovat per Reial Decret 1853/1993, de 22 d’octubre. (BOE 24/11/1993) 

 
Fase de projecte 
• Article 4. Normes. 
Fase de Recepció d’equips i materials  
• Article 4. Normes. 
 
Fase de execució de les instal·lacions 
• Article 4. Normes. 

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
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• Article 12. Proves prèvies a la posada en servei de les instal·lacions. 
• Article 13. Posada en disposició de servei de la instal·lació. 
• Article 14. Instal·lació, connexió i Posada en marxa dels aparells a gas. 
• ITC MI-IRG-09. Proves pel lliurament de la instal·lació receptora 
• ITC MI-IRG-10. Posada en disposició de servei 
• ITC MI-IRG-11. Instal·lació, connexió i Posada en marxa de aparells a gas 

 
Instrucció sobre documentació i Posada en servei de les instal·lacions receptores de Gasos 
Combustibles 
Aprovada per Ordre Ministerial de 17 de desembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 

 
Fase de projecte 
• ANNEX A. Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 

combustibles 
• 2. Instal·lacions de gas que precisen projecte per a la seva execució 

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
• 3. Posada en servei de les instal·lacions receptores de gas que precisen projecte. 
• 4. Posada en servei de les instal·lacions de gas que no precisen projecte per la seva execució. 

 
 
 INSTAL·LACIONS DE FONTANERÍA 

 
Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament d’Aigua 
Aprovades per Ordre Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 
 
Fase de Recepció d’equips i materials 
• 6.3 Homologació 
 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
• 6.1 Inspeccions 
• 6.2 Prova de les instal·lacions 
 
Fase de projecte 
• Annex I. Instal·lacions interiors de Subministrament d’aigua, que necessiten projecte específic. 
 
Fase de Recepció d’equips i materials 
• Article 2. Materials emprats en canonades 

 
 
 INSTAL·LACIONS D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ 

 
Reglament regulador de les infrastructures comuns de telecomunicacions per l’accés als serveis de 
telecomunicació en l’interior dels edificis i de la activitat d’instal·lació d’equips i Sistemes de 
telecomunicacions (RICT). 
Aprovat per Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. (BOE 14/05/2003) 
Fase de projecte 
• Article 8. Projecte tècnic 

 
Fase de Recepció d’equips i materials 
• Article 10. Equips i materials emprats per a configurar les instal·lacions 
 
Fase de execució de les instal·lacions 
• Article 9. Execució del projecte tècnic 
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Desenvolupament del Reglament regulador de les infrastructures comuns de telecomunicacions per 
l’accés als serveis de telecomunicació en el interior dels edificis i la activitat de instal·lació d’equips i 
Sistemes de telecomunicacions 
Aprovat per Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de projecte 
• Article 2. Projecte tècnic 
• Disposició addicional primera. Coordinació entre la presentació del Projecte Tècnic Arquitectònic i el 

d’Infrastructura Comú de Telecomunicacions 
 

Fase de execució de les instal·lacions 
• Article 3. Execució del projecte tècnic 

 
 
 INSTAL·LACIÓ D’APARELLS ELEVADORS 
 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
Aprovades per Reial Decret 1314/1997 de 1 d’agost. (BOE 30/09/1997) 

 
Fase de Recepció d’equips i materials 
• Article 6. marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat 
 
Fase de execució de les instal·lacions 
• Article 6. marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat 

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
• ANNEX VI. Control final 

 
 
 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS Salubridad 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
• Article 3. Condicions de disseny. 
• Apèndix C Normes de referència. 

 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Article 6. Productes de construcció 
• Article 6.2 Normes de referència. Normes de producte. 

 
Fase de execució d’elements constructius 
• Article 5 Construcció i proves 
• Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig. 



  5 

AN 3 – FITXES JUSTIFICATIVES DE COMPLIMENT DE NORMATIVA  
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ACCESSIBILITAT ALS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS   
Principals incidències de l ’aplicació conjunta del Decret 135/1995 i  
de l ’Ordre VIV 561/2010 

 
 
D 135/95: Codi d’Accessibil i tat de Catalunya 
Ordre VIV/561/2010:  Document tècnic de condicions d’accessibil i tat als 
espais públics urbanitzats  
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OBJECTE I  ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

D. 135/1995 
Codi d’accessibil i tat  
de Catalunya 

La planificació i  urbanització de les vies públiques, dels parcs i d’altres espais d’ús públic 
a Catalunya s’efectuarà de manera que resultin adaptats a les persones amb mobilitat reduïda. 
Els plans generals d’ordenació urbana, normes subsidiàries i altres instruments de planejament i 
execució que els despleguen, i també els projectes d’urbanització i d’obres ordinàries, hauran de 
garantir l’accessibilitat i la utilització amb caràcter general dels espais d’ús públic. 

Adaptació dels espais públics existents:  
De forma gradual mitjançant els plans especials d’accessibilitat que han d’elaborar els ens locals. 
(Terminis: 2 anys per elaborar els Plans i 15 anys per executar-los. Disp. add. tercera Llei 20/91). 

  

O.  VIV/561/2010:  
Accessibi l i tat  als 
espais públics 
urbanitzats 

Tots els espais públics urbanitzats i els elements que els composen situats en el territori 
espanyol. Comprenen el conjunt d’espais de vianants i vehiculars, de pas o estança que formen 
part del domini públic, o estan destinats a l’ús públic de forma permanent o temporal. En concret, 
s’aplica a les àrees d’ús de vianants, àrees d’estança, elements urbans i itineraris de vianants.  

Els espais públics urbanitzats es projectaran, construiran, restauraran, mantindran, utilitzaran i 
reurbanitzaran i es gestionaran de forma que compleixin, com a mínim ,les condicions bàsiques 
d’aquesta Ordre, fomentant-hi l’aplicació avançada de les tecnologies de la informació i les 
telecomunicacions. 
En les zones urbanes consolidades, quan no sigui possible el compliment d’alguna de les 
condicions, es plantejaran solucions alternatives que garanteixin la màxima accessibilitat possible. 

 En els espais públics urbanitzats existents: s’aplicarà a partir de l’1.01.2019 en aquells que 
siguin susceptibles d’ajustos raonables, mitjançant les modificacions i adaptacions que siguin 
necessàries i que no imposin una càrrega desproporcionada o indeguda. (disposició transitòria) 

 
 
CONDICIONS ACCESSIBILITAT 
 

 D.  135/1995 Codi d’accessibil itat         
de Catalunya 

O. VIV/561/2010 Accessibil i tat  als 
espais públics urbanitzats 

 

 VÍA PÚBLICA de domini públic o d’ús públic de 
forma permanent o temporal:  

Qualsevol via pública haurà de garantir l’ús no 
discriminatori i comptar amb les següents condicions: 

- No tindrà ressalts ni graons aïllats. 
- Altura lliure de pas 2,20 m. 
- Paviments durs, estables, antilliscants, sense peces 

soltes i amb franges de paviment tàctil indicador de 
direcció i advertiment. 

VIA PÚBLICA D’ÚS 
DE VIANANTS 
 
 

 

VIA PÚBLICA O TRAM D’AQUESTA ADAPTADA: 
 Itinerari adaptat de vianants o mixt de vianants i 
vehicles.  

 * segons l’apartat 1.1 de l’annex 1. 
 Elements d’urbanització adaptats (inclòs guals, 
passos de vianants, places d’aparcament) 

 * segons l’apartat 1.2 de l’annex 1. 
 Mobiliari urbà adaptat  

   * segons l’apartat 1.3 de l’annex 1. 

VÍA PÚBLICA ADAPTADA:  
 Itinerari de vianants accessible 
* segons el capítol III. 
 Elements d’urbanització accessibles 
 * segons el capítol V. 
 Encreuaments entre itineraris de vianants i de 
vehicles (guals, passos de vianants, illetes, semàfors) 

 * segons el capítol VI. 
 Urbanització de fronts de parcel·la 
 * segons el capítol VII. 
 Mobiliari urbà accessible  

    * segons el capítol VIII. 
 Elements vinculats al transport (places 
d’aparcament, parades i marquesines, carrils bici, 
entrades i sortides de vehicles) 

     * segons el capítol IX. 
 Senyalització i comunicació sensorial (senyals, 
rètols, plafons, mapes, etc.)  

     * segons el capítol XI. 
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 D.  135/1995 Codi d’accessibil itat         
de Catalunya 

O. VIV/561/2010 Accessibil i tat  als 
espais públics urbanitzats 

 

ESPAI D’ÚS PÚBLIC: 
Parcs i altres espais d’ús públic. 
 
 

ÀREES D’ESTANÇA: 
Part de l’àrea de vianants, de perímetre obert o tancat, on es 
desenvolupen una o diverses activitats (esbarjo, jocs, 
activitats comercials, passeig, esport, etc.), en les que les 
persones resten durant cert temps, havent d’assegurar la 
seva utilització no discriminatòria per part de les mateixes. 

Qualsevol àrea d’estança haurà de garantir l’ús no 
discriminatori i comptar amb les següents condicions: 

- No tindrà ressalts ni graons aïllats. 
- Altura lliure de pas 2,20 m. 
- Paviments durs, estables, no lliscants, sense peces 

soltes i amb franges de paviment tàctil indicador de 
direcció i advertiment. 

ÀREES D’ESTANÇA ACCESSIBLES: 
 Accés: des d’un itinerari de vianants accessible   
 Itinerari de vianants accessible: connecta totes 
les instal·lacions, activitats i serveis disponibles, 
fixes o eventuals. 

 Elements d’urbanització accessibles 
 * segons el capítol V. 
 Encreuaments entre itineraris de vianants i de 
vehicles (guals, passos de vianants, illetes, semàfors) 

 * segons el capítol VI. 
 Mobiliari urbà accessible  

    * segons el capítol VIII. 
 Elements vinculats al transport (places 
d’aparcament, parades i marquesines, carrils bici, 
entrades i sortides de vehicles) 

     * segons el capítol IX. 
 Senyalització i comunicació sensorial (senyals, 
rètols, plafons, mapes, etc.)  

     * segons el capítol XI. 

ESPAI D’ÚS 
PÚBLIC / ÀREES 
D’ESTANÇA 
 
 

 
 

ESPAI D’ÚS PÚBLIC ADAPTAT: 
 Itinerari adaptat de vianants que permet un 
recorregut pel seu interior i l’accés als elements 
singulars de l’espai i als serveis higiènics. 

 * segons l’apartat 1.1 de l’annex 1. 
 Elements d’urbanització de l’itinerari adaptats 
 * segons l’apartat 1.2 de l’annex 1. 
 Mobiliari urbà adaptat  
 * segons l’apartat 1.3 de l’annex 1. 

 

 Instal·lacions, activitats i serveis disponibles, 
fixes o eventuals: garanteixen ús i gaudi de forma 
autònoma i segura per part de totes les persones. 
Reserva de places d’espectador, de serveis 
higiènics, vestidors, dutxes, etc. 

 Incorporació de dispositius i noves tecnologies: 
per facilitar la interacció i utilització de totes les 
persones. 

 Condicions específiques per:     
- parcs i jardins  
- sectors de jocs  
- platges urbanes. 
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 D.  135/1995 Codi d’accessibil itat         
de Catalunya 

O. VIV/561/2010 Accessibil i tat  als 
espais públics urbanitzats 

 

 Àmbit o espai de pas que permet un recorregut de 
vianants urbanitzat continu que relaciona diferents 
espais d’ús públic i edificacions de l’entorn i que 
permet accedir-hi. 
 

 Itinerari adaptat:  
    recorreguts d’ús públic o comunitari destinats al 

trànsit de vianants. 
* segons l’apartat 1.1.1 de l’annex 1. 

Part de l’àrea de vianants destinada específicament al 
trànsit de persones, incloses les zones compartides, 
de forma permanent o temporal, entre aquestes i els 
vehicles. 
 

 Itinerari de vianants accessible:  
Garanteix l’ús no discriminatori i la circulació de 
forma autònoma i contínua de totes les persones. 

* segons l’article 5. 

 Itineraris alternatius: en aquells casos en que el  
cost d’execució com a adaptats és superior al 50 % 
al cost de com a no adaptats. 

 * segons l’apartat 1.1.1 de l’annex 1. 

 Quan existeixi més d’un itinerari possible entre 
dos punts i, si no tots poden ser accessibles, 
s’habilitaran les mesures necessàries perquè el 
recorregut de l’itinerari de vianants accessible no 
resulti en cap cas discriminatori, ni per la seva 
longitud, ni per transcorre fóra de les àrees de més 
afluència de persones. 

 Itinerari mixt adaptat per vianants i vehicles: en 
aquells trams en què cost d’execució com a 
adaptat és superior al 50 % al cost d’un itinerari 
mixt adaptat.  

    * segons l’apartat 1.1.2 de l’annex 1. 

 Plataforma única d’ús mixt: s’adoptarà quan 
l’amplada o la morfologia del carrer impedeixin la 
separació a diferents nivells entre els itineraris 
vehiculars i de vianants. 

* segons l’article 5. 

ITINERARIS DE 
VIANANTS 
 
 

 
 

-   En nuclis urbans existents i indrets naturals: es 
poden admetre solucions alternatives sempre 
que el projecte sigui aprovat per l’organisme 
cometent en aquesta matèria. 

-   En zones urbanes consolidades, quan no sigui 
possible el compliment d’alguna de les condicions, 
es plantejaran solucions alternatives que 
garanteixin la màxima accessibilitat possible. 

 
 

-    L’edificació no pot envair l’itinerari de vianants 
accessible, ni a nivell de terra ni en alçada. 

-    Si hi ha diferencia de rasants entre l’itinerari i la 
parcel·la: el desnivell s’haurà de resoldre dins dels 
límits de la parcel·la. (es prohibeix modificar la 
vorera) 

-    Es garantirà la continuïtat de l’itinerari de vianants 
accessible quan discorre pel front de parcel·les 
adjacents, evitant graons, ressalts i plànols 
inclinats o rampes que puguin envair o alterar el 
nivell, el pendent longitudinal o altres condicions, 
característiques o dimensions del mateix. 

-    Entrades i sortides de vehicles (portes, guals, 
etc): no poden envair l’itinerari de vianants 
accessible i compliran l’article 13 i 42. 

URBANITZACIÓ 
DELS FRONTS         
DE PARCEL·LA 
 
 

 
 

 

- Sortides d’emergència dels establiments de 
pública concurrència: disposen d’un sistema de 
senyalització visual i acústica perceptible des del 
itinerari de vianants accessible. 

 
 
 

OBRES I 
INTERVENCIONS   
A LA VIA PÚBLICA 
 
 

 
 

  Es mantindran les condicions generals 
d’accessibilitat i seguretat en els itineraris de 
vianants. 
* segons l’article 39. 

 S’instal·larà un itinerari accessible alternatiu: 
quan no es puguin mantenir les de l’itinerari  de 
vianants accessible habitual. 
* segons l’article 39. 
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ESPAI  D’ÚS PÚBLIC ADAPTAT  
(D135 /1995)  

 
 
ÀREES D’ESTANÇA ACCESSIBLES                  
(O. VIV / 561 / 2010) 

 

 General:   -  no presenta ressalts no graons aïllats en cap punt. 
- alçada de pas ≥ 2,20 m. 
- paviment dur, estable, antilliscant, sense elements 

“solts”, paviment tàctil de direcció i advertiment (art. 45)  

art.4 

-  Elements d’urbanització accessible cap.V

-  Encreuaments entre itineraris de vianants i de 
vehicles (guals, passos de vianants, illetes, semàfors) 

cap.VI

-  Mobiliari urbà accessible  cap.VIII

-  Elements vinculats al transport (places d’aparcament, 
parades i marquesines, carrils bici, entrades i sortides de 
vehicles) 

cap.IX

- Senyalització i comunicació sensorial (senyals, rètols, 
plafons, mapes, etc.)  

cap.XI

Accés des d’un itinerari de vianants accessible:   
- assegura l’amplada i alçada de pas (1,80 m x 2,20 m)   
-  no presenta ressalts no graons.  

art.6

Disposa d’itinerari de vianants accessible:  
- connecta totes les instal·lacions, activitats i serveis 

disponibles, fixes o eventuals. 

art.6

 Instal·lacions, activitats i serveis disponibles, fixes o eventuals:  
- garantiran el seu ús de manera autònoma i segura.  

art.6

Zones amb presència d’espectador:  
-  Reserva de places d’espectadors amb mobilitat reduïda:     

* 1 cada 40 places o fracció. Senyalitzades 
* dimensions: 1,50 m x 1,00 m (longitud x amplada)  
* al costat de l’itinerari de vianants accessible 

-  S’habilitarà un bucle d’inducció o altre sistema alternatiu per a 
les persones amb discapacitat auditiva.  

art.6

Cambres higièniques, vestidors i dutxes, si n’hi ha:  
- 1 cada 10 places o fracció 

art.6

CONDICIONS     
GENERALS 

- Disposa d’un itinerari adaptat que permet un recorregut pel seu 
interior i l’accés als elements singulars de l’espai i als serveis 
higiènics.  

-  Els elements d’urbanització que formen part d’aquest itinerari són 
adaptats. 

-  El mobiliari urbà que forma part d’aquest itinerari: 
- és adaptat.  
- com a mínim un element de mobiliari per a cada ús 

diferenciat. 
- l’itinerari d’apropament a aquests elements ha de ser adaptat. 

 

Altres:      - Incorporació de dispositius i tecnologies que facilitin la 
seva interacció i utilització (millora de l’accessibilitat). 

art.6

 
 

 Instal·lacions, activitats i serveis:  
- totes connectats entre sí i amb els accessos, almenys, 

amb un itinerari de vianants accessible 
- garantiran el seu ús de manera autònoma i segura.  

art.7 

Itineraris de vianants accessibles:  
-  S’admet emprar terres compactades 90% PM.  
- Es prohibeix emprar terres soltes, graves o sorra. 
- Amb àrees de descans cada 50 m, amb banc accessible. 

art.7

 Mobiliari urbà, fix o mòbil permanent o temporal:   
- Complirà el capítol VIII  

art.7

PARCS I 
JARDINS 

-  Disposa d’un itinerari adaptat que permet un recorregut pel seu 
interior i l’accés als elements singulars de l’espai i als serveis 
higiènics.  

-  Els elements d’urbanització que formen part d’aquest itinerari són 
adaptats. 

-  El mobiliari urbà que forma part d’aquest itinerari: 
- és adaptat.  
- com a mínim un element de mobiliari per a cada ús 

diferenciat. 
- l’itinerari d’apropament a aquests elements ha de ser adaptat. 

 Informació: d’ubicació i distancies art.7
 
 

 Sectors de joc:  
- connectats entre sí i amb els accessos mitjançant 

itineraris de vianants accessibles. 
art. 8

SECTORS          
DE JOCS 

  

Elements de joc fixes o mòbils, permanents o temporals:   
- permetran la participació, interacció i desenvolupament 

d’activitats. 
- contrastos cromàtics i textures entre els jocs i l’entorn. 
- taules de jocs accessibles:  

• pla de treball: amplada 0,80 m, altura ≤ 0,85 m. 
• espai lliure inferior: 70 x 80 x 50 cm (alçària x 

amplada x fondària). 
-  Àrea d’estada de persones amb cadira de rodes: es pot 

inscriure ∅1,50 m, al costat dels elements de joc i sense 
coincidir amb l’itinerari de vianants accessible. 

art. 8
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ESPAI  D’ÚS PÚBLIC ADAPTAT  
(D135 /1995)  

 
 
ÀREES D’ESTANÇA ACCESSIBLES                  
(O. VIV / 561 / 2010) 

 

 Itinerari de vianants accessible:  
- Voreres, passeigs marítims o vies de vianants colindants 

a les platges urbanes. 
- Connecta els punts accessibles amb les instal·lacions i 

serveis disponibles a les platges. 

art. 8

Punts accessibles:   
- Dotació segons l’Ajuntament. 
- Plataformes que connecten els itineraris de vianants 

accessibles colindants amb la platja amb la vora del mar, 
quan sigui possible. Pot ser: 

*  Terres pavimentats: condicions d’itinerari accessible. 
*  Passeres sobre sorra o terra no compactat. Poden 

ser fixes (per sobre de la línia de pleamar) o no fixes. 
Amplada x alçada de pas: 1,80 m x 2,20 m. No 
presenta ressalts no graons. 

- Estança de persones amb cadira de rodes i traspàs a 
l’ajuda tècnica per facilitar el bany: En cada punt 
accessible i vinculat a la plataforma. 2,50 m de longitud x 
1,80 m d’amplada.  

- Equipat amb ajudes tècniques per facilitar l’accés al 
bany: en un o més punts accessibles. Cadira amfíbia o 
ajuda tècnica similar, així com muletes amfíbies. 

 

PLATGES 
URBANES 

  

Cambres higièniques, vestidors i dutxes, si n’hi ha:  
- 1 cada grup, ja siguin de caràcter temporal o permanent. 
- Les dutxes exteriors compliran l’article 10 de l’article 34. 

art.8
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DOTACIÓ D’ELEMENTS URBANS 
 

 
 D. 135/1995  O. VIV / 561 / 2010 

P ASSOS DE V IAN ANTS AD APT ATS /  PASSOS  DE V IAN ANTS 
  

Quan es demana   -  Encreuaments entre itineraris de vianants i de 
vehicles. 

 -  Encreuaments entre itineraris de vianants i de vehicles. 

Dotació    
 

- Quan formen part d’un itinerari adaptat.  -  En aquells punts que permetin minimitzar les distàncies 
necessàries per efectuar el creuament, facilitant, en tot cas, el 
trànsit de vianants i la seva seguretat. 

Condicions    - Han de ser adaptats.  

- Veure apartat específic: apartat 1.2.2 i 1.2.3 Annex 1

 

 - Veure apartat específic 

Senyalització   - Començament del gual des de la vorera i illot intermig  -  Dos tipus de senyalització: Identificació del pas i proximitat 
de la calçada.  

 
MOBIL I ARI  URBÀ AD APTAT /  MOBIL IARI  URBÀ 
  

Quan es demana   - En els itineraris i els espais d’ús públic adaptats.  -  Quan es disposin elements de mobiliari, fixes o eventuals, en 
espais públics urbanitzats i àrees d’ús de vianants. 

Dotació    
 

- Element de mobiliari urbà:  
 ≥ 1 per a cada ús diferenciat 

 

 - Bancs:   
  ≥ 1 cada agrupació i, en tot cas, 1 cada 5 bancs o fracció. 

- Fonts d’aigua potable:   
  Totes  

- Papereres i contenidors d’escombraries:   
  Soterrats i no soterrats 

- Balises (“bolardos”):   
  Situades en les àrees d’ús de vianants. 

- Elements de senyalització i il·luminació:   
  Tots els situats en àrees de vianants. 

- Elements de protecció al vianant:   
  Baranes, passamans, tanques i sòcols en: 

* Desnivells amb risc de caiguda de > 55 cm. 
* Obres o d’altres alteracions temporals de les àrees d’ús de 

vianants. 

- Altres elements que requereixin manipulació :   
  Màquines expenedores, caixers automàtics, telèfons públics i 

altres en àrees d’ús de vianants.  

- Elements vinculats a activitats comercials:   
  Terrasses, quioscs i elements comercials que ofereixin atenció 

al públic situats en àrees d’ús de vianants. 

Condicions    -  L’itinerari d’apropament a aquests elements ha de 
ser adaptat. 

- Veure apartat específic: apartat 1.1. Annex 1 

 - Permeten ésser utilitzats de forma autònoma. 
- La seva instal·lació fixa o eventual no envairà l’itinerari de 

vianants. 
- Situats preferentment a la banda exterior de la vorera i a 0,40 

m de la voravia. 
- Elements sortints se situen a una alçada ≥ 2,20 m. 
-  Veure apartats específics 

Senyalització    -  Els que ho necessitin pel seu ús o destinació.  - Sempre, elements verticals transparents 
  

Reserva  de  PL ACES d ’espectador  /  PL ACES d ’espectadors  per  a  persones  amb mobi l i ta t  reduïda 
  

Quan es demana   - No es contempla específicament  -  Àrees d’estança destinades a la realització d’activitats que 
requereixin la presència d’espectadors. 

Dotació      -  1 plaça reservada per cada 40 places o fracció. 

Condicions      - Veure apartat específic 

Senyalització      -  Degudament senyalitzades 
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 D. 135/1995  O. VIV / 561 / 2010 
 

Reserva  de  SERVEIS H IGIÈNICS ADAPT ATS /  SERVEIS  H IGIÈNICS ACCESSIBLES 
  

Quan es demana  - En serveis higiènics d’ús públic, si n’hi ha  - Quan s’instal·lin de forma permanent o temporal, cabines 
higièniques d’ús públic a les àrees de vianants. 

Dotació   - 1 cambra higiènica adaptada, com a mínim  - 1 cabina accessible cada 10 cabines o fracció. 

Condicions    - Veure apartat específic: apartat 1.2.8 Annex 1  - Veure apartat específic 

Senyalització    
 

- Sempre  -  Sempre 

 
Reserva  de  PL ACES D’AP ARC AMENT AD APT ADES /  ACCESSIBLES 
  

Quan es demana   -  Zones d’aparcament que serveixin específicament a 
equipaments i espais d’ús públic (independentment de
les places destinades a residència o llocs de treball).

 -  Principals centres d’activitats de les ciutats  

Dotació    
 

-  Fins a 200 places  1 plaça adaptada cada 40 
places o fracció. 

-  de 201 a 1.000 places  1 plaça adaptada més 
cada 100 places o fracció 

-  de 1.001 a 2.000 places 1 plaça adaptada més 
cada 200 places o fracció. 

 -  1 plaça accessible  per a cada 40 places o fracció 
 

Condicions    
 

-  Tant a prop com sigui possible dels accessos de 
vianants. 

-  Han de tenir un itinerari de vianants adaptat que 
comuniqui les places reservades amb la via pública. 

-  Veure apartat específic: apartat 1.2.7 Annex 1 

 -  Tant a prop com sigui possible als punts de creuament entre 
els itineraris de vianants accessibles i els itineraris de 
vehicles, garantint l’espai de transferència fins a l’itinerari de 
vianants. S’incorporarà un gual accessible, si és el cas. 

-  Dimensions: 5,00 x 2,20 m (longitud x amplada) amb espai 
de transferència lateral d’amplada 1,50 m i longitud igual a la 
de la plaça. 

Senyalització    
 

- Sempre  -  Sempre 

 
 

P AR ADES D’AUTOBÚS /  P AR ADES I  M ARQUESINES D’ESPERA DE TR ANSPORT PÚBLIC 
  

Quan es demana   -  Parades d’autobús de transport urbà i interurbà.   -  Parades i marquesines d’espera del transport públic. 

Dotació    
 

-  Qualsevol.  -  Qualsevol 
 

Condicions    
 

-  Adaptades 
-  Veure apartat específic 3.1.2 de l’Annex 3. 

 -  Pròximes a l’itinerari de vianants accessible, connectades a 
aquest de forma accessible i sense envair-lo. 

-  Compliran el RD 1544/2007 “d’accessibilitat al transport”. 

Senyalització    
 

- Sempre  -  Sempre 

 
 

ESCAL A D’ÚS PÚBLIC AD APT AD A /  ESCALES    
  

Quan es demana   - Vies públiques, parcs i altres espais d’ús públic. 
 

 -  Tots els espais públics urbanitzats 
 

Dotació    
 

- Les escales d’ús públic 
 

 -  Escales que siguin alternativa de pas a una rampa situada 
en l’itinerari de vianants accessible. 

Condicions    - Han de ser adaptades. Veure apartat específic  - Veure apartat específic 

Senyalització   - Els extrems de les escales  - L’inici i final de l’escala 
 
 

ESCALES MECÀNIQUES I  TAPISSOS ROD ANTS (no  fo rmen  par t  de ls  i t i ne ra r i s  de  v ianan ts  access ib les ,  
pe rò  es  cons ide ren  complementa r i s  a  e l l s )  
  

Quan es demana   -  - Tots els espais públics urbanitzats 
 

Dotació    
 

-  - Escales que siguin alternativa de pas a una rampa situada 
en l’itinerari de vianants accessible. 

Condicions    -  - Veure apartat específic 
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ELEMENTS URBANS 
 

 
 

 ELEMENTS URBANS      (D.  135/1995)   ELEMENTS D’URBANITZACIÓ    (O. VIV / 561 / 2010) 
 

- Abast:    * Es considera rampa els plans inclinats que salven 
inclinacions ≥ 8 % 

 - Abast:   * Es considera rampa els plans inclinats que salven 
inclinacions > 6 % o desnivells > 20 cm. 

art.14

- Amplada    ≥ 0,90 m  - Amplada   ≥ 1,80 m art.14

longitudinal: ≤ 12% 
≤ 10% 
≤ 8% 

 trams < 3m de llargada 
 trams entre 3 i 10m de llargada
trams > 10m de llargada 

- longitudinal: ≤ 10% 
≤ 8% 

trams ≤ 3m de llargada 
trams ≤ 10m de llargada 

- Pendents  

transversal: ≤ 2%  

 - Pendents  

- transversal: ≤ 2%  

art.14

- Trams: - La llargada de cada tram és ≤ 20 m.   - Trams: - llargada màxima tram ≤ 10 m. art.14

- Replans: - En la unió de trams de diferent pendent es 
col·loquen replans intermedis d’1,50 m de llargada 
mínima. 

- a l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha un 
replà d’1,50 m de llargada mínima.   

 - Replans: -  entre trams: 
   amplada ≥ la de la rampa 
   longitud ≥ 1,80 m si hi ha canvi de direcció;  

≥ 1,50 m si no hi ha canvi de direcció 
-  a l’inici i al final de la rampa ha d’existir un espai:   

amplada ≥ la de la rampa 
longitud ≥ 1,50 m si hi ha canvi de direcció, que 
no envaeixi l’itinerari de vianants.  

art.14

- Paviment: - Dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels 
propis del gravat de les peces. 

 - Paviment: -   Dur, estable, antilliscant en sec i mullat.  
No conté peces ni elements ni peces solts.  
Amb continuïtat i sense ressalts. 

art.14 
art 11

- Barreres 
protecció,  
Passamans 
 i 

   Elements 
protectors: 

- Baranes: a ambdós costats 
- Passamans: 

 ⋅ situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m. 
 ⋅ disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i amb 

una secció igual o equivalent a la d’un tub rodó 
de ∅ entre 3 i 5 cm 

⋅ separat  ≥ 4 cm dels paraments verticals. 
-  Element de protecció lateral quan el desnivell      
≥ 20 cm:  es disposa longitudinalment amb una 
alçària ≥ 10 cm per sobre del terra. 

 

 - Barreres de 
protecció,  
Passamans 
 i 

   Elements 
protectors: 

- Passamans:  
 ⋅ als dos costats i doble passamà. Si la rampa té 

una amplada > 4 m, cal doble passamà al centre.
 ⋅ continus i es prolonguen 30 cm més enllà del 

final  de cada tram. 
 ⋅ altura de col·locació: passamans dobles, 

un, entre 0,95m i 1,05m i l’altre entre 0,65 i 0,75m
⋅  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i amb 

una secció igual o equivalent a la d’un tub rodó 
de ∅ entre 3 i 5 cm 

 ⋅ separats del parament ≥ 4 cm i el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la mà. 

- Barrera protecció: Es col·locaran baranes i sòcols 
quan existeixi desnivell lateral > 0,55 m.  

⋅ altura de col·locació:  
  0,90 m, si el desnivell < 6 m 

     1,10 m, en la resta de casos 
⋅ no seran escalables entre 0,20 i 0,70 m. 
⋅ obertures i espais lliures ≤ 10 cm. 
⋅ estables, fixes i fermament fixades. 

art.30

RAMPES 

- Senyalització: - Paviment diferenciat a l’inici i final de la rampa. 
- Nivell d’il·luminació ≥ 10 lux durant la nit. 

- Senyalització: - Franja de paviment tàctil indicador direccional, 
col·locat en sentit transversal a la marxa, 
d’amplada la de la rampa i fondària d’1,20 m. 

art.14

 
 

-  Dimensions 
cabina: 

- sentit d’accés ≥ 1,40 m 
- sentit perpendicular ≥ 1,10 m 

-  Dimensions 
cabina: 

a) cabines d’una porta: 1,10 x 1,40 m 
b) cabines de dues portes enfrontades:1,10 x 1,40 m 
c) Cabines de dues portes en angle: 1,40 x 1,40 m 

- Portes - de la cabina i recinte: són automàtiques 
- amplada: ≥ 0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un ∅1,50 m. 

 

- Portes - de la cabina i recinte: són automàtiques 
- amplada: ≥ 1,00 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un ∅1,50 m. 

art.15

- Botoneres: 
 
 

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m 
respecte el terra.  

- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu. 

 - Botoneres: - Alçada de col·locació: entre 0,70 i 1,20 m 
respecte el terra.  

- Han de tenir la numeració en Braille i en relleu amb 
contrast de color amb el fons. El botó núm. 5 
disposarà de senyalització tàctil diferenciada. 

art.15

- Passamans: 
 

- La cabina en disposa a una alçada entre 0,90 i 
0,95 m. 

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet adaptar 
la ma) amb una secció igual o equivalent a la d’un 
tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm, separat, com a 
mínim, 4 cm dels paraments verticals. 

 - Passamans: 
 

- Alçada de col·locació: 900 ± 25 mm. 

- Han de tenir una secció transversal entre 30 i 45 
mm, sense cantells vius, separats, com a mínim, 35 
mm dels paraments verticals. 

art.15

ASCENSOR 

- Senyalització: - Al costat de la porta de l’ascensor i a cada planta 
hi ha d’haver un número en alt relleu que identifiqui 
la placa, amb una dimensió mínima de 10 x 10 cm i 
a una alçada d’1,40m des del terra 

 - Senyalització: - A l’exterior de la cabina, enfront de la porta de 
l’ascensor a tots els nivells: franges de paviment 
tàctil indicador direccional col·locat en sentit 
transversal a la marxa, d’amplada la de la porta de 
l’ascensor i fondària d’1,20 m. 

- A l’exterior, en els brancals: número de la planta en 
Braille. 

- Cabina: Indicador sonor i visual d’aturada i 
d’informació de nombre de planta. Disposarà de 
bucle d’inducció magnètica. 

art.15
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 ELEMENTS URBANS      (D.  135/1995)   ELEMENTS D’URBANITZACIÓ    (O. VIV / 561 / 2010) 
 

- Amplada    ≥ 1,20 m  - Amplada   ≥ 1,20 m art.15

   - Directriu  Preferiblement recta  

- Trams: - 12 graons, com a màxim. 
  

 - Trams: 3 graons, com a mínim, i 12, com a màxim. art.15

- Replans: - entre trams: 
    longitud ≥ 1,20m 

 - Replans: entre trams: 
   amplada: la mateixa que l’escala  
   longitud: ≥ 1,20m 

art.15

- Graons: -  Estesa ≥ 30 cm (comptada a 40 cm de la cara 
interior en escales corbes) 

-  Alçària ≤ 16 cm 
-  Sense discontinuïtats quan s’uneix l’estesa  amb 

l’alçària. 

 - Graons: -  Estesa ≥ 30 cm 
-  Alçària ≤ 16 cm 
-  Compleixen la relació: 54 cm ≤ 2C + H  ≤  70 cm 
-  Angle format entre estesa i alçària: entre 75º i 90º. 
-  No s’admeten sense peça de frontal, ni amb 

discontinuïtats quan s’uneix amb l’estesa  (bocel) 

art.15

- Paviment: -   L’estesa s’ha d’acabar superficialment amb un 
material no lliscant. 

 - Paviment: -   Dur, estable, antilliscant en sec i mullat.  
No conté peces ni elements ni peces solts.  
Amb continuïtat i sense ressalts. 

art.15 
art 11

- Baranes i 
Passamans: 

- Baranes: que poden ser utilitzades en els dos 
sentits de circulació. 

- Passamans: 
⋅  situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m. 
⋅  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i amb 

una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de ∅ entre 3 i 5 cm 

⋅  separat  ≥ 4 cm dels paraments verticals. 
⋅  continus i es prolonguen 30 cm més enllà del 

final  de cada tram. 
⋅  el punt d’inflexió del passamà ha de coincidir 

amb l’inici del tram d’escala. 
 

 

 - Baranes i 
Passamans: 

- Passamans:  
 ⋅ als dos costats i doble passamà. Si la rampa té 

una amplada > 4 m, cal doble passamà al centre.
 ⋅ continus i es prolonguen 30 cm més enllà del 

final  de cada tram. 
 ⋅ altura de col·locació: passamans dobles, 

un, entre 0,95m i 1,05m i l’altre entre 0,65 i 0,75m
⋅  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i amb 

una secció igual o equivalent a la d’un tub rodó 
de ∅ entre 3 i 5 cm 

 ⋅ separats del parament ≥ 4 cm i el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la mà. 

- Baranes: Es col·locaran quan existeixi desnivell 
lateral > 0,55 m.  
⋅ altura de col·locació:  

  0,90 m, si el desnivell < 6 m 
     1,10 m, en la resta de casos 
⋅ no seran escalables entre 0,20 i 0,70 m. 
⋅ obertures i espais lliures ≤ 10 cm. 
⋅ estables, fixes i fermament fixades. 

art.30

- Senyalització: - Paviment diferenciat a l’inici i final de la rampa. 
- Nivell d’il·luminació ≥ 10 lux durant la nit. 

- Senyalització: - Extrems de l’escala: Franja de paviment tàctil 
indicador direccional, col·locat en sentit transversal 
a la marxa, d’amplada la de l’escala i fondària 
d’1,20 m. 

- Cada graó: En tota la seva longitud, es col·locarà 
una banda de 5 cm d’amplada, separada 3 cm de 
la vora, que contrastarà en textura i color amb el 
paviment del graó. 

art.15

ESCALES 

- Altres: - Els espais existents sota les escales han d’estar 
protegits de manera que evitin possibles accidents. 

- Altres:  art.15

 

 

- Amplada    ≥ 1,20 m  - Amplada  ≥ 1,80 m art.20

- Trobada 
gual/calçada  

Enrasada.                                                                        - Trobada 
gual/calçada: 

Enrasada. art.20

- Cantells S’arrodoniran o aixamfranen a 45º.  - Cantells Es garantirà la inexistència de cantells vius.. art.20

≤ 10% trams ≤ 2,0m de llargada longitudinal: ≤ 12% 
 

  
 

longitudinal: 

≤  8% trams ≤ 2,5m de llargada. 
Guals amb tres pendents i en 
guals per enrasar la vorera. 

- Pendents  

transversal: ≤ 2%  

 - Pendents  

transversal: ≤ 2%  

art.20

- Protecció 
lateral: 

  - Protecció 
lateral: 

-  En guals d’un pla inclinat: es col·locaran elements 
puntuals en cada lateral del pla inclinat.  art.20

- Replans: - En la unió de trams de diferent pendent es 
col·loquen replans intermedis d’1,50 m de llargada 
mínima. 

- a l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha un 
replà d’1,50 m de llargada mínima.   

 - Replans: -  entre trams: 
   amplada ≥ la de la rampa 
   longitud ≥ 1,80 m si hi ha canvi de direcció;  

≥ 1,50 m si no hi ha canvi de direcció 
-  a l’inici i al final de la rampa ha d’existir un espai:   

amplada ≥ la de la rampa 
longitud ≥ 1,50 m si hi ha canvi de direcció, que 
no envaeixi l’itinerari de vianants.  

art.20

GUALS DE 
VIANANTS 

- Senyalització: - Se senyalitzarà amb paviment de textura 
diferenciada. 

 - Senyalització: - Vorera: Paviment tàctil indicador direccional de 
0,80 m d’amplada entre la façana (o element que 
materialitzi el límit edificat) i l’inici del gual. 
Transversal al trànsit de vianants de la vorera. 
Alineada amb la corresponent franja indicadora del 
costat oposat de la calçada. 

- Gual: Paviment tàctil indicador de botons de 0,60m 
al llarg de la trobada del gual amb la calçada. 

art.20 
art 46
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- General: Se salvarà el desnivell entre la vorera i la calçada 
amb un gual de vianants adaptat. 

 - General: - Situats en aquells punts que permetin minimitzar 
les distàncies per efectuar el creuament amb 
seguretat. 

- Se salvarà el desnivell entre vorera i calçada amb 
un gual accessible. Quan no sigui possible es 
podrà aixecar el pas de vianants en tota la seva 
superfície a nivell de les voreres. 

- Preferentment perpendicular a la vorera. 

art.21

- Amplada:    La mateixa del gual  - Amplada:  ≥ Suma de les amplades dels guals de vianants que 
el limiten. 

   Si el pendent del gual > 8% i a fi de facilitar el 
creuament a persones usuàries de crosses, 
bastons, etc.: s’ampliarà 0,90 m a partir de límit 
extern del gual. 

art.21

- Illetes 
intermèdies: 

Pas en un temps: 
- Amplada: la mateixa del pas del vianants. 
- Retallada i rebaixada al mateix nivell de la calçada. 
- Paviment diferenciat respecte de la calçada.   
Pas en dos temps: 
- Amplada: la mateixa del pas del vianants. 
- Longitud mínima: 1,50 m 
- Rebaixada al mateix nivell de la calçada si la 

longitud ≤ 4 m. Paviment diferenciat respecte de la 
calçada.                                                                      

 - Illetes 
intermèdies:  

- Amplada mínima: la mateixa del pas de vianants. 
- Paviments segons els criteris de senyalització. 
- Tipus: 
a) A nivell de les voreres que limiten el creuament: 

Permet fer els dos guals accessibles i un espai 
intermedi de 1,50 m. 

b) A nivell de calçada: (si no té dimensió suficient per 
fer la solució anterior): 
Longitud mínima: 1,50 m. Sobre una plataforma 
situada entre 2 i 4 cm per sobre de la calçada i 
voravies per enrasar amb la calçada ≤ 12 %. 

art.21

PAS DE 
VIANANTS 

- Senyalització: - Se senyalitzarà amb paviment de textura 
diferenciada. 

 - Senyalització: - General: Pintura antilliscant al terra i senyalització 
vertical per a vehicles. 

- Passos a diferent nivell vorera/calçada: els 
mateixos criteris de gual accessible. 

- Passos al mateix nivell vorera/calçada: 
Paviment tàctil indicador de botons  de 0,60 m que 
ocupi tota l’amplada de la zona reservada a 
l’itinerari de vianants. 
Paviment tàctil indicador direccional de 0,80 m 
d’amplada entre la façana (o element que 
materialitzi el límit edificat) i l’inici del paviment de 
botons.  

 

art.21
art 46

 

- General: Se salvarà el desnivell entre la vorera i la calçada 
amb un gual de vianants adaptat. 
L’espai d’apropament al vehicle ha d’estar comunicat 
amb un itinerari de vianants adaptat. 

 - Situació: - El més a prop possible als punts de creuament 
entre els itineraris de vianants accessibles i els 
itineraris de vehicles.  

  O bé, s’incorporarà un gual accessible que permeti 
l’accés a l’itinerari de vianants accessible des de la 
zona de transferència de la plaça. 

art.35

- Dimensions:  Places en bateria: 
- Plaça: 4,50 x 3,30 m (longitud x amplada) 
- Espai d’apropament on es pot inscriure ∅1,50 m 

davant la porta del conductor. Aquest espai pot 
coincidir un màxim de 0,20 m amb l’amplada de la 
plaça. 

Places en filera: 
- Plaça: 4,50 x 2,00 m (longitud x amplada) 
- Espai d’apropament on es pot inscriure ∅1,50 m 

davant la porta del conductor. 

 - Dimensions:  Places en bateria: 
- Plaça: 5,00 x 2,20 m (longitud x amplada) 
- Espai d’aproximació i transferència lateral ≥ 1,50 m. 

Entre dues places contigües es permeten zones de 
transferència compartida.  

Places en filera: 
- Plaça: 5,00 x 2,20 m (longitud x amplada) 
- Espai d’aproximació i transferència posterior ≥ 1,50 

m.  

art.35

PLAÇA 
APARCAMENT 

- Senyalització: De la plaça d’aparcament i de l’itinerari accessible 
d’accés: amb el símbol d’accessibilitat al terra i un 
senyal vertical en un lloc visible, amb la inscripció 
“reservat a persones amb mobilitat reduïda”.                

 - Senyalització: Horitzontal i vertical amb el símbol internacional 
d’accessibilitat. 

art.35

 

- Ubicació:    - Accessible a través d’un itinerari urbà adaptat. 
- Permet l’existència d’una banda de pas lliure 
d’obstacles de 0,90 x 2,10 m (amplada per alçada). 

 - Ubicació:  - Disseny i ubicació perquè puguin ésser utilitzats de 
forma autònoma i segura per totes les persones. 

- No envaeix l’itinerari de vianants accessible. 
- Preferentment alineats junt a la banda exterior de 

la vorera, i a una distancia ≥ 0,40 m de la voravia. 

art.25

- Elements 
sortints o 
volats 

- Si són > 15 cm de vol i limiten amb els itineraris: 
tenen un element fix i perimetral entre 0 i 15 cm 
d’alçada, o bé es col·loquen a 2,10 m d’alçada.  

 - Elements 
sortints o 
volats: 

- Si són > 10 cm de vol: han de garantir la seva 
detecció a una altura mínima de 0,15 m del terra. 

- No tindran arestes vives. 

- Si estan adossats a la façana: alçada lliure ≥ 2,20m 

art.25

- Elements 
accessibles 
manualment: 

- Situats a una alçada entre 1,00 i 1,40 m     

MOBILIARI 
URBÀ 
Condicions 
generals 

- Senyalització: - Els elements que, pel seu ús, necessitin 
senyalització. 

- Senyalització: - Qualsevol element transparent, segons criteris de 
l’article 41. 

art.25

 
 

 



SISTEMES D’HIDRANTS D’INCENDI PER A ÚS DE BOMBERS 

 SP120 PROJECTE 
   
HIDRANTS PER A INCENDIS   
   
Distància màxima a façana 100 metres 77 m (1 unitat) 
Diàmetre canonada 100 mm 100 mm 
Hipòtesi de consum 2 hidrants immediats – 2hores + 

500 l/min (cabal) 
2 hidrants immediats – 2hores + 500 l/min 
(cabal) 

Pressió sortida boca 10 kPa 10kPa 
   
ACCESSIBILITAT   
   
Carrer d’intervenció >8 m amplada / 3 m pas >5.5 m (punt mes estret del carrer) 
Amplada de pas des de carrer >3 m >3 m  
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SP 120. Sistemes d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu de bombers

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

SISTEMES D’HIDRANTS D’INCENDI PER A ÚS 
EXCLUSIU DE BOMBERS

     
1/2

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
120:2010

Objecte

Definir les condicions que han de garantir les xarxes d’abastament d’aigua i els sistemes d’hidrants 
d’incendi per a ús exclusiu dels bombers. 

Resolució

1. L’ordenació i la urbanització de terrenys mitjançant figures de planejament han d’incloure la 
instal·lació d’hidrants d’incendi en les xarxes d’abastament d’aigua en les condicions que 
especifica aquesta Instrucció tècnica complementària. 

2. Els edificis, els establiments o les activitats ubicats en àrees urbanitzades, nous o que modifiquin 
les seves condicions de seguretat en cas d’incendi han d’estar protegits per un sistema d’hidrants 
d’incendi que compleixi les condicions d’aquesta Instrucció tècnica complementària. Els projectes 
tècnics d’aquests edificis, establiments o activitats, presentats davant de qualsevol administració, 
hauran de reflectir el compliment d’aquestes condicions. 

3. Els establiments o activitats ubicats en àrees no urbanitzades, nous o que modifiquin les seves 
condicions de seguretat en cas d’incendi, han d’estar protegits per un sistema d’hidrants d’incendi 
que reuneixi les condicions d’aquesta Instrucció Tècnica Complementària. Els projectes tècnics 
d’aquests establiments o activitats, presentats davant de qualsevol administració hauran de 
reflectir el compliment d’aquestes condicions. 

4. En el cas dels establiments industrials, caldrà garantir el compliment d’aquesta Instrucció, de 
manera complementària al que indica l’Annex III del Reglament de seguretat contra incendis en 
els establiments industrials (RSCIEI; RD 2267/2004). 

Condicions que han de reunir els sistemes d’hidrants d’incendi per a un ús exclusiu de 
bombers:

1. Definició

‚ Un hidrant és un aparell hidràulic, connectat a una xarxa d’abastament, destinat a subministrar 
aigua en cas d’incendi en totes les seves fases. 

‚ Aquests hidrants han d’estar emplaçats a la via pública o espais d’accessibilitat equivalent per a 
vehicles de bombers, i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui 
a menys de 100 metres d’un hidrant. 

‚ Els hidrants s’ubicaran en llocs accessibles per als vehicles d’extinció d’incendis, fora dels espais 
destinats a circulació i estacionament de vehicles, i la seva localització serà senyalitzada d’acord 
amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23033 (o norma que la substitueixi). En el cas 
d’hidrants enterrats, la seva tapa serà de color vermell per la cara vista. 

‚ Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial decret 1942/1993, de 
5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, o 
norma que el substitueixi. 

Disposicions
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SISTEMES D’HIDRANTS D’INCENDI PER A ÚS 
EXCLUSIU DE BOMBERS
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 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
120:2010

2. Tipologia

‚ Els hidrants exteriors han de ser del tipus de columna hidrant a l’exterior (CHE) o hidrant en 
arqueta. Els hidrants de columna s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades a la 
norma UNE-EN 14384 (o norma que la substitueixi). Els hidrants contra incendis enterrats 
s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades a la norma UNE-EN 14339 (o norma que la 
substitueixi). 

‚ Els hidrants de columna humida només poden instal·lar-se en localitzacions de la franja costanera 
on no siguin previsibles condicions climàtiques severes. Aquests hauran d’estar convenientment 
protegits per evitar-ne el trencament a causa de possibles impactes. 

3. Xarxa d’abastament

‚ El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi del 
consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, i el 
cabal a cadascun d’ells ha de ser de 1000 l/min. La pressió de sortida per cada boca d’hidrant ha 
de ser superior a 102 kPa. 

‚ Aquells hidrants que, excepcionalment, no puguin connectar-se a una xarxa general d’abastament 
d’aigua necessitaran d’una reserva d’aigua adequada (segons UNE 23500, o norma que la 
substitueixi) que garanteixi les condicions especificades al paràgraf anterior. 

4. Manteniment

‚ El manteniment de les condicions hidràuliques i de funcionament dels hidrants correspon al titular 
de l’abastament d’aigua. 

5. Solucions excepcionals

‚ Excepcionalment, en àrees no urbanitzades i en nuclis urbans consolidats amb infraestructures 
hidràuliques existents que no puguin suportar les condicions dels apartats anteriors, els serveis de 
prevenció i extinció d’incendis podran validar condicions distintes amb la imposició d’aquelles 
mesures compensatòries que es considerin convenients. 

Disposicions



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 264,18 132,09

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 264,18 t 132,09 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 225,000 0,062 90,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 82,250 - 32,900

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 307,25 t 0,7544 122,90 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 11,5086 0,0896 12,0024

obra de fàbrica 170102 0,0150 4,9090 0,0407 5,4538
formigó 170101 0,0320 4,8862 0,0261 3,4907

petris 170107 0,0020 1,0532 0,0118 1,5812
guixos 170802 0,0039 0,5262 0,0097 1,3025
altres 0,0010 0,1340 0,0013 0,1742

   embalatges 0,0380 0,5718 0,0285 3,8230

fustes 170201 0,0285 0,1617 0,0045 0,6030
plàstics 170203 0,0061 0,2117 0,0104 1,3869

paper i cartró 170904 0,0030 0,1112 0,0119 1,5919
metalls 170407 0,0004 0,0871 0,0018 0,2412

totals de construcció 12,08 t 15,83 m3

- altres

-

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Arranjament del Carrer Castell. Adequació i Enjardinament del Mirador.

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

SI

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Carrer Castell

Comarca : El Segrià

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Montoliu de Lleida

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Terres contaminades
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si
si
si
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 158,5
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 158,5

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 229,89
Maons, teules i ceràmics 40 4,91
Metalls 2 0,09
Fusta 1 0,16
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,11
Paper i cartró 0,50 0,11
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

no no especial

no inert
no no especial

si

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

158,51

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

158,510,00
0,00



-

-

si

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 158,51

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 126,21 -

Maons i ceràmics 7,36 -

Petris barrejats 2,13 32,02

Metalls 0,33 4,88

Fusta 0,81 12,21

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,87 28,08

Paper i cartró 2,15 32,24

Guixos i no especials 1,99 29,90

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

142,86 139,34

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

10,67

1.514,55 631,06

Dipòsit Montoliu Pol. 3, Parc. 10-16 Montoliu Lleida E-1000.07 

0,00

9,36 -

1428,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 4,07 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

5.211,40

- 9,97

-

88,35

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 5.928,28

El volum dels residus és de : 345,79

1,63 -

36,81 29,45

10,75 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

1.602,90 1.506,86 1.962,30

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

504,85

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

4427,20 792,54

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 317,02 T

T 319,33 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 317,02 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 319,33 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

319,33Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

264,18

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 3487,22

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 3512,63

636,4

***Dipòsit mínim 150€

6.999,85Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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AN 4 – FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL  
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AN 5 – CATÀLEG DE MATERIALS 

 

Els catàlegs i fitxes de materials, així com les marques referenciades són només indicatius de qualitats, i es 
podran proposar alternatives equivalents durant l’execució de l’obra amb l’acord de la DF i la Propietat amb el 
contractista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Rev. 1 (7/07/15)

Producto: CANAL CA-30H23
Codigo: CA3023CC

Características Normativa Valor Unidad

Tolerancias dimensionales (+-)10 mm
Tamaño árido UNE-EN 12620 0/12 -
Tipo de cemento UNE-EN 197-1 I52,5R -
Anchura interior angulos         A 30 cm
Anchura interior canal               B 22,5 cm
Anchura exterior                          C 32 cm
Altura exterior                               H 23 cm
Altura interior canal                     h 10 cm
Longitud 100 cm
Absorción de agua UNE-EN 13369 <6,5 %
Resistencia a la compresión UNE-EN 13369 >35 Mpa
Masa de la pieza 91 Kg





Rigola

Imprimir ficha

Medidas en cm.

Ref. Color A B H Peso kg/u. Ml palet Uds. palet Uds. m2 PDF
Consultar
precios

RI820G Gris 20 20 8 8 36 180 25 -

RI820B Blanco 20 20 8 8 36 180 25 -

RI820N Negro 20 20 8 8 36 180 25 -

RI830G Gris 30 30 8 18 21,6 72 11,11 -

RI830B Blanco 30 30 8 18 21,6 72 11,11 -

RI830N Negro 30 30 8 18 21,6 72 11,11 -

Mostra aquesta pàgina en: català Tradueix Desactiva per a: castellà Opcions ▼

GLS Prefabricados de hormigón · Productos · Rigola https://www.glsprefabricados.com/es/productes/index/rigola/223

1 de 2 5/7/2023, 15:49



Farola

STARK
ACS

Columna de tub d'acer laminat de perfil rectangular
de 200mm x 100mm. Amb una altura de 4m fins a 7 metres, es pot
configurar amb un braç, amb dos alineats a la mateixa altura o amb
dos braços a diferent altura. De gran robustesa i durabilitat, el seu
disseny sobri i modern s'adapta a qualsevol mena d'entorn urbà.
Incorpora en el seu extrem un o dos mòdul de Leds BENITO-
NOVATILU amb un rang de potències des de 20W fins a 120W, la
qual cosa permet satisfer qualsevol requeriment lumínic.

AVANTATGES:

APLICACIONS:

Fitxa de projecte | CAD | Catàleg | Imatge HD
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https://benito.com/ca/download/ACS-FP
https://benito.com/ca/download/ACS-FP.dwg
https://benito.com/ca/download/cat-light
https://benito.com/ca/download/cat-light
https://benito.com/img/productes/imgProducte/Stark_1400x1000.png


CARACTERÍSTIQUES:

Material cos:

Difusor (tancament cavitat òptica):

Cargols:

Cos:

Juntes d’estanquitat:

Índex de protecció IP de la lluminària:

Índex de protecció IP del Grup Òptic: IP66

Índex de protecció IK: IK10

Dissipació tèrmica dels LEDs:

Vàlvula anti condensació:

Pintura:

Color:

Fixació:

Orientable:

Manteniment:

Altura de muntatge recomanada: 4 m

Driver:

Regulació driver:

Opcions de reducció de flux:

Protector de sobretensions (SPD):

INSTAL·LACIÓ:
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QUADRE TÈCNIC:

Flux Lumínic Real (T) =85ºC)
Flux Lumínic Inicial (T)

=25ºC)

REF. Nº LEDs
Potència

W
I Driver

mA
Flux lm

Eficiència
lm/W

Flux lm
Eficiència

lm/W

Stark ACS 25 50 600 6000 120 6840 137

FOTOMETRIES:

Asimètric Super-Extensiu (AE) Asimètric Extensiu (A3) Asimètric Extensiu (AM) Simètric Super Extensiu Circular (SE)

*Consultar altres distribucions lumíniques
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 MÒDUL LED’S:
Mòdul de LEDs:

Mòdul substituïble:

LED: 5050

Nº de LED's: 25

Format PCBs: Circular

Eficiència nominal del LED: 172

Temperatura de Color:

Rendiment Cromàtic CRI:

Vida Mitjana dels LED - L90B10: L90B10 >100.000 horas

 ESPECIFICACIONS ÒPTIQUES:
Sistema Òptic:

Distribució Lumínica:

Flux Hemisferi Superior (FHS) ULOR: 0%

Flux Hemisferi Inferior DLOR: 100%

Índex d’Enlluernament:

Categoria Intensitat Lluminosa:

Flux Lluminós CIE nº3: >95%

Seguretat Fotobiològica:

Flux lumínic Inicial Tj=25 °C (fins a): lm 6840

Eficiència Lluminària Inicial Tj=25 °C (fins a): lm/W 137

Flux lumínic Real Tj=85 °C (UNEIX EN 13032-4)
(fins a):

lm 6000

Eficiència Lluminària Real Tj=85 °C (UNEIX EN
13032-4) (fins a):

lm/W 120

 ESPECIFICACIONS ELÈCTRIQUES:
Potència màxima nominal (LED’s): W 45

Potència màxima consumida (Lluminària): W 50

Rang de Potències: W 20 - 50W

Corrent màxim del LED: mA <500 (<50% Imax)

Classe de Protecció Elèctrica IEC:

Protector de Sobretensions (SPD):

Nivell de protecció de tensió manera comuna i
diferencial (SPD) Udc:

kV 10 y NTC opcional

Corrent màxim de descàrrega (8/20) (SPD): kA 20

Desconnexió Tèrmica de la Fase (SPD):

Tensió d’Entrada: Vac 220-240

Tensió d’Entrada (rang màxim): Vac 198-264

Freqüència d’Entrada: Hz 47-63

Corrent d’arrencada: A <65

Durada del pic d’arrencada: ms <0,3

Eficiència del Driver: >90%

Factor de potència 100% consum: >0,98

Factor de potència 50% consum: >0,95

Distorsió Harmònica Total (THD): <10

Consum de Energia en repòs: W <0,4

Classificació Energètica: A++ IPEA>1,15

 CONDICIONS DE TREBALL:
Vida Mitjana dels LED - L90B10: >100.000

Vida Mitjana del Driver a Tp<70 °C: 100.000

Vida Mitjana de la Lluminària L80B10 (TM-21):

Temperatura ambient de treball: ºC de -35°C a +50°C

Superfície al vent: m2

Test anti vibracions (15Hz en 3 eixos):

Test força del vent:

Període de Garantia:

 DIMENSIONS EMBALATGE:
Pes net kg 31

Pes Brut kg 34

Dimensions Lluminària (LxAxH) mm 4000x168 (diámetro)

Dimensionis Embalatge (LxAxH) mm

Unitats Embalatge

Quantitat per contenidor de 20”

Quantitat per contenidor de 40”

 CERTIFICACIONS:
Certificacions Seguretat: Certificacions EMC: Altres Certificacions:

EN 40 / EN 62031 / EN 62493 / EN 62471 / IEC 62778
/EN 61247-2-13

EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 /
EN 61347-2-13 / EN 61347-1 / EN 62384

IEC 62262 / EN 13032-4 / EN 62717 / EN 6272-1 / EN
6272-2-1 / EN 61643-11
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Mielek R
PA690

Mielek
PA691

Mielek M
PA691M

Mielek Top
PA690S

Paperera d’acer zincat amb cubeta interior galvanitzada. Obertura de la tapa mitjançant clau triangular estandard.Paperera d’acer zincat amb cubeta interior galvanitzada. Obertura de la tapa mitjançant clau triangular estandard.

Ref. A B C H H1

PA690 455 216 230 800 700

Paperera d’acer zincat amb cubeta interior galvanitzada. Obertura de la tapa mitjançant clau triangular estandard.

Fitxa de projecte | CAD | Catàleg | Instruccions muntatge | Imatge HD
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https://www.benito.com/ca/mobiliari-urba/papereres/mielek--PA691.html
https://www.benito.com/ca/mobiliari-urba/papereres/mielek--PA691.html
https://www.benito.com/ca/mobiliari-urba/papereres/mielek--PA691.html
https://www.benito.com/ca/mobiliari-urba/papereres/mielek-m--PA691M.html
https://www.benito.com/ca/mobiliari-urba/papereres/mielek-m--PA691M.html
https://www.benito.com/ca/mobiliari-urba/papereres/mielek-m--PA691M.html
https://www.benito.com/ca/mobiliari-urba/papereres/mielek-top--PA690S.html
https://www.benito.com/ca/mobiliari-urba/papereres/mielek-top--PA690S.html
https://www.benito.com/ca/mobiliari-urba/papereres/mielek-top--PA690S.html
https://benito.com/ca/download/PA690-FP
https://benito.com/ca/download/PA690-FP.dwg
https://benito.com/ca/download/cat-urban
https://benito.com/ca/download/cat-urban
https://benito.com/ca/download/PA690-INS
https://benito.com/ca/download/PA690-INS
https://benito.com/img/productes/imgProducte/UP23_1400x1000.png


Tractament anti-òxid de doble capa. Xapa d’acer zincat i pintada en pintura polièster en pols. Imprimició epoxi. Pintura color plata.
Ancoratge recomanat: Fixació al terra mitjançant 4 cargols Ø10, no subministrats.
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Font

Atlas
UM511-1M

Atlas Doble
UM511-2M

La Font Atlas té una estructura sòbria amb un cos quadrat de ferro amb tractament Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una òptima
resistència a la corrosió.
Acabat imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martelé. Platina fixació-aixeta polsador d'acer niquelat (UM510G). Marc angular i
reixa embornal d'acer galvanitzat.
Aquesta Font també està disponible en la seva versió doble amb dos aixetes. (UM511-2M)

Ref. A B H H1

UM511/1M 300 300 1010 900

UM511/2M 1136 300 1010 900

Manual de manteniment | Fitxa de projecte | CAD | Catàleg | 3D | Instruccions muntatge | Imatge HD
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https://www.benito.com/ca/mobiliari-urba/fonts/atlas-doble--UM511-2M.html
https://www.benito.com/ca/mobiliari-urba/fonts/atlas-doble--UM511-2M.html
https://www.benito.com/ca/mobiliari-urba/fonts/atlas-doble--UM511-2M.html
https://benito.com/ca/download/UM511-1_HM.pdf
https://benito.com/ca/download/UM511-1_FP_ES.pdf-FP
https://benito.com/ca/download/UM511-1_FP_ES.dwg-DWG
https://benito.com/ca/download/cat-urban
https://benito.com/ca/download/cat-urban
https://www2.benito.prv/f8523e2b-2c7f-4b76-ae44-de7b5eac942b
https://benito.com/ca/download/UM511_INS.pdf
https://benito.com/ca/download/UM511_INS.pdf
https://benito.com/img/productes/imgProducte/UM511_2_1400.png
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Banc

Arq B
UM384B

Fusta tropical de secció. Estructura d’acer laminat en fred.

REF. A B C H H1

UM384 2020 800 1510 455 845

UM384B 2020 800 -- 455 --

Fitxa de projecte | CAD | Catàleg | Instruccions muntatge | Imatge HD
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https://benito.com/ca/download/UM384B-FP
https://benito.com/ca/download/UM384B-dwg-FP
https://benito.com/ca/download/cat-urban
https://benito.com/ca/download/cat-urban
https://benito.com/ca/download/UM384B-Ins
https://benito.com/ca/download/UM384B-Ins
https://benito.com/img/productes/imgProducte/arqb1400x1000_a1.png


Fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga. Acer amb capa d’imprimació epoxi i pintura polièster sublimat al forn, color oxiró
negre forja. 
Ancoratge recomanat: Empotrada al terra.
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AN 6 – MEMÒRIA ESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arquitectes: RAMON FITÉ FONT - ORLAND MARTÍ ROVIRA  

Projecte : ARRANJAMENT DEL C/ CASTELL. ADEQUACIÓ I ENJARDINAMENT DEL MIRADOR.  
 

 

Memòria de càlcul i fitxes justificatives de 
l'acompliment de la normativa estructural 



 

Memòria de càlcul i Fitxes Justificatives: Normativa Estructural 
Pàg. 2/ 8 

DADES GENERALS i NORMES CONSIDERADES AL CÀLCUL 

A.- IDENTIFICACIÓ: 

Promotor: AJUNTAMENT DE MONTOLIU DE LLEIDA 

Emplaçament: CARRER CASTELL 

Municipi: 25172 – MONTOLIU DE LLEIDA 

B.- NORMATIVES APLICABLES: 

B.1.a.- Obligat compliment: 

Prescripcions aplicables conjuntament amb DB-SE 
El DB-SE constitueix la base per als Documents Bàsics següents i s’utilitzarà conjuntament amb ells: 
 

Apartat 
 

Procedeix 
No 
Procedeix 

     
DB-SE 3.1.1 Seguretat estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Accions en l’edificació   
DB-SE-C 3.1.3. Fonamentacions   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructures d’acer   
DB-SE-F 3.1.8. Estructures de fàbrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructures de fusta   
S’haurà de tenir en compte, a mes, les especificacions de la normativa següent: 
 

Apartat 
 

Procedeix 
No 
procedeix 

    
NCSE 3.1.4. Norma de construcció sismorresistent   
CE 3.1.5. Codi estructural RD 470/2021   

EFHE 3.1.6 

Instrucció per al projecte i l’execució 
de forjats unidireccionals de formigó 
estructural realitzats amb elements 
prefabricats 

  

NRE-
AEOR-93 

3.1.10 

Norma reglamentària d’edificació 
sobre accions en l’edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges 

  

C.- DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA 

C.1.a.- Solució estructural adoptada (descripció i justificació funcional) 

 
Adequació del Mirador de la part superior i del voral d’accés al límit exterior del carrer: 
- En una fase prèvia dels treballs, s’ha realitzat una estabilització del carrer mitjançant una pantalla de micropilots (Longitud = 43 m. 
Micropilots de longitud = 8 m. Colꞏlocats verticalment amb espaiament horitzontal de 0,5. Armadura: Buló GEWI de 32 mm de 
diàmetre construïts amb acer de 500 MPa de límit elàstic. Esforç tallant de 150 kN. Ancoratges actius de la biga d'encepat de la 
pantalla de micropilots tenen les següents característiques. Longitud = 12 m. 6 m de longitud lliure + 6 m i bulb. Diàmetre = 32 m. 1 
ancoratge cada 3 m de pantalla. Total 15 ancoratges. Inclinats 15º sota l'horitzontal). La biga d’encepat és de 70x70cm amb formigó 
armat (8ut 12mm i cèrcol 12mm c/30cm). 
- Sobre la biga d’encepat descrita s’hi ubica la nova llosa de formigó armat en voladís del mirador (veure detall als plànols). 
 

D.- METODOLOGIA DE TREBALL 

Les feines que s’han dut a terme en aquest projecte són el disseny i el càlcul de les noves lloses en voladís. 
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Memòria de càlcul i Fitxes Justificatives: Normativa Estructural 
Pàg. 4/ 8 

SE SEGURETAT ESTRUCTURAL 

 
 
SE1 Resistència i estabilitat  
 

En el projecte s'aplica el DB SE del CTE, d'acord amb el Reial Decret 314/2006. 

 

S'aplicaran les sobrecàrregues d'ús definides a la normativa:  

  SOBRECÀRREGUES D'ÚS  

  Habitatges: 2.00 KN/m2    2.00 KN  no simultània  

  Escales i accés pùblic: 3.00 KN/m2    2.00 KN  no simultània 

  Local comercial: 3.00 KN/m2    4.00 KN  no simultània 

  Terrats accesibles per a conservació:  1.00 KN/m2     KN  no simultània 

  Terrats accesibles privadament:  1.50 KN/m2    1.50 KN  no simultània 

  Terrats accesibles al públic:  segons Ús           

             KN    

  Zones accesibles a vehicles de bombers:  20.00 KN/m2    50.00 KN  no simultània 

  Calçades i garatges vehicles < 30 KN:  2.00 KN/m2    2 x 10 KN  simultània 

  Calçades i garatges vehicles > 30 KN < 160 KN:  5.00 KN/m2    2 x 45 KN  simultània 

  

 

Accions sísmiques: 

Segons la norma de construcció sismorresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica ab en funció de la situació del municipi és 
menor que 0.04 g.  

La classificació de l’edifici és d’importància normal i l’acceleració sísmica bàsica ab menor de 0,04g pel que no cal aplicar la norma a 
l'edifici.  
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ANÀLISI ESTRUCTURAL I DIMENSIONAMENT 

E.- ANÀLISI ESTRUCTURAL I DIMENSIONAMENT 

 
Procés -DETERMINACIÓ DE LES SITUACIONS DE DIMENSIONAT 

-ESTABLIMENT DE LES ACCIONS 
-ANÀLISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONAT 

 
Situacions de 
dimensionat 

PERSISTENTS condicions normals d’us 
TRANSITÒRIES condicions aplicables durant un temps limitat. 
EXTRAORDINÀRIES condicions excepcionals en que es pot trobar o estar exposat l’edifici. 

 
Període de servei 50 Anys 

 
Mètode comprovació Estats límits 

 
Definició estat límit Situacions que de ser superades, es pot considerar que l’edifici no compleix amb algun dels 

requisits estructurals per als que ha estat concebut. 
 

Resistència i estabilitat ESTAT LÍMIT ÚLTIM: Situació que, en cas de ser superada, existeix un risc per a les persones 
ja sigui per una posada fora de servei o per col·lapse parcial o total de l’estructura.  
- Pèrdua de l’equilibri 
- Deformació excessiva 
- Transformació estructura en mecanisme 
- Trencament de elements estructurals o les seves unions. 
- Inestabilitat dels elements estructurals 

 
Aptitud de servei ESTAT LÍMIT DE SERVEI: Situació que, en cas de ser superada, afecta: 

- el nivell de confort i benestar dels usuaris 
- el correcte funcionament de l’edifici 
- l’aparença de la construcció  

Accions 
 
Classificació de les 
accions 

PERMANENTS Aquelles que actuen en tot moment, amb posició constant i valor 
constant (p. propis) o amb variació despreciable: accions reològiques. 

VARIABLES Aquelles que poden actuar o no sobre l’edifici: us i accions 
climàtiques. 

ACCIDENTALS Aquelles les quals la seva probabilitat de ocurrència es petita però de 
gran importància: Sisme, impacte o explosió. 

  
Valors característics 
de les accions 

Els valors de les accions es recolliran en les justificacions del compliment del DB SE-AE 

  
Dades geomètriques 
de l’estructura 

La definició geomètrica de l’estructura està indicada en els plànols del projecte. 

  
Característiques dels 
material 

Els valors característics de les propietats dels materials es detallaran en la justificació del DB 
corresponent o bé en la justificació de la EHE 

  
Model anàlisis 
estructural 

Es realitza un càlcul espaial en tres dimensions. S’estableix la compatibilitat de deformació i es 
crea una hipòtesis d’indeformabilitat del plànol de cada mur. A efectes d’obtenció de 
sol:licitacions i comportament lineal dels materials, per tant, un càlcul en primer ordre. 
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Verificació de l’estabilitat 
 
 
Ed,dst Ed,stb 
 

Ed,dst: valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 
 
Ed,stb: valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 
 

 
 

Verificació de la resistència de la estructura 
 

 
Ed Rd 
 

Ed : valor de càlcul de l’efecte de les accions 
Rd: valor de càlcul de la resistència corresponent 
 

 
Combinació de accions 

 
El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació persistent o transitòria i els corresponents coeficients de 
seguretat s’han obtingut de la formula 4.3 i de les taules  4.1 y 4.2 del present DB. 
El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació extraordinària s’han obtingut de l’expressió 4.4 del 
present DB i els valors de càlcul de les accions s’ha considerat 0 o 1 si la seva acció es favorable o desfavorable 
respectivament. 

 
 

Verificació de la aptitud de servei 
 

Es considera un comportament adequat en relació a les deformacions, les vibracions o el deteriorament si es compleix 
que l’efecte de les accions no arriba al valor límit admissible per a tal efecte. 

 
Fletxes La limitació de fletxa activa establerta en general es de 1/500 de la llum 

En el cas d’estintolaments en parets de càrrega existents s’ha limitat la fletxa a 1/1000 
  
desplaçaments 
horitzontals 

El desplom total límit es 1/500 de la altura total   
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ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL 

F.- ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL. 

 

Les accions adoptades al càlcul s'ajusten al Document Bàsic SE-AE del Codi Tècnic de l’Edificació. 

Situació de projecte (EHE): Situació amb dos o més accions variables (concàrregues,  sobrecàrrega, vent, ...) 
 

F.1.- ACCIONS GRAVITATÒRIES 

F.1.a.- Càrregues Superficials kN/m2 

Zones accesibles a vehicles de bombers:  20.00 KN/m2    50.00 KN  no simultània 

Calçades i garatges vehicles < 30 KN:  2.00 KN/m2    2 x 10 KN  simultània 

Calçades i garatges vehicles > 30 KN < 160 KN:  5.00 KN/m2    2 x 45 KN  simultània 

 

F.2.- ACCIONS DEL VENT, TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES 

F.2.a.- Acció del vent.  

Amples de banda X i Y (m) 43m (encepat dels micropilons - existent) 
Zona eòlica C 
Grau d’asperesa IV, Zona urbana en general, industrial o forestal. 

 

F.2.b.- Accions tèrmiques i reològiques 

Les dimensions del mur sobre rasant són aproximadament de 43m. A la nova llosa s’hi farà una junta de dilatació de dilatació 
intermitja en considerar en el càlcul les accions tèrmiques i reològiques. 

 

F.3.- ACCIONS SÍSMIQUES. NCSE-02 

Classificació de l'obra construccions de importància normal 
Terme Municipal Montoliu de Lleida 
Acceleració sísmica bàsica ab <0,04  g 

No és obligatori l'aplicació de la norma:  

 En les construccions d’importància moderada.  

 Si l’acceleració sísmica bàsica és inferior a 0,04g (g=acceleració de la gravetat) 

 En les construccions d’importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre sí en totes les direccions quan l’acceleració 
sísmica bàsica ab sigui inferior a 0,08g.  
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MATERIALS ESTRUCTURALS I COEFICIENTS DE PONDERACIÓ 

G.- MATERIALS ESTRUCTURALS I COEFICIENTS DE PONDERACIÓ 

G.1.- TERRENY DE FONAMENTACIÓ. RESUM ESTUDI GEOTÈCNIC. 

G.1.a.- Dades de l'estudi del sòl 

Aquestes dades, procedents de l’estudi geotècnic, s’hauran de confirmar a l’obra, per assegurar la correspondència entre la hipòtesi 
adoptada en el càlcul i la realitat del subsòl de l’edifici. 

G.1.b.- Campanya de reconeixement 

Reconeixement realitzat per: Carles Roca i Jordi Pifarré – Geòlegs col·legiats nº1973 i 1458 
Nom de l'empresa: GEOTEST Geòlegs Consultors SL Ref. Estudi: 0819 (maig 2019)  

G.1.c.- Informació general de l'edifici 

Tipus estructura, número de plantes: Urbanització 

G.1.d.- Geologia (resum de les característiques geològiques) 

- Nivell superior A: reblert granular superficial 
- Nivell inferior B: substrat terciari consistent 
 
 

G.1.e.- Resultats 

Tipus de sòl: <0,1 / 0,8 Kg/cm2   
Profunditat de l'estrat de fonamentació (m): <3-6m / >10m   
Resistència admissible  (Kp/cm2): <1,0 / >4,0    
Densitat aparent (g/cm3) 1,4-1,6 / 2,0-2,5    
Consistència Nivell B: molt dura     
Nivell freàtic: NO Profunditat: -    
Expansivitat: Nul·la    
Agressivitat terreny: No agressiu    

     

G.2.- FORMIGÓ ESTRUCTURAL. CE. 

G.2.a.- Designació del Formigó. Codi Estructural CE RD 470/2021 

Element Resistència 
Consistènci

a 
Àrid Ambient 

Contingut 
ciment 

Relació 
a/c 

Recobriment 
nominal 

Fonaments - Lloses HA-25 B-Blanda 20 XC2 250 0,65 50 

G.2.b.- Designació d’armadures passives 

Acer. Designació: B 400 S 

G.2.c.- Coeficients de minoració dels materials 

Formigó. Nivell de control: Estadístic  Coeficient minoració: 1,5 
Acer.  Nivell de control: Normal  Coeficient minoració: 1,15 

G.2.d.- Coeficients de majoració d'accions 

Execució. Nivell de control: Normal Arts. 17-22 CE Projecte 
Coeficient de majoració accions permanents 1,5 1,5 
Coeficient de majoració accions variables 1,6 1,6 
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AN 7 – MEMÒRIA DE MANTENIMENT  
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Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall 
Projecte: Arranjament del Carrer Castell. Adequació i Enjardinament del Mirador. 
 
Emplaçament 
Adreça: Carrer Castell 
Codi Postal: 25172 Municipi: Montoliu de Lleida 
Urbanització:  Parcel·la: 
 
Promotor 
Nom: AJUNTAMENT DE MONTOLIU DE LLEIDA DNI/NIF: P-2517900-C 
Adreça: C/ Orient nº3 
Codi Postal: 25172 Municipi: Montoliu de Lleida  
 
Autor/s projecte 
Nom: RAMON FITÉ FONT Nº col.: 17.898/5 
Nom: ORLAND MARTÍ ROVIRA Nº col.: 30.000/4 
  
 
Els arquitectes: 
 
 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data: Lleida a 14 de juliol de 2023 
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Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús 
i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal 
per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb la corresponent 

responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència detectada a temps, 

mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i de contaminació 

atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen: 
 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de juliol sobre Propietat Horitzontal 
(modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu 
cas, pel Reglament de Règim Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, i estableix els drets i obligacions de 
tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les 
instal·lacions - siguin comunes o privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu 
coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments Urbans 29/1994 del 24 de novembre. 
Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el projecte – el qual 
incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han 
intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i 
usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per desenvolupar a 
l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït. 
 
 
  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
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Ús principal: Situació: 
Carrer - Mirador – Zona Verda Espai Lliure 
Usos subsidiaris: Situació: 
  
  
  
  
 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè 
conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. Aquest formarà 
part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva 
periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics 
redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un 
tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu manteniment així 
com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació 
esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves instruccions d’ús i manteniment 
específiques. 
 
 
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva seguretat estructural i la seva 
estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels elements de contenció de terres, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives 
vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua 
pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.  

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o de terrenys veïns (noves 
construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de 
contenció de terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun element vist de la fonamentació, de 
contenció de terres, o element constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau de impermeabilització exigit. 

 
 
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
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L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no alterar el seu comportament i les 
seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega 
i de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en parets de càrrega o en altres 
elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els existents (augment de les càrregues permanents), la 
incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o 
l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de l’edifici i no poden superar els 
valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 

2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B 
Zones 
administratives 

 

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls 
d’edificis públics, administratius, hotels, sales 
d’exposicions en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 

5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
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conservació Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a 
la categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones 
públiques 

3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució 
de la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució 
de la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  
       

Característiques de vehicles especials: ........ 
 

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com els coeficients de seguretat i, les 
reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el consentiment de la propietat o del 
seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, 
pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars 
característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes emprats sobre els elements 
estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament. 
L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, 
esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en els components que suporta (envans, 
paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 
 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, juntes, 

drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
  
  
  
  
 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i salubritat 
especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
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A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar una alteració del seu sistema 
d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de coberts, emmagatzematge de 
materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i 
torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, 
benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà el consentiment de la propietat o 
del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, aparells que requereixen ser 
fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les 
xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els 
mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran 
productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona 
afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, etc.) i l'estat dels 

elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres). 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots, etc.) tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb paraments verticals, buneres o 

canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o 
claraboies, entre d'altres). 
 

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i salubritat específiques 
per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar l’alteració de la seva 
configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la 
seva seguretat enfront les caigudes. 
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Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i porxos, tendals, aparells 
d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, 
etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar vigilant no crear regalims 
d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot 
estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el consentiment de la propietat o 
del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, proteccions, etc.) o dels 
tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin les seves 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent els abrasius. Es cas 
de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la 
façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És responsabilitat de l’usuari 
que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar 
al Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de les façanes. 
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  fonaments, forjats, pilars, 

cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 
 
 
 
 
 
Zones interiors d’ús comú  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat d’Introducció de les presents 
instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que puguin representar l’alteració del 
seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat 
d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
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Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació i evacuació de l’edifici i, llevat de 
les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres 
de comptadors o d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent 
llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o pintures de senyalització horitzontal, 
s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar periòdicament per conservar el seu 
aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el 
mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a l’edifici o provocar 
situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores 
oportunes.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar en funció de les 
possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  
les mesures genèriques que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:   

 
Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la propietat de l’edifici i, si es 
possible, alerti a persones properes. En cas que ho consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són calentes. En cas afirmatiu no 
s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba mullada, obrir les finestres i 
donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, no s’entretingui i abandoni 
la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, 
en el seu defecte, de la senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui recollint efectes personals i 
eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la 
mateixa fins que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, retenir la respiració i tancar els 

ulls tant com es pugui.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments interiors de les zones d’ús comú. 
 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar periòdicament perquè funcionin amb 

suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 
 Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin signes d'oxidació. 

 
 
Interiors d’habitatges i/o locals 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit desenvolupar activitats perjudicials, 
perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i , per 
tant, a les prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.  
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El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les característiques de la divisòria, i 
efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar les instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, 
calefacció, desguàs, etc.). 
 
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat horitzontal o inclinat ja que, a més 
de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de l’element.  
 
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni s'anul·laran els registres i/o sistemes 
que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En el cas de revestiments aplicats directament al sostre la subjecció es farà 
mitjançant tacs i cargols. 
 
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al obrir-les, les manetes colpegin la 
paret i la facin malbé. 
 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements comuns de l'edifici. No s'iniciaran sense 
el permís de la propietat o comunitat de propietaris, hauran de complir la normativa vigent i disposar de la corresponent autorització 
municipal. En el cas que es modifiquin envans es necessitarà el projecte d'un tècnic competent. 
 
Neteja: 
 
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar per conservar el seu aspecte i 
les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment 
indicats per al material que es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls d’aigua, 
ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.  
 
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel fabricant. En el cas de l’existència 
d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids (vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar irreversiblement. 
 
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden provocar incendis. 
 
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de matèries inflamables, etc., ja que són un 
risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que 
estiguin a prop de fonts de calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.  
 
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells ubicats a la cuina o espais destinats 
a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i 
perillosos (envasos de pintures, vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o tòner, 
fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts específics d’abocament. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a l’edifici o provocar 
situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores 
oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de manteniment, l'usuari està obligat a efectuar 
al seu càrrec les petites operacions de manteniment i reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. Aquestes operacions 
sovint no tenen una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes que alertin de la 
necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient demanar consell a un professional. 
 

 Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, l’acumulació de fulles o brossa en 
els desguassos. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar perquè funcionin amb suavitat.  
 Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. Les cintes 

de les persianes enrotllables s'han de revisar i canviar quan presentin signes de deteriorament.  
 En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments entre els aparells sanitaris i els 

paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves quan presentin deficiències. 
 Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de repintar d’acord amb el seu 

envelliment. 
 Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment donades pel fabricant. 

 
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als operaris convenient acreditats per que es 
puguin efectuar les operacions de manteniment i les diferents intervencions que es requereixin per a la correcta conservació de 
l’edifici. 
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Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi 
específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament:  
 
Situació clau general de l’edifici:  
 
Tipus comptadors:  Situació:  
  
Local/habitatge: Situació clau de pas 

  
  
  
  
 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar 
periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són 
d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs d'aigua vistos no s'han de fer 
servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
 
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten les diferents zones humides 
(cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los en cas d’avaria.  
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  
 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si s’escau, els mecanismes i 

sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega 
interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

 No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la banyera. La rentadora i 
rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar el consum d’aigua. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de 
subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho 
especifica).  
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i d’acord amb la normativa vigent.  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i es procedirà al seu buidat. 
Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris 
competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la 
fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 



Novembre 2006. Instruccions d’ús i manteniment. OCT / Oficina de manteniment del COAC, pàgina 12 de 22  

 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua es mantindran segons 

les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i de l’aigua calenta sanitària. 
 Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge d’ús col·lectiu (piscines, jacuzzis, 

banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres). 
 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la clau de pas dels espais privatius 
(habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la 
clau de pas de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 

 
Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i de funcionalitat 
específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici:  
 
Tipus comptadors:  Situació:  
  
Habitage/pis: Potència instal·lada (w) Situació del quadre de dispositius de comandament i protecció: 
   
   
   
 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir una potència elèctrica 
superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de 
forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats 
amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas 
d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de 
subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament pels dispositius de 
comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment demandada pel 
consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que està dotat 
d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits (protegeix 
contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la 
instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar magneto tèrmics que 
el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun aparell en funcionament, com la 
nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto tèrmics dels altres circuits. 
  
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. S'extremaran les mesures per evitar que els 
nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió d'aparells s'ha de fer 
estirant de l'endoll, mai del cable. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques comunes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de 
subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar 
ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la potència contractada i amb una 
empresa autoritzada. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en zones d’ús comú, etc.) 

s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures oportunes.  
 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus de combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la que desenvolupi les 
inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment facilitades pels fabricants. 
 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici i el quadre de dispositius de 
comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació situada entre el quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests 
correspon a l'usuari. 
 
 
 

Instal·lació de gas  
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i de funcionalitat 
específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de gas: Tipus de subministrament: 
  
Situació clau general de l’edifici: 
 
Tipus comptadors: Situació: 
  
Local/habitatge: Situació clau de pas Aparells instal·lats o a instal·lar : 
   
   
   
 
Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de dipòsits no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament i a 
l'empresa que faci el manteniment.  
 
Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
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Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de dur imprès que acompleixen les 
exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu període de vigència no hagi caducat. Cal assegurar-se que el tub flexible i els 
broquets de connexió estiguin ben acoblats i no ballin. No hi ha d'haver contacte amb cap superfície calenta com, per exemple,  la 
part posterior del forn. 
 
Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a l'exterior ja que modifiquen les 
condicions de seguretat de la instal·lació. 
 
En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l'habitatge, local o zona. Durant la nit és millor fer 
el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en funcionament.  
 
Si hem d'absentar-nos, encara que només sigui un instant, no deixar mai els focs de la cuina encesos. 
 
Els aparells privatius connectats a la xarxa es manipularan seguint les instruccions d'ús proporcionades pels seus fabricants. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions comunes de gas, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de 
subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, amb la companyia subministradora i amb 
un instal·lador autoritzat. 
 
Neteja: 
 
Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecta una fuita de gas caldrà: 
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que produeixen espurnes. 
- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o zona. 
- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat o be amb un extintor. 
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres. 
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei d'urgències de la companyia 

subministradora. 
 Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o ennegrides, o aquella s’apaga 

fàcilment, s’han de fer revisar per un instal·lador autoritzat. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors. 
 Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
 Inspecció de les instal·lacions privatives (habitatges i locals) de l’edifici. 

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la que desenvolupi les 
inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
El manteniment de la instal·lació de gas situada entre la clau de pas general de l'edifici i la clau de pas dels espais privatius correspon 
a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o 
local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 
 

Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat i de funcionalitat 
específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
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L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, gomes, compreses, draps, fulles 
d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en 
els tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que els perjudiquin ni objectes 
punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb una empresa especialitzada.  
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per evitar mals olors, comprovar que 
no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres 
de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment 
de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar 
immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o 
modificar les condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran els sifons i les vàlvules. 
 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o veïns (noves construccions, 

túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instal·lació. 
 Neteja d’arquetes. 
 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes d’elevació 

 
El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris 
de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats dins l’espai de l’habitatge o local correspon a l'usuari. 
 
 
Instal·lació de calefacció  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

 
La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de salubritat, de 
funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de calefacció: - 
 
 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les temperatures de l’ambient a 
escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  
 
En el cas de que la calefacció consti de caldera i radiadors d’aigua calenta caldrà seguir les instruccions donades pel fabricant i les 
que es donen a continuació : 

- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte. 
- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred. 
- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal desconnectar la instal·lació i avisar l'instal·lador. 
- Purgar periòdicament els radiadors d'aigua quan es sentin sorolls de l'aigua circulant pel seu interior. Per 

purgar-los cal que la instal·lació estigui funcionant i es descargoli lleugerament els cargols de la part superior 
dels radiadors fins que notem que no surt aire i comença a sortir aigua. 

- Els radiadors no es poden tapar amb objectes ja que decreix considerablement el seu rendiment. 
- Les temperatures recomanables per regular els termòstats són 21ºC de dia i 18ºC de nit. 
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En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques no s’han de cobrir i s'han de mantenir lluny de qualsevol objecte que es pugui inflamar, 
com cortinatges, roba de llit, mobles, etc. Cal educar els infants en l'ús de les estufes ja que, en moure-les, poden apropar-les als 
objectes esmentats anteriorment. Si no es prenen precaucions d’una ventilació permanent no s'ha de deixar cap estufa de butà 
encesa a l'habitació mentre es dorm. 
 
Les sales de calderes no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui 
aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de calefacció comunitària, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una 
empresa autoritzada.  
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local cal que es faci amb un instal·lador autoritzat i d’acord amb la normativa vigent. 
 
Neteja: 
 
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre d’acord amb les instruccions del 
fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el funcionament de la instal·lació comunitària 
s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

 En cas de poder actuar davant d’una fuita d’aigua caldrà: 
- Tancar la instal·lació. 
- Desconnectar l'electricitat de la zona afectada. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de les sales de màquines. 
 Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
 Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 

 
El manteniment de la instal·lació de calefacció comunitària fins a la clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir de la clau de pas situada a l’interior de 
l’espai privatiu correspon a l'usuari. 

 
 
Instal·lació de climatització 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de salubritat, de 
funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’han dissenyat les instal·lacions. 
 
Tipus de climatització: -  
 
 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les temperatures de l’ambient a 
climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  
 
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les cobertes tot seguint les ordenances 
municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Per a la correcta utilització de la instal·lació de cada habitatge o local caldrà seguir les instruccions donades pel fabricant. 
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Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que 
no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de 
l'empresa que es fa càrrec del manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació comunitària de climatització, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una 
empresa autoritzada. 
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local, cal que es faci amb una empresa especialitzada i d’acord amb la normativa vigent. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la instal·lació comunitària s’ha d'avisar 
als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin urgentment les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 
 Revisió i neteja de les sales de màquines. 
 Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
 Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
 Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de refrigeració, condensadors evaporatius o, en 

general, dels equips de la instal·lació que puguin produir aerosols amb l’aigua que utilitzen pel seu funcionament. 
 
El manteniment de la instal·lació de climatització comunitària fins els espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la 
comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 
 
 
 
 
 
 

Instal·lació de telecomunicacions 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de 
funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents: 
 
 Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL). 
 Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital. 
 La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit sempre i quan s’instal·li, entre d’altres, una antena 

parabòlica comunitària i els corresponents codificadors. 
 La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de dades per cable. 
 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint les ordenances municipals i 
l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la instal·lació i estan tancats amb 
clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment o instal·ladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de telecomunicacions, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un 
instal·lador autoritzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs poden perjudicar la qualitat 
del so o imatge d’altres usuaris. 
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Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, antenes el 
mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions 
oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa especialitzada que pugui actualitzar 
periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la instal·lació és a càrrec de la propietat. 
Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’operadora contractada.  
 
El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt d’entrada general de l’edifici, fins als Punts d’accés a 
l’usuari, situat a l’interior dels espais privatius, correspon a la propietat o comunitat de propietaris de l’edifici. A partir d’aquest punt el 
manteniment va a càrrec de l’usuari. 
 
 
 

Instal·lació de porter electrònic 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de funcionalitat per a les 
quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del porter electrònic, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una 
empresa especialitzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa (mecanismes i/o registres 
desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic proporcionades pels seus fabricants o 
instal·ladors.  
 
 

Instal·lació d’aparells elevadors  
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de seguretat i 
funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones estan especificades en la placa situada en 
un lloc visible de la cabina. 
 
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. Els nens que no vagin acompanyats de 
persones adultes no poden fer ús de l'ascensor. 
 
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s'ha de netejar periòdicament. Aquests recintes estan tancats 
amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la 
propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
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En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels aparells elevadors, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una 
empresa autoritzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col·locar el rètol "No funciona" i avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici. 

 Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, prémer el botó corresponent a 
l'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon amb el conserge o amb l’empresa de manteniment, i esperar l'ajut. La 
majoria d’empreses de manteniment tenen servei d’urgència pel rescat i el seu telèfon és a la cabina. Davant la 
impossibilitat d’efectuar les operacions esmentades i en cas necessari cal trucar al Servei de Bombers. 

 En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial competent i de l'empresa encarregada 
del seu manteniment. L’aparell no tornarà a posar-se en marxa fins que, prèvia reparació i proves pertinents, l'organisme 
territorial competent ho autoritzi. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspecció i revisió dels aparells elevadors. 
 
Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu manteniment està obligada a clausurar el servei per 
la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
 

 
Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 
 
 I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de salubritat 
i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de recollida municipal:  
 
 
En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada fracció s’aboqui a la boca corresponent. 
No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, 
i els envasos de cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats. 
 
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de comprovar que 
estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels desguassos.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per la recollida i evacuació de residus, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part 
d’una empresa especialitzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  manteniment de l’edifici perquè facin 
les mesures correctores adients.  

 
II. Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les instal·lacions.  
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Instal·lació de protecció contra incendis 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells instal·lats: Situació: 
  
  
  
  
  
 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat i visibilitat. En els espais 
d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es pot utilitzar els mitjans manuals 
de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma 
(polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de protecció contra incendis, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un 
instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment perquè es facin les revisions 
corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte estat.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar en funció de les 
possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les 
mesures genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis comportar tant la pèrdua de les 
garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys personals i materials causats pel 
sinistre. 
 

 
Instal·lació de ventilació 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de salubritat per a les 
quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells instal·lats: Situació: 
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No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les extraccions de fums d’altres 
aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els extractors de cuines a les xemeneies de les calderes i a 
l’inrevés. 
 
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de ventilació, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs poden perjudicar la correcte 
ventilació de l’habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels mateixos. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
 Revisió sistemes de comandament i control. 

 
El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la 
comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 
 
 
 
 

 
Instal·lació de dipòsits de gas-oil 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús:  
 
La instal·lació de dipòsits de gas-oil s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de seguretat 
per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de dipòsit  Situació: Capacitat (lts.) 
   
   
   
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels dipòsits de gas-oil, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i l’execució d’un instal·lador autoritzat. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecta una fuita de combustible caldrà: 
- Tancar l'aixeta de pas de subministrament del dipòsit a l'aparell. 
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres i retirar el líquid abocat. 
- Avisar immediatament a una empresa especialitzada. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components dels dipòsits de gas-oil tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la xarxa i del dipòsit segons la seva capacitat. 
 
 
Instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària 
 
I.- Instruccions d’ús: 
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Consideracions d’ús : 
 
La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai s'ha de netejar periòdicament i, si 
s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci el 
manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un 
instal·lador especialitzat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es sol·liciti a la propietat ,que es faci amb una empresa especialitzada i d’acord 
amb la normativa vigent.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
 Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
 Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components. 
 Revisió general de la instal·lació. 

 
El manteniment de la instal·lació solar tèrmica comunitària fins a la clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local 
i els aparells correspon a l'usuari. 
 

 
Instal·lació solar fotovoltaica  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Consideracions d’ús : 
 
La instal·lació solar fotovoltaica s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de funcionalitat, de seguretat i 
d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Potència elèctrica de la instal·lació fotovoltaica (kWp): 
 

 
La zona on s’ubiquen els captadors no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai s'ha de netejar periòdicament i, si 
s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci el 
manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació fotovoltaica, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució a càrrec d’un instal·lador especialitzat. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació fotovoltaica tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
 Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
 Revisió general de la instal·lació.  
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ARBRE - MORERA (EXISTENT)
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ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ

JARDINERIA

PAVIMENTS
1

2

PLETINA D'ACER GALVANITZAT GRUIX 10 mm I ALTURA VARIABLE

PAVIMENT 20cm FORMIGÓ FRATASSAT SEMIFI

GUAL AMB LLOSES TIPUS 'GLS' O EQUIVALENT 40x60x8cm COLOR GRIS

CANAL TIPUS 'CA30-H23' AMB REIXA DE FUNDICIÓ

3
4
5
6
7

RIGOLA TIPUS 'GLS' O EQUIVALENT 30x30x8cm COLOR GRIS

MORTER DRENANT AMB GRAVA TIPUS 'DECORDREN' O EQUIVALENT

TARIMA DE FUSTA MASSISSA DE PI A L'AUTOCLAU 30x150mm A TRACTAMENT PROTECTOR

15
16
17

ARBRE - LIQUIDÀMBAR STYRACIFLUA (NOU)
SEMBRA DE GRAMÍNIA

BARANA D'ACER I PASSAMÀ DE FUSTA, SEGONS DETALL
14 FARISTOL PANORÀMIC 1840X500mm (PAISATGE I CULTURA), SEGONS DETALL
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1b

1b
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LLAMBORDÍ 20X10X8cm GRIS REJUNTAT MORTER SOBRE BASE 11cm FORMIGÓ

XARXA DE CLAVEGUERAM

COL.LECTOR PLUVIAL PE-315

POU DE REGISTRE 80cm

XARXA BAIXA TENSIÓ I ENLLUMENATSUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

PERICÓ DE CLAUS 40X40

COFRET CLAU PAS ESCOMESA

CANONADA ABASTAMENT PE-90 TUB CORRUGAT PE-110

ARQUETA REGISTRABLE 40X40

ARMARI QUADRES ELÈCTRICS EXISTENTCANAL PLUVIAL CA30-H23

XARXES DE SERVEIS PREEXISTENTS

BAIXANT VIST EXISTENT

FANAL EXISTENT PENJAT A FAÇANA

FANAL ENLLUMENAT 'STARK'

PLUVIAL PE 315mm

RESIDUAL PE 315mm

PLUVIAL PE 315mm

RESIDUAL PE 315mm

PLUVIAL PE 315mm

RESIDUAL PE 315mm

POU REGISTRE (+1.53)

POU REGISTRE (+1.53)

POU REGISTRE (-1.17)
POU REGISTRE (-1.17)

ESCOMESA PE 160mm

ESCOMESA PE 160mm

ESCOMESA PE 160mm

ESCOMESA PE 160mm

PLUVIAL PE 125mm
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PLUVIAL PE 125mm
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TUB PE AIGUA 90mm

TUB PE AIGUA 90mm
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B 
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ESCOMESA AIGUA

ESCOMESA AIGUA

ESCOMESA AIGUA

ESCOMESA AIGUA

ESCOMESA AIGUA

ESCOMESA AIGUA

FONT

TUB PE REG 32mm

A XARXA

A XARXA

HIDRANT

BASE TUB +1.73

BASE TUB +1.27

BASE TUB +0.43
BASE TUB -0.13

BASE TUB -0.53

BASE TUB -0.60
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A XARXA EXISTENT

BOCA DE REG

ESCOMESA AIGUA

TUB PE AIGUA 90mm
ESCOMESA PE-160

COL.LECTOR FECAL PE-315

CONNEXIÓ PLUVIAL PE-125

TUB REG PE-32

FONDARIES MINIMES - CREUAMENT DE VIALS

ENLLUMENAT PUBLIC
REG PER MICROASPERSIO
REG PER GOTEIG
AIGUA POTABLE

TELECOMUNICACIONS
MITJA TENSIO
BAIXA TENSIO

GAS

0.80 m MT

0.80 m
0.60 m
0.60 m
0.60 m
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1.20 m

RA
EP

TC
G
A
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0.80 m BT

DISTANCIES MINIMES
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GAS - CLAVEGUERAM
GAS - ENLLUMENTAT PUBLIC
TELECOMUNICACIONS - CLAVEGUERAM
TELECOMUNICACIONS - ENLLUMENAT PUBLIC
CLAVEGUERAM - ENLLUMENAT PUBLIC

GAS - TELECOMUNICACIONS
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PARAL.LEL
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ENCREUAMENT

FANAL 'STARK'
FANAL 'STARK'

FANAL 'STARK'

FANAL 'STARK'

FANAL 'STARK'
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PAVIMENTS
1

2

PLETINA D'ACER GALVANITZAT GRUIX 10 mm I ALTURA VARIABLE

PAVIMENT 20cm FORMIGÓ FRATASSAT SEMIFI

GUAL AMB LLOSES TIPUS 'GLS' O EQUIVALENT 40x60x8cm COLOR GRIS

CANAL TIPUS 'CA30-H23' AMB REIXA DE FUNDICIÓ

3
4
5
6
7

RIGOLA TIPUS 'GLS' O EQUIVALENT 30x30x8cm COLOR GRIS

MORTER DRENANT AMB GRAVA TIPUS 'DECORDREN' O EQUIVALENT

TARIMA DE FUSTA MASSISSA DE PI A L'AUTOCLAU 30x150mm A TRACTAMENT PROTECTOR

15
16
17

ARBRE - LIQUIDÀMBAR STYRACIFLUA (NOU)
SEMBRA DE GRAMÍNIA

BARANA D'ACER I PASSAMÀ DE FUSTA, SEGONS DETALL
14 FARISTOL PANORÀMIC 1840X500mm (PAISATGE I CULTURA), SEGONS DETALL
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Z1

M

CÈRCOL 12x8cm  -  4ø10  -   e ø6 c/15cm 

MALLA ELECTROSOLDADA  -  20x20cm ø6 

LLEGENDA D'ARMATS

M

20

30

20

30

30

20

Z1Z1

Z2 CÈRCOL 20x35cm  -  4ø10  -   e ø6 c/20cm 

M

N NEGATIU ø8 CADA 25cm  -  DE LONGITUD VARIABLE (VEURE PLANTA), AMB PATILLA DE 8 cm

N

A

A L DE ø8  -  ANCORADA 20cm A LA RIOSTRA EXISTENT  -  i AMB 30cm DE SOLAPAMENT AMB EL NEGATIU

Z1Z1 MM

A

N

Z1

Z1M

N

MZ2 Z2

A

Z1 Z1 Z1M

- EN ELS TRAMS SOBRE LA RIOSTRA EXISTENT L'ALÇADA DE Z1 S'ADAPTARA A LA MALLA ELECTROSOLDADA

SECCIÓ T7

SECCIÓ T8

SECCIÓ T9

SECCIÓ T10
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R0.60
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6

0.
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0.
83
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SABATA CORREGUDA D'ENCEPAT DELS MICROPILONS (EXISTENT)

LLOSA FORMIGÓ ARMAT 45cm ENCASTADA AL TERRENY, SEGONS DETALL

LLOSETA FORMIGÓ ARMAT 20cm EN VOLADÍS, SEGONS DETALL

LLOSETA FORMIGÓ ARMAT 20cm EN VOLADÍS, SEGONS DETALL

SOLERA FORMIGÓ ARMAT 20cm, SEGONS DETALL

GUAL ACCESSIBLE, SEGONS DETALL

1.08

EI
X 

CA
RR

ER

ST12

ST11

ST10

ST9
ST8

ST7

1.
20

e ø6 c/15

cèrcol 8x12Z-1
4ø10

EN CAP CAS L'ANCORATGE A LA RIOSTRA EXISTENT

ES FARÀ A MENYS DE 8 cm DEL CANTELL DE LA RIOSTRA
EN CAP CAS L'ANCORATGE A LA RIOSTRA EXISTENT
ES FARÀ A MENYS DE 8 cm DEL CANTELL DE LA RIOSTRA

190 (4ut)
200 (4ut)

210 (4ut)
220 (4ut)

230 (4ut)

      
   (3

ut)

LONGITUD DELS NEGATIUS (AMB 8cm DE PATILLA INCLOSOS)

210
 (4

ut)
220

 (4
ut)

230
 (4

ut)

LO
NGITU

D DELS
 NEGATIU

S (A
MB 8c

m DE PATIL
LA

 IN
CLO

SOS)

LONGITUD DELS NEGATIUS (AMB 8cm DE PATILLA INCLOSOS)
200 (2ut)

190 (22ut)

LONGITUD DELS NEGATIUS (AMB 8cm DE PATILLA INCLOSOS)

150 (13ut)

160 (6ut)
170 (3ut) 180 (2ut) LONGITUD DELS NEGATIUS (AMB 8cm DE PATILLA INCLOSOS)

150 (14ut) 160 (2ut) 170 (2ut) 180 (4ut) 190 (2ut)

150 (13ut)

160 (4ut) 170 (3ut) 180 (2ut)190 (2ut)

LONGITUD DELS NEGATIUS (AMB 8cm DE PATILLA INCLOSOS)

LONGITUD DELS NEGATIUS (AMB 8cm DE PATILLA INCLOSOS)

150 (13ut)

160 (4ut)
170 (4ut) 180 (2ut) 190 (1ut)

150 (142+ 8 patilla)

160 (152+ 8 patilla)

170 (162+ 8 patilla)

180 (172+ 8 patilla)

190 (182+ 8 patilla)

200 (192+ 8 patilla)

210 (202+ 8 patilla)

220 (212+ 8 patilla)

230 (222+ 8 patilla)

53 unitats

16 unitats

12 unitats

11 unitats

31 unitats

(+3 per adaptar al escocell)

6 unitats

8 unitats

8 unitats

8 unitats

NEGATIUS DE ø8: MIDES I UNITATS
180 (1ut)

A L'ESCOSSELL

MIDA ADAPTADA

ÀMBIT DE LA RIOSTRA EXISTENT

TOTS ELS ø8 DE L'ARMAT DE NEGATIUS PORTARAN, A LA PART POSTERIOR, 30cm DE SOLAPAMENT AMB UNA L DE ø8 QUE ANIRÀ ANCORADA 20cm A LA RIOSTRA

e ø6 c/20

cèrcol 20x35Z-2
4ø10

ÀMBIT ENCOFRAT INFERIOR HORITZONTAL

LONGITUD ENCOFRAT INFERIOR VERTICAL
(ELS DOS TRAMS EN ROIG)

ÀMBIT AMB DOS MALLES ELECTROSOLDADES
SUPERIOR i INFERIOR

3.
00

3.
00

3.3
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3.00

4.02

5.77

5.40

ST12

ST11

ST10

ST9
ST8

ST7

3.03

2.8
8

3.0
2

RASA TIPUS

POLIETILE DE COLOR BLAU
MALLA DE SENYALITZACIO DE

Ø SEGONS PROJECTE
CANONADA DE PE DE 

SORRA

COMPACTAT AL 95% PM
REBLERT AMB TOT-U NATURAL

PLANTA CUBETA BASE

CUBETA BASE

PROTECCIO COL.LECTOR

PROTECCIO TUB AMB FORMIGO H-200

RASA TIPUS

SORRA

AL 95 % PM AMB TONGADES CADA 25 CM
REBLERT AMB TOT-U NATURAL COMPACTAT

Ø 8 MM

ANELL

CON ASIMETRIC

T=1/10

0.95
0.80

60
50

h
1.00

0.25
0.50

REBLERT AMB TOT-U NATURAL COMPACTAT
AL 95 % PM AMB TONGADES CADA 25 CM

T=1/10

COL.LECTOR TIPUS

PLANTA

T=1/10

Ø 26 MM

Ø CM

0.70
0.60
b M

40
30

CANONADA PROJECTADA

Ø 8 MM

Condicions del formigó

INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL E.H.E.
Localització a l'obra

Tipificació HA-25/B/20/IIa
Agressivitat Exposició ambiental IIa
Dosificació Ciment mínim: kg/m3 275

Fonaments
i murs

Relació màxima A/C 0,60
Consistència Tova
Compactació Vibrat
Resistència característica 25

FORMIGÓ

Ciment CEM I - 42,5R
Aigua Complirà l'article 27
Àrid Tamany màxim (mm) 20

Barres B 500 S
B 500 T

COMPONENTS

Tipus, classe, caracterísiques

Armadures
Malla electrosoldada

· Calcàries micrítiques
· Sorres sense granits amb quarços no actius

(test analític ASTM C-289 i C-227)
· Absència de fins no hidràulics (<20 kg/m3)
· Absència de matèria argilosa

Coeficient de minoració del formigó 1.50
Coeficient de minoració de l'acer per armar

COEFICIENTS DE SEGURETAT

1.15
Coeficient de ponderació d'accions, carregues variables 1.50
Coeficient de ponderació d'accions, carregues permanents 1.35

cg

sg

qg

pg

· La col·locació d'armadures complirà la UNE 36831
· Les armadures base a totes les plantes (lloses fonamentació,

forjats reticulars, lloses, etc) ocuparan tota la seva longitud i
acabaran amb pota en tots els extrems.

· L'alçada dels separadors de les armadures inferiors no seran
menors de 20mm ni majors de 30mm, i només es realitzaran
dos nivells d'armadura, una per la longitudinal i un altre per la
transversal.

RECOBRIMENTS NOMINALS

1a.- Recobriment inferior contacte terreny   8 cm.
1b.- Recobriment amb formigó de neteja 4 cm.
2.- Recobriment superior lliure 4/5 cm.
3.- Recobriment lateral contacte terreny   8 cm.
4.- Recobriment lateral lliure 4/5 cm.

- Consultar en plànols d'arquitectura i replanteig la posició, forma  i dimensió dels
elements representats al plànol. En aquest plànol només s'acoten les mides pròpies dels
elements estructurals.

Els valors dels coeficients de seguretat de materials pels ELU, corresponen a les
desviacions geomètricas màximes definides en el punt 5.1 y 5.3.d de l'Annex
11-Toleràncies, i a un control estadístic del formigó

Recobriment nominal d'armadures 25*
POSTA EN OBRA

Control d'execució Normal
Control de resistència del formigó

Normal

NIVELL DE CONTROL

Estadístic
Lots de subdivisió de l'obra Cada planta
Edat de trencament 7-28 dies

Control de l'acer

Recobriments: la distancia mínima, del cantell a l'eix de les barres, complirà l'article
37.2.4.1 de l'EHE.
* En peces formigonades contra el terreny, el recobriment mínim serà de 70mm, a
no ser que s'hagi preparat el terreny i disposat formigó de neteja
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PROPOSTA REURBANITZACIÓ:
1/100Plantes Sabates i Lloses (Armats)

 E. Gràfica (1/25) 0 0.25m 0.50m

1/25Seccions i Detalls Constructius
(1/100) 1m 2m 3m0S.E.Quadre Propietats i Detalls Tipus
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