
 
 
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE DIRECCIÓ 
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES NOVA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA SENTMENAT PER 
A UNA ESCOLA DE 1L D’INFANTIL I PRIMÀRIA, AMB 2 FASES PER L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES, A SENTMENAT ALS SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS OCCIDENTAL. CLAU: 
PNV-21210 
 
1) Antecedents 
 
En data 1 de març de 2022 el Departament d’Educació  encarregar a Infraestructures.cat, com 
a mitjà propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, de la gestió de 
l‘execució, per compte de la Generalitat de Catalunya, de l’actuació “Nova construcció de 
l’Escola Sentmenat per a una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases, a Sentmenat als 
Serveis Territorials al Vallès Occidental. Clau: PNV-21210”, i que inclou l’execució d’aquestes 
obres i les assistències tècniques associades a aquestes. 
 
L’esmentada execució de les obres i les assistències associades a aquestes, han quedat 
previstes dins l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 18 d’octubre de 2022, 
amb l’aprovació del Programa d’Encàrrec d’Actuacions (PEA) de la societat Infraestructures de 
la Generalitat de Catalunya, SAU en relació amb les actuacions i aportacions del Departament 
d’Educació. 
 
2) Objecte del Contracte 
 
L’objecte del contracte és la contractació del serveis per a l’assistència tècnica per a la direcció  
d’execució de les obres que consisteixen en la construcció d’un nou equipament públic per una 
Escola d’1 línia d’infantil i primària, ampliable a 2 línies, per a 225 llocs escolars, amb un 
programa funcional per una nova edificació d’aproximadament 2.600,00 m² construïts, i 
l’adequació d’espais d’urbanització exterior per aquest centre educatiu d’aproximadament uns 
5.789,00 m². Aquest nou equipament es desenvoluparà en dues fases per a l’execució de les 
obres; una primera fase per a la construcció dels edificis corresponents als aularis d’infantil i 
primària, administració, serveis comuns a aquest espais, urbanització exterior de la zona de 
patis adjacents i infraestructures de contenció dels solar, i una segona fase amb el gimnàs-sala 
polivalent, vestidors i pistes poliesportives exteriors, grades i la resta de treballs d’urbanització. 
  
La totalitat de les obres a dirigir provenen d’una contractació conjunta per a la redacció del 
projecte i l’execució de les obres. La part corresponent a la construcció de l’edifici modular 
industrialitzat es desenvoluparà en les fases, que aquesta direcció ha coordinar i dirigir-ne 
l’execució: de taller i de muntatge en obra.  
 
3) Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit 
 
Infraestructures.cat, atès el volum d’obres que li són encarregades i la seva dotació de 
personal, no pot realitzar les assistències inherents a l’execució de l’obra amb mitjans 
personals propis, essent la funció d’aquest personal el seguiment i la supervisió tècnica i 
administrativa de les obres, la coordinació dels diferents serveis externalitzats associats a 
l’execució de les obres i la inspecció i liquidació de les esmentades obres. 
 
És per això que cal dur a terme la contractació externa dels serveis a dalt esmentats, la 
funció principal dels quals és assumir la funció tècnica de la direcció d’execució material 



 
 
de l’obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat de 
l’edificació. 
 
Es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura la millor resposta a les necessitats 
detectades, és la contractació del servei mitjançant el procediment obert, ateses les 
característiques tècniques de la licitació, el seu pressupost i termini d’execució 
 
4) Divisió en lots 
 
Les tasques de la Direcció d’Execució són: assumir la  funció tècnica de la direcció d’execució 
material de l’obra, i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció de 
l’edificació, i per motius de coordinació i responsabilitat no és possible subdividir o lotitzar 
aquesta assistència. 
 
5) Dades econòmiques 
 
El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 
101 de la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte. 
 
En el pressupost de direcció d’execució de les obres s’inclouen els següents conceptes: 
despeses derivades de l’execució material del servei, despeses generals d’estructura i benefici 
industrial. 
 
El Pressupost base de licitació del contracte per a la direcció d’execució de les obres es fixa 
en 153.966,13 euros (IVA no inclòs), 186.299,02 euros (IVA inclòs), desglossat en 138.569,52 
euros (IVA no inclòs) corresponents a les despeses directes (sous, seguretat social, transport, 
etc.) i 15.396,61 euros (IVA no inclòs) en despeses indirectes (lloguers d’immobles, despeses 
administratives, assegurances, subministraments, etc.)  
 
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitació. 
 
6) Termini del contracte 
 
Atès que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execució de les obres 
que seran objecte l’assistència que es licita, la vigència del present contracte esta sotmesa 
als següents terminis: 
 
- L’inicialment previst per a l’execució de les obres és de 20,00 mesos 
- El període de garantia de les obres es preveu de 24,00 mesos. 
 

Es preveu l’inici de les obres al  mes de juny de 2024. 
 
7) Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
 
D’acord amb l’article 87 de la Llei de Contractes del Sector Públic i la clàusula corresponent 
del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per a aquesta tipologia 
de licitació, es proposa aplicar els criteris de solvència següents: 
 
 
 



 
 
Solvència econòmica i financera s’assolirà i acreditarà pels mitjans següents: 

 
La disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la 
finalització del termini de presentació d’ofertes haurà de ser d’un import no inferior a 150.000 
euros. 
 
Solvència tècnica o professional s’estableix com segueix: 

 
Tenir com a Director d’Execució de l’obra un Arquitecte Tècnic/ Aparellador o titulació 
homologable, amb experiència professional mínima de 10 anys en obres d’edificació i 
dedicació mínima del 35 %. 
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar, quan sigui requerit, haver participat com a 
Director d’execució d’obra, en el curs dels últims 10 anys com a mínim en una obra de 
nova construcció o de reforma, ampliació i millora d'edifici per equipament comunitari tant de 
titularitat pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o 
d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració Pública, d’import 
mínim 1.600.000,00 euros (IVA no inclòs). 
 
Tenir com ajudant a la Direcció d’Execució un tècnic amb titulació competent o homologable, 
amb experiència professional mínima de 5 anys en obres d’edificació i una dedicació del 50 
%. 
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar, quan sigui requerit, haver participat en el 
curs dels últims 10 anys com a mínim en una obra de nova construcció o de reforma, 
ampliació i millora d'edifici per equipament comunitari tant de titularitat pública o privada, 
destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’ús tècnic 
administratiu o de seguretat de l'Administració Pública, d’import mínim 300.000,00 euros 
(IVA no inclòs). 
 
Tenir com especialista d’instal·lacions un tècnic amb titulació competent o homologable, amb 
experiència mínima de 10 anys en obres d’instal·lacions i dedicació mínima del 10 %. 
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar, quan sigui requerit, haver participat en el 
curs dels últims 10 anys com a mínim en una obra de nova construcció o de reforma, 
ampliació i millora d'edifici amb instal·lacions per a equipament comunitari tant de titularitat 
pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o 
d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració Pública, amb 
instal·lacions, d’import mínim 1.600.000,00 euros (IVA no inclòs). 

 
La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del 
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP. 
 
8) Condicions especials i essencials del contracte 
 
Les condicions especials fixades per aquest contracte són: 

 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i 

als seus subcontractistes (aplicable en cas que el licitador sigui una 
persona jurídica). 



 
 

 
 

b) b) Compliment dels principis ètics i regles de conducta previstos en la 
clàusula corresponent del Plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP) tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació. 
 

c) L’obligació d’informació del contractista d’acord amb la clàusula 
corresponent del PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació a 
efectes de comprovació de pagaments per part de l’Adjudicatari als 
subcontractistes. Aplicable si l’import de subcontractació és igual o 
superior al 30% del preu del contracte. 

 
Les condicions essencials fixades per aquest contracte són: 

 
a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i 

territorial aplicable a l’Adjudicatari/a i als seus subcontractistes, en cas 
que el/a licitador/a sigui persona jurídica, i si no ho fos, tindrà caràcter 
de condició essencial del contracte el compliment dels Principis ètics i 
regles de conducta previstos en la clàusula corresponent del PCAP tipus 
aprovat per a aquesta tipologia de licitació. 
 

b) L’adscripció al contracte del Director d’Execució. 
 

c) El compliment de la normativa de la competència. 
 
9) Altres especificitats i condicions del contracte 
 
La pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil exigida a l’Adjudicatari del contracte, i 
que haurà d’estar vigent durant tota la seva execució, serà d’un import mínim de 800.000,00 
euros. 
 
10) Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte 
 
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació 
qualitat- preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits 
a la LCSP. 

 
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació és de 100 punts. La ponderació 
entre criteris econòmics i els relacionats amb la qualitat d’execució s’ha fixat al 35% i 65%, 
respectivament. 

 
L’oferta econòmica es valora en funció del percentatge de baixa ofertat respecte a 
l’import de licitació, segons una fórmula lineal que assigna 0,35 punts per cada 1% 
d’increment de baixa. La puntuació màxima és de 35 punts. 
 
Amb caràcter previ, es comprovarà la compatibilitat de la dedicació mínima establerta pel 
Director/s d’execució i verificada la compatibilitat es valoraran els aspectes relacionats amb la 
qualitat de les propostes d’execució, que s’agrupa en els conceptes: 

 



 
 

 Experiència i coneixements de l’Equip tècnic (28 punts). La valoració del conjunt de 
l’equip tècnic, s’obtindrà com a mitja ponderada de les valoracions individuals dels 
diferents tècnics, d’acord al percentatges; director d’execució: 100%, resta de tècnics 
0%. Si es presenta més d’un tècnic per un mateix càrrec, es farà l’avaluació de 
cadascun per separat i s’aplicarà la corresponent al tècnic millor valorat. En el nostre 
cas, atès l’obra i el seu abast s’ha establert com obres a considerar la tipologia: obra 
de nova construcció o de reforma, ampliació i millora d'edifici  d'equipament comunitari 
tant de titularitat pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, 
cultural , esportiu,  o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de 
l'Administració Pública, amb un import mínim de 800.000,00 € (IVA no inclòs). 

 Justificació de coneixements de la metodologia TCQ (1 punt). 
 Aplicació de la metodologia BIM; es valora d’acord als compromisos del licitador 

envers els compliments dels objectius d’acció BIM (6 punts). 
 Millora addicional a l’execució del contracte; es valora segons el compromís 

d’increment de l’equip (adjunt a la Direcció d’Execució d’obres) (2 punts).  
 Memòria de Procediments i metodologia; es valorarà el procediment i metodologia 

proposat del Control documental i administratiu, del Control d’execució, de la Gestió 
del Pla de control de qualitat, del Control d’obra acabada i servei post-venda  (28 
punts).  

 
El quatre primers es consideren criteris objectius d’avaluació automàtica, mentre que el 
darrer, corresponen a criteris subjectes a judici de valor. 

 
Els criteris de qualitat s’han seleccionat tenint en compte la seva relació amb l’objecte del 
contracte, i destacant aquells aspectes més rellevants com són l’experiència de l’Equip 
d’Execució, els coneixements de metodologies de treball TCQ, l’aplicació i desenvolupament 
de la metodologia BIM en una obra on en el projecte ja ha estat prèviament aplicada, el 
recolzament a l’equip amb la possibilitat d’incrementar-lo, i finalment els procediments que 
tingui establerts l’empresa a l’hora de controlar les tasques principals del seu servei. 
 
11) Justificació criteri d’adjudicació 
 
El procediment d’adjudicació previst es correspon amb el procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, indicats en el punt anterior, atenent a que l’estimació del cost del servei 
és superior a 100.000,00 €. 

 
12)   Subcontractació 
 
No es podran subcontractar els treballs que haurà de desenvolupar el Director d’Execució, els 
quals hauran de ser executats directament per l’adjudicatari amb la solvència mínima 
requerida. Aquesta restricció es justifica per l’especial naturalesa i criticitat de les tasques a 
desenvolupar per Director d’Execució de les obres a la vista de les funcions i responsabilitats 
que assumeix d’acord amb la normativa vigent. En aquest cas es justifica també atès  la 
tipologia específica d’obra a executar, on les responsabilitats del Director d’Execució relatives 
al control i validació processos d’execució s’estén des de l’elaboració de les construccions 
modulars industrialitzades a taller, com a posteriori en el seu procés d’execució, acoblament i 
muntatge en obra. 
 
 
 



 
 
 
 
13)   Modificacions del contracte prevista 
 
No se’n preveuen.  
 

 
 
 
 

 
Cap de la Gerència d’Àmbit educatiu 
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