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ORDRE D'ESTUDI EI-CIB-23102/IA-CIB-23102 
 

 
Millora i compleció de l'enllaç actual de la C-55 amb la C-25 amb 
nous ramals direcció Girona, reordenació d'accessos a Manresa 
de la C-25, la C-55 i  la C-16C i nou enllaç a la C-25 al PK 138+250 
a Sant Fruitós de Bages 
 
 

L’objecte de l’estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental és el desenvolupament d’alternatives 

de traçat viàries per a la compleció de l'enllaç de la C-55 amb la C-25 direcció Girona, evitant el 

pas per la C-16C, i la reordenació d'accessos a Manresa de la C-55 entre la carretera de 

Viladordis i la BV-4501, i de la C-25 en el tram adjacent al costat nord-est d’aquesta població, 

així com de la C-16C entre la C-55 i la N-141C. Els estudis inclouen també la definició d'un nou 

enllaç a la carretera C-25, a l'alçada del PK 138,25 que doni accés al nucli urbà de Sant Fruitós 

de Bages. 

 

 
1. Dades generals 
 

Tipus d'estudi Estudi informatiu i Estudi d’impacte ambiental 

Classe d'obra Millora integral 

Subclasse d'obra Millora de l'accessibilitat 

 
 

Carretera  PK Inicial PK Final 

C-16C 0+000 1+180 

C-25 134+000 138+600 

C-55 29+750 33+000 

 

 

Longitud aproximada 9.03 km 

Municipis afectats Manresa, Sant Fruitós de Bages 

Comarques Bages 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 32 000 000.00  € 

Òrgan redactor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 

  

Termini de redacció 8 mesos 



 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 

  

Cal fer informació pública Sí 

  

Cal fer auditoria de seguretat viària Sí 

  

Responsable del seguiment del projecte Josep Martí Bosch 

 
 
 

2. Definició de les obres a estudiar 

 

S’analitzaran diferents alternatives per a la connexió de la C-55 amb la C-25 en direcció Girona 

en els dos sentits. Una de les alternatives serà l’alternativa escollida en el estudi informatiu amb 

clau EI-DB-02125, i una altra la compleció de l’actual enllaç de la C-55 amb la C-25, a l’alçada 

del PK 32+700. 

 

S’estudiarà la reordenació dels actuals accessos a la C-55 i atès que la C-16C deixarà de de ser 

la carretera d’enllaç entre la C-55 i la C-25 direcció Girona, també s’estudiarà la reordenació dels 

accessos d’aquesta des de la C-55 fins a l’enllaç amb la carretera N-141C. 

 

S’estudiarà la millora de l’enllaç de Manresa-Universitat, situat al nord-oest de la població, amb 

la C-25 pels moviments cap i des de l’est amb 2 nous ramals de connexió, ja que actualment des 

d’aquest enllaç només es pot accedir en sentit est a la C-55. 

 

Finalment, s’estudiaran diferents alternatives per a la definició d’un enllaç a diferent nivell a 

l’alçada del PK 138+250 de la C-25, per millorar l’accessibilitat de l’Eix Transversal amb el nucli 

urbà de Sant Fruitós de Bages. 

 

 

3. Condicionants a tenir en compte 

 

En la redacció de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental es tindran en especial 

consideració els següents punts: 

 

- Es tindrà en compte l’estudi informatiu del desdoblament de la C-55 amb clau EI-DB-

02125 i l’estudi d’impacte ambiental corresponent. 

- Es tindrà en compte el planejament urbanístic de Manresa i de Sant Fruitós de Bages. 

- Es tindrà en compte la presència de l’Aeròdrom Barcelona-Bages a l’entorn del futur 

enllaç de la C-25 a Sant Fruitós de Bages. 

 



 

4. Altres aspectes 

 

Instruccions BIM 

 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

 

 Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant 

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 

 

 Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant 

els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació 

entre disciplines, lots i/o oficis. 

 

 Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, 

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del 

projecte, relacionant-los entre sí. 

 

 Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 

 

 Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents 

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM 

per tal de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, 

normativa i instruccions particulars. 

 

Instruccions pel lliurament 

 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

 Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

 Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres 

i els usuaris beneficiats, entre d’altres. 

 



 

 

Vist i plau, 

Santi Ribas i Domingo 

Subdirector general de Planificació i Tecnologia 

 

Signat electrònicament 

 

 

David Prat Soto  

Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

 

Signat electrònicament  


