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INFORME EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT NÚMERO X2023000520 DE NECESSITAT 
DE L’AJUNTAMENT DE MEDIONA PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES COMPRESES AL “PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA CONNEXIÓ EN 
ALTA DEL DIPÒSIT B DE LA FONT DEL BOSC AMB ELS DIPÒSITS DE SANT ELIES 
DE MEDIONA” PEL PROCEDIMENT D’EMERGÈNCIA I PROPOSTA 
D’ADJUDICACIÓ. 
 
 
1. Objecte, característiques i prestacions del contracte  
 
L’objecte d’aquest contracte consisteix a contractar l’execució de les obres compreses 
al “Projecte constructiu de la connexió en alta del dipòsit B de La Font del Bosc 
amb els dipòsits de Sant Elies de Mediona”, redactat per l’enginyer civil Eduard 
Cuenca Bedmar, col·legiat núm. 12.390, de data 7 de març de 2023. 
 
La present contractació ha de cobrir les necessitats de l’Ajuntament en quant a disposar 
d’un contractista amb capacitat suficient per a l’execució de les obres compreses al 
projecte esmentat. 
 
Aquestes necessitats queden perfectament concretades al Projecte constructiu i al Plec 
de clàusules tècniques particulars, a on s’estableixen tots els recursos humans i 
materials que haurà de posar a disposició l’adjudicatari del contracte, així com les 
funcions específiques del personal destinat a l’execució dels treballs. 
 
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és 45247130-0, Treballs de construcció d’aqüeductes. 
 
El contracte ha de cobrir totes les necessitats d’execució del projecte, sent una obra 
completa.  Un cop finalitzades les obres, realitzades les corresponents proves i 
recepcionades, aquestes es posaran en funcionament a disposició de l’Ajuntament. 
 
2. Justificació de la necessitat del contracte i de la impossibilitat de dur a 
terme la prestació amb mitjans interns 
 
El municipi de Mediona es troba en situació d’excepcionalitat per sequera hidrològica 
per RESOLUCIÓ ACC/3238/2023, del 19 de setembre de 2023, després de més de 16 
mesos en estat d’alerta (des de la RESOLUCIÓ ACC/1330/2022, del 3 de maig de 
2022). 
 
El mes de maig de 2022 el pou que abastia la urbanització de Sant Elies va començar 
a mostrar símptomes d’esgotament, assecant-se completament pocs mesos desprès, 
obligant a cobrir l’abastament del nucli amb camions cisterna, encara a dia d’avui. 
 
Per Decret d’alcaldia de data 28 d’octubre de 2022, d’intervenció de la gestió del servei 
d’abastament d’aigua a Sant Elies, es va intervenir la gestió del servei d’abastament 
d’aigua a Sant Elies, gestionada de manera privada per l’entitat Companyia d’aigües 
d’Anoia, SL, tot garantint la prestació de l’esmentat servei, en el sentit de garantir, en 
l’àmbit de la intervenció establerta, el subministrament d’aigua en alta en les condicions 
que siguin més adequades per a la prestació del servei (entre d’altres condicions). 
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Des del 15 d’octubre de 2022 l’Ajuntament s’ha fet responsable del subministrament 
d’aigua amb camions cisterna al nucli de Sant Elies, acumulant, a 30 de setembre de 
2023 un total de 31.550 m3 d’aigua subministrada, amb un cost total de 327.159 € IVA 
inclòs. 
 
En aquest escenari, l’Ajuntament, va encarregar un projecte constructiu per abastir Sant 
Elies amb l’aigua potable de La Font del Bosc, que es va finalitzar el març de 2023, amb 
la finalitat de resoldre el desabastament i finalitzar el subministrament amb camions 
cisterna.  Des de la data d’aprovació del projecte i fins a dia d’avui s’han anat realitzant 
les tramitacions urbanístiques, de permisos i d’expropiacions que permeten ara estar en 
disposició d’executar els treballs amb totes les garanties.   
 
L’Ajuntament no disposa de mitjans materials ni humans que permetin executar 
aquestes obres i, per tant, és necessària la seva contractació a una empresa contractista 
d’obres públiques. 
 

3. Justificació de la modalitat de contractació 
 
La Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per afrontar la 
situació de sequera excepcional a Catalunya, publicada al DOGC núm. 8920, 
22/05/2023, estableix al seu article núm. 2, sobre “Tramitació d’emergència de les obres 
i actuacions prioritàries.”: 
 

1. Els expedients de contractació d'obres, subministraments i serveis que es 
tramiten en aplicació del Decret llei 1/2023 i d'aquesta llei, pels quals 
s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de 
sequera excepcional a tot el territori de Catalunya, en els àmbits declarats en 
situació d'excepcionalitat i d'emergència poden ésser objecte de tramitació 
d'emergència als efectes del que disposa l'article 120 de la Llei de l'Estat 9/2017, 
del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014. 

2. Les obres i actuacions que consten en el Decret llei 1/2023 i en els annexos 
d'aquesta llei són urgents i prioritàries, i poden ésser objecte de contractació pel 
procediment que fixa l'apartat 1 i executades per les administracions competents 
en el servei d'abastament. 

3. El procediment de contractació d'emergència que disposa l'apartat 1 i el caràcter 
d'urgència i prioritat de les obres i actuacions que estableix l'apartat 2 s'apliquen 
a tots els expedients de contractació d'obres, subministraments, assistències i 
actuacions necessaris per a afrontar la situació de sequera excepcional. 

 
L’annex de la Llei 9/2023 enumera les “Tipologies d’actuacions per executar pel 
procediment d’emergència”, sent, entre d’altres, les següents: 
 

2. “Millorament de la garantia de l’abastament per mitjà d’actuacions 
infraestructurals: 
 
a) Obres de millorament de la connectivitat de les xarxes d’abastament.” 

 
3. “Emergència en l’abastament: 
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h)   Obres i actuacions associades a la substitució d’usos o de recursos.” 

 
Certament, l’article 2.1 de la Llei 9/2023, de 19 de maig, determina que els expedients 
de contractació d’obres que es tramiten en aplicació de la referida Llei, en els àmbits 
declarats en situació d’excepcionalitat i d’emergència -com és el cas de l’aqüífer Carme-
Capellades- poden ser objecte de tramitació d’emergència a efectes d’allò disposat per 
l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
De l’anàlisi dels annexos de la Llei, entenem que l’actuació objecte d’aquesta 
contractació es pot encabir en els supòsits 2.a i 3.h de l’Annex 1 de la Llei, i en 
conseqüència, les obres es poden contractar pel procediment d’emergència establert a 
la LCSP també per aquest motiu. 
 
Aquest procediment permetrà estalviar uns mesos de tramitacions que afegirien més 
despesa innecessària en camions cisterna. 
 
 
4. Preu i finançament  
 
Determinació del preu: el preu del contracte s’obtindrà de l’aplicació dels preus unitaris  
multiplicats pels amidaments de projecte.   
 
Tots els preus inclouen un 6% en concepte de despeses indirectes i s’obté d’aquesta 
manera el preu d’execució material de cada un d’ells.  Amb l’aplicació d’un 13% en 
concepte de despeses generals i d’un 6% de benefici industrial s’obté el preu d’execució 
per contracte de 217.087,33 €.  Afegint el 21% d’IVA obtenim el preu d’execució per 
contracte amb IVA, 262.675,67 €. 
 
L’empresa contractada per a l’execució dels treballs haurà de presentar una oferta igual 
o inferior al preu de projecte.  En cap cas s’acceptarà un preu superior a l’import de 
projecte. 
 
La forma de pagament consistirà en pagaments mensuals, contra presentació de la 
corresponent factura per mitjans electrònics i segons condicions de la intervenció de 
l’Ajuntament, ajustada a les corresponents certificacions mensuals conformades pel 
director d’obra i aprovades pel ple de la corporació.  L’import a abonar serà el resultat 
d’aplicar els amidaments aprovats multiplicats pels preus unitaris corresponents. 
 
L’Ajuntament és beneficiària d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua, per un 
import de 212.446,79 € (el 91,7 € del pressupost d’execució sense IVA, incloent la 
redacció del projecte, direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut), per resolució 
definitiva d’atorgament de les subvencions de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la 
realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, feta pública 
per Resolució ACC/4107/2022 (DOGC núm. 88828, ref. BDNS 666022), de 28 de juliol 
de 2023.  Del total atorgat, 199.069,08 € corresponen a l’execució de les obres. 
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Per tant, l’Ajuntament s’haurà de fer càrrec amb fons propis de la diferència de preu 
(18.018,25 €) i de l’IVA del total (45.588,34 €), que no és subvencionable, i que 
correspon a un total de 63.606,59 €, amb càrrec als pressupostos municipals de 2024. 
 
5. Revisió de preus 
 
En aquest contracte No es preveu la revisió de preus, per tenir un termini d’execució 
inferior a 24 mesos. 
 
6. Durada 
 
La durada del contracte es desenvoluparà des de l’adjudicació del concurs d’obres i, fins 
a la finalització, després del període de garantia, amb la recepció definitiva.  Es proposa 
una durada de 3 mesos d’execució d’obra, segons el projecte constructiu, sense la 
possibilitat de concertar pròrrogues. 
 
El termini és una condició essencial del present concurs. El contractista està obligat a 
complir el contracte dins el termini fixat a la seva oferta, que no pot ser superior a 3 
mesos a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
És condició primordial de la present contractació el compliment de les condicions 
d’execució contemplades a l’article 120 de la LCSP, concretament en el seu apartat c) 
en quant al termini d’inici de l’execució del contracte, que no podrà ser superior a 
un mes des de l’acord del Ple que declara l’emergència i adjudica el contracte. 
 
L’incompliment d’aquest darrer punt serà motiu suficient de resolució del contracte sense 
cap produir aquest fet cap dret a favor de l’empresa adjudicatària. 
 
7. Valor estimat del contracte 
 
El valor estimat del contracte és de 217.087,33 €, IVA exclòs 
 
8. Proposta d’adjudicació 

Contracte administratiu típic d’obres i tramitació d’emergència. 

Es proposa l’adjudicació directa de les obres a l’empresa matriu de la gestora del servei 
d’aigües de Mediona, Agbar SLU, amb NIF B63152664, domiciliada a C/ Santa Leonor, 
39 de Madrid, que s’ha compromès a executar les obres per l’import de projecte 
217.087,33 € i en el termini estipulat. 
 
L’adjudicació a Agbar està justificada per la necessària implicació en tot el procés de 
preparació i gestació de projecte així com en el millor coneixement de la problemàtica 
associada al mateix i la facilitat d’integració de la nova instal·lació dins el sistema de 
distribució d’aigua que actualment gestiona la seva filial Anaigua, la més àgil i eficaç 
incorporació del telecomandament al seu propi Scada i la immediata gestió dels 
sistemes de control de la qualitat de l’aigua a instal·lar. 
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9. Requisits de capacitat, solvència tècnica i econòmica ( article 116.4.c 
LCSP) 
 
L’empresa adjudicatària del contracte disposa de la classificació empresarial necessària 
i suficient per acreditar la seva solvència tècnica i econòmica, segons el RGLCAP 
consolidat, que és: 

 
Grup: E   Subgrup: 1   Categoria: 2 

 
10. Constitució de garantia definitiva i termini de garantia 
 
La garantia definitiva s’estableix en un 5% de l’import d’adjudicació, que es prestarà en 
les formes previstes a la LCSP i el seu Reglament. 
 
El termini de garantia es fixa en un (1) any a comptar de l’endemà de la signatura de 
l’acta de recepció provisional de les obres. 
 
11. Assegurances exigibles 
 
El contractista haurà de disposar o comprometre’s a constituir les següents 

assegurances, abans de la signatura del contracte i, amb vigència fins a la recepció 

definitiva de les obres: 

1. Assegurança de responsabilitat civil per un valor mínim de  1.200.000 € per 

sinistre i 300.000 € per víctima. 

12. Modificació del contracte 
 
Atenent a allò que prescriuen els articles 203 a 207 LCSP no es preveuen modificacions. 
 
13. Seguiment del contracte 
 
La persona responsable del seguiment del contracte serà el/la Cap del Servei o càrrec 
equivalent del servei promotor de l’expedient. 
 
14.  Subcontractació  
 
En relació a la subcontractació, s’estarà en allò previst al RD 1109/2007 pel que es 
desenvolupa la llei 32/2006 de 18 d’octubre i a l’article 215 de la llei 7/2017 LCSP. 

 
Es preveu la subcontractació de determinats treballs especialitzats, com són: 
 

1. Moviment de terres 
2. Encofrats 
3. Formigons 
4. Ferrallats 
5. Instal·lacions 
6. Pavimentacions 
7. Muntatge d’equips 
8. Laboratori de control de qualitat 
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9. I d’altres 
 
El contractista haurà de declarar quines parts del contracte pensa subcontractar i quines 
seran les empreses subcontractades.  Haurà de presentar un compromís signat de cada 
una de les empreses proposades que, abans de l’inici dels treballs, hauran de ser 
aprovades per la direcció de les obres i l’Ajuntament. 
 
15. Penalitats 

 
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que 
no produeixi resolució del contracte, s’aplicaran les penalitats disposades als articles 
192 i següents de la LCSP. 
 
En virtut de l’article 193.3 de la LCSP i atenent a les especials característiques del 
contracte, es considera necessari per a la seva correcta execució l’estricte compliment 
del termini i, en conseqüència, quan el contractista, per causes imputables al mateix, 
hagués incorregut en demora respecte a l’acompliment del termini total, s’imposarà una 
penalitat de 1.200 euros per dia de demora, IVA exclòs. 
 
L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en les 
factures que s’hagin d’abonar a l’adjudicatària.  
 
16. Extinció i causes de resolució del contracte 
  
Són causes d’extinció i resolució del contracte aquelles previstes a l’article 209 i 211 de 
la LCSP.  
 
 
 
 
A Mediona, a data de signatura electrònica 


