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INFORME EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT NÚMERO X2023000520 PER A 

LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES COMPRESES AL 

“PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA CONNEXIÓ EN ALTA DEL DIPÒSIT 

B DE LA FONT DEL BOSC AMB ELS DIPÒSITS DE SANT ELIES DE 

MEDIONA” PEL PROCEDIMENT D’EMERGÈNCIA  

En data 22 de novembre de 2023 el tècnic assessor de l’ajuntament emet 

informe sobre la necessitat de l’ajuntament per la contractació de l’execució 
de les obres compreses al “Projecte constructiu de la connexió en alta del 

dipòsit B de la Font del Bosc amb els dipòsits de Sant Elies de Mediona”. 

En primer lloc. s’ha de tenir en consideració que el projecte està aprovat 

definitivament pel ple en data 9 de març de 2023 i les necessitats estan 
concretades en el mateix projecte. 

En segon lloc, amb el projecte aprovat i perfectament definides les 
necessitats que s’han de cobrir, es tracta de determinar el procediment que 

s’ha de seguir per procedir a la contractació de l’obra, d’acord amb 
l’informe emès pel tècnic, que fa referència a: 

1r.- El municipi de Mediona es troba en situació d’excepcionalitat per 
sequera hidrològica per RESOLUCIÓ ACC/3238/2023, del 19 de setembre de 

2023, després de més de 16 mesos en estat d’alerta (des de la RESOLUCIÓ 
ACC/1330/2022, del 3 de maig de 2022). 
 

El mes de maig de 2022 el pou que abastia la urbanització de Sant Elies va 
començar a mostrar símptomes d’esgotament, assecant-se completament 

pocs mesos desprès, obligant a cobrir l’abastament del nucli amb camions 
cisterna, encara a dia d’avui. 
 

Per Decret d’alcaldia de data 28 d’octubre de 2022, d’intervenció de la 
gestió del servei d’abastament d’aigua a Sant Elies, es va intervenir la 

gestió del servei d’abastament d’aigua a Sant Elies, gestionada de manera 
privada per l’entitat Companyia d’aigües d’Anoia, SL, tot garantint la 
prestació de l’esmentat servei, en el sentit de garantir, en l’àmbit de la 

intervenció establerta, el subministrament d’aigua en alta en les condicions 
que siguin més adequades per a la prestació del servei (entre d’altres 

condicions). 
 
Des del 15 d’octubre de 2022 l’Ajuntament s’ha fet responsable del 

subministrament d’aigua amb camions cisterna al nucli de Sant Elies, 
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acumulant, a 30 de setembre de 2023 un total de 31.550 m3 d’aigua 

subministrada, amb un cost total de 327.159 € IVA inclòs. 
 

En aquest escenari, l’Ajuntament, va encarregar un projecte constructiu per 
abastir Sant Elies amb l’aigua potable de La Font del Bosc, que es va 
finalitzar el març de 2023, amb la finalitat de resoldre el desabastament i 

finalitzar el subministrament amb camions cisterna.  Des de la data 
d’aprovació del projecte i fins a dia d’avui s’han anat realitzant les 

tramitacions urbanístiques, de permisos i d’expropiacions que permeten ara 
estar en disposició d’executar els treballs amb totes les garanties.   
 

L’Ajuntament no disposa de mitjans materials ni humans que permetin 
executar aquestes obres i, per tant, és necessària la seva contractació a 

una empresa contractista d’obres públiques. 
 
2n.- La Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents 

per afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, publicada al 
DOGC núm. 8920, 22/05/2023, estableix al seu article núm. 2, sobre 

“Tramitació d’emergència de les obres i actuacions prioritàries.”: 
 

1. Els expedients de contractació d'obres, subministraments i serveis 
que es tramiten en aplicació del Decret llei 1/2023 i d'aquesta llei, 
pels quals s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per 

afrontar la situació de sequera excepcional a tot el territori de 
Catalunya, en els àmbits declarats en situació d'excepcionalitat i 

d'emergència poden ésser objecte de tramitació d'emergència als 
efectes del que disposa l'article 120 de la Llei de l'Estat 9/2017, del 8 
de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de 

febrer de 2014. 
2. Les obres i actuacions que consten en el Decret llei 1/2023 i en els 

annexos d'aquesta llei són urgents i prioritàries, i poden ésser objecte 

de contractació pel procediment que fixa l'apartat 1 i executades per 
les administracions competents en el servei d'abastament. 

3. El procediment de contractació d'emergència que disposa l'apartat 1 i 
el caràcter d'urgència i prioritat de les obres i actuacions que 
estableix l'apartat 2 s'apliquen a tots els expedients de contractació 

d'obres, subministraments, assistències i actuacions necessaris per a 
afrontar la situació de sequera excepcional. 

 



DOCUMENT

INF
ÒRGAN

SECRETARIA
REFERÈNCIA

1379-000012-2023

Codi Segur de Verificació: 1647ef8d-015b-4cec-81ee-fef1af5fed2d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081228_2023_18323186
Data d'impressió: 15/12/2023 12:48:02
Pàgina 3 de 5

SIGNATURES

1.- OLIVIA ORTIZ ORTEGA (AUT) (Secretari), 24/11/2023 12:44
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
E

D
IO

N
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
0O
Èe
f8
d-
01
5b
-4
ce
c-
81
ee
-f
ef
1a
f5
fe
d2
di
Î

 

 

 

AJUNTAMENT DE MEDIONA  

Dr. Trueta, 10 – 08773 MEDIONA (ALT PENEDÈS) 
Tel. 93 898 50 02 – Fax 93 898 52 99 
NIF P-0812100-F 

mediona@diba.cat – www.mediona.cat 

 

 

f32094da-03c5-499a-b3ca-07d60d66fc15 

L’annex de la Llei 9/2023 enumera les “Tipologies d’actuacions per executar 

pel procediment d’emergència”, sent, entre d’altres, les següents: 
 

2. “Millorament de la garantia de l’abastament per mitjà d’actuacions 
infraestructurals: 

 

a) Obres de millorament de la connectivitat de les xarxes 
d’abastament.” 

 
3. “Emergència en l’abastament: 

 

h)   Obres i actuacions associades a la substitució d’usos o de 
recursos.” 

 
Certament, l’article 2.1 de la Llei 9/2023, de 19 de maig, determina que els 
expedients de contractació d’obres que es tramiten en aplicació de la 

referida Llei, en els àmbits declarats en situació d’excepcionalitat i 
d’emergència -com és el cas de l’aqüífer Carme-Capellades- poden ser 

objecte de tramitació d’emergència a efectes d’allò disposat per l’article 120 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 
De l’anàlisi dels annexos de la Llei, el tècnic informa l’actuació objecte 
d’aquesta contractació es pot encabir en els supòsits 2.a i 3.h de l’Annex 1 

de la Llei, i en conseqüència, les obres es poden contractar pel procediment 
d’emergència establert a la LCSP també per aquest motiu. 

 
Aquest procediment permetrà estalviar uns mesos de tramitacions que 
afegirien més despesa innecessària en camions cisterna. 

 
3r.- Preu, finançament, durada del contracte, valor estimat, proposta 

d’adjudicació, requisits de capacitat, solvència tècnic ai econòmica, 
constitució de garantia definitiva, assegurances exigibles, modificació del 
contracte, seguiment, subcontractació penalitats i extinció i causes de 

resolució del contracte: 
 

  Preu: 217.087,33 Euros, més IVA. 
  Durada: 3 mesos. 
  Inici: 1 mes a comptar des de que el ple acordi l’emergència. 

  Garantia definitiva: 5% import adjudicació. 
  Proposta adjudicació: Agbar, SLU. 

Solvència: acreditada per classificació grup E, subgrup 1,     
categoria 2. 
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Assegurances: 1.200.000 € per sinistre i 300.000 € per 

víctima. 
Modificació: articles 203 a 207 LCSP. 

Subcontractació: 215 LCSP. 
Penalitat: 192 i ss. LCSP. 
Extinció i resolució: 209 a 211 LCSP. 

 
 

En base a les determinacions de l’informe tècnic, la secretària-
interventora informa: 
 

Primer.-   L’article 120.1 a) LCSP estableix que l’òrgan de contractació, 
sense obligació de tramitar expedient de contractació, podrà ordenar 

l’execució o contractar lliurament l’objecte per satisfer una necessitat 
sobrevinguda, sense subjecció als requisits formals de la LCSP, inclòs el de 
l’existència de crèdit suficient (article 39.2 b LCSP). 

 
S’exceptua també l’aplicació de la norma general relativa al caràcter formal 

dels contracte públics: no poden ser verbals (art. 37.1 LCSP), amb excepció 
de la tramitació d’emergència. 

 
No requereix formalització amb anterioritat a l’inici de l’execució (article 
153.6 LCSP). 

 
No cap interposició de recurs especial en matèria de contractació (article 

44.4 LCSP). 
 
L’execució de les prestacions han d’iniciar-se en el termini màxim d’1 mes a 

comptar des de que s’adopta l’acord d’emergència. Si s’excedeix d’aquest 
termini, haurà de tramitar-se pel procediment ordinari (article 120.1c) 

LCSP). 
 
Segon.- Per procedir pel procediment d’emergència és necessari, 

segons criteri de la Junta Consultiva de Contractació: 
 

1. La concurrència d’algun dels supòsits que taxativament estableix 
la Llei. Justificació raonada. 

2. Que no sigui suficient per resoldre la situació la utilització d’altres 

procediments menys restrictius de lliure concurrència. 
3. Que l’emergència sigui apreciada per l’òrgan de contractació. 
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4. Que la tramitació es limiti a allò estrictament indispensable a 

l’àmbit objectiu i temporal per prevenir o resoldre els danys 
derivats de la situació. 

5. Que la causa de l’emergència no sigui imputable al propi òrgan de 
contractació. 

 

 
Tercer.- Atès que l’article 120 LCSP no conté cap excepció, s’ha de 

procedir la publicació dels actes d’adjudicació i formalització al Perfil del 
Contractant. 
 

Quart.- Encara que existeix la possibilitat de no formalitzar la relació 
contractual amb anterioritat a l’execució de l’obra, aquesta formula només 

es farà servir en els casos estrictament necessaris, és a dir, quan 
l’emergència sigui tal que impedeixi la realització del mínim tràmit.  
 

En aquest expedient, es pot formalitzar la relació contractual abans d’inici 
de l’execució de l’obra, atès que des de l’acord de ple fins l’inici de l’obra hi 

ha 1 mes de termini. 
 

Cinquè.- Es consignarà partida pressupostària en el capítol VI 
d’inversions del pressupost de 2024 per import de 262.675,67 €. 
 

En la partida d’ingressos per transferències de capital del pressupost de 
2024 és consignarà l’import de la subvenció atorgada per l’Agència Catalana 

de d’Aigua, per l’execució d’aquesta obra, per import de 199.069,08 €. 
 
La diferència entre la despesa i l’ingrés s’haurà de finançar amb fons propis. 

 
 

En conseqüència i sens perjudici de que el ple decideixi amb el seu superior 
criteri, acreditada la situació d’emergència d’acord amb l’informe tècnic, 
procedeix l’aplicació del règim d’emergència quan sigui apreciada per acord 

del ple, òrgan de contractació per la quantia del contracte (superior al 10% 
del recursos ordinaris del pressupost). 

 
La secretària-interventora. 
 

Mediona, a data de signatura. 
 

 
 


