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2. OBJECTIUS 
La documentació que ara es presenta es redacta amb la intenció de sol·licitar la seva inclusió en el la 
convocatòria del Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments 
arqueològics locals amb valors patrimonials (exp. núm. 2022/0002590) que ha publicat la Diputació 
de Barcelona en data 24/02/2022 
Els objectius bàsics d'aquesta nova intervenció en les edificacions i les restes arqueològiques del 
Castell de Castellví de la Marca conegut popularment com "El Castellot" són els de: 

a) Millorar la seguretat, el confort, l’accessibilitat del conjunt de l'edificació del castell 
b) Garantir la pervivència o l’adequació per a ús públic d'aquest patrimoni arquitectònic local i  

de caràcter  singular amb la consolidació de les estructures que ho requereixin.  
c) Donar valor i difondre les restes arqueològiques que han format part del projecte de treball 

del grup de recerca consolidat OCORDE1 de la UAB.  
 
Tots ells es detallen i justifiquen en diverses parts d'aquest document. 
Entenem que totes aquestes intervencions estan recollides en els OBJECTIUS del Programa Sectorial  
de rehabilitació i millora doncs:  
 

 
1 Grup de Recerca Ocupació, Organització i Defensa del Territori Medieval - 
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1) El Programa  sectorial  pretén  contribuir  al  sosteniment  de  les despeses derivades 
d’obres i actuacions de rehabilitació, reforma i millora edificis, equipaments i béns locals 
amb valors patrimonials. Aquestes obres i actuacions han de tenir la finalitat de millorar la 
seguretat, el confort i  l’accessibilitat, i d’afavorir l’eficiència i l’estalvi energètics, 
mitjançant el foment de l’ús racional de l’energia, la utilització de  les  energies  renovables  i 
la millora de  la  gestió  energètica, amb  la introducció de tecnologies energèticament més 
eficients. Al tractar‐se d’edificis del patrimoni arquitectònic local, es comprenen també les 
obres de consolidació o restauració que garanteixin la pervivència dels propis edificis o els 
adeqüin per a un ús públic i, en el cas dels jaciments arqueològics les actuacions de recerca 
històrica i consolidació de restes que formin par d'un projecte per donar‐los valors I 
difondre'ls. 

2) El bé és de titularitat publica segons s'acredita en la nota simple adjunta, des de 
09/02/2017 l'hi pertany per compravenda i en té el ple domini.  
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Les actuacions previstes en aquesta fase fan referència a: 

1) Consolidació estructural de murs, arc i voltes de la capella de sant Miquel 
2) Restauració del mur de tanca del castell (sud) 
3) Organització del paviments i recorreguts 
4) Excavació i consolidació de la fonamentació de la capella 
5) Delimitació y senyalització àrees d'aparcament.  
6) Senyalització 

 
Entenem també que les despeses per aquestes  actuacions estan recollides en els OBJECTIUS del 
Programa Sectorial  de rehabilitació i millora doncs corresponen a:  
 

a. Obres de restauració, reforma, rehabilitació i ampliació d’edificis d’interès històric, cultural, arquitectònic o 
paisatgístic que tinguin per objecte garantir la seguretat estructural i l’estanqueïtat, millorar la funcionalitat i 
l’adequació a les normatives d’obligat compliment, reduir el consum energètic i implantar energies renovables. 
b. Obres de restauració i consolidació d’edificacions, restes d’edificacions o elements amb interès històric, 
cultural, arquitectònic o paisatgístic que tinguin per objecte evitar-ne la degradació i garantir la seva 
pervivència o l’adequació per a un ús públic. 
c. Actuacions de recerca arqueològica i de consolidació de restes de jaciments arqueològics que formin part d’un 
projecte per a donar-los valor i difondre’ls. 
 

3. ANTECEDENTS 

ESTUDI HISTÒRIC  
Conegut fins ara principalment gràcies a la documentació d'arxiu, el Castellot de Castellví o 
Castellvell de la Marca ha estat descrit repetidament en base a les principals construccions 
conservades, com són la torre mestra de planta circular, una cisterna (aljub) annexa i part d'un petit 
edifici de dues naus que, per la seva singularitat, es pot dubtar si correspon a l'església castral2. 
Amb una alçada conservada d'uns 10 m, les restes de la torre presenten un edifici de basament 
massís d'uns 5,50 m de diàmetre, construït amb aparell irregular disposat en filades i que va haver de 
disposar de trespols de fusta entre els nivells interiors. Entre la torre i el cingle, l'edifici que s'atribueix 
a l'església també és construït amb aparell irregular i conserva ben íntegra una de les naus, coberta 
amb volta de canó encofrada amb arcs de fusta i estores, definint un espai interior orientat a llevant 
d'uns 3x5 m. Dos arcs formers ho separaven de la nau meridional desapareguda, que havia de ser 
similar a la conservada. 
Són construccions que habitualment es dataven cap als segles X-XI, per l'ús d'un aparell i de 
tècniques constructives pre-romàniques que, atenent a les seves peculiaritats, considerem que han 
de ser anteriors a la conquesta comtal del segle X. Així, en el cas de la torre, l'excavació confirmaria la 
nostra hipòtesi que es tracta d'una construcció andalusina del segle IX3. En el cas de l'església4, no 

 
2 BAIGES, I.; FELIU, G.; SALRACH, J.Mª (dirs. 2010), Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II 
a Ramon Berenguer IV, Barcelona, Fundació Noguera, doc. 8. Feliu, G.; Salrach, J.Mª (dirs. 1999), Els pergamins de l’Arxiu 
Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I, Barcelona, Fundació Noguera, doc. 175. 
3 MARTÍ, R.: Els Castellvell durant el segle X, artífexs i veguers de la Marca de Barcelona, Anuario de Estudios Medievales 
47/2 (2017), pp. 679‐705. 
4 RIUS, J. (1945‐47), Cartulario de "Sant Cugat" del Vallés, Barcelona, CSIC, doc. 631.  BAUCELLS, J.; FÀBREGA, À.; RIU, M.; 
HERNANDO, J.; BATLLE, C. (2006), Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona: Segle XI, Barcelona, 
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obstant això, no podem avançar una atribució precisa, considerant que fins i tot podria ser una 
construcció tardoromana, potser coberta amb tegulae. 
Així mateix, altres restes de murs aparents perfilen el traçat d'un recinte fortificat exterior de planta 
irregular o prismàtica que ocuparia una superfície aproximada d'uns 1.100 m²; el flanc oriental 
alberga els principals edificis, envoltats d'un penya-segat; sobre el flanc nord, en canvi, s'observen els 
basaments molt arrasats de dues muralles paral·leles construïdes amb morter de calç i aparell 
irregular disposat en filades, amb un traçat gairebé rectilini que es pot seguir entre la vegetació; al 
seu torn, el flanc de ponent presentaria el front més estret i aquí destaquen les restes d'una bestorre 
semicircular que protegiria l'accés, construïda amb aparell de pedra del lloc ben escairat i ordenat; 
també corresponen a una obra similar algunes restes del mur que tanca el flanc meridional i que 
puntualment presenta un aparell ben ordenat, a part d'algun tram on la tècnica difereix. 

ESTUDI ARQUEÒLOGIC 
A nivell arqueològic, fins fa poc l'única notícia coneguda sobre aquest emplaçament venia referida 
als treballs de sílex identificats a l'entorn de la Cova del Castellot, que es situa als peus del castell i 
que fou materialment buidada del seu contingut a inicis del segle XX. 
Ates l'interès del jaciment, des de l'any 2016 el grup de recerca consolidat OCORDE de la UAB ha 
realitzat una sèrie d'intervencions arqueològiques al terme de Castellví de la Marca i també al 
Castellot, comptant amb el suport de l'Ajuntament de Castellví de la Marca, que promovia la 
restauració del conjunt5. 
Inicialment i per contextualitzar el jaciment, es van realitzar prospeccions durant els anys 2016 i 2017 
en el terme de Castellví, que van permetre identificar i estudiar 21 zones arqueològiques diferents 
que reporten materials antics i/o medievals, la major part desconegudes fins ara, amb una distribució 
sistemàtica que ha permès analitzar també la seva relació amb la primitiva xarxa viària. 
Aquí, la zona d'ocupació preferent en època romana es situa clarament entre les planures de la 
comarca, on s'han localitzat 6 jaciments republicans i alt-imperials, tot ells distribuïts sobre un antic 
eix viari que recorria el Penedès transversalment en direcció NE-SO i en paral·lel a l'actual carretera 
B-212, un vial que havia estat identificat precedentment des del sector contigu del Baix Penedès. 
Així es comprova que el cas concret del nucli històric de la Múnia, es situa just sobre la intersecció 
dels principals eixos viaris antics, atès que s'han detectat fins a tres establiments romans diferents al 
seu entorn immediat. I per això no descartem, tampoc, que el nucli primigeni d'aquesta població 
ocupi el solar d'un establiment antic o tardoantic, encara que no es disposa d'altres dades que ho 
confirmin, sinó és el seu nom àrab altomedieval. 
 

 
Fundació Noguera, doc. 1077. BAIGES, I.; FELIU, G.; SALRACH, J.Mª (dirs. 2010), Els pergamins de l’Arxiu Comtal de 
Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV, Barcelona, Fundació Noguera, doc.390. 

 

5 OCORDE  La fortificació antiga i medieval de Castellví de la Marca (Barcelona), primeres dades arqueològiques Folch, 
C. , Gibert, J. , Gonzalo, X. , Martí, R. & Martínez, N. , 1 ene 2018 , En: Treballs d'arqueologia. 22 , pág. 83-105 
 



 

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ  MILLORA  DE L'ACCESSIBILITAT I VISITABILITAT  DE “EL CASTELLOT” I DE LA CAPELLA DE SANT MIQUEL         5 

 
Principals vials antics (vermell) i altomedievals (blaus) al T.M. de Castellví (prospeccions 2016) 

 
Malgrat tot, entre les distintes zones arqueològiques estudiades destacà des d'un principi el cas 
principal del Castellot, que constitueix el centre d'un dispositiu radial de camins i que ha estat i és 
objecte d'atenció principal. Així, durant les prospeccions al Castellot s'observà una àrea de dispersió 
de materials molt àmplia i que afectava tant el cim de la muntanya, on hi ha les restes del castell, 
com a una plataforma inferior situada en el flanc meridional i també closa per un penya-segat. A un i 
altre lloc es recuperaren àmplies mostres ceràmiques que permetien proposar una ocupació estable i 
permanent des d'època antiga i durant tota l'Edat Mitjana. 
En aquest sentit durant l'any 2017 es du a terme una primera excavació preventiva sobre l'extrem de 
la plataforma inferior del Castellot que ha permès documentar una certa ocupació altomedieval 
d'aquest sector extramurs. Fora del recinte castrense, aquí la intervenció ha afectat a una superfície 
plana d'uns 120 m² aproximadament, delimitada entre un front de roca o pedrera i l'extrem de 
l'esperó que clou aquest sector. 
En qualsevol cas, cal destacar que al sector excavat no s'ha observat cap estructura edificada excepte 
l'última filada d'un mur de pedra que delimita l'àmbit. Encara que l'abundància i la diversitat dels 
materials arqueològics recuperats, amb una generosa presència de restes òssies i carbons reforcen la 
idea d'una ocupació estable. 
Malgrat tot, es distingeixen clarament diferents unitats estratigràfiques i dos sòls o paviments 
successius que podem datar durant el segle X, en època comtal, tant per les característiques del 
registre ceràmic obtingut com per la precisió que reporta una datació radio-carbònica realitzada 
amb restes de fauna del nivell fundacional. Tot i això, també es documenten 
materials vidrats andalusins atribuïbles als segle IX-X, com ara algun fragment de redoma i d'ataifor, 
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amb paral·lelismes similars al jaciment almerienc de Pechina6, a més d'algun altre material romà 
altoimperial, tant de ceràmica com a vidre. 

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS I ESTUDIS REALITZATS. 
La primera intervenció: El primer Projecte de Restauració del Castell de Castellví de la Marca (el 
Castellot) ha estat redactat pels arquitectes; Francesc Albín i Collet, Josep Sánchez Ferré i Luis Albín 
Ruiz el mes de juny de 2016 i aprovat per a la seva licitació per acord de la Junta de Govern Local de 
data 09.16.2016. 
El Consell Comarcal de l'Alt Penedès a la seva junta de govern de 19.10.2017 va aprovar l'inici de 
l'expedient de contractació per a la licitació de l'obra Restauració del Castellot de Castellví de la 
Marca inclosa en l'operació Penedès 360º i cofinançada amb Fons Europeus de Desenvolupament 
Regional (PO FEDER 2014 a 2020, eix 6, d'acord amb l'Ordre GAH / 45/2016, de 7 de març, per la 
qual s'aprovaven les seves bases reguladores (DOGC núm. 7078, de 14 de març de 2016). 
Una vegada resolta la licitació de l'obra, els treballs que s'inclouen en el projecte de restauració de la 
torre han estat adjudicats el 15.02.2018 a l'empresa Arquepec SL, amb seu en Medellín (Badajoz), per 
un import de 144.595,00 €. [119.500,00€ + 25.095,00€ (21% IVA)] sota la supervisió de l'arqueòleg D. 
Anselmo Gutiérrez Moraga. 
Les obres es van iniciar el mes d'abril del present any amb els treballs preparatoris d'accés, muntatge 
de la bastida, cales, etc. Des de llavors i durant els mesos d'abril a juliol de 2018 s'ha iniciat 
l'excavació del nucli superior del Castellot, centrats en la restauració i consolidació de la torre mestra 
del castell que es troba molt degradada. I les excavacions dels seus flancs oriental i septentrional, 
identificant les restes de diverses muralles concèntriques que pivoten entorn de la torre i que 
finalitzen a la vora de la sima oriental. 
La finalitat d'aquesta primera intervenció és la de aturar la deterioració de la torre, -molt vandalizada 
els últims anys- , rehabilitar-la fins a aconseguir la imatge de primers del segle passat i conèixer amb 
més precisió les restes de construccions properes, actuant amb emergència sobre les mateixes per 
assegurar la preservació de les restes conservades i la recuperació d'aquells desapareguts o en perill 
d'extinció. Es pretén a més, dur a terme una consolidació per evitar futurs despreniments i situar 
proteccions en els recorreguts més perillosos per facilitar la seva visita. 
La segona intervenció: Concretada en el segon Projecte de Restauració del Castell de Castellví de la 
Marca (el Castellot) ha estat redactat pels arquitectes; Francesc Albín i Collet, Josep Sánchez Ferré i 
Luis Albín Ruiz el mes de juny de 2016 i aprovat per a la seva licitació per acord de la Junta de 
Govern Local de data 09.16.2016. 
S'han adjudicat les obres en data de 16 d’Abril de 2020 en Junta de Govern Local a 
ARQUEOLEGS.CAT, CATARQUEÒLEGS SL, sota la supervisió de Jordi Morera Camprubí, administrador 
solidari per la excavació i consolidació de l’entorn del Castellot i la consolidació de la basílica. 
 
Un cop iniciats els treballs d’excavació, l’equip director del projecte proposa en un projecte reformat 
l’ampliació de les zones d’estudi arqueològic per completar la identificació de tot el conjunt 
patrimonial per tal d'acomplir l’objectiu principal del projecte d’aprofundir en el seu estudi, establir 

 
6 CASTILLO GALDEANO, Francisco; MARTÍNEZ MADRID, Rafael. Excavación sistemática del yacimiento hispano‐musulmán 
de Bayyana (Pechina, Almería). Primera campaña, 1985. Informe preliminar. 1987, pp. 427‐435. 
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criteris i mètodes per a la seva adequada conservació i programar actuacions i accions coordinades 
per a la gestió i divulgació del patrimoni. 
 
Els treballs d'excavació arqueològica varen definir els elements estructurals claus del jaciment, 
aclarint els espais d'ocupació definits per habitacles, muralla, barbacana, possible edifici de culte (la 
denominada església de sant Miquel) i la seva associació amb la torre i l'aljub. 
En aquest projecte reformat es varen ampliar els treballs d’excavació a la zona entre muralles, la part 
central del jaciment i a l’exterior de la muralla. 

Els treballs de consolidació  es fan de les estructures existents.  En tots aquests treballs es respecten 
les fases històriques seguint el principi de mínima intervenció mitjançant l'ús de materials similars als 
originals i l'ús de formigó de calç.  
En el projecte reformat es proposa la consolidació de totes les estructures muraries del jaciment amb 
la realització d’una filada de sacrifici, prèvia col·locació d’una capa de malla de fibra de vidre, amb 
pedra provinent del jaciment i argamassa de morter de calç i pigments naturals.  
Tanmateix es realitza el realçat del tram de muralla de la zona de migdia amb els mateixos materials i 
sistemes utilitzats a la resta dels treballs de consolidació. 
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5. LA TERCERA INTERVENCIÓ:   
El projecte basic i d'execució que ara es presenta pretén  la realització d'una sèrie de treballs que es 
veuen necessaris per assegurar: 

a) millorar la visitabilitat i accessibilitat del monument 
b) introducció d'un mirador més accessible 
c) completar la intervenció arqueològica i completar el realçament de la muralla de migdia 

entre els sectors 6 i 7. 
d) facilitar la comprensió de l'abast de la intervenció arqueològica, instal·lació de panells 

informatius. 
e) difusió i síntesi del treballs  i divulgació del patrimoni fortificat. 

 
Conseqüència de les obres de restauració del Castellot fetes fins ara i de l'interès que han suscitat en 
la població el coneixement d'aquest singular patrimoni, l'afluència de visitants al monument s'ha 
intensificat en molt alt grau. El degoteig de visites es constant i s'intensifica especialment els caps de 
setmana i sobre tot en les èpoques estivals.  
Tot i que la gran majoria de visitants fan la caminada a peu des del punt baix de la carretera on hi ha 
el senyal identificadora de l'existència del monument, són molts també els que aprofiten la pista per 
pujar a dalt de tot amb vehicles tot terreny.  
Es per això que es ineludible preparar per una banda un espai per l'aparcament de vehicles i per altra 
banda fer que la visita al monument fos més segura per el col·lectiu de persones que poden tenir 
dificultats per pujar amb l'escala de gat al cim de la torre-mirador. 
 
a) Per tant per donar una millor solució en aquests punts es proposen dues accions: 
 

 La construcció d'un mirador, a nivell de la capella de sant Miquel amb un accés amb poc 
desnivell per tal que les persones amb dificultats de mobilitat tinguin accés també a un 
mirador sobre la plana del Penedès sense necessitat de pujar per l'interior de la torre amb 
una escala de gat.  
 

 El nou mirador natural - les vistes en aquest punt són excepcionals-  es construirà sobre les 
restes de la primera crugia de la capella, reomplint l’espai amb graves i recuperant el 
paviment de morter de calç (com el documentat a l’excavació arqueològica), i barana de ferro 
corten que continuarà el sistema constructiu ja emprat en la solució de la torre. Aprofitant 
també per consolidar la base dels murs de la capella. 
 

b) Completar la prospecció arqueològica: La campanya de 2020 al jaciment del Castellot, promoguda 
per l’ajuntament de Castellví de la Marca ha suposat un notable avenç pel que fa al coneixement 
sobre aquesta fortificació medieval amb precedents antics que ocupa una posició singular sobre la 
plana penedesenca.  
 
Els resultats obtinguts, per tant, se sumen als generats en intervencions anteriors, i en concret, la 
intervenció de 2020 ha suposat l’excavació de la capella de Sant Miquel (sector 6), l’ampliació del 
quadre de 2018 al nord i a l’oest de la torre (sectors 4A i 4B) i l’obertura d’un nou quadre d’excavació 
en l’extrem sud occidental del castell, en l’entorn de la bestorre baix medieval ubicada en aquest 
punt.  
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L’excavació ha exhaurit pràcticament els nivells fins atènyer el subsòl calcari en gran part de les àrees 
obertes, a excepció d’una part del sector 7, on s’ha deixat in situ un paviment de blocs i morter baix 
medieval (UE 7022), atès que l’estabilitat de la muralla desaconsellava la seva extracció. 
 
Més enllà del projecte de recuperació patrimonial, els resultats científics de la intervenció han estat 
importants i permeten hores d’ara traçar una seqüència bàsica en l’evolució de la fortificació, així 
com constatar l’existència d’ocupacions prèvies al castell d’època comtal. Ara sabem, tot i que ja 
s’intuïa durant l’anterior projecte de prospeccions, que la muntanya del Castellot va ser ocupada en 
època antiga, malgrat que els testimonis materials siguin puntuals i fragmentaris.  
 
També sabem, i això sí que representa una novetat important, que les restes conservades de la 
capella reaprofiten un edifici primigeni que ocupa tota una plataforma rocosa al sud de la torre. I, 
encara finalment, la intervenció ha permès observar nítidament les fases constructives del recinte 
fortificat, amb la muralla alt medieval adossada a la torre, la creació d’un nou recinte amb una nova i 
potent muralla en època comtal i, finalment, l’ampliació del recinte castral amb una nova muralla en 
època baix medieval. 
En aquesta darrera intervenció es tractaria de completar el coneixement aquest tram de muralla 
(sector  7) fins a la seva connexió amb la base de la capella de sant Miquel (sector 8) per poder 
establir els límits i les característiques del recinte fortificat en la seva façana sud. 
S’estima la possibilitat de que en aquesta excavació es trobi l’accés real del jaciment, de confirmar-se 
aquesta hipòtesis, es modificaria l’accés per aquesta zona i l’accés plantejat originalment canviaria 
perquè seria més coherent la consideració de mur, però això encara esta per determinar en funció de 
la excavació arqueològica. 
 
c)  També es veu necessari organitzar un recorregut segur i controlat per totes les restes 
arqueològiques del castell. A la llum dels actuals treballs de restauració i consolidació de la torre 
principal i del seu entorn s'ha pogut constatar la gran importància d'aquest assentament per a la 
interpretació d'un període clau en la història d'Espanya, a causa de l'extensió en el registre del 
material arqueològic trobat fins ara i de la singularitat d'algunes peces. Resultat de les actuals 
excavacions ha estat possible descobrir el traçat de diverses muralles concèntriques en el cim de la 
muntanya, restes de ceràmica andalusí, opus tardo romà en algunes construccions, restes ibèriques, 
etc.  

 Marcar uns itineraris amb uns passos diferenciats, assenyalar els punts notables de 
l'excavació, explicar amb paviments . 
 

 Generar un recorregut a un nivell elevat (passarel·la, pont, camí) que permeti l'observació i 
interpretació de les restes evitant la intrusió a les zones excavades. 
 

 La recreació mitjançant graves dels diferents nivells. 
 

 Senyalització, protecció de recorreguts i talaies, tancat del recinte, il·luminació. 

e) El material d'estudi generat en tots els anys de treballs ha estat presentat en diversos congressos i 
conferencies d'experts i estudiosos del tema, amb una gran expectació generant un notable interès 
per l'abast de les troballes.  
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Ara seria el moment però, de pensar en la seva difusió per un públic que sense ser especialista a esta 
demostrant la seva passió per conèixer amb detall la historia del castellot i el procés de la seva 
restauració. La publicació i divulgació dels treballs amb mitjans convencionals (paper, fulletons, 
tríptics...) i al seva presència en les xarxes per tal de fomentar el seu coneixement seria una partida 
que també contemplaria aquesta darrera fase del projecte.  
 
El Castellot, lloc que fins fa poc es coneixia bàsicament per la documentació d'arxiu i a través de 
textos medievals. Podem dir a la vista dels estudis fets fins ara que és el resultat d'una situació 
estratègica com encreuament de camins de la península,  que la seva posició de frontera el 
converteix en un clar exemple d'arquitectura defensiva (torre, castell, muralla) i que  forma part de 
l'arquitectura defensiva del territori de la Marca, frontera durant segles del món àrab amb el cristià. 
Aprofundir en el seu estudi, establir criteris i mètodes per a la seva adequada conservació i 
programar entre totes les Administracions implicades actuacions i accions coordinades per a la 
gestió i divulgació del patrimoni fortificat del nostre país és l'objectiu principal del projecte que ara 
presentem. 
 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ  
Per tal de donar resposta als punts de la proposta de la tercera intervenció las partides del projecte 
contemplen:  
 

1. En una primera aproximació es proposa que des del camí d'accés al castell es configuri un 
itinerari que comença al punt mig de la muralla exterior Nord-Oest del Segle XV, --on es creu 
que s’ubicava la entrada--,(no obstant fins que no s’acabi d’excavar la part restant, no podem 
estar segurs del tot d’aquesta consideració), el circuit continuaria travessant la muralla del 
Segle XI-XII, deixant a l'esquerra els murs del segle IX i l’aljub,  
Des del punt mes alt derivarien dos camins: un que dona a un mirador que estaria al costat 
de la capella que consisteix en un reomplert de graves amb paviment de morter de calç per 
assolir la cota original i l’altre que connecta dona a la mateixa torre. 
Totes aquestes actuacions de conservació-restauració es facin amb morter de calç i amb 
materials petris i tècniques constructives de similars característiques a les existents, utilitzant 
pedra provinent del jaciment i argamassa de morter de calç acolorida amb pigments naturals; 
tot posant un element diferenciador tipus malla de fibra de vidre entre la part original i la 
restaurada. Aquests treballs hauran de ser duts a terme per tècnics en conservació-
restauració o per operaris sota les directrius d’aquests. 
 

2. El trànsit per aquests itineraris han d'estar delimitats per elements que no eliminin la visibilitat 
de la plataforma, per la qual cosa es proposa una delimitació del paviment, marcant l’itinerari 
amb un paviment de graves  i de fustes de diferents dimensions. La resta d’espai que no és 
mur s’omplirà amb graves. 
 

3. En aquests itineraris es podrien intercalar cartells que de forma esquemàtica donin la 
informació del lloc on les restes arqueològiques no quedin obstaculitzades visualment.      
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    Els poders públics atendran a l'establiment de programes de difusió, per promoure la visita, el 
coneixement i l'adequada interpretació d'aquest patrimoni, així com de programes de recerca 
que garanteixin el desenvolupament de les línies d'actuació iniciades per a aquests béns 
culturals, facilitant l'accés del seu coneixement al ciutadà. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
Els itineraris/camins 
Els itineraris que configuren el recorregut per l'interior del monument s'han projectat de manera que 
s'integrin en la plataforma d'excavació sense limitar la seva visibilitat. Una base de sorra drenat 
servirà per encastar unes travesses de fusta que a la vegada que assenyalen els recorreguts permeten 
diferenciar-los entre ells. 

Les travesses es coneixen en el mercat amb el terme d'ecològiques, i s'obtenen 
mitjançant el serrat del tronc de pi, el procés d'assecat i després pel tractament 
a l'autoclau que els atorga gran resistència a la intempèrie, durabilitat i gran 
atractiu estètic. El tractament a l’autoclau classe risc IV amb l’utilització d’un 
producte químic sense crom ni arsènic, permet seguir totes les normatives i 
requeriments que marca el Ministeri de Medi Ambient. 
 
Les travesses tractades contra els fongs i contra els insectes, en un procés a 
l’autoclau classe de risc IV, mitjançant sals de coure. Aquest tractament és 
innocu pel medi i necessari per protegir la fusta i concebre-li més durabilitat.  
Pel disseny de camins, escales, recintes, etc. s'utilitzaran travesses ecològiques 
de mides estàndard 250 x 22 x 12 cm 

 
Reomplert de graves (entre murs castell) 
La resta d’espai entre murs del castell s’omplirà amb graves i a s’acabarà amb un de grava de 
diàmetre reduït. 
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Panells informatius 

En aquests itineraris es podrien intercalar cartells que de forma esquemàtica donin la informació 
suficient per a la comprensió i interpretació del recinte als visitants, sempre buscant un lloc on les 
restes arqueològiques no quedin obstaculitzades visualment, es pretén realitzar mitjançant un codi 
QR que connecti via internet amb la informació del panell informatiu, a fi de reduir al màxim 
l’impacte visual que sorgueixi del panell informatiu. 

EN REFERÈNCIA A LA SEVA VIABILITAT 
El projecte que ara es presenta es redacta amb la intenció de sol·licitar la seva inclusió en el la 
convocatòria del Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments 
arqueològics locals amb valors patrimonials (exp. núm. 2022/0002590) que ha publicat la Diputació 
de Barcelona en data 24/02/2022. 
En aquest sentit queda abastament explicat que les propostes d'actuació fetes fins ara són el resultat 
de l'existència d'un Pla de l'ajuntament generat arran de les diferents campanyes arqueològiques, de 
l'estudi del monument i de la seva restauració amb la idea de recuperar un espai carregat de 
memòria a la vegada que es recupera la integritat d'una fita visual de tota la comarca. De manera 
que el Castellot és ara, del tot identificable des de tota la plana del Penedès.    
En la seva restauració, ha estat present en les diverses trobades amb els tècnics de Cultura de la 
Generalitat, l'interès de l'equip redactor en avançar i adaptar  els criteris de la carta de Cracòvia 2000 
sobre tot pel que fa a:  

 La necessitat del estudi multi disciplinar en la conservació i restauració del bé.  
 La inclusió de noves tecnologies i mètodes científics en l'estudi del monument per abordar la 

seva restauració  
 La introducció del concepte unitari de conservació-restauració-manteniment 
 El paisatge i el territori com a definidors d'una idea dinàmica de memòria. 

Les directius del projecte que ara es presenta han estat les mateixes constants que han guiat la 
intervenció en el monument original. El rigor arqueòlogic, el respecte per la integritat del bé, la 
compatibilitat dels usos...etc, s'han imposat a les propostes radicals que mal interpretant les mimesis 
estilístiques i les reconstruccions, que sovint cauen en una caricatura del monument. 
Una preocupació per un procés constructiu adequat, una atenció a la compatibilitat dels sistemes 
estructurals, un coneixement dels materials i de les tècniques a emprar i un acurat control de l'obra 
són els eixos en els que basem la nostra proposta. Es precisament en base a aquest criteris que ha 
estat possible un control pressupostari en totes les fases anteriors, una contenció dels costos y una 
absència de sobre costos per partides no previstes.  
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EN REFERÈNCIA A LA SEVA IDONEÏTAT 
Aquesta tercera fase que ara es presenta s'entén continua la intervenció global en l'edifici "el 
Castellot"  i el jaciment, millorant substancialment les condicions de seguretat en la seva visita. 
 
El correcte funcionament dels recorreguts exteriors de l'edifici (en la seva majoria) no fan necessària 
la intervenció de millora o estalvi energètic degut a la falta d'instal·lacions que requereixin consum 
d'energia.  
 
S'han tingut en compte però, la durabilitat de les propostes estructurals a fer, (amb materials i 
tècniques de provada eficàcia), un fàcil manteniment (conseqüència d'una construcció tradicional) i 
un procés constructiu senzill i eficaç capaç de respondre a la compatibilitat de les estructures 
utilitzades en la seva restauració i consolidació.  
 
Com s'ha dit a l'inici del capítol aquesta fase del projecte de restauració de "el Castellot" és 
conseqüència de l'augment de les visites al monument que provoca ús més intensiu fent necessari la 
seva posta a punt. L'adequació que es proposa té un cost proporcionat a la seva ocupació, a les 
vistes que si fan i a l'ús que es fa del monument. 
 
Tots els aspectes relatius a les intervencions a la nau nord de la Capella hauran de ser objecte 
d'estudi en futurs projectes que desenvolupin la continuïtat d'una quarta fase i posteriors en cas que 
es considerin necessàries i idònies. 
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FOTOS AÈRIES DE L'ESTAT ACTUAL 
 

 
Foto aèria fase 2 finalitzada 

 
Foto aèria fase 2 finalitzada 
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6. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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Amidaments 
  



1.1 U Projecte d'Intervenció arqueològica

Total U  ......: 1,000

1.2 M² Excavació arqueològica per a buidat de terreny de duresa mitja, realitzada amb mitjans
manuals, que té com a finalitat el desallotjament volumètric d'espais originals enaiguats amb
dipòsits de diferents orígens, amb possible aparició de materials arqueològiques entre 1 i 1,5
m de profunditat, executada per dames i amb seguiment arqueològic a peu d'obra. Inclús
càrrega de terres i materials arqueològiques trobades, i transport amb mitjans manuals, a punt
d'inspecció arqueològica, per a tractament d'aquests.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts arqueològics. Excavació i extracció de les
materials arqueològiques i de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment excavat segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 40,000 40,000Zona restant

40,000 40,000

Total m²  ......: 40,000

1.3 U Aixecament de planos pedra a pedra.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Planimetria

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.4 U Anàlisi i estudi bàsic, realitzat per arqueòleg, del desenvolupament del treball proposat en el
Projecte d'Arqueologia.
Inclou: Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 Arqueologia Excavació
Nº U Descripció Amidament



2.1 M Consolidació i restauració al mur perimetral sud, de les superfícies de maçoneria, i realització
d'una filada de sacrifici, prèvia col·locació d'una capa de malla de fibra de vidre; amb pedra
provinent del jaciment, i argamassa de morter de calç i pigments naturals executat per
conservadors-restauradors amb titulació i experiència acreditada.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Preparació del
morter. Col·locació de les pedres de maçoneria. Aplicació del morter. Realització de juntes i
punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 16,000 16,000Mur perimetral

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000

2.2 M³ Consolidació i restauració dels murs de la segona habitació de la capella, amb pedra provinent
del jaciment, i argamassa de morter de calç i pigments naturals executat per
conservadors-restauradors amb titulació i experiència acreditada.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Preparació del
morter. Col·locació de les pedres de maçoneria. Aplicació del morter. Realització de juntes i
punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,700 4,700Segona habitació capella

4,700 4,700

Total m³  ......: 4,700

2.3 M³ Recrescuda de parament amb pedra provinent del jaciment col·locada amb argamasa de
morter de calç acolorida amb pigments naturals.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Preparació del
morter. Humectació del suport. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars.
Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Murs recorreguts (m2 x h)
1 8,900 0,700 6,230(primer nivell)
1 1,400 0,700 0,980
1 1,700 0,550 0,935
1 9,800 0,650 6,370
1 11,400 0,850 9,690
1 15,400 0,750 11,550(segon nivell)
1 10,400 0,650 6,760
1 4,200 0,650 2,730(tercer nivell)
1 3,800 0,850 3,230

Nau central
1 5,500 1,000 5,500(barana est)

53,975 53,975

Total m³  ......: 53,975

2.4 M³ Recuperació de pedra de l'entorn per a treballs de restauració amb mitjans mecànics, i càrrega
a dumper o camió.
Inclou: Recuperació de pedres, càrrega i temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 Restauració murs
Nº U Descripció Amidament



1 53,975 53,975Treballs de restauració

53,975 53,975

Total m³  ......: 53,975

2.5 U Jornada de supervisió arqueològica dels treballs a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores
diàries, amb presa de dades per a la memòria final dels treballs.
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

12 12,000

12,000 12,000

Total U  ......: 12,000

Pressupost parcial nº 2 Restauració murs
Nº U Descripció Amidament



3.1 M² Geotèxtil teixit per separació de terrenys originals, a base de polipropilè, amb una resistència a
la tracció longitudinal de 18,0 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,0 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm,
resistència CBR a punxonament 2 kN i una massa superficial de 83 g/m². Col·locació en obra:
amb cavalcaments i amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre (2
u/m²), directament sobre el terreny.
Inclou: Col·locació del geotèxtil. Resolució de cavalcaments i unions. Fixació del geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 380,000 380,000Plataformes
1 14,000 14,000Segona habitació capella
1 3,000 3,000Replà escala mirador

397,000 397,000

Total m²  ......: 397,000

3.2 M³ Estesa de graves per recuperar els nivells originals, mitjançant reblert i estès de gravetes
procedents de pedrera calcària de 20/40 mm, de mitjana de 30 cm. d'espessor.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 380,000 0,300 114,000Plataformes

114,000 114,000

Total m³  ......: 114,000

3.3 M³ Transport de graves amb dúmper dins la obra, a una distància menor de 0,5 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.
Inclou: Transport de graves dins de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 380,000 0,300 114,000Plataformes

114,000 114,000

Total m³  ......: 114,000

3.4 M Esglaonat mitjançant una travessa de fusta de roure envellida, de 22x12 cm, col·locada
horitzontalment sobre el terreny. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, selecció i tall
de travesses, replé i compactació del terreny contigu als esglaons ja col·locats i eliminació i
neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació i preparació del terreny. Presentació, aplomat i anivellació.
Reomplert de la rasa i compactació del terreny. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

16 2,400 38,400Esglaons recorreguts
20 1,300 26,000

64,400 64,400

Total m  ......: 64,400

Pressupost parcial nº 3 Pavimentació i recorreguts
Nº U Descripció Amidament



3.5 M Formació de vora i límit de paviment mitjançant una travessa de fusta de roure envellida, de
18x12 cm, col·locada horitzontalment sobre el terreny. Inclús replanteig, excavació manual del
terreny, selecció i tall de travesses, replé i compactació del terreny contigu a la vora ja
col·locada i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació i preparació del terreny. Presentació, aplomat i anivellació.
Reomplert de la rasa i compactació del terreny. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 1,200 4,800Límits paviments

4,800 4,800

Total m  ......: 4,800

3.6 U Jornada de supervisió arqueològica dels treballs a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores
diàries, amb presa de dades per a la memòria final dels treballs.
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

3.7 M³ Rebliment manual amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques del jaciment,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 14,000 1,600 22,400Segona habitació capella
1 3,000 0,400 1,200Replà escala mirador

23,600 23,600

Total m³  ......: 23,600

3.8 M Canal drenant en perímetre de mur, amb un pendent mínim del 0,50%, per a captació de les
aigües que es filtren a través de la superfície del terreny, en el fons del qual es disposa un tub
ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb
ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diàmetre nominal, 181 mm de diàmetre interior, segons UNE-EN 13476-1,
longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locat sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per a rebre el tub i
formar els pendents, amb reomplert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu
superior del tub amb àrid reciclat de formigó de 40 a 80 mm de diàmetre, tot això embolicat en
un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a
la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m². Inclús lubricant
per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el reblert.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó.
Col·locació del geotèxtil. Descens i col·locació dels tubs en el fons. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Tancament de
doble solapa del paquet filtrant realitzat amb el propi geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 14,000 14,000Fons Segona habitació capella

14,000 14,000

Total m  ......: 14,000

Pressupost parcial nº 3 Pavimentació i recorreguts
Nº U Descripció Amidament



3.9 U Col·lector de sanejament conectat a la canal drenant, amb una pendent mínima del 2%, per a
l'evacuació d'aigües pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre el terreny. Inclús
accessoris, registres, unions, peces especials i lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Sortida Segona habitació capella

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

3.10 M² Paviment de 6 cm d'espessor, de  morter de calç i pigments naturals executat per
conservadors-restauradors amb titulació i experiència acreditada.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Posada en obra del morter. Formació de juntes.
Execució del paviment. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 14,500 14,500Nau nord
1 14,000 14,000Segona habitació capella

28,500 28,500

Total m²  ......: 28,500

Pressupost parcial nº 3 Pavimentació i recorreguts
Nº U Descripció Amidament



4.1 M³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans manuals, i carga manual a camió. Inclús taulons verticals, capçals
horitzontals i estampidors de fusta per a apuntalament i entibació discontínua, per una
protecció del 50%.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Muntatge de
taulons, capçals i estampidors de fusta, per a la formació de l'entibació. Clavat de tots els
elements. Desmuntatge gradual de l'apuntalament i de l'entibació. Càrrega manual a camió
dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

- Daus de formigó ancoratge
fonamentació

4 0,400 0,400 0,500 0,320Escala mirador
8 0,400 0,400 0,500 0,640Escales recorreguts

0,960 0,960

Total m³  ......: 0,960

4.2 M² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de
formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

- Daus de formigó ancoratge
fonamentació

4 0,400 0,400 0,640Escala mirador
8 0,400 0,400 1,280Escales recorreguts

1,920 1,920

Total m²  ......: 1,920

4.3 M³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en
central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, amb una quantia
aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

- Daus de formigó ancoratge
fonamentació

4 0,400 0,400 0,400 0,256Escala mirador
8 0,400 0,400 0,400 0,512Escales recorreguts

0,768 0,768

Total m³  ......: 0,768

4.4 M³ Formigó armat HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistència blanda, Tmàx. 16 mm., per ambient
humitat alta, elaborat en obra inclòs armat (50 kg/m3.), abocat per mitjans manuals, vibrat,
curat i col·locat. Segons EHE-08 y DB-SE-C.

Pressupost parcial nº 4 Estructures
Nº U Descripció Amidament



Uts. Longitud Amplada Alçada Parcial Subtotal

- Daus de formigó ancoratge
fonamentació

4 0,400 0,400 0,400 0,256Escala mirador
8 0,400 0,400 0,400 0,512Escales recorreguts

0,768 0,768

Total m³  ......: 0,768

4.5 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 250x250
mm i gruix 12 mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm
de diàmetre i 30 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes,
rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i
protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

- Ancoratges fonaments
4 4,000Escala mirador
8 8,000Escales recorreguts

12,000 12,000

Total U  ......: 12,000

4.6 Kg Estructura mirador d'acer S275JR acabat corten. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues
formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM o UPN, acabat corten, amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

Uts. Kg/m Longitud Alçada Parcial Subtotal

- Replà escala
1 21,900 2,400 52,560Bigues IPN 180
1 21,900 0,400 8,760

- Escala mirador
4 61,300 1,200 294,240Pilars HEB 200
2 21,900 5,500 240,900Bigues IPN 180

- Escales recorreguts
8 61,300 0,800 392,320Pilars HEB 200
2 21,900 4,000 175,200Bigues IPN 180
2 21,900 2,000 87,600

1.251,580 1.251,580

Total kg  ......: 1.251,580

4.7 M² Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant tipus TRAMEX, realitzada amb platines portants
d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR de 30x2 mm, en perfil pla laminat en calent, formant
quadrícula de 30x30 mm (platina amb platina), acabat galvanitzat en calent, i marc d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 30x2 mm, inclús peces de
subjecció.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les peces especials i les peces de
subjecció.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació i fixació provisional
de la reixeta electrosoldada. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 4 Estructures
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1 3,000 3,000Replà escala mirador
1 3,400 3,400Replà escales recorregut
1 2,100 2,100

8,500 8,500

Total m²  ......: 8,500

4.8 M Barana d'acer cortem d'alçada 110 cm, amb passamà de tub circular de perfil buit d'acer de
50.2 mm, muntants de 130 cm. soldats a l'estructura cada 100 cm. de platina en forma de T de
perfil massís d'acer laminat en calent de 50 mm, bastidor compost de barana superior i barana
inferior de platina en forma de T de perfil massís d'acer laminat en calent de 30 mm, barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una
separació de 10 cm, fixada mitjançant soldadura.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 5,300 5,300Plataforma mirador
1 2,400 2,400Replà escala
1 5,500 5,500Escala mirador

13,200 13,200

Total m  ......: 13,200

4.9 M Esglaó recte, format per reixeta electrosoldada antilliscant tipus TRAMEX, realitzada amb
platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR de 30x2 mm, en perfil pla laminat en
calent, formant quadrícula de 30x30 mm (platina amb platina), acabat galvanitzat en calent, i
marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 30x2 mm,
inclús peces de subjecció.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels esglaons. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

14 1,950 27,300Escala mirador
8 2,400 19,200Escales recorreguts
2 1,500 3,000

49,500 49,500

Total m  ......: 49,500

4.10 U Jornada de supervisió arqueològica dels treballs a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores
diàries, amb presa de dades per a la memòria final dels treballs.
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

Pressupost parcial nº 4 Estructures
Nº U Descripció Amidament



5.1 U Plafons informatius segons documentació gràfica, amb placa informativa d'acer galvanitzat de
15x5 cm, poste de platina d'acer corten de 50 mm d'amplada i 10 mm de gruix, de 1100 mm.
d'alçada i amb un plec, fixat a una base de formigó HM-20/B/20/X0. Inclús replanteig, excavació
manual del terreny i fixació del element.
Criteri d'amidament de projecte: Unitats mesurades segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà les unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7 7,000

7,000 7,000

Total U  ......: 7,000

5.2 U Elaboració del contingut de plafons informatius (Text i gràfics)
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 5 Senyalització i Monografics
Nº U Descripció Amidament



6.1 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 6 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

6.2 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 6 m³ amb mescla sense classificar de
residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en
obra del contenidor ni el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 6 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament



7.1 U Conjunt de treballs necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Castellví de la Marca, juliol de 2023 
Arquitectes:

Francesc Albin i Collet / Josep Sánchez Ferré / Lluís Albín Ruiz

Pressupost parcial nº 7 Seguretat i Salut
Nº U Descripció Amidament
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Justificació de Preus 
  



1.1 U Projecte d'Intervenció arqueològica
Sense descomposició 145,631 €

3,000 % Costos indirectes 145,631 € 4,37 €
Preu total redondeado por U 150,00 €

1.2 m² Excavació arqueològica per a buidat de terreny de duresa mitja, realitzada amb mitjans
manuals, que té com a finalitat el desallotjament volumètric d'espais originals enaiguats amb
dipòsits de diferents orígens, amb possible aparició de materials arqueològiques entre 1 i 1,5 m
de profunditat, executada per dames i amb seguiment arqueològic a peu d'obra. Inclús
càrrega de terres i materials arqueològiques trobades, i transport amb mitjans manuals, a punt
d'inspecció arqueològica, per a tractament d'aquests.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts arqueològics. Excavació i extracció de les
materials arqueològiques i de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment excavat segons especificacions de
Projecte.

0,189 h 6,935 € 1,31 €Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t de càrrega útil.
4,240 h 33,500 € 142,04 €arqueólogo.
8,480 h 30,000 € 254,40 €Ayudante arqueólogo.
0,635 h 21,150 € 13,43 €Peón especializado construcción.
2,000 % 411,180 € 8,22 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 419,400 € 12,58 €
Preu total redondeado por m² 431,98 €

1.3 U Aixecament de planos pedra a pedra.
Sense descomposició 854,000 €

3,000 % Costos indirectes 854,000 € 25,62 €
Preu total redondeado por U 879,62 €

1.4 U Anàlisi i estudi bàsic, realitzat per arqueòleg, del desenvolupament del treball proposat en el
Projecte d'Arqueologia.
Inclou: Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

72,766 h 33,500 € 2.437,66 €arqueólogo.
2,000 % 2.437,660 € 48,75 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 2.486,410 € 74,59 €
Preu total redondeado por U 2.561,00 €

1 Arqueologia Excavació
Codi U Descripció Total



2.1 m Consolidació i restauració al mur perimetral sud, de les superfícies de maçoneria, i realització
d'una filada de sacrifici, prèvia col·locació d'una capa de malla de fibra de vidre; amb pedra
provinent del jaciment, i argamassa de morter de calç i pigments naturals executat per
conservadors-restauradors amb titulació i experiència acreditada.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Preparació del
morter. Col·locació de les pedres de maçoneria. Aplicació del morter. Realització de juntes i
punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

1,000 Ud 7,850 € 7,85 €Material fungible i no fungible per treballs de restauració
0,010 m³ 1,421 € 0,01 €Agua.

75,000 kg 0,960 € 72,00 €Morter industrial per a obra de paleta, de calç, color a escollir,
categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), compost de calç
hidràulica natural, tipus NHL 5, segons UNE-EN 459-1 i àrids silicis
seleccionats, subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

1,100 m² 5,680 € 6,25 €Malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 10x10 mm de llum de malla, de
750 a 900 micres d'espessor i de 200 a 250 g/m² de massa superficial,
amb 25 kp/cm² de resistència a tracció, per armar morters.

0,115 h 1,900 € 0,22 €Formigonera.
0,086 h 36,580 € 3,15 €Mini pala carregadora sobre pneumàtics, de 52 kW/1 m³ kW.
2,330 h 28,500 € 66,41 €Oficial 1ª restaurador
2,330 h 24,750 € 57,67 €Ayudante restaurador
1,103 h 20,460 € 22,57 €Peó ordinari construcció.
5,000 % 236,130 € 11,81 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 247,940 € 7,44 €
Preu total redondeado por m 255,38 €

2.2 m³ Consolidació i restauració dels murs de la segona habitació de la capella, amb pedra
provinent del jaciment, i argamassa de morter de calç i pigments naturals executat per
conservadors-restauradors amb titulació i experiència acreditada.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Preparació del
morter. Col·locació de les pedres de maçoneria. Aplicació del morter. Realització de juntes i
punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

2,120 Ud 7,850 € 16,64 €Material fungible i no fungible per treballs de restauració
0,020 m³ 1,421 € 0,03 €Agua.

48,800 kg 0,960 € 46,85 €Morter industrial per a obra de paleta, de calç, color a escollir,
categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), compost de calç
hidràulica natural, tipus NHL 5, segons UNE-EN 459-1 i àrids silicis
seleccionats, subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,315 h 1,900 € 0,60 €Formigonera.
6,350 h 28,500 € 180,98 €Oficial 1ª restaurador

12,700 h 24,750 € 314,33 €Ayudante restaurador
3,856 h 20,460 € 78,89 €Peó ordinari construcció.
5,000 % 638,320 € 31,92 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 670,240 € 20,11 €
Preu total redondeado por m³ 690,35 €

2.3 m³ Recrescuda de parament amb pedra provinent del jaciment col·locada amb argamasa de
morter de calç acolorida amb pigments naturals.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Preparació del
morter. Humectació del suport. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars.
Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

1,000 Ud 7,850 € 7,85 €Material fungible i no fungible per treballs de restauració
0,030 m³ 1,421 € 0,04 €Agua.

75,000 kg 0,960 € 72,00 €Morter industrial per a obra de paleta, de calç, color a escollir,
categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), compost de calç
hidràulica natural, tipus NHL 5, segons UNE-EN 459-1 i àrids silicis
seleccionats, subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,335 h 1,900 € 0,64 €Formigonera.
5,020 h 28,500 € 143,07 €Oficial 1ª restaurador

10,040 h 24,750 € 248,49 €Ayudante restaurador
2,510 h 20,460 € 51,35 €Peó ordinari construcció.

2 Restauració murs
Codi U Descripció Total



5,000 % 523,440 € 26,17 €Costes directos complementarios
3,000 % Costos indirectes 549,610 € 16,49 €

Preu total redondeado por m³ 566,10 €
2.4 m³ Recuperació de pedra de l'entorn per a treballs de restauració amb mitjans mecànics, i

càrrega a dumper o camió.
Inclou: Recuperació de pedres, càrrega i temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

0,769 h 49,290 € 37,90 €Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
0,115 h 24,750 € 2,85 €Ayudante restaurador
0,055 h 20,460 € 1,13 €Peó ordinari construcció.
2,000 % 41,880 € 0,84 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 42,720 € 1,28 €
Preu total redondeado por m³ 44,00 €

2.5 U Jornada de supervisió arqueològica dels treballs a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores
diàries, amb presa de dades per a la memòria final dels treballs.
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,045 Ud 770,990 € 34,69 €Material fungible para trabajos de arqueología.
0,012 Ud 1.108,298 € 13,30 €Material y utillaje para trabajos de arqueología.

10,252 h 30,000 € 307,56 €Ayudante arqueólogo.
2,000 % 355,550 € 7,11 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 362,660 € 10,88 €
Preu total redondeado por U 373,54 €

2 Restauració murs
Codi U Descripció Total



3.1 m² Geotèxtil teixit per separació de terrenys originals, a base de polipropilè, amb una resistència a
la tracció longitudinal de 18,0 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,0 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm,
resistència CBR a punxonament 2 kN i una massa superficial de 83 g/m². Col·locació en obra:
amb cavalcaments i amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre (2
u/m²), directament sobre el terreny.
Inclou: Col·locació del geotèxtil. Resolució de cavalcaments i unions. Fixació del geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

1,100 m² 0,770 € 0,85 €Geotèxtil teixit a base de polipropilè, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 18 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16
kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm, resistència CBR a punxonament 2
kN i una massa superficial de 83 g/m², segons UNE-EN 13252.

2,000 U 0,368 € 0,74 €Piqueta d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre, per
a subjecció de xarxes i malles al terreny.

0,022 h 25,570 € 0,56 €Oficial 1ª construcció d'obra civil.
0,045 h 22,730 € 1,02 €Ajudant construcció d'obra civil.
2,000 % 3,170 € 0,06 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 3,230 € 0,10 €
Preu total redondeado por m² 3,33 €

3.2 m³ Estesa de graves per recuperar els nivells originals, mitjançant reblert i estès de gravetes
procedents de pedrera calcària de 20/40 mm, de mitjana de 30 cm. d'espessor.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert
en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

0,330 m³ 99,660 € 32,89 €Graveta de pedrera, de pedra calcària, de 20 a 40 mm de diàmetre.
2,543 h 24,500 € 62,30 €Oficial 1ª construcción.
2,543 h 21,150 € 53,78 €Peón especializado construcción.
2,000 % 148,970 € 2,98 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 151,950 € 4,56 €
Preu total redondeado por m³ 156,51 €

3.3 m³ Transport de graves amb dúmper dins la obra, a una distància menor de 0,5 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.
Inclou: Transport de graves dins de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

1,480 h 6,935 € 10,26 €Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t de càrrega útil.
2,000 % 10,260 € 0,21 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 10,470 € 0,31 €
Preu total redondeado por m³ 10,78 €

3.4 m Esglaonat mitjançant una travessa de fusta de roure envellida, de 22x12 cm, col·locada
horitzontalment sobre el terreny. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, selecció i tall
de travesses, replé i compactació del terreny contigu als esglaons ja col·locats i eliminació i
neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació i preparació del terreny. Presentació, aplomat i anivellació.
Reomplert de la rasa i compactació del terreny. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

1,200 m 25,020 € 30,02 €Travessa de fusta de roure envellida, de 22x12 cm.
0,349 h 24,500 € 8,55 €Oficial 1ª construcción.
0,698 h 21,150 € 14,76 €Peón especializado construcción.
2,000 % 53,330 € 1,07 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 54,400 € 1,63 €
Preu total redondeado por m 56,03 €

3 Pavimentació i recorreguts
Codi U Descripció Total



3.5 m Formació de vora i límit de paviment mitjançant una travessa de fusta de roure envellida, de
18x12 cm, col·locada horitzontalment sobre el terreny. Inclús replanteig, excavació manual del
terreny, selecció i tall de travesses, replé i compactació del terreny contigu a la vora ja
col·locada i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació i preparació del terreny. Presentació, aplomat i anivellació.
Reomplert de la rasa i compactació del terreny. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

1,100 m 22,207 € 24,43 €Travessa de fusta de roure envellida, de 18x12 cm.
0,103 h 24,500 € 2,52 €Oficial 1ª construcción.
0,207 h 21,150 € 4,38 €Peón especializado construcción.
2,000 % 31,330 € 0,63 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 31,960 € 0,96 €
Preu total redondeado por m 32,92 €

3.6 U Jornada de supervisió arqueològica dels treballs a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores
diàries, amb presa de dades per a la memòria final dels treballs.
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,045 Ud 770,990 € 34,69 €Material fungible para trabajos de arqueología.
0,012 Ud 1.108,298 € 13,30 €Material y utillaje para trabajos de arqueología.

10,252 h 30,000 € 307,56 €Ayudante arqueólogo.
2,000 % 355,550 € 7,11 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 362,660 € 10,88 €
Preu total redondeado por U 373,54 €

3.7 m³ Rebliment manual amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques del jaciment,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

2,100 t 11,810 € 24,80 €Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmetre.
0,120 h 10,560 € 1,27 €Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
0,200 h 20,460 € 4,09 €Peó ordinari construcció.
2,000 % 30,160 € 0,60 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 30,760 € 0,92 €
Preu total redondeado por m³ 31,68 €

3.8 m Canal drenant en perímetre de mur, amb un pendent mínim del 0,50%, per a captació de les
aigües que es filtren a través de la superfície del terreny, en el fons del qual es disposa un tub
ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb
ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diàmetre nominal, 181 mm de diàmetre interior, segons UNE-EN 13476-1,
longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locat sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per a rebre el tub i
formar els pendents, amb reomplert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu
superior del tub amb àrid reciclat de formigó de 40 a 80 mm de diàmetre, tot això embolicat en
un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la
tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m². Inclús lubricant per a
muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el reblert.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó.
Col·locació del geotèxtil. Descens i col·locació dels tubs en el fons. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Tancament de
doble solapa del paquet filtrant realitzat amb el propi geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

0,066 m³ 65,300 € 4,31 €Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central.

3 Pavimentació i recorreguts
Codi U Descripció Total



1,020 m 18,250 € 18,62 €Tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior
llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la
vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de
200 mm de diàmetre nominal, 181 mm de diàmetre interior, segons
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta
elàstica de EPDM.

0,005 kg 22,090 € 0,11 €Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i accessoris.
0,418 t 9,920 € 4,15 €Àrid reciclat de formigó, de granulometria compresa entre 40 i 80 mm,

subministrat mitjançant camió.
2,420 m² 0,830 € 2,01 €Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes,

amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con
a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a
27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial
de 200 g/m², segons UNE-EN 13252.

0,370 h 24,500 € 9,07 €Oficial 1ª construcción.
0,370 h 21,150 € 7,83 €Peón especializado construcción.
2,000 % 46,100 € 0,92 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 47,020 € 1,41 €
Preu total redondeado por m 48,43 €

3.9 U Col·lector de sanejament conectat a la canal drenant, amb una pendent mínima del 2%, per a
l'evacuació d'aigües pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre el terreny. Inclús
accessoris, registres, unions, peces especials i lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

5,000 m 23,790 € 118,95 €Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-4,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior i 4,9
mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1, inclús junts de goma.

0,015 kg 22,090 € 0,33 €Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i accessoris.
1,000 U 35,630 € 35,63 €Repercussió, per m de canonada, d'accessoris, unions i peces

especials per a tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió,
sèrie SN-4, de 200 mm de diàmetre exterior.

0,242 h 24,500 € 5,93 €Oficial 1ª construcción.
2,330 h 20,460 € 47,67 €Peó ordinari construcció.
2,330 h 28,390 € 66,15 €Oficial 1ª lampista.
1,200 h 24,430 € 29,32 €Ajudant lampista.
2,000 % 303,980 € 6,08 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 310,060 € 9,30 €
Preu total redondeado por U 319,36 €

3.10 m² Paviment de 6 cm d'espessor, de  morter de calç i pigments naturals executat per
conservadors-restauradors amb titulació i experiència acreditada.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Posada en obra del morter. Formació de juntes. Execució
del paviment. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

90,000 kg 0,960 € 86,40 €Morter industrial per a obra de paleta, de calç, color a escollir,
categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), compost de calç
hidràulica natural, tipus NHL 5, segons UNE-EN 459-1 i àrids silicis
seleccionats, subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,180 h 1,900 € 0,34 €Formigonera.
3,660 h 28,500 € 104,31 €Oficial 1ª restaurador
3,660 h 24,750 € 90,59 €Ayudante restaurador
1,200 h 20,460 € 24,55 €Peó ordinari construcció.
2,000 % 306,190 € 6,12 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 312,310 € 9,37 €
Preu total redondeado por m² 321,68 €

3 Pavimentació i recorreguts
Codi U Descripció Total



4.1 m³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans manuals, i carga manual a camió. Inclús taulons verticals, capçals
horitzontals i estampidors de fusta per a apuntalament i entibació discontínua, per una
protecció del 50%.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció
de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Muntatge de taulons,
capçals i estampidors de fusta, per a la formació de l'entibació. Clavat de tots els elements.
Desmuntatge gradual de l'apuntalament i de l'entibació. Càrrega manual a camió dels
materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre
ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra.

0,060 m³ 227,970 € 13,68 €Fusta de pi per a apuntalaments i entibació d'excavacions.
0,008 m³ 205,420 € 1,64 €Estampidor de fusta, de 70 a 90 mm de diàmetre i entre 2 i 2,5 m de

longitud, per a apuntalaments i entibació d'excavacions.
0,715 kg 7,090 € 5,07 €Puntes d'acer de 20x100 mm.
1,480 h 24,500 € 36,26 €Oficial 1ª construcción.
2,960 h 20,460 € 60,56 €Peó ordinari construcció.
2,000 % 117,210 € 2,34 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 119,550 € 3,59 €
Preu total redondeado por m³ 123,14 €

4.2 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de
formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

0,105 m³ 58,490 € 6,14 €Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central.
0,080 h 25,550 € 2,04 €Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
0,160 h 22,710 € 3,63 €Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
2,000 % 11,810 € 0,24 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 12,050 € 0,36 €
Preu total redondeado por m² 12,41 €

4.3 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat
en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, amb una quantia
aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

8,000 U 0,150 € 1,20 €Separador homologat per fonamentacions.
50,000 kg 1,640 € 82,00 €Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades,

UNE-EN 10080 B 500 SD, de varis diàmetres.
0,200 kg 1,110 € 0,22 €Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
1,100 m³ 68,130 € 74,94 €Formigó HA-25/B/20/XC2, fabricat en central.
0,218 h 25,550 € 5,57 €Oficial 1ª ferrallista.
0,328 h 22,710 € 7,45 €Ajudant ferrallista.
0,400 h 25,550 € 10,22 €Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
0,820 h 22,710 € 18,62 €Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
2,000 % 200,220 € 4,00 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 204,220 € 6,13 €
Preu total redondeado por m³ 210,35 €

4 Estructures
Codi U Descripció Total



4.4 m³ Formigó armat HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistència blanda, Tmàx. 16 mm., per ambient
humitat alta, elaborat en obra inclòs armat (50 kg/m3.), abocat per mitjans manuals, vibrat,
curat i col·locat. Segons EHE-08 y DB-SE-C.

1,080 m³ 58,780 € 63,48 €Formigó armat HA-25/B/20/IIa
8,002 h 2,450 € 19,60 €Formigonera de 250 l
5,853 h 24,500 € 143,40 €Oficial 1ª construcción.
5,853 h 20,460 € 119,75 €Peó ordinari construcció.
0,011 h 25,550 € 0,28 €Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
0,011 h 22,710 € 0,25 €Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
1,016 kg 1,346 € 1,37 €Filferro recuit,D=1,3mm
1,080 kg 1,702 € 1,84 €Acer b/corrugada B500SD

3,000 % Costos indirectes 349,970 € 10,50 €
Preu total redondeado por m³ 360,47 €

4.5 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 250x250
mm i gruix 12 mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de
diàmetre i 30 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i
contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter d'autoanivellació
expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció
anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les peces
especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

5,888 kg 2,260 € 13,31 €Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions
estructurals. Treballada i muntada en taller, per a col·locar amb
unions cargolades en obra.

1,893 kg 1,640 € 3,10 €Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades,
UNE-EN 10080 B 500 SD, de varis diàmetres.

4,000 U 1,340 € 5,36 €Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a pern d'ancoratge de
16 mm de diàmetre.

3,750 kg 0,970 € 3,64 €Morter autoanivellant expansiu, de dos components, a base de
ciment millorat amb resines sintètiques.

0,294 l 4,970 € 1,46 €Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc.

0,451 h 25,550 € 11,52 €Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.
0,451 h 22,710 € 10,24 €Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
2,000 % 48,630 € 0,97 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 49,600 € 1,49 €
Preu total redondeado por U 51,09 €

4.6 kg Estructura mirador d'acer S275JR acabat corten. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades
por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN,
acabat corten, amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

1,000 kg 2,180 € 2,18 €Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces
simples, per aplicacions estructurals, de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM o UPN, acabat corten. Treballat i muntat en taller, per a col·locar
en obra.

0,022 h 3,020 € 0,07 €Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.
0,104 h 25,550 € 2,66 €Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.
0,104 h 22,710 € 2,36 €Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
2,000 % 7,270 € 0,15 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 7,420 € 0,22 €
Preu total redondeado por kg 7,64 €

4 Estructures
Codi U Descripció Total



4.7 m² Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant tipus TRAMEX, realitzada amb platines portants
d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR de 30x2 mm, en perfil pla laminat en calent, formant
quadrícula de 30x30 mm (platina amb platina), acabat galvanitzat en calent, i marc d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 30x2 mm, inclús peces de
subjecció.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les peces especials i les peces de
subjecció.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació i fixació provisional
de la reixeta electrosoldada. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

1,100 m² 71,200 € 78,32 €Reixeta electrosoldada antilliscant tipus TRAMEX, realitzada amb
platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR de 30x2 mm, en
perfil pla laminat en calent, formant quadrícula de 30x30 mm (platina
amb platina), acabat galvanitzat en calent, i marc d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 30x2 mm,
inclús peces de subjecció.

0,015 t 36,420 € 0,55 €Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria
M-7,5 (resistència a compressió 7,5 N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

0,581 h 25,550 € 14,84 €Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.
0,581 h 22,710 € 13,19 €Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
2,000 % 106,900 € 2,14 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 109,040 € 3,27 €
Preu total redondeado por m² 112,31 €

4.8 m Barana d'acer cortem d'alçada 110 cm, amb passamà de tub circular de perfil buit d'acer de
50.2 mm, muntants de 130 cm. soldats a l'estructura cada 100 cm. de platina en forma de T de
perfil massís d'acer laminat en calent de 50 mm, bastidor compost de barana superior i barana
inferior de platina en forma de T de perfil massís d'acer laminat en calent de 30 mm, barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una
separació de 10 cm, fixada mitjançant soldadura.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució
de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

4,900 kg 3,220 € 15,78 €Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en perfils buits acabats en calent,
peces simples, per aplicacions estructurals, de les sèries rodó, quadrat
o rectangular, acabat corten. Treballat i muntat en taller, per a
col·locar amb unions soldades en obra.

17,840 kg 3,070 € 54,77 €Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces
simples, per aplicacions estructurals, de les sèries L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular o platina, acabat corten. Treballat i muntat en
taller, per a col·locar amb unions soldades en obra.

0,456 h 3,020 € 1,38 €Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.
2,060 h 25,550 € 52,63 €Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.
2,060 h 22,710 € 46,78 €Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
2,000 % 171,340 € 3,43 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 174,770 € 5,24 €
Preu total redondeado por m 180,01 €

4.9 m Esglaó recte, format per reixeta electrosoldada antilliscant tipus TRAMEX, realitzada amb
platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR de 30x2 mm, en perfil pla laminat en
calent, formant quadrícula de 30x30 mm (platina amb platina), acabat galvanitzat en calent, i
marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 30x2 mm,
inclús peces de subjecció.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels esglaons. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

4 Estructures
Codi U Descripció Total



1,000 U 31,280 € 31,28 €Esglaó recte, de 1050x250 mm, format per reixeta electrosoldada
antilliscant tipus TRAMEX, realitzada amb platines portants d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR de 30x2 mm, en perfil pla laminat en
calent, formant quadrícula de 30x30 mm (platina amb platina),
acabat galvanitzat en calent, i marc d'acer laminat UNE-EN 10025
S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 30x2 mm, i acabat
frontal antilliscant, d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla
laminat en calent, encunyat, per a soldar.

0,173 h 3,020 € 0,52 €Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.
0,202 h 25,550 € 5,16 €Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.
0,202 h 22,710 € 4,59 €Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
2,000 % 41,550 € 0,83 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 42,380 € 1,27 €
Preu total redondeado por m 43,65 €

4.10 U Jornada de supervisió arqueològica dels treballs a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores
diàries, amb presa de dades per a la memòria final dels treballs.
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,045 Ud 770,990 € 34,69 €Material fungible para trabajos de arqueología.
0,012 Ud 1.108,298 € 13,30 €Material y utillaje para trabajos de arqueología.

10,252 h 30,000 € 307,56 €Ayudante arqueólogo.
2,000 % 355,550 € 7,11 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 362,660 € 10,88 €
Preu total redondeado por U 373,54 €

4 Estructures
Codi U Descripció Total



5.1 U Plafons informatius segons documentació gràfica, amb placa informativa d'acer galvanitzat de
15x5 cm, poste de platina d'acer corten de 50 mm d'amplada i 10 mm de gruix, de 1100 mm.
d'alçada i amb un plec, fixat a una base de formigó HM-20/B/20/X0. Inclús replanteig,
excavació manual del terreny i fixació del element.
Criteri d'amidament de projecte: Unitats mesurades segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

1,000 Ud 82,800 € 82,80 €Placa informativa d'acer galvanitzat, de 15x5 cm, segons
documentació gràfica.

1,000 Ud 75,930 € 75,93 €Poste de platina d'acer corten de 50 mm d'amplada i 10 mm de gruix,
de 1100 mm. d'alçada, amb un plec, inclús element d'ancoratge
soldat a la platina, segons documentació gràfica.

0,050 m³ 65,300 € 3,27 €Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central.
1,140 h 24,500 € 27,93 €Oficial 1ª construcción.
1,140 h 21,150 € 24,11 €Peón especializado construcción.
2,000 % 214,040 € 4,28 €Costes directos complementarios

3,000 % Costos indirectes 218,320 € 6,55 €
Preu total redondeado por U 224,87 €

5.2 U Elaboració del contingut de plafons informatius (Text i gràfics)
Sense descomposició 2.233,010 €

3,000 % Costos indirectes 2.233,010 € 66,99 €
Preu total redondeado por U 2.300,00 €

5 Senyalització i Monografics
Codi U Descripció Total



6.1 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 6 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

1,144 U 604,000 € 690,98 €Càrrega i canvi de contenidor de 6 m³, per la recollida de mescla
sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús servei de
lliurament i lloguer.

2,000 % 690,980 € 13,82 €Costes directos complementarios
3,000 % Costos indirectes 704,800 € 21,14 €

Preu total redondeado por U 725,94 €
6.2 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 6 m³ amb mescla sense classificar de

residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en
obra del contenidor ni el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

1,144 U 99,930 € 114,32 €Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 6 m³ amb
mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

2,000 % 114,320 € 2,29 €Costes directos complementarios
3,000 % Costos indirectes 116,610 € 3,50 €

Preu total redondeado por U 120,11 €

6 Gestió de residus
Codi U Descripció Total



7.1 U Conjunt de treballs necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 2.419,417 €
3,000 % Costos indirectes 2.419,417 € 72,58 €

Preu total redondeado por U 2.492,00 €

7 Seguretat i Salut
Codi U Descripció Total



1 mo000 arqueólogo. 33,500 242,366 8.119,26
2 mo008 Oficial 1ª lampista. 28,390 2,330 66,15
3 mo020 Oficial 1ª construcción. 24,500 332,190 8.138,28
4 mo038 Oficial 1ª restaurador 28,500 442,390 12.608,21
5 mo041 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 25,570 8,734 222,32
6 mo043 Oficial 1ª ferrallista. 25,550 0,167 4,28
7 mo045 Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada

en obra del formigó. 25,550 0,469 11,99
8 mo047 Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 25,550 177,706 4.543,72
9 mo057 Ayudante arqueólogo. 30,000 544,240 16.327,20

10 mo076 Ayudante restaurador 24,750 749,396 18.547,97
11 mo087 Ajudant construcció d'obra civil. 22,730 17,865 404,94
12 mo090 Ajudant ferrallista. 22,710 0,252 5,72
13 mo092 Ajudant estructurista, en treballs de posada en

obra del formigó. 22,710 0,945 21,46
14 mo094 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 22,710 177,706 4.033,44
15 mo107 Ajudant lampista. 24,430 1,200 29,32
16 mo112 Peón especializado construcción. 21,150 374,407 7.918,07
17 mo113 Peó ordinari construcció. 20,460 222,804 4.558,49

Total mà d'obra 85.560,82

Import

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total
(€ ) (Hores) (€)



1 C1705700 Formigonera de 250 l 2,450 6,146 h 15,05
2 mq01pan070b Mini pala carregadora sobre pneumàtics, de

52 kW/1 m³ kW. 36,580 1,376 h 50,40
3 mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 49,290 41,507 h 2.045,65
4 mq04dua020a Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t de

càrrega útil. 6,935 176,280 h 1.222,04
5 mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil. 10,560 2,832 h 29,97
6 mq04res010dna Càrrega i canvi de contenidor de 6 m³, per la

recollida de mescla sense classificar de residus
inerts produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de càrrega,
inclús servei de lliurament i lloguer. 604,000 1,144 U 690,98

7 mq04res020cE Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 6 m³ amb mescla sense
classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. 99,930 1,144 U 114,32

8 mq06hor010 Formigonera. 1,900 26,533 h 50,57
9 mq08sol020 Equip i elements auxiliars per soldadura

elèctrica. 3,020 42,118 h 131,57

Total Maquinària 4.350,55

Import

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total
(€ ) (€)



1 B065760A Formigó armat HA-25/B/20/IIa 58,780 0,829 m³ 48,75
2 B0A14200 Filferro recuit,D=1,3mm 1,346 0,780 kg 1,05
3 B0B2C000 Acer b/corrugada B500SD 1,702 0,829 kg 1,41
4 mt01are020a Graveta de pedrera, de pedra calcària, de 20

a 40 mm de diàmetre. 99,660 37,620 m³ 3.749,46
5 mt01aro010h Àrid reciclat de formigó, de granulometria

compresa entre 40 i 80 mm, subministrat
mitjançant camió. 9,920 5,852 t 58,10

6 mt01arr010b Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmetre. 11,810 49,560 t 585,28
7 mt07aco010d Ferralla elaborada en taller industrial amb acer

en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD,
de varis diàmetres. 1,640 61,116 kg 100,18

8 mt07aco020a Separador homologat per fonamentacions. 0,150 6,144 U 0,92
9 mt07ala005e Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en perfils buits

acabats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries rodó,
quadrat o rectangular, acabat corten. Treballat
i muntat en taller, per a col·locar amb unions
soldades en obra. 3,220 64,680 kg 208,30

10 mt07ala010dba Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils
laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabat corten. Treballat i
muntat en taller, per a col·locar en obra. 2,180 1.251,580 kg 2.728,44

11 mt07ala010ddb Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils
laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat
corten. Treballat i muntat en taller, per a
col·locar amb unions soldades en obra. 3,070 235,488 kg 722,96

12 mt07ala011l Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per
aplicacions estructurals. Treballada i muntada
en taller, per a col·locar amb unions
cargolades en obra. 2,260 70,656 kg 159,72

13 mt07rel010ia Reixeta electrosoldada antilliscant tipus
TRAMEX, realitzada amb platines portants
d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR de 30x2
mm, en perfil pla laminat en calent, formant
quadrícula de 30x30 mm (platina amb platina),
acabat galvanitzat en calent, i marc d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega
laminat en calent, de 30x2 mm, inclús peces de
subjecció. 71,200 9,350 m² 665,72

14 mt07rel020hib Esglaó recte, de 1050x250 mm, format per
reixeta electrosoldada antilliscant tipus TRAMEX,
realitzada amb platines portants d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR de 30x2 mm, en perfil pla
laminat en calent, formant quadrícula de 30x30
mm (platina amb platina), acabat galvanitzat
en calent, i marc d'acer laminat UNE-EN 10025
S235JR, en perfil omega laminat en calent, de
30x2 mm, i acabat frontal antilliscant, d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla
laminat en calent, encunyat, per a soldar. 31,280 49,500 U 1.548,36

15 mt07www040b Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a
pern d'ancoratge de 16 mm de diàmetre. 1,340 48,000 U 64,32

16 mt08aaa010a Agua. 1,421 1,873 m³ 2,46
17 mt08emt040 Fusta de pi per a apuntalaments i entibació

d'excavacions. 227,970 0,058 m³ 13,13
18 mt08emt045a Estampidor de fusta, de 70 a 90 mm de

diàmetre i entre 2 i 2,5 m de longitud, per a
apuntalaments i entibació d'excavacions. 205,420 0,008 m³ 1,57

19 mt08var050 Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diàmetre. 1,110 0,154 kg 0,17

Import

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total
(€ ) (€)



20 mt08var060 Puntes d'acer de 20x100 mm. 7,090 0,686 kg 4,87
21 mt09mcu010aah Morter industrial per a obra de paleta, de calç,

color a escollir, categoria M-15 (resistència a
compressió 15 N/mm²), compost de calç
hidràulica natural, tipus NHL 5, segons UNE-EN
459-1 i àrids silicis seleccionats, subministrat en
sacs, segons UNE-EN 998-2. 0,960 8.042,485 kg 7.720,80

22 mt09mif010da Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, categoria M-7,5 (resistència a
compressió 7,5 N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2. 36,420 0,128 t 4,68

23 mt09moa015 Morter autoanivellant expansiu, de dos
components, a base de ciment millorat amb
resines sintètiques. 0,970 45,000 kg 43,68

24 mt10haf010ctLe Formigó HA-25/B/20/XC2, fabricat en central. 68,130 0,845 m³ 57,55
25 mt10hmf010tLb Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 65,300 1,274 m³ 83,23
26 mt10hmf011fb Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en

central. 58,490 0,202 m³ 11,79
27 mt11ade100a Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica

de tubs i accessoris. 22,090 0,085 kg 1,87
28 mt11tdv015g Tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior

corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023,
amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall
del corrugat, per drenatge, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre
nominal, 181 mm de diàmetre interior, segons
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per
copa amb junta elàstica de EPDM. 18,250 14,280 m 260,68

29 mt11tpb020m Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior i 4,9
mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1, inclús junts
de goma. 23,790 5,000 m 118,95

30 mt11tpb021m Repercussió, per m de canonada, d'accessoris,
unions i peces especials per a tub de PVC llis,
per sanejament soterrat sense pressió, sèrie
SN-4, de 200 mm de diàmetre exterior. 35,630 1,000 U 35,63

31 mt14gsa020ce Geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, amb una resistència
a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m,
una obertura de con a l'assaig de perforació
dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27
mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i
una massa superficial de 200 g/m², segons
UNE-EN 13252. 0,830 33,880 m² 28,14

32 mt14gsa040aa Geotèxtil teixit a base de polipropilè, amb una
resistència a la tracció longitudinal de 18 kN/m,
una resistència a la tracció transversal de 16
kN/m, una obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433
inferior a 17 mm, resistència CBR a
punxonament 2 kN i una massa superficial de
83 g/m², segons UNE-EN 13252. 0,770 436,700 m² 337,45

33 mt18bma010e Travessa de fusta de roure envellida, de 18x12
cm. 22,207 5,280 m 117,26

34 mt18bma010g Travessa de fusta de roure envellida, de 22x12
cm. 25,020 77,280 m 1.933,29

35 mt18bme020bb Poste de platina d'acer corten de 50 mm
d'amplada i 10 mm de gruix, de 1100 mm.
d'alçada, amb un plec, inclús element
d'ancoratge soldat a la platina, segons
documentació gràfica. 75,930 7,000 Ud 531,51

36 mt27pfi010 Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb
resines alquídiques modificades i fosfat de zinc. 4,970 3,528 l 17,52

Import

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total
(€ ) (€)



37 mt28mon040a Malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 10x10
mm de llum de malla, de 750 a 900 micres
d'espessor i de 200 a 250 g/m² de massa
superficial, amb 25 kp/cm² de resistència a
tracció, per armar morters. 5,680 17,600 m² 100,00

38 mt48mal015c Piqueta d'ancoratge d'acer, en forma de L, de
6 mm de diàmetre, per a subjecció de xarxes i
malles al terreny. 0,368 794,000 U 293,78

39 mt51arq010 Material fungible para trabajos de arqueología. 770,990 0,900 Ud 693,80
40 mt51arq010b Material fungible i no fungible per treballs de

restauració 7,850 79,939 Ud 627,51
41 mt51arq020 Material y utillaje para trabajos de arqueología. 1.108,298 0,240 Ud 266,00
42 mt53spc100a Placa informativa d'acer galvanitzat, de 15x5

cm, segons documentació gràfica. 82,800 7,000 Ud 579,60

Total Materials 24.529,89

Import

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total
(€ ) (€)
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1.1 U Projecte d'Intervenció arqueològica

Total U  : 1,000 150,00 150,00

1.2 M² Excavació arqueològica per a buidat de terreny de duresa mitja, realitzada amb mitjans manuals, que té
com a finalitat el desallotjament volumètric d'espais originals enaiguats amb dipòsits de diferents orígens,
amb possible aparició de materials arqueològiques entre 1 i 1,5 m de profunditat, executada per dames i
amb seguiment arqueològic a peu d'obra. Inclús càrrega de terres i materials arqueològiques trobades, i
transport amb mitjans manuals, a punt d'inspecció arqueològica, per a tractament d'aquests.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts arqueològics. Excavació i extracció de les materials
arqueològiques i de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment excavat segons especificacions de Projecte.

Total m²  : 40,000 431,98 17.279,20

1.3 U Aixecament de planos pedra a pedra.

Total U  : 1,000 879,62 879,62

1.4 U Anàlisi i estudi bàsic, realitzat per arqueòleg, del desenvolupament del treball proposat en el Projecte
d'Arqueologia.
Inclou: Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 2.561,00 2.561,00

Total Pressupost parcial nº 1 Arqueologia Excavació : 20.869,82

Pressupost parcial nº 1 Arqueologia Excavació

Nº U Descripció Amidament Preu Import



2.1 M Consolidació i restauració al mur perimetral sud, de les superfícies de maçoneria, i realització d'una filada
de sacrifici, prèvia col·locació d'una capa de malla de fibra de vidre; amb pedra provinent del jaciment, i
argamassa de morter de calç i pigments naturals executat per conservadors-restauradors amb titulació i
experiència acreditada.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's
afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Preparació del morter.
Col·locació de les pedres de maçoneria. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars.
Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 16,000 255,38 4.086,08

2.2 M³ Consolidació i restauració dels murs de la segona habitació de la capella, amb pedra provinent del
jaciment, i argamassa de morter de calç i pigments naturals executat per conservadors-restauradors amb
titulació i experiència acreditada.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's
afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Preparació del morter.
Col·locació de les pedres de maçoneria. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars.
Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

Total m³  : 4,700 690,35 3.244,65

2.3 M³ Recrescuda de parament amb pedra provinent del jaciment col·locada amb argamasa de morter de
calç acolorida amb pigments naturals.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's
afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Preparació del morter.
Humectació del suport. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat.
Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

Total m³  : 53,975 566,10 30.555,25

2.4 M³ Recuperació de pedra de l'entorn per a treballs de restauració amb mitjans mecànics, i càrrega a dumper
o camió.
Inclou: Recuperació de pedres, càrrega i temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons
especificacions de Projecte.

Total m³  : 53,975 44,00 2.374,90

2.5 U Jornada de supervisió arqueològica dels treballs a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores diàries, amb
presa de dades per a la memòria final dels treballs.
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 12,000 373,54 4.482,48

Total Pressupost parcial nº 2 Restauració murs : 44.743,36

Pressupost parcial nº 2 Restauració murs

Nº U Descripció Amidament Preu Import



3.1 M² Geotèxtil teixit per separació de terrenys originals, a base de polipropilè, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 18,0 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,0 kN/m, una obertura de con a
l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm, resistència CBR a punxonament
2 kN i una massa superficial de 83 g/m². Col·locació en obra: amb cavalcaments i amb piquetes
d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre (2 u/m²), directament sobre el terreny.
Inclou: Col·locació del geotèxtil. Resolució de cavalcaments i unions. Fixació del geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

Total m²  : 397,000 3,33 1.322,01

3.2 M³ Estesa de graves per recuperar els nivells originals, mitjançant reblert i estès de gravetes procedents de
pedrera calcària de 20/40 mm, de mitjana de 30 cm. d'espessor.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons
especificacions de Projecte.

Total m³  : 114,000 156,51 17.842,14

3.3 M³ Transport de graves amb dúmper dins la obra, a una distància menor de 0,5 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.
Inclou: Transport de graves dins de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons
especificacions de Projecte.

Total m³  : 114,000 10,78 1.228,92

3.4 M Esglaonat mitjançant una travessa de fusta de roure envellida, de 22x12 cm, col·locada horitzontalment
sobre el terreny. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, selecció i tall de travesses, replé i
compactació del terreny contigu als esglaons ja col·locats i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació i preparació del terreny. Presentació, aplomat i anivellació. Reomplert de la
rasa i compactació del terreny. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 64,400 56,03 3.608,33

3.5 M Formació de vora i límit de paviment mitjançant una travessa de fusta de roure envellida, de 18x12 cm,
col·locada horitzontalment sobre el terreny. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, selecció i tall
de travesses, replé i compactació del terreny contigu a la vora ja col·locada i eliminació i neteja del
material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació i preparació del terreny. Presentació, aplomat i anivellació. Reomplert de la
rasa i compactació del terreny. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 4,800 32,92 158,02

3.6 U Jornada de supervisió arqueològica dels treballs a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores diàries, amb
presa de dades per a la memòria final dels treballs.
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 4,000 373,54 1.494,16

3.7 M³ Rebliment manual amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques del jaciment, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Pressupost parcial nº 3 Pavimentació i recorreguts
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Total m³  : 23,600 31,68 747,65

3.8 M Canal drenant en perímetre de mur, amb un pendent mínim del 0,50%, per a captació de les aigües que
es filtren a través de la superfície del terreny, en el fons del qual es disposa un tub ranurat de PVC de
doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220°
a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre nominal, 181
mm de diàmetre interior, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica
d'EPDM, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de gruix, en forma de
bressol per a rebre el tub i formar els pendents, amb reomplert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la
generatriu superior del tub amb àrid reciclat de formigó de 40 a 80 mm de diàmetre, tot això embolicat en
un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a
l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament
0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m². Inclús lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el reblert.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó.
Col·locació del geotèxtil. Descens i col·locació dels tubs en el fons. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Tancament de doble solapa del paquet
filtrant realitzat amb el propi geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m  : 14,000 48,43 678,02

3.9 U Col·lector de sanejament conectat a la canal drenant, amb una pendent mínima del 2%, per a
l'evacuació d'aigües pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200
mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre el terreny. Inclús accessoris, registres, unions,
peces especials i lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 319,36 319,36

3.10 M² Paviment de 6 cm d'espessor, de  morter de calç i pigments naturals executat per
conservadors-restauradors amb titulació i experiència acreditada.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Posada en obra del morter. Formació de juntes. Execució del
paviment. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 28,500 321,68 9.167,88

Total Pressupost parcial nº 3 Pavimentació i recorreguts : 36.566,49

Pressupost parcial nº 3 Pavimentació i recorreguts

Nº U Descripció Amidament Preu Import



4.1 M³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans manuals, i carga manual a camió. Inclús taulons verticals, capçals horitzontals i estampidors de
fusta per a apuntalament i entibació discontínua, per una protecció del 50%.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Muntatge de taulons, capçals i estampidors de
fusta, per a la formació de l'entibació. Clavat de tots els elements. Desmuntatge gradual de
l'apuntalament i de l'entibació. Càrrega manual a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats,
ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Total m³  : 0,960 123,14 118,21

4.2 M² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó
HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Total m²  : 1,920 12,41 23,83

4.3 M³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³.
Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Total m³  : 0,768 210,35 161,55

4.4 M³ Formigó armat HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistència blanda, Tmàx. 16 mm., per ambient humitat
alta, elaborat en obra inclòs armat (50 kg/m3.), abocat per mitjans manuals, vibrat, curat i col·locat.
Segons EHE-08 y DB-SE-C.

Total m³  : 0,768 360,47 276,84

4.5 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 250x250 mm i gruix 12
mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de diàmetre i 30 cm de
longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada
endurit el formigó del fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant
entre el formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les peces especials i
els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció
anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 12,000 51,09 613,08

Pressupost parcial nº 4 Estructures
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4.6 Kg Estructura mirador d'acer S275JR acabat corten. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces
simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat corten, amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

Total kg  : 1.251,580 7,64 9.562,07

4.7 M² Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant tipus TRAMEX, realitzada amb platines portants d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR de 30x2 mm, en perfil pla laminat en calent, formant quadrícula de 30x30
mm (platina amb platina), acabat galvanitzat en calent, i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil omega laminat en calent, de 30x2 mm, inclús peces de subjecció.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les peces especials i les peces de subjecció.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació i fixació provisional de la
reixeta electrosoldada. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 8,500 112,31 954,64

4.8 M Barana d'acer cortem d'alçada 110 cm, amb passamà de tub circular de perfil buit d'acer de 50.2 mm,
muntants de 130 cm. soldats a l'estructura cada 100 cm. de platina en forma de T de perfil massís d'acer
laminat en calent de 50 mm, bastidor compost de barana superior i barana inferior de platina en forma de
T de perfil massís d'acer laminat en calent de 30 mm, barrots verticals de rodó de perfil massís d'acer
laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una separació de 10 cm, fixada mitjançant soldadura.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que els punts
d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions entre
trams de barana. Resolució de les unions. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 13,200 180,01 2.376,13

4.9 M Esglaó recte, format per reixeta electrosoldada antilliscant tipus TRAMEX, realitzada amb platines portants
d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR de 30x2 mm, en perfil pla laminat en calent, formant quadrícula de
30x30 mm (platina amb platina), acabat galvanitzat en calent, i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR,
en perfil omega laminat en calent, de 30x2 mm, inclús peces de subjecció.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels esglaons. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total m  : 49,500 43,65 2.160,68

4.10 U Jornada de supervisió arqueològica dels treballs a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores diàries, amb
presa de dades per a la memòria final dels treballs.
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 4,000 373,54 1.494,16

Total Pressupost parcial nº 4 Estructures : 17.741,19

Pressupost parcial nº 4 Estructures
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5.1 U Plafons informatius segons documentació gràfica, amb placa informativa d'acer galvanitzat de 15x5 cm,
poste de platina d'acer corten de 50 mm d'amplada i 10 mm de gruix, de 1100 mm. d'alçada i amb un
plec, fixat a una base de formigó HM-20/B/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual del terreny i fixació
del element.
Criteri d'amidament de projecte: Unitats mesurades segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Total U  : 7,000 224,87 1.574,09

5.2 U Elaboració del contingut de plafons informatius (Text i gràfics)

Total U  : 1,000 2.300,00 2.300,00

Total Pressupost parcial nº 5 Senyalització i Monografics : 3.874,09

Pressupost parcial nº 5 Senyalització i Monografics

Nº U Descripció Amidament Preu Import



6.1 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 6 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 1,000 725,94 725,94

6.2 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 6 m³ amb mescla sense classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 120,11 120,11

Total Pressupost parcial nº 6 Gestió de residus : 846,05

Pressupost parcial nº 6 Gestió de residus

Nº U Descripció Amidament Preu Import



7.1 U Conjunt de treballs necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 2.492,00 2.492,00

Total Pressupost parcial nº 7 Seguretat i Salut : 2.492,00

Pressupost parcial nº 7 Seguretat i Salut

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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RESUM DE PRESSUPOST 
 

Capítol 01 – Arqueologia Excavació  20.869,82 €  

Capítol 02 – Restauració murs 44.743,36 €  

Capítol 03 – Pavimentació i Recorreguts 36.566,49 €  

Capítol 04 – Estructures      17.741,19 €  

Capítol 05 – Senyalització i Monogràfics  3.874,09 €  

Capítol 06 – Gestió de residus  846,05 €  

Capítol 07 – Seguretat i Salut 2.492,00 €  

TOTAL PEM  127.133,00 €  
13 % Despeses generals 16.527,29 €  

6% Benefici industrial     7.627,98 €  

PRESSUPOST  151.288,27 €  
Projecte i Direcció d’Obra 14.000,00 €  

PRESSUPOST BASE SENSE IVA 165.288,27 €
21% IVA 34.710,54 €

PRESSUPOST DE CONTRACTE      199.998,81€
 
El pressupost total estimat de les actuacions previstes al reformat del projecte és de 199.998,81€ 
(CENT NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN 
CÈNTIMS) 
 
ELS ARQUITECTES  
FRANCESC ALBÍN I COLLET                    JOSEP SÁNCHEZ FERRÉ                           LLUIS ALBÍN 
RUIZ 
 
 
 
 
 
 
 
Castellví de la Marca, Juliol de 2023 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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FOTOGRAFIES ESTAT INICIAL 

 
Foto aèria de l’abril del 2016 estat previ a la primera intervenció 

 
Foto  desde el  cami de l’abril del 2016 estat previ a la primera intervenció 
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Capella Façana Sud 

 
Capella Façana Nord 
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Capella Façana Oest 

 
Capella Façana Est 
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FOTOGRAFIES DESPRÉS DE LA PRIMERA INTERVENCIÓ 

 
Foto Aérea del Novembre del 2018, després de finalitzar la primera fase de consolidació de la torre. 
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Torre de “El Castellot”
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Excavacions ja realitzades de la part de la plataforma del Castell 

 
Excavacions ja realitzades de la part de la plataforma del Castell 
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Excavacions ja realitzades de la part de la plataforma del Castell 

 
Aljub 
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Excavacions ja realitzades de la part de la plataforma del Castell 

 
Excavacions ja realitzades de la part de la plataforma del Castell 
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Basílica de Sant Miquel 

 
Basílica de Sant Miquel 
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Plataforma d’accés 
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FOTOGRAFIES DESPRÉS DE LA SEGONA INTERVENCIÓ 

 
Vista general 
 

 
 
Vista general 



 

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ  MILLORA  DE L'ACCESSIBILITAT I VISITABILITAT  DE “EL CASTELLOT” I DE LA CAPELLA DE SANT MIQUEL        33 

 
Plataforma del Castell 
 

 
Plataforma del Castell 
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Plataforma d’accés 
 

 
Plataforma d’accés 
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Interior Capella 

 
Exterior Capella 
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FOTOGRAFIES CAMI I APARCAMENT 

 
Primer aparcament 

 
Segon aparcament 
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Cami al Castellot 
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Aparcament més proper al jaciment 
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ANNEX 
Fitxes de Patrimoni Arquitectònic 
  





Pàg. 1 de 3

Número de registre: 748

CASTELLVELL DE LA MARCA

Nom:

Medieval

Èpoques:

Ruïna /  /

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

BCIN / Monument històric / 666--MH / R-I-51-5367 / Decret / 22/04/1949 / BOE / 05/05/1949

Protecció legal:

el Castellot

Altres noms:

Castellví de la Marca (Alt Penedès) - Barcelona

Termes municipals:

Romànic

Estil/s:

X: 381159.08    Y: 4577418.48

Coordenades UTM:

Difícil

Accés:

Castell termenat. Documentat el 977.
&#34;El poble antic de Castellví de la Marca, del qual resten escassos vestigis, era situat al rost del castell, on hi
ha l'antiga església parroquial de Sant Sadurní. L'antic Castellví de la Marca és documentat el 977. El 1023, els
Comtes de Barcelona, Berenguer Ramon I i la seva muller Sança, vengueren a Guillem I de Castellvell, fill del
difunt Amat, el domini del seu &#34;castrum Vetulum extremarium&#34;, situat &#34;in comitatu Barchinonensi in
eius marchis&#34;. És a dir, li vengueren Castellvell, que encara aleshores era situat als confins de la marca, dels
territoris conquerits pels comtes. Guillem de Castellvell posseí, també, Castellví de Rosanes, sobre Martorell.
Ambdós castells foren els dos nuclis principals a l'entorn dels quals es formà la baronia de Castellvell&#34;.

Notícies històriques:

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic
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Autor/s: Pere Català i Roca Autor/s: Pere Català i Roca
Peu de foto: Vista de la torre. Peu de foto: Vista de les restes del castell.
Any: 1962 Any: 1962

Tipus d'imatge: Visió de proximitat Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Tipus d'imatge: Visió de proximitat Tipus d'imatge: Localització
Autor/s: Roger Vinent Arnau Autor/s: Roger Vinent Arnau
Peu de foto: Vista del castell des de la cova gran. Peu de foto: Vista del castell des de Sant Sadurní.

Any: 2006 Any: 2006

Any: 2006 Any: 2006

Tipus d'imatge: Detall Tipus d'imatge: Detall
Autor/s: Roger Vinent Arnau Autor/s: Roger Vinent Arnau
Peu de foto: Vista de l'interior de la capella. Peu de foto: Vista de la torre des del nord.

Documentació gràfica:

Ruïnes notables d'una torre, murs i capella, tot molt trossejat. Conegut pel Castellot.
"Les ruïnes de Castellví de la Marca són situades al cim d'un penya-segat (496m d'alçada), sobre la riera de
Marmellar, talaia natural sobre les planures de l'Alt i del Baix Penedès i lloc de vigilància de la portella que
configura la riera de Marmellar. De Castellví en resta una torre mestra, de planta circular, conservada enterament
en el pis inferior mentre que de la part superior només resta dempeus la meitat. Aquesta torre era envoltada per
una muralla, de la qual resten alguns llenços. La capella del castell, en ruïnes, era dedicada antigament a Sant
Pere, Sant Miquel i Santa Maria. Aquesta capella, romànica, era de planta rectangular, d'una sola nau i coberta
amb volta de canó, que a migdia conserva dos arcs formers i l'arrencada d'una volta que podria pertànyer a una
segona nau".

Descripció:

Castellvell del Penedès, com també s'anomena en alguna ocasió a partir del segle XIII Castellví de la Marca, 
juntament amb la vila de Múnia (Almúnia) formaven part del dot que Guillema de Montcada aportà a l'infant Pere 
en esposar-se, el 1291. Posteriorment passà als Vescomtes de Bearn i als Comtes de Foix, durant el segle XIV. 
Recobrat després per la corona, fou tornat a alienar a la princesa de Viana, tutora del Rei de Navarra. Al segle 
XVII Castellví de la Marca era del senyor Rei.

Notes:

Actual / En desús / En desús

Original / Defensiva / Castell

Usos (Tipus/Genèric/Específic):

Privada

Règim jurídic:
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Peu de foto: Vista de localització.
Any: 1962

Autor/s: Pere Català i Roca
Tipus d'imatge: Localització



FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

POUM Castellví de la Marca. Aprovació Provisional.

Arquitecte: ALBIN ARQUITECTES S.L.P. 
  Francesc Albin i Collet 

Novembre 2013

MARC LEGAL

Legislació vigent sobre patrimoni 

Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català. 

Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic de Catalunya. 
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1* Castell Vell de la Marca (El Castellot)

LOCALITZACIÓ 

Nucli o indret: 
Penyes i plana del Castellot. En una de les estribacions de la Serra del 
Montmell.

Adreça postal: Crta.  BV-2176, Km 7,3 a 2 Km de la carretera 

GRAU DE PROTECCIÓ BCIN (R-I-51-5367) 

DADES CADASTRALS

Referència Cadastral: 08064A014000080000XU 

COORDENADES UTM

X: 381159.08 

Y: 4577418.48 

DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl: Sòl urbanitzable delimitat 

Qualificació del sòl: SUD-ind-1 

ALTRES DADES 

Època / Any de construcció: Segle X 

Estil: Romànic Alt-Medieval

Ús original: Defensiva (castell) i culte (capella) 

Ús actual: En desús 

Estat de Conservació: Ruïna

Titularitat: Privada. Carme Huguet i Baró 

Accés: Difícil

DESCRIPCIÓ

Ruïnes notables d'una torre, murs i capella, tot molt trossejat. Conegut pel Castellot. Les ruïnes de Castellví de la 
Marca són situades al cim d'un penya-segat (496m d'alçada), sobre la riera de Marmellar, talaia natural sobre les 
planures de l'Alt i del Baix Penedès i lloc de vigilància de la portella que configura la riera de Marmellar. De 
Castellví en resta una torre mestra, de planta circular, conservada enterament en el pis inferior mentre que de la 
part superior només resta dempeus la meitat. Aquesta torre era envoltada per una muralla, de la qual resten 
alguns llenços. La capella del castell, en ruïnes, era dedicada antigament a Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria. 
Aquesta capella, romànica, era de planta rectangular, d'una sola nau i coberta amb volta de canó, que a migdia 
conserva dos arcs formers i l'arrencada d'una volta que podria pertànyer a una segona nau. 

Castellvell del Penedès, com també s'anomena en alguna ocasió a partir del segle XIII Castellví de la Marca, 
juntament amb la vila de Múnia (Almúnia) formaven part del dot que Guillema de Montcada aportà a l’Infant Pere 
en esposar-se, el 1291. Posteriorment passà als Vescomtes de Bearn i als Comtes de Foix, durant el segle XIV. 
Recobrat després per la corona, fou tornat a alienar a la princesa de Viana, tutora del Rei de Navarra. Al segle 
XVII Castellví de la Marca era del senyor Rei. 



Restes d’un recinte emmurallat del que queda part de la Torre de l’Homenatge de planta circular, al costat de les 
restes de la capella de Sant Miquel. Situat en una de les estribacions de la Serra de Montmell sobre un penya-
segat, dominant el Penedès fins el mar. Abans del 901 apareix la terminologia de Castell Vell extrem de la Marca, 
possiblement d’origen pre-sarraí. Reedificat las voltants del 989 pel comte Sunyer junt amb l’església de Sant 
Miquel. Diferents referències durant l’època medieval. 

Situat al cim d’un turó de 469m, en un dels contraforts orientals de la serra del Montmell, damunt la plana baixa 
del Penedès, sobre la església de Sant Sadurní. Sota el castell, cap a l’Est, en la penya damunt la qual s’alça la 
fortificació, hi ha una gran balma.  
Aquest castell va ser el centre, juntament amb el Castellvell de Rosanes, d’un dels llinatges feudals més 
importants de la marca del Penedès, els Castellvell. El castell s’esmenta per primera vegada l’any 977, en ocasió 
d’una venda que féu el comte Borrell de Barcelona a Unifred, anomenat Amat, del castell de Sant Esteve. Anys 
més tard, el 990 els germans Calabuig i Guazamar van vendre el castell un tal Sendred per 5000 sous. 
Tanmateix, el 1023 la fortalesa era dels comtes de Barcelona, Berenguer Ramon I i la seva muller Sança. Aquests 
vengueren a Guillem I de Castellvell, fill del difunt Amat, el castell i el seu terme, el qual es trobava als confins de 
la marca del comtat de Barcelona. Guillem posseí al mateix temps Castellvell de Rosanes, prop de Martorell, i 
aquest dos nuclis formaven la baronia de Castellvell. Guillem de Castellvell era també alhora senyor del castell de 
la Guàrdia de Montserrat. A mitjan del segle XI la majoria d’aquest patrimoni va passar al fill de l’esmentat Guillem 
Ramon de Castellvell, per una venda que li féu la seva mare Adelaida el 1041 del alous que hi havia al Castellvell 
de la Marca, Ventallols i Vallmoll, i els castells del Castellvell de Rosanes i de Voltrera (Abrera), situats al territori 
de Barcelona. 
Una vegada mort Ramon de Castellvell, degué heretar el Castellvell de la Marca el seu fill Pere, mentre que 
Guillem, un altre dels seus fils, va a passar a posseir Castellvell de Rosanes. Els diferents castells, malgrat tot, no 
es van disgregar i els Castellvell van saber conservar el patrimoni unit. El 1152 era senyor de la baronia de 
Castellvell Guillem IV  de Castellvell, casat amb Mafalda, filla segurament del comte Ramon Berenguer III. La 
jurisdicció del lloc passà al fill de Guillem IV, Guillem V el Jove, casat amb Balasqueta de Vilademuls, que testà el 
1176 i deixà Castellvell de la Marca al seu fill Albert, que morí el 1205. Guillema, la seva germana, esdevingué 
senyora de Castellvell i es casà amb Guillem Ramon I de Montcada, vescomte de Bearn, i després amb el 
vescomte de Narbona Eimeric III. 
D’aquesta manera Castellvell de la Marca s’integrà dins els dominis dels Montcada fins que a família s’extingí el 
1309 amb Guillema de Montcada i tot seguit passà a Gastó d’Armanyac, vescomte de Fesensaguet i nebot de 
Guillema, i d’aquest als comtes de Foix. Posteriorment el terme fou incorporat a la corona per Martí l’Humà. Tot i 
així, el rei Ferran el catòlic ordenà al veguer de Vilafranca que restituís a la princesa de Viana, tutora del rei de 
Navarra, la baronia de Castellví de la Marca. Hi ha notícies que al segle XVII Castellví de la Marca era del senyor 
rei i així continuà fins al segle XIX. 
Tant la fortalesa com la capella adjunta al final del segle XIII es degueren abandonar, motiu pel qual avui es 
troben en un estat deplorable. 

Dins un recinte ample s’alça la torre mestra circular, situada només 130 cm al nord de l’església. El diàmetre 
intern de la torre és de 220 cm, a la planta baixa. El mur, en aquest nivell, té un gruix de 165 cm. La seva alçada 
total és d’uns 10m. A uns 5 m hi ha un petit relleix intern, i uns 2.5 m més amunt un altre. Al cim, a uns 8.5 m, hi 
ha una obertura, de la qual es veuen els muntants fets amb pedres treballades. Sembla, però, que també hi havia 
hagut una obertura a peu pla, davant del mur de l’església; no sabem pas, però si fou fruit d’una obra posterior.  
L’aparell constructiu és molt irregular a la part baixa. Hi veiem pedres de diverses mides, unides amb un morter 
bastant dur. A la part alta, trobem carreus petits més treballats. En algun lloc hom pot veure restes d’un opus 
spicatum molt mal fet. 
A la seva banda meridional hi ha adossada una construcció que fa a l’interior, 210 m per 4.50 m i té uns murs amb 
un gruix de 95 cm. Pot ésser que fos una cisterna o bé una dependència de la torre. 
A una certa distància, tancant el turó, a la banda nord i est, hi havia un mur. Al costa nord és a uns 19 m, al costat 
est a uns 27m. En aquesta banda occidental hi ha, així mateix, restes d’una torre d’angle, de tres quarts de cercle. 
On veiem encara fragments de diverses espitlleres. El mur té un gruix de 75 cm. Aquesta torre angular tenia una 
diàmetre intern de més de 350 cm. Ara es conserva en una alçada de només 120 cm. 
La datació d’aquests edificis és difícil, ja que no hi ha cap element prou diferenciador i distintiu. La torre mestra, 
l’element més notable, o bé pot ésser d’una època força reculada, propera a l’any 1000, potser amb alguns canvis 
posteriors, o bé pot ésser fruit d’una reconstrucció dels darrers segles medievals. 

Recentment s'hi ha fet un pilar de totxos amb ciment per reforçar-la. Enderrocat i en procés de destrucció. Caldria 
una restauració urgent. 
Fortalesa de gran importància històrica d'època medieval. Actualment només en resta la torre mestre o de 
l'homenatge, de planta circular de 5,5 m de diàmetre i actualment 11 m d'alçada conservada enterament en el pis 
inferior mentre que de la part superior només en queda la meitat. Aquesta torre era envoltada per una muralla, de 
la qual encara es conserven alguns llenços de poca alçaria. 
Castell termenat. Esmentat vàries vegades en documents medievals. Hi ha referències històriques del "castro 
Vetulo extremi marchia" de l'any 901 ó 929 i altra del "Kastrum Vetere" de l'any 977. 



La capella de Sant Miquel era dedicada antigament a Sant Pere, Sant Miquel i Sant Maria, i formava part de l'antic 
Castellvell de la Marca, del qual resten també la torre de l'homenatge i part de les muralles. La construcció de 
l'església fou ordenada l'any 929 pel comte Sunyer. L'any 1023 el comte de Barcelona Berenguer Ramon I va 
infeudar Castellvell a Guillem I de Castellvell. Posteriorment, la baronia de Castellvell va passar a mans dels 
vescomtes de Bearn, dels comtes de Foix, de la princesa de Viana i, finalment, es convertí en domini reial, el s. 
XVII. 

Les ruïnes de la capella de Sant Miquel es troben situades en una de les estribacions de la serra de Montmell, 
dalt d'un cim que domina el Penedès i al costat de la torre de l'homenatge del Castell Vell. L'església era de planta 
rectangular, de la qual resta part d'una nau amb volta de canó i, a la part dreta, dos arcs formers i una arrancada 
de volta que podria correspondre a una segona nau. 

Restes d’una antiga capella que era de planta rectangular i de la que queda una nau amb volta de canó, 
l’arrencada d’una segona i dos arcs formers. 

Situada en una de les estribacions de la Serra de Montmell sobre una cinglera al costat de la Torre de 
l’Homenatge del Castell Vell dominant el Penedès fins el mar. 

Aquesta església era la capella del castell de Castellvell. La documentació servada sobre aquesta església 
arrenca del segle XI. Amb tot, és probable que els seus orígens siguin coetanis als del castell de Castellvell, és a 
adir, s’han de situar al segle X. 
L’església també tenia advocacions de Sant Pere i santa Maria, com demostren uns censos que es donares l’any 
1293 a aquesta capella perquè hi residia un prevere que hi havia de celebrar diàriament missa. Aquest beneficiat 
s’encarregava de celebrar-la a l’altar de Santa Maria els dissabtes, a l’altar de Sant Miquel els dimarts oi al de 
Sant Pere els altres dies. La capella es va abandonar, com la fortalesa, al final del segle XIII. D’això es desprèn 
que la seva ruïna ve de molt antic. 

Es tracta d’un edifici en estat pràcticament ruïnós, la qual cosa impedeix aclarir alguns dels interrogants que 
presenta. En la seva forma actual, es tracta d’un edifici molt singular. És format per dues naus, relacionades 
mitjançant dos arcs formers, de les quals es conserva la nau nord -coberta amb una volta de canó de perfil 
semicircular- el mur de separació de les naus - amb els arcs formers, de mig punt, formats per dovelles llargues i 
estretes, sense extradossar -, murs perimetrals que, pel que sembla, dibuixen una planta idèntica a la de la nau 
nord-. El sector de llevant, on devia trobar-se la capçalera, és resolt amb un mur recte, que tanca les dues naus, i 
es conserva una finestra rectangular corresponent a la nau nord. El sector de ponent es troba totalment ensorrat. 
S’hi veuen indicis del que podria haver estat el mur de ponent, però no podem fer més precisions sobre les seves 
estructures, o sobre la situació de la porta, que devia situar-se en aquest sector. L’aparell és de reble travat amb 
morter de calç, amb els parament parcialment arrebossats. 

Resulta difícil precisar la filiació d’un edifici com aquest, la mateixa estructura del qual planteja dubtes fins i tot 
sobre el seu ús, ja que no sabem si es tractava o no d’una església. A més, ens en manques elements importants. 
Els element s constructius, però, permeten situar-lo com una obra a cavall dels tipus constructius dels segles X i 
XI. 

Recentment s'hi ha fet un pilar de totxos amb ciment per reforçar-la. Enderrocada i en procés de destruir-se el que 
en queda. Cal una ràpida intervenció. 



PLÀNOLS



FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 





FOTO AÈRIA 
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ANNEX 
Memòria Arqueològica Segona intervenció 
  



INFORME FINAL DE LA INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA (JUNY-AGOST 2020) AL 

JACIMENT DEL CASTELLOT DE CASTELLVÍ DE 
LA MARCA (ALT PENEDÈS) 

Promotor 

AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE LA MARCA 

Realització 

ARQUEÒLEGS.CAT 
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FITXA TÈCNICA DEL JACIMENT 

 

Nom: El Castellot 

Campanya: 2017 

Municipi: Castellví de la Marca 

Comarca: Alt Penedès 

Accés: regular 

Altitud: 468 m.s.n.m. 

Tipus de jaciment: assentament fortificat / fortificació 

Coordenades UTM: X: 381145 / Y: 4577211  

Cronologia bàsica: segles X-XV i possible ocupació antiga. 

Estat de conservació: regular. 

Descripció: fortificació amb assentament associat. 

Bibliografia bàsica: Folch, Cristian; Gibert, Jordi; Gonzalo, Xavier; Martí, Ramon; 

Martínez, Núria (2018), «La fortificació antiga i medieval de Castellví de la Marca 

(Barcelona), primeres dades arqueològiques», Treballs d’Arqueologia, 22, p. 83-105. 
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2. RESOLUCIÓ 

L’informe que es presenta a continuació es deriva de la intervenció arqueològica que 

s’ha realitzat en el jaciment del Castellot de Castellví de la Marca, en el marc del 

projecte de consolidació de la capella de Sant Miquel i de l’entorn del castell, i a la qual 

fa referència la següent resolució emesa per la Direcció General del Patrimoni Cultural 

de la Generalitat de Catalunya: 

Resolució del dia 15 de juny de 2020 (expedient: Arqueo00000223-2020 R/N 470 K121 

N-216 2020/1-28273) per la que s’autoritza la realització d’una intervenció 

arqueològica preventiva d’acord amb les següents dades i condicions: 

1. Lloc de la intervenció: Castellot de Castellví de la Marca. 

2. Persona o institució autoritzada: Ajuntament de Castellví de la Marca. 

3. Direcció de la intervenció arqueològica: Jordi Gibert Rebull (Arqueòlegs.cat, 

Catarqueòlegs, SL). 

4.  Activitat autoritzada: excavació arqueològica. 

5. Termini de realització de la intervenció: del 3 de juny al 4 de setembre de 2020. 

6. Lloc de dipòsit provisional de les restes: magatzem de Catarqueòlegs S.L. (Martí i 

Julià, 24, local esquerre, Manresa). 

 
7. La intervenció arqueològica o paleontològica autoritzada haurà de ser realitzada 

d’acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni  cultural català, i del 

Decret 78/2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, 

així com en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de 

l’expedient. 
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3. SITUACIÓ 
 
La comarca de l’Alt Penedès està situada al Penedès històric i ocupa una posició 

intermèdia entre les serralades prelitorals i les del front costaner, que voregen una 

àmplia plana allargada. La xarxa hidrogràfica del Penedès s’organitza al voltant de tota 

una sèrie de rius i rieres que, des de la Serralada Prelitoral, desemboquen directament a 

la Mediterrània i tallen, molt sovint, la Serrada Litoral. L’excepció és el riu Anoia, que 

tot i travessar el nord del Penedès, encara transcorre més cap al nord, per acabar 

desembocant al riu Llobregat. A l’alçada de La Granada trobem la divisòria entre les 

dues conques fluvials més importants: la de l’Anoia i la del riu més important de la 

comarca, el Foix. Les rieres més rellevants són les de Marmellar, afluent del Foix i que 

corre als peus del Castellot, i la de La Bisbal, que és la conca més important del sud del 

Penedès.  

El municipi de Castellví de la Marca se situa vers l’extrem sud-oest de la comarca, ja en 

contacte amb el Baix Penedès; la seva superfície, molt desigual, s’estén des del Torrent 

de Cal Bruna fins abastar la serralada Prelitoral. El principal corrent d’aigua és la riera 

de Marmellar, que travessa el terme municipal pel mig. Actualment la població es troba 

repartida en petits nuclis concentrats o veïnats, com La Múnia, Castellví i les Cases 

Noves de la Riera, així com en nombroses masies tradicionals. 

El Castellot, topònim popular de l’antic castell de Castellvell de la Marca, es troba al 

cim de la muntanya homònima, un contrafort de la Serralada Prelitoral que se situa 

al nord-oest del nucli de la Múnia. Per arribar-hi cal agafar la carretera BV-2176 

des de La Múnia en direcció nord-oest cap a les Cases Noves de la Riera i trencar a 

l’esquerra just abans d’arribar al pont que creua la riera de Marmellar a l’entrada 

del nucli de les Cases Noves. Aquí cal prendre una pista sense asfaltar i amb trams 

de dificultat moderada, que també mena a Can Pascol i on cal seguir sempre la 

pista de l’esquerra als diversos trencalls, fins arribar al Castellot.  
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Mapa topogràfic amb la situació del jaciment del Castellot. 
 

 

 

Ortofotomapa on s’observa la situació del Castellot en un contrafort muntanyós sobre la 
plana i la riera de Marmellar. 

 
 
 
 
 
 
 



7 

4. NOTÍCIES HISTÒRIQUES

Domini del llinatge nobiliari homònim que també posseí el castell de Castellví de 

Rosanes. La documentació disponible sobre el Castellvell de la Marca és relativament 

nombrosa durant els segles X-XIII, quan habitualment és citat en relació al seu terme o 

jurisdicció, que inicialment afectà els municipis actuals de Castellví, Sant Jaume dels 

Domenys i un sector de Castellet i la Gornal, per ampliar-se vers ponent fins el riu 

Francolí durant el segle XII, en paral·lel a l’ocupació comtal de la ciutat de Tarragona. 

Són textos, però, que rares vegades aporten detalls sobre les diverses estructures que 

integraven la fortificació. Així, la primera notícia segura del castell es remunta a l’any 

951 i data de 1026 la menció explícita d’una aula dedicada a Sant Miquel, situada al 

capdamunt de la muntanya (“aula sancti Michaelis archangeli qui est sita in capud 

Castri Vetuli”) (Baiges, Feliu i Salrach, 2010, doc. 8; Feliu i Salrach, 1999, doc. 175). 

Al peu de la muntanya, però, d’ençà de l’any 1065 també consta l’existència de 

l’església dedicada a Sant Sadurní, que l’any 1101 s’establirà com a parròquia i es 

dotarà amb una fracció del terme castral (“aecclesiae Sancti Saturnini martiris, cuius 

ecclesia aedes sita est ad radicem montis Chastri Veteris”) (Feliu i Salrach, 1999, doc. 

644; Ordeig, 1993-2001, doc. 279). Malgrat tot, l’església castral de Sant Miquel encara 

era assistida per diversos clergues l’any 1109, per quedar-ne només un el 1221 (Baiges, 

Feliu i Salrach, 2010, doc. 390; Papell, 2005, doc. 566).  

Més tard, durant els segles XIII-XV, la documentació coneguda només permet inferir la 

llarga decadència d’una fortificació que, com la resta de dominis dels Castellvell, 

successivament s’integrarà al patrimoni dels Montcada, dels comtes de Foix, de la 

Corona, del veguer de Vilafranca i, finalment, del príncep de Viana, tot seguint les 

complexes aliances aristocràtiques i les transformacions polítiques de l’època (Autors 

Diversos, 1971 i 1993, p. 636-641 i p. 110-111). Aquest buit, però, és, com succeeix 

tantes vegades, un miratge documental que amaga una realitat que només pot desvelar 

l’arqueologia. 
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5. DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT 

 

Amb anterioritat havien estat descrites repetidament les principals estructures que 

s’observen al cim del Castellot, com són la seva torre mestra amb una cisterna annexa, 

així com les restes d’un edifici que s’identifica amb l’església documentada i diversos 

trams de muralles perimetrals (Autors Diversos, 1993, p. 111-112).  

De planta circular i base massissa, la torre mestra constitueix el nucli principal de la 

fortificació i presenta un diàmetre de 5,5 m, tot conservant una alçada d’uns 10 m que 

ha estat recrescuda fins a 12 m durant la restauració de l’edifici l’any 2018. Bastida amb 

aparell irregular de pedra calcària pròxim a la maçoneria, amb superfícies parcialment 

arrebossades, aquesta torre disposaria de dues plantes interiors sota terrat, separades per 

trespols de fusta recolzats sobre els relleixos que presenta la reducció de l’amplada del 

mur en alçada. En no conservar-se, cal suposar que l’accés original a la torre se situaria 

al segon pis, potser mirant a migjorn, on l’edifici presentava un gran esvoranc que la 

podria haver fet desaparèixer, sense que es pugui descartar que es trobés vers el flanc 

nord-occidental de l’edifici, que aquí era derruït. És també sobre aquest flanc on es 

conserven les restes d’una cisterna aèria annexa a la torre, coberta per una volta 

desapareguda i amb murs que evidencien l’aplicació d’encofrats de fusta.  

Situada entre la torre i els cingles, una segona construcció singular del conjunt 

s’identifica amb l’aula o església dedicada a Sant Miquel que refereixen els textos. És 

un edifici insòlit que conserva ben be íntegra una de les dues naus contigües que posseí, 

amb un espai interior orientat vers llevant de 4,7 x 2,8 m de superfície que dos arcs 

formers separen d’una nau meridional. Bastida amb aparell irregular que hom disposa 

en filades, aquesta nau septentrional presenta una coberta a dues aigües sobre volta de 

canó construïda amb encofrat, mitjançant una cintra recoberta d’estores que hi han 

deixat les empremtes de la trama. De la nau meridional, però, només inicialment només 

s’apreciava l’inici de la volta i una part de la seva planta, situada a un nivell més baix. 

Així mateix, ja s’apreciava que l’aparell de grans blocs de pedra sorrenca dels arcs 

formers de separació de les naus era ben diferent de l’obra de pedra calcària dels murs 

perimetrals de l’edifici, construcció primigènia a la que s’adossaren aquells arcs i la 

volta corresponent. 

Altres restes de muralles aparents encara permeten perfilar les traces del recinte 

perimetral que posseí el castell, tot definint la planta d’un polígon afuat vers ponent i 
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que ocuparia una superfície aproximada d’uns 900 m2. Així, el flanc oriental del recinte 

alberga els principals edificis i no precisa altres defenses que l’ampli penya-segat que 

l’envolta. Contràriament, l’extrem occidental del recinte defensa el principal accés al 

conjunt, on destaquen les restes d’una bestorre bastida amb aparell escairat i ben 

ordenat que ara sabem que és una obra de finals de l’Edat Mitjana. És sobre aquesta 

bestorre on conflueixen les restes de muralles que s’observaven sobre el flanc 

septentrional i meridional del conjunt, més o menys conservades. 

A nivell arqueològic, però, fins els treballs inicials de prospecció endegats per l’equip 

de recerca OCORDE l’any 2016, l’única notícia coneguda sobre aquest emplaçament 

referia la troballa d’estris de sílex en l’entorn de la Cova del Castellot, que se situa als 

peus del castell i que fou materialment buidada del seu contingut a inicis del segle XX.  

 
 

 
 

Vista des del sud-oest del jaciment a l’inici de la campanya de 2020 (Arqueòlegs.cat). 
 
 
 
 



 10 

6. ANTECEDENTS DE LA INTERVENCIÓ 

Prospecció (2016) 

Activitat realitzada des del grup de recerca OCORDE de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, sota la direcció del professor Ramon Martí. A efectes pràctics, es van definir 

6 grans sectors que pivotaven al voltant de la fortificació superior. Els resultats van 

permetre distingir dues àrees d’establiment distintes, com eren el perímetre clos del cim 

del castell i l’abrupta plataforma inferior que se situa al sud-est de la cinglera castral. 

Els demés sectors, però, correspondrien principalment a zones d’arrossegament i de 

dispersió de residus d’aquells dos emplaçaments preferents. En qualsevol cas, les àrees 

habitades reportaven mostres explícites de les fases d’ocupació, així com els sectors 

d’al·luvió constituïen una barreja acumulativa de restes rodades. Els més de 1500 

fragments ceràmics obtinguts sobre una escabrosa superfície de gairebé dues hectàrees 

eren prova fefaent de la magnitud i la reiterada ocupació del jaciment, amb presència de 

restes fèrriques pertot, així com una extrema dispersió dels materials ceràmics, 

habitualment molt fragmentats i erosionats. Malgrat tot, l’ocupació prehistòrica de la 

muntanya només semblava quedar reflectida per alguns fragments de sílex i de 

ceràmiques de l’edat del bronze. 

El conjunt del material ceràmic recuperat es podia classificar en dos grans grups 

majoritaris, com són les produccions d’època romana i les medievals, tot i que tampoc 

mancaven indicadors moderns i contemporanis. Presents a tots els sectors, entre els 

materials romans més antics s’observaven certes formes de tradició ibero-romana, com 

àmfores i algun perfil de cap de cigne. Malgrat tot, l’absència d’àmfora itàlica o de 

ceràmica campaniana suggeria que aquesta reocupació antiga del cim del Castellot se 

situaria en un moment força avançat d’època republicana, previsiblement vers el canvi 

d’Era, com també es desprèn dels resultats de l’excavació realitzada en l’entorn de la 

torre mestra l’any 2018. Altrament, nombrosos fragments de dolia, àmfores i ampolles 

serien les ceràmiques de tradició romana més freqüents i podrien avalar una presència 

antiga ben bé contínua, especialment durant l’alt imperi i també vers època tardoantiga, 

amb alguns fragments de sigil·lada Clara D o de vidre obtinguts sobre la plataforma 

inferior del Castellot. D’altra banda, l’abundància de fragments de tegulae, esparsos 

gairebé arreu, abonarien l’existència d’algunes construccions antigues, potser en les 

dues plataformes, malgrat que l’absència d’estructures aparents no permetia situar-les 
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amb certesa. No es podia descartar, però, que l’atípica aula o església del castell hagués 

tingut una coberta similar, tot i que previsiblement podria ser una construcció 

tardoantiga o dels primers temps medievals. 

D’altra banda, la proliferació de materials tardoantics, preferentment de procedència 

nord-africana, amb paral·lels als nuclis urbans (Macias, 1999; Cela i Revilla, 2004), 

també semblava indicar que vers els segles V-VI aquest emplaçament encastellat hauria 

pogut incrementar la seva importància, en coincidència amb la desfeta imperial o els 

primers temps visigòtics. Més enllà, no és fins els segles VIII-XI quan es confirma una 

intensa i àmplia ocupació de la muntanya del Castellot, tot considerant que ben bé la 

meitat de la mostra ceràmica obtinguda podria correspondre a aquest llarg període, on 

se sumen dos segles de domini islàmic i altres dos d’ocupació comtal al Penedès.  

El registre d’aquesta àmplia ocupació altmedieval comprenia principalment ceràmiques 

reduïdes i òxido-reductores, molt diversificades en les seves pastes i acabats, amb una 

àmplia representació de formes tancades i obertes. No obstant això, també es trobaven 

representades les ceràmiques oxidades que correspondrien, principalment, a contenidors 

de líquids, com gerres o gerretes, que sovint presenten bandes de línies incises al coll i 

llavis motllurats que recorden tant les produccions tardoantigues com les andalusines. 

D’altra banda, cal remarcar l’especificitat que oferia el sector de la plataforma situada al 

peu del cingle del Castellot i al costat la cova, on la mostra obtinguda semblava garantir 

una ocupació específica que calia situar a cavall dels segles IX-X, gairebé sense 

materials d’època comtal avançada. Encara que no s’observaven estructures aparents, 

sinó eren retalls en la roca, es podia considerar que tot aquest sector també va ser habitat 

aleshores, tot aprofitant la defensa que ofereix el penya-segat que l’envolta. 

Vers el segle XI, però, l’ocupació comtal sembla comportar al capdavall una reducció 

de l’àrea ocupada a la muntanya, que aviat quedaria limitada exclusivament al recinte 

del cim del Castellot. Aquí, les mostres reunides també reportaven abundants materials 

dels segles XI-XII, olles i cossis principalment, així com alguns fragments de ceràmica 

espatulada. Més enllà, l’ocupació del propi castell acabà per defallir, previsiblement 

d’ençà del segle XII, tot i que persistiren els usos residuals i conjunturals, com es 

desprèn d’un ample registre de materials ceràmics baixmedievals i moderns. De fet, les 

intervencions posteriors de 2018 i 2020 han evidenciat una intensa reocupació del lloc 

durant el segle XV, quan el perímetre del castell és ampliat amb una nova muralla.  
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Sectors prospectats l’any 2016 a la muntanya del Castellot 

 

Plataforma inferior/sector 1 (2017) 

Com s’apuntava, les tasques de prospecció desvelaren una notable concentració de 

materials sobre el vessant meridional de la muntanya i al peu del Castellot que suggeria 

l’existència d’un ampli espai d’hàbitat extramurs de la fortificació principal. Per tal de 

contrastar aquesta hipòtesi, durant els mesos de juny i juliol de l’any 2017 es realitzà 

una primera excavació en aquest sector, centrada en l’extrem sud-est de la plataforma 

inferior del Castellot, un esperó rocallós orientat vers llevant on s’excavà una superfície 

d’uns 120 m2.  

L’espai excavat corresponia a un àmbit ben delimitat per l’abric que definia un front de 

roca tant per ponent com a migdia, amb símptomes inequívocs de treballs d’extracció de 

pedra en dues fases diferents. Així, cal entendre que aquests darrers treballs extractius o 

de rebaix de superfícies i rebliments, per tal d’anivellar el terreny, precediren l’ocupació 

d’aquest espai. Cal afegir que el jaciment presentava un estat de conservació dolent per 

causa de l’erosió natural, atès que gran part de la seqüència estratigràfica s’havia perdut 

en la proximitat del límit de la plataforma, alhora que es conservava millor a redós del 

front de roca, arrecerada dels agents erosius. 

L’àmbit excavat estava delimitat vers la banda nord per un mur de pedra seca que hauria 

disposat d’una porta d’accés, marcada per la llinda d’una llosa vertical, alhora que per la 
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banda est cal creure que el tancaria una estructura perible de la qual no se’n 

conservaven indicis, com succeeix amb les cobertes. La natura d’espai d’habitació venia 

donada per dos nivells de circulació o paviments detectats, el més antic dels quals 

estava format per sediment premsat amb abundants pedres petites i restes geològiques 

disgregades, així com alguns materials arqueològics, i on l’anàlisi radiocarbònica d’un 

fragment de fauna va proporcionar una datació del segle X, tot definint un interval 

màxim situat entre els anys 894 i 1018.  

Els materials recuperats van ser diversos i comprenien ceràmica, fauna abundant, vidre, 

metall i també tres monedes, tot reflectint una ocupació contínua que cal situar en ple 

segle X, encara que també hi són presents altres restes extemporànies. Així, diversos 

estrats proporcionaren alguns materials romans, com ara un fragment de terra sigillata 

itàlica, tègula i una fusaiola cònica, així com dos fragments de vidre, un de color violat 

amb decoració de raïms en relleu i un altre de color blavós, elements residuals que 

correspondrien a època imperial. No obstant això, entre els materials romans també cal 

referir una moneda de bronze molt degradada i il·legible (5,4 g - 24 mm). En canvi, 

les altres dues monedes són d’època molt posterior i corresponen al regnat de Ferran el 

Catòlic (0,5 g – 11 mm; anys 1479 – 1516), totes dues procedents d’un estrat isolat i 

proper al marge exterior de la plataforma, on reblia algunes escletxes de la roca natural.  

Entre els materials ceràmics coetanis de l’ocupació del segle X cal destacar la troballa 

de dos fragments de ceràmica vidrada en un dels estrats més antics de l’àmbit. Tots dos 

de cuita oxidant, un d’ells corresponia a un coll d’ampolleta vidrada en groc, mentre 

que l’altre correspon a un fragment informe vidrat en verd per una cara i en melat per 

l’altra, potser pertanyent a un ataifor o escudella. Totes dues són formes ben conegudes 

del repertori ceràmic andalusí, amb una llarga tradició i múltiples variants. Cal 

concloure, doncs, que es tracta de produccions forànies atribuïbles a la fi de l’emirat o, 

com a molt tard, als inicis del califat de Còrdova. No obstant això, la majoria dels 

materials ceràmics recuperats són produccions locals de cuita reductora i 

òxidoreductora, que principalment corresponen a formes tancades, globulars i amb el 

fons pla, olles sobretot, la majoria d’elles amb el llavi exvasat i arrodonit, tot i que n’hi 

ha alguna amb la vora bisellada. A prop seu, bona part d’aquest conjunt ceràmic disposa 

de paral·lels específics entre els materials recuperats a les pedreres d’Olèrdola i que 

s’atribueixen a un període més ampli, dels segles X-XI (Roig, 2003).  
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Ortofotomapa amb la localització del sector 1, en un esperó a l’est del Castellot. 

Vista del sector 1 excavat (fot. Xavi Gonzalo). 
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Nucli del Castellot/sectors 2, 3 i 4 (2018) 

En paral·lel al projecte de restauració de la torre de mestra del castell, promogut per 

l’Ajuntament de Castellví i executat per l’empresa Arquepec, es va realitzar l’excavació 

del sector immediat a la torre, especialment el septentrional. Tot i això, la intervenció ja 

va identificar tres línies de muralla distintes que definien diversos sectors, així com es 

van documentar distintes fases d’ocupació al cim de la muntanya del Castellvell, on els 

precedents més antics es remuntaven a l’Edat del Bronze i els més tardans a finals de 

l’Edat Mitjana.  

Així, a l’excavació de l’interior de la torre només s’hi trobà terra i morter disgregat amb 

fragments de teules, propis de les reparacions tardanes i de la degradació de l’edifici. 

Tot i això, es va descobrir el basament massís de la construcció, cobert per un paviment 

molt dur de morter blanc. A l’exterior de la torre, però, no es conservava cap estrat 

arqueològic que s’hi relacionés, bastida com és sobre l’aflorament de roca. 

 

 

Excavació de l’interior de la torre/sector 2 (fot. C. Folch/R. Martí). 
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Fins ara invisible, vora la torre es va descobrir un tram d’uns 15 m d’un mur gruixut de 

planta arquejada que tancaria el reduït espai disponible sobre cim, fins el penya-segat, 

amb una alçada màxima conservada d’1,5 m. Veritable muralla, aquest mur està 

construït amb maçoneria arrebossada i inicialment sembla haver estat rectilini, amb una 

amplada d’1,6 m, malgrat que supera els 3 m de gruix en girar vers la cinglera, on la 

base de la cara externa fou construïda sobre grans blocs desbastats de pedra calcària 

local, que reforcen i regularitzen els desnivells. També cal remarcar, però, que aquest 

pany de muralla, el més antic que s’identifica, hauria estat sensiblement modificat molt 

més tard per tal d’adossar-hi una casa, així com la construcció de la cisterna, tot 

emmascarant bona part de l’obra original.  

Així, en excavar parcialment l’interior d’aquest primer recinte es va descobrir part d’un 

edifici que s’atribueix al segle XV, integrat per dues cambres comunicades i cobertes 

per una teulada que degué desguassar a la cisterna. D’aquestes, l’habitació meridional 

estava molt malmesa i pràcticament havien desaparegut les traces del mur exterior, així 

com la major part del nivell de circulació. Reclosa contra el gir curvilini de la muralla, 

la segona cambra correspondria a un espai interior i estava separada de l’altra per un 

mur d`obra amb porta de llindars i marxapeu de pedra sorrenca ben tallats, tot 

conservant el nivell de circulació amb escassos materials associats. 

A l’exterior d’aquest primer recinte es trobaven les restes d’una segona muralla 

rectilínia que cloïa l’extrem septentrional del sector. Descoberta en superfície i 

parcialment excavada, aquesta segona muralla correspon a un mur d’obra encofrada de 

pedra i morter, que hauria estat profusament espoliat i que no supera un metre d’alçada, 

amb 1,2 m de gruix. Completament rectilini, el pany de muralla descobert llavors 

sumava uns 25 m de llargada i, vers llevant, finalitzava sense solució de continuïtat 

sobre el penya-segat, alhora que vers ponent les seves traces desapareixen en una àrea 

deprimida, sotmesa a una forta erosió i un espoli profund, com s’ha pogut comprovar en 

la present intervenció. L’excavació d’aquest espai comprès entre les dues muralles va 

permetre exhumar una rica estratigrafia associada a la darrera fase del castell, quan 

constituïa un àmbit obert on puntualment aflorava la roca, i on aleshores es va dur a 

terme la construcció de la cisterna. L’excavació del sector no va reportar, però, altres 

estructures sinó les relacionades amb la pròpia construcció d’aquesta segona muralla, un 

mur que provisionalment es va atribuir a un moment imprecís d’època comtal.  
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Més enllà, a poc més de 2 m d’aquesta segona muralla, sobre l’extrem septentrional del 

perímetre castral eren ben visibles les traces d’un darrer mur o recinte, també rectilini i 

amb un traçat paral·lel a l’anterior. Aquí, llavors només es va practicar un sondeig per 

tal de resoldre la relació existent entre ambdues muralles, tot obtenint resultats 

concloents. Es tracta d’un mur més prim que els altres, de 0,8 m de gruix i que en algun 

tram conserva una alçada de poc més d’un metre, construït amb obra de morter i pedra 

desbastada que hom disposa en filades. L’execució del sondeig estratigràfic, però, 

evidencià que aquest era potser un mur de contenció, atès que l’estratigrafia associada 

estava constituïda exclusivament per terres aportades com a farciment, per tal d’aixecar 

altres defenses i regularitzar el nivell de circulació. Així, a redós del mur el farciment 

encara conservava incrustades les bases de fusta d’una sèrie de pals que constituirien 

una defensa lígnia que coronaria el talús de la muralla en aquest sector, tot i que no es 

pot descartar que en realitat formessin part del procés constructiu de l’estructura. A 

l’espera de confirmar-ho amb datacions absolutes, la presència de ceràmiques tardanes 

als farciments de terres suggeria ja datar vers el segle XV la construcció d’aquesta 

tercera línia de defensa, tot espoliant els materials de la segona muralla, que estaria mig 

derruïda. 

 

Vista aèria de l’espai excavat l’any 2018 (sectors 3, 4 i 5) (Arqueòlegs.cat). 
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Arreu de la intervenció conduïda al quadrant nord-est del castell hom podia constatar 

una profunda remodelació de les estructures defensives i d’habitació vers la fi del 

període medieval, que implicaren amplis moviments de terres i noves construccions. 

També correspondrien a aquesta fase la major part dels materials recuperats, tant 

ceràmiques com metalls, vidres i restes de fauna procedents dels estrats superficials, que 

són extensos i considerables. Aquí destaca la profusió de ceràmiques vidriades en verd, 

blanc i blau o reflex metàl·lic, tot i que el repertori formal recuperat era molt més ampli, 

alhora que específic d’un període força breu. Així, bona part de les formes troben 

paral·lels estrictes entre les produccions barcelonines del segle XV, com ara als 

materials procedents de les voltes de la Pia Almoina de Barcelona, que hom atribueix a 

un moment posterior a l’any 1438 (Beltrán, 1997). Tot plegat constituïa un conjunt molt 

homogeni que permet situar l’última remodelació del castell en un moment prou tardà, 

previsiblement vers la segona meitat del segle XV i, potser més concretament, durant la 

guerra civil catalana i les seves conseqüències. 

Malgrat tot, l’estratigrafia tardana també reportava tota mena de materials més antics, 

remoguts del seu lloc durant aquesta breu i intensa remodelació, que la intervenció de 

2020 ha desvelat en tota la seva magnitud. Malauradament, els estrats previs eren 

minsos i es trobaven esparsos arreu, isolats entre els afloraments de roca i les diverses 

construccions. En qualsevol cas, les restes i estructures prèvies més significatives es 

concentraven sobre el reduït espai interior que defineix la primera muralla, allà on les 

havien preservat els nivells de circulació ulteriors. Així, sobre l’extrem meridional del 

sector i a tocar de la torre s’identificaren restes de murs de pedra i fang, així com la 

solera rubefactada d’un forn, previsiblement d’època comtal, atès que l’acompanyava 

algun fragment de sitra espatulada. També la cambra interior de la casa del segle XV 

preservava estratigrafies més antigues segellades sota el paviment, on predominaven els 

materials anteriors a l’època comtal i on s’identificaren alguns fogars.  

En procés d’estudi, la diversitat, la dispersió i la fragmentació dels materials recuperats 

no faciliten hores d’ara més que una visió molt estereotipada de les primeres fases 

d’ocupació. Així, la presència arreu de materials prehistòrics permet inferir l’existència 

d’un jaciment de l’Edat de Bronze, caracteritzat per materials grollers, brunyits i amb 

petits botons en relleu sobre el cos de les peces. Al seu torn, entre els materials d’època 

romana cal destacar una moneda recuperada fora de context, un as de la seca 
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tarragonina Kese1, una emissió que se situa vers la fi del segle II aC (Estarán i Beltrán, 

2015: 198-199). Tot i la presència d’àmfora de tradició ibèrica, la ceràmica romana 

recuperada no provaria una ocupació tan reculada i, més aviat, els materials més antics 

pensem que ens reporten vers el canvi d’Era o l’alt imperi, com succeïa a la plataforma 

inferior. Contràriament, en aquest sector del cim del castell les restes de tègula són rares 

i les ceràmiques romanes més representades serien produccions nord-africanes, tant 

sigil·lades clares com ceràmica comuna de cuina, materials que suggereixen datacions 

més tardanes, baiximperials o posteriors. De fet, altres produccions de ceràmica comuna 

tardoantiga també són ben representades, principalment gerres i ampolles amb vores 

motllurades, bases planes o lleugerament umbilicades i múltiples variants de nanses. 

Algunes d’aquestes formes troben paral·lelismes entre les produccions nord-africanes 

identificades a Tarragona i Mataró, procedents de contextos dels segles V-VI o 

posteriors encara (Macias, 1999: 57-58 i 97-102; Cela i Revilla, 2004: 376).  

Aquí, però, l’estratigrafia confirmava que les produccions oxidades i òxido-reductores 

es mantenen com a grups ben representats als contextos anteriors a l’època comtal, tot 

reportant certes formes que ens aproximen a les tradicions paleoandalusines, cada cop 

més ben conegudes, tot i que gairebé encara s’ignoren al nostre sector (Alba i Gutiérrez, 

2008). Així, la presència d’una nansa torsiva o helicoïdal tant pot recordar les escasses 

notícies d’ampolles nord-africanes tardo-romanes com preludiar les produccions de 

gerres andalusines amb aquest tipus de nanses, ben testimoniades a l’entorn de Tortosa i 

al nord del País Valencià (Negre, 2015). Més significatiu, també pot servir d’exemple 

de material paleoandalusí el cas d’una tenalla de vora plana ( 20 cms) i llavi triangular 

a l’exterior, amb el coll vertical decorat per un cordó de digitacions impreses, així com 

altres vores estretes i motllurades que recorden les més primitives ampolles o redomes 

de coll curt, com les cordoveses (Casal et alii, 2005). Menys representada, la ceràmica 

de cuina de cuita reductora corresponia principalment a olles de coloració ennegrida on 

predominen els llavis arrodonits, tot i que també són freqüents les vores motllurades. 

Al seu torn, la ceràmica d’època comtal s’ajustava a uns patrons més ben coneguts, tant 

en relació als materials exhumats a la plataforma inferior del Castellot com en 

referència al conjunt del comtat de Barcelona durant els segles X-XI (Roig, 2012). A 

banda d’olles, al cim del castell també cal relacionar, si més no, la presència de sitres de 

 
1 Pes 7,5 g;  23 mm. Anvers: cap viril imberbe orientat vers la dreta amb llegenda ibèrica “tiki”. 
Revers: genet amb palma orientat vers la dreta amb llegenda ibèrica “kese”. 
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ceràmica espatulada, així com gerres amb nansa plana i vessador o multiplicitat de 

cossis, amb un repertori formal que s’endinsa en el segle XII. Més enllà, però, els 

materials ceràmics recuperats dels segles XIII i XIV van ser escadussers, tant les 

produccions de cuita reduïda com les oxidades o les policromes, representades per uns 

pocs fragments vidriats en verd i manganès de producció local. Aquest seria, en tot cas, 

un llarg període de decadència durant el qual es deteriorarien bona part de les 

construccions del castell, fins la remodelació generalitzada del conjunt vers mitjans del 

segle XV.  
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7. MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 

La intervenció arqueològica al Castellot de Castellví de la Marca deriva de la voluntat 

del consistori de recuperar la fortificació a nivell patrimonial. A tal efecte, s’encarregà 

el “Projecte bàsic i d’execució de la Consolidació de la Capella de Sant Miquel i de 

l’entorn del Castellot”, realitzat pels arquitectes Francesc Albín, Josep Sànchez i Lluís 

Albín. Posteriorment, la licitació d’aquest projecte fou guanyada per l’empresa 

Catarqueòlegs SL, que assumí la realització dels treballs arqueològics previstos en el 

projecte. 

En el vessant arqueològic, els objectius comprenien l’excavació fins a esgotar 

l’estratigrafia de l’anomenada Plataforma del Castellot, de la zona d’Accés i de 

l’interior de la Capella de Sant Miquel, tot plegat atenyent una àrea d’uns 420 m2 de 

superfície.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

8. METODOLOGIA 

L’excavació s’ha desenvolupat tot seguint els postulats del mètode Harris-Carandini 

d’excavació en extensió, modificat a partir de la pràctica arqueològica en aquest tipus 

de jaciments i adaptat a les circumstàncies concretes de l’excavació. S’han utilitzat els 

sistemes de registre habitual, tot seguint una delimitació de l’espai a excavar en sectors, 

numerats amb un dígit cadascun, cosa que permet distingir-los amb claredat i numerar 

les unitats estratigràfiques a partir d’aquest dígit.  

Fins al moment, el jaciment està format per set sectors, tot seguint la numeració 

emprada des de l’inici dels treballs en el jaciment: 

- Sector 1: plataforma inferior excavada l’any 2017. 

- Sector 2: torre, excavada l’any 2018. 

- Sector 3: espai delimitat per la primera muralla, excavat en dues intervencions 

diferents (2018 i 2020). 

- Sector 4: espai delimitat per la primera muralla i per la segona; s’ha diferenciat 

entre el sector de llevant (4A), excavat successivament en 2018 i 2020, i el de 

ponent (4B), excavat enguany. 

- Sector 5: espai delimitat per la segona muralla i la tercera, on s’excavà un 

sondeig l’any 2018 i que ha estat netejat en tota la seva extensió en 2020. 

- Sector 6: capella i entorn immediat, excavat en 2020. 

- Sector 7: extrem sudoccidental de la fortificació, en l’entorn de la bestorre 

baixmedieval i excavat en 2020. 

 

Pel que fa a l’excavació de 2020, les unitats estratigràfiques (UE’s) s’han numerat a 

partir del 3001, 4001, 5001, 6001 i 7001, respectivament. Respectant el procediment 

d’intervencions anteriors en el jaciment, el registre del material arqueològic recuperat 

duu les sigles CCV-20, que identifiquen la intervenció (Castellot de Castellví) i l’any 

de realització (2020), seguides pel número d’unitat estratigràfica de la peça en qüestió. 
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El material gràfic es composa de plantes generals i de detalls concrets. En el cas 

d’estructures aïllades, s’han realitzat seccions en les que es representa la successió 

estratigràfica corresponent. També s’ha realitzat un reportatge fotogràfic exhaustiu per a 

la constància visual dels treballs realitzats. 

Val a dir que totes les actuacions arqueològiques s’han emmarcat dins dels termes 

establerts per les directrius de l’article 47 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural 

Català, així com pel Decret 78/2002 del Reglament de Protecció del Patrimoni 

Arqueològic i Paleontològic (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 3594, 

pp. 4608-4615), on es regulen les intervencions arqueològiques i paleontològiques i on 

es garanteix la solvència tècnica de les intervencions. 
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9. TREBALLS REALITZATS I RESULTATS

9.1. Sector 3. 

El sector 3 correspon a l’espai delimitat entre la torre, la muralla que se li adossa (a l’est 

i al nord), la cinglera a l’oest i al sud per l’edifici de la capella (sector 6). Per tant, 

aquest sector correspondria fonamentalment a la part septentrional del recinte castral 

primer, vinculat a la torre i a la primera muralla. Aproximadament la meitat occidental 

del sector va ser excavada durant la campanya de l’any 2018, arribant fins al subsol de 

roca. Llavors ja es va identificar la presència d’una reocupació d’aquest espai en època 

baixmedieval a partir de la partició de l’espai amb un mur que delimitaria un espai 

tancat i cobert amb teules contra la muralla altmedieval, pavimentat amb un terra de 

morter de calç. En aquest sentit, s’ha procurat respectar les equivalències 

estratigràfiques entre aquella intervenció i la present. 

Vista des del nord-oest del sector 3 un cop extret els nivells superficials, amb la part excavada 
l’any 2018 (J. Gibert). 

Aquesta ocupació baixmedieval hauria fet desaparèixer una quantitat important i no 

precisable de nivells i estructures pertanyents a fases anteriors. Així, en el sector més 

proper a la torre, l’any 2018 s’havia identificat una estructura de combustió, 
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probablement un petit forn, de la qual enguany s’han pogut excavar alguns nivells 

associats (UE 3050, 3051 i 3052), força rubefactats i amb materials a priori vinculats a 

la primera època comtal (segles X-XI). Per altra banda, en l’extrem nord del sector 

s’aprecien les restes d’una ocupació amb nivells que es posen per sota de la primera 

muralla altmedieval. Aquí, s’identifiquen diversos nivells cendrosos (UE 3063, 3068, 

3070, 3071, 3073, 3075),  associats a un fogar (o solera) no aparellat (UE 3069), tot 

plegat en relació amb un mur molt deteriorat que córre en direcció aproximada est-oest i 

del qual en resten uns pocs blocs lligats amb terra (UE 3064). Els materials són escassos 

i fragmentaris, si bé clarament altmedievals. Per altra banda, cal fer notar quen aquí, 

com en el sector 4A, les escletxes i depressions a la roca es troben reblertes per nivells 

foscos (UE 3017, 3072, 3074, 3078) on proliferen els fragments de ceràmica oxidada 

corresponents a materials antics, probablement imperials, si bé caldrà esperar l’estudi de 

detall per precisar aquesta cronologia.  

 

Vista des del sud-oest del sector 3, a nivell de circulació de la reocupació baixmedieval (J. 
Gibert). 

 

En qualsevol cas, l’element constructiu més destacable d’aquest sector és la muralla 

(UE 3004) de planta oblonga, que s’adossa a la torre i tanca tot un espai al nord-oest 

d’aquesta, delimitat a ponent per la potentíssima cinglera. Amb una amplada de mur 
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que, en el tram llarg, és d’uns 1,30 metres, l’estructura ateny els 2,3 m d’ample en girar 

a ponent, en el seu tram curt. Com dèiem, aquesta muralla, a la que cal atribuir en 

principi un origen altmedieval, fou reaprofitada en època baixmedieval per situar-hi un 

espai clos per un mur divisori (UE 3006) en direcció sud-oest/nord-est, amb una porta 

central ben aparellada amb un llindar i uns brancals de carreus ben tallats. Es creà així 

un àmbit tancat de planta aproximadament semicircular, amb el sòl pavimentat amb 

morter de calç (UE 3019), sobre el qual es detecten almenys tres espais d’encesa de foc 

si parem atenció als diferents punts amb mostres clares de rubefacció (UE 3048, 3053 i 

3054), així com un retall (UE 3042) reblert amb runa (UE 3043). Al sud del mur 

divisori, l’espai pavimentat amb morter (UE 3008) s’estén al voltant d’un metre enllà 

del mur, fins adossar-se a l’aflorament de roca, a l’altra banda del qual, una taca d’argila 

rubefactada delataria un espai puntual de combustió (UE 3044). Més enllà, els nivells 

baixmedievals es rarifiquen, tot i cobrir aquells estrats altmedievals als que hem fet 

referència més amunt (UE 3049). Finalment, a nord i sud del mur, un potent nivell 

d’enderroc de teules (UE 3001 i 3005) testimonia quina com era la coberta d’aquests 

espais, cobrint sengles nivells d’abandó (UE 3040 i 3041). Aixi mateix, la presència de 

rajoles de fang cuit i de panots de morter de calç podrien indicar la presència d’un 

eventual pis per sobre de l’àmbit nord. 

Vista aèria de la muralla altmedieval, amb la seva peculiar silueta oblonga (Arqueòlegs.cat). 
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Vista del fogar 3069 i dels nivells associats, previs a la construcció de la muralla altmedieval (J. 
Gibert). 

De fet, hauria de ser en el moment de construcció d’aquest àmbit baixmedieval que es 

bastiria la cisterna d’obra conservada al nord-oest de la torre. Adossada a aquesta, la 

cisterna es construiria també arrambada a la muralla altmedieval, que quedaria retallada 

en part en construir-se diversos graons d’accés des dels àmbits baixmedievals del sector 

3 cap a la cisterna, localitzats durant l’excavació de 2018.  

 

9.2. Sector 4. 

En el marc de la intervenció de l’any 2018, es va denominar d’aquesta manera l’espai 

situat entre les muralles 3004 i 4004, que corresponia fonamentalment a l’àrea interna 

del castell en una fase plenament comtal, a partir si més no del segle XI i fins la gran 

reforma baixmedieval. En ampliar considerablement l’extensió oberta a llevant i ponent 

durant la campanya de 2020, s’ha optat per definir subsectors, denominats al seu torn 

4A i 4 B, corresponent el primer al quadre d’excavació de 2018 i la seva extensió 

d’enguany cap a l’est i el segon a l’ampliació feta vers l’oest. 
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Subsector 4A (2020). 

Correspon a l’espai delimitat pel sud per la muralla altmedieval 3004, a l’oest per la 

cinglera, al nord per la muralla comtal 4004 i a l’est pel quadre d’excavació de 2018. 

Aquí, la cobertura vegetal i els nivells superficials cobrien tot un gran nivell d’enderroc 

de blocs i morter disgregat (UE 4031 i 4032) corresponent fonamentalment a la caiguda 

de la muralla 3004, amb molt pocs materials arqueològics indicadors, si bé l’absència de 

materials vidrats en tota l’estratigrafia inferior permet pensar en una formació anterior, 

si més no, al segle XIII. Per sota de l’enderroc, alguns estrats d’abandonament (UE 

4033 i 4034) cobrien un nivell de circulació fàcilment detectable en trobar-se sobre uns 

potents abocaments de morter de calç (UE 4035, 4048) que cal vincular amb la 

construcció de la muralla 4004. Aquests abocaments cobrien en general els afloraments 

i els nivells previs de reompliment de les escletxes de la roca (UE 4055, 4059), que 

també es posen per sota de la muralla i que, com ja s’observava en el sector 3, ofereixen 

materials antics (romanoimperials, tot i que també alguns de tardoibèrics). 

 

Nivells d’enderroc del sector 4A (UE 4031 i 4032) (J. Gibert). 

 

A destacar la presència, als peus de la muralla 3004, d’una cubeta (UE 4044) de planta 

allargassada i revestida de morter de calç, delimitada a sud per un muret de blocs lligats 
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amb morter (UE 4052). Reblerta amb restes de morter i abocaments de blocs i terra, cal 

interpretar preliminarment aquesta estructura, sobretot a la vista de les restes aparegudes 

al subsector 4B, com una pastera de morter de calç. Per altra banda, en l’extrem nord-

est del sector s’ha localitzat, a tocar de la muralla, un retall de planta irregular (UE 

4058) que perforava els nivells d’abocament de morter, reblert amb un sediment de 

color ataronjat (UE 4054), per al qual no es pot proposar cap funcionalitat concreta. 

 

Vista dels nivells de circulació associats a la muralla comtal (J. Gibert) 
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Vista aèria del sector 4A en finalitzar els treballs de 2020 (Arqueòlegs.cat). 

 

Subsector 4B. 

Aquest espai, que representa una notable ampliació vers ponent del quadre d’excavació 

de l’any 2018, presenta un notable grau d’erosió que ha comportat la pèrdua de nivells i 

estructures. En aquest sentit, cal observar que, si bé la reforma de l’entorn del segle XV 

comportaria aquí l’arrasament de la muralla comtal 4004 i, com veurem, de diversos 

àmbits construïts, no ens ha pervingut pràcticament cap testimoni d’aquesta ocupació 

baixmedieval, més enllà d’un nivell de circulació sobre el pla d’arrasament d’aquella 

muralla.  

Així, per sota dels nivells superficials, que sí que ofereixen alguns materials 

baixmedievals, en la part occidental del subsector apareixen dos murs de blocs lligats 

amb morter en direcció sud-oest/nord-est, amb els eixos lleugerament desplaçats entre 

ells, que corresponen als tancaments de ponent, pràcticament els únics conservats, de 

sengles àmbits. L’excavació d’enguany ha afectat el que seria l’interior de l’àmbit més 

septentrional, mentre que el situat més al sud ha quedat fora del quadre d’excavació, 

juntament amb la plataforma immediata a la cisterna i la torre.  



 31 

L’excavació de l’àmbit nord ha permès comprovar com es conserva un mínim 

tancament al nord amb les restes precàries d’un mur, mentre que una petita separació a 

mode de marge (UE 4043) dividiria l’espai intern en dos nivells situats a diferent 

alçada. Per la seva banda, el tancament de llevant hauria desaparegut completament, en 

trobar-se sobre l’aflorament de roca, que apareix absolutament net per sota del 

superficial, si no aflorava ja des d’un principi. Els nivells d’abandonament i circulació 

detectats a l’interior de l’àmbit (UE 4020, 4021, 4022, 4024, 4028) aporten materials 

que, genèricament, es poden situar de manera preliminar entre els segles XI-XII i es 

disposen sobre nivells de colmatació i anivellament de les escletxes de la roca (UE 

4025, 4040). Val a dir que, en la part meridional de l’àmbit, els nivells han estat força 

erosionats per una escorrentia, reblerta, però, amb un nivell amb força materials de la 

mateixa cronologia aproximada (UE 4026). Per altra banda, l’espai que es troba entre 

els dos àmbits, que hauria funcionat com a pas entre ambdues construccions, hauria 

estat tapiat amb un nivell de blocs (UE 4030) en algun moment cap al final d’aquesta 

fase. 

 

Vista d’un dels àmbits d’època comtal localitzats en el subsector 4B (J. Gibert). 

 

A ponent d’aquest àmbit, s’observa com l’erosió associada al pendent ha fet 

desaparèixer gairebé completament la cara oest del mur. Aquí, per sota d’alguns nivells 
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associats a l’àmbit descrit per l’exterior (UE 4029, 4041), es documenta un nivell 

d’argila vermellosa (UE 4063) amb alguns punts rubefactats que testimoniarien 

l’existència de fogars (UE 4071), i encara per sota un possible nivell de circulació (UE 

4076) associat a una acumulació de cendres i carbons (UE 4077). Aquests nivells 

d’ús/circulació cobreixen, al seu torn, nivells amb abocades de morter de calç (UE 4083 

i 4084) que es relacionen directament amb la presència de diverses pasteres de morter 

de calç (UE 4065, 4069 i 4078). És significatiu que les dues primeres es troben a tocar i 

seguint l’eix marcat per la muralla 4004, sota la forma de cubetes allargades reblertes 

amb nivells de morter de calç endurit i també de graves. Es fa patent, així, que, en el 

marc del procés constructiu d’aquesta muralla, la fabricació de morter es duia a terme al 

peu mateix de l’estructura, tot seguint el seu mateix traçat. A l’espera de futures 

datacions radiocarbòniques, alguns dels abocaments de terres per tal de reomplir els 

espais buits d’aquestes cubetes han aportat materials que hom pot situar pels volts de 

l’any mil i que no haurien de depassar el segle XI (olles reduïdes amb bandes paral·leles 

o gerres polilobulades de cuita oxidant).  

 

Vista de les cubetes/pasteres associades a la construcció de la muralla comtal, a la dreta (J. 
Gibert). 



 33 

 

Vista aèria del sector 4b, amb la muralla comtal i les cubetes/pasteres associades i els murs dels 
àmbits contemporanis (Arqueòlegs.cat). 

 

9.3. Sector 6. 

Aquest sector ocupa l’espai immediatament al sud i al sud-est de la torre i del cim del 

Castellot, a grans trets una plataforma de roca encinglerada amb pendent cap al sud on 

fou construït l’edifici que avui coneixem com la “capella” i que, al segle XI, era 

anomenada “aula” de Sant Miquel. 

En aquest sector, la novetat s’ha produït en constatar que aquest edifici, fins la present 

intervenció considerat una construcció de dues naus, una d’elles –la meridional– 

caiguda, presenta en realitat un perímetre inicial que abastaria vers el sud encara un nou 

espai similar als anteriors (els anomenarem, a partir d’ara: nau nord, nau sud, espai 

meridional). En total, l’edifici primigeni presenta unes dimensions de poc més d’11 

metres de nord a sud per uns 6 metres d’est a oest (mesures externes), amb una 

superfície interna propera als 45 m2. Està construït a partir d’un rectangle perimetral 

amb murs d’uns 70 cm d’amplada aixecats amb tongades de blocs de calcària lligats 

amb un morter dur amb presència abundant de grava. No coneixem el sistema de 
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cobertura d’aquest edifici inicial, atès que la volta conservada i la perduda en gran part, 

així com els pilars i els arcs que les sustenten, corresponen a una fase posterior 

executada en bona part amb blocs de pedra sorrenca estranys a l’entorn del jaciment, per 

tal com s’adossen al rectangle inicial, enlluït internament. En qualsevol cas, les mesures 

generals interiors dels tres espais són les següents: 

- Nau nord: 4,71 x 2,78 m. 

- Nau sud: 4,55 x 2,37 m. 

- Àmbit meridional: 4,57 x 2,54 m. 

L’excavació de la nau nord ha permès desenrunar l’espai dels efectes de la caiguda 

parcial de la torre als anys trenta del segle passat, tot comprovant també les 

conseqüències derivades de la intervenció feta l’any 1997 des d’un pla d’ocupació 

municipal per tal de refer la pilastra de ponent. Aquesta intervenció d’urgència, que 

comportà la refacció de la pilastra perduda amb totxana, va implicar també la remoció 

de tot l’entorn de la pilastra i del pilar central, arribant en bona part fins la roca mare. Es 

comprova, així, l’existència d’un retall important en aquest sector (UE 6006), reblert 

amb abocaments de sauló i graves barrejats amb blocs, pedres i restes de totxanes (UE 

6007).  

Extrets els nivells superficials i d’enderroc inicials (UE 6001 i 6002), s’observa, en tota 

la meitat de ponent de la nau, la presència d’un nivell d’abandonament (UE 6004) de 

terra polsegosa amb presència de petites pedres, grava i alguns fragments de vidre i 

teula, de to blanquinós per la presència de morter disgregat. Aquest nivell cobreix 

diversos esglaons (UE 6019, 6020, 6021 i 6022) fets amb blocs lligats amb morter i 

rajoles de fang cuit (30 x 15 cm) que ocupen tot l’espai del mur de ponent de la nau 

nord, que hauria estat demolit. Associat als esglaons, es troba un canal de teules corbes 

a la base i cobert amb rajoles planes, tot plegat lligat amb morter, situat entre l’extrem 

meridional dels esglaons i el tall visible del mur de ponent de la nau nord de la capella, 

el qual estaria retallat per obrir l’estructura. Presenta pendent cap a l’est des de dalt dels 

graons cap a l’interior de la nau. Així mateix, aquests esglaons donaven accés a un 

paviment de rajoles (UE 6029) que originalment hauria cobert tota la nau, però que 

només es conserva en el sector més proper als esglaons; més enllà, les rajoles haurien 

estat aixecades, quedant per sota un nivell de morter de calç (UE 6030bis) destinat a 

subjectar-les, el qual hauria estat recobert amb un nou nivell de morter de calç (UE 
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6030) per tal d’igualar la superfície de circulació un cop extretes bona part d’aquelles. 

Per sota de tot plegat, es troba un nivell de preparació del paviment (UE 6031) format 

per terra piconada i anivellada de color ataronjat; de potència variable, aquesta 

acostuma a ser en general i de mitjana d’uns 2 cm, tot i que pot atènyer els 7-8 cm en 

algun punt.  

 

Vista de la nau nord de la capella amb les reformes d’època baixmedieval/moderna (J. Gibert). 

 

Per la seva banda, en tota la meitat de llevant de la nau es detecta un nivell de cendres 

(UE 6003) de relativa potència fruit de l’encesa de focs successius en l’angle nord-est 

de la nau, com testimonia l’enfosquiment de l’alçat dels murs en aquesta cantonada, on 

la potència de l’estrat ateny els 7-8 cm. Així, un cop extret el nivell en aquest racó 

s’observa com l’argila del racó presenta un evident enduriment fruit de l’encesa 

continuada de focs (UE 6005), a la vegada que també es veu com en aquest punt el 

nivell de circulació hauria cedit en part per la compactació del rebliment previ. 

El descobriment d’aquest nivell de circulació ha permès constatar diversos punts on 

aquest havia estat afectat per activitats o processos posteriors. Més enllà del retall 6006, 

que s’atribueix sens dubte a la intervenció de refacció de la pilastra oest l’any 1997, 

existeix un altre retall, aquest potser d’origen erosiu (UE 6008), que afecta el quadrant 
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sud-est de la nau nord de la capella, davant de l’intercolumni situat entre la pilastra de 

llevant i el pilar central. Així mateix, altres retalls, més petits o més grans, afecten el 

nivell de circulació en diversos punts de la nau (UE 6010, 6015, 6017, 6023, 6025 i 

6027). Habitualment reblerts amb sediments de textura polsegosa, no aporten materials 

siginificatius, si no és l’amagatall d’un anell d’or amb una nota de l’any 1962 dins el 

retall 6015, en el racó nord-oest de la nau.  

La preparació d’aquest paviment s’hauria fet sobre un rebliment de terres aportades de 

coloració fosca i textura solta (UE 6040) amb presència d’arrels i d’alguna petita pedra 

puntual. Amb una presència reativament abundant de fauna i de ceràmica, especialment 

comuna reduïda, i tot i que també s’hi troba algun fragment puntual de teula i rajola, 

també es recupera, com a indicador cronològic relatiu, un fragment de vora de ceràmica 

blava amb decoració d’alàfies que ens ofereix un terminus post quem del segle XV per a 

l’aixecament de la cota de circulació amb el nou paviment de rajoles i, en conseqüència, 

per al cobriment del nivell de circulació previ, que descrivim tot seguit. Pel que fa al 

contacte amb la nau sud, i tot i els efectes dels retalls (antròpics o erosius) 6006 i 6008, 

s’ha pogut observar l’existència, tot i que precàriament conservades, de dues alineacions 

de blocs lligats amb morter situats en els dos intercolumnis (UE 6041 a l’est i UE 6048 

a l’oest) que, per cota, haurien d’haver funcionat com a esglaons que marcarien el límit 

del nivell de circulació 6029/6030, contenint a la vegada el rebliment 6040.  

Per sota d’aquest rebliment apareix un nivell de circulació a partir d’un paviment fet 

amb morter de calç (UE 6045), el qual hauria d’haver tingut un període d’ús força 

dilatat, apreciable per les múltiples afectacions i reparacions. Allà on la roca puja, el 

paviment la cobreix lleugerament o s’hi adossa sense arribar a cobrir-la. A la banda de 

llevant, la roca presenta un acusat descens cap a l’est i el paviment, que aquí presenta un 

10 cm de potència de preparació de calç amb alguna petita pedra, es recolza sobre un 

nivell aportat de terra solta amb abundants còdols i graves (UE 6054). Associat a aquest 

paviment, tot i que sense contacte directe en trobar-se sobre la roca, s’observa una 

empremta de morter de calç que lliga encara uns pocs blocs i que correspon a les restes 

d’una estructura adossada a la banqueta de roca sobre la que s’aguantava el mur oest de 

la nau nord de la capella, posteriorment substituït pels esglaons 6020 i 6021. Fa uns 130 

cm d’ample per uns 110 cm de fons i defineix una planta aproximadament semicircular. 
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Vista del nivell de circulació medieval sobre paviment de morter de calç de la nau nord de la 
capella (J. Gibert). 

 

A tocar del mur nord de la capella apareix una tomba (UF4) feta amb obra i enlluït 

interior, corresponent a un individu infantil en un estat de conservació precari i que 

mostra una silueta lleugerament antropomorfa. Aquesta tomba aprofita, per a la seva 

construcció, un retall previ (UE 6064) que discorre en sentit nord-est/sud-oest per la 

meitat oriental de la nau nord i que entra en la nau sud a través de l’intercolumni de 

ponent. Aquest retall correspon a l’ampliació antròpica d’un canal inicial a la roca que 

hauria estat aprofitat en un primer moment com a pastera de morter, en bona lògica en 

el moment de construcció del primer edifici, a partir de dues cubetes revestides de 

morter i separades per un muret d’obra. Posteriorment, aquestes cubetes i la resta del 

retall serien reblertes amb abocaments de terra i blocs anivellats i recoberts pel 

paviment de calç 6045 (UE 6063, 6095, 6098, 6099, 6100, 6104). 
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Detall de la tomba UF4 localitzada a l’interior de la nau nord de la capella (J. Gibert). 

 

En el racó sud-est de la nau nord, per sota del paviment 6045 apareix una petita tomba 

en caixa de lloses lligades amb poc morter (UF5) i amb coberta de morter i blocs. Conté 

l’esquelet d’un individu perinatal conservat només en la seva meitat superior. Així 

mateix, es localitza una tomba feta d’obra de blocs i morter de calç en l’intercolumni de 

llevant (UF6), amb la particularitat de que el seu interior havia estat reblert amb blocs 

barrejats amb morter de calç en el moment de construcció de les arcades i la volta de la 

nau, de manera que la pilastra de llevant hauria aprofitat la tomba reblerta com a 

fonamentació. A destacar que aquest rebliment de morter i blocs contenia els ossos 

remenats d’un individu adult, amb tota probabilitat pertanyents a l’ocupant original de 

la tomba i que haurien estat abocats juntament amb el material de reompliment. 
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Detall de la tomba UF5 localitzada a l’interior de la nau nord de la capella (J. Gibert). 

Ambdues tombes (UF5 i UF6) estan situades i reposen en un nivell previ aportat (UE 

6074) de graves, còdols i cascall barrejats amb terra solta que reomple l’espai entre la 

roca en pendent cap a l’est i el mur de llevant de l’edifici primigeni de la capella. Per 

sota d’aquest, n’apareixen d’altres (UE 6108 i 6109) a priori amb la mateixa funció, així 

com, finalment, acumulacions de morter al peu del mur est de la capella com a residu de 

la pròpia construcció (UE 6110). 

 

Detall de la tomba UF6, afectada pel fonament d’una de les pilastres de la capella (J. Gibert). 
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Pel que fa a la derruïda nau sud, que ocupa, de fet, la posició central en relació amb 

l’estructura de la construcció rectangular primigènia, aquesta es divideix clarament en 

dos sectors situats a diferent alçada. A l’oest es trobaria l’antiga entrada a l’edifici, amb 

un nivell de circulació per sobre de la roca anivellada i regularitzada, si bé tot aquest 

espai ha estat molt afectat per l’erosió i per l’acció de la intervenció de 1997 (retall 

6006). De fet, sembla que bona part del mur oest hauria desaparegut, provocant l’erosió 

cap a l’exterior de l’estratigrafia interna original, de manera que en un moment posterior 

es detecta la disposició d’un nivell de circulació sobre una superfície de blocs i 

fragments de teula i rajola posats plans (UE 6106). A causa, per tant, d’aquesta refecció 

i dels efectes de la intervenció de l’any 1997, resten pocs testimonis associats als 

primers moments de l’edifici, tan sols algun nivell previ a la seva construcció sobre la 

roca mateix (UE 6112 i 6115), alguns abocaments de rebliment i de morter que 

regularitzen l’espai entre el mur i l’aflorament de roca (UE 6107 i 6114) i restes 

precàries d’un paviment de morter de calç (UE 6113) conservat en algun punt adossat a 

l’aflorament de roca, que previsiblement hauria cobert en part aquest sector abans dels 

processos erosius esmentats. 

A l’est, en canvi, la roca hauria estat retallada en el projecte inicial tot creant un espai a 

una cota força més baixa en una mica més de la superfície de la meitat oriental de la 

nau, de manera que la connexió entre ambdós espais es faria inicialment a través d’un 

sistema d’esglaons picats a la roca (UE 6059) que, de fet, donarien pas cap a l’espai 

meridional del sector 6 a través d’una obertura en l’extrem de llevant del mur que 

separa la nau sud de l’àmbit meridional. Aquest accés quedaria tapiat en un moment 

donat i, encara més tard, tot l’espai oriental de la nau sud seria reconvertit en una 

cisterna a partir del folrat dels murs antics amb un alçat de maçoneria de blocs amb 

morter de calç de baixa qualitat, amb algun fragment de teula i rajola, mentre que ha 

quedat algun testimoni del revestiment impermeabilitzador fet amb fragments de teula i 

morter de calç (UE 6094). Aquesta reconversió suposaria l’eventual desaparició dels 

esglaons inferiors i el cobriment dels superiors. Els estrats d’abandonament i rebliment 

de l’interior de la cisterna aporten materials ceràmics del segle XVII (ceràmica blava), 

coherents amb la troballa d’un ardit de Barcelona. Es tracta de nivells diversos que 

testimonien l’existència d’una volta que cobria la cisterna i la seva caiguda en moments 

diversos a l’interior d’aquella (UE 6055, 6062, 6065, 6067, 6068, 6069 i 6086). Per 

altra banda, alguns d’aquests nivells es troben afectats, sobretot els superiors, per un tall 
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erosiu provocat per l’escolament del sediment a través d’un gran esvoranc obert en el 

mur de llevant. 

 

Vista de l’espai oriental de la nau sud de l’església, reconvertida en cisterna (J. Gibert). 

 

Pel que fa al nou àmbit meridional identificat al sector 6, l’espai delimitat pels murs 

(conservats o projectats) està ocupat en pràcticament dues terceres parts per un gran 

aflorament de roca en la part oriental, mentre que la resta presenta un altíssim nivell 

d’afectació a causa de l’erosió a partir de la caiguda cinglera avall de tota la cantonada 

sud-est de l’edifici. Els primers nivells que es detecten corresponen als residus (sauló, 

fragments de totxana, deixalles) de la intervenció de 1997 (UE 6056) i al nivell 

superficial/vegetal anterior a aquesta (UE 6057). Per sota, apareix un nivell de terra no 

massa compacta (UE 6058) amb fragmentes petits de morter i blocs petits i mitjans, 

també fragments de morter amb restes d’encanyissat de la volta i fragments de vidre 

verd. Apareixen també, a tocar del mur nord, alguns fragments d’òssos humans en 

desconnexió (ròtula, clavícula, fèmur,...). Per sota d’aquest nivell apareixen, en paral·lel 

i a tocar del mur meridional, tres tombes en molt mal estat pel nivell d’erosió, que ha fet 

desaparèixer totalment els continguts interns, així com bona part de les estructures 

(UF1, UF2 i UF3). Situades entre aquell mur i l’aflorament de roca, es tracta 
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d’estructures construïdes amb blocs lligats amb morter i, segons es pot observar 

precàriament, amb enlluït intern de morter de calç. A la banda nord-est de l’espai 

meridional, el nivell 6058 cobreix un nivell de terra de color marró més compacta (UE 

6076), en contacte amb el mur nord de l’espai meridional del sector 6, que conté 

fragments de morter, pedres petites i mitjanes i algun fragment de teula; com en el 

nivell anterior, hi apareixen també diversos òssos humans inconnexos, aparentment 

d’un individu infantil. Per sota, apareix un nivell (UE 6084) format per terra fosca amb 

presència de cascall i cendres i carbons que no conté ja fragments de teula o rajola i on 

sí que s’hi troben, en canvi, alguns fragments de ceràmica oxidada. En algun punt del 

cantó nord s’observa com el nivell cobreix directament la roca que baixa en pendent, 

mentre que es posa sota el mur nord, atès que ocupa un petit espai entre la roca i 

l’arrencament del mur. Extret aquest, només s’observen alguns petits nivells ja sobre la 

roca i concentrats en un espai molt reduït (UE 6087 i 6088). 

 

Vista aèria de la nau sud, amb la cisterna baixmedieval/moderna, i de l’àmbit meridional, on 
s’intueix la presència de les diverses sepultures, molt erosionades (Arqueòlegs.cat). 
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9.4. Sector 7. 

Aquest sector correspon a un quadre d’excavació obert en l’extrem sud-oest del castell, 

en l’entorn del que ara sabem que és una bestorre baixmedieval, però de la que se’n 

desconeixien la cronologia i la morfologia en iniciar-se els treballs d’enguany. En rigor, 

per tant, aquesta àrea d’excavació podria incloure’s en bona part en el sector 5, en tant 

que afecta l’espai que es troba entre la muralla comtal i la baixmedieval, corresponent, 

per tant, a l’ampliació del recinte fortificat que hom emprèn pels volts del segle XV. No 

obstant, en tractar-se d’un quadre d’excavació separat físicament dels altres, hem trobat 

convenient d’atorgar-li una numeració pròpia i independent com a sector 7. 

Aquí, un cop extret el nivell superficial, s’observa clarament la presència d’una bestorre 

que clou el recinte fortificat baixmedieval en l’extrem sud-oest, lloc on es trobaria 

l’accés més fàcil al castell. Es tracta d’una construcció de planta de tres quarts de cercle, 

de 5,4 metres de diàmetre exterior i 3,4 metres de diàmetre interior, lligada amb dos 

llenços de muralla, un en direcció oest-est i l’altre sud-oest/nord-est. En el seu interior 

es troba, per sota el superficial, un primer nivell de terra molt solta (UE 7002), amb 

abundant presència de morter disgregat, sense materials. Per sota, es troba un potent 

nivell d’enderroc de blocs, fragments de morter i terra solta, amb espais buits entre 

blocs (UE 7003), que també entra (UE 7004) en l’espai immediat a l’entrada de la 

bestorre. L’extracció d’aquest enderroc permet constatar la presència de diverses 

espitlleres en el mur de la bestorre, algunes ja intuïdes d’antuvi i en general molt 

afectades per l’enderroc de l’edifici, restant sovint a nivell de la base de les obertures. 

Per sota d’aquestes, apareix tota una filada de forats que travessen el mur en un lleuger 

pendent cap a l’exterior i que cal interpretar, a l’espera d’un estudi de paral·lels més 

aprofundit, com un sistema de troneres destinades a l’ús d’armes de foc.  

Per sota l’enderroc 7003 apareixen encara un nivell també d’enderroc en el sector est de 

la bestorre, en aquest cas amb presència també de fragments de teula (UE 7025), així 

com un nivell d’argila marró també amb restes del mateix material (UE 7020), que 

probablement hauria entrat a partir de la caiguda del sostre de teules de l’àmbit contigu, 

descrit més endavant. Per sota d’aquests apareix un nivell de color marró (UE 7028), 

relativament compacte, amb algun carbó i taques de calç i que s’adossa ja a un 

aflorament de roca que apareix en la part central de l’interior de la bestorre. Es tractaria 

probablement d’un nivell d’abandó o de darrera circulació d’aquest espai, amb materials 

que remeten grosso modo al segle XV (fragments de poals vidrats en verd i d’alfàbies). 
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Per sota, algunes restes de paviment de morter de calç (UE 7034 i 7035) adossades a 

l’aflorament rocós central, (UE 7038) correspondrien al nivell de circulació original de 

la bestorre, el qual quedaria cobert per 7028 en el moment de construir-se un petit 

muret/marge de blocs (UE 7029) que separaria l’interior de la bestorre de l’àmbit 

contigu cobert de teules. L’existència, a diferent nivell, de dos blocs amb encaix central 

(UE 7030 i 7031), de ben segur pollegueres, permet pensar en dues portes en dos 

moments successius. Per sota de tot plegat, es troben els nivells de reompliment inicials 

per pujar la cota de circulació de la bestorre, de terra ataronjada molt compacta, amb 

presència de blocs abocats (UE 7036 i 7037).  

 

 

Vista de l’interior de la bestorre sudoccidental del castell (J. Gibert). 

 

En l’espai immediat a l’entrada a la bestorre, delimitat per aquesta i pels dos llenços de 

muralla que hi convergeixen cal destacar la presència d’un important enderroc de teules 

(UE 7005), corresponent a la caiguda de la coberta d’un àmbit situat en aquest punt. 

Aquest àmbit es trobaria delimitat a l’oest per un desdoblament de la muralla amb un 

mur de blocs lligats amb morter (UE 7013) i a l’est per un marge de construcció 

precària fet amb blocs (UE 7014), que contindria el sediment de diversos nivells 

retallats justament per encabir-hi la nova construcció. Per sota de l’enderroc de la 
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coberta de teules, es defineix netament un nivell de color gris per la presència abundant 

de cendres (UE 7021), que s’adossa als murs 7013 i 7014. Aquest nivell cendrós també 

s’adossa al nord amb una estructura de planta semicircular (UE 7015) de 2,7 metres de 

diàmetre, feta de blocs lligats amb un morter amb poca calç que, per diversos indicis i 

paral·lels, podria correspondre al basament d’un forn adossat a la muralla baixmedieval. 

Per sota de 7021, un segon nivell (UE 7032) amb cendres abundants testimonia l’acció 

del presumpte forn, tot aportant alguns pocs materials que també remeten al segle XV 

(ceràmica blava amb decoració de palmetes). Per sota, s’identifica el nivell de circulació 

original de l’àmbit, d’argila compactada i de poca potència (UE 7039). Ja per sota de la 

base dels murs 7013 i 7014 i del basament 7015, apareixen nivells de reompliment de 

tot aquest espai (UE 7040 i 7042), encara contemporanis de l’obra baixmedieval. 

Aquests darrers nivells cobreixen, en el sector immediat a la bestorre, un nivell de blocs 

barrejats amb terra sorrenca molt solta (UE 7046) que reomple una cubeta picada a la 

roca amb restes de morter (UE 7047). Aquesta estructura i el seu rebliment, on només es 

recuperen materials d’aparença altmedieval, es posen per sota del mur 7013 i no s’han 

pogut, per tant, excavar i documentar en la seva totalitat. 

 

Vista de l’àmbit immediat a la bestorre, amb un dels nivells cendrosos associat a un possible 
forn, al fons de la imatge (J. Gibert). 
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A l’est de la bestorre, l’extraccio del nivell superficial ja permetia observar la presència 

d’una estructura de blocs lligats amb morter (UE 7009), de planta rectangular tot i que 

no del tot regular, d’uns 3 metres de llargada per 1,5 metres d’amplada. L’espai a l’est 

d’aquesta estructura estava cobert per un estrat de terra sorrenca de color marró fosc 

(UE 7006), sota el qual s’observa la presència de les restes d’un mur de blocs lligats 

amb morter (UE 7010) en direcció oest-est, en paral·lel i al nord de la muralla 

baixmedieval, que lliga amb l’estructura 7009. Ambdues estructures constitueixen les 

restes, precàriament conservades, de la muralla comtal en aquest sector meridional, 

corresponent 7009 probablement al basament d’una torre/bestorre incorporada a la 

muralla. En qualsevol cas, l’excavació del sector demostra que aquesta muralla va ser, 

com s’advertia igualment en els sectors septentrionals del jaciment, desmantellada, 

espoliada completament i arranada pràcticament fins a nivell del subsòl geològic en el 

moment de construcció de la nova muralla baixmedieval. 

Al nord del mur 7010 i per sota de 7006, es troba un nivell de terra amb petits blocs (UE 

7011), que cobreix la roca que baixa en pendent cap a l’oest, així com les restes d’un 

paviment de morter (UE 7016), que s’estén sobre la roca en una superfície aproximada 

de 1 m2. Més a l’oest, i ja adosant-se al basament 7009, es troba un potent nivell amb 

restes de calç i morter molt abundants (UE 7017), de textura solta i presència també 

abundant de pedres petites i mitjanes. Al sud del mur 7010, un nivell de terra de color 

marró clar (UE 7012) cobreix un nivell de circulació fet de blocs ben disposats i lligats 

amb morter de calç (UE 7022), un paviment que s’estén entre les restes del mur 7010 a 

nord i la muralla baixmedieval, a sud.  

Per la seva banda, el nivell 7017, a banda d’adossar-se clarament al basament 7009, 

cobreix un paviment de morter (UE 7041) que, al seu torn, s’adossa a la base del 

presumpte forn 7015. No obstant, el contacte d’aquest paviment amb el basament 7009 

és difícil d’apreciar, i podria haver estat afectat per una escorrentia posterior procedent 

del sector més elevat del castell. Per sota de 7041 i de 7017, en qualsevol cas, un altre 

nivell (UE 7043) format per terra solta, en ocasions blanquinosa per la presència de 

morter disgregat, s’adossa amb claredat al basament 7009, mentre que el basament 7015 

hi recolza. Els materials d’aquest paquet de nivells sobreposats, de gran potència, 

remeten també a la fase baixmedieval, amb presència de materials vidrats diversos i 

d’algun fragment de ceràmica daurada. En canvi, per sota apareix encara un nivell de 

terra sorrenca (UE 7044) amb materials exclusivament comuns –bàsicament ceràmica 
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reduïda– que cobreix la roca i que s’adossa encara al basament 7009 i a un mur de grans 

blocs (UE 7045), lligat amb el basament 7009 i que cal identificar amb el basament de 

la muralla comtal en aquest punt.  

 

Vista del paviment empedrat amb blocs i morter, associat a la muralla baixmedieval 
(Arqueòlegs.cat). 

 
Vista de les restes del basament (UE 7009) d’una possible torre associada a la muralla comtal, 

per sota de les estructures baixmedievals (J. Gibert). 
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10. CONCLUSIONS 

La campanya de 2020 al jaciment del Castellot, promoguda per l’ajuntament de 

Castellví de la Marca i executada per Arqueòlegs.cat, ha suposat un notable avenç pel 

que fa al coneixement sobre aquesta fortificació medieval amb precedents antics que 

ocupa una posició singular sobre la plana penedesenca. Els resultats obtinguts, per tant, 

se sumen als generats en intervencions anteriors, conduïdes per l’equip Ocorde de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, d’estudi integral de les ocupacions successives de 

la muntanya on es troben les restes del castell, ja siguin de prospecció de tot l’entorn o 

d’excavació d’alguns primers sectors. En particular, la intervenció de 2020 amplia 

notablement l’àrea excavada l’any 2018 sota la direcció de Cristian Folch, que afectà 

l’interior de la torre i una extensió important al nord de la mateixa. 

En concret, la intervenció de 2020 ha suposat l’excavació de la capella de Sant Miquel 

(sector 6), l’ampliació del quadre de 2018 al nord i a l’oest de la torre (sectors 4A i 4B) 

i l’obertura d’un nou quadre d’excavació en l’extrem sudoccidental del castell, en 

l’entorn de la bestorre baixmedieval ubicada en aquest punt. L’excavació ha exhaurit els 

nivells fins atènyer el subsol calcari en gran part de les àrees obertes, a excepció d’una 

part del sector 7, on s’ha deixat in situ un paviment de blocs i morter baixmedieval (UE 

7022), atès que l’estabilitat de la muralla desaconsellava la seva extracció. 

Més enllà del projecte de recuperació patrimonial, els resultats científics de la 

intervenció han estat importants i permeten hores d’ara traçar una seqüència bàsica en 

l’evolució de la fortificació, així com constatar l’existència d’ocupacions prèvies al 

castell d’època comtal. Ara sabem, tot i que ja s’intuïa durant l’anterior projecte de 

prospeccions, que la muntanya del Castellot va ser ocupada en època antiga, malgrat 

que els testimonis materials siguin puntuals i fragmentaris. També sabem, i això sí que 

representa una novetat important, que les restes conservades de la capella reaprofiten un 

edifici primigeni que ocupa tota una plataforma rocosa al sud de la torre. I, encara 

finalment, la intervenció ha permès observar nítidament les fases constructives del 

recinte fortificat, amb la muralla altmedieval adossada a la torre, la creació d’un nou 

recinte amb una nova i potent muralla en època comtal i, finalment, l’ampliació del 

recinte castral amb una nova muralla en època baixmedieval. 
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A l’espera de l’examen dels materials exhumats, l’aportació de les analítiques previstes 

i l’estudi aprofundit de les dades estratigràfiques obtingudes durant l’excavació, es pot 

presentar una primera i preliminar seqüència evolutiva del jaciment en diverses fases: 

- Fase I (Prehistòria recent): presència puntual de materials atribuïbles al 

Bronze Antic en alguns dels nivells que reomplen escletxes a la roca del sector 

4A, identificats durant la campanya de 2018. 

 

- Fase II (època romana): ocupació a priori sense estructures associades, 

contrastada per la presència de materials dispersos per tot el jaciment, tot i que 

especialment concentrats en alguns nivells que reomplen les escletxes de la roca 

en els sectors 3, 4A i 6. Es tracta de materials molt fragmentats, que usualment 

no fan més de 1-2 cm i, per tant, de difícil atribució tipocronològica. No obstant, 

i a banda de materials tardoibèrics minoritaris, s’identifiquen clarament 

produccions sigil·lades (hispàniques i africanes) i comunes africanes 

relativament abundants. També es localitzen fragments de tegula fora de context 

original, ja observats durant la prospecció de la muntanya. 
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- Fase III (Alta Edat Mitjana, segles IX-X): construcció de la torre, de la 

muralla adossada que tanca el sector 3 i, probablement, de l’edifici rectangular 

primigeni de la capella (tot i que no es pot descartar un origen encara més 

reculat). La cronologia precisa d’aquests elements requerirà de l’obtenció 

d’algunes datacions absolutes, si bé els materials associats corresponen 

clarament a produccions comunes altmedievals. 

 

- Fase IV (època comtal, segles XI-XII): construcció d’una muralla de 1,2 m 

d’amplada que amplia notablement el recinte castral. Arrasada i espoliada en la 

fase posterior, és al sector septentrional on es conserva en més bon estat. 

Associada a tot un seguit de pasteres de morter de calç, algunes d’elles ubicades 

al peu mateix de la construcció i que ofereixen materials clars de l’entorn de 

l’any mil. A aquesta fase pertanyen també alguns àmbits mal conservats, 

abandonats no més enllà del segle XII. Finalment, i a l’espera d’obtenir 

datacions absolutes, es podria atribuir a aquesta mateixa fase la construcció, a la 

capella, dels pilars i les arcades de carreus de sorrenca que sostenien les dues 

voltes, una d’elles encara conservada. 

 

- Fase V (Baixa Edat Mitjana): després d’un temps (segles XIII-XIV) en què 

sembla que l’activitat al castell seria molt reduïda, si més no d’acord amb els 

testimonis materials), en un moment que cal situar ja en el segle XV s’endega un 

procés de reforma pràcticament integral de la fortificació, amb l’arrasament de 

la muralla comtal, espoliada en alguns punts pràcticament de manera completa, i 

la construcció d’un nou recinte que reprèn la silueta anterior, tot i que ampliada 

entre 2-3 metres cap a l’exterior. La nova muralla, més prima que l’anterior (poc 

menys d’un metre d’amplada), incorpora una bestorre en l’extrem sudoccidental, 

proveïda d’un sistema d’espitlleres i troneres que la situen ja en un context d’ús 

d’armes de foc. Per altra banda, ha de correspondre també a aquest moment el 

reaprofitament de l’espai interior definit per la primera muralla altmedieval amb 

un mur que tancaria un àmbit cobert amb teules, mentre que seria també llavors 

que es construiria la cisterna adossada a la torre. En paral·lel, l’edifici de la 

capella patiria llavors també certes transformacions importants, amb 

l’aixecament del nivell de circulació de la nau nord, associat a unes escales 
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d’accés que substituirien el mur de ponent, i, també probablement llavors, la 

reconversió de la nau sud amb la construcció d’una cisterna. En general, com 

dèiem, els materials apunten cap al segle XV com a moment àlgid pel que fa a 

aquestes transformacions, amb presència de produccions de ceràmica blava 

valenciana, ceràmica daurada primerenca, poals i alfàbies. 

 

- Fase VI (època moderna): l’única activitat que podem atribuir amb seguretat a 

aquest moment és la caiguda i terraplenament de la cisterna construïda aprofitant 

la nau sud de la capella, en els nivells d’amortització de la qual ha aparegut un 

ardit de Barcelona i fragments d’una escudella d’orelletes de ceràmica blava, un 

registre que cal situar en el curs del segle XVII. 

 

 
Vista del jaciment des del nord-oest, amb els treballs de 2020 pràcticament enllestits 

(Arqueòlegs.cat). 
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12. PLANIMETRIES 
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1.- INTRODUCCIÓ  

El present estudi pretén aportar noves dades a les investigacions històriques i 

antropològiques locals, que són la base del coneixement global de la nostra 

civilització i història. La investigació que es recull en aquest treball es centra en les 

dades antropològiques dels individus identificats en al voltant de la capella del 

Castellot, de Castellví de la Marca.  

Els resultats preliminars extrets d’aquest informe aportaran dades individuals de 

les persones enterrades i de la seva relació amb l’entorn, però en cap cas es poden 

llegir com un reflex de la població de Castellví de la Marca en època alt medieval, ja 

que tant sols es tracta de tres individus i a més a més, provenen d’un context molt 

concret.   

L’an{lisi antropològic d’aquests enterraments pot aportar informació de primera 

mà, de com fou la vida de les persones inhumades; ja que la informació s’extreu 

d’ells mateixos, o del que ha quedat d’ells, que no és més que les seves restes 

esquelètiques. Però també de l’acte cultural de l’enterrament, el propi ritual 

funerari que, com a fet cultural, també ens aporta informació de la societat que el 

practica.  

 

2.- MATERAL I MÈTODES 

Les restes esquelètiques analitzades en aquest estudi presenten un nombre mínim 

de 3 individus, enterrats en el context de la capella del Castellot, de Castellví de la 

Marca, tot i que corresponen a fases diferents, a jutjar per la relació que tenen amb 

l’estructura.   

 

 

 

 



Estudi antropològic de les restes humanes excavades al Castellot de Castellví de la Marca (Alt Penedès)  

4 

 

2.1.- Diagnòstics antropològics 

 2.1.1- Determinació de sexe i edat 

Per a la determinació de l’edat i el sexe dels esquelets s’han seguit les 

recomanacions generals descrites en Ferembach et al. (1980), Acsádi i Nemeskéri 

(1970), Buiksatra i Ubelaker (1994) i Byers (2001). A més, s’han considerat totes 

les metodologies descrites a continuació, en funció dels elements esquelètics 

preservats. 

En els esquelets immadurs s’ha considerat l’estat de creixement i 

desenvolupament dels elements esquelètics, donant prioritat al grau d’ossificació i 

les dimensions dels elements ossis (Brothwell, 1987; Fazekas i Kósa, 1978; 

Scheuer, et al., 1980; Scheuer i Black, 2000; Redfield, 1970; Alduc-Le Bagousse, 

1988; Stloukal i Hanáková, 1978; Weaver, 1979), però també considerant el grau 

de formació i erupció de les peces dentals (Ubelaker, 1989). 

En els esquelets adults, l’interval d’edat s’ha estimat a partir dels canvis 

morfològics a la superfície auricular (Lovejoy et al., 1985; Byers 2001), i a la símfisi 

púbica (Byers, 2001; Gilbert i Mckern, 1973; Todd, 1920) del coxal, a l’extrem 

esternal de la 4ª costella (Iscan et al., 1984, 1985), i a l’epífisi medial de la clavícula 

(Szilvassy, 1988), considerant també el grau de sinostosi de les sutures cranials 

(Meindl i Lovejoy, 1985), en els casos en que els elements ossis preservats no 

permetien l’ús d’altres metodologies.   

A partir de l’edat estimada, els esquelets han estat inclosos en els grups etaris 

següents: fetus (previ al naixement), perinatal (pròxim al naixement), nadó 

(durant el primer any de vida), infantil I (de 1 a 6 anys), infantil II (de 7 a 12 anys), 

juvenil (de 13 a 19 anys), adult-jove (de 20 a 29 anys), adult (de 30 a 39 anys), 

adult-madur (de 40 a 59 anys) i senil (a partir dels 60 anys). Així mateix, aquells 

esquelets en que no ha estat possible estimar un interval d’edat concret s’han 

inclòs en l’interval d’edat subadult-indeterminat (de 0 a 20 anys) o adult-

indeterminat (a partir dels 20 anys), segons si havien assolit la maduració òssia o 

no. 
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Per a la determinació del sexe dels esquelets, s’han utilitzat les taules d’Acsadi i 

Nemeskeri, 1970 i Ferembach et al., 1980,  considerant la morfologia de la pelvis, 

com a criteri principal, i secundàriament la morfologia del crani i mandíbula.  

Aquests criteris han estat aplicats a partir de l’edat juvenil, és a dir, quan es 

comencen a desenvolupar d’una forma més evident els caràcters sexuals 

secundaris. Així mateix, en els esquelets adults també s’han considerat, de forma 

complementària als diagnòstics anteriors, les dimensions òssies (Olivier, 1960; 

Aleman et al., 1997). Els individus han estat classificats en quatre grups: sexe 

masculí, sexe femení, al·lofís (els individus que no presentaven característiques 

sexuals clarament discriminants) i indeterminats (els individus dels quals no se’n 

preservaven els elements esquelètics necessaris per l’estimació del sexe).  

En els esquelets immadurs s’han considerat les característiques morfològiques de 

la mandíbula i la pelvis (Schutkowski, 1993, modificat per  Herrmann et al., 1990), 

sempre tenint en compte que la classificació de les restes òssies no madures no 

assoleix la mateixa exactitud com en adults. 

 

2.1.2.- Preservació esquelètica 

El grau de preservació esquelètica s’ha estimat a partir dels índex de preservació 

(IP) determinats per Walker et al. (1988) i modificats per Safont et al. ( 1999).  

Aquests índex, que són acumulatius, consideren la preservació de determinades 

agrupacions òssies, en funció de la següent equació: 

 IPn=(elements preservats)/Ʃ(elements considerats)x100 

- L’IP1 considera 12 elements de les extremitats: húmers, radis, cúbits, 

fèmurs, tíbies i peronés. 

- L’IP2 considera 19 elements, els de l’IP1 més els ossos de les cintures: 

escàpules, clavícules, coxals i sacre. 

- L’IP3 considera 22 elements, els de l’IP2 més tres regions cranials: 

neurocrani, esplancnocrani i mandíbula.  
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   2.1.3.- Registre de caràcters morfològics 

Les dades que es poden obtenir de l’estudi morfològic de l’esquelet provenen de 

dos tipus de caràcters fenotípics: els caràcters mètrics i els caràcters no mètrics. 

Els caràcters mètrics són variables continues obtingudes a partir de mesures 

directes i índex derivats de les mesures, que s’utilitzen per caracteritzar la mida i la 

forma dels elements esquelètics (Martin i Saller, 1957; Olivier, 1960; Howells, 

1973). Així mateix, els caràcters no  mètrics o epigenètics  són entitats 

anatòmiques discretes expressades generalment en una gradació des de l’absència 

a la total expressió del caràcter (Hauser i De Stefano, 1989; Buikstra i Ubelaker, 

1994; Ossenberg, 1970; Saunders, 1989). 

Per a l’estudi mètric dels elements ossis s’han utilitzat les variables osteomètriques 

clàssiques descrites a Buikstra i Ubelaker (1994), Olivier (1960) i Howells (1969, 

1973), revisats posteriorment. L’estatura de l’individu viu s’ha estimat segons les 

formules de regressió de Pearson (Olivier, 1960), ja que són les més utilitzades en 

els estudis de les sèries osteològiques de la Península Ibèrica. Així mateix, s’han 

implementat el màxim de formules possibles en els esquelets, en funció dels ossos 

preservats.  

 

 2.1.4.- Estudi paleopatològic 

La descripció i documentació de les alteracions esquelètiques s’ha dut a terme a 

nivell macroscòpic, incloent dins aquest nivell l’observació visual, i quan ha estat 

necessari, la radiografia convencional.  En el cas concret de les lesions 

paleodontològiques, el registre s’ha dut a terme segons el protocol proposat per 

Chimenos et al., (1999). El diagnòstic etiològic de les lesions s’ha dut a terme 

considerant totes les alteracions observades en l’esquelet, així com altres 

característiques epidemiològiques dins un diagnòstic diferencial (Isidro i Malgosa, 

2003; Campillo, 2001; Resnick i Niwayama, 1981). 
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 3.- RESULTATS I DISCUSIÓ 

3.1.- Disposició dels individus 

Els tres individus identificats en aquesta intervenció es trobaven associats a la 

capella del Castellot. Els dos individus infantils estaven enterrats a l’interior de la 

capella, un d’ells (UF 4) situat a tocar del mur nord, en una tomba de fossa 

antropomorfa, excavada a la roca i l’altre (UF 5) situat a la cantonada sud-est de la 

nau, en una caixa de lloses lligades amb morter i coberta de morter i blocs de 

pedra.  

L’individu adult (UF 6) estava enterrat en disposició secund{ria, en una tomba 

d’obra, amb blocs de pedra i morter de calç, situada a l’intercolumni de llevant.  

Pel que fa la disposició, els individus infantils estaven orientats est-oest i  

presentaven la part superior dels braços al costat del cos. No se n’ha pogut 

analitzar la posició dels avantbraços i les cames, a causa del mal estat de 

conservació i preservació de les restes.  

El darrer individu (UF 6) es trobava en disposició secundària, evocat a la que 

probablement és la tomba original.  

 

3.2.- Composició i estructura de la mostra 

La mostra excavada i analitzada presenta un nombre mínim de 3 individus. Els dos 

individus inhumats a l’interior de la capella són infantils, la UF 4 entre 6 i 8 anys i  

la UF 5, 6 mesos. L’individu enterrat a l’exterior (UF 6)  té enter 30 i 39 anys. 

Pel que fa el sexe, no s’ha pogut discriminar cap dels individus, a causa del mal 

estat de conservació i preservació de les restes, a més de les problemàtiques 

intrínseques de la metodologia emprada per sexar els individus immadurs.  

L’estructura de la  mostra identificada a la capella del Castellot  no es pot utilitzar 

com a reflex de la població del lloc, en època alt medieval, ja que es tracta d’una 
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mostra molt petita (normalment s’analitza un nombre mínim de 30 individus per 

poder extreure dades empíriques).  

 

3.3.- Tafonomia 

L’estudi tafonòmic de restes humanes es basa en dues observacions distintes; 

l’estat de conservació i l’estat de preservació dels individus. El primer és un 

par{metre qualitatiu on s’analitzen les modificacions que han patit els ossos des de 

tres punts de vista: les modificacions de la capa cortical de l’os, com poden ser 

marques d’arrels o causades per la fauna; les modificacions d’ossos sencers, com 

fractures; i la modificació d’esquelets, com desplaçaments o desaparició de certs 

element ossis. El segon paràmetre correspon a un anàlisi quantitatiu de la 

preservació dels esquelets, basat en tres índexs de preservació determinats per 

Walker et al., (1988) i estandarditzats al Laboratori d’Antropologia de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (Safont et al., 1999). 

En el cas dels individus enterrats a la capella del Castellot presenten un mal estat 

de conservació per causes distintes, segons el cas. La tomba antropomorfa (UF 4) 

sembla haver estat reblerta de terra en origen, de manera que la cortical d’aquest 

individu presentava un estat de conservació superior al de la UF 5, que 

probablement estava buida. A més, l’edat primerenca de l’individu UF 5 fa que els 

ossos siguin més sensibles als diferents agents tafonòmics (aigua, humitat, etc.). 

L’individu UF 6 presenta diferents estats de conservació, segons si els ossos van 

entrat en contacte amb el morter que rebleix la tomba (la cortical es conserva 

millor) o si han quedat en espais buits, on han estat en contacte directe amb l’aigua 

(pèrdua total de la capa cortical).  

Pel que fa el moviment i la pèrdua d’elements ossis, els enterraments han estat 

afectats per dos processos diferents; per una banda, la UF 4 estava travessada per 

una gran arrel a la zona inferior de les cames (no es preserven els ossos inferiors), 

mentre que la UF 5 va ser espoliada i faltava la part inferior de l’individu.  
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Pel que fa l’individu UF 6 manquen molts elements ossis que es van perdre en el 

procés de construcció de la segona fase de la capella.  

 

3.4.- Morfologia esquelètica 

La morfologia esquelètica, com la majoria dels caràcters fenotípics, és producte 

tant de factors genètics i epigenètics, com de factors ambientals (Cavalli-Sforza), 

tot i que la forma global humana és principalment producte de la selecció natural. 

L’an{lisi de la variació morfològica de l’esquelet, produïda per la selecció natural, 

pot ser útil per a l’estudi de la història i l’estructura de les poblacions humanes.  

Al estar treballant amb una mostra tant petita,  i en un estat de conservació 

deficitari, s’han pogut extreure un  nombre molt baix de mesures òssies (veure 

resultats a l’Annex I).  

Pel que fa els índex, tant sols s’han pogut calcular en la tíbia esquerra de l’individu 

UF 6 (l’únic individu adult), el qual presenta un índex de robustesa de 19,7 i una 

diàfisi poc aixafada (euricnèmica).  

Les variacions d’aquests índex d’aixafament es relacionen amb el 

desenvolupament muscular propi de cada zona (a més carrega muscular, major 

aixafament), en aquest cas relacionats amb les forces de locomoció bípeda.  

 

 3.5.- Paleopatologia 

El terme paleopatologia, d’una antiguitat de més de 100 anys, deriva 

etimològicament del grec paleos (antic), pathos (afecció) i logos (estudi). Així dons, 

la paleopatologia significa, literalment, l’estudi de les malalties del passat. El 

principi b{sic d’aquesta disciplina és que algunes malalties i lesions deixen la seva 

empremta en l’os (Lovell, 2000). 

Actualment, els paleopatòlegs reconeixen com a objectiu d’aquesta disciplina 

reconstruir la història i la geografia de les malalties, conèixer les interaccions entre 
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les malalties i els processos culturals, documentar l’evolució de les malalties al 

llarg del temps i comprendre els efectes dels processos patològics en el 

desenvolupament i creixement ossi (Lovell,  2000).  

Les lesions patològiques de l’esquelet poden explicar més sobre patrons de 

morbiditat que no pas sobre patrons de mortalitat de les societats del passat, ja 

que en molts casos, la causa de la mort no deixa cap senyal a l’os (aturades 

cardíaques o infeccions gastrointestinals o respiratòries agudes). 

En paleopatologia també es habitual referir-se al concepte d’estrès (de l’anglès 

stress) com a una mesura multifactorial útil per comparar les condicions sanitàries 

i l’estil de vida entre poblacions arqueològiques. Aquest concepte, que es pot 

definir dins l’antropologia biològica com els desordres fisiològics al llarg de la vida 

dels individus a resultes de circumstàncies ambientals empobrides o especials 

(Larsen, 1997), és un punt central en l’estudi de la salut i el benestar, així com en la 

reconstrucció de les adaptacions i activitats en les societats humanes antigues i 

presents (Goodman et al,. 1988). L’estrès, que és producte principalment de 

l’adaptació de l’organisme a les forces ambientals, als sistemes culturals i de la 

resistència dels mateixos individus, té conseqüències funcionals significatives, no 

tant sols a nivell individual, sinó també a nivell poblacional, que afecten al 

desenvolupament fisiològic, a la capacitat de treball, a la recerca de recursos, etc.  

És habitual considerar com a alteracions no tant sols aquelles modificacions 

patològiques, sinó també aquelles modificacions adaptatives que no poden ser 

considerades com una malaltia pròpiament dita, però que comporten un canvi en 

la morfologia o la fisiologia. Exemples d’això es troben en la interpretació dels 

marcadors d’estrès muscular com indicadors d’activitat (Hawkey i Merbs, 1995; 

Kennedy, 1989) i en la import{ncia d’entendre la remodelació normal de l’os i 

l’adaptació biomec{nica en l’estudi de les respostes del teixit ossi a la malaltia i a la 

lesió. Aquests aspectes ofereixen una important informació sobre l’activitat de les 

poblacions antigues (Larsen, 1997), i per tant, han de formar part dels estudis 

paleopatològics.  

S’ha realitzat l’estudi macroscòpic de les restes excavades a la capella del Castellot 

(veure resultats a l’Annex I). Tant sols s’han identificat alteracions en l’individu UF 



Estudi antropològic de les restes humanes excavades al Castellot de Castellví de la Marca (Alt Penedès)  

11 

 

6. Per una banda, una fractura a nivell del frontal (veure dades individuals a 

l’Annex I), la qual va ser causada per un traumatisme. La fractura està totalment 

remodelada, de forma que va tenir lloc amb una relativa anterioritat al moment de 

la mort de l’individu.  

L’estudi dental ha evidenciat que aquest individu patia de c{ries, com a mínim en 

un molar, presentava reabsorció alveolar i hipoplàsia.  

A diferència de la càries, que es veu afavorida per una dieta amb elevats continguts 

d’hidrats de carboni, sembla ser que la malaltia periodontal (reabsorció alveolar) 

és afavorida per l’augment en la ingesta de proteïnes d’origen animal.  

La hipoplàsia és un indicador de períodes d’estrès, ja que es tracta de la interrupció 

temporal del procés de formació de l’esmalt dental (amilogènesis). 

Els individus infantils no han evidenciat cap tipus d’alteració, ja sigui per la 

impossibilitat de l’estudi macroscòpic, a causa del mal estat de conservació de les 

restes, com per la curta edat de l’individu UF 5, el qual no ha tingut temps de patir 

canvis significatius en els ossos per causes patològiques.  

 

4.- CONSIDERACIONS FINALS 

Les restes esquelètiques recuperades al Castellot de Castellví de la Marca 

presenten un nombre mínim de 3 individus, enterrats en el context de la capella. 

Dos individus infantils, un nadó i un Infantil I, van ser enterrats dins la capella, el 

primer en tomba d’obra, amb morter de calç i el segon en fossa antropomorfa. 

Probablement aquestes dues tombes siguin fundacionals.  

Pel que fa l’individu adult, d’entre 30 i 39 anys, va ser enterrat a l’exterior de la 

capella, en una tomba d’obra, amb morter de calç, la qual va quedar afectada per la 

construcció de la segona fase d’aquesta estructura. 

A esperes dels resultats de radiocarboni, que aportaran datacions absolutes pels 

individus infantils i per l’adult, la cronologia dels enterraments es relaciona amb la 
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construcció de l’edifici primigeni (ss. XI-XII) mentre que són clarament anteriors a 

la remodelació de la capella en època baix medieval (ss. XIII-XIV).  

Els darrers anys s’han elaborat diversos estudis al voltant de temples de cronologia 

similar, en que s’han identificat enterraments associats. En el cas de Sant Silvestre 

de Vallirana (Hinojo, 2019), per exemple,  es va excavar un enterrament neonatal a 

l’interior del temple, tot i que documentalment, es coneixia l’existència d’altres 

enterraments, també infantils, mentre que els enterraments del individus adults es 

trobaven fora de l’ermita. Aquest patró pot estar perpetuant la tradició d’enterrar 

els individus infantils al voltant del baptisteri, representant l’espai d’enterrament 

dels albats, és a dir, infants que encara no havien estat batejats i que la litúrgia 

cristiana permetia ser enterrats al costat del baptisteri (Jordana, 2007; Garcia et 

al., 2003). 

L’estat de conservació de les restes es deficitari, les quals han estat afectades per  

diversos processos tafonòmics: contacte amb l’aigua i la humitat, contacte amb el 

morter de calç espoli de les tombes, etc.  

L’estudi osteomètric no ha permès extreure conclusions que es puguin relacionar 

amb processos demogràfics o socials, ja que l’estat de conservació ha impossibilitat 

la presa de gran part de les mesures i  la baixa N amb la que s’ha treballat, no s’han 

pogut realitzar comparacions entre individus.  

En l’estudi paleopatològic destaquen les alteracions bucodentals i una fractura 

remodelada a nivell del frontal, en l’individu UF 6. 

Els individus infantils no presentaven patologies característiques. 

Con s’ha repetit al llarg de l’informe,  els resultats d’aquest estudi en cap cas es 

poden llegir com un reflex de la població de Castellví de la Marca en època alt 

medieval, ja que tant sols es tracta de tres individus i a més a més, provenen d’un 

context molt concret.   
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ANNEX I. FITXES ANTROPOLÒGIQUES DE LABORATORI 
_______________________________________________________________ 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIGLA: CCV’20 

UF: 4 

UE: 6080 

Sexe: Indeterminat 

Edat:  6 anys ±12 mesos 

Rang edat: Infantil I ( 2-6 anys)  

Posició del cos:  

Decúbit supí 

Cap: oest 

Peus: est 



Individu estirat en fossa antropomorfa, excavada a la roca, enlluïda amb morter de 

calç a l’interior, situada a tocar del mur nord de la capella. Braç dret flexionat 90º 

amb la mà sobre l’abdomen. Cama dreta estirada.  

Tafonomia:   

Estat de conservació deficitari. Els ossos estan molt malmesos pel contacte amb 

l’aigua i la humitat. No es preserva cap os llarg sencer. Crani trencat.  

Preservació: 

IP1: 41,7% 

IP2: 47,4% 

IP3: 45,5% 

 

Observacions: 

- No s’han pogut realitzar mesures, ni cranials ni post cranials, a causa del mal estat 

de conservació de les restes.  

- No s’ha identificat cap tipus de patologia, probablement a causa del mal estat de 

conservació de les restes.   

 

 

 



Inventari de l’esquelet 
 

 

Os D E Os   
 

Os Nº cos Nº arc D Nº arc E 

Parietal   Frontal  
 

Cervical  2 2 

Temporal   Occipital  
 

Dorsal 1   

Maxil·lar   Pars basilar  
 

Lumbar 1   

Pars lateral   Fontanel·la  
 

Sacral 1   

Zigomàtic   Esfenoide  
 

Os Dreta Esquerra   

Palatí   
 

 
 

Costelles 
   Mandíbula    

 
 

 
Estèrnum Parts esternals:    

     

       

 

Dret 
      

Esquerre 
     Os Epíf. P Terç. P Terç.M Terç. D Epíf. D 

 
Os Epíf. P Terç. P Terç.M Terç. D Epíf. D 

Húmer 
  

x 
   

Húmer 
  

x 
  Radi 

  
x 

   
Radi 

     Cúbit 
  

x 
   

Cúbit 
     Fèmur   x   

 
Fèmur 

     Tíbia      
 

Tíbia 
     Peroné 

      
Peroné 

      

Dret 
     

Esquerre 
    Os > 75% 50-75% 25-50% < 25 

 
Os > 75% 50-75% 25-50% < 25 

Ílium 
  

x 
  

Ílium 
    Ísquium 

     
Ísquium 

    Pubis 
     

Pubis 
    Escàpula 

   
x 

 
Escàpula 

   
x 

Clavícula 
     

Clavícula 
    Ròtula 

     
Ròtula 

     

Os Nº Os Nº 

Carps 
 

Tarsos 
 Metacarps 

 
Metatarsos 1 

Falanges mà 5 Falanges peu 4 
 

Altres elements ossis no fusionats:  



 
 
 
SIGLA: CCV’20 

UF: 5 

UE: 6090 

Sexe: Indeterminat 

Edat: 6 mesos 

Rang edat: Nadó (primer any de vida) 

Posició del cos:  

Decúbit supí 

Cap: oest 

Peus: est 



Individu estirat en caixa de lloses i pedres, lligades amb morter de calç, sense 

enlluït intern, situada a la cantonada sud-est de la nau nord.  

No es pot identificar la posició de l’individu, ja que estava força remogut, tot i que 

els ossos semblaven estar en una situació anatòmica coherent.  

 

Tafonomia:   

Estat de conservació de les restes regular 

Preservació: Manca la part inferior del cos, a partir de l’abdomen 

IP1: 33,3% 

IP2: 52,6% 

IP3: 59,1% 

 

Mesures de camp: 

- Extensió: 68cm 

 

Mesures cranials: 

Pars basilar occipital Dreta Esquer 

Long. Min (Kosa) 14,2 

Long. Màx (Scheuer) 18 18,6 

Amplada de l’epífisi inferior 12,4 

 

Os zigomàtic Dreta Esquer 

Longitud  25,5   

 

 



Mesures postcranials: 

 

Húmer Dreta Esquer 

Longitud diàfisi     

Amplada epífisi distal     

Diàm. màx. epífisi proximal 13,6 15,7 

Diàm. mín. epífisi proximal 11 12 

Perímetre mínim     

Diàm. màx. al PM     

Diàm. mín. al PM     

   Cúbit Dreta Esquer 

Longitud diafisi     

Perímetre mínim     

Diàm. màx. al PM     

Diàm. mín. al PM     

Diàm. TR a l'escotadura   11 

Diàm. AP a l'esoctadura   8,7 

 

Radi Dreta Esquer 

Longitud diàfisi     

Perímetre mínim     

Diàm. màx. al PM     

Diàm. mín. al PM     

Amplada màx. epífisi proximal   7 

Amplada màx. epífisi distal     

Perím. a la tuberositat   18,5 

 

Observacions: No presenta cap tipus de patologia, fet força recurrent en individus en edat 

de mort prematura.  



Inventari de l’esquelet 
 

 

Os D E Os   
 

Os Nº cos Nº arc D Nº arc E 

Parietal x x Frontal x 
 

Cervical 4 5 4 

Temporal x x Occipital x 
 

Dorsal 8 7 4 

Maxil·lar  x Pars basilar x 
 

Lumbar    

Pars lateral  x Fontanel·la x 
 

Sacral 1 1  

Zigomàtic x  Esfenoide  
 

Os Dreta Esquerra   

Palatí   
 

 
 

Costelles 6 8 
 Mandíbula  x x 

 
 

 
Estèrnum Parts esternals:    

     

       

 

Dret 
      

Esquerre 
     Os Epíf. P Terç. P Terç.M Terç. D Epíf. D 

 
Os Epíf. P Terç. P Terç.M Terç. D Epíf. D 

Húmer 
 

x x 
   

Húmer 
 

x x x 
 Radi 

      
Radi 

 
x x 

  Cúbit 
      

Cúbit 
 

x 
   Fèmur      

 
Fèmur 

     Tíbia      
 

Tíbia 
     Peroné 

      
Peroné 

      

Dret 
     

Esquerre 
    Os > 75% 50-75% 25-50% < 25 

 
Os > 75% 50-75% 25-50% < 25 

Ílium 
   

x 
 

Ílium 
    Ísquium 

     
Ísquium 

    Pubis 
     

Pubis 
    Escàpula 

  
x 

  
Escàpula 

 
x 

  Clavícula 
  

x 
  

Clavícula x 
   Ròtula 

     
Ròtula 

     

Os Nº Os Nº 

Carps 1 Tarsos 
 Metacarps 

 
Metatarsos 

 Falanges mà 1 Falanges peu 
  

Altres elements ossis no fusionats:  



 
 
SIGLA: CCV’20 

UF: 6 

UE: 6103 

Sexe: Indeterminat 

Edat: 30-39 anys 

Rang edat: Adult (30-39 anys) 

Posició del cos:  

Restes de l’individu evocades en disposició secundària dins una tomba d’obra, 

elaborada amb blocs de pedra i morter de calç, situada a l’intercolumni de llevant 

de la capella. 

Tafonomia:   

Mal estat de conservació de les restes. Alguns ossos presenten la pèrdua total de la 

capa cortical, mentre que d’altres la conserven. Pla diferència en l’estat de 

conservació dels ossos està causat per que alguns han entrat en contacte directe 

amb  el morter de calç, a més del contacte continu amb l’aigua i la humitat.  

Alguns ossos estaven units a un conglomerat de morter i pedres petites.  

 



Preservació: manca un gran nombre d’ossos, sobretot del tronc. 

IP1: 83,3% 

IP2: 78,9% 

IP3: 77,3% 

 

Patologies característiques:  

Alteracions bucodentals:  

- Càries coronal a nivell de l’3M. 

- Reabsorció alveolar en la meitat de les peces dentals preservades. 

- Pèrdua ante mortem de diverses peces dentals de la mandíbula.  

 

 

 

 

 

 

 

Altres alteracions: 

- Fractura remodelada al frontal, a nivell de la glabel·la, causada 

probablement per una contusió. Consisteix en una depressió d’1’5cm de 

diàmetre i una profunditat d’entre 2 i 3mm.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures postcranials: 

Variables postcranials D E 

Clavícula     

Longitud màxima     

Perímetre mínim     

Húmer     

Longitud màxima     

Permímetre mímim 58,5   

Diàmetre AP a la meitat     

Diàmetre TR a la meitat     

Amplada epífisi distal     

Cúbit     

Longitud màxima     

Permímetre mínim   35 

Diàmetre AP a la meitat     

Diàmetre TR a la meitat     

Diàmetre AP osca radial     

Diàmetre TR osca radial     

Radi     

Longitud màxima     

Perímetre mínim     

Diàmetre AP a la meitat     

Diàmetre TR a la meitat     

Perímetre tuberosiatat radial     



Perímetre cap     

Fèmur     

Longitud màxima     

Permímetre mímim     

Diàmetre AP subtrocantèric     

Diàmetre TR subtrocantèric     

Diàmetre AP a la meitat     

Diàmetre TR a la meitat     

Diàmetre AP cap      

Tíbia     

Longitud màxima   335 

Perímetre mínim   66 

Diàmetre AP forat nutríci   29 

Diàmetre TR forat nutríci   20,6 

Diàmetre AP a la meitat   27 

Diàmetre TR a la meitat   19 

 

Índex postcranials: 

Índex robustesa tíbia esquerra: 19,7  

Índex cnèmic tíbia esquerra: 70,4 (euricnèmia) 

 

Estudi dental: 

 

ESTUDI DENTAL (Chimenos et al., 1999) 

  48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

Estat dental 1 1 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 6 

Estat alveolar 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 

Càries 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grau càries a                               

Reabsorció 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Càlcul 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fístules 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Desgast 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hipoplàsia 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tipologia hip. d                               

 



Inventari  de l’esquelet 
 

Os  D E Os   
 

C1 
 

D6 
 Parietal x x Frontal  x 

 
C2 

 
D7 

 Temporal 
  

Occipital x 
 

C3 
 

D8 
 Maxil·lar 

  
Esfenoide 

  
C4 x D9 

 Zigomàtic 
  

Vòmer 
  

C5 
 

D10 
 Lacrimal 

  
Etmoide 

  
C6 

 
D11 

 Palatí 
  

Hioide 
  

C7 
 

D12 
 Mandíbula  x x Tiroide 

  
D1 

 
L1 

 Òrbita 
  

  
  

D2 
 

L2 x 

      
D3 

 
L3 x 

      
D4 

 
L4 x 

Costelles D 
  

Costelles E 
  

D5 
 

L5 x 

Dret 
      

Esquerre 
     Os Epif. P Terç P Terç M Terç D Epif. D 

 
Os Epif. P Terç P Terç M Terç D Epif. D 

Húmer 
 

x x x 
  

Húmer 
   

x x 

Radi 
      

Radi 
  

x x x 

Cúbit x x x x 
  

Cúbit x 
  

x x 

Fèmur 
 

x x x 
  

Fèmur 
 

x x 
  Tíbia 

  
x 

   
Tíbia x x x x x 

Peroné 
      

Peroné x x x x x 

Dret 
     

Esquerre 
    Os > 75% 50-75% 25-50% < 25% 

 
Os > 75% 50-75% 25-50% < 25% 

Ílium 
     

Ílium 
   

x 

Ísquium 
     

Ísquium x 
   Pubis 

     
Pubis 

    Escàpula 
  

x 
  

Escàpula 
  

x 
 Clavícula  

     
Clavícula  x 

   Ròtula x 
    

Ròtula 
    

           Os > 75% 50-75% 25-50% < 25% 

      Estèrnum 
          Còccix 
          Sacre 
   

x 
       

Dret 1 2 3 4 5 
 

Esquerre 1 2 3 4 5 

Metacarps x 
   

x 
 

Metacarps 
     Metatarsos x x x 

   
Metatarsos 

      

  Escafoide Semilunar Piramidal Pisiforme Trapezi Trapezoide G del carp Ganxós 

Dret 
        Esquerre 
          Astràgal Calcani Navicular Cunei. I Cunei. II Cunei. III Cuboide   

Dret x x x 
 

x 
 

x 
 Esquerre 

  
x 

      

Mà Falanges proximals 1 
 

Falanges medials 
  

Falanges distals 
 

         Peu Falanges proximals 
  

Falanges medials 
  

Falanges distals 
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April 01, 2021

Miss Tatiana Piza

CATARQUEOLEGS, SL

Marti Julia, 24 (local)

Manresa, 08242 

Spain

RE: Radiocarbon Dating Results

Dear Miss Piza,

Enclosed is the radiocarbon dating result for one sample recently sent to us. As usual, specifics of the analysis are listed on 

the report with the result and calibration data is provided where applicable.  The Conventional Radiocarbon Age has been 

corrected for total fractionation effects and where applicable, calibration was performed using 2020 calibration databases (cited 

on the graph pages).

The web directory containing the table of results and PDF download also contains pictures, a cvs spreadsheet download 

option and a quality assurance report containing expected vs. measured values for 3-5 working standards analyzed 

simultaneously with your samples.

The reported result is accredited to ISO/IEC 17025:2017 Testing Accreditation PJLA #59423 standards and all pretreatments 

and chemistry were performed here in our laboratories and counted in our own accelerators here in Miami. Since Beta is not a 

teaching laboratory, only graduates trained to strict protocols of the ISO/IEC 17025:2017 Testing Accreditation PJLA #59423 

program participated in the analysis.  

As always Conventional Radiocarbon Ages and sigmas are rounded to the nearest 10 years per the conventions of the 1977 

International Radiocarbon Conference. When counting statistics produce sigmas lower than +/- 30 years, a conservative +/- 30 

BP is cited for the result unless otherwise requested.  The reported d13C was measured separately in an IRMS (isotope ratio 

mass spectrometer).  It is NOT the AMS d13C which would include fractionation effects from natural, chemistry and AMS 

induced sources.

When interpreting the result, please consider any communications you may have had with us regarding the sample.  As 

always, your inquiries are most welcome.  If you have any questions or would like further details of the analysis, please do not 

hesitate to contact us.

Thank you for prepaying the analyses. As always, if you have any questions or would like to discuss the results, don’t 

hesitate to contact us.

Sincerely,

Chris Patrick

Vice President of Laboratory Operations
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Tatiana Piza

CATARQUEOLEGS, SL

April 01, 2021

March 25, 2021

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number
Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

940 - 1023 cal  AD

892 - 933 cal  AD

(65.2%)

(30.2%)

Beta - 587792 CCV'20 UE 3069 -24.5 o/oo IRMS δ13C:1080 +/- 30 BP

(1010 - 927 cal  BP)

(1058 - 1017 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-125.80 +/- 3.26 o/oo

(without d13C correction): 1070 +/- 30 BP

-133.28 +/- 3.26 o/oo (1950:2021)

D14C:

∆14C:

87.42 +/- 0.33 pMC

0.8742 +/- 0.0033

BetaCal4.20: HPD method: INTCAL20

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2017 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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BetaCal 4.20

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL20)

Database used
INTCAL20

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL20
Reimer, et al., 2020, Radiocarbon 62(4):725-757.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -24.5 o/oo)

Laboratory number Beta-587792

Conventional radiocarbon age 1080 ± 30 BP

95.4% probability

(65.2%)

(30.2%)

940 - 1023 cal  AD

892 - 933 cal  AD

(1010 - 927 cal  BP)

(1058 - 1017 cal  BP)

68.2% probability

(36.9%)

(21.3%)

(10%)

956 - 995 cal  AD

898 - 920 cal  AD

1004 - 1016 cal  AD

(994 - 955 cal  BP)

(1052 - 1030 cal  BP)

(946 - 934 cal  BP)
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1080 ± 30 BP Charred material

CCV'20 UE 3069
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      This report provides the results of reference materials used to validate radiocarbon analyses prior to reporting. Known-value 

reference materials were analyzed quasi-simultaneously with the unknowns. Results are reported as expected values vs 

measured values. Reported values are calculated relative to NIST SRM-4990B and corrected for isotopic fractionation. Results 

are reported using the direct analytical measure percent modern carbon (pMC) with one relative standard deviation. Agreement 

between expected and measured values is taken as being within 2 sigma agreement (error x 2) to account for total laboratory 

error.

Quality Assurance Report

Reference 1

0.44 +/- 0.10 pMC

0.45 +/- 0.04 pMC

Reference 2

129.41 +/- 0.06 pMC

129.45 +/- 0.37 pMC

Reference 3

96.69 +/- 0.50 pMC

97.27 +/- 0.29 pMC

All measurements passed acceptance tests.

Measured Value:

Expected Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

April 06, 2021

QA MEASUREMENTS

COMMENT:

Validation: Date:

Miss Tatiana PizaSubmitter:

Report Date: April 06, 2021



April 01, 2021

Miss Tatiana Piza

CATARQUEOLEGS, SL

Marti Julia, 24 (local)

Manresa, 08242 

Spain

RE: Radiocarbon Dating Results

Dear Miss Piza,

Enclosed is the radiocarbon dating result for one sample recently sent to us. As usual, specifics of the analysis are listed on 

the report with the result and calibration data is provided where applicable.  The Conventional Radiocarbon Age has been 

corrected for total fractionation effects and where applicable, calibration was performed using 2020 calibration databases (cited 

on the graph pages).

The web directory containing the table of results and PDF download also contains pictures, a cvs spreadsheet download 

option and a quality assurance report containing expected vs. measured values for 3-5 working standards analyzed 

simultaneously with your samples.

The reported result is accredited to ISO/IEC 17025:2017 Testing Accreditation PJLA #59423 standards and all pretreatments 

and chemistry were performed here in our laboratories and counted in our own accelerators here in Miami. Since Beta is not a 

teaching laboratory, only graduates trained to strict protocols of the ISO/IEC 17025:2017 Testing Accreditation PJLA #59423 

program participated in the analysis.  

As always Conventional Radiocarbon Ages and sigmas are rounded to the nearest 10 years per the conventions of the 1977 

International Radiocarbon Conference. When counting statistics produce sigmas lower than +/- 30 years, a conservative +/- 30 

BP is cited for the result unless otherwise requested.  The reported d13C was measured separately in an IRMS (isotope ratio 

mass spectrometer).  It is NOT the AMS d13C which would include fractionation effects from natural, chemistry and AMS 

induced sources.

When interpreting the result, please consider any communications you may have had with us regarding the sample.  As 

always, your inquiries are most welcome.  If you have any questions or would like further details of the analysis, please do not 

hesitate to contact us.

Thank you for prepaying the analyses. As always, if you have any questions or would like to discuss the results, don’t 

hesitate to contact us.

Sincerely,

Chris Patrick

Vice President of Laboratory Operations
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Tatiana Piza

CATARQUEOLEGS, SL

April 01, 2021

March 25, 2021

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number
Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

876 - 994 cal  AD

833 - 846 cal  AD

776 - 784 cal  AD

(92.8%)

(  1.4%)

(  1.3%)

Beta - 587791 CCV'20 UE 6109 -22.0 o/oo IRMS δ13C:1120 +/- 30 BP

(1074 - 956 cal  BP)

(1117 - 1104 cal  BP)

(1174 - 1166 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-130.14 +/- 3.25 o/oo

(without d13C correction): 1070 +/- 30 BP

-137.58 +/- 3.25 o/oo (1950:2021)

D14C:

∆14C:

86.99 +/- 0.32 pMC

0.8699 +/- 0.0032

BetaCal4.20: HPD method: INTCAL20

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2017 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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BetaCal 4.20

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL20)

Database used
INTCAL20

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL20
Reimer, et al., 2020, Radiocarbon 62(4):725-757.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -22.0 o/oo)

Laboratory number Beta-587791

Conventional radiocarbon age 1120 ± 30 BP

95.4% probability

(92.8%)

(1.4%)

(1.3%)

876 - 994 cal  AD

833 - 846 cal  AD

776 - 784 cal  AD

(1074 - 956 cal  BP)

(1117 - 1104 cal  BP)

(1174 - 1166 cal  BP)

68.2% probability

(35.1%)

(33.1%)

892 - 934 cal  AD

940 - 977 cal  AD

(1058 - 1016 cal  BP)

(1010 - 973 cal  BP)
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1120 ± 30 BP Charred material

CCV'20 UE 6109
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    This report provides the results of reference materials used to validate radiocarbon analyses prior to reporting. Known-value 

reference materials were analyzed quasi-simultaneously with the unknowns. Results are reported as expected values vs 

measured values. Reported values are calculated relative to NIST SRM-4990B and corrected for isotopic fractionation. Results 

are reported using the direct analytical measure percent modern carbon (pMC) with one relative standard deviation. Agreement 

between expected and measured values is taken as being within 2 sigma agreement (error x 2) to account for total laboratory 

error.

Quality Assurance Report

Reference 1

0.44 +/- 0.10 pMC

0.45 +/- 0.04 pMC

Reference 2

129.41 +/- 0.06 pMC

129.45 +/- 0.37 pMC

Reference 3

96.69 +/- 0.50 pMC

97.27 +/- 0.29 pMC

All measurements passed acceptance tests.

Measured Value:

Expected Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

April 06, 2021

QA MEASUREMENTS

COMMENT:

Validation: Date:

Miss Tatiana PizaSubmitter:

Report Date: April 06, 2021



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ  MILLORA  DE L'ACCESSIBILITAT I VISITABILITAT  DE “EL CASTELLOT” I DE LA CAPELLA DE SANT MIQUEL 77

PLEC DE CONDICIONS



0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 

Sobre l'execució 

Sobre el control de l'obra acabada 

Sobre normativa vigent 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA SUSTENTACIÓ 
SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 

1 REBLERTS I TERRAPLENS 

2 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

3 TRANSPORT DE TERRES 

SISTEMA ESTRUCTURA 

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 

1.1 Tipus d’elements 

1.1.1 Sabates aïllades 

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

1 ESTRUCTURES D’ACER 

2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 

2.1 Mamposteria 

SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA SOLERES 

SUBSISTEMA DEFENSES 

1 BARANES 

2 REIXES 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS  

1 ARREBOSSATS 



CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb 
les corresponents directives Europees. 

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instalꞏlacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instalꞏlacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 



 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 
1 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 
o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui 
autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat 
excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, 
punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà 
la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 
terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, 
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels 
sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la 
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals colꞏlocats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 



Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 
les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar 
l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, 
dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol 
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment 
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instalꞏlacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les 
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
3 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament 
ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus 
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i 
lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 



Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.2 Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures 
d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i 
armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques 
i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instalꞏlacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, 
per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els 
engraellats o armadures que es colꞏloquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin 
d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàlꞏliques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del 
terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en 
massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les 
distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 
cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient colꞏlocar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a 
evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la 
profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements 
auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva colꞏlocació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, colꞏlocació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació 
especificades.  
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 
especificades, posat en obra. 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, 
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o 
calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a 
les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la 
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , 
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, 
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB 
HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 



Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, 
U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu 
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-
1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui 
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar 
disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el 
muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a 
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular 
la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir 
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en 
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han 
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir 
osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que 
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, 
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La 
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols 
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, 
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i 
no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer 
són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen 
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar 
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de 
difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la 
inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per 
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i 
e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions 
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, 
Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 



Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les 
solꞏlicitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i 
aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de 
fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
  
2.1 Mamposteria 
Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense acabat, carreu i es poden colꞏlocar en sec i amb morter. 
  
Components 
Pedra i morter. 
  
Execució 
Condicions prèvies  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. S'ha de treballar a una 
temperatura ambient que oscilꞏli entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges. L'obra s'ha 
d'aixecar, si és possible, per filades senceres. La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora. Si les pedres no tenen la fondària de la 
paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un 30% de les pedres, colꞏlocant-les de través. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Colꞏlocació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
Neteja i preparació del llit d’assentament. 
Colꞏlocació de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. La paret ha d'estar travada en els cantons amb 
altres parets. No hi ha d'haver fissures. Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions 
alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb 
una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de 
formigó armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex. 
Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament. 
Els junts han d'estar plens de morter. Toleràncies d’execució. Gruix de la paret: ± 20 mm. Aplomat: ± 20 mm/planta. 
Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser poligonals. Els junts 
cal que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició. 
Pedres colꞏlocades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S’admet la colꞏlocació de falques de 
pedra a la part interior de la paret i la utilització de fang. 
Pedres colꞏlocades amb morter. Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. Les peces s’han de colꞏlocar sobre un llit de morter. 
  
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m²  com a 
màxim, no es dedueixen; de 2,00 m²  fins a 4,00 m²  com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats 
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la colꞏlocació dels elements que configuren l'obertura, com 
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m²  en què aquesta colꞏlocació es compta a part. Inclouen l'execució de tots 
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent 
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està 
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es 
pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instalꞏlacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús 
pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les 
soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 
1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  



Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i 
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-
mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a 
adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de 
polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, 
etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles 
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per 
inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de 
qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne 
la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les 
mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. 
Les instalꞏlacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els 
sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, 
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura 
ambient entre 5°C i 40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es 
compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es colꞏlocarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Colꞏlocació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i 
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de colꞏlocar el formigó. El curat es 
realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es colꞏlocaran elements separadors de poliestirè expandit 
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de 
retracció,  s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció 
cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 
mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les 
trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els 
junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el 
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de 
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com 
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la 
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem 
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de colꞏlocar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre 
interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han 
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es 
deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de 
la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no 
presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 
1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la 
distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm 
o +1,50 cm respecte a l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i colꞏlocació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², 
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 



Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada 
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de 
caiguda entre zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus 
eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a 
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del 
forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o 
se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la 
vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix 
d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per 
prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el 
contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie 
galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També 
s'evitaran els següents contactes bimetàlꞏlics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: 
plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instalꞏlació. Així 
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, 
platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de 
dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. 
Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables 
sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb 
morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es 
realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada 
d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàlꞏlica o algun altre element que produeixi el mateix 
efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient 
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de 
protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una 
força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i 
altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està 
situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de 
l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i colꞏlocat. Incloent els passamans i les peces especials. 
2 REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres, 
balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 



Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits 
en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció 
anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàlꞏlics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer 
dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al 
mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació 
(ancoratge) segons especificacions de la D.T. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i colꞏlocada. 
  
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, 
fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus 
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus 
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o 
paraments sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de 
ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la 
Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. 
També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut 
d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. 
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i 
additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o 
anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàlꞏlica de fibra de vidre, de polièster o metàlꞏlica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i 
Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el 
parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en 
els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'hauran colꞏlocat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 
Fases d’execució 



Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter 
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter 
a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i 
arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. 
Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a 
l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà 
afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra 
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de 
morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat 
amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la 
superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb 
morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La 
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats 
petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons 
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la 
pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats 
per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les 
especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a 
executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa 
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com 
a mínim amb un morter M-80 . En cas de colꞏlocar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàlꞏlica, aquesta haurà de situar-se 
en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la 
primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de 
cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàlꞏlica o ancoratge 
al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es 
dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també 
aquests paraments. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT





COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest  Estudi Bàsic de  Seguretat  i  Salut estableix,  durant  l'execució d'aquesta obra,  les previsions  respecte  a  la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En  base  a  l'art.  7è  d'aquest  Reial  Decret,  i  en  aplicació  d'aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut,  l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat  i Salut en el  treball en el qual  s'analitzin, estudiïn, desenvolupin  i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de  l'obra o, quan no sigui necessari, per  la Direcció Facultativa. En cas d'obres de  les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de 
S  i S. Les anotacions  fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar‐se en coneixement de  la  Inspecció de Treball  i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons  l'art.  15è  del  Reial  Decret,  les  empreses  contractistes  i  sots‐contractistes  hauran  de  garantir  que  les 
persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i  Salut,  s'haurà  de  fer  prèviament  a  l'inici  d'obra  i  la  presentaran  únicament  les  empreses  que  tinguin  la 
consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant‐ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots‐
contractista i representants de les persones treballadores. 

Les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  promotor  no  eximiran  de  les  seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots‐contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresa  aplicarà  les mesures  que  integren  el  deure  general  de  prevenció,  d'acord  amb  els  següents  principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal∙lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut de les persones treballadores  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre les empreses contractistes, sots‐contractistes i les persones que treballen a l'obra en 

règim d'autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 



 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos 
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les 
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones 
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que 
treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar‐la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, 
l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que 
treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  



 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 Altres  

Fonaments 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Fallides de recalços  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  



 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE  COMPORTEN  L'ADOPCIÓ  DE  MESURES  DE  PREVENCIÓ  I  PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible  



 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col∙lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col∙lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col∙lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal∙lacions existents  
 Mantenir les instal∙lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les 

persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
 Col∙locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal∙lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  



 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col∙lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones 
treballadores amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra 

pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de  la  situació dels diferents  centres mèdics als quals  s'hauran de  traslladar  les persones accidentades. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 
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NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                      
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)       
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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F'

F

1

5

3

     LLEGENDA

1. BARANA D'ACER ACABAT CORTEN:

- PASSAMÀ DE TUB CIRCULAR DE

PERFIL BUIT D'ACER DE 50 mm.

- MUNTANTS CADA 100 cm DE

PLATINA EN FORMA DE "T" D'ACER

LAMINAT DE 50 mm.

- BASTIDOR COMPOST DE BARANA

SUPERIOR I BARANA INFERIOR DE

PLATINA EN FORMA DE T DE 

PERFIL MASSÍS D'ACER LAMINAT

EN CALENT DE 30 MM

- BARROTS VERTICALS DE RODÓ

DE PERFIL MASSÍS D'ACER 

LAMINAT EN CALENT DE 

DIÀMETRE 10 MM.

2. PAVIMENT DE REIXETA

ELECTROSOLDADA ANTILLISCANT

TIPUS TRAMEX

3. ESGLAÓ RECTE, FORMAT PER

REIXETA ELECTROSOLDADA

ANTILLISCANT TIPUS TRAMEX

4. REBLIMENT DE GRAVES I TUB DE

DRENATGE CAP A L'EXTERIOR

5. PAVIMENTS DE MORTER DE CALÇ

6. REALÇAT DE MUR AMB PEDRA

PROVINENT DEL JACIMENT COM A

BARANA

4

5

3
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A

DETALL B: MUR I PAVIMENTS  E: 1/50
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F

G
E
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H. PERFIL METÀLIC AMB CARTELL INFORMATIU
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