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I. QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES 
 
 

II. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 

Primera. Objecte  
 
1.1.-  Els objectes del contracte són la redacció dels treballs i la posterior Direcció d’obra que es 
descriuen l’Apartat 1.1 del quadre de característiques, i l’eventual redacció de projectes 
modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació que poguessin sorgir durant l’execució de les 
obres que es dirigeixen. Aquesta darrera prestació té caràcter d’obligació condicional per 
l’Adjudicatari en tant que han de concórrer els supòsits de modificació del contracte d’obres al 
qual resta vinculat el present contracte que s’haguessin pogut preveure expressament en el Plec 
de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) del contracte d’obres en aplicació de l’article 
204 de la LCSP o per causes de modificació contractual no previstes en l’esmentat PCA 
d’execució d’obres en aplicació dels articles 205 i 242 de la LCSP i allò regulat en l’esmentat 
PCAP, quan dits supòsits de modificació requereixin la redacció d’un projecte modificat de les 
obres. 

 
No obstant l’anterior, en el supòsit que les especificitats tècniques de l’obra i de l’eventual 
necessitat de redacció d’un projecte modificat requereixin d’una especialització concreta del 
redactor del projecte, l’IRTA podrà, prèvia motivació, contractar amb un tercer l’esmentada 
redacció del projecte modificat, en quin cas l’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap tipus 
d’indemnització per aquest motiu. 
 
Pel que respecta a l’adjudicació de les diferents fases, quedaran també condicionades a 
l’efectiva obtenció del crèdit suficient, a la realització efectiva dels treballs i a l’aprovació 
administrativa (o equivalent) del projecte executiu en un termini màxim de TRES (3) anys 
des de la formalització del Contracte de redacció de l’avantprojecte. En cas de no complir-
se les condicions esmentades, que supediten l’adjudicació del Contracte, l’adjudicatari no 
podrà exigir cap dret respecte de l’adjudicació dels esmentats treballs, ni gaudirà de cap 
dret a percebre indemnització alguna per aquest concepte. 
 
1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta en l’Apartat 1.2 del quadre de característiques. 
 
Segona. Dades econòmiques de la licitació i existència 
 
2.1.- El pressupost d’aquesta licitació és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques, i s’ha calculat d’acord amb allò assenyalat en dit apartat. 
 
2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a l’Apartat 2.1 del quadre de 
característiques. 
 
El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat és el que figura en l’Apartat 2.2 
del quadre de característiques. 
 
2.3.- El preu del contracte és el d’adjudicació, corresponent a l’import de l’apartat 2.1 (A+B+C) 
del quadre de característiques corresponent a la prestació de Redacció dels projectes i estudis 
i la posterior direcció d’obra, durant l’execució de les obres i el període de garantia de les 
mateixes, al qual s’afegirà l’IVA corresponent, en cas de no correspondre legalment l’exempció 
d’aquest impost.  
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Respecte a l’eventual redacció de projectes modificats, l’import d’aquesta prestació serà el 
resultant d’aplicar la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. 
Edificació” previst en l’annex 4, independentment de que les modificacions suposin una variació 
del preu inicial del projecte constructiu del contracte. 

 
La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a 
l’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu, com tampoc el fet 
que l’especialitat tècnica que requereixi la redacció del projecte modificat motivi la seva 
contractació amb un tercer. 

 
2.4.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de  qualsevol 
tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de 
les obligacions establertes en la clàusula 21 d’aquest Plec de Clàusules. 
 
Tercera. Documentació que es facilitarà als licitadors 
 
3.1.- A la invitació a prestar proposta, l’IRTA facilitarà a l’empresa convidada l’enllaç per a 
accedir al  perfil de Contractant, residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya: Perfil de Contractant de l’IRTA, en endavant PSCP, on el licitador 
tindrà accés lliure, directe, complet i gratuït a aquest Plec i, en el seu cas, a la documentació 
addicional detallada a l’Apartat 12 del quadre de característiques. 
 
3.2.- El licitador podrà fer qualsevol consulta formal sobre les característiques i l’abast de la 
documentació posada a la seva disposició, mitjançant l’apartat de consultes de la PSCP.  
 
3.3.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat a les bases i/o a la documentació integrant 
de la licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 
 
Quarta. Termini d’execució del contracte 
 
4.1.- El termini inicial màxim per a l'execució dels treballs i en el seu cas, els terminis parcials 
són els previstos en l’Apartat 3 del quadre de característiques, el quals es podran reduir- 
se en la fase de negociació. 
 
4.2.- El còmput del termini començarà l’endemà de la data inicial que s’indiqui en el corresponent 
contracte. 

 
El còmput del termini per a la redacció d’eventuals projectes modificats serà el que es prevegi 
en l’Addenda al contracte corresponent de l’encàrrec d’aquesta prestació. 
 
Cinquena. Propostes: Normes generals 

 
5.1.- El licitador presentarà una oferta inicial que inclourà la ratificació del licitador de la 
proposta guanyadora del Concurs de projectes i una oferta inicial sobre les condicions del 
contracte a negociar previstes en l’Apartat 11.2 del quadre de característiques, d’acord amb 
el model de l’annex 1A del Plec. 
  
5.2.- L’oferta inicial es podrà presentar fins a l’hora del dia que s’indiqui en la invitació i a la 
PSCP. La presentació de l’oferta es farà electrònicament, mitjançant l’aplicació de “Sobre 
Digital”. 
 
5.3.- L’oferta tindrà una validesa mínima obligatòria de 6 mesos comptats a partir de la data de 
presentació de l’oferta definitiva. Passat aquest termini de validesa sense que l’IRTA hagi 
acordat l'adjudicació del contracte o la resolució de la licitació en un altre sentit, el licitador tindrà 
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dret a retirar la seva oferta. Si l’oferta no és retirada s'entendrà vàlida i vinculant per al licitador 
a tots els efectes previstos en aquest Plec. 
 
5.4.- L’oferta inicial inclourà una primera proposta sobre les condicions contractuals subjectes a 
negociació d’acord amb l’Apartat 11.2 del quadre de característiques, signada 
electrònicament per la persona que representi el licitador. 
 
L’oferta inicial es presentarà escrita a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 
informàtica i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que 
no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta. 
 
La presentació de l’oferta inicial implica l’acceptació incondicionada pel licitador del contingut 
del Plec i de les condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva així com 
l’autorització a la Mesa de Contractació i Òrgan de Contractació per a consultar les dades 
recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, Registre 
Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 
Generalitat de Catalunya i Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 
Catalunya, Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA), o en les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
5.5.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pel licitador que aquest 
hagi designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els documents i les 
dades presentats pel licitador es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets 
industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a 
terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la 
competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari 
a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, o 
qualsevol altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la competència, 
ja sigui en aquest procediment de contractació o en d’altres posteriors. 
 
Si escau, el licitador ha de presentar amb l’oferta, una declaració de confidencialitat que 
contingui la informació considerada com a confidencial, que ha de ser necessària i proporcional 
a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat del licitador, davant d’una petició d’informació 
correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els 
principis de publicitat i de transparència, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència del licitador. 
 
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica ni les dades que consten en 
registres públics. 
 
5.6.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del contracte es 
produís l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per fusió, escissió, transmissió 
del seu patrimoni empresarial o d’una branca d’activitat, la succeirà en la seva posició en el 
procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 
l’adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva solvència, en 
les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicació. 

 
Sisena. Ús de mitjans electrònics 
 
6.1 D’acord amb les Disposicions Addicionals quinzena i setzena de la LCSP, el conjunt de 
tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de contractació que es 
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licita, entre licitador i l’IRTA, es realitzaran per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i es 
dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat a l’efecte. 
 
6.2.-Presentació de les propostes electrònicament mitjançant l’aplicació de “Presentació 
Telemàtica d’ofertes” 

 
El licitador ha de presentar la documentació que conformi la seva oferta inicial en el termini 
màxim que s’assenyala en el plec i en la invitació a presentar oferta, mitjançant l’eina de 
Presentació Telemàtica d’ofertes, accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web: 
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: https://www.aoc.cat/knowledge-base/guia-de-presentacion-
telematica-dofertes-no-ensobrades/ 
 
Des de l’adreça Perfil de Contractant de l’IRTA, s’accedeix  a l’espai web que permet a les 
empreses licitadores la preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina web de Presentació 
Telemàtica d’Ofertes, seguint els passos següents: 
 
En primer lloc, les empreses licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina web 
de Presentació Telemàtica d’Ofertes i, a continuació, rebran un missatge d’activació al/s correu/s 
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina, han de ser les mateixes que les que designin en la 
seva Declaració Responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant 
les notificacions electròniques. 
 
Les empreses licitadores han de conservar aquest correu electrònic, atès que l’enllaç que es 
conté en el missatge d’activació, és l’únic accés per presentar les ofertes a través de l’eina de 
Presentació Telemàtica d’Ofertes. 
 
Un cop dins de l’espai web de presentació d’ofertes, les empreses licitadores han de preparar 
tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic. 

 
Una vegada complimentada tota la documentació que formarà part de l’oferta i adjuntats els 
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. 
 
A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 
documentació tramesa. Un cop presentada l’oferta, l’eina no permet presentar noves 
ofertes substitutives o rectificatives de les ja presentades amb el NIF del licitador. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes el 
darrer dia de presentació de les proposicions, l’IRTA ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de 
presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 
cas de necessitat, IRTA sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic o per ser tramès per 
mitjà de correu electrònic a  contractació@irta.cat per tal de poder accedir al contingut dels 
documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haurà de contenir una còpia de l’oferta 
amb exactament els mateixos documents – amb les mateixes empremtes digitals – que els 
aportats en l’oferta mitjançant l’eina de “Presentació telemàtica d’ofertes”. Per tant, aquests 
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arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos 
en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de “Presentacio telemàtica 
d’ofertes”. Si la còpia no compleix amb aquests requisits no serà admesa. Així mateix, cal tenir 
en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb 
virus a través de l’eina de “Presentació telemàtica d’ofertes”, atesa la impossibilitat tècnica en 
aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder 
garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 

 
6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura de l’oferta 

 
L’oferta presentada ha d’estar lliure de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi 
nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives 
de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de l’empresa licitadora passar els documents 
per un antivirus i, en cas d’arribar documents de la seva oferta amb virus, serà responsabilitat 
seva que l’IRTA no pugui accedir al contingut d’aquests. 

 
En cas que algun document presentat per l’empresa licitadora estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en funció 
de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 
punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas de 
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 
 
6.4.- Certificats digitals 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes 
previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de 
juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest 
és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la 
signatura de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 
 
6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 
 
El licitador ha d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número de 
telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar la/les 
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les 
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, 
així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les 
posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en la Declaració responsable. 
 
La sol·licitud d’esmenes o aclariments d’oferta trameses al licitador o qualsevol requeriment 
tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Presentació telemàtica d’ofertes, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic 
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a l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa licitadora en el formulari d’inscripció, amb 
l’enllaç per a què accedeixi a l’espai de l’eina en què ha d’aportar la documentació corresponent. 

 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas 
contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 
qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del 
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de 
la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
6.6.- Tauler d’anuncis 
 
Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, l’empresa licitadora s’ha de 
subscriure com a interessada en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les 
novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del 
perfil de contractant de l’IRTA, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de 
la Generalitat: Perfil de Contractant de l’IRTA. 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el 
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància 
fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, 
també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’IRTA per 
sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de 
l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes 
preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través d’aquest tauler. 
 
6.7.- Formalització del contracte en format electrònic 
 
La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. La formalització en format 
electrònic requerirà la utilització de signatures electròniques reconegudes i basades en 
certificats reconeguts emesos per prestadors de serveis de certificació que acreditin el 
compliment dels requisits establerts per la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de 
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, o que hagin estat classificats per 
l’Agència Catalana de Certificació amb nivell quatre, així com el compliment de la resta de 
requeriments establerts per la legislació vigent, en concret, el Decret 96/2004, de 20 de gener, 
pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació 
de l’Administració de la Generalitat. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) 
signat electrònicament serà conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi 
estat signat el qual garantirà la reproducció exacta de la informació continguda en els 
corresponents fitxers. 
 
Setena. Requisits d’aptitud dels licitadors 
 
El requisits d’aptitud de la licitació són els requerits en el Concurs de projectes precedent. 
Atès que aquest procediment de contractació és derivat d’un Concurs de projectes 
precedent, els requisits d’aptitud del licitador ja han estat comprovats als efectes de 
l’adjudicació del Concurs de projectes. 
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Qualsevol modificació dels requisits d’aptitud acreditats per el licitador en el Concurs de 
projectes hauran de ser comunicats a l’IRTA i validats per aquesta.  
 
Les condicions de capacitat, representació i solvència del licitador s’entén que han de concórrer 
a la data final de presentació de l’oferta i subsistir fins el moment de formalització del contracte. 

 
 

III. DISPOSICIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ 
DEL CONTRACTE 

 
Vuitena. Mesa de contractació 
 
8.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren en 
l’annex 3 del Plec. 
 
8.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l’annex 3 del Plec, i serà 
l’encarregada d’assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les propostes dels 
licitadors d’acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec. 
 
8.3.- Tots els membres de la Mesa de Contractació i de la Comissió Tècnica hauran de 
formalitzar la declaració d’absència de conflicte d’interès una sola vegada i a l’inici de la  primera 
reunió, i deixar-ne constància en acta. 
 
Novena. Obertura de l’OFERTA INICIAL, examen de l’oferta, negociació, 
classificació de l’oferta i adjudicació 
 
9.1.- Una vegada finalitzat el termini de presentació de l’oferta inicial, la Mesa de contractació 
procedirà, amb caràcter intern, a l’obertura de l’oferta i examinarà i qualificarà prèviament la 
validesa formal dels documents continguts, així com també si contenen tota la documentació 
exigida a aquest Plec. 
 
Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels documents que s’han 
d’incloure a l’oferta inicial llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de contractació. 
 
A aquests efectes es comunicarà al licitador l’existència de defectes o omissions esmenables 
mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la corresponent notificació al licitador, atorgant- 
lo un termini de tres dies naturals per a que pugui presentar l’oportuna esmena mitjançant l’eina 
de Presentació telemàtica d’ofertes. Un cop analitzada la documentació i les esmenes 
presentades, si s’escau, la Mesa de contractació, acordarà de forma motivada l’admissió o 
exclusió del licitador i, en el seu cas, la causa d’exclusió de la licitació. Aquests acords seran 
notificats al licitador i publicats a la PSCP. 
 
9.2.- Tanmateix, el licitador serà exclòs de la licitació, mitjançant resolució motivada, si la seva 
proposició no concorda amb la documentació examinada i admesa, modifica substancialment el 
model de proposició establert en aquest Plec, i si el licitador reconeix l’existència d’error o 
inconsistència que fa inviable l’oferta. 
 
L’acord d’exclusió de la Mesa de contractació, degudament motivat, serà notificat al licitador i 
publicat a la PSCP. 
 
9.3.- D’acord amb el que preveuen els articles 168.5 i 170.2 LCSP, la licitació preveu una fase 
de negociació. A tal efecte, l’IRTA negociarà amb el licitador les condicions previstes en 
l’Apartat 11.2 del quadre de característiques, tenint en compte l’oferta inicial. 
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L’IRTA convidarà al licitador, per correu electrònic, notificació electrònica o mitjançant l’eina de 
presentació telemàtica, per tal que presenti, mitjançant la mateixa eina o per correu electrònic, 
una darrera oferta: Oferta definitiva, atorgant-li a tal efecte un termini 3 dies naturals per 
presentar l’oferta definitiva, d’acord amb el model de l’annex 1B del Plec. 
 
Quan s’hagi assolit una solució satisfactòria en la negociació amb el licitador, l’IRTA podrà 
procedir a posar fi a les negociacions amb l’assistència, en el seu cas, de la Comissió Tècnica, 
deixant-ne constància a l’expedient de contractació, d’acord amb l’article 169.8 LCSP. 
  
Si la negociació no dona lloc a una solució satisfactòria per a l’IRTA, aquesta no estarà obligada 
a adjudicar el contracte al licitador. 
 
9.4.- La Mesa de contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, acordarà l’admissió 
de l’oferta definitiva o, en el seu cas, elevarà raonadament a l’Òrgan de contractació la proposta 
de declarar deserta la licitació, quan l’oferta definitiva no sigui admissible. 
 
9.5.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació, el licitador podrà ser objecte d’exclusió, amb anterioritat o durant la 
tramitació del procediment si incorre en alguna de les causes de prohibició de contractar 
previstes a l’article 71 de la LCSP. 
 
9.6.- A continuació es requerirà al licitador admès per a que en el termini de 7 dies hàbils, a 
comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti: 
 

(i) La garantia definitiva per la quantia requerida en l’Apartat 6.2 del quadre de 
característiques que haurà de ser presentada a l’IRTA i validada per aquesta. 
 
L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 

 
a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives 

de Crèdit, Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca 
autoritzats per operar a Espanya. 
 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 2A 
d’aquest Plec. 
 

b) Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de formalitzar segons el 
model que figura a l’annex 2B d’aquest Plec. 
 

c) En metàl·lic (en efectiu, o bé mitjançant xec bancari o xec conformat a nom 
de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute 
públic. El metàl·lic, els valors o els certificats corresponents es dipositaran a 
la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de 
Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipòsits de Girona, Tarragona i 
Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1. a) del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el lliurament 
del resguard emès. 

 
La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III i IV de 
l’esmentada norma. 
 
En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una 
o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia 
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requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió 
Temporal. 

 
(ii) Acreditació del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable 

respecte del personal propi del licitador que destinarà a l’execució del contracte i del 
personal subcontractat, en els termes indicats en la clàusula 7.1.5 de les bases del 
Concurs de projectes i allò declarat pel licitador en el Concurs de projectes, en 
cas que el licitador sigui persona jurídica o empresari persona física amb treballadors 
contractats. 

 
(iii) En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels tècnics de 

l’Equip redactor designats per l’Adjudicatari en el Concurs de projectes -a excepció 
de l’Autor/s del projecte i de la proposta gràfica guanyadora, que hauran de ser els 
mateixos-, el licitador podrà proposar en aquest moment la substitució del/s tècnic/s 
inicialment designats per un/s altre/s sempre que, el/s nou/s tècnics proposat/s 
compleixi/n els requisits de solvència tècnica o professional requerits en l’Apartat 7 
del quadre de característiques de les bases del Concurs de projectes. 

 
Només si es dona compliment a les condicions indicades serà admès un eventual 
canvi del/s tècnic/s esmentats, en cas contrari, es considerarà que el licitador ha 
retirat la seva oferta. 

  
(iv) La disposició d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional 

d’acord amb els termes i import assegurat no inferior al previst en l’Apartat 13.6 del 
quadre de característiques. 
 
A la pòlissa d’assegurança figurarà com a assegurat addicional l’IRTA, que haurà 
d’aprovar els termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents 
fins a la recepció del contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar 
davant l’IRTA la contractació de l’assegurança requerida, l’Adjudicatari aportarà la 
pòlissa corresponent acompanyada, en el seu cas, del certificat emès per la 
companyia asseguradora o pel corredor que l’hagi intermediat. 

 
(v) La relació del personal, indicant el seu nom i cognoms, DNI i numero d’afiliació a la 

Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la 
Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació del 
document RNT (Relació Nominal de Treballadors). Complementàriament, i en el seu 
cas, declaració responsable per part de l’empresa en què es declari els llocs de 
treball que encara no té contractats que s’ocuparan en l’execució del contracte i que 
acreditarà l’afiliació i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caràcter previ 
a l’inici de l’activitat contractada. 

 
(vi) Documentació necessària requerida per al finançament a través del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, d’acords amb els models de declaracions dels annexos 6 al 9 ambdós 
inclosos del Plec: 

 
- Declaració d’absència de conflictes d’interès dels beneficiaris (DACI). 
- Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 

d’actuacions del Pla de recuperació , transformació i resiliència (PRTR): 
- Declaració de Compromís en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de 

recuperació , transformació i resiliència (PRTR): 
- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar 

perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 
17 del Reglament (UE) 2020/852. 
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(vii) Acreditació de la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de 

l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o al Cens equivalent de l'Administració 
Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada a la data 
de participació en el procediment de licitació. 

 
En el cas que es consideri que la documentació presentada pel licitador presenta defectes o 
omissions esmenables se li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no podrà 
ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicació. 
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i 
es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte l’IRTA emetrà la corresponent factura, 
s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix termini que el fixat a la clàusula 35.4 
del present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultarà a l’IRTA per a fer 
efectiva dita penalització, mitjançant compensació de crèdits que pogués ostentar el licitador 
front a l’IRTA. 
  
9.7.- Una vegada aportada la documentació requerida a l’apartat anterior, la Mesa de 
contractació elevarà a l’Òrgan de Contractació la corresponent proposta raonada d’adjudicació 
del contracte o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació. 
 
La proposta d’adjudicació de la Mesa de contractació no crea cap dret a favor del licitador atès 
que l’Òrgan de Contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió. 
 
9.8.- El director general de l’IRTA, que és l’Òrgan de Contractació, vista la proposta d’adjudicació 
del contracte efectuada per la Mesa de contractació, acordarà l’adjudicació del contracte. Llevat 
que l’acord d’adjudicació sigui contradictori amb la proposta de la Mesa de contractació o es 
basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius continguts a la proposta de 
la Mesa de contractació. 
 
9.9.- L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació indicada a l’apartat 6 precedent, d’acord amb l’article 150.3 LCSP. De no produir-
se l’adjudicació en dit termini, el licitador tindrà dret a retirar la seva proposta. 

 
9.10.- L’adjudicació del contracte una vegada acordada serà notificada al licitador en la licitació 
i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies. 
 
Desena. Decisió de no adjudicar o celebrar el contracte i desistiment del 
procediment d’adjudicació 
 

L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, per 
raons d’interès públic degudament justificades, abans de la formalització del contracte. També 
podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, quan s’apreciï una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació. 
 
Onzena. Formalització, perfeccionament i publicitat del contracte 
 

11.1.- Documentació a lliurar amb caràcter previ a la formalització 
 
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que l’IRTA assenyali, 
l'Adjudicatari restarà obligat a complimentar i lliurar a l’IRTA la documentació que es relaciona a 
continuació. L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que 
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a aquest efecte té l’eina de “Presentació Telemàtica d’ofertes”, mitjançant la qual s’enviarà 
un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa licitadora en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixi a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
documentació corresponent: 
 

- En cas de modificació respecte dels aportats pel licitador o dels comprovats per 
l’IRTA amb caràcter previ, el document o documents probatoris de la personalitat i 
representació de l’Adjudicatari, que no afecti a les condicions d’aptitud de 
l’Adjudicatari, i que hauran de ser presentats a l’IRTA i validats per aquesta, abans 
de formalitzar el contracte. 

 
- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unió Temporal d’Empreses, en qualsevol 

règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat 
per a la formalització del contracte, llur constitució en escriptura pública, en la qual 
consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única 
de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció i el CIF assignat a la unió. 

 
L’IRTA comunicarà per escrit a l’Adjudicatari la data de formalització del contracte amb una 
antelació de com a màxim 5 dies naturals. 

 
L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte amb els efectes de l’aplicació de la penalitat del 3% prevista en 
l’apartat següent. 
 
11.2.- Formalització i perfeccionament de contracte 
 
En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 15 del quadre de característiques, el contracte 
licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació el contracte es 
formalitzarà un cop transcorregut el termini de 10 dies naturals des que es remeti la notificació 
de l’adjudicació als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en Matèria de 
Contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització del contracte, i dins del termini 
de 5 dies naturals a comptar des del següent en que l’adjudicatari rebi el requeriment per a la 
seva formalització. 
 
En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 15 del quadre de característiques, el contracte 
licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació, el contracte es 
formalitzaran dintre dels 15 dies naturals següents des que es remeti la notificació de 
l’adjudicació als licitadors. 
 
La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’Adjudicatari de totes les 
clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clàusules 
Administratives i de la documentació que la integra. 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest serà requisit necessari per a 
iniciar-se la seva execució. 
 
El contracte es formalitzarà en document privat. No obstant, l’empresa adjudicatària podrà 
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses 
corresponents. 

 
Si per causa imputable a l’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini 
indicat, se li exigirà l’import de 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs), en concepte de 
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si l’hagués constituït, i 
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sense perjudici d’incórrer en causa de prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de 
la LCSP. 
 
11.3.- Publicitat de la formalització del contracte 
 
Si es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert a 
l’Apartat 8.1 del quadre de característiques, la formalització del contracte es publicarà en la 
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalització; tanmateix es publicarà 
al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalització del contracte. 
L’anunci al DOUE haurà de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu 
enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constància a l’expedient i sense 
que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci. 
 
Si es tracta d’un contracte No subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert a 
l’Apartat 8.1 del quadre de característiques la formalització del contracte es publicarà a la 
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalització. 
 
La formalització del contracte, serà comunicada al Registre Públic de contractes i, si procedeix, 
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre. 

 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de contractes seran d’accés públic, amb 
les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials. 
 
 

IV. ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ 
 
Dotzena. Protecció de dades 
 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades o RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), l’IRTA en tant que Responsable del 
tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es compromet a 
aplicar la diligència i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin 
comunicades per part del licitador com a conseqüència de la gestió del procés de licitació, 
adjudicació i execució dels contracte, amb l’única finalitat de complir les obligacions legals de 
comprovació, control i vigilància que puguin derivar de la contractació. 
 
Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, les 
obligacions en matèria de protecció de dades del RGPD i LOPD vigents. 
 
D’acord amb l’anterior, es deixa constància de que, 
 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui 
dades de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix. 

 
- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 

caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, 
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les 
persones interessades / afectades per a facilitar la referida informació a l’IRTA amb 
la finalitat de licitar en el present procediment. 
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- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que els 
licitadors/adjudicatari autoritzen a l’IRTA a tractar la referida informació en els termes 
informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 

 
Així mateix, atès que el present contracte està subjecte, si s’escau, als controls de la 
Comissió Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la 
Fiscalia Europea, aquests òrgans tindran dret a l’accés a la informació sobre els 
mateixos, fet que els licitadors/adjudicatari autoritzen amb la presentació de la 
Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució d’actuacions 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) segons el model de 
l’annex 7 del Plec. 

  
Tretzena. Principis ètics i regles de conducta 
 

13.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 
o indirectament, en el procediment de licitació estan subjectes al Codi de principis i conductes 
recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma 
transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment d’acord amb el grau 
d’intervenció i de responsabilitat en els procediments. 
 

13.2.- La presentació de la proposta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 
ètics i d’integritat. 
 

13.2.1.- Els licitadors i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents. 

 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del procés de licitació. 

 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública. 
 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 
e) En el moment de presentar la proposta, el licitador ha de declarar si té alguna situació 

de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o 
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. 

 
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic 
imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència 
i el seu sector públic, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència 
que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 
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13.2.2.- Els licitadors i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a 
complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no 
fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes 
sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea. 
 
13.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 
 
13.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 16.2.1 l’Òrgan de 
Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 
 
En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 16.2.1 l’Òrgan de Contractació 
ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 
establir. 
 
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
competents per raó de la matèria. 
 
Així mateix, les actuacions que són objecte del Concurs de projectes estan subjectes, si s’escau, 
als controls de la Comissió Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes 
Europeu i la Fiscalia Europea, tenint dret aquests òrgans a l’accés a la informació. 
 
Catorzena. Confidencialitat 
 
14.1- El/s licitador/s i l’Adjudicatari es comprometran a guardar la màxima reserva i 
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per 
l’IRTA, per la Generalitat de Catalunya el seu sector públic o per terceres persones o entitats en 
les que participi l’IRTA, amb independència de la forma en que aquesta informació hagi estat 
facilitada als efectes de participar en la licitació i per a l’execució del contracte en el cas de 
l’Adjudicatari. 
 
Així mateix, l’Adjudicatari es comprometrà a que la informació de caràcter confidencial no 
s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 

  
Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació Confidencial", 
en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, ja sigui tècnica, 
financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per l’IRTA als 
licitadors o a l’Adjudicatari en la presentació de l’oferta i en l’execució del contracte licitat, 
mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma verbal i, en particular, 
els projectes en els que participi l’IRTA i qualsevol altra documentació, dada o material de 
recolzament derivada d’aquests treballs, així com la informació del propi IRTA a la qual 
l’Adjudicatari tingui accés durant el desenvolupament de les seves tasques. 
 
Per tot l’anterior, el/s licitador/s i l’Adjudicatari ja sigui durant la vigència del contracte formalitzat 
amb l’IRTA o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o facilitar l’accés a 
cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, informació que sigui propietat de l’IRTA o 
que, sense que ho sigui, tingui la consideració d’Informació Confidencial en el sentit estipulat en 
aquest pacte. El/s licitador/s i l’Adjudicatari acceptaran que tots aquests documents i 
informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat. 

 
D’acord amb l’anterior, el/s licitadors i l’Adjudicatari es comprometen a: 
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a. Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells 
empleats, subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la 
seva participació en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes 
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del 
compromís de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o 
professional que pugui participar de forma directa en l’execució del contracte licitat 
subscrigui un document o un compromís de total confidencialitat en les termes 
estipulats en la present clàusula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en 
l’execució del contracte licitat. 

 
b. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi 

l’execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies 
que es realitzin de la Informació confidencial. 

 
c. Notificar a l’IRTA, immediatament o amb la major promptitud possible des del 

moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de 
la informació confidencial. 

 
d. A respondre davant de l’IRTA del compliment de les obligacions resultants del 

present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors. 
 

En cas que el/s licitador/s haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada 
extingida la relació contractual per part de l’Adjudicatari, independentment del moment, la forma 
i els motius de la finalització, s’obliguen a: 

 
a) Lliurar a l’IRTA tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, memoràndums i 

dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi obtingut durant la 
licitació o la vigència del contracte i, en general, qualsevol material que hagi generat 
en el marc del mateix. 

 
b) Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o 

fora d’aquest. 
 
c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els 

drets de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular 
l’IRTA. 

 
14.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i 
l’Adjudicatari haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i 
exprés de l’IRTA. 
 
14.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del 
món, obligant-se l’Adjudicatari respecte aquesta informació confidencial a que tingui accés 
durant l’execució del contracte a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present 
clàusula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informació. 
 
14.4.- El/s licitador/s i l’Adjudicatari reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 
confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a l’IRTA, pel que aquests reconeixen i 
accepten que aquest, a banda de sol·licitar la corresponent indemnització pels danys i perjudicis 
causats, podrà adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri oportunes per impedir 
que el/s licitador/s o l’Adjudicatari incompleixin o continuï incomplint la present clàusula. A dit 
efecte el/s licitador/s i l’Adjudicatari accepten que la garantia definitiva quedi afecta al 
compliment de les obligacions contretes en aquesta clàusula. 
 
14.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 
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a) A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre 

que aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda del/s licitador/s o 
l’Adjudicatari. 
 

b) De forma que impedeixi a l’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del 
contracte. 

 
V. RÈGIM JURÍDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, RÈGIM D’INVALIDESA 

DEL CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Quinzena.- Règim jurídic 
 
15.1.- La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a 
allò previst a la secció 1a –si es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, 
d’acord amb l’establert a l’Apartat 8.1 del quadre de característiques-, i la secció 2na del 
Capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de 
desenvolupament de l’antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi a la nova LCSP. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
 
15.2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, el contracte té la consideració de contracte privat. 
En conseqüència, els efectes i extinció del contracte es regirà per les normes del dret privat i 
d’acord amb l’article 319 de la LCSP, es regirà per l’article 201 d’obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral, l’article 202 sobre condicions especials d’execució, els articles 
203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessió i 
subcontractació, l’article 198.4 sobre condicions de pagament, l’article 210.4 sobre compliment 
del contracte i recepció dels treballs. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del 
contracte per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; així 
com la causa de resolució del contracte per l’impagament durant l’execució dels mateixos, dels 
salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o 
l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col·lectius sectorials i territorials 
d’aplicació d’acord amb l’article 211.1 i) de la LCSP. 

 
Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució del contracte es prendran en 
consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades per 
la legislació civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per l’execució de contractes 
del sector públic a Catalunya i a Espanya. 
 
Setzena.- Règim de recursos 
 
16.1.- Recurs administratiu 
 
En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2.1 del quadre de característiques de la 
licitació, el valor estimat del Concurs de projectes sigui igual o inferior a 100.000 euros, els actes 
que es dictin en el present procediment de licitació, atès que no es reuneixin els requisits de 
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l’article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposició de recurs especial, podran impugnar-se en 
via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques davant del Conseller del 
Departament de Recerca i Universitats, al qual està adscrit l’IRTA, d’acord amb el previst per 
l’article 44.6 de la LCSP. 
 

16.2.- Recurs especial en matèria de contractació 
 
16.2.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2.1 del quadre de característiques de 
la licitació, el valor estimat del Concurs de projectes sigui superior a 100.000 euros, es podrà 
interposar recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i següents de la 
LCSP, contra: 
 

a) els anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la present licitació i els documents 
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació; 

b) els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests darrers 
decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de 
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o 
interessos legítims. En tot cas es considerarà que concorren aquestes circumstàncies 
anteriors en els actes de la Mesa o Òrgan de Contractació pels que s’acordi l’admissió o 
inadmissió de licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes; 

c) els acords d’adjudicació, i 
d) les modificacions basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la 

LCSP, per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova 
adjudicació. 

 
Amb caràcter general no s’admetrà el recurs contra el present Plec de Clàusules i la resta de 
documentació integrant com a documentació contractual si el recurrent, amb caràcter previ a la 
seva interposició hagués presentat oferta, sens perjudici d’allò previst pels supòsits de nul·litat 
de ple dret. 
 
Els defectes de tramitació que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat 
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcció d’acord a dret, i 
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al·legades pels interessats en 
el supòsit de recórrer l’acte d’adjudicació. 
 
16.2.2.- El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o interessos 
legítims de les quals, individuals o col·lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats, 
de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors. 
 
Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions 
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execució 
del contracte s’incompleixin per l’empresari les obligacions socials o laborals respecte dels 
treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot cas s’entendrà legitimada 
l’organització empresarial representativa dels interessos afectats. 
 
16.2.3.- El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de 10 dies 
naturals, i es computa de la manera que estableix l’article 50.1 de la LCSP, de conformitat amb 
l’article 58 l del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 
per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 
  
16.2.4.- L’escrit d’interposició del recurs es podrà presentar en el registre d’entrada de l’IRTA, o 
al del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic situat al carrer del Foc, núm. 57, de 
Barcelona, a través de la pàgina web habilitada per a la presentació 
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(https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/trec/), o en els llocs establerts a l’article 16.4 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Els escrits presentats en registres diferents als esmentats específicament en el paràgraf anterior, 
hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més ràpida possible. 
 
Cas d’haver-se de presentar documentació esmenada s’haurà de fer necessàriament davant el 
registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
 
16.2.5.- A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, 
els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol·licitud 
d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per l’article 51.1 
de la LCSP. 
 
16.2.6.- En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del recurs, 
aquesta s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la 
recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l’advertiment de què si no 
s’esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015. 
 
16.2.7.- Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació abans de la interposició del 
recurs especial, haurà de sol·licitar-ho davant l’Òrgan de Contractació, qui haurà de posar-lo de 
manifest, sense perjudici dels límits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies hàbils 
següents als de la recepció de la sol·licitud. La presentació de dita sol·licitud no paralitzarà en 
cap cas el termini per a la interposició del recurs especial. 
 
16.2.8.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic competent per a resoldre’l donarà trasllat del mateix a la resta 
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies hàbils per a formular al·legacions, que hauran de 
presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldrà de forma simultània en el mateix termini 
sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol·licitat en l’escrit d’interposició, o si s’hagués 
produït l’acumulació, cas que aquesta sol·licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a la 
presentació del recurs. Si s’haguessin sol·licitat després de la interposició de la interposició del 
recurs, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic les resoldrà en els termes exposats 
anteriorment, sense suspendre el procediment principal. 
 
Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resoldrà 
sobre el manteniment o no de la suspensió automàtica prevista a l’article 53 de la LCSP, 
entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolució expressa acordant el seu aixecament. 
 
16.2.9.- Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la 
seva formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
resoldrà el recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant la resolució a tots els 
interessats. 
 
Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació del Concurs de projectes a un altre licitador, es 
concedirà a aquest un termini de 7 dies hàbils per tal que aporti la documentació assenyalada 
en la clàusula 12.1 del present Plec. 
 
16.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del següent al d’interposició del recurs sense 
que hagi estat notificada la resolució, l’interessat podrà considerar-lo desestimat a fi i efecte 
d’interposar el recurs contenciós-administratiu a que es refereix l’apartat següent. 
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16.2.11.- Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós 
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 

Dissetena.- Mesures cautelars 
 
17.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2.1 del quadre de característiques, el 
valor estimat del Concurs de projectes sigui superior a 100.000 euros, les persones legitimades 
per a interposar Recurs Especial en Matèria de Contractació, d’acord amb l’apartat precedent, 
podran sol·licitar l’adopció de mesures cautelars davant del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic d’acord amb l’establert en l’article 49 de la LCSP. 
 
17.2.- Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en 
matèria de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició. 
 
17.3.- La sol·licitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies hàbils 
següents a la presentació del recurs o escrit en que se sol·licitin. Si la sol·licitud fos prèvia a la 
interposició del Recurs Especial i abans de dictar resolució s’hagués interposat dit recurs, el 
Tribunal acumularà en el recurs la petició de mesures cautelars. 
 
17.4.- La resolució que concedeixi la mesura cautelar sol·licitada podrà imposar la constitució 
de caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva 
adopció d’acord amb allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les 
mesures cautelars produiran efectes un cop constituïdes la garantia o la caució. 
 
17.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas 
al termini concedit per la presentació de propostes pels interessats. 
 
17.6.- Les mesures cautelars que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació del 
recurs especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini establert 
per la seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït. 
 
Divuitena.- Règim d’invalidesa del contracte 
 
El contracte està sotmès al règim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP 
aplicables als poders adjudicadors. 
 
Dinovena.- Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 

qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 

efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.  

 
 

VI. DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA AMB 
L’EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 
 
Vintena.- Condicions especials d’execució i obligacions essencials del contracte 
 

Les condicions especials d’execució del contracte i les obligacions essencials del contracte 
d’obligat compliment per part l’Adjudicatari són les previstes en l’Apartat 13 del quadre de 
característiques. 
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Respecte l’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s del projecte i Director d’obra de l’objecte 
del contracte d’acord amb les requisits previstos en l’Apartat 6 del quadre de característiques 
de les bases del Concurs de projectes suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat de 
canvi sobrevingut de l’Autor/s redactor/s i Director d’obra proposat per l’Adjudicatari per a 
l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, l’IRTA requerirà la substitució del 
mateix, al seu criteri, d’acord als requisits establerts en l’esmentat Apartat 6 del quadre de 
característiques i la clàusula 6.2 B2), ambdós de les bases del Concurs de projectes. 
 

Vint-i-unena.- Despeses a càrrec de l’adjudicatari, incloses en el preu del contracte 
 
21.1.- Despeses a càrrec de l’adjudicatari 
 
En el preu inicial o pressupost del contracte que comprenen tots els treballs a realitzar, inclosa 
la forma de càlcul d’honoraris per a la Redacció de projectes modificats, s’entendran inclosos 
sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 
 

- Els sous, plus i dietes, quotes col·legials, a la Seguretat Social o a mútues del 
personal assignat per l’Adjudicatari a la l’execució del contracte. 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte amb excepció de l’IVA, 
en  cas d’ésser procedent. 

- Assegurances de tota mena. 
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, 

tant en hores extraordinàries com en dies festius. 
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, 

material d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments 
dels Plecs de Prescripcions tècniques per a la redacció del projecte. 

 
Les despeses específiques per a la Redacció del Projecte bàsic i executiu i eventuals projectes 
modificats que s’encarreguin següents: 
 

- Autoritzacions de tercers necessàries per a la redacció del projecte. 
- Les despeses pel compliment de l’Assegurament de la Qualitat del Projecte. 
- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions 

corresponents a la certificació energètica en la fase de redacció de projecte, 
honoraris diversos de l’Adjudicatari, etc. 

- La col·laboració i assistència tècnica a la tramitació i gestió de les llicències i 
permisos necessaris per a la posterior execució de l’obra. 

- Les despeses d’elaboració de l’estudi de Seguretat i Salut i coordinació en matèria 
de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte. 

- Costos derivats de la supervisió i verificació de l’Estudi de Seguretat i Salut per un 
organisme o servei suficientment acreditat segons l’IRTA, si l’objecte del contracte 
ho requerís. 

- Permisos i llicències necessaris (excepte els que faciliti directament l’IRTA). 
 
Les despeses específiques de la Direcció d’obra següents: 

 
- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra, 

certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificació energètica de l’obra 
acabada, honoraris diversos de la Direcció de l’obra que es derivin de les tasques 
encarregades, tramitacions, etc. 

- Les despeses d’eventuals actuacions de Direcció d’obra en reparacions o esmenes 
de defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra. 
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- Les despeses d’inspecció de l’obra durant el període de garantia de la mateixa i en 
tot cas, les originades per a la inspecció final prèvia a la formalització de l’Acta de la 
fi període de garantia. 
 

21.1.2.- Per tot l’anterior, el preu del contracte comprèn la totalitat de despeses i dels treballs 
contemplats durant el termini d’execució previst, i es consideren inclosos els costos, riscs, 
beneficis i impostos (amb l’única excepció de l’IVA). 
 
Vint-i-dosena.- Compliment del termini d’execució i vigència del contracte 
 
22.1.- El termini d’execució del treballs per la Redacció del Projecte bàsic i executiu, dins del 
qual hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepció, 
serà el previst en el contracte. L’Adjudicatari restarà obligat a més a complir estrictament els 
terminis parcials que es puguin preveure en el contracte. 
 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant l’ampliació del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment. 
 
Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, l’IRTA procedirà 
a la seva revisió en un termini segons el previst en l’Apartat 3 del quadre de característiques. 
Posteriorment, l’IRTA donarà trasllat d’aquests treballs a l’òrgan competent de l’Administració 
de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del contracte per a l’aprovació del projecte 
dintre del termini previst en l’Apartat 3 del quadre de característiques. 
 
22.2.- Atès que el contracte de Direcció d’obra es configura com un contracte complementari al 
d’execució de les obres que seran objecte de Direcció, la vigència del contracte dins del qual 
hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir 
a la seva recepció, esta sotmesa als següents terminis: 
 

- el termini real de l’execució de les obres objecte de Direcció. En cas d’allargament 
del termini d’execució de les obres, l’IRTA acordarà l’ampliació del termini del 
contracte per la prestació de Direcció d’obra per tal d’adaptar-lo a la durada real de 
les obres. 

 
- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra i durant el qual el 

contracte de Direcció romandrà vigent. 
 
22.3.- El termini per a la redacció i lliurament de projectes modificats serà el que s’estableixi en 
l’Addenda de l’encàrrec corresponent quan concorri la necessitat. 

 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant ampliació del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part dels treballs l’encàrrec afectada. 
 
Vint-i-tresena.- Persona responsable del contracte 
 
23.1.- D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP, i els articles 19.2 i 19.5 del Decret llei 5/2021, l’IRTA 
designarà una persona responsable del contracte amb les funcions de supervisar l’execució del 
contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta 
realització de la prestació en el marc de les seves facultats i per a exercir les funcions 
específiques i complir les obligacions següents: 
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a. Autoritzar l'alteració dels mitjans humans i materials que es va obligar a adscriure 
a l'execució del contracte. 

b. Subscriure el Codi de principis i conductes recomanables a la contractació 
pública (https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-
bones- practiques/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-
conductes- recomanables.pdf 

 
La persona designada haurà de subscriure una declaració d’absència de conflicte d’interès que 
restarà incorporada en l’expedient de contractació. 
 
23.2.- D’acord amb el previst a l’article 18.3 del Decret llei 5/2021, el responsable del contracte, 
amb una periodicitat com a mínim bimensual, ha d'informar a la Comissió mixta de seguiment 
abans esmentada, del funcionament del contracte i a l'òrgan de contractació, mitjançant la 
tramesa d'un full de seguiment que s'ajusti al model que aprovi la dita Comissió, i ha de proposar, 
si escau, les modificacions, les penalitats o les mesures que consideri necessàries per a 
assegurar la correcta execució del contracte. 
  
23.3.- D’acord amb el previst a l’article 19.3 del Decret llei 5/2021, en el cas de modificació en 
la designació del responsable del contracte, s'ha de comunicar per escrit i de manera immediata 
al contractista. 

 
23.4.- Sense perjudici de l’anterior, des d’una vesant tècnica, d’acord amb l’article 62.2 de la 
LCSP, el Director d’Obra designat per l’Adjudicatari exercirà les facultats del responsable del 
contracte d’execució de les obres objecte de direcció, amb les funcions de supervisar l’execució 
de les obres i adoptar les decisions tècniques i dictar les instruccions tècniques necessàries per 
tal d’assegurar la seva correcta execució. 
 
Vint-i-quatrena.- Equip tècnic destinat a l’execució del contracte 
 
24.1.- L’Equip tècnic destinat a l’execució del contracte serà el que l’Adjudicatari hagi designat,  
i consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb allò disposat en 
aquest Plec, i haurà de disposar de la titulació acadèmica i professional necessàries per 
desenvolupar els treballs. 
 
24.2.- El representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les obligacions 
que es derivin dels contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb 
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb l’IRTA, serà el designat per l’Adjudicatari 
a la seva oferta, qui actuarà com a Autor/s redactor/s del projecte i Direcció d’obra. 
 
24.3.- Durant l’execució del contracte, l’IRTA valorarà lliurement la idoneïtat de les persones per 
a dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol moment, exigir la seva 
substitució quan, a criteri de la institució, no desenvolupin amb satisfacció les prestacions que 
són objecte del contracte. L’Adjudicatari haurà d’atendre aquesta exigència en el termini de les 
dues setmanes següents al requeriment de l’IRTA. La ignorància de la seva exigència facultarà 
a l’IRTA a imposar la penalització prevista per aquesta causa en la clàusula 37 o a resoldre el 
contracte amb pèrdua de la garantia definitiva. 
 
24.4.- No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita de 
l’IRTA, en resposta a una petició motivada per part de l’Adjudicatari. 
 
 
Vint-i-cinquena.- Oficines i altres mitjans 
 
25.1.- L’Adjudicatari haurà de disposar, al seu càrrec, de tots els mitjans humans i materials 
necessaris per a la correcta execució del contracte. 
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L’Adjudicatari haurà de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament del contracte, 
equipant-los amb serveis necessaris, amb les despeses al seu càrrec. 
 
25.2.- En el cas que l’IRTA posi a la disposició de l’Adjudicatari el local o l’oficina, es detraurà 
del pressupost la part corresponent dels elements cedits. 

 
25.3.- L’Adjudicatari disposarà dels mitjans de transport que assegurin la necessària mobilitat 
dels membres de l’Equip tècnic. 
 
Vint-i-sisena.- Llengua de treball en l’execució del contracte 
 
L’Adjudicatari ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat 
i l’IRTA derivades de l’execució del contracte. Així mateix, l’Adjudicatari i, si escau, el personal 
subcontractat han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la 
resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les prestacions objecte 
del contracte. 
 
En particular, l’Adjudicatari ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment 
de l’objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Així mateix, l’Adjudicatari assumeix 
l’obligació de destinar a l’execució dels contracte els mitjans i el personal que resultin adients 
per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest 
efecte, l’Adjudicatari haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries per 
garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement 
suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació 
de manera fluida i adequada. 

 
En tot cas, l’Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  
 
 
Vint-i-setena.- Subcontractació 
 
27.1.- L’Adjudicatari podrà subcontractar parcialment l’objecte del contracte amb tercers d’acord 
amb els requisits dels articles 215 i 216 de la LCSP i la limitació establerta a l’Apartat 13.3 del 
quadre de característiques d’acord amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, atès el caràcter 
finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia del crèdit que finança 
aquest contracte. 
 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
Caldrà que l’Adjudicatari es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers 
subcontractats pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la qualificació i 
especialització del personal dels tercers contractistes. L’IRTA restarà sempre aliena i al marge 
de les relacions entre l’Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per 
les conseqüències derivades dels contractes que celebri aquell amb el segon, i continuarà, per 
tant, relacionant-se exclusivament amb l’Adjudicatari a tots els efectes. 
 
27.2.- Els licitadors han d’indicar en les seves ofertes, els elements accessoris del contracte que 
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit 
per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui 
vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes 
s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses 
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que es té previst subcontractar. Aquest requisit fou requerit en el Concurs de projectes 
precedent. 
 
En el cas que l’Adjudicatari vulgui subscriure contractes que no s’ajustin a allò indicat en el 
Concurs de projectes i ratificat en el present contracte, aquests no es podran subscriure fins que 
transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat 
les justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb 
anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de 
mesures urgents, excepte si l’IRTA notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 
 
El Contractista haurà de comunicar a l’IRTA per escrit, una vegada adjudicat el contracte i com 
a molt tard, abans de l’inici de la seva execució la informació següent en relació als 
subcontractes que té intenció realitzar, per tal que aquest doni la seva conformitat: 
 

- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 
- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics 

i humans de que disposa i a la seva experiència. 
- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar 

d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del 
subcontractista on es farà constar també que compleix la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 
l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 
13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 
A l’efecte l’Adjudicatari presentarà la declaració complimentada de l’annex 10 junt amb la 
documentació que s’escaigui. 
 
27.3.- L’Adjudicatari en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses inhabilitades 
per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir 
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si l’IRTA comprova que l’empresa 
subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits supòsits, l’Adjudicatari 
haurà de substituir-los. 
 
27.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de l’Adjudicatari 
que assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront de l’IRTA, d’acord amb 
el contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment de les obligacions 
mediambientals, socials o laborals, així com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. 
 
El coneixement que l’IRTA tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la comunicació 
prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva de l’Adjudicatari. 
 
27.5.- L’Adjudicatari serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 
participin en el contracte. 
 
27.6.- Serà una obligació de l’Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, la afiliació i alta en la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment 
d’aquesta obligació a l’IRTA. Tanmateix l’Adjudicatari haurà d’informar a qui exerceix la 
representació de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació 
laboral. 
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27.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a l’IRTA qualsevol modificació en aquesta 
informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els  nous 
subcontractes. 
  
27.8.- La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, i la limitació 
establerta a l’Apartat 13.3 del quadre de característiques d’acord amb l’article 16.1.g) del 
Decret llei 5/2021 per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud  de 
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o 
de les que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’Adjudicatari una 
penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte. 
 
27.9.- Quan així es determini en l’Apartat 13.3 del quadre de característiques, les tasques 
critiques, en el seu cas identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de 
subcontractació i, per tant, hauran de ser directament executades per l’Adjudicatari, d’acord amb 
els termes de l’article 215.2 e) de la LCSP. 
 
27.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els 
articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
D’acord amb l’article 216 de la LCSP, l’Adjudicatari s’obligarà a satisfer als subcontractistes el 
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els 
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que 
tingui lloc l’acceptació o verificació de les prestacions per l’Adjudicatari, sempre que el 
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts. 
 
L’acceptació s’haurà d’efectuar per part de l’Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la 
prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’una eventual 
disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendrà verificada la conformitat de 
la prestació. 
 
D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, l’IRTA està obligada a comprovar el pagament per part 
de l’Adjudicatari als subcontractistes si l’import de la subcontractació és  igual o superior al 30 
per cent del preu del contracte, en relació als pagaments a subcontractistes que hagin assumit 
contractualment amb el l’Adjudicatari el compromís a realitzar determinades prestacions. 
 
A tal efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre a l’IRTA quan ho sol·liciti, la relació detallada dels 
subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni aquesta 
participació, amb les condicions de subcontractació relacionades amb el termini de pagament. 
Així mateix, l’Adjudicatari haurà d’aportar a petició a l’IRTA el justificant de compliment dels 
pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l’article 216 de la LCSP. 

 
D’acord amb la disposició addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les 
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a l’IRTA, si s’escau, que el 
podrà realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en l’article 215 de la LCSP i 
es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments s’entendran realitzats per 
compte del Contractista i en cap cas serà imputable a l’IRTA, el retard en el pagament derivat 
de la manca de conformitat del contractista principal a la factura presentada per el 
subcontractista. A efectes de dur a terme el pagament la facturà es realitzarà d’acord amb les 
condicions establertes en la clàusula 41 del Plec. 
 
Vint-i-vuitena.- Obligacions laborals i fiscals 
 
28.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent 
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, 
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d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, de prevenció de riscos laborals i sindical, essent 
estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat de l’IRTA de 
l’incompliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
Als efectes de control per part de l’IRTA, sense que això impliqui no obstant cap obligació per 
aquesta última, l’Adjudicatari haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per l’IRTA, tenir 
complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, posant a disposició de 
l’IRTA, en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a tals obligacions. 
 
Així mateix, haurà de posar en coneixement de l’IRTA les contractacions de nou personal que 
hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la Seguretat 
Social, mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de Treballadors). 
 
En qualsevol cas, l’Adjudicatari està obligat en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP. 
 
Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions 
salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius, tenint en compte les categories 
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donarà lloc a la imposició 
de penalitats previstes per l’incompliment de les obligacions essencials del contracte de la 
clàusula 37.5.1 del Plec. A aquest efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre la justificació de la 
realització efectiva d’aquests pagaments a l’IRTA quan aquesta li ho sol·liciti. 
 
28.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els 
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 
 
28.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels treballadors 
que col·laborin en els treballs objecte del contracte, en no existir cap relació laboral entre els 
treballadors de l’Adjudicatari i l’IRTA, amb independència de la coincidència o no que pugui 
existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què es presten els corresponents serveis, 
com pot ser l’horari. En conseqüència l’IRTA queda totalment alliberada de qualsevol obligació 
i/o reclamació de tipus laboral que aquests treballadors li puguin formular, en tant en quant a 
l’Adjudicatari reconeix que en la prestació dels serveis pel seu personal en l’execució d’aquests 
contractes no concorren, front a l’IRTA, els requisits de voluntarietat, retribució, dependència, 
alienitat i poder de direcció efectiu per part de l‘empresari, exigits tant per la llei com per la 
jurisprudència, per tal que la relació laboral pugui ser reconeguda. 
 
28.4.- L’Adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del 
treball o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, de 
conformitat amb la legislació vigent. 

 
28.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als Reglaments de 
Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, de conformitat 
amb la legislació vigent. 
 
 
 
Vint-i-novena.- Obligacions de caràcter social 
 
29.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit de que 
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el 
previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova 
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el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 
social, en les condicions que reglamentàriament es determinin. 
 
29.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d’un pla d’igualtat 
conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat de dones i homes. 
 
29.3.- L’IRTA podrà en qualsevol moment demanar a l’Adjudicatari la justificació del compliment 
de les anteriors condicions de caràcter social. 

 
29.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de caràcter 
social per part dels subcontractistes. 
 
 
Trentena.- Responsabilitat professional 
 
30.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l’Adjudicatari. 
 
30.2.- L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l’objecte del contracte, s’obliga a 
mantenir en vigor la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella 
responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i a acreditar 
anualment el seu manteniment durant la vigència del contracte. 
 
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’Adjudicatari serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats. 
 
30.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redacció del projecte bàsic i 
executiu, i dels eventuals projectes modificats, l’Adjudicatari respondrà per defectes o errors 
dels treballs. 

 
30.3.1.- En conseqüència l’Adjudicatari respondrà de la qualitat tècnica dels treballs i dels 
defectes i insuficiències tècniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals 
o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte, l’IRTA li 
atorgarà, 

 
- Respecte de la prestació corresponent a la Redacció del projecte bàsic i executiu un 

termini no superior a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiències. 
Si transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estat corregides, l’IRTA 
podrà, atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la resolució del contracte 
o per concedir un nou termini d’esmena a l’Adjudicatari. 
 
En el supòsit de procedir a la resolució del contracte, s’incautarà la garantia definitiva 
i l’Adjudicatari incorrerà en l’obligació d’abonar a l’IRTA una indemnització equivalent 
al 25% de l’import del contracte corresponent a la prestació d’aquest apartat, IVA 
exclòs. 
 
Si es concedís un nou termini per a esmenar les deficiències, aquest no serà superior 
a un mes improrrogable, incorrent a més l’Adjudicatari en una penalització del 25% 
de l’import del contracte de la prestació d’aquesta apartat, IVA exclòs. 
 
I si l’Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessió d’aquest darrer termini, 
renunciés a la realització del contracte haurà d’abonar una indemnització igual a la 
meitat del preu del contracte corresponent a la prestació de redacció del projecte 
bàsic i executiu amb la pèrdua de la garantia definitiva. 
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Quan concedit el nou termini per a esmenar l’Adjudicatari incorregués de nou en 
incompliment, es procedirà a la resolució del contracte i l’Adjudicatari estarà obligat 
a abonar a l’IRTA una indemnització igual l’import del contracte corresponent a la 
prestació de redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs, amb la pèrdua de la 
garantia definitiva. 

 
- Respecte de l’encàrrec de Redacció de projecte modificat, un termini per a esmenar 

els errors i corregir les deficiències, atenent a les necessitats concretes de l’obra. 
 
Si transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estat corregides, l’IRTA 
podrà, atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la resolució de l’encàrrec 
de Redacció del projecte modificat o concedir un nou termini d’esmena a 
l’Adjudicatari. 
 
Si es resolgués l’encàrrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o 
concedit un nou termini per a esmenar les deficiències, l’Adjudicatari no les esmenés 
degudament, l’IRTA procedirà a la resolució de l’encàrrec de Redacció del projecte 
modificat, amb l’obligació de l’Adjudicatari a abonar a aquest una indemnització igual 
a l’import de la prestació de l’encàrrec, IVA exclòs, i amb la devolució dels possibles 
pagaments que per la redacció del projecte modificat l’IRTA hagués efectuat a 
l’Adjudicatari. 

 
30.3.2- En el supòsit que les deficiències dels treballs es detectin amb el replanteig del projecte, 
igualment l’Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per l’IRTA a l’efecte. Si 
transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin estat corregides, l’IRTA es reserva la 
facultat de solucionar-les i de repercutir els costos corresponents a l’Adjudicatari. 
 
30.3.3.- L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que l’IRTA 
li demani sobre el projecte objecte de redacció durant l’execució de les obres. 
 
30.3.4.- L’Adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant 
l’execució o explotació de les obres a l’IRTA, per defectes o insuficiències tècniques de l’objecte 
del contracte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris 
en que el mateix hagués incorregut imputables a l’Adjudicatari. La indemnització derivada de la 
responsabilitat exigible a l’Adjudicatari atenyerà el 50% de l’import dels danys i perjudicis 
causats, fins a un límit màxim de cinc vegades l’import del contracte corresponent a la prestació 
de redacció del projecte bàsic i executiu, i serà exigible dins del termini de deu anys, comptats 
des de la data de recepció del projecte. 
 
30.3.5.- Així mateix, si durant l'execució de l'obra es comprovés que una part o la totalitat de la 
mateixa és inexecutable per defectes i insuficiències del projecte imputables a l’Adjudicatari, 
l’IRTA podrà optar per requerir l’esmena del projecte a l’Adjudicatari al seu càrrec o encarregar 
la redacció de la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en aquest darrer 
cas l’IRTA repercutirà a l’Adjudicatari les despeses corresponents als honoraris de redacció 
d'aquest nou encàrrec total o parcial. 
 
30.3.6.- Si durant l’execució de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta 
es desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com 
a conseqüència d’errors o omissions imputables a l’Adjudicatari, l’IRTA podrà imposar a 
l’Adjudicatari les indemnitzacions següents en funció del percentatge de desviació, fins un 
màxim del 50% del preu de la prestació corresponent a la Redacció de projecte bàsic i executiu: 
 

- si la desviació fos superior al 20% i menys del 30% la indemnització serà del 30% 
del preu de la prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 
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- Si la desviació fos superior al 30% i menys del 40% la indemnització serà del 40% 
de la prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 

- Si la desviació fos superior al 40% la indemnització serà del 50% del preu de la 
prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 

 
Les indemnitzacions previstes en la present clàusula a càrrec de l’Adjudicatari podran fer-se 
efectives per l’IRTA amb càrrec de la garantia definitiva, disposant de l’import corresponent. 
 
30.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direcció d’obra, l’Adjudicatari 
s’obliga durant la vigència del contracte a atendre consultes i aclariments que l’IRTA li formuli i 
a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin detectar-se en els informes 
lliurats a l’IRTA o qualsevol altra documentació que pogués emetre en l’exercici de les seves 
funcions. 
 
Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessàries per a esmenar defectes 
en l’execució de les obres per part del contractista de l’obra. 

 
Tanmateix, l’Adjudicatari respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i perjudicis que 
durant l’execució o l’explotació de l’obra es puguin causar, per defectes, errors, omissions, 
mètodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiències, incompliments o insuficiències que 
li siguin imputables. 
 
Trentena-unena.- Règim de la garantia definitiva 
 
31.1.- La garantia definitiva constituïda per l’Adjudicatari fiançarà l’exacte compliment per part 
de l’Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència 
de la formalització del contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redacció del 
projecte basic i executiu, com de les tasques de Direcció d’obra, com de les derivades de la 
Redacció de projectes modificats, sense distinció entre les obligacions principals relacionades 
amb l’execució del contracte i les accessòries al mateix i estarà vigent fins a la recepció de les 
prestacions del contracte. 
 
En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 34, s’incrementés l’import del contracte 
s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia. També l’encàrrec de redacció d’eventuals 
projectes modificats comportarà l’increment de l’import de la garantia. 
 
Així mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o  indemnitzacions 
exigibles a l’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, 
en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que la 
garantia no es reposi en els supòsits esmentats,  l’IRTA podrà resoldre el contracte. 
 
En l’eventual supòsit que es produeixi la successió de l’Adjudicatari d’acord amb el previst en la 
clàusula 33, la garantia definitiva podrà ser, a criteri de l’IRTA, renovada o reemplaçada per una 
nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les especials característiques del 
risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga garantia conservarà la seva vigència 
fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
31.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes de l’Adjudicatari derivats del 
contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas podria haver abonat l’IRTA en excés al temps de la liquidació; del 
rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis derivats de l’incompliment de les obligacions 
de l’Adjudicatari, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat incompliment podrien 
exigir-se a l’IRTA per l’Administració o qualsevol organisme competent i, amb caràcter general, 
del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a l’Adjudicatari. 
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31.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, l’IRTA podrà procedir lliurement 
i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda, i disposar, en conseqüència, 
de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos 
dels que l’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot, no suspendran en cap cas la lliure 
disponibilitat de la garantia per l’IRTA. L‘única obligació de l’IRTA serà la de reintegrar en el seu 
dia les sumes disposades, si així resultés procedent. 

 
31.4.- La garantia definitiva serà retornada a la finalització de la totalitat de les prestacions i i 
lliurats tots els certificats i documentació pertinents, una vegada recepcionades les prestacions 
i en el seu cas finalitzat el període de garantia d’acord amb la regulació prevista en la clàusula 
38 del Plec, i una vegada l’òrgan competent de fiscalització de la Unió Europea accepti la 
sol·licitud de certificació presentada, d’acord amb el que disposa l’article 16.1.h) del Decret llei 
5/2021. 
 
Trentena-dosena.- Cessió del contracte 
 
Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per l’Adjudicatari a un tercer, 
sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de l’IRTA, quan es compleixin els requisits 
establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la 
competència en el mercat. 
 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa adjudicatària si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
Així mateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 
 

- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La 
sol·licitud de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la 
qual s’indicaran els motius de la mateixa. 

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import 
del mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan l’Adjudicatari es trobi en concurs 
de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en 
coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat 
negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una 
proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislació concursal. 

- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb l’IRTA i acrediti 
la solvència que sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte, a més 
de que no incorri en cap causa de prohibició per a contractar. 

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent 
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena 
efectivitat de la cessió a dur a terme. 

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el 
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li serà retornada 
quan l’IRTA disposi de la garantia constituïda pel cessionari. 

- Que la cessió es formalitzi entre l’Adjudicatari i el cessionari en escriptura pública. 
 
Abans d’autoritzar la cessió, l’IRTA requerirà la conformitat dels titulars d’aquells contractes 
adjudicats per l’IRTA que siguin accessoris del contracte principal objecte de cessió. 
 
El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, 
transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 
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Obtinguda l’autorització, i amb independència de la cessió formalitzada mitjançant escriptura 
pública entre l’Adjudicatari i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització documental 
entre l’IRTA, el cedent i el cessionari. El document definirà les relacions amb el nou Adjudicatari 
que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que  es considerin adients ateses les 
característiques del contracte i de la seva execució parcial,  fent constar, en tot cas, que el 
cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la data en que es formalitzi la cessió 
en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 

 
Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en la 
data que l’IRTA assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a l’IRTA la garantia definitiva, 
lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de la cessió del contracte. 
 
Trentena-tresena.- Supòsits de successió del contractista 
 
Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per l’Adjudicatari a un tercer, 
sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de l’IRTA, quan es compleixin els requisits 
establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la 
competència en el mercat. En el cas de fusió d’empreses en les que hi participi la societat 
adjudicatària, el contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, 
que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions derivats del mateix. 
 
Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat 
de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els drets i obligacions derivats del mateix, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la licitació 
o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la 
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació 
per no reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, 
es resoldran el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa 
de l’Adjudicatari. 
 
En cas que l’Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses 
integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, 
continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat 
absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència 
exigida. 

 
Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a l’IRTA als efectes oportuns. 
 
Trentena-quatrena.- Modificació del contracte 
 
34.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona de l’Adjudicatari, cessió del 
contracte, i ampliació del termini d’execució, el contracte només podrà ser modificat per raons 
d’interès públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula, i les modificacions 
previstes en l’Apartat 13.7 del quadre de característiques si així s’hagués previst. 
 
El règim de modificació contractual s’aplicarà de forma independent per a les dues prestacions 
que comprenen l’objecte del contracte: (i) la Redacció del projecte bàsic i executiu i (ii) la Direcció 
d’obra amb eventual redacció de projectes modificats. Per tant, els llindars de percentatges de 
preu establerts en la present clàusula es consideraran de forma independent per a cadascuna 
de les prestacions. 
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Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic. 
 
34.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec 
només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits: 
 

a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent 
d’aquesta clàusula. 

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la 
causa objectiva que la faci necessària. 

 
34.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i 
quan es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 
 

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan 
es donin els següents requisits: 

1. Que el canvi del contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, 
per exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir serveis amb 
característiques tècniques diferents a les inicialment contractades, quan 
aquestes diferències donin lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques que 
resultin desproporcionades; i així mateix que el canvi d’Adjudicatari generés 
inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a l’Òrgan de 
Contractació. 
 
En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar 
una nova licitació per a permetre el canvi d’Adjudicatari. 
 

2. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de 
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, 
de les corresponents prestacions. 

  
b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 

sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del 
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents: 

 
i. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que l’IRTA 

no hagués pogut preveure de forma diligent. 
ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia 

que no excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions 
acordades de conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu 
inicial, IVA exclòs, de les corresponents prestacions. 

 
c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 

especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes 
prestacions no es van incloure al contracte inicial. 
 
Una modificació del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un 
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En 
qualsevol cas, una modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o 
vàries de les condicions següents: 
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1. Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment 
de contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als 
seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada 
inicialment o hagués atret a més licitadors en el procediment de contractació. 
 

2. Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici  de 
l’Adjudicatari d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 

 
En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior 
quan, com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien 
nous serveis l’import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost 
inicial, de les corresponents prestacions del contracte. 

 
3. Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es 

considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi 
una alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta 
del 10%, IVA exclòs, de les corresponents prestacions, o bé que se superi el 
llindar previst a l’article 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d’un 
contracte subjecte a regulació harmonitzada. 

 
Les modificacions acordades per l’IRTA recollides en aquesta clàusula, seran obligatòries per 
l’Adjudicatari quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia que no 
excedeixi del 20% del preu inicial, de les corresponents prestacions del contracte. En cas que 
la modificació suposi una supressió o reducció dels serveis contractats, l’Adjudicatari no tindrà 
dret a reclamar cap indemnització. 
 
Així mateix, quan la modificació no resulti obligatòria per l’Adjudicatari d’acord amb l’apartat 
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les 
circumstàncies de modificació contractual previstes en aquest clàusula, aquest fet serà causa 
de resolució del contracte. 
 
34.4.- Abans de procedir a la modificació del contracte, si l’IRTA ho considerés adient, donarà 
audiència al redactor de les especificacions tècniques del contracte sempre que aquests 
documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de Contractació, a fi que formuli les 
consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals. 
 
La modificació dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que 
regeixen el contracte. 

 
Si la modificació impliqués l’execució de noves prestacions no previstes en el contracte, ni 
deduïble d’aquest, el preu de la nova prestació es fixarà contradictòriament. 
 
Trentena-cinquena.- Forma de pagament 
 
35.1.- Forma de pagament de la Redacció del projecte bàsic i executiu 
 
L’Adjudicatari facturarà els treballs en els següents terminis d’acord amb el compliment de les 
fites i objectius previstes en l’Apartat 17 del quadre de característiques: 
 

- El primer, en el moment de la signatura del contracte, per una quantitat fixa, total i 
alçada del 20% del preu d’aquesta prestació. 

 
- FITA 1: El segon, al lliurament del projecte bàsic o pre-executiu, per una quantitat 

fixa,  total i alçada del 20% del preu de la prestació de Redacció de projecte bàsic i 
executiu. 
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- FITA 3: El tercer, una vegada lliurats tots els treballs i revisats satisfactòriament per 

part de l’IRTA dintre del termini màxim del contracte, per una quantitat fixa, total i 
alçada del 50% del preu de la prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu. 

 
- El quart, al mes d’haver estat recepcionats els treballs per l’IRTA, pel 10% de la 

quantitat fixa, total i alçada del preu de la prestació que ens ocupa. 
 
35.2.- Forma de pagament de la Direcció d’obra 
 
L’IRTA, contra la presentació de factura mensual, abonarà l'import resultant d’aplicar al preu de 
la prestació de Direcció d’obra el percentatge que resulti del càlcul de l’import de l’obra 
executada pel contractista en el mes respecte a l’import total del seu contracte. 
  
El preu d’aquesta prestació no es modificarà en funció de les modificacions del valor previst del 
contracte d’obres. No obstant això, quan s’aprovi una modificació del contracte d’obres, es 
recalcularà el percentatge d’obra executada en funció del nou import previst de l’obra, a efectes 
de la facturació mensual de la present prestació. Així mateix, en cas que l’obra executada pel 
contractista no assoleixi l’import previst, en l’última factura s’inclourà el total de l’import pendent. 
 
35.3.- Forma de pagament de la Redacció de projectes modificats 
 
L’Adjudicatari facturarà la Redacció d’eventuals projectes modificats en dos terminis: 
 

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la 
quantitat fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

- El segon, a l’aprovació del projecte modificat per part de l’òrgan competent de 
l’Administració/sector públic o del titular de l’objecte del contracte, pel 40% restant de 
la quantitat fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

 
35.4.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició de 
la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia 
d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil. 
 
35.5.- La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a l’IRTA amb un 
preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa. 
 
Per a fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament previ per part de 
l’Adjudicatari de les factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la clàusula 21 
d’aquest Plec. 
 
35.6.- A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,  General 
Tributaria, el l’Adjudicatari estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, a renovar 
i aportar a l’IRTA el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració Tributària, cada dotze 
mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 
 
Trentena-sisena.- Suspensió total o parcial dels treballs 
 
36.1.- Règim de suspensió de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu 
 
La prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu podrà ser suspès total o parcialment per 
part de l’IRTA per motius justificats mitjançant la formalització de les parts de la corresponent 
Acta de suspensió. 
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Si la suspensió fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, transcorregut un termini 
de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del contracte i a una indemnització 
en els termes de la clàusula 39.4 del Plec, només respecte del preu d’aquesta prestació (no 
inclou la Direcció d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que l’Adjudicatari 
pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensió del contracte. 
 
36.2.- Règim de la prestació de Direcció d’obra 
 
En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a 
l’Adjudicatari, amb un preavís mínim de 30 dies, l’IRTA podrà reduir els serveis de Direcció 
d’Obra contractats de forma proporcional a la paralització succeïda. 
 
En el supòsit que la suspensió de les obres fos total, el contracte també restarà suspès amb la 
corresponent formalització de l’Acta de suspensió, llevat que per necessitats de l’obra fos 
necessari el manteniment reduït de la Direcció d’obra, en quin supòsit l’IRTA comunicarà a 
l’Adjudicatari els serveis a mantenir. 

 
Si la suspensió de les obres fos total i s’hagués perllongat per un termini superior a 8 mesos, i 
sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, aquest tindrà dret a instar la resolució del 
contracte i a una indemnització en els termes de la clàusula 39.4 del Plec, a més dels treballs 
efectivament executats, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de 
la suspensió del contracte. 
 
Trentena-setena.- Règim de penalitzacions 
 
37.1.- Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat de l’IRTA de resoldre  el contracte 
d’acord amb la clàusula 39 del Plec, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per 
les següents causes: 
 

- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte bàsic i 
executiu: 

 Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte. 
 Incompliment del termini final de lliurament del projecte. 
 Incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs. 
 Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor. 

 
- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 

 Incompliment del termini de substitució del personal de l’equip de Direcció 
d’obra. 

 Compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertoquen 
a la Direcció de l’obra. 

 Incompliment del termini de lliurament de la Documentació Tècnica de 
l’Obra Executada al Director d’execució de l’obra. 

 
- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes 

modificats: 
 Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en 

l’encàrrec de redacció. 
 

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte: 
 Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions 

essencials del contracte. 
 Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 
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L’IRTA podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les obligacions 
derivades del contracte. 
 
Respecte la referència a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer 
comprèn l’import total de la prestació a la qual correspon la penalització, vigent a la data de 
proposició de la corresponent penalització, que inclourà els eventuals increments del preu inicial 
derivat de modificacions contractuals, o encàrrecs de redacció de projecte modificat, llevat que 
s’indiqui una penalització percentual diferent. 
 
37.2.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projecte bàsic 
i executiu: 
 
37.2.1.- Penalització per Incompliment dels terminis parcials 
 
L’incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podrà donar lloc a l’aplicació 
d’una penalització de l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 
projecte bàsic i executiu, IVA exclòs, per cada termini parcial incomplet. Aquesta penalització es 
deduirà de la corresponent factura. 
 
L’incompliment de més de cinc terminis parcials serà causa de resolució del contracte.  
 
37.2.2.- Penalització per Incompliment del termini final 
 
L’incompliment del termini final de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu podrà 
donar lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que 
s’avaluarà de la manera següent: 

- 1a setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestació de 
Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 

 
- 2a setmana de retard: 5% del preu del contracte, corresponent a la prestació de 

Redacció del projecte bàsic i executiu IVA exclòs. 
 

- 3a setmana de retard: 10% del preu del contracte, corresponent a la prestació de 
Redacció del projecte bàsic i executiu IVA exclòs. 

 
Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pèrdua total de la garantia 
definitiva, i si s’escau, l’IRTA podrà resoldre el contracte. 
 
37.2.3.- Penalització per incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs 
 
Quan d’acord amb el previst en la clàusula 30.3 del Plec, s’atorgui a l’Adjudicatari un nou termini 
per a esmenar les deficiències del treballs contractats, s’aplicarà a l’Adjudicatari una penalització 
del 25% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del projecte bàsic i 
executiu, IVA exclòs. 
 
37.2.4.- Penalització per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor 
 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència de l’IRTA de substitució de personal de l’Equip 
redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a la petició, l’IRTA 
podrà imposar una penalització de l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació de 
Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs per cada setmana en què es mantingui 
aquesta situació. 
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37.3.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 
 
37.3.1.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’equip 
 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència de l’IRTA de substitució de personal de la 
Direcció de l’obra en el termini de les dues setmanes següents a la petició, aquest podrà resoldre 
el contracte o imposar una penalització del 20% en cadascun dels abonaments d’aquesta 
prestació corresponents als mesos en què es mantingui aquesta situació. 
 
37.3.2.- Penalitzacions per compliment defectuós o incompliment de les obligacions que 
pertoquen a la Direcció de l’obra 
 
Cas que es detectin defectes de qualitat en l’obra realitzada, per compliment defectuós o 
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció de l’obra, l’IRTA podrà imposar, 
motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per 
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% 
o d’un 10% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció d’obra, IVA exclòs. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

 Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 
d’execució de l’obra. 

 Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
 Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 

5% del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

 Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 
20% del pressupost d’execució de l’obra. 

 Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
 Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 

5% i fins a un 15% del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions: 

 Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del 
pressupost d’execució de l’obra. 

 Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
 Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 

15% del termini d’execució de l’obra. 
 
Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’Adjudicatari amb independència de la seva obligació 
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 
normativa vigent aplicable. 
 
37.3.3.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de la Documentació Tècnica 
de l’Obra Executada al Director d’execució de l’obra 
  
En cas que el lliurament de la Documentació Tècnica de l’Obra Executada es retardés més  d’un 
mes des de la recepció de l’obra, es podrà penalitzar a la Direcció de l’obra amb un import 
mensual equivalent a l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció d’obra, 
IVA exclòs. Aquesta penalització s’aplicarà per mesos sencers, i s’abonarà amb càrrec a la 
garantia. 
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37.4.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes 
modificats: 
 
Penalització per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en 
l’encàrrec de redacció 
 
L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec podrà donar 
lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de 
la manera següent: 
 

- 1a setmana de retard: 10% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
 

- 2a setmana de retard: 15% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
 

- 3a setmana de retard: 20% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
 
37.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte: 
 
37.5.1.- Penalització per incompliment de les condicions especials d’execució i de les 
obligacions essencials del contracte 
 
L’incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 
contracte previstes en l’Apartat 13.1 i 13.2 del quadre de característiques, i allò previst en la 
clàusula 20 del Plec, donarà lloc a la imposició a l’Adjudicatari de les següents penalitats: 
 

- En relació als mitjans personals corresponents a l’Autor/s redactor/s del projecte que 
assumirà la Direcció d’obra que té la consideració de condició essencial del 
contracte, una eventual substitució del mateix requerirà necessàriament el 
compliment dels requisits previstos en la clàusula 20 del Plec, en cas contrari, serà 
causa de resolució del contracte. 

 
- En relació a l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta dels apartats a), 

b), c), f) i g) de la clàusula 13.2.1 s’estableix una penalitat mínima de l’1% del preu 
del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció 
de la gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels 
fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. Més de cinc incompliments reiterats 
serà causa de resolució del contracte. 

 
- En relació a l’incompliment de les fites i objectius previstes en l’Apartat 18 del 

quadre de característiques, són d’aplicació les penalitzacions de les clàusules 
37.2.1 i 37.2.2 precedents. 

 
- En relació a l’incompliment de resta de condicions especials d’execució i 

d’obligacions essencials, s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del contracte 
amb caràcter general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en cas 
d’incompliment molt greu. 

 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc incompliments 
reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 
  
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
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37.5.2.- Penalització per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 
 
L’IRTA podrà aplicar una penalització de fins el 50% de l’import del subcontracte, IVA exclòs, 
amb el límit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infracció per part de l’Adjudicatari de les 
condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 27 del Plec. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució dels 
contracte. 
 
37.6. La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a 
límit màxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclòs. 
 
37.7.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per l’IRTA a l’Adjudicatari en el mes en el que 
es calculin i siguin imposades i es compensarà llur pagament amb l’import de la factura mensual 
presentada per l’Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalització o en les factures 
consecutives fins a cobrir l’import de la penalització. Cas d'incompliment per part de l’Adjudicatari 
de la seva obligació d'abonament de la penalització, si l’import de la/les factura/es a abonar per 
l’IRTA no fos suficient, aquest podrà executar, per aquest import, la garantia constituïda. 

 
37.8.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a l’IRTA o tercers com a 
conseqüència de l’incompliment penalitzat de l’Adjudicatari. 
 
Trentena-vuitena.- Recepció i liquidació de les prestacions del contracte 
 
38.1.- Recepció i liquidació de la prestació corresponent a la Redacció del Projecte bàsic 
i executiu 
 
La prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu podrà ser suspès total o parcialment per 
part de l’IRTA per motius justificats mitjançant la formalització de les parts de la corresponent 
Acta de suspensió. 
 
38.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, l’IRTA 
procedirà a la seva revisió en un termini màxim previst en el contracte, a comptar des de la data 
de lliurament. 
 
Si durant aquesta revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions en els 
treballs lliurats, l’IRTA requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els termes i condicions 
previstes en la clàusula 30 del Plec, essent d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en 
dita clàusula. 
 
38.1.2.- Una vegada revisats els treballs a satisfacció de l’IRTA, el Projecte bàsic i executiu es 
sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic. 
 
Durant aquest tràmit d’aprovació del projecte l’Adjudicatari haurà d’esmenar els eventual errors, 
insuficiències tècniques o omissions que detectés per l’òrgan competent que l’ha d’aprovar, 
essent d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en la citada clàusula 30 del Plec. 
  
38.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedirà a la recepció d’aquesta prestació que tindrà 
lloc mitjançant Acta de Recepció que formalitzaran l’IRTA i l’Adjudicatari, a partir de quina data 
s’iniciarà el termini de garantia previst en l’Apartat 6.2 del Quadre de Característiques. Si 
transcorregut el termini de 12 mesos des del lliurament dels treballs per l’Adjudicatari, l’òrgan 
competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic no l’hagués aprovat per motiu aliens 
a l’Adjudicatari i sempre i quan no s’haguessin posat de manifest errors, insuficiències tècniques 
o omissions pendents d’esmena, es procedirà a la recepció del projecte. 
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38.1.4.- Finalitzat el període de garantia, sense cap correcció o esmena necessària atribuïble a 
la garantia del contracte, es tindrà per finalitzat el període de garantia mitjançant la  formalització 
de l’Acta de fi període de garantia formalitzada entre l’IRTA i l’Adjudicatari, sense perjudici de 
les responsabilitats de l’Adjudicatari descrites en la clàusula 30 del Plec per responsabilitat 
professional. 
 
En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, el contracte no fos apte per a formalitzar 
l’Acta de fi període de garantia, l’IRTA comunicarà a l’Adjudicatari els defectes observats per tal 
d’esmenar-los d’acord amb el règim previst a la clàusula 30 del Plec. 
 
Realitzades les actuacions d’esmena oportunes a satisfacció de l’IRTA, es procedirà a la 
formalització de l’Acta de la fi període de garantia per l’IRTA i l’Adjudicatari. 
 
38.2.- Recepció de la prestació de Direcció d’obra. 

 
La recepció de la prestació de Direcció d’obra s’efectuarà una vegada s’hagi formalitzat l’Acta 
de la fi del període de garantia de les obres objecte de direcció, a satisfacció de l’IRTA, en quin 
moment l’IRTA i l’Adjudicatari formalitzaran l’Acta de Recepció d’aquesta prestació, la qual atesa 
la seva naturalesa, no està subjecte a període de garantia, i sense perjudici del règim de 
responsabilitats professionals de l’Adjudicatari previstes en la clàusula 30 del Plec. 
 
Trentena-novena.- Causes de resolució del contracte 
 
39.1.- Causes de resolució del contracte 
 
La prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu podrà ser suspès total o parcialment per 
part de l’IRTA per motius justificats mitjançant la formalització de les parts de la corresponent 
Acta de suspensió. 

- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’Adjudicatari individual o la dissolució o 
extinció de la societat adjudicatària, qualsevol que siguin les causes de tals supòsits. 

- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per 
no reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la 
clàusula 33, entenent-se com un supòsit de resolució per culpa de l’Adjudicatari. 

- La dissolució o extinció de l’IRTA, sense perjudici dels drets i obligacions que puguin 
derivar-se front l’Administració/sector públic, llevat que aquests últims o altra 
empresa o entitat del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
es subrogui en la posició jurídica de l’IRTA. 

- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 
possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se 
executant la prestació en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el 
contracte d’acord amb les circumstàncies previstes a la clàusula 34 del Plec, (ii) no 
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el 
Plec si així s’hagués previst en l’Apartat 13.7 del quadre de característiques o (iii) 
quan, concurrent les circumstàncies de modificació contractual previstes en la 
clàusula 34 del Plec, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, alteracions, en 
quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial de les corresponents 
prestacions del contracte i l’Adjudicatari no doni la seva conformitat. 

- Que l’Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, 
en algun dels motius d’exclusió de la licitació. 

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’Adjudicatari per existència d’un 
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat 
pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a 
l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 
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- El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució 
imputable a l’Adjudicatari. 

- La resolució del contracte principal d’execució d’obra del qual el present contracte és 
complementari. 

 
39.2.- L’IRTA podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents 
supòsits: 
 

- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o 
la declaració de concurs de creditors. 

- L’incompliment, per causes imputables a l’Adjudicatari dels terminis parcials i el 
termini final del contracte quan concorrin les causes de resolució tipificades en les 
clàusules 37.2.1 i 37.2.2 del Plec. 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i 
resta d’obligacions del contracte d’acord amb la documentació relacionada en 
l’Apartat 12 del quadre de característiques. 

- L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst 
en la clàusula 27 del Plec, l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter 
previ a l’inici de l’activitat subcontractada la afiliació i alta a la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses que subcontracti, l’incompliment per part de l’empresari 
de subcontractar l’execució de la part del contracte amb altres empresaris que 
disposin d’habilitació i, si s’escau, la solvència necessària a la que s’havia 
compromès en la seva oferta, o la subcontractació amb empresaris diferents als 
compromesos a la seva oferta sense la prèvia conformitat de l’IRTA quan concorri la 
causa de resolució tipificada en la clàusula 37.5.2 del Plec. 

- L’incompliment de l’obligació per part de l’Adjudicatari del deure d’afiliació i alta en la 
Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials del 
contracte previstes en l’Apartat 13 del quadre de característiques quan concorri la 
causa de resolució tipificada en la clàusula 37.5.1 del Plec i les deficiències en 
l’execució dels contracte suposi un incompliment de les fites i objectius de l’Apartat 
18 del quadre de característiques. 

- La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part de 
l’Adjudicatari als seus treballadors assignats al contracte. 

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 
l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es 
deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de 
les disposicions que la desenvolupen. 

- La no substitució del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes 
següents a la petició per part de l’IRTA. 

- L’absència injustificada i reiterada a l’obra del Director d’Obra en aquells moments 
de l’execució de l’obra en què es consideri necessària la seva presència per part de 
l’IRTA. 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les funcions de Direcció 
d’Obra. Es consideren com a greus deficiències el desenvolupament de les tasques 
amb oblit de les condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de 
l’obra amb perill d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en l’execució de 
les obres construïdes sense les garanties requerides. 

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic o 
quan per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del 
contracte. 
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39.3.- L’Adjudicatari podrà instar la resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits: 

- La suspensió del començament del contracte una vegada formalitzat per un termini 
superior a sis mesos, acordada per l’IRTA. 

- La suspensió total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit 
mesos, acordada per l’IRTA. 

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos, 
respecte del termini previst en l’article 198.4 LCSP. 

 
39.4.- La resolució del contracte per incompliment culpable de l’Adjudicatari provocarà que 
s’hagi de requisar la garantia definitiva a l’Adjudicatari, i a més aquest haurà d’indemnitzar a 
l’IRTA en allò que excedeixi l’import de la garantia requisada. En la resta de casos, l’IRTA haurà 
de tornar a l’Adjudicatari la garantia dins del termini màxim de trenta dies des de la resolució del 
contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 
 
La resolució del contracte per impagament de salaris per part de l’Adjudicatari, només 
s’acordarà, amb caràcter general a instancia dels representants dels treballadors de l’empresa 
contractista, llevat que els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin en els que 
procedeixi la subrogació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels salaris adeutats 
per l’Adjudicatari superi el 5% del preu d’adjudicació del contracte en quin supòsit la resolució 
podrà ser acordada per l’IRTA. 
 
En cas de resolució del contracte principal d’execució d’obres del que el present contracte és 
complementari, comportarà la resolució d’aquest contracte, i l’Adjudicatari tindrà dret a una 
indemnització del 3% de l’import de la prestació deixada de realitzar, IVA exclòs. 
  
Atès que l’eficàcia de la contractació de la prestació del servei de Direcció d’obra està 
condicionada a les circumstàncies previstes el l’Apartat 1.3 del quadre de característiques, 
de donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de l’esmentat objecte 
contractual quedarà sense efecte, i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica d’aquest 
objecte contractual corresponent al servei per a la Direcció d’obra que inclou la eventual redacció 
de projectes modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per 
aquest motiu, en quant a aquesta prestació. Per tant, en tant que no concorri la condició eficàcia 
del servei de Direcció d’obra, aquest no serà considerat per al càlcul de les indemnitzacions 
previstes en aquesta clàusula. 
 
Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la 
clàusula 39.1, l’Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació 
IVA exclòs, deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a l’Adjudicatari. 
 
Quan el contracte es resolgui per raons d’interès públic o a instància de l’Adjudicatari per les 
causes previstes en la clàusula 39.3, tindrà dret a la següent indemnització per tots els 
conceptes, sobre el preu del contracte, IVA exclòs, pendent d'execució al temps de declarar la 
resolució: 
 

- Per causa de suspensió del començament del contracte per un termini superior a sis 
mesos o per interès públic: 2%. 

- Per causa de suspensió total del contracte per un termini superior a vuit mesos, 
demora de sis mesos en el pagament o per interès públic: 

 
a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la 

resolució: 3%. 
b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la 

resolució: 6%. 
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Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estarà als termes pactats. 
 
39.5.- La concurrència de qualsevulla de les causes de resolució del contracte, tindrà efectes 
immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, 
reclamacions  o recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat en cas de resolució 
per mutu acord de les parts. 
 
La resolució del contracte donarà lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de 
resolució i a la valoració del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les 
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a 
conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per 
l’Adjudicatari amb les particularitats de les clàusules següents. 
 
L’Adjudicatari estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini l’IRTA, a adoptar les 
mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu trastorns al 
servei públic o la ruïna del treball realitzat. 
 
39.6.- La resolució del contracte per incompliment o causes imputables a l’Adjudicatari produirà 
els efectes següents: 
 

a) Resolució de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu: 
 
L’Adjudicatari lliurarà a l’IRTA tot el treball realitzat fins a la data de resolució, el qual es 
valorarà i abonarà segons el criteri de l’IRTA, i un cop descomptades les despeses que 
la resolució ocasioni a aquest i les penalitzacions que correspongui aplicar. Com a 
conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis 
realitzats per l’Adjudicatari. 

 
L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la liquidació, 
no podran ser motiu perquè l’Adjudicatari no lliuri a l’IRTA la totalitat dels treballs 
realitzats fins a la data de la resolució, qui des d’aquest moment podrà continuar la 
redacció immediatament pel procediment que estimi més adient. 

 
b) Resolució de la prestació de Direcció d’obra: 

 
- Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, i de tota 

la informació recopilada en arxius físics i informàtics. 
- L’IRTA podrà continuar l’execució d’aquest contracte pel procediment que estimi més 

convenient. 
 
La liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari podrà ser retinguda 
cautelarment a compte de la valoració del danys i perjudicis imputables a l’Adjudicatari per la 
resolució del contracte, sense detriment del dret de l’IRTA de reclamar al l’Adjudicatari l’excés 
que eventualment no restés cobert per l’import d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del 
dret del l’Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen 
contra la liquidació comunicada per l’IRTA. 
 
39.7.- En el supòsit que l’Adjudicatari rescindís el contracte per qualsevol de les causes 
mencionades a la clàusula 39.3, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a l’IRTA. En un termini 
no superior a trenta dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs realitzats fins a la data 
de la resolució, i contra l’abonament o garantia de la quantitat corresponent, l’Adjudicatari lliurarà 
a l’IRTA tots els treballs realitzat fins a la data. 
 
39.8.- L’IRTA podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure determinació, 
mitjançant l’abonament a l’Adjudicatari dels treballs executats al moment de la resolució del 
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contracte i, a més, una indemnització per tots els conceptes, calculada en el percentatge que 
s’indica a continuació sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que resulti pels treballs pendents 
d'execució al temps de declarar la resolució: 
 

a) Cas de no haver-se començat el contracte: 2%. 
b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 3%. 
c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 6%. 

 
39.9.- L’IRTA podrà resoldre l’encàrrec de Redacció de projectes modificats en cas que es 
produeixin els següents supòsits: 

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat. 
- Incompliment d’esmena dels errors o deficiències del projecte modificat d’acord amb 

el previst en la clàusula 30.3 del Plec. 
 
La resolució de l’encàrrec produirà els efectes previstos en la clàusula 39.6 a) precedent amb la 
particularitat prevista en la clàusula 30.3. 
 
39.10.- L’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte 
respecte de les previstes en aquest Plec. 

VII. DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPCÍFIQUES PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I L’EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES 
MODIFICATS 

 
Quarantena.- Programa de treballs 
 

40.1.- L’Adjudicatari executarà els treballs de Redacció del projecte bàsic i executiu amb 
subjecció al Programa de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a l’Assistència 
Tècnica a la redacció de Projectes Executius d’edificació inclòs entre la documentació facilitada 
als licitadors. 
 
En el supòsit d’encàrrec de Redacció del projecte modificat, l’Adjudicatari presentarà un 
Programa de Treballs ajustat al termini de redacció del projecte modificat establert en l’Addenda 
d’encàrrec de redacció del projecte modificat. 
 
D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions 
aprovades per l’IRTA, es durà a terme el seguiment i control del desenvolupament dels treballs, 
essent el document de referencia en el supòsit d’establir i aplicar, si s’escau, les penalitzacions 
per incompliment de terminis imputables a l’Adjudicatari previstes en la clàusula 37 del Plec. 
 
40.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, l’Adjudicatari haurà 
de sol·licitar, amb l’antelació necessària, als organismes i/o persones corresponents, tots els 
permisos i llicències que necessiti. 

 
Si l’Adjudicatari incorre en demora respecte del compliment dels terminis totals o parcials 
establerts al Pla de Treball, per causes que li siguin imputables, l’IRTA pot optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia o per imposar les 
penalitats, en la forma i les condicions establertes en la clàusula 37 del PCAP. 
 
Quaranta-unena.- Autoria del projecte 
 
41.1.- La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria del Projecte bàsic i executiu, i en el 
seu cas el projecte modificat recaurà en el titulat ofert per l’Adjudicatari com Autor/s redactor/s, 
qui serà/an el/s Delegat/s d’aquesta amb poder suficient per a sostenir tota mena de relacions 
amb l’IRTA en relació al present contracte. 
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41.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per l’Adjudicatari a la redacció del Projecte, 
i a les col·laboracions de tercers, així com als mitjans materials de què haurà de disposar el 
Projectista, es tindrà en compte tot allò enunciat en aquesta qüestió en el Plec de Prescripcions 
per a la redacció de Projectes Executius d’edificació. 
 
41.3.- En el supòsit que l’objecte del contracte requerís la disposició i proposició d’un tècnic 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut, la responsabilitat professional 
facultativa de l’Autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut recaurà en la persona titulada oferta per 
l’Adjudicatari, que podrà recaure en l’Autor/s redactor/s. 
 
41.4.- Els tècnics designats com a responsables d’estructura i d’instal·lacions per a la redacció 
del projecte bàsic i executiu hauran d’estar identificats en la memòria del projecte com autors 
d’aquestes àrees. 

 
Així mateix aquests tècnics signaran la documentació tècnica del projecte relacionada amb 
aquestes àrees juntament amb l’Autor/s del projecte. 
 
Quaranta-dosena.- Revisió i aprovació del projecte 
 
La revisió i aprovació del Projecte bàsic i executiu es durà a terme d’acord amb el previst en la 
clàusula 38.1 del Plec. 
 
Respecte la redacció d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a 
la seva finalització per part de l’Adjudicatari, l’IRTA procedirà a la seva revisió i l’elevarà a l’òrgan 
competent de l’Administració de la Generalitat /sector públic per a la seva revisió i aprovació 
posterior. 

 
Si durant aquests tràmits de revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions 
en els treballs lliurats a l’IRTA requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els termes i 
condicions previstes en la clàusula 30 del Plec, essent d’aplicació el règim de responsabilitats 
previstes en dita clàusula. 
 
Quaranta-tresena.- Propietat intel·lectual i industrial 
 
43.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o l’estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, 
els plànols i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional (en endavant, 
genèricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a l’IRTA en compliment de l’objecte d’aquest 
contracte seran originals, inèdits i de la seva autoria; igualment, garanteix que ostenta tots els 
drets d’explotació sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran drets de tercers i que, 
en el supòsit de què suposin l’explotació de drets de tercers, l’Adjudicatari ha obtingut la 
corresponent autorització per a explotar-los i autoritzar-ne l’explotació en els termes d’aquest 
contracte per part de l’IRTA. 
 
En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans del perfeccionament 
del contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions precises que el legitimen per a la seva 
execució. 
 
43.2.- Els Materials realitzats per l’Adjudicatari en desenvolupament de l’objecte del contracte, 
seran propietat de l’IRTA. 
 
L’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe distintiu o material que 
se li hagi facilitat fora de les circumstàncies i fins d’aquest contracte, ni un cop acabada la seva 
vigència. 
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Qualsevol utilització per part de l’empresa contractista de documentació, dissenys, imatges, 
informació recollida o dades que resultin de la realització de l’objecte del contracte requereix 
l’autorització prèvia i escrita per part de l’IRTA. 
 
43.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a l’IRTA, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets 
d’explotació que derivin dels Materials, en particular, els de reproducció, de distribució, de 
comunicació pública (inclosa la posada a disposició interactiva) i de transformació (incloses 
l’adaptació, la modificació i, en el seu cas, la traducció), per a totes les modalitats d’explotació 
(a títol enunciatiu i no limitatiu: l’execució de l’Estudi, la realització de productes, gràfics o àudio-
visuals, també amb caràcter promocional o publicitari), per un àmbit territorial mundial i per tota 
la duració legal dels drets prevista al vigent Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. 
 
43.4.- Així mateix, l’Adjudicatari cedeix en exclusiva a l’IRTA, amb facultat de cessió a tercers, 
tots els drets de propietat industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga, la 
facultat exclusiva de registrar a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin 
susceptibles de protecció per la via de la propietat industrial. A títol enunciatiu i no limitatiu 
s’entenen per drets de propietat industrial: les marques, els noms comercials, els noms de 
domini, les patents, els models d’utilitat o els dissenys industrials. 
 
43.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització d’aquest 
contracte) la correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials 
que pel present es cedeixen, l’Adjudicatari es compromet, a sol·licitud de l’IRTA, a subscriure i 
atorgar tots els documents que siguin necessaris per aquesta finalitat. 
 
43.6.- L’Adjudicatari no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de cap dels 
Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia autorització 
expressa, atorgada per escrit  per part de l’IRTA. Aquesta obligació s’estén a tots els membres 
de l’Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona jurídica o en un col·lectiu. 
 
43.7.- L’Adjudicatari no podrà fer cap ús publicitari d’aquest encàrrec. Qualsevol altre ús que 
l’Adjudicatari vulgui fer d’aquest encàrrec o de la seva condició de redactor dels Materials, 
s’haurà de comunicar prèviament a l’IRTA, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos en què 
correspongui, la prèvia autorització expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions 
s’estenen a tots els membres de l’Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona jurídica 
o en un col·lectiu. 
 
43.8.- La remuneració de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alçat i 
queda inclosa dins de la contraprestació econòmica prevista en aquest Plec de Clàusules. 

 
43.9.- En cas d’accions per tercers titulars de drets sobre els mitjans utilitzats per l’empresa 
adjudicatària per a l’execució del contracte, dirigides contra l’IRTA, el Contractista respondrà 
davant d’aquests últims del resultat d’aquestes accions, estant obligat, a més, a prestar-los la 
seva plena ajuda en l’exercici de les accions que els competeixin. L’empresa adjudicatària 
exonerarà a l’IRTA de qualsevol tipus de responsabilitat davant de tercers per reclamacions de 
qualsevol índole provinents de l’execució del contracte, procedents dels titulars de drets de 
propietat industrial i intel·lectual sobre aquests. 
 

VIII. DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A L’EXECUCIÓ DE LA 
DIRECCIÓ D’OBRA 
 
Quaranta-quatrena.- Funcions de l’exercici de la Direcció d’obra 
 
44.1.- El Director d’obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les 
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la 
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Direcció Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptarà amb el suport de la Direcció 
de l’execució de l’obra contractada per l’IRTA. 
 
En el marc de les seves funcions el Director d’obra haurà de: 

- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i 
experiència. 

- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta 
execució del Projecte. 

- Signar conjuntament amb el Director d’execució de les obres les actes sobre 
replanteig, començament i desenvolupament de l’obra, certificacions mensuals, el 
Llibre d’Ordres i el Certificat Final d’Obra visat. 

- Interpretar els documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a 
l’esmentat Projecte durant l’execució de l’obra a fi que es mantinguin les condicions 
de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 

- Resoldre el problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte. 
- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el 
Director d’execució, la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho 
estima convenient, donant compte a l’IRTA de les mesures adoptades i dels motius 
per prendre-les. 

- Valorar les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la col·laboració amb el 
Director d’execució en la realització de les reformes o alteracions del Projecte, la 
necessitat o conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, 
incloent- hi la possible proposta de preus contradictoris. 

- Col·laborar amb el Director d’execució i amb el Contractista de les obres en la 
definició del Pla de Treballs, i en el seguiment econòmic de l’obra segons el Pla de 
Treballs aprovat per l’IRTA; establint amb el Director d’execució i l’IRTA les mesures 
correctores oportunes si es detecta algun incompliment o incidència. 

- Col·laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allò que precisi pel 
desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li 
sigui necessària. 

- Col·laborar amb el Director d’execució en el tancament i liquidació de les unitats 
d'obra. 

- Lliurar abans de la recepció de l’obra a la Direcció d’execució de l’obra la 
Documentació Tècnica de l’Obra Executada signada, la certificació d’eficiència 
energètica de final d’obra i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la 
llicència ambiental. 

- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competència (regulades per 
LOE, CTE i legislació vigent). 

- Assumir les funcions tècniques de responsable del contracte d’execució de les obres, 
d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP i allò previst en la clàusula 23 del Plec. 

- Vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el 
previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

 
44.2.- Les ordres de la Direcció d’obra conjuntament amb la Direcció d’execució són vinculants 
per a l’empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental 
que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si l’IRTA considera que el suport 
documental proposat per la Direcció d’obra no garanteix les esmentades condicions, aquesta el 
substituirà per un altre suport que sí les garanteixi. L’IRTA i l’Administració actuant tindran accés 
puntual al contingut d’aquest suport documental i la Direcció d’obra s’obliga a facilitar-ho. 
 
44.3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar a la persona designada de l’IRTA que tingui assignat el 
contracte, el telèfon de localització del Director d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals 
incidents greus a l’obra. 
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44.4.- Els tècnics designats com a responsables d’estructura i d’instal·lacions per a la redacció 
del projecte bàsic i executiu durant l’execució de les obres assumiran la direcció d’aquestes 
àrees sota la coordinació de la Direcció d’obra. Dintre d’aquestes funcions realitzaran les 
següents: 
 

- Visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada. 
- Emissió d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb el Director d’obra. 
- Participació en les reunions d’obra i en les actes corresponents. 
- Realització d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentació 

relacionada amb l’obra i la seva direcció. 
 
Quaranta-cinquena.- Auditoria d’obra 
 
L’IRTA, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el desenvolupament 
dels treballs, auditories i/o visites que se centraran bàsicament en la verificació del compliment 
de l’establert en la documentació contractual de l’Adjudicatari, el qual haurà de prestar tot tipus 
de col·laboració a qui dugui a terme l’esmentat treball. 

 
En cas que les disfuncions que es detectin durant l’auditoria tinguin el seu origen en la falta de 
dedicació, presencia o activitat, així com en l’incompliment de les obligacions de l’Adjudicatari, 
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri de l’IRTA. 
 
Quaranta-sisena.- Encàrrec de redacció del projecte modificat 
 
En el supòsit que durant l’execució de les obres objecte de Direcció sorgeixi la necessitat de 
redactar un projecte modificat de l’obra, l’IRTA podrà encarregar a l’Adjudicatari la redacció de 
dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el càlcul prevista en l’annex 
4 de “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació”. 

 
A l’efecte, l’IRTA i l’Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb l’esmentat encàrrec 
en la que es determinarà el pressupost i el termini de redacció del projecte modificat. 
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IX. ANNEXOS 

 
 
Annex 1A.- OFERTA INCIAL 
 

El sotasignat, .........................................................................., en nom propi / en qualitat de 
representant legal de ................, en relació a la licitació del contracte Concurs de projectes per 
a la contractació dels serveis per la redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i 
salut, programa de control de qualitat, i posterior direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i 
coordinació de seguretat i salut de l’ampliació de l’edifici CRESA - Edifici annex d’alta 
biocontenció en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat pel 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Next Generation EU, Núm. d’expedient: IRTA-
2023003 
 
DECLARO, 
 

- La ratificació i manteniment dels requisits d’aptitud requerides i obligacions 
adquirides en el Concurs de projectes per a la contractació dels serveis per la 
redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut, programa de control 
de qualitat, i posterior direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i coordinació de 
seguretat i salut de l’ampliació de l’edifici CRESA - Edifici annex d’alta biocontenció 
en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat pel 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Next Generation EU.  

 
- La ratificació de la proposta guanyadora del Concurs de projectes precedent, i de les 

condicions contractuals del contracte objecte d’aquesta licitació, amb un import 
màxim d’acord amb el previst en l’Apartat 2 del quadre de característiques i els 
terminis d’execució del contracte previstos en l’Apartat 3 del quadre de 
característiques. 

 
Aquesta ratificació ho és també respecte del compliment dels requisits d’aptitud 
exigits en el Concurs de projectes respecte els que DECLARO que es mantenen, i 
respecte els compromisos i obligacions adquirides en el Concurs de projectes. 

 
- Que respecte les condicions de negociació previstes a l’Apartat 11.2 del quadre de 

característiques, l’oferta inicial presentada comprèn: 
 
 
 

(A banda de les condicions de negociació previstes en l’Apartat 11.2 del quadre de 
característiques, addicionalment el licitador podrà proposar altres sempre que 
comportin una millora en les condicions de licitació del contracte, i quina procedència 
o no, podrà ser lliurament valorada per la Mesa de Contractació). 

 
 
 
 
 

Signatura 
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Annex 1B.- OFERTA DEFINITIVA 
 

 
El/La Sr/a. .................................., amb DNI núm. ...................................... , actuant com a 
legal representant en qualitat de .............., en relació a la licitació del contracte de serveis per a 
Concurs de projectes per a la contractació dels serveis per la redacció del projecte bàsic i 
executiu, estudi de seguretat i salut, programa de control de qualitat, i posterior direcció d’obra, 
direcció d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut de l’ampliació de l’edifici CReSA - 
Edifici annex d’alta biocontenció en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
– finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Next Generation EU, expedient IRTA-
2023003, es compromet en nom de l’entitat que representa a prestar-lo amb estricta i íntegra 
subjecció als requisits i condicions de la present licitació i del Concurs de projectes precedent, 
d’acord amb l’oferta següent: 

 
 

 PRESSUPOST 

OFERTA  

INICIAL 

PRESSUPOST 

OFERTA 

DEFINITIVA 

Redacció projecte bàsic, ESS, anàlisi de riscos i estudi de 

biocontenció 

215.676,71     

Redacció projecte executiu 184.865,74    

Direcció d’ obra 184.865,74    

Direcció d’execució 184.865,74  

Coordinació de Seguretat i Salut 48.065,09  

Certificació, estat final d’obra, DET 30.810,98  

TOTAL 

 

849.150,00 

 

 
 
 
 
 
 
 

Signatura 
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Annex 2A.- Model d’aval bancari per a la garantia definitiva 
 

 
El Banc ..................................... i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de 
............................ i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el 
Notari de .........................., Sr. ....................................... amb data ............., número 
..............................del seu protocol, i que  afirmen trobar-se   íntegrament   subsistents,   es   
constitueix   avalador   fiador   solidari   de l'empresa .......................,  en  interès  i  benefici  de 
”INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (IRTA)”, i fins la suma de 
euros .................................................. (5% del preu d’adjudicació del contracte) 
.............................., a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes 
i cadascuna de  les  obligacions  concretades  en  el  corresponent  contracte  de  serveis 
.................................................., i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la 
licitació. 
 
L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis 
d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte 
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la 
companyia........................ fins que es compleixin les condicions de devolució previstes al 
contracte, a pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser 
requerit, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de (5% del preu 
d’adjudicació del Contracte) Euros s'expressi al requeriment, renunciant el Banc, expressament 
i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin 
reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i 
encara que es manifestés oposició o reclamació per part de
 .........................................................., o de tercers, qualsevol que aquests fossin. 
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Annex 2B.- Model de certificat d’assegurança de caució per a la garantia definitiva 
 

Certificat número ................................ 
 
................................................................................................. (en endavant, assegurador),  amb 
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF 
................................, degudament representat pel senyor .............................................., 
amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de .......... 
.......................................................................................................................................................
............................................................................................  
 
ASSEGURA 
 
A  ...............................................................................,   NIF/CIF/....   ......................................, en 
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront de l’INSTITUT DE 
RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (IRTA),   en   endavant  l’assegurat,  fins   a 
l’import  d’euros ................. (5% del preu d’adjudicació del contracte)..............., a efectes de 
garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions concretades 
en el corresponent contracte de serveis ................................, i en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de la licitació. 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva 
la garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra 
el prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador   assumeix   el   compromís   d’indemnitzar   l’assegurat   al   primer requeriment 
de l’INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (IRTA),  i  de  pagar  amb 
caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o 
sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que es compleixin les condicions de 
devolució previstes al contracte. 
 
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............. 
 
 
 
 
Signatura: 
Assegurador  
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Annex 3.- Composició de la Mesa de contractació 
 

La Mesa de Contractació d’aquesta licitació té la següent composició específica: 
 
Presidència:   

 Jordi de la Cuesta, Director d’Administració i Finances de l’IRTA. 
 
Vocals: 

 Sr. Miquel Portals, Cap dels Serveis Jurídics de l’IRTA 
 Sra. Maria Sala, Lletrada dels Serveis Jurídics de l’IRTA 
 Sra. Cristina González, Cap de Gestió d’Activitat de l’IRTA 
 Sra. Irene Mael, Representant dels Serveis Jurídics de l’IRTA 
 Sra. Silvia Pratsavall, Cap d’Administració de l’IRTA 

 
Secretària:  

 Sra. Esther Oriol, Tècnica de Contractació Administrativa de l’IRTA 
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Annex 4.- Document d’altres especificitats tècniques particulars 
 
1.- Informació de caràcter general per als licitadors: 
 
1.1.- Redacció de l’avantprojecte i confecció del Certificat d’Eficiència Energètica de l’estat 
actual de l’edifici, el projecte bàsic, l’estudi de seguretat i salut (bàsic), i el projecte d’activitats 
per a la llicència ambiental (en cas que apliqui), dins l’àmbit del projecte bàsic; i, la redacció del 
projecte executiu, l’estudi de seguretat i salut (executiu), i la certificació d’eficiència energètica 
del projecte i la tramitació de les llicències d'obres, per un Pressupost d’Execució màxim de 
1.000.000,00 € (IVA no inclòs) . 
 
El projecte Bàsic inclou: 

- Avantprojecte 
- Projecte bàsic 
- Estudi geotècnic 
- Estudi de seguretat i salut bàsic 
- Projecte d’activitats per a llicència ambiental 

 
El Projecte Executiu inclou: 

- Projecte executiu 
- Estudi de seguretat i salut (executiu) 
- Certificació d’eficiència energètica del projecte (inclosos els costos derivats de la 

seva tramitació i taxes derivades de l’obtenció dels certificats davant l’ICAEN) 
- Desenvolupament de les instal·lacions per a la seva legalització 
- La tramitació de les llicències d’obra 

 
La Direcció d’Obra inclou: 

- Direcció d’obra 
- Certificació d’eficiència energètica de final d’obra (inclosos els costos derivats de la 
- seva tramitació i taxes derivades de l’obtenció dels certificats davant l’ICAEN) 
- Certificació d'execució d'obres i instal·lacions segons llicència ambiental 
- La funció de vetllar, durant l’execució de les obres i en el marc de les seves 

atribucions, per la coherència i coordinació entre els possibles lots i/o fases definides 
en el projecte, i les interfícies entre aquestes 

 
1.2.- Amb l’objectiu de facilitar la correcta valoració de les ofertes i evitar possibles exclusions, 
es recorda als licitadors que a l’hora de fer les seves propostes segueixin fidelment les 
especificacions recollides en el Plec de Bases de la licitació, sobretot pel que fa a la 
documentació que s’haurà de lliurar a l’IRTA. 
 
1.3.- La redacció del present projecte es desenvoluparà seguint el Sistema Integrat de Gestió 
(SIG) de l’IRTA, basat en les normes ISO 9001 i ISO 14001, per tal de gestionar eficaçment les 
actuacions garantint: l’optimització de costos, el compliment de terminis, l’assegurament de la 
qualitat, la prevenció de riscos laborals i el respecte al medi ambient. 

 
1.4.- Pel que fa a la tramitació de la llicència d’obres i la Certificació del final d’obra, en els 
honoraris de redacció de projecte queden incloses totes les despeses derivades de la gestió, 
incloses les taxes de final d’obra. Les taxes per la tramitació de la llicència d’obres s’adreçaran 
a l’IRTA. 
  
1.5.- L’equip de la Direcció d’Obra serà encarregat durant l’execució de les obres de vetllar per 
la coherència i coordinació entre els possibles lots i/o fases definides en el projecte, i les 
interfícies entre aquestes. 
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2.- Informació de caràcter tècnic: 
 

Calendari de l’actuació: 
 

- Termini per al lliurament dels treballs: 5 mesos. 
 

- Fita 1: lliurament del projecte bàsic, a la meitat del termini de redacció del projecte: 2 
mesos a partir de la signatura del contracte. 

 
- Fita 2: lliurament Projecte Executiu Final, a manca de l’última revisió, 1 mes abans 

de la finalització del termini. 
 
- Fita 3: lliurament Projecte Executiu Definitiu: 5 mesos a partir de la signatura del 

contracte. 
 
2.1.- Documentació funcional annexa: 
 

- S’adjunta document Programa funcional descrivint l’abast de l’actuació. 
 

2.2.- S’inclou la realització del tràmit d’obtenció de la llicència d’obres. 
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Annex 5.- Model de Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés 

Procedimiento de contratación: ____________________________ 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba 

referenciado, el abajo firmante, como participante en el proceso de preparación y 

tramitación del expediente, declara: 

Primero 

Estar informado/s de lo siguiente: 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 

2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero 

de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y 

objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de 

afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o 

indirecto de interés personal». 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de 

intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el 

conflicto de interés como «cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano 

de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o 

pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés 

financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad 

e independencia en el contexto del procedimiento de licitación». 

3. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley 

31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, 

establece que «El análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés 

resulta de aplicación a los empleados públicos y resto de personal al servicio de 

entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o 

mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de 

adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones». 

 

4. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda 

establece que: 

–«A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones 

familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar 

un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre 
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las personas a las que se refiere el apartado anterior y los participantes en cada 

procedimiento». 

–«Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, 

entre otros, los datos de titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere 

el artículo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las 

bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los obtenidos a 

través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores». 

Segundo 

Que, en el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información obrante 

en su poder, no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de 

conflicto de interés, en los términos previstos en el apartado cuatro de la disposición 

adicional centésima décima segunda, que pueda afectar al procedimiento de 

contratación. 

Tercero 

Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de 

evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de interés que pudiera conocer 

y producirse en cualquier momento del procedimiento en curso. 

Cuarto 

Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto de interés que se demuestre 

que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que 

establezca la normativa de aplicación. 

 

Firmado 
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Annex 6.- Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de 
actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 
 

Contratación servicio 

Sr./Sra ______________, con DNI ______________, como titular del órgano/Consejero 

Delegado/Gerente/de la entidad________________, con NIF _________________, y 

domicilio fiscal en ____________________________, que participa como 

contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones 

necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX [n.º de 

componente y nombre del proyecto o subproyecto],  

 

MANIFIESTA, 

El compromiso con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de 

las normas jurídicas, éticas y morales, y adoptaré las medidas necesarias para prevenir 

y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, y comunicaré, si procede, 

a las autoridades procedentes los incumplimientos observados.  

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, me comprometo a respetar los 

principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio 

ambiente (DNSH, por sus siglas en inglés “do no significando harm”) en la ejecución de 

las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan. 

 

 

Firmado electrónicamente en xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Por: 

             

  



 

59 
 

 
Annex 7.- Model de comunicació de subcontractació 
 

 (Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a 
terme diferents prestacions) 

 
.........Dades del representant de l’empresa adjudicatària.... actuant en nom i representació de..... 
empresa...., MANIFESTA que en relació al contracte........................., té la intenció de 
subcontractar les prestacions que a continuació es concreten: 

 
Condicions de SUBCONTRACTACIÓ per a la realització parcial de la prestació: 
 
Prestació parcial del 
contracte 

% de la prestació 
respecte el 
contracte 

Habilitació professional o 
en el seu cas,
 classificació 
empresarial 

   
   
   
   
 
1.- Que les dades de l’empresa subcontractista són les següents: 
 

a) NIF del subcontractista: 
b) Nom o raó social 
c) Domicili fiscal 

 
2.- Que als efectes de justificar l’aptitud de l’empresa subcontractista es comunica que 
 

a) aquest posarà a disposició dels següents mitjans tècnics i/o humans: (concreció dels 
mitjans tècnics i/o humans que es posarà a disposició per executar el contracte) 
 

b) Que l’experiència de l’empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es posaran a 
disposició és la següent: ......................... 

 
(si fos necessari s’adjuntarà la informació mitjançant annex a la declaració) 
 
3.- Que mitjançant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no incorre en prohibició 
per a contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 
 
4.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme 
competent, acreditant que l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als 
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
5.- Que s’adjunten a la present la signatura de les declaracions responsables de l’empresa 
subcontractista relaciones amb el finançament del contracte a través del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
d’acord amb els models del Plec. 
 

- Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals 
establerts al PRTR i que poguessin afectar l'àmbit objecte de gestió. 

 



 

60 
 

- Declaració responsable de compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al 
medi ambient o al principi DNSH. 

 
- Declaració Absència Conflicte D'Interessos (DACI). 

 
- Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar 
compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de els drets 
digitals. 

 
 
 
 
 
 
 

Signatura del licitador / Adjudicatari   Signatura de l’empresa subcontractista 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


