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1. DADES GENERALS 

 

1.1. DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE 

Aquestes bases tenen per objecte establir la regulació de la contractació conjunta dels serveis de 

redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut, programa de control de qualitat, i 

posterior direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut de l’ampliació de 

l’edifici CReSA -IRTA, edifici annex d’alta biocontenció en el marc del pla de recuperació, transformació 

i resiliència – finançat pel mecanisme de recuperació i resiliència. Next Generation EU de l’IRTA, 

valorada pels membres del Jurat d’acord amb els criteris definits en les bases del concurs i el 

procediment previst en l’article 183.2b) de la LCSP.  

Expedient: IRTA-2023003 

 

1.2. ACTUACIÓ DE L’IRTA 

L’INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES, (en endavant IRTA), actua en 

aquesta licitació i en el seu cas, en el contracte posterior, com òrgan titular del contracte per a gestionar 

el procés de licitació, adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb l’Adjudicatari i gestionar el 

seguiment i supervisió integral la seva execució, amb l’adopció de les decisions i instruccions 

necessàries per assegurar-ne la correcta execució. 

Codi CPV: 71242000-6; 71541000-2 

 

1.3. OBJECTE DEL CONTRACTE 

El contracte comprendrà tres prestacions que, atesa la seva interrelació i el seu caràcter consecutiu 

entre elles, comporta que: 

1. Primer s’executi la redacció del projecte bàsic, l’estudi de seguretat i salut (bàsic), per a l’obtenció 

de la llicència ambiental, dins l’àmbit del projecte bàsic; i la redacció del projecte executiu, l’estudi 

de seguretat i salut (executiu) i la certificació d’eficiència energètica del projecte, així com la 

tramitació de llicències d'obra dins l’àmbit del projecte executiu. 

       El projecte executiu, si així es requerís per part d’IRTA, durant la seva redacció haurà de 

contemplar diverses fases d’execució, sense cost addicional, per tal que l’execució de l’obra pugui 

ésser licitada amb lots independents per a cadascuna de les fases. 

       Els corresponents projectes contindran tota la documentació necessària per a la licitació 

independent de les fases, si fos el cas. Aquesta configuració en fases no suposarà una 

modificació del projecte sinó que es configura com un format de lliurament del projecte. 

 

2. Posteriorment la Direcció d’obra i Direcció d’execució de l’obra, que inclou la pròpia direcció de 

l’obra, la certificació d’eficiència energètica de final d’obra i la certificació d’execució d’obres i 

instal·lacions segons la llicència ambiental que, alhora, l’execució del contracte, pot donar lloc a 

la necessitat de modificar els projectes inicials ateses les circumstàncies que poden sorgir durant 

l’execució de les obres que es dirigeixen. Aquesta prestació té caràcter d’obligació condicional i 

només es materialitzarà si concorren les necessitats contractuals que fan necessària la 

modificació dels projectes. La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats 

no donarà dret a l’Adjudicatari del contracte a cobrar l’import de la prestació ni a reclamar cap 

tipus d’indemnització per aquest motiu. 

 

Atès l’anterior, si bé la formalització del contracte serà conjunta per les prestacions indicades, l’eficàcia 

de la contractació dels serveis de Direcció d’obra està condicionada a les circumstàncies següents: 
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- Que en els 15 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redacció del Projecte, l’òrgan competent 

de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del contracte no els aprovi. 

- Que en els 12 mesos posteriors a l’aprovació del Projecte no hagués tingut inici l’execució de l’obra. 

- Que durant l’execució de la prestació corresponent a la Redacció del Projecte bàsic i executiu el 

contracte, es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes previstes en el PCAP NSP. 

- Impossibilitat per raons urbanístiques o de legalitat administrativa. 

- Manca de disponibilitat del terreny. 

- Impossibilitat de complir els terminis d’execució exigits en el convocatòria de la subvenció i/o ajut amb 

el que s’ha de finançar l’execució del projecte. 

 

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de la prestació del servei de Direcció 

d’obra quedarà sense efecte i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica d’aquest objecte 

contractual corresponent a la Direcció d’obra que inclou la eventual redacció de projectes modificats, 

sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 

El projecte executiu, si així es requerís per part de l’IRTA, durant la seva redacció s’haurà de segregar, 

sense cost addicional, en dos o més projectes en funció dels lots en que es prevegi licitar l’obra del 

projecte objecte de redacció. Els corresponents projectes segregats hauran de contenir tota la 

documentació necessària per a la seva licitació independent. Aquesta segregació no suposarà una 

modificació del projecte sinó que es configura com un format de lliurament del projecte. 

Pel que respecta a l’adjudicació de les diferents fases, quedaran també condicionades a l’efectiva 

obtenció del crèdit suficient, a la realització efectiva dels treballs i a l’aprovació administrativa (o 

equivalent) del projecte executiu en un termini màxim de TRES (3) anys des de la formalització del 

Contracte de redacció de l’avantprojecte. En cas de no complir-se les condicions esmentades, que 

supediten l’adjudicació del Contracte, l’adjudicatari no podrà exigir cap dret respecte de l’adjudicació dels 

esmentats treballs, ni gaudirà de cap dret a percebre indemnització alguna per aquest concepte. 

 

 

2. DADES ECONÒMIQUES 

 

2.1. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE POSTERIOR 

L’import de partida és l’oferta presentada per l’empresa guanyadora. 

L’import màxim de la contractació conjunta dels serveis de redacció dels projectes bàsic i executiu i la 

posterior Direcció d’obra, serà de (A + B) 1.027.471,50 euros (IVA inclòs), 849.150,00 (IVA exclòs), 

d’acord amb el desglossament següent: 

A- REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS: 484.656,31 euros (IVA inclòs) 400.542,40 euros (IVA 

exclòs). 

 

Aquest pressupost inclou els següents costos i despeses: 

- Costos directes: sous, plus i dietes de l’Autor del Projecte i del personal col·laborador, impostos i 

quotes a la Seguretat Social o mútues, etc. 

- Costos indirectes: despeses generals i d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, 

instal·lacions, mitjans de transport per desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes 

necessaris, etc. 

 

B- DIRECCIÓ D’OBRA, Direcció d’execució i Coordinació de Seguretat i Salut: 505.533,05 euros (IVA 

inclòs) 417.796,57 euros (IVA exclòs). 

 

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses: 
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- Costos directes: sous, plus i dietes del Director d’Obra i del personal col·laborador, impostos i quotes 

a la Seguretat Social o mútues, etc. 

- Costos indirectes: despeses generals i d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, 

instal·lacions, mitjans de transport per desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes 

necessaris, etc. 

- Despeses: 0,00 euros 

 

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT: 58.158,76 euros (IVA inclòs) 48.065,09  euros (IVA 

exclòs)  

 

C- CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA:  37.281,29 (IVA inclòs)  30.810,98 (IVA exclòs) 

 

Atès que pel present contracte els costos salarials dels treballadors o professionals ocupats en l’execució 

del contracte no són el principal component econòmic de la prestació, és a dir, no constitueixen el cost 

principal del preu total del contracte, no s’estima necessària la desagregació dels costos salarials en base 

a gènere i categoria professional, seguint el criteri establert per la Junta Consultiva de Contractació Pública 

de l’Estat (Expedient 42/18). 

El valor estimat del contracte inclou el pressupost de licitació, les modificacions contractuals (fins a un 

20% del PBL), les eventuals pròrrogues del contracte, les compensacions o premis pels candidats que 

hagin passat a la segona fase del concurs de projectes però que no resultin seleccionats i les 

compensacions econòmiques a satisfer als membres del Jurat. D’acord amb l’anterior, es desglossen els 

conceptes referenciats a la següent taula:  

Valor estimat del contracte 

Redacció projecte bàsic, ESS, anàlisi de riscos i estudi de 

biocontenció 

   215.892,60   

 

Redacció projecte executiu    185.050,79   

Direcció d’obra 185.050,79 

Direcció d’execució 185.050,79 

Coordinació de Seguretat i Salut   48.113,20 

Certificació, estat final d’obra, DET     30.841,83  

Compensacions als membres del Jurat 1.800 €1 

Premis als tres finalistes (5.000 € per finalista) 15.000 € 

Modificacions (màxim 20% PBL) 170.000,00 

Total 1.036.800,00 € 

 

 

 

 

 

 
1 S’estimen un volum de dues reunions del Jurat. La compensació es fixa en 150 € per cada 
membre i reunió. 
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3. TERMINIS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 

  

Els previstos a l’Apartat 18.3 del quadre de característiques de les bases del Concurs de projectes. 

A- REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS: 

 

- Termini per al lliurament dels treballs: 5 mesos. 

o Redacció del projecte: 5 mesos 

 Per a les feines descrites al projecte bàsic:  2 mesos 

 Per a les feines descrites al projecte d’execució:  3 mesos 

 

- Per a la revisió dels treballs:  

 

Una vegada lliurats els treballs, l’IRTA procedirà a la seva revisió durant un termini de fins a 10 dies a 

comptar des de la data de lliurament, i posteriorment donarà trasllat d’aquests treballs a l’òrgan 

competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del contracte per 

a l’aprovació del projecte.  

 

S’estima que l’aprovació es podrà dur a terme en el termini de 3 mesos posteriors al seu trasllat, si bé 

l’IRTA no es responsabilitza de la dilació en la tramitació administrativa que pugui derivar-se de 

l’endarreriment en l’emissió d’informes o altres gestions preceptives per part dels restants òrgans 

competents que hagin d’intervenir en l’expedient d’aprovació del projecte. 

El termini de 10 dies per a la revisió del projecte per part de l’IRTA conté: 

o Les justificacions i correccions necessàries per a donar resposta a totes les revisions (tant les 

inicials com les successives). 

o També s'inclouen l'enquadernació i lliurament del Projecte Executiu Definitiu. 

 

B- DIRECCIÓ D’OBRA: 

 

Atès que aquesta prestació es configura com a complementària a l’execució de les obres que seran 

objecte de Direcció d’Obra, la vigència d’aquesta prestació contractual està sotmesa als següents 

terminis: 

o Termini d’execució de la Direcció d’obra: el termini inicialment previst d’execució de les obres 

d’acord amb el projecte aprovat. 

 

o El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra que serà aquell que es prevegi 

per a l’execució de les obres. 

 

Atesa la naturalesa del contracte, els terminis poden no ser consecutius. Això no implicarà cap cost ni 

despesa addicional per a l’òrgan promotor.  

 

 

4. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT: El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec del 

pressupost de l’IRTA, que es podrà finançar amb Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 

de la Unión Europea – Next Generation EU. 

 

 

5. SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: No 
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6. GARANTIA  

 

6.1 GARANTIA PROVISIONAL 

No 

 

 

6.2 GARANTIA DEFINITIVA 

Sí. 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs). 

 

7. REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: atès que aquest procediment de contractació és 

derivat d’un Concurs de projectes precedent, els requisits d’aptitud del licitador s’ajustaran als 

previstos en el mateix.. 

 

8. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT 

 

8.1. PROCEDIMENT  

Licitació de contracte de serveis subjecta a regulació harmonitzada, atès que el valor estimat del 

contracte, d’acord amb allò establert per l’article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic, (en endavant, LCSP), supera el llindar previst en l’article 22 de l’esmentada Llei; 

tramitada mitjançant procediment negociat sense publicitat, d’acord amb el que estableix l’article 

168.d) de la LCSP, que contempla el supòsit que el contracte sigui conseqüència d’un concurs de 

projectes i, que d’acord amb les normes aplicables hagi d’adjudicar-se al guanyador del concurs. 

 

 

 

8.2. TRAMITACIÓ  

Ordinària plurianual 

 

8.3. TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT 

Mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web 

següent: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/IRTA 

 

9. PRESENTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS 

 

9.1. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 

La presentació es farà electrònicament mitjançant l’eina de “Presentació Telemàtica d’ofertes” 

accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/IRTA 

 

9.2. DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ  

Data límit presentació ofertes: El dia i hora que es publiqui mitjançant anunci a la PSCP, del que 

rebrà avís l’empresa guanyadora. 

*AVÍS IMPORTANT: A tenir en compte pels licitadors: Al tractar-se d’una licitació electrònica, l’Òrgan 

de Contractació de l’IRTA adverteix de possibles dificultats informàtiques que puguin derivar-se de la 

mateixa, per la qual cosa aconsella i recomana a tots els operadors econòmics que no esgotin el temps 

per a presentar les seves ofertes al Perfil del Contractant, amb l’objectiu d’evitar possibles 

presentacions extemporànies. 
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10. MESA DE CONTRACTACIÓ: La Mesa de contractació està integrada pels membres que figuren 

a l’annex 3 del Plec. 

 

 

11. OFERTA INICIAL I CONDICIONS DEL CONTRACTE A NEGOCIAR: 

 

11.1. OFERTA INICIAL 

Aquesta oferta inclourà la ratificació del licitador de la proposta guanyadora del Concurs de projectes 

i una Oferta inicial sobre les condicions del contracte a negociar, d’acord amb el model de l’annex 1A 

del Plec. 

 

 

11.2. CONDICIONS DEL CONTRACTE A NEGOCIAR 

Serà objecte de negociació les condicions econòmiques   

 

12. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 

 

[Atenent al caràcter confidencial de la documentació a facilitar als licitadors assenyalada amb un 

asterisc (*), s’estarà al que es recull a l’annex 8 del present plec] (assenyalar els documents que 

tenen aquest caràcter de confidencials) 

- Aquest Plec de bases del Concurs de projectes 

- El Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà l’adjudicació posterior i condicions 

d’execució del contracte de serveis de redacció dels projectes bàsic i executiu i la posterior 

Direcció d’obra (PCAP NSP). 

 

 

13. CONDICIONS DEL CONTRACTE 

 

13.1. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 

És condició especial d’execució del contracte: 

 

a) Seguiment i observació de les normes, principis ètics i deontològics de la professió de l’arquitectura i 

aquells que resultin d’aplicació a l’IRTA. 

 

b) Execució de la prestació contractual vinculada al procés arquitectònic de forma que no es posi en risc 

l’interès públic. 

 

c) Abstenir-se de realitzar conductes que puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 

competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta. 

 

d) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 

l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada 

per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen 

a les empreses adjudicatàries en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens 

perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 

previsió legal. 
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e) Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que executin el 

contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la 

qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser íntegrament 

declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar 

domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la 

Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses filials. 

 

f) L’empresa adjudicatària haurà de vetllar per la reducció de l’empremta ecològica derivada de 

l’execució del contracte, limitant al màxim la producció de residus durant la prestació dels seus serveis 

i garantint que l’entrega dels materials que produeixi pugui efectuar-se de forma electrònica. 

 

g) Quan sigui imprescindible l’entrega de documentació en paper per a la correcta o millor execució del 

contracte, el paper serà 100% reciclar i lliure de color. 

 

h) El compliment del Conveni sectorial i territorial aplicable a l’adjudicatari i als seus subcontractistes en 

cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari persona física amb treballadors contractats 

sense perjudici de les millores que pugui establir. 

 

i) L’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– ha de complir 

les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, 

per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les 

quals inclouen els aspectes següents: 

 

o NIF del contractista o subcontractistes. 

o Nom o raó social. 

o Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 

o Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar 

compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

o Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts 

en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió. 

o Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, professionals i 

retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració 

Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en la data de participació 

en el procediment de licitació. 

 

a) El compliment per l’empresa contractista–o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– 

tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la 

forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix 

el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 

autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i 

comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

b) L’obligació de l’empresa o les empreses contractistes d’emplenar la declaració d’absència de 

conflicte d’interès – DACI-. 

 

Les obligacions detallades tindran el caràcter d’essencials als efectes previstos en els articles 71.2 i 211.1.f) 

de la LCSP) 

 

13.2. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 
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Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

 

a) La condició especial d’execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial 

aplicable a l’Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador sigui persona jurídica o 

empresari persona física amb treballadors contractats, i el pagament durant l'execució del 

contracte dels salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors adscrits als contracte, i si no ho fos, 

tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte el compliment dels Principis ètics i regles de 

conducta previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

b) L’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de l’objecte del contracte, d’acord 

amb els requisits previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i l’apartat 6.2 

d’aquest quadre de característiques. 

 

c) El compliment de les fites i objectius establertes en aquest quadre de característiques 

 

 

 

13.3. SUBCONTRACTACIÓ 

Limitació de treballs que no es podran subcontractar: SI, les següents: 

- De conformitat amb l’article 215.2.e) en relació amb l’article 75.4 LCSP, i als efectes de donar compliment 

a l’establert a l’article 16.1 g del Decret llei 5/2021, els treballs que haurà de desenvolupar l’Autor/s del 

projecte hauran de ser executats directament per l’adjudicatari (o, en cas d’unió temporal d’empreses, per 

un participant en la mateixa) sense possibilitat de subcontractar-los. Això inclou qualsevol treball que hagi 

d’executar l’Autor/s d’acord amb el contracte. Aquesta restricció es justifica per l’especial naturalesa de les 

tasques a desenvolupar per l’Autor a la vista de les funcions i responsabilitats que assumeix d’acord amb 

la normativa vigent. 

 

- La redacció de projectes modificats no podrà ser objecte de subcontractació atès que l’Autoria dels 

projectes modificats haurà de recaure necessàriament en el Autor/s Redactor/s designat/s per 

l’Adjudicatari, sense perjudici de l’excepcionalitat per motius d’especificitat tècnica prevista en la clàusula 

1 del PCAP NSP. 
 

 

13.4. REVISIÓ DE PREUS 

No 

 

13.5. PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE 

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP i d’acord 

amb la següent forma de pagament: 

 A l’entrega del projecte bàsic, ESS, anàlisi de riscos i estudi de biocontenció: 

 A l’entrega del projecte executiu: 

 Direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut: certificacions mensuals. 

A l’emissió del certificat de l’estat final d’obra. 

 

13.6. ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DEL CONTRACTE 

- A efectes de formalitzar el contracte, l’Adjudicatari haurà de disposar d’una l’assegurança d’indemnització 

per riscos professionals per un import igual o superior a 500.000,00 euros que romandrà vigent durant tota 

la vigència del contracte. A l’assegurança figuraran com a assegurats addicionals IRTA. 

 

- Les factures s’emetran d’acord amb l’establert en l’Apartat 13 del quadre de característiques. 
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13.7. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA 

 

Si: s’estableix un pressupost màxim per a l’execució d’aquesta prestació amb caràcter fix del 20% del 

pressupost base de licitació equivalent a 170.000,00 euros (IVA exclòs). 

L’import d’aquesta prestació es determinarà en el moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de 

redactar un projecte modificat de l’obra. 

L’import de les modificacions es calcularà d’acord amb la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris 

de Projectes Modificats. Edificació”. 

 

 

14. ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS: Les factures tindran assignat el núm. d’expedient 

que es facilitarà a l’adjudicatari i s’adreçaran a: INSTITUT DE RECRECA I TECNOLOGIES 

AGROALIMENTÀRIES, NIF: Q5855049B. 

 

 

15. LICITACIÓ SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: Sí 

 

 

 

 

 

16. NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE 

 

16.1. NORMATIVA APLICABLE 

 

- Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de la Edificació. 

- Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 

- Llei 9/2022, del 14 de juny, de Qualitat de l’Arquitectura. 

 

 

17. RÈGIM JURÍDIC 

 

17.1. REGIM JURÍDIC ESPECÍFIC DEL CONCURS DE PROJECTES I DEL CONTRACTE POSTERIOR 

DERIVAT DEL SEU FINANÇAMENT AMB EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILÈNCIA 

Atès que el Concurs de projectes i el contracte posterior podran estar finançats amb càrrec a Fons 

del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Finançat per la UE - Next Generation EU, així com 

també amb d’altres projectes, com ja s’ha indicat a la clàusula 3 del present quadre; el règim jurídic 

del contracte, a banda del previst en la clàusula 18 del Plec, es regeix per la següent normativa 

específica: 

- Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 

modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència. 
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- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació 

i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-

EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del 

Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de 

la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al 

seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de 

les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

- Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del rics de conflictes 

d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència. 

- Pla de mesures antifrau en l’execució d’actuacions finançades pels fons del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya aprovat per Acord GOV/19/2022, d'1 

de febrer. 
 

 

 

18. FITES I OBJECTIUS 

 

18.1. FITES I OBJECTIUS 

 

S'estableixen les fites i objectius següents associades a la redacció del projecte i al seu lliurament en termini 

per a la seva aprovació en els termes de l’Apartat 18.10 del quadre de característiques: 

 

- Redacció del projecte: 3 mesos 

 

• Per a les feines descrites al projecte bàsic: 2 mesos 

• Per a les feines descrites al projecte d’execució: 3 mesos 

 

- Tràmits: El termini de temps requerit pels Organismes Oficials, considerant que la presentació es farà com 

a màxim 10 dies després del lliurament del projecte executiu revisat. 

 

L'adjudicatari haurà de facilitar, en temps i forma, la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment 

de les fites i objectius fixats. La manca de lliurament d’aquesta informació o el seu lliurament incomplert fora 

de termini o sense respectar les especificacions del contracte, podrà ser considerada causa d'incompliment. 

 

En cas d'incompliment per l’adjudicatari de les fites i objectius establerts, donarà lloc a la imposició de les 

penalitzacions previstes en les clàusules 37.2.1 i 37.2.2 del PCAP NSP, segons s’escaigui. 

 

L’incompliment de les fites i objectius establerts, atès el seu caràcter de condició essencial d’execució és 

causa de resolució del contracta.. 

 


