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1. OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

1.1 Context
Num. d’expedient: 360/2023

Aquest contracte esta inclos en I'execucio del projecte “La Pobla de Segur: natura i turisme actiu
sostenible”, finangat pel Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia, establert pel Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, de la Unié Europea a
través dels Fons Next Generation EU, instrument financer del Pla de Recuperacio, Transformacié
i Resiliencia (PRTR) del govern espanyol, a través de la consecucié dels objectius definits en el
Component 14 — “Pla de Modernitzaciéo i Competitivitat del Sector Turistic”’, Inversié 1 —
“Transformacido del model turistic cap a la sostenibilitat’”, Submesura 2 — “Estratégia de
Sostenibilitat Turistica en Destinacions”, de I'esmentat PRTR (C14.101).

En concret I'expedient s’inclou en el Programa Extraordinari 2022 de I'Estratégia de Sostenibilitat
Turistica en Destinacions, dins del Pla territorial de sostenibilitat turistica en destinacions de
Catalunya 2022, subvencions destinades a la transformacié digital i modernitzacié de les
administracions de les entitats locals, promoguda pel Ministeri d'Industria, Comer¢ i Turisme,
aprovat en Resolucié de la Secretaria d’Estat de Turisme, de 19 de desembre de 2022, publicada
en el BOE n° 310 de 27 de desembre de 2022, per la qual es dona publicitat a 'Acord de 14 de
desembre de 2022, i efectiva a través de la resolucid de concessié d’una subvencio a
I’Ajuntament de La Pobla de Segur publicat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat
de Catalunya.

S’emmarca dins del Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia (PRTR) del govern
espanyol, aprovat definitivament per Acord del Consell de Ministres, de 13 de juliol de 2021,
sobre la base proposada aprovada per la Comissié Europea, el 16 de juny de 2021, i es
desenvolupa d’acord amb les bases reguladores de les Ordres HFP/1030/2021, HFP/1031/2021
i HFP/55/2023, dins del Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia (MRR) del Fons de Recuperacié
Next Generation EU.

Amb la mera presentacié de la seva oferta, 'empresa licitadora accepta les prescripcions
técniques establertes en aquest plec.

Qualsevol proposta que no s’ajusti als requeriments minims establerts en aquest, quedara
automaticament exclosa de la licitacio.

1.2 Objecte del contracte
Es objecte del present Plec de Prescripcions Técniques (PPT) la contractacié promoguda per
I’Ajuntament de La Pobla de Segur pel servei de redaccioé del projecte Basic i Executiu, la Direccié
Facultativa d’Obra i la Coordinacié de Seguretat i Salut de les obres de mobilitat sostenible:
passarel-les sobre el riu Flamisell i Noguera Pallaresa. Correspon a l'actuacié “4. Mobilitat
sostenible: passarel-les sobre el riu Flamisell i Noguera Pallaresa” de I'Eix programatic 2: "Millora
de leficiéncia energética”, incloses en el Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacié de
'Ajuntament de La Pobla de Segur.

Amb la realitzacié de l'objecte contractual referit, '6rgan de contractacié pretén cobrir les
seglients necessitats i funcionalitats:
- Posar en valor el patrimoni natural d’'un espai natural protegit, per al seu Us turistic
responsable i sostenible.
- Connectar i facilitar la mobilitat entre diferents zones del municipi i dels espais naturals.
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- Evitar que el riu sigui una barrera de separacio i incorporar-lo a la mobilitat dels residents
i els turistes.

- Potenciar el desenvolupament de les activitats ecoturistiques.

- Incrementar la creacio d’experiéncies turistiques i productes entorn aquests espais, amb
la creaci6é de noves rutes.

- Crear una connexié segura entre Collegats i la Reserva Nacional de Caga de Boumort.

- Dotar a la via verda d’infraestructures necessaries per al seu maxim aprofitament.

Per a executar aquests treballs de restauracié ambiental és necessaria la redaccié d’un projecte
basic i executiu i la posterior direcci6 facultativa i executiva i coordinacié de seguretat i salut per
a dur-se a terme la corresponent execucié de les obres.

La redaccié dels projectes corresponent al present contracte han de preveure una execucio de
les obres a projectar, del qual 'import no superi els 302.000,00 euros IVA inclds, menys el preu
d’execucié del present contracte, pel que fa a I'execucié de les obres (PEC), ha de definir les
seglients actuacions, corresponents a I'actuacié 4, de creacié de dues passarel-les per a la
mobilitat sostenible:

- La passarel-la sobre el riu Flamisell, permet la connexié de la zona del Parc dels Raiers
amb la zona de la cua del panta de Sant Antoni, permetent la ruta circular per tota I'area
renaturalitzada i promovent el passeig dels usuaris.

- La passarel-la sobre el riu Noguera Pallaresa a l'altura de la Via Verda Collegats,
permetra la connexio entre els espais naturals de la zona de Collegats i la reserva de
Boumort, creant aixi una ruta adaptada a tots els usuaris.

1.3 Divisio en lots
S’inclouen en I'objecte del contracte els serveis de Direccié Facultativa de I'Obra i la Coordinacié
de Seguretat i Salut a fi de millorar la coordinacié i la qualitat del seguiment de les actuacions
derivades de I'elaboracio del projecte. En el cas de la prestacio que es licita cal que es gestioni
de forma unificada i sota una mateixa coordinacié i supervisio, raé per la qual s’ha acordat la no
divisio en lots, previst en I'art. 99.3 LCSP.

El present contracte no és susceptible de divisio en lots, d’acord amb la necessitat i conveniéncia
que el projecte sigui unitari per garantir la coheréncia del disseny arquitectonic del paisatge i per
una correcta execucié des d’'un punt de vista técnic. No es considera adequada per raons
d’idoneitat en I'execucié global de la prestacio, atés que I'execucié del contracte mitjangant
diferents adjudicataris esdevindria en excés complexa i incidiria en la perdua d’efectivitat.
Requereix que el projecte disposi d’'un optim control de la qualitat del resultat final i simplificar
I'execucio i seguiment del present contracte.

Que la direcci6 facultativa i d’execucié de I'obra recaigui en la mateixa persona o persones
responsables de la redaccio facilitara la seva correcta execucio, des del punt de vista técnic, aixi
com la resolucié de les adaptacions necessaries durant el procés d’execucio. Les diferents parts
del contracte depenen les unes de les altres i el temps de durada del contracte és ajustat. Es
necessita una visio global per a poder treballar de manera eficient.

En el cas que no s’executessin les obres, quedara sense efecte I'adjudicacié de la part relativa
del servei corresponent a la Direcci6 de I'Obra, Direccié de I'Execucié de I'Obra i Coordinacio de
Seguretat i Salut, sense que per aquest motiu I'adjudicatari o adjudicataris tinguin dret a percebre
cap compensacio o indemnitzacio.
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1.4 Codis CPV
L’expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de Contractes
(CPV),d’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissid, de 28 de novembre de 2007,que
modifica el Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el
Vocabulari Comu de Contractes publics (CPV) i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del
Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes publics, en allo referent
alarevisi6 del CPV, és:

71240000-2 — Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificacié.
71322300-4 — Serveis de disseny de ponts

71356200-0 - Serveis d’assisténcia técnica

71317210-8 - Serveis de consultoria en salut i seguretat
71317200-5 - Serveis de seguretat i salut

1.5 Terminis de durada, inici i garantia
Els serveis es realitzaran tenint en compte els seglients terminis d’execucio:

- Per a la redacci6 del projecte basic i executiu: el termini d’execucié sera de dos (2)
mesos a comptar des de la formalitzacidé del contracte, i supeditat a 'execucio de les
obres i al termini de garantia d’aquesta.

- Per la direccié facultativa de les obres i la coordinacié de seguretat i salut: el termini
d’execucié de les obres que es determini en el projecte basic i executiu resultant de la
present licitacié o que es derivi del procés d’adjudicacié de les diferents obres i fins a la
recepcid definitiva d’aquestes. La vigéncia daquest contracte es prorrogara
automaticament per la durada d aquests terminis, de conformitat amb l'article 29.7 de la
LCSP. Les caracteristiques del contracte es mantindran inalterables fins a I'emissié de
l'informe de liquidacio.

El periode de garantia del contracte queda subjecte al fet que I'6rgan competent de
fiscalitzacié de la Unié Europea accepti la sol-licitud de certificacio presentada.

L’6rgan contractant iniciara I'execucioé de 'obra i encarregara a la direccio facultativa i executiva
de I'obra que inicii els treballs i efectui la comprovacid i verificacié de I'acta de replanteig. L’inici
dels efectes del contracte de la Direccié Facultativa i Executiva d’obres restara condicionat a
I'adjudicacio del contracte de les obres compreses en el seu objecte.

Per la coordinacié de seguretat i salut, el contracte s’iniciara amb l'ordre de redaccié dels
informes necessaris per a l'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut redactat per 'empresa
contractista.

Durant el periode d’execucié de les obres, s’exerciran les respectives funcions completes de
direccio, vigilancia i control. | caldra desenvolupar els treballs necessaris per a la recepcié de les
obres.

Un eventual endarreriment de les obres i el conseguient increment del termini de la prestacio del
servei no seran motiu de reclamacié d’'un augment dels honoraris, compensacié o indemnitzacié
de cap mena per aquest concepte.

1.6 Forma de pagament
Les factures s’emetran un cop validats els treballs per part de I'’Ajuntament de La Pobla de Segur.
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2. ABAST DE LA PRESTACIO

L’objecte del present contracte consisteix en la redaccié del projecte basic i executiu, la direccid
facultativa de I'obra i la coordinacié de seguretat i salut.

En les tasques de redaccié del projecte basic i executiu s’hauran d’efectuar les reunions
necessaries amb els organismes sectorials que siguin preceptius.

2.1 Desenvolupament dels treballs
El treball s’executara en dues fases:

1. Projecte basic i executiu que ha d’incloure I'estudi de seguretat i salut i la certificacié per
les obres de la creacié de dues passarel-les sobre el riu Flamisell i Noguera Pallaresa, a
partir de la proposta de l'actuacié aprovada per I'execucio dels Next Generation. Les
diferents actuacions incloses en la redaccié del projecte han de quedar especificades
amb independéncia unes de les altres.

2. Direcci6 Facultativa i Executiva de I'Obra i Coordinacié de Seguretat i Salut, un cop
s’hagin adjudicat les obres i s’inicii la seva execucié aprovada en acta de replanteig.

En el decurs de la redaccié del Projecte, 'empresa adjudicataria podra sol-licitar tota mena
d’aclariments i informacions complementaries i fer paleses les consideracions que cregui
oportunes.

L’adjudicatari s’obliga a complir el programa de treballs descrit per a la redaccié del projecte dins
el termini que es fixa al present plec i al plec de clausules administratives del contracte.

El paper de la Direccié Facultativa i Executiva d’'Obra i Coordinacié de Seguretat i Salut
consisteix, a part de dur a terme tots els treballs d’enginyeria i/o arquitectura necessaris per a
I'execucié de les obres propiament dites (replanteig, planols de detall, programes, etc.), en
coneixer detalladament com es programa 'obra, com es porta a terme i com queda construida,
aconseguint que es respecti el projecte i el contracte, prohibint tot allo que no estigui d’acord i
adoptant les mesures que consideri oportunes.

Durant I'execucid de les obres, i en cas que es tracti de multiples professionals, el Director
facultatiu i d’execucié d’obra col-laboraran estretament i de forma coordinada amb el Coordinador
en matéria de seguretat i salut en el desenvolupament de les seves tasques i en 'acompliment
per part del contractista dels corresponents requeriments.

2.2. Mitjans personals
L’'empresa contractista ha de disposar dels suficients mitjans técnics, materials qualitatius i
personals per a desenvolupar les tasques objecte d’aquest contracte. El personal adscrit al
contracte sera com a minim el seglent:

> 1 Técnic/a responsable i redactor/a del projecte amb possessié del titol universitari,
llicenciatura o grau, d’arquitectura, enginyeria de camins, canals i ports o titulacio
competent, segons el que disposa la legislacio vigent en matéria d’edificacié, amb un
minim de 3 anys d’experiéncia.

> 1 Técnic/a responsable per la direcci6 facultativa i executiva d’obra del projecte amb
possessio del titol universitari, llicenciatura o grau, d’arquitectura, enginyeria de camins,
canals i ports o titulacié competent, segons el que disposa la legislacié vigent en matéria
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d’edificacio, amb un minim de 3 anys d’experiéncia.

> 1 Técnic/a responsable de les funcions de coordinacié de seguretat i salut, amb
possessio de titulacié de Técnic Mitja o Master en Prevencié de Riscos Laborals, amb
un minim de 3 anys d’experiéncia.

Mitja d’acreditacio: copia autenticada del titol académic del técnic responsable que acrediti la
seva habilitacio legal, copia del DNI i curriculum vitae dels treballs realitzats i de I'experiéncia
assenyalada en el perfil.

S’admet 'assignacio de dos o més rols a un mateix professional sempre i quan compti amb la
titulaci6 minima competent per al desenvolupament dels treballs especificats en cada un
d’aquests rols.

3. CRITERIS TECNICS | CONDICIONS
3.1 Resum de les caracteristiques de I'actuacio

L’actuacio on s’ubiquen les dues passarel-les es troba en: el riu Flamisell a I'altura del seu pas
en el Parc dels Raiers, on s’indica a través del projecte del propi Parc dels Raiers i al riu Noguera
Pallaresa a l'altura indicada en el projecte de la Via Verda Collegats.

e Passarel-la sobre el riu Flamisell, dins de I'espai naturalitzat del Parc dels Raiers. El punt
precis s’indica a través del projecte del Parc dels Raiers, un espai incldos en la Xarxa
Natura 2000. Aquesta passarel-la connecta la zona de la cua del panta de Sant Antoni i
la zona al voltant de l'estacié de tren, Estacié d’Esports i Natura del Pirineu, zona
d’autocaravanes amb el Parc dels Raiers i el casc urba de la poblacié. Aquesta
passarel-la es preveu en la pagina 18 de la documentacié adjunta “Visié pel paisatge i
front urba del panta de Sant Antoni a La Pobla de Segur”, redactat per 'Estudi Marti
Franch Arquitectura del Paisatge, en data maig 2022.

e Passarel-la sobre el riu Noguera Pallaresa, en el congost de Collegats, fent possible una
Via Verda circular, espai inclds en el PEIN Collegats-Boumort. Aquesta passarel-la unira
la zona del congost de Collegats amb la Reserva Nacional de Caga de Boumort, unint
dues zones d'interés paisatgistic i unint el municipi de La Pobla de Segur amb el municipi
de Conca de Dalt.

L’abast del projecte planteja la creacié d’aquestes dues passarel-les, en compliment amb el
principi de no causar un dany significatiu al medi ambient i en compliment de I'etiquetatge
climatic, junt amb la normativa concreta dels espais on es preveu que tingui lloc 'actuacié. Es
una actuacié necessaria per promoure la mobilitat sostenible i donar una unitat i coheréncia a la
resta d’actuacions previstes en el projecte de “La Pobla de Segqur: natura i turisme actiu
sostenible”.

3.2. Documentacio disponible

o Projecte de visio pel paisatge del front urba del Panta de Sant Antoni a La Pobla
de Segur. Que actualitza el Projecte Basic d’Ordenacié del Parc dels Raiers.
Signat per 'arquitecte del paisatge Marti Franch, maig de 2022.

o Planols i mapes de I'area d’actuacio, actualitzat maig 2022.
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o Memodria Via Verda Collegats, redactada pels serveis técnics de I'Ajuntament,
maig 2022.

3.3.Consideracions per a la redaccio del projecte

L’Ajuntament de La Pobla de Segur, marcara i definira les linies de treball i les solucions formals
de l'actuacio. Sera tasca del projectista desenvolupar la formalitzacié de I'encarrec, seguint els
criteris i premisses consensuats per totes les parts implicades al llarg de tot el procés de redaccié
del projecte segons el marc de requeriments, marc econdmic i la normativa actual que li és
d’aplicacio. S’inclou la documentacio els documents amb les caracteristiques necessaries per a
la seva comprensio, prenent com a base aquesta documentacié facilitada per I'Ajuntament de La
Pobla de Segur. Entre la que s’inclou la proposta presentada a la convocatoria extraordinaria
dels Plans de Sostenibilitat Turistica en Destinacié 2022, per a la creacié de dues passarel-les,
una sobre el riu Flamisell i una altra sobre el Noguera Pallaresa, que ampliaran el punt de partida
amb els avantprojectes en redaccié de les actuacions del Parc dels Raiers i la Via Verda, que
permetran unificar totes les actuacions. A partir d’'aquests es realitzara el Projecte Basic i
Executiu on s’afegiran la resta d’elements que li sn propis, seguint les especificacions descrites
en el present Plec.

Els treballs de redaccid del projecte basic i executiu inclouen 2/3 sessions de treball de camp
amb estades a 'ambit de treball, per tal de captar els valors del lloc, fer reunions amb els técnics
implicats, realitzar trobades amb veins, amb altres departaments i organismes sectorials.

Durant la redaccié del projecte basic i executiu i fins a la seva aprovacioé definitiva, el redactor
haura de convocar o assistir, en cas que sigui requerit per I'Ajuntament, a les reunions de
seguiment necessaries i incorporar els ajustos i modificacions que se’n desprenguin en les dites
reunions amb els organismes sectorials corresponents.

En vint (20) dies naturals des de l'inici del contracte de redaccié del projecte basic i executiu,
es presentara un aveng del projecte. La documentacié ha de ser necessaria i suficient per poder
descriure la proposta d’intervencié i poder-la exposar a entitats i departaments que hi intervinguin,
i es presentara en una reunié conjunta entre I’Ajuntament, els técnics redactors i els organismes
sectorials implicats. Les reunions es duran a terme a peticié d’una de les parts.

Sera tasca de I'equip redactor elaborar les corresponents actes de seguiment de les reunions del
projecte.

Es demanara la maxima concrecio de les solucions proposades, de manera que el pressupost
que s’incorpori en el projecte executiu sigui el més ajustat possible a la realitat de I'actuacio, tot
per partides unitaries d’obra amb format editable per programari de I'I'TEC.

L’adjudicataria de la redaccié dels projectes realitzara la totalitat dels treballs complementaris
que calgui per a la correcta execuci6 del contracte com podrien ser: treballs de camp necessaris,
comprovacio dels calculs, memories, annexos, ordenacié, enquadernacio, etc. tant dels
documents redactats durant el transcurs de la elaboraci6 del projecte, com els sol-licitats per
I’Ajuntament, aixi com I'elaboraci6 i la subscripcié de la documentacié del projecte.

El treball comprén totes les feines prévies i I'elaboracié de tota la documentacié necessaria que
possibiliti la total execucié de les obres a projectar, i els diferents documents que en conjunt
constitueixen el projecte per a dur a terme la direccié facultativa competent d’acord amb aquests
documents per als treballs d’execucié de les obres.
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Prévia a la redaccié de documents s’haura de disposar dels informes sectorials preceptius i de
les companyies de serveis, o informes pertinents.

S’hi afegiran els planols i detalls constructius més al detall, s’acotaran totes les actuacions a dur
a terme, amb mides i materials concrets. En aquest cas, s’incorporara un pressupost detallat al
100%.

Previ al lliurament de les copies definitives del projecte, I'adjudicatari lliurara una maqueta del
projecte basic i executiu en format PDF per a la seva revisid, i una copia impresa d’aquells
apartats que I'’Ajuntament consideri oportuns. | un cop obtingut el vist i plau de I’Ajuntament de
La Pobla de Segur es lliuraran les copies definitives.

3.4.Format de lliurament

Amb I'objecte d’uniformitzar I'estructura dels diferents documents dels treballs que es deriven del
present contracte, tant de I'entrega dels projectes com dels documents preceptius de la direccié
facultativa i executiva de les obres i coordinacié de seguretat i salut, s’estableixen a continuacio
en conjunt de normes i requisits que s’han de tenir en compte a I'’hora de la seva elaboraci6 i
presentacio.

Pel lliurament de la documentacio s’ha de tenir en consideracio la clausula 5 del present plec,
sobre les especificitats dels fons PRTR i donar compliment al requeriment d’identitat corporativa
que s’hi descriu.

El format de la documentacié seguira els criteris que s’estableixen a continuacio:

o Documents en suport informatic

S’ha de presentar copia sencera del treball en suport informatic editable adaptat als requeriments
de I'Ajuntament (USB i mitjangant enlla¢g a un sistema d’emmagatzematge Cloud), tant de la
documentacié escrita com la grafica. Es lliurara també el treball en format PDF/A perqué pugui
ser llegit i imprés, en la seva totalitat, en qualsevol equip informatic.

La informacié ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva.

Cal adjuntar tots els fitxers complementaris necessaris per tal que pugui ser llegida amb els
programes més habituals.

Els formats editables dels diferents tipus de fitxers seran els seguents:

- La documentacié escrita es lliurara en un arxiu format de tractament de textos,
preferentment .DOCX o compatible.

- Els quadres numeérics de calcul s’adjuntaran també en el format original, preferentment
XLS, o compatible, encara que s’hagin incorporat a d’altres documents de text o grafics.

- Base de dades, en format ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de
dades han de ser en format .JPG i amb una resolucié de 800x600 pixels i de baixa o
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge.

- Els documents PDF/A hauran d’anar signats amb signatura electronica reconeguda.

- La documentacié grafica es lliurara en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi
la configuracié establerta per imprimir.

- Els amidaments i pressupost s’hauran d’entregar en format .BC3.
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Al marge d’aquests requeriments basics, s’acordara amb els técnics de I’Ajuntament, I'estructura
de la informacio dels diferents documents per tal de facilitar la possible utilitzacié dels fitxers
informatics tant per la seva publicacié en mitjans electronics com per la futura explotacid
d’aquesta informacio.

4. DESCRIPCIO DELS TREBALLS

4.1 Redacci6 del Projecte Basic i Executiu
En aquesta fase caldra definir de manera precisa les caracteristiques generals de les obres de
les diferents actuacions mitjangant I'adopcid i justificacié de solucions concretes, determinacié
completa de detalls i especificacions de totes les unitats d’obra, les seves condicions i situacio,
les descomposicions de preus i els pressupostos detallats.

El seu contingut haura de ser suficient per tal que I’Ajuntament pugui aprovar el projecte i iniciar
els procés de licitacid de les obres corresponents i per a la seva posterior execucio. Haura
d’incloure tant les obres, com les instal-lacions i equipament necessari.

El contingut sera com a minim el seglient, segons disposa I'article 24 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals:

a. Memoria descriptiva i justificativa.
1. Dades generals: Identificacio, objectes i agents que intervenen en el
projecte.
2. Informacio prévia.

o Antecedents i condicionaments de partida, dades de I'emplagament,

entorn fisic, normativa urbanistica, altres normatives si escau.
3. Descripcié del projecte.

e Descripcio general, programa de necessitats, usos previstos, relacié
amb l'entorn, procediment detallat.

o Justificacio del compliment de la normativa urbanistica, ordenances
municipals i d’altres normes.

o Descripcid i relacio de superficies utils i construides.

e Descripcié general dels parametres que determinen les previsions
técniques a considerar en el projecte respecte al sistema estructural,
el sistema de compartimentacio, el sistema evolvent, el sistema
d'acabats, el sistema de condicionament ambiental i el de serveis.

4. Avaluacioé favorable del compliment del principi de no causar un perjudici
significatiu al medi ambient (principi DNSH) i les condicions d’etiquetatge
climatic i digital, segons especifica la clausula 5 del present plec.

b. Annexes ala memoria

c. Normativa aplicable

d. Documentacié grafica

e. Plec de prescripcions técniques generals i particulars per I’execucié de I’'obra

f. Pressupostos
1. Amidaments.
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2. Estadistica de partides i conjunts.

3. Quadre de preus num.

4. Pressupostos parcials.

5. Pressupost general.
g. Documents i projectes complementaris, si s’escau, sense relacioé limitativa:

1. Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Basic segons escaigui)

2. Pladobra

3. Certificacio energética

4. Estudi de gestié de residus de la construccié i demolicio, tenint en compte les especificitats
de la clausula 5 del present plec.

5. Reportatge fotografic

6. Processos constructius i organitzacié de I'obra

7. Pla de manteniment i seguiment

8. Pla de control de qualitat

9. Expropiacions i serveis afectats
10.Afeccions a llera publica i espais d’interés natural
11.Justificacio de preus

4.3 Condicions d’execuci6 i treballs de la Direccié Facultativa de I’Obra

La Direcci6é Facultativa i Executiva de I'Obra haura d’ajustar-se al contingut de totes les normes
legislatives i prescripcions técniques d’obligat compliment que en resultin de la seva aplicacié; aixi
com verificar les dades urbanistiques i de planejament. Vetllara per I'accessibilitat, mobilitat i els
criteris de sostenibilitat i protecciéo ambiental durant I'execucio de les obres.

La direcci6 facultativa i executiva és I'encarregada de fer el seguiment i control en fase d’obres
per assegurar que les obres es fan d’acord amb les prescripcions técniques previstes en la
documentacié tecnica, tenint en compte els aspectes técnics, estétics, urbanistics i
mediambientals, d’acord amb el projecte que la defineix i altres autoritzacions perceptives i les
condicions del contracte, per assegurar la seva adequacio a la finalitat proposada.

Els principals objectius particulars pels quals ha de vetllar la Direccié Facultativa i Executiva de
I'Obra soén:

- Aconseguir que les obres i actuacions s’executin, segons el projecte aprovat i els
documents contractuals, tot resolent les possibles indefinicions i els problemes
esdevinguts o amb tercers.

- Aconseguir que les obres i actuacions es facin bé, garantint, amb un grau de confianca
suficient, que totes les caracteristiques de I'obra executada s’ajustin als planols i al plec
de condicions técniques, tot respectant i fent respectar tots els requeriments
mediambientals.

- Aconseguir que les obres i actuacions es facin en el termini contractual.

- Aconseguir que les obres i actuacions es facin amb el cost previst.

La direcci¢ facultativa de I'obra també haura de deixar constancia formal de les dades de
I'execucié de I'obra i de I'obra executada i, mensualment, al llarg d’aquesta, estimar amb equitat
el valor de I'obra executada a partir de I'aplicacié dels preus contractuals dels projectes aprovats
als amidaments que realitzi.

També s’hauran de proposar les modificacions d’obra que s’estimin convenients, informar de les
que proposi I’Adjudicatari i comunicar a aquest darrer les que introdueixi el promotor.
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El Director d’Obra mantindra convenientment informat a I’Ajuntament de La Pobla de Segur sobre
I'estat i desenvolupament de les obres de forma continuada i precisa, especialment en aquells
aspectes o circumstancies que requereixin la seva intervencié. A part de la comunicacio verbal
continua, s’establira entre el Director d’obra i 'Organ de Contractacié una comunicacié escrita
sistematica (via correu electronic i en suport digital) concretada en els seglients documents:
- Comunicats setmanals sobre I'evolucio de les obres que inclouran, també, les possibles
incidéncies en matéria de seguretat i salut. Aquests comunicats podran ser reportats via
correu electronic al responsable técnic de I'’Ajuntament.

A més d’aquesta informacio sistematica, s’elaboraran tots els informes addicionals necessaris en
funcié de les possibles problematiques esdevingudes, amb I'objectiu que tots els aspectes
rellevants que apareguin durant I'execucié de les obres quedin reflectits per escrit de manera
clara, senzilla i concreta. Els informes elaborats pel personal de 'empresa contractant, hauran
d’estar revisats i signats degudament per la direccio facultativa i executiva de I'obra.

El Director d’obra sera el responsable de mantenir un arxiu amb tota la documentacio relacionada
amb I'obra (comunicats setmanals, informes mensuals, actes de reunions, informacié topografica
del desenvolupament de I'obra, etc.)

A més a més, i a sol-licitud de I'Ajuntament o de 'empresa adjudicataria, es celebraran quantes
reunions o visites d’obra extraordinaries s’escaiguin per a plantejar i resoldre els problemes
d’execucié o del projecte que, per a la seva importancia i termini, requereixin un tractament
especific. De totes les reunions celebrades, I'equip de direccié d’obra redactara una Acta que
reflectira els temes tractats, especificant de forma clara i precisa els acords assolits i els punts
que encara queden pendents de resoldre amb assignacié de tasques, tot procurant la signatura
de totes les parts i la seva distribucio.

A continuacié es relacionen les responsabilitats de la Direccié Facultativa i Executiva d’Obra,
sense que la relacié sigui limitativa i a banda de I'establert en la Llei 3/2007, del 4 de juliol de
I'Obra Publica:

- Revisar i aprovar els documents d’execucié elaborats pel contractista, requerits per la
signatura del contracte d’obra.

- Estudiar el projecte i el contracte aixi com els terrenys i els serveis afectats.

- Comprovar que el Contractista obté els permisos necessaris i formular amb el mateix
I'Acta de comprovacio del replanteig.

- Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de contractista principal, del que
disposa la Llei Reguladora de la Subcontractacié en el sector de la Construccié.

- Impulsar I'execucié de les obres seguint el projecte i el contracte de la forma més
fidedigna possible.

- Controlar el manteniment dels nivells de solvéncia técnica indicats en la memoria
presentada d’acord amb les condicions del procediment d’adjudicacio.

- Estudi de les incidéncies o problemes que es plantegin en les obres i que impedeixin el
normal compliment del contracte o aconsellin la seva modificacid, proposant solucions
alternatives.

- Sol-licitar autoritzaci6 a l'dérgan de contractaci® quan consideri necessaria una
modificacié del projecte, si es compleixen els requisits de la LCAP per a que sigui
procedent aquesta modificacié tenint en compte que s’ha de tramitar d’acord amb l'article
242 de la LCSP tal com estableix I'article 30 del PCAP.
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- Assistir al Contractista en la interpretacio dels documents del projecte, i fixar els detalls
de la definicié de les obres i la seva execucid, a fi que es mantinguin les condicions de
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte.

- Seguiment i visites peridodiques a I'obra que siguin necessaries (minim una a la setmana)
per comprovar la bona execucio, rendiments, materials, seguretat, mobilitat, etc.
S’acordara dia i hora concrets per realitzar les visites d’obra

- Redacci6 de les actes que reflecteixin el contingut i resultat de les visites, aixi com de
les reunions i sessions de treball que es puguin realitzar.

- Complementacioé del Llibre d’Ordres i Llibre d’Incidéncies en els punts que I'afecti.

- Definicid i seguiment del Programa de Control de Qualitat

- Requerir al contractista el compliment del Pla de Gestié de Residus. Documentacio
acreditativa de la correcta gestié dels residus.

- Emetre informe si el retard en I'execucié de I'obra es deu a causes imputables al
contractista.

- Redactar, si s’escau, l'informe previ a la proposta sobre imposicié de penalitats.

- Establir amb el Contractista la documentacié formal de constancia de les dades de I'obra
executada.

- Emissié i signatura de les certificacions mensuals d’obra en la qué constin els
amidaments parcials i a I'origen del treball realitzat pel Contractista.

- Facilitar les dades que permetin al Promotor la comprovacio de les relacions valorades.

- Comprovar la desviacié economica de I'obra degut a les incidéncies que es produeixen
durant I'execucio, i establir les mesures per controlar el seu cost.

- Assisténcia i signatura a la recepci6 de les obres, incloent la redaccié d’un informe previ
a la recepcié.

- Elaboracié de la certificacio final d’'obra en el termini maxim d’'un mes a partir de la
recepcio de les obres, a fi que sigui aprovada per I’Ajuntament dintre del termini establert
per la LCSP.

- Redaccio del projecte As-Built on hi constara coma a minim la seglient documentacio:

- Memoria on s’incloura I'historial i incidéncies de I'obra.

o Annexes a la memoria on s’incloura Actes, Llibre d’Ordres i Incidéncies.
o Reportatge fotografic de I'evolucio de les obres.

o Planols amb les caracteristiques finals de I'obra executada.

o Relacié d’'industrials i materials emprats durant I'obra.

- Posterior a la recepci6 i durant el termini de garantia de I'obra executada, la Direccié
d’Obra haura d’atendre, sempre que sigui requerit pels técnics municipals, en les
responsabilitats derivades de la garantia de I'obra executada.

- Transcorregut el termini de garantia, la Direccié d’Obra haura de revisar detalladament
I'estat de les obres executades i informar sobre els possibles desperfectes, vicis ocults,
aixi com la seva possible causa i imputacid, o en el seu cas, del correcte estat de I'obra
executada.

El nombre minim de visites d’obra s’estableix en un minim d’una visita d’obra a la setmana.
Tot aixd, sens perjudici que tenint en compte les contingéncies que es puguin produir, hagin
d’assistir tantes vegades com ho requereixi la naturalesa i la complexitat de I'obra. La manera de
justificacio de les visites efectuades es comptabilitzara per mitja de les actes d’obra.

Aquesta assisténcia anira enfocada cap a totes les vessants del Projecte, és a dir, que I'equip

adjudicatari haura d’estar integrat per personal amb coneixements, experiéncia i competéncies
suficients en les matéries que integren el Projecte.
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4.4 Condicions d’execucié i treballs de la Coordinacié de Seguretat i Salut
En compliment al Reial decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

Es tracta de coordinar, durant la fase del projecte d'obra, I'aplicacié dels principis generals de
prevencio i seguretat i que, en particular, té com a funcions les seglents:

- Vetllar perqué durant I'execucié de les obres, s’apliquin els principis generals de
prevencid, seguretat i salut i higiene en el treball.

- Coordinar I'aplicacié de principis generals de prevencié i seguretat a I'hora que es
planifiquin els treballs.

- Coordinar les activitats de I'obra per garantir que contractistes, subcontractistes i
treballadors autdonoms apliquin els principis preventius recollits en la legislaciéo de
prevencio de riscos laborals.

- Aprovar i fer el seguiment del Pla de Seguretat i Salut.

- Verificar la designacié del Recurs preventiu i que aquest esta capacitat per llur tasca.

- Remetre al responsable municipal d’aquest contracte de serveis la comunicacié
d’obertura del centre de treball efectuada a 'autoritat laboral pel contractista de les obres
amb caracter previ a l'inici dels treballs i vetllar perqué aquesta comunicacié tingui lloc.

- Organitzar la coordinacié d’activitats empresarials.

- Coordinar accions i funcions de control de I'aplicacié correcta de métodes de treball.

- Adoptar mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir a
I'obra.

- Dur a terme totes les visites d’obra que siguin necessaries per assegurar el compliment
de les seves obligacions, de les que quedara constancia en el Llibre d’Ordres i
Assisténcies, per dur a terme els treballs de coordinacié conjunta de les activitats amb el
Director/a d’Obra, aixi com en totes aquelles altres ocasions en qué el/la Director/a
d’Obra solliciti la seva assisténcia en 'obra.

- Disposar del Llibre de Registre on s'anotaran les visites realitzades, descripcioé dels
treballs i instruccions donades a cadascuna de les parts que intervenen en I'obra.

- Lliurar en format paper i digital copia de tota la documentacié que tramiti, incloent copia
de les anotacions del Llibre de Registre, del Llibre d'Incidéncies, nomenaments,
homologacions sol-licitades, etc.

- En general totes aquelles obligacions que per llei corresponguin a la figura del
Coordinador Seguretat i Salut

L’empresa contractista haura de comunicar immediatament i amb la maxima urgéncia a
I’Ajuntament de La Pobla de Segur qualsevol deficiéncia que observi amb relacié a la seguretat i
salut de les obres que sbn objecte d’aquest contracte. L’Ajuntament podra sol-licitar en tot
moment la documentacid i els controls realitzats per part de 'empresa contractista. L’Ajuntament
de La Pobla de Segur, podra demanar, i 'empresa contractista haura d’emetre en un termini de
cinc (5) dies, aquells informes parcials que cregui necessaris sobre questions puntuals
relacionades amb els treballs. Qualsevol substitucié de personal haura de ser autoritzada per
I’Ajuntament. Sera responsabilitat de I'empresa contractista, sol-licitar i obtenir dels Contractistes,
amb la suficient antelacio, els plans de seguretat i salut, aixi com qualsevol informacié o
documentacié necessaria, amb la finalitat de qué I'empresa els pugui informar, en el seu cas
aprovar, i comunicar a ’Ajuntament sense demores.

5. ESPECIFICITATS DELS FONS PRTR
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5.1 Identitat corporativa
L’empresa adjudicataria ha de complir els compromisos en matéria de comunicacio,
encapgalaments i logotips que estableix I'article 9 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre,
pel qual es configura el sistema de gestié del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliencia.

Tant I'empresa redactora dels projectes, en I'aportacié de documentacié, com de direccio
facultativa i executiva d’obres i de coordinacié de seguretat i salut, hauran de tenir en compte la
identitat corporativa de la subvencio, incorporant a la totalitat dels documents presentats els
seguents logos, aixi com la mencié al finangament, a I'encapgalament del document resultant i
en el cos de tot el document:

Financat per
Financiado por Plan de Recuperack : L
peracian, ~ . 1 | Generalitat de Catalurya A
la Unién Europea Transformacion ARTR comuo  memmwe | cocwmoceuos M Next Generation ‘I”I‘ Severanal to e AJUNTAMENT DE
- o W v Resiliencia . N FTUREHD. BTG [ ] Catalunya (ALY Treban LA POBLA DE SEGUR

Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia - Finangat per la Unié Europea - Next Generation EU

On es mostri el logotip oficial del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia, a més de
I'emblema de la Unié Europea — Next Generation EU, acompanyat del text “Finangat pel Pla de
Recuperaci6, Transformacio i Resiliencia, finangat per la Unié Europea — Next Generation EU’.

e Col-locacio de cartells

Vetllar durant el periode d’execucié de totes les actuacions que I'empresa encarregada de
'execucié de les obres procedeixi a col-locar un cartell temporal de mesura significativa en el
mateix enclavament de les actuacions i en un lloc ben visible pel public.

Vetllar un cop finalitzades les obres, de la correcta col-locacié d’'un cartell permanent (format
placa o similar) on s’haura de reflectir la procedéncia del finangament i 'emblema de la UE + text
“Financgat pel Pla de Recuperacio, Transformaci6 i Resiliéncia, finangat per la Unié Europea —
Next Generation EU’. Els emblemes institucionals es col-locaran amb preferéncia en la part altra
o baixa del cartell. S’han d’aplicar les indicacions visuals que s’inclouen en el document d’ldentitat
Visual daplicaci6 del PRTR de la Secretaria dEstat de  Comunicacio:
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

Per a més informacié detallada consultar el “Manual de Comunicacién para Gestores y
Beneficiarios de los fondos del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia” elaborat per
la Secretaria General de Fons Europeus, del Ministeri d’'Hisenda i Funcié Publica.

5.2 Gestid de residus

L’empresa adjudicataria esta obligada a incloure en totes les fases de disseny i execuci6 dels
projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gesti6 de residus de
construccioé i demolicié que es desenvolupara posteriorment en el corresponent Pla de gestié de
residus i construccio i demolicid, conforme a l'establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de
febrer, pel que es regula la produccié i gestié dels residus de construccié i demolicié, on
es compliran les seglients condicions:

l. Almenys el 70 % en pes dels residus de construccio i demolicié no perillosos
(excloent el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista
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europea de residus establerta per la Decisié 2000/532/EC) generats al lloc
de construccidé es preparara per a la seva reutilitzacio, reciclatge o
valoritzacio, incloses les operacions de rebliment utilitzant residus per
substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol
de gestio de residus de construccié i demolicié de la UE.

Els operadors hauran de limitar la generacié de residus en els processos
relacionats amb la construccio i demolicid, de conformitat amb el Protocol de
gestié de residus de construccié i demolicié de la UE i tenint en compte les
millors técniques disponibles i utilitzant la demolicié selectiva per permetre
'eliminacié i manipulacié segura de substancies perilloses i facilitar la
preparacid per a la reutilitzacio i el reciclatge d'alta qualitat mitjancant la
retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificacio
disponibles per a residus de construccio i demolicié. Aixi mateix, s’establira
que la demolicié es dugui a terme preferiblement de forma selectiva i la
classificacio es realitzara de forma preferent al lloc de generacié dels
residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com I'amiant, aquests
s'han de retirar, emmagatzemar i gestionar a través de gestors autoritzats
per al seu tractament.

Els dissenys dels edificis i les técniques de construccié donaran suport a la
circularitat i, en particular, demostraran, amb referéncia a la ISO 20887, per
avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan
dissenyats per ser més eficients en I'Us de recursos, adaptables, flexibles i
desmuntables per permetre la reutilitzacio i reciclatge.

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matéeria de gestié dels residus
generats en les actuacions, la direccid facultativa i executiva de I'obra vetllara per tal que el
contractista de les obres, posseidora dels residus i dels materials de construccié aporti un
informe verificat per la direccié d’execucié de I’obra que haura de contenir I'acreditacio
documental que els residus s'han destinat a preparacié per a la reutilitzacié, el reciclatge
o la valoritzacié en gestors autoritzats i que es compleix el percentatge fixat del 70 %.

La direccio de I'obra vetllara per tal que es presentin els certificats dels gestors de residus,
que a més incloura el codi LER dels residus lliurats perqué es pugui comprovar la
separacio realitzada a I’'obra. També s'hi incloura el certificat relatiu als residus perillosos
generats, encara que no computin per a I'objectiu del 70 %.

5.3 Compliment del principi de no causar perjudici ambiental (DNSH)

ACTUACIO 4 — MOBILITAT SOSTENIBLE: PASSAREL-LES SOBRE EL RIU
FLAMISELL | NOGUERA PALLARESA

Component del Pla de recuperacio, | Component 14 del PRTR: “Pla de Modernitzacio i
transformacio i resiliencia (PRTR) al | Competitivitat del Sector Turistic”
qual pertanyl’activitat:

submesura:

Mesura del component PRTR a queé | Inversi6 1 “Transformacid del model cap a la
pertany I’activitat indicant, si escau, la | sostenibilitat”.

Submesura 2 “Programes territorials de Plans de
Sostenibilitat Turistica en Destinacions”
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Titol del projecte: “La Pobla de Segur: naturaleza y turismo activo
sostenible”
Tipologia d’activitat: Actuacié 4. Mobilitat Sostenible: passarel-les

sobre el riu Flamisell i Noguera Pallaresa— Eix 2.
Millora de I'eficieéncia energética

Etiquetatge climatic i mediambiental | Etiqueta climatica 075 — Infraestructures per a
assignat a la mesura (reforma o | bicicletes

inversid) o a la submesura del PRTR:
Percentatge de contribuci6 a | 100%
objectius climatics (%):
Percentatge de contribuci6 a | 100%
objectius mediambientals (%):

Els projectes redactats han de donar compliment amb les obligacions en matéria mediambiental,
aixi com les obligacions assumides en matéria d’etiquetatge verd.

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient»
(principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de I'article
17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climatic i digital, d'acord amb el que
es preveu en el Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia, aprovat per Consell de Ministres
el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) num. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell,
de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia, aixi com
amb el requerit en la Decisié d'Execucio del Consell relativa a I'aprovacio de l'avaluacié del pla
de recuperacié i resiliéncia d'Espanya.

Les activitats que es preveu desenvolupar no ocasionen un perjudici significatiu als seguents
objectius mediambientals, segons I'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a I'establiment
d’'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjangant la implantacié d’un sistema de
classificacio (o taxonomia) de les activitats econdmiques mediambientals sostenibles:

- Mitigacioé del canvi climatic.

- Adaptacio al canvi climatic.

- Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.

- Economia circular, inclosos la prevencié i el reciclatge de residus.

- Prevencié i control de la contaminacié a I'atmosfera, I'aigua o el sol.
- Proteccié i restauracié de la biodiversitat i els ecosistemes.

Les activitats s’adeqlien, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i submesura del
component i reflectides en el Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia. Es pretén actuar
per a incentivar la mobilitat sostenible i connectar les diferents zones del municipi i els espais
naturals, evitant que el riu sigui una separacio. Aixi com potenciar el desenvolupament de les
activitats ecoturistiques i dotar de noves experiéncies turistiques i nous productes I'entorn
d’aquests espais. També crear una connexié segura entre el congost de Collegats i la Reserva
Natural de Caga de Boumort i dotar de les infraestructures necessaries per a un maxim
aprofitament dels espais naturals, en tant que sigui d’'un Us sostenible .

Les activitats també s’adeqiien a la mitigacié i adaptacié al canvi climatic, aixi com a I'adequacio
dels recursos presents en la zona, essent aquests recursos hidrics a preservar, encarats a la
mobilitat sostenible i eficiéncia energética per als destins turistics. Es tracta d’actuacions
transversals que s’han d’adaptar al Principi de No Causar Danys Significatius al Medi ambient.
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Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental
vigent que sigui aplicable seglent, no limitatiu:

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matéria de medi ambient.

- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluacié ambiental de plans i programes.

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevencid i control ambiental de les activitats.

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per la proteccio6 del

- medi nocturn.

- Decret Legislatiu 1/2010 i Llei 6/2009, per urbanisme.

- Llei 21/2013, de desembre, d’avaluacié ambiental

- Llei 40/2010, de 29 de desembre, d’'emmagatzematge geoldgic de didxid de carboni.

- Llei 16/2002, d’'1 de juliol, de prevencié i control integrats de la contaminacio

- Llei 27/2006, de 18 de juliol, reguladora dels drets d’accés a la informacio, de participacioé
publica i accés a la justicia en matéeria de medi ambient.

- Directiva 2014/52/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril, que modifica la
Directiva 2011/92/UE

- Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre, relativa
a l'avaluacio de les repercussions de determinats projectes publics i privats sobre medi
ambient.

- Directiva 1/2008, de 15 de gener, de prevencioé i control integrats de la contaminacio.

- Directiva 31/2009, de 23 d’abril, relativa al emmagatzematge geologic de dioxid de
carboni.

- Directiva 2001/42/CE, per determinats plans i programes

- Directiva 92/43/CE, per projectes que afecten espais naturals

- Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell de 30 de novembre, de
conservacio de les aus silvestres.

Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finangament pel Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliencia d’acord amb la Guia tecnica sobre I'aplicacié del principi “no causar
un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia
(2021/C 58/01), a la Proposta de Decisid6 d’execuciéo del Consell relativa a I'aprovacio de
'avaluacié del pla de recuperacid i resiliencia d’Espanya i al seu annex.

Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes
indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar
una vegada realitzada I'activitat.

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions especifiques previstes al
Component 14, i a la Inversié 1 en qué s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al principi
DNSH, com a I'etiquetatge climatic i digital, i especialment les recollides a I'annex de la Proposta
de Decisio d'Execucio del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla.

L’entitat contractant garantira, en totes les actuacions que dugui a terme en execucié del
contracte, el ple compliment del principi de “no causar un perjudici significatiu al medi ambient”
(principi do no significant harm — DNSH) i, en el seu cas, I'etiquetatge climatic i digital, d’acord
amb el que es preveu en el Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia, aprovat per Consell
de Ministres el 27 d’abril de 2021 i pel Reglament (UE) num. 2021/241 del Parlament Europeu i
del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i
Resiliencia, aixi com amb el requerit en la Decisié d’Execucié del Consell relativa a I'aprovacio
de I'avaluaci6 del pla de recuperacio i resiliencia d’Espanya.
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5.4 Obligacions de I'adjudicataria

Sera obligacié de I'empresa adjudicataria el correcte compliment dels principis de gestié
especifics del Pla de Recuperacio, Transicio i Resiliéncia (PRTR) definits en I'article 2 de I'Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre. Per part de totes les empreses que contractin amb
I’Administracié, s’haura d’aportar la segiient documentacié adjunta:

- Refor¢ de mecanismes per la prevencio, deteccid i correccid dels fraus, corrupcio i
conflictes d’interés, mitjangant la signatura de la corresponent declaracié d’abséncia de
conflicte d’interés (DACI).

- Declaracié responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de I'article 17 del Reglament (UE)
2020/852 (Do not significant harm — DNSH).

- ldentificacié del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o
adjudicatari d’un contracte o subcontracte. Es a dir I'obligacié d’informar de les dades
d’identificacié de 'empresa adjudicataria del contracte o subcontractista, que soén:

e NIF del contractista/subcontractista
e Nom de la persona fisica o raé social de la persona juridica del
contractista/subcontractista
e Domicili fiscal de la persona fisica o juridica del contractista/subcontractista
e Informacié relativa al titular real del beneficiari final dels fons (persona o
persones fisiques que tinguin la propietat o el control en ultim terme del I'empresa
adjudicataria o la persona o persones fisiques per compte de les quals es porti
a terme una transaccié o activitat):
o Nom del destinatari dels fons:
o Data de naixement:
o NIF:

- Declaracié de cessio i tractament de dades en relacié amb I'execucié d’actuacions del
Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliencia (PRTR).

- Declaracid6 de compromis amb relaci6 amb I'execucié d’actuacions del Pla de
Recuperacié, Transformacié i Resiliencia (PRTR).

- Els beneficiaris que desenvolupin activitats econdmiques hauran d’acreditar la inscripcié
en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de I'’Agéncia Tributaria o en el cens
equivalent de '’Administracié Tributaria Foral, que ha de plasmar l'activitat econdmica
efectivament desenvolupada a la data de sol-licitud de I'ajut.

- Declaracié responsable del compliment preceptiu de les obligacions assumides en
matéria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i els mecanismes establerts per al seu
control i al principi de no causar un dany significatiu i les conseqliiéncies en cas
d'incompliment.

- Declaracié expressa del compromis amb el Pla antifrau i anticorrupcié de I'Ajuntament
de La Pobla de Segur.

D’acord amb l'establert en l'article 202 de la LCSP s’estableix que les condicions especials de
contractacié hauran de complir amb la instruccié de 23 de desembre de la Junta Consultiva de
contractacié publica de I'Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors
dels contractes que es vagin a finangar amb fons procedents del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliéncia i, aixi com les Ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues de
data de 29 de setembre i tota la normativa relacionada.
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6 PRESSUPOST
6.1 Valor estimat del contracte i pressupost base de licitacié

El pressupost de licitacié del contracte és d’un total de DIVUIT MIL CENT CINQUANTA-CINC
EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS (18.155,32 €) de pressupost net més TRES MIL VUIT-
CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS (3.812,62 €) en concepte d’IVA
calculat al 21%, la qual cosa suposa una despesa maxima de , VINT-I-UN MIL NOU-CENTS
SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS (21.967,94 €)

Projecte Basic i Executiu 11.780,40 €
Direccio Facultativa d’'Obra i CSS 6.374,92 €
TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) | 18.155,32 €
21% IVA 3.812,62 €
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 21.967,94 €

L'oferta que presentin els licitadors no podra excedir la quantia indicada, entenent-se que en
I'oferta estan incloses totes les despeses, i impostos que hagi d’assumir el licitador per tal de dur
a terme el servei objecte del contracte, entre ells 'IVA i altres imports, els transports, despeses
de personal, material, etc.

7 ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
Seran obligacions de 'empresa adjudicataria:

a) Pla de seguretat i prevencié de riscos laborals
Sera responsabilitat de 'empresa adjudicataria assegurar-se que totes les activitats o feines
desenvolupades per a I'execucié del contracte s’ajustin a les obligacions establertes a les
reglamentacions i disposicions legals, aixi com a la normativa vigent en matéria de Prevencid,
Higiene i Seguretat en el Treball. En aquest sentit, I'adjudicatari haura de disposar d’'un Pla de
Prevencio de Riscos Laborals.

El personal de la direccié facultativa i executiva disposara dels medis i equips de proteccio
individual (EPI's) en cas de requerir-se.

b) Obligacions respecte del personal
L’'empresa adjudicataria estara obligada al compliment de tota la normativa en matéria laboral,
de Seguretat Social i Convenis col-lectius sectorials vigents d’aplicacio.

L’ens contractant és alié a qualsevol vincle o dependéncia laboral, estatutaria o de qualsevol
mena amb I'esmentat personal, quedant en consequiéncia I'ens contractant exempta de qualsevol
responsabilitat que es pugui derivar al respecte.

Seran d’exclusiva responsabilitat de I'adjudicatari les consequiéncies que poguessin derivar-se
de 'incompliment d’aquesta obligacio, pel personal a carrec seu.

En I'ambit general, el personal de I'entitat adjudicataria ha de ser suficient en tot moment, i
adequat d’acord amb els requisits establerts en el present plec, per a garantir la prestaci6 del
servei durant tota la durada del contracte. En cas de baixes del personal, caldra preveure les
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substitucions necessaries, les quals seran comunicades a l'ens contractant a l'efecte de
preservar la continuitat en la prestacio del servei i el compliment dels expressats requisits.

c) Responsabilitat sobre els béns materials
Sera obligacié de 'empresa adjudicataria vetllar pel bon Us i estat de conservacio de tots els béns
materials de I'ens contractant.

L’empresa adjudicataria respondra davant la sostraccié de mobiliari, material, valors o efectes,
quant quedi suficientment provat que ha estat realitzat pel seu personal.

8 SEGUIMENT | CONTROL DE L’EXECUCIO DE LES CONDICIONS

L’drgan de contractacié designara una persona que assumira el control i la coordinacié de
I'execucid contractual amb I'empresa contractista a fi de tractar directament les questions
relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.

Per a la redaccié del projecte basic i projecte executiu, 'empresa adjudicataria ha de designar
una persona responsable de I'execucié de la part contractual corresponent, la qual sera la
designada per les qUestions relacionades amb el desenvolupament de les tasques de redaccid i
de relacionar-se amb la persona interlocutora designada per 'drgan de contractacié.

Per a la direccié facultativa i d’execucio d’obres, 'empresa adjudicataria ha de designar a una
persona responsable de la gestié i execucio del contracte, que haura de garantir la qualitat de la
prestacié objecte d’aquest plec, i tractar directament les questions relacionades amb el
desenvolupament de les tasques indicades amb la persona interlocutora designada per I'drgan
de contractacié. Aquest sera I'Unic responsable i representant de I'empresa davant
I’Administracié durant I'execucié del contracte. Disposara de la titulacié académica exigida i
reconeguda pel seu Col-legi professional segons la matéria de les obres a dirigir.

Per a la Coordinacié de Seguretat i Salut en Execucid, s’haura de designar un técnic competent
que complira totes les funcions i responsabilitats que estan contemplades en el Reial decret
1627/97.

Aquestes persones s’han de reunir amb una periodicitat minima mensual per tal de supervisar,
controlar i tractar qualsevol aspecte vinculat amb el present contracte, a fi d’'assegurar que s’esta
executant de conformitat amb I'establert.

Als efectes anteriors, s’ha d’avaluar el seguiment i el control del compliment dels requeriments
tecnics, mitjangant una acta de cada reunio (realitzada per la persona designada per I'0rgan de
contractacio).

La Pobla de Segur,
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