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MEMÒRIA  

 

I.-GENERALITATS 

1.- IDENTIFICACIONS 

Actua com a promotor l'Ajuntament de Lluçà, CIF P0810800C, carrer Rourets, 1, Santa Eulàlia de 

Puig-oriol, 08514 Lluçà (Barcelona).  

 

L'arquitecta autora del projecte és la Imma Pujol i Molist, col·legiada núm. 32.623-2 del Col·legi 

d'Arquitectes de Catalunya, amb NIF 33943592P i amb domicili professional al carrer Josep Vilanova, 

número 1E de Sant Pere de Torelló 08572 (Barcelona). 

 

2.- OBJECTE DEL DOCUMENT 

Projecte per a la construcció d'un forjat intermedi a l'edifici del magatzem municipal. 

 

3.- EMPLAÇAMENT 

Parcel·la amb façana a dos carrers: al carrer Major, al número 62-63 i al carrer de les Figueres. El 

forjat es construirà a l'edifici emplaçat al front de façana del carrer de les Figueres.  

 
II.-DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ  

1.- CONDICIONAMENTS GENERALS 

L'edifici emplaçat al carrer Major número 62-63 de Santa Eulàlia de Puig-oriol, a Lluçà, que és entre 

mitgeres, està destinat a equipament municipal. La parcel·la d'aquest edifici fa front de façana a dos 

vials: el carrer Major i el carrer de les Figueres, entès aquest últim com a vial posterior.   

 

Aquesta parcel·la té l'edifici històric amb front de façana al carrer Major i un edifici de més recent 

construcció (any 2019) ubicat amb front de façana al carrer de les Figueres, usat com a magatzem 

municipal i amb accés propi tant al carrer com al pati intermedi de la parcel·la. La parcel·la està 

qualificada com a zona d'edificis públics, clau EP.  

 

La proposta de construcció d'un forjat intermedi es preveu a l'edifici destinat a magatzem municipal, 

sense intervenir en el volum que fa front de façana al carrer Major.  

 

2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

El magatzem municipal és un volum construït entre mitgeres, de planta assimilable a quadrada, de 

10m de fondària edificada, amb el carener paral·lel a les façanes i  coberta inclinada de doble vessant 

segons el 30% de pendent. Els accessos rodats es produeixen a través d'una doble obertura en 

planta baixa des del vial. A la façana posterior s'hi troba una porta peatonal d'una fulla batent per 

accedir al pati de parcel·la i connectar amb la façana posterior de l'edifici del carrer Major.  

 

 



 
 

La topografia de la parcel·la va obligar a construir un mur de contenció de formigó a la façana 

posterior, per absorvir aproximadament 1 metre de diferència entre el nivell del pati i la rasant del 

carrer de Les Figueres.  

 

Pel que fa a l'alçada de l'edifici, es va construir el volum màxim permès per la normativa, però sense 

construir el forjat intermedi que diferenciaria les plantes baixa i primera, preveient la possibilitat de 

construir-lo a posteriori, generant l'accés entre plantes. En el dimensionament de la fonamentació ja 

es va prendre en consideració les càrregues d'un possible forjat sostre de la planta primera, a 

construir en un futur.  

 

El forjat de coberta és unidireccional i inclinat, amb embigat i entrebigat de fusta; aquesta configuració 

és la mateixa que s'ha previst pel forjat intermedi, per a la coherència formal de l'edifici.  

 

2.1.-PARÀMETRES URBANÍSTICS D'APLICACIÓ 

Normes Subsidiàries de Planejament de Lluçà, definitivament aprovades.  

Zona d' EDIFICIS PÚBLICS, clau EP 

Aquesta zona correspon a les àrees urbanes ocupades per edificis de propietat pública però que 
normalment no són utilitzats, total o parcialment, per usos de caràcter públic. 
 
Paràmetre reguladors Proposta 
 
Edificabilitat:  
segons el disposat per CH-2 (Conjunt Històric) 
Cos d'edificació a la façana posterior en planta 
baixa+1 planta pis de 10m de fondària edificable 

 
 
Amb la construcció del forjat intermedi s'estructura 
l'edifici en plantes baixa+primera (ara és una única 
planta baixa).  
 

 
Estudi de Detall d’ordenació de volums: 
AMR: 5,70m sobre forjat coberta, PB+1PP 

 
Alçada total de l'edifici: 5,70m sobre forjat coberta. 
Alçada útil resultant PB: 2,80m; P1: variable. 

 
Coberta: 
Carener a la part central de la prof. Edificable. 
Acabat: teula aràbiga tradicional.  

 
 
Sense intervenció a la coberta. 

 
Façana: 
façana plana, amb estucat a la calç, arrebossat 
tradicional de gra fi, pedra de mamposteria.  
Color dels tancaments: terres o ocres. 

 
 
Sense intervenció a la façana. 

 
Tancaments i proteccions: 
Podrà ser de fusta o metàl·lica, pintada.  

 
Sense intervenció als tancaments practicables. 
 

 
Usos: docent, sanitari-assistencial, sòcio-cultural, 
administratiu (serveis de seguretat pública i altre s 
anàlegs ), proveïment, esportiu, religiós.  
 

 
 
Sense modificació de l'actual ús de l'edifici.  

 
 

 

 

 



 
 

 

2.2.- JUSTIFICACIÓ ARQUITECTÒNICA: CRITERIS FUNCIONALS I COMPOSITIUS 

La construcció del forjat intermedi completa les previsions inicials per aquest equipament municipal 

que està usat com a magatzem.  

S'ha previst la mateixa solució que el forjat coberta, per a la total coherència formal de l'edifici: forjat 

unidireccional de dos trams, de bigues i entrebigat de fusta, recolzat sobre jàsseres metàl·liques 

encastades als pilars i matxons de l'edifici. La secció constructiva del forjat es completa amb una 

làmina impermeabilitzant i una capa de compressió de formigó armat (ancorada a les bigues de fusta 

mitjançant tirafons).  

També s'ha previst col·locar l'escala d'accés a la planta primera mitjançant un tram recte de 13 

graons, situada annexa a la mitgera sud-est, amb continuïtat del replà de l'actual tram d'escala (entre 

la planta baixa i el nivell del pati de parcel·la).  

També s'ha previst deixar un forat al fons del tram nord del forjat, de manera que la seva superfície 

tingui tota l'alçada per poder-hi emmagatzemar elements que ho requereixin. En aquest espai, i 

mitjançant un braç articulat, s'ha previst la instal·lació d'un polispast elèctric per poder elevar 

càrregues entre les dues plantes del magatzem.  

 

2.3.-CRITERIS CONSTRUCTIUS  

La intervenció s'executarà segons el següent desenvolupament:  

 

.- s'excutaran dos trams de forjat, recolzant les bigues a jàsseres metàl·liques annexes a les parets 

mitgeres i recolzades als pilars i matxons previstos a aquesta finalitat; al centre de la planta, s'hi situa 

el tercer pòrtic metàl·lic.  Es recolzen mitjançant encastament practicat al pilar i matxons, recolzades 

sobre dau massissat de formigó i rebliment perimetral.  

.- el segon tram de l'escala serà perpendicular al tram de l'actual, amb origen a un replà situat al 

mateix nivell que l'actual i discorrerà paral·lel a la mitgera sud-est. Estructura i acabat metàl·lic, com 

l'actual tram existent (relliga). 

.- el tram de l'escala existent es cobrirà a major nivell, elevant 1,10m aproximadament el pla del forjat.  

.- les bigues de fusta s'embrotxalaran dins la secció de les bigues metàl·liques, mitjançant un encaix 

mecanitzat a la seva cara superior; s'ha previst una extensió de la base de les bigues IPE per a major 

recolzament. La secció del forjat es completarà mitjançant tauler de fusta i capa de compressió de 

formigó armat, amb l'armadura ancorada a les bigues mitjançant tirafons (Ø8/50cm, L=12cm). 

.- damunt està prevista l'execució d'un paviment de terratzo, com el paviment existent a la planta 

baixa.  

.- al fons del tram del forjat on no hi ha l'escala, es deixarà un doble espai pels elements a 

emmagatzemar que requereixin alçada i es completarà amb la instal·lació d'un polispast, elèctric i 

monofàsic, per moure les càrregues entre plantes (fins a 500kg).  

.- Es protegiran les vores de l'escala i dels forjats mitjançant baranes metàl·liques de 1,20m d'alçada, 

amb muntants soldats als perfils metàl·lics i brèndoles verticals amb una llum entre elles no superior a 

10cm.  



 
 

.- finalment, s'executaran les instal·lacions (ampliació elèctrica, aigua freda sanitària, protecció contra-

incendis (extintors) i es pintaran els paraments interiors d'ambdues plantes resultants.  

 

3.- QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES 

Superfícies de l'estat actual: 

 .- SUPERFÍCIE ÚTIL planta baixa   81,15 m² 

 .- SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA planta baixa     89,15 m² 

Superfícies de la intervenció:  

 .- SUPERFÍCIE ÚTIL planta primera   70,58 m² 

 .- SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA planta primera    76,38 m² 

Superfícies totals de l'edifici:  

 .- SUPERFÍCIE ÚTIL planta primera            151,73 m² 

 .- SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA planta primera           165,53 m² 

 
 

4.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
Per a l'execució de les obres descrites es preveu un termini de 12 setmanes.  

 
 
 
 

Lluçà, octubre de 2023 
 
 

          Signat, l'arquitecta 



 
 

III.- MEMÒRIA D’ESTRUCTURA 

Memòria referida a l’estructura d’un forjat de fusta destinat a magatzem municipal. 

 

1.- SOLUCIÓ ADOPTADA  

1.1.- Estructura  

Sostre planta baixa: 

Estructura realitzada amb jàsseres metàl·liques tipus HEB 240 i IPE 240 recolzades sobre pilars 

d’obra existents. En aquestes s'hi recolzaran unes bigues laminars de  secció 240x140mm GLH24 

que estaran entrebigades amb un tauler de fusta i sobre d’ell s'hi disposarà una capa de compressió 

de 5cm armada amb malla electrosoldada de Ø5mm 20x20 B500S.  

 

2.- DIMENSIONAMENT 

2.1.- Normes que afecten a l’estructura  

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l'edifici disposi de les prestacions 

adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d'Ordenació de 

l'Edificació. En compliment de l'article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, "Normas 

sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", i també en compliment de l'apartat 

1.3 de l'annex del Codi Tècnic de l'Edificació, es fa constar que en el projecte s'han observat les 

normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades amb les Normatives 

Aplicables actuals.  

 

ACCIONS 

Pel càlcul de les sol·licitacions, s’han considerat, com accions característiques, les establertes en el 

DB-SE-AE “Acciones en la edificación” del CTE i la norma NCSE-02.   

 

PREVENCIÓ DEL FOC 

En el dimensionament de les seccions s’ha tingut en compte l’establert pel DB-SI “Seguridad en caso 

de incendio” del CTE i el CE «codigo estructural» 

 

TERRENY 

Per a l’estimació de les pressions admissibles sobre el terreny i les empentes produïdes per aquest 

sobre els fonaments, s’ha seguit l’especificat en l’estudi geotècnic i en la norma DB-SE-C "cimientos" 

del CTE. 

 

A continuació es determinen els coeficients de seguretat emprats en la fonamentació: 



 
 

 
CIMENT 

Els ciments que s’empraran en l’execució dels elements estructurals compliran l’especificat en el CE 

(Codi Estructural). 

 

FORMIGÓ 

El disseny i el càlcul de la fonamentació i l'estructura s’ajusten en tot moment a l’establert en la norma 

CE (Codi Estructural), i la seva construcció es realitzarà d’acord amb l’especificat d'aquesta. 

 

ACER LAMINAT 

L’acer laminat especificat en aquesta estructura compleix el que determina el CE (codi estructural) i el 

DB-SE-A “Acero” del CTE. El disseny i el càlcul dels elements s’ajusten en tot moment a l’establert en 

els esmentats codis, així com l’execució de la seva construcció.  

 

MURS DE FÀBRICA DE MAÓ 

El disseny i el càlcul dels murs resistents d’aquesta estructura, s’ajusten en tot moment a l’especificat 

en la norma CTE-DB-SE-F. 

Els maons emprats en els murs compleixen l’especificat en el "Pliego General para la Recepción de 

Ladrillos Ceràmicos RL-88". 



 
 

 
2.2.- Mètodes de càlcul  

FORMIGÓ ARMAT 

La determinació de les sol.licitacions s’ha realitzat segons els principis de la Mecànica Racional, 

complementats per les teories clàssiques de la Resistència de Materials i de l’Elasticitat.  

 

D’acord amb el CE (codi estructural), el procés general de càlcul emprat és el dels "estats límit", en el 

que es tracta de reduir a un valor suficientment baix la probabilitat de que s’assoleixin aquells estats 

límits que posen l’estructura fora de servei.  

Les comprovacions dels estats límit últims (equilibri, esgotament o trencament, inestabilitat o pandeig 

i fatiga) es realitzen per a cada hipòtesi de càrrega, amb accions majorades i propietats resistents 

dels materials minorades, mitjançant una sèrie de coeficients de seguretat.  

Les comprovacions dels estats límit de servei (fissuració, deformacions i vibracions) es realitzen per a 

cada hipòtesi de càrrega amb accions de servei (sense majorar) i propietats resistents dels materials 

de servei (sense minorar).  

Les comprovacions dels estats límits de durabilitat (accions físiques o químiques) es realitzen per a 

cada hipòtesi per accions diferents a les càrregues i accions de l’anàlisi estructural.  

S’han tingut en compte totes les consideracions relatives a la durabilitat segons el CE (codi 

estructural) 

 

ACER LAMINAT 

D’acord amb la Norma CTE-DB-SE-A (Art. SE-A-15) i el CE (codi estructural), la determinació de les 

tensions i les deformacions, i les comprovacions de l’estabilitat estàtica i elàstica de l’estructura, s’han 

realitzat seguint els principis de la Mecànica Racional, complementats per les teories clàssiques de la 

Resistència de Materials i de l’Elasticitat, encara que admetent-se ocasionalment estats plàstics 

locals. 

 

Emprant aquests mètodes de càlcul, suposant l’estructura sotmesa a les accions de càlcul d’acord 

amb el DB-SE “Seguridad Estructural” del CTE i escollint en cada cas la combinació d’accions més 

desfavorable, s’ha comprovat que el conjunt estructural i cadascun dels seus elements són 

estàticament estables, i les tensions així calculades no sobrepassen les condicions d’esgotament 

fixades en el DB-SE-A del CTE.  

 

També s’ha comprovat que, sotmesa l’estructura a les accions característiques de servei (coeficient 

de ponderació igual a 1) i escollint els casos de combinacions d’accions més desfavorables, no es 

sobrepassen les deformacions màximes admissibles.  

 

MURS DE FÀBRICA DE MAÓ 

D’acord amb el DB-SE-F “Fábrica” del CTE, el càlcul de les sol.licitacions s’ha realitzat per els 

mètodes generals de la Resistència de Materials.  



 
 

 

Per a cada element s’ha comprovat que la tensió ponderada general resultant, i la tensió ponderada 

local en les àrees de recolzaments, no superen la Resistència de Càlcul especificada. A més a més, 

s’han realitzat les comprovacions relatives a l’estabilitat del conjunt tenint en compte els esforços 

horitzontals, i en el càlcul de la fonamentació s’han considerat les excentricitats de les càrregues 

produïdes per aquest tipus d’esforços. 

 

2.3.- Càlculs realitzats mitjançant programes espec ífics  

S'ha emprat el programa de càlcul CYPE CAD amb llicència núm:76729 

 

3.- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS EMPRATS  

Els materials que s’utilitzaran a l’estructura i les seves característiques més importants, així com els 

nivells de control previstos i els coeficients de seguretat corresponents, són els que s’expressen en el 

següent quadre: 

 
 QUADRE DE 

CARACTERÍSTIQUES 
 ELEMENTS DE FORMIGÓ ARMAT  

 Tota l’obra Fonaments Pilars Resta obra Pous 

FORMIGÓ 

Tipificació  HA-
25/B/20/XC2 

 HA-
25/B/12/XC2 

 

Resistència Característica 
als 28 dies:  fck (N/mm2) 

25     

Tipus de ciment (RC-97) CEM I 42,5 
UNE 80301:96 

    

Tipus d’ambient 
(agressivitat) 

 XC2  XC2  

Màxima relació aigua/ciment 
(A/C) 

 0.60  0.60  

Quantitat mínima 
de ciment (kp/m3) 

 250  250  

Tamany màxim de l’àrid 
(mm) 

 20  <12  

Consistència del formigó TOVA     

Assentament Con d’Abrams 
(cm) 

6 - 9     

Sistema de compactació vibrat     

Nivell de Control previst ESTADÍSTIC     

Coeficient de Minoració �c 1.5     

Resistència de càlcul del 
formigó:   fcd  (N/mm2) 

16.67     

ACER 

 Designació B 500 S     



 
 

Barres 

 Límit Elàstic 
(N/mm2) 

500     

Nivell de Control previst NORMAL     

Coeficient de Minoració �s 1.15     

Resistència de càlcul de 
l’acer (barres):  fyd  (N/mm2) 

435     

Malles 
electro-
soldades 

Designació B 500T     

 Límit Elàstic 
(N/mm2) 

500     

EXECUCIÓ 

Nivell de Control previst NORMAL     

Coeficient de Majoració de 
les accions permanents 

1.5     

Coeficient de Majoració de 
les accions variables o 
permanents de valor no 
constant 

1.6     

OBSERVACIONS:  
 
 

QUADRE DE 
CARACTERÍSTIQUES 

ELEMENTS ESTRUCTURALS D’ACER  

 Tota l’obra Comprimits Flectats Traccionats Altres 

ELEMENTS D’ACER LAMINAT  

 
Acer en 
Perfils 

Classe i 
Designació 

S-275 JR     

PILARS Límit Elàstic 
(kp/cm2) 

2750     

 
Acer en 
Xapes 

Classe i 
Designació 

S-355 JR     

JÀSSERES Límit Elàstic 
(kp/cm2) 

3550     

ELEMENTS BUITS D’ACER  

 
Acer en 
Perfils 

Classe i 
Designació 

S-275 JR     

 Límit Elàstic 
(kp/cm2) 

2750     

UNIONS ENTRE ELEMENTS 

 Soldadures Per arc 
elèctric amb 
electrodes 

amb 
revestiment 

bàsic 

    

 Cargols      



 
 

Ordinaris 

Sistema i 
Designació 

Cargols 
Calibrats 

     

 Cargols 
d’Alta 
Resistència 

     

 Reblons      

 Perns o 
Cargols 
d’Ancorat. 

     

ACCIONS 

Taula 4.1 CTE-SB-SE  

Coeficients de ponderació Accions desfavorables:          1.35 / 1.50 

Accions favorables:               0.8 

OBSERVACIONS: 
 

QUADRE  DE 
CARACTERÍSTIQUES 

ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA  

CONDICIONS DE SERVEI 

CLASSE DE SERVEI  temperatura 20 ± 2º humitat relativa 
65% 

 1   

CARACTERÍSTIQUES DE LA 
FUSTA 

     

CLASSE RESISTENT gl24     

 Flexió (N/mm2)  fm,g,k  24 

 Tallant (N/mm2)  fv,g,k  2,7 

 Mòdul d’elasticitat paral. a la fibra 
(kN/mm2) 

 E0,g,mi
g 

 11,6 

ACCIONS      

CLASSE DE DURADA pes propi + càrrega permanent  permanent 

 -  llarga durada 

 sobrecàrrega de manteniment  mitjana durada 

 neu + vent  curta durada 

 -  instantànea 

COEFICIENTS DE PONDERACIÓ minoració de resistències 1.3 estat límit últim 

  1.0 estat límit de servei 

 majoració d’accions desfavorables 1.35 accions permanents 

  1.5 una sola acció variable 

  1.35 dues o més accions 
variab. 

 majoració d’accions favorables 1.0 accions permanents 

  0.0 accions variables 

OBSERVACIONS:  
 



 
 

 
 

(CTE-DB-SE-F) 
QUADRE DE 
CARACTERÍSTIQUES 

MURS DE FÀBRICA DE MAÓ  

 Parets 
estructurals 

    

MAONS      

Tipus de maons (RL-88) Perforat     

Classe de maons (RL-88) NV     

Resistència a compressió 
(N/mm2) 

15     

MORTERS      

Tipus de ciment  CEM II     

Additius -     

Tipus de sorra 
(Rodat/Matxucat) 

natural     

Tamany màxim de la sorra 
(mm) 

2.5     

Additius plastificant     

Tipus de morter (segons 
UNE 83-800) 

M-7,5     

Resistència a compressió 
(N/mm2) 

7,5     

Plasticitat grassa     

Dosificació -     

MURS      

Classe de mur Aparellat     

Tipus de paredat a trencajunt     

Resistència característica a 
la compressió fk (N/mm2) 

5     

Tipus d’ambient 
(agressivitat)  

IIa      

Categoria d’execució  B      

Categoria de control de 
fabricació 

II     

Resistència de càlcul de la 
fàbrica (N/mm2 )  

2     

ACCIONS      

Categoria de la execució A     

Coeficients de Ponderació 1.7     

OBSERVACIONS:  
 
 
 
 
 
 



 
 

El nivell de control serà:  

Resistència del formigó: ESTADÍSTIC.  

Execució: NORMAL  

 
Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims  

Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 

Persistent o transitòria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,00 

 

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de Servei 

 Formigó γc Acer d’armar γs 

 1 1 

 
-Acer laminat: 

 acer EN 10025-2 S275 JR  

coeficient de seguretat del material: γM1 =1.05  

 
3.1.- Assentaments admissibles i límits de deformac ió  

ASSENTAMENTS ADMISSIBLES A LA FONAMENTACIÓ 

D’acord amb la Norma CTE-DB-SE-C, en funció del tipus de terreny i de les característiques de 

l’edifici, es podria acceptar com assentament general màxim admissible de la fonamentació, el valor 

de (50) mm., però en aquest cas s’ha limitat a 25 mm. 

 

LÍMITS DE DEFORMACIÓ DE L’ESTRUCTURA 

El càlcul de les deformacions s’ha realitzat per a condicions de servei, utilitzant les combinacions 

d’accions corresponents a l’aptitud al servei, segons el CE (codi estructural) pels elements de formigó 

i el DB-SE del CTE per a la resta de materials.  

 

Formigó armat  

Pel càlcul de les fletxes dels elements sotmesos a flexió, s’han tingut en compte tant les deformacions 

instantànies com les diferides, i s’han considerat els moments d’inèrcia equivalents de les seccions 

fissurades. 

 

El cantell dels forjats es superior al mínim proposat pel CE (codi estructural) per tal de no comprovar 

fletxes per les condiciones de disseny, materials i càrrega que els hi corresponen.  

 

Els límits de deformació vertical (fletxes) de les bigues i dels forjats, establerts per a assegurar la 

compatibilitat de deformacions dels diferents elements estructurals i constructius, són els que 

s’assenyalen en el quadre que s’inclou a continuació: 

 

- Mòdul de deformació del formigó  pel càlcul d'esforços, fletxes i deformacions instantànies: 

 



 
 

 HA-25  
E fj cm j= ⋅ =8 500 27 2643. .,  N / mm2        (a l’edat de 28 dies) 

 
       
 

FLETXES MÀXIMES RELATIVES I ABSOLUTES PER ELEMENTS DE FORMIGÓ ARMAT  

 Estructura no solidària amb altres 
elements  

FLETXES TOTALS MÀXIMES  

Estructura solidària amb altres elements 
FLETXES ACTIVES MÀXIMES  

EDIFICIS NORMALS  δ/L<1/250 i L/500+1cm  δ/L<1/400  

FORJATS 
UNIDIRECCIONALS  

δ/L<1/250 i L/500+1cm  δ/L<1/500 i L/1000+0,5cm  

 
 
Acer laminat  

El càlcul de les deformacions s’ha realitzat per a condicions de servei, utilitzant les combinacions 

d’accions corresponents a l’aptitud al servei, segons el DB-SE “Seguridad estructural” del CTE.  

 

Es comprovarà el compliment d'aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de servei amb 

els valors límits establerts a SE 4.3 d'acord amb el tipus d'edifici i els elements implicats en la 

deformació.  

 

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta:  

Quan es consideri la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i els 

elements constructius, s’admet que l’estructura horitzontal és suficientment rígida si, les deformacions 

acumulades dels elements des de el moment de la posada en obra (fletxa activa) compleixen:  

 
Sostres amb envans fràgils o paviments rígids sense junts L/500 

Sostres amb envans ordinaris o paviments rígids amb junts L/400 

Resta de casos L/300  

 

Quan es consideri el confort dels usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, aquesta és 

suficientment rígida quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa és menor 

que L/350. Quan es consideri l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és 

suficientment rígida quan, considerant qualsevol combinació d’accions quasi-permanents, la fletxa 

relativa és menor que L/300.  



 
 

AC C I O N S  AD O P T AD E S  E N  E L  C ÀL C U L  
 
1.- ACCIONS GRAVITATÒRIES  
 

CÀRREGUES MORTES I SOBRECÀRREGUES  

ÚS O ZONA DE L’EDIFICI  Sostre 
planta baixa 

   

 24+5CM    

 

Pes propi del forjat  0,50 (50)    

Paviments i revestiments o 
Cobertes 

 2,30 (130)    

Sobrecàrrega de neu + 
manteniment / envans 

 1,00 (100)    

Sobrecàrrega d’ús  5,00 (500)    

CÀRREGA Superficial 
TOTAL 

 8,80 (880)    

CÀRREGUES LINEALS en kN/m (kp/m)  

Pes propi de les façanes      

Pes de particions pesades      

Sobrecàrrega en voladissos      

CÀRREGUES HORITZONTALS en kN/m (kp/m)  

Sobrecàrrega horitzontal a la 
vora superior de baranes i 
ampits 

     

 
 
2.- ACCIONS DE VENT. 
 

ACCIÓ DE VENT (CTE-SB-AE)  

ZONA EÒLICA C 

GRAU D’ASPROR IV 

 
 
 
3.- ACCIONS TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES.  

D’acord amb la norma CTE-DB-SE-AE (Cap.3.4), aquestes accions s’han tingut en compte a l’hora de 

prendre la decisió de disposar juntes de dilatació. 

 

4.- ACCIONS SÍSMIQUES. (Segons Norma NCSE-02). 

Al tractar-se d’una estructura ben arriostrada ambdós sentits no és d’aplicació la NCSE-02. (Veure 

fitxa sísmica). 

 

 

 



 
 

5.- TERRENY DE FONAMENTS. 

Excavació a cel obert per l’execució de sabates corregudes. 

Segons estudi geotècnic elaborat SOTASOL REF: 210602B, tota l’estructura es recolzarà sobre 

gresos molt durs (unitat A) 

La capacitat resistent del terreny  és de 5,00 Kp/cm2 . 

 

6.- COMBINACIONS D’ACCIONS EN ESTATS LÍMIT ÚLTIMS .  

Els elements resistents s’han calculat tenint en compte les sol·licitacions corresponents a les 

combinacions d’accions més desfavorables.  

- FORMIGÓ ARMAT (CE), ACER LAMINAT (CE i CTE), i FÀBRIQUES (DB-SE “Seguretat estructural” 

del CTE)  

 
 
 
7.- COMBINACIONS D’ACCIONS EN ESTATS LÍMIT DE SERVE I  

Els elements resistents s’han calculat tenint en compte les sol·licitacions corresponents a les 

combinacions d’accions més desfavorables.  

 

- FORMIGÓ ARMAT (CE), ACER LAMINAT, FÀBRIQUES I FUSTA (DB-SE “Seguretat estructural” 

del CTE)  

 

 



 
 

 
 
Els coeficients parcials de seguretat per les accions així com els coeficients de simultaneitat emprats 

són els establerts per les següents taules del CET-DB-SE: 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lluçà, octubre de 2023 
 
 
 
 

Signat, l'arquitecta 
 
 

 
 
 



 
 

Annex 1  NCSE-02 
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  

Situació: Municipi: 

Número de plantes sobre rasant: 
 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  

Moderada  Normal   Especial   Classificació de l’edifici en funció 
de la seva importància:  

(Article 1.2.2) 
Edificis amb probabilitat 
menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics 
significatius a tercers. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a 
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així 
com en reglamentacions més 
específiques 

 

Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04  ab / g =   

Acceleració de càlcul ac: 

(Només en edificis d’importància 

normal o especial i amb ab  0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl C: (3)
  

S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en 

ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres.
 

 

C =
30

e·C ii =  

Coeficient d’amplificació del terreny S      

 Si  · ab 0,1 g  S = C / 1,25 

Si 0,1 g < · ab < 0,4 g  S = 
25,1

C
 + 3,33 · ( · 

g
ab  – 0,1) · (1 – 

25,1

C
) 

 Coeficient de risc  

Edificis d’importància 

normal  = 1,0 

Edificis d’importància 

especial  = 1,3 
 Si 0,4 g  . ab  S = 1,0 S =  

 

 
(4) ac / g = S ·  · ab  / g =  

Tipus d’estructura: (1) (4) (5)  

 

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 

Edificis d’importància moderada No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02  

0,04 g ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02   

 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que:  

 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats 

(5)
, amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 

 

 - No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

 En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac   0,08g    

ab 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  

 

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 

 
 

 

 ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.  

En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els 
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul. 

 

 

  Data    L’arquitecte/a 

 

 

 

 

Notes: 

1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab 0,12g en tindran, com a 
màxim, 2. (art. 1.2.3) 

2) Quan ab 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 

3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ac  0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac 0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 

5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 

 CARRER DE LES FIGUERES LLUÇÀ

2

✔

0,06

1,10

1,0 0,88

0,053

Estructura de forjat unidireccional sobre pòrtics metàl·lics

✔

✔

octubre 2023 Imma Pujol

✔



 
 

Annex 2  JUSTIFICACIÓ FORJAT DE FUSTA 



OBRA: Magatzem municipal

Element: Bigues Sostre fusta BIGA LAMINAR GL24

Estat de càrregues: Càrregues mortes kn/m2: Sobrecàrregues kn/m2:

Pes propi biga 0,50 Us 0,0

Paviment 1,00 neu 1,0

fals sostre 0,00 manteniment 0,0

envans 0,00 0,0

instal.lacions 0,00

1,50 1,00

Total 2,50

Intereix bigues (m): 1

B (mm) H (mm) L (m)

Secció Biga 140 240 Llum de càlcul 5,85

GL24

Clase de servei 1 fm,k 24

Classe resistent GL24 ft0,k 16,5

ft90,k 0,4

Hipòtesis de Càlcul fc0,k 24

fc90,k 2,7

Hipòtesi 1: Càrregues permanents. Duració permanent. fv,k 2,7

E0,mig 11,6

G (kn/m): 1,5 G (kn/mm): 0,0015 E0,k 9,4

E90,mig 0,39

Hipòtesi 2: Sobrecàrrega d'ús. Duració mitja. Gmig 0,72

dk 380

G (kn/m): 1 G (kn/mm): 0,001 dmig 380

ESTAT LÍMIT DE SERVEI

I (mm4) Wperm Wvar
161.280.000 12,55 8,36

Integritat dels elements constructius

Limitació de fletxa L/ 300 19,5

Kdef 0,6 material Classe de servei

1 2 3

fusta massissa 0,6 0,8 2

fusta laminada 0,6 0,8 2

0,6 0,8 2

Wint (mm) 15,89 COMPLEIX (Wint<fletxa max)

Confort dels usuaris

(mm)

microlaminada



Limitació de fletxa L/ 350 16,71

Wcon (mm) 8,36 COMPLEIX (Wcon<fletxa max)

Apariència de l'obra

Limitació de fletxa L/ 250 23,40

Kdef 0,6 Y2,1 0,3

Wcon (mm) 24,09 NO COMPLEIX (Wcon>fletxa max)

ESTATS LÍMIT ÚLTIM

Valor del moment flector per hipòtesis simples:

Mg (kn.m) 6,42 Mq (kn.m) 4,28

Combinada 1: 1,35.G 1,35 My,d 8,66

Combinada 2 1,35.G+1,5.Q 1,35 1,5 My,d 15,08

Tensions de càlcul a flexió per hipòtesis combinades

Wy (mm3)

1.344.000,00

Combinada 1: Tm,y,d 6,45 N/mm2

Combinada 2 Tm,y,d 11,22 N/mm2

Valor de la resistència de càlcul per hipòtesis combinades

fm,d=kmod.(fm,k/Ym).Kh.Ksys Ym 1,25

kmod Kh Ksys fm,k fm,d
Combinada 1: 0,6 1,1 1 24 12,63
Combinada 2 0,8 1,1 1 24 16,83

Kh T h s M

1,10 1,10 600 240 0,1 1,1

Determinació del índex a flexió, per hipòtesis combinades.

(mm)

(mm)



Im,d=(Tmd/fm,d)<=1

Combinada 1: Im,d  = 0,51 COMPLEIX

Combinada 2 Im,d  = 0,67 COMPLEIX

Valor del tallant per hipòtesis simples:

Vg(Kn): 4,3875 Vq(Kn): 2,925

Combinada 1: 1,35.G 1,35 Vy,d 5,92

Combinada 2 1,35.G+1,5.Q 1,35 1,5 Vy,d 10,31

Valor de les tensions de càlcul a tallant per hiòtesis combinades

Tm,y,d=1,5*(Vyd/b.h)

Tm,y,d Kh Ksys

Combinada 1: 0,26 0,0 1

Combinada 2 0,46 0,0 1

Valor de la resistència de càlcul per hipòtesis combinades

fv,d=kmod.(fm,k/Ym).Kh.Ksys Ym 1,25

kmod Kh Ksys fv,k fv,d
Combinada 1: 0,6 2,7 1,30
Combinada 2 0,8 2,7 1,73

Determinació de l'índex a tallant, per hipòtesis combinades.

Iv,d=(Tm,y,d/fv,d)<=1

Combinada 1: Iv,d  = 0,20 COMPLEIX

Combinada 2 Iv,d  = 0,27 COMPLEIX

COMPROVACIÓ CONTRA EL FOC

R 30

def=dchar,n+ko.do def dchar,n ko do

31 24 1 7

dchar=bn.t bn t

0,8 30



cares exposades al foc 3

Secció reduida després de 30 minuts de foc:

secció biga B H secció reduida B H

140 240 78 209

ESTATS LÍMIT ÚLTIM EN FOC

Valor del moment flector per hipòtesis simples:

Mg (kn.m) 6,42 Mq (kn.m) 4,28

Combinada accidental 1

1,00.G+1,00.0,50.Q 1 0,5 My,d 8,56

Tensions de càlcul a flexió per hipòtesis combinades

Wy (mm3)

567.853,00

Combinada 1 Tm,y,d 15,07 N/mm2

Valor de la resistència de càlcul per hipòtesis combinades

fm,d=kmod.kfi.(fm,k/Ym).Kh Ym 1

kmod Kh Kfi fm,k fm,d
Combinada 1 1 1,10 1,15 24 30,36
accidental

Kh T h s M

1,10 1,11 600 209 0,1 1,1

Determinació del índex a flexió, per hipòtesis combinades.

Im,d=(Tmd/fm,d)<=1

Combinada 2 Im,d  = 0,50 COMPLEIX



 
 

IV- AMIDAMENTS I PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  
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 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PEM I RESUM DE PEM 
 
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE IVA INCLÒS 
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Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic

Ajuntament de Lluçà
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
FORJAT INTERMEDI

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  2023.04OBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada per a la totalitat dels treballs previs de retirada, protecció, desplaçament i reubicació de les instal·lacions
pre-existents (elèctrica) que trascorrin per l'àmbit d'obra a executar; situats a la cara interior de les parets del magatzem,
amb mitjans manuals. Inclou els treballs de recol·locació un cop executades les partides d'obra, quan correspongui. 

1 P21GL-HIRK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Retirada pre-existències 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Protecció de la pols i la runa d'elements amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb Cinta adhesiva plàstica
per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment

2 P1D2-HA2M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Protecció paraments verticals/fusteries 38,050 1,000 38,050

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 40,050

u Enderroc puntual de pilar, paret o matxó de ceràmica de 15-20 cm de gruix, per a formació de forat recolzabigues de fins
50x45 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3 P214T-4RQK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Forats als pilars, matxons i parets 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat

4 P2R5-DT1O

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Forats als pilars, matxons i parets 17,000 0,150 0,500 0,450 0,574

C#*D#*E#*F#2 esponjament 0,137 0,137

TOTAL AMIDAMENT 0,711

m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

5 P2RA-EU5N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Forats als pilars, matxons i parets 17,000 0,150 0,500 0,450 0,574

C#*D#*E#*F#2 esponjament 0,137 0,137

TOTAL AMIDAMENT 0,711

PRESSUPOST  2023.04OBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 02

EUR



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic

Ajuntament de Lluçà
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
FORJAT INTERMEDI

AMIDAMENTS Pàg.: 2

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1 P442-DFZY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Jàsseres forjat

C#*D#*E#*F#2 HEB-240 2,000 4,600 83,200 765,440

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,100 83,200 91,520

C#*D#*E#*F#4 IPE-240 1,000 4,250 30,700 130,475

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,350 30,700 133,545

C#*D#*E#*F#6 IPE-240+ passamà 50x10mm 2,000 4,850 34,630 335,911

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,570 34,630 158,259

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,000 34,630 138,520

C#*D#*E#*F#9 rigiditzadors HEB-240 8,000 0,250 11,780 23,560

C#*D#*E#*F#10 Perfils costat portes accés rodat 2,000 4,350 30,700 267,090

C#*D#*E#*F#11 Pilar HEB-100 1,000 2,700 20,400 55,080

C#*D#*E#*F#12 Platines i ancoratges 5,000 15,000 75,000

C#*D#*E#*F#13 Nervis metàl·lics 2,000 4,600 17,900 164,680

C#*D#*E#*F#14 2,000 2,250 17,900 80,550

C#*D#*E#*F#15 Formació graonat 24,000 0,589 14,136

C#*D#*E#*F#16 Previsió 190,000 190,000

TOTAL AMIDAMENT 2.623,766

m3 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

2 P4510-I7BC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Forats als pilars, matxons i parets 17,000 0,150 0,500 0,450 0,574

TOTAL AMIDAMENT 0,574

m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

3 P4FF-EGZ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Caixó recrescut sobre escala actual 1,000 3,150 1,200 0,140 0,529

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,500 1,200 0,140 0,504

C#*D#*E#*F#3 Repassos 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,033

m3 Biga de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 20x100 cm de secció, com a
màxim, i llargària fins a 25 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1,
muntada sobre suports

4 P430-6UIN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bigues forjat 14,000 4,350 0,240 0,140 2,046

EUR



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic

Ajuntament de Lluçà
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
FORJAT INTERMEDI

AMIDAMENTS Pàg.: 3

C#*D#*E#*F#2 8,000 4,350 0,240 0,140 1,169

C#*D#*E#*F#3 8,000 3,050 0,240 0,140 0,820

TOTAL AMIDAMENT 4,035

u Partida alçada per al a realització dels treballs d'encaix dels caps de les bigues de fusta per adequar-les a la geometria de
les bigues metàl·liques de recolzament, treballats al taller i i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1 a la zona treballada per a protecció de tota la superfície de cada biga.

5 P430-6UIK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bigues forjat 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m2 Solera empostissat pi 150x22mm,fix.mecàniques6 P5Z24-HIRS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Forjat 66,950 66,950

C#*D#*E#*F#2 4,150 4,150

C#*D#*E#*F#3 previsió 7,500 7,500

TOTAL AMIDAMENT 78,600

m2 Membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i no resistent a la intempèrie7 P771-5RIW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Forjat 66,950 66,950

C#*D#*E#*F#2 4,150 4,150

C#*D#*E#*F#3 previsió 7,500 7,500

TOTAL AMIDAMENT 78,600

kg Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i col·locat a l'obra

8 P437-4S9Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connectors 1d8/50cm l=12cm 155,000 0,400 0,120 7,440

TOTAL AMIDAMENT 7,440

u Partida alçada per a la col·locació de connectors clavats sobre biga de fusta, per a la fixació entre elles i amb la resta
d'elements (cap compressió formigó). També inclou qualsevol elements d'unió i recolzament per estructures de fusta,
d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i col·locat a l'obra, en funció dels protocols de fabricació i muntatge del subministrador i amb
l'acceptació de la direcció facultativa. 

9 E43Z110K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 fxacions estructures de fusta 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic

Ajuntament de Lluçà
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
FORJAT INTERMEDI

AMIDAMENTS Pàg.: 4

m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

10 P4B9-D6QY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Forjat 66,950 66,950

C#*D#*E#*F#2 4,150 4,150

C#*D#*E#*F#3 previsió 7,500 7,500

TOTAL AMIDAMENT 78,600

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm211 P4B8-D6QH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona obertures 500,000 500,000

TOTAL AMIDAMENT 500,000

m3 Formigonament de sostres amb elements industrialitzats amb formigó HRA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20% de material
gruixut reciclat, abocat amb bomba

12 P4598-9KY6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Forjat 66,950 0,050 3,348

C#*D#*E#*F#2 4,150 0,050 0,208

C#*D#*E#*F#3 previsió 7,500 0,050 0,375

C#*D#*E#*F#5 Zona façana 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,931

m Formació d'estesa i replans d'escala, format per malla metàl·lica galvanitzada tipus relliga, del mateix pas de forat i gruix
que la de l'actual escala. Graons emmarcats, amb marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla quadrícula 30x30x30 mm
i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports de graonat i replans, amb acabat galvanitzat, col·locat soldat  a l'obra

13 P6A3-FA5K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Replà i segon tram d'escala (esteses i
replà)

13,000 1,150 14,950

C#*D#*E#*F#2 7,000 1,150 8,050

TOTAL AMIDAMENT 23,000

PRESSUPOST  2023.04OBRA 01
ACABATS MATERIALS INTERIORSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140
cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica
anticorrosiva

1 PB13-61TX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Baranaes planta altell 2,000 3,350 6,700

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,500 2,500

EUR



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic

Ajuntament de Lluçà
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
FORJAT INTERMEDI

AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#3 Baranes escala 2,000 3,000 1,100 6,600

C#*D#*E#*F#4 2,150 2,150

C#*D#*E#*F#5 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#6 Portes descàrrega 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 Baranes part sobreelevada 1,350 1,350

C#*D#*E#*F#8 1,050 1,050

TOTAL AMIDAMENT 22,850

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús
corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

2 P811-3F7D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Caixó elevat 2,000 3,140 1,200 7,536

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,200 1,200 2,880

C#*D#*E#*F#3 Previsió repassos d'intervencions i
forats

24,950 1,000 24,950

TOTAL AMIDAMENT 35,366

m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent,
amb un gruix total per aconseguir una protecció contra el foc de 90 minuts

3 P7D6-Z13K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Jàsseres forjat

C#*D#*E#*F#2 HEB-240 2,000 4,600 1,440 13,248

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,100 1,440 1,584

C#*D#*E#*F#4 IPE-240 1,000 4,250 0,960 4,080

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,350 0,960 4,176

C#*D#*E#*F#6 IPE-240+ passamà 50x10mm 2,000 4,850 1,060 10,282

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,570 1,060 4,844

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,000 1,060 4,240

C#*D#*E#*F#9 rigiditzadors HEB-240 8,000 0,250 1,060 2,120

C#*D#*E#*F#10 Perfils costat portes accés rodat 2,000 4,350 0,960 8,352

C#*D#*E#*F#11 Pilar HEB-100 1,000 2,700 0,960 2,592

C#*D#*E#*F#12 Platines i ancoratges 5,000 0,300 0,300 0,450

TOTAL AMIDAMENT 55,968

m2 Pintat d'elements metàl·lics amb esmalt a base d'aigua, color a definir per la D.F., amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat. 

4 P89C-Z915

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Jàsseres forjat

C#*D#*E#*F#2 HEB-240 2,000 4,600 1,440 13,248

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,100 1,440 1,584

C#*D#*E#*F#4 IPE-240 1,000 4,250 0,960 4,080

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,350 0,960 4,176

C#*D#*E#*F#6 IPE-240+ passamà 50x10mm 2,000 4,850 1,060 10,282

EUR



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic

Ajuntament de Lluçà
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
FORJAT INTERMEDI

AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,570 1,060 4,844

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,000 1,060 4,240

C#*D#*E#*F#9 rigiditzadors HEB-240 8,000 0,250 1,060 2,120

C#*D#*E#*F#10 Perfils costat portes accés rodat 2,000 4,350 0,960 8,352

C#*D#*E#*F#11 Pilar HEB-100 1,000 2,700 0,960 2,592

C#*D#*E#*F#12 Platines i ancoratges 5,000 0,300 0,300 0,450

TOTAL AMIDAMENT 55,968

m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat

5 P9C3-71XS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Entrebigat forjat 66,950 66,950

C#*D#*E#*F#2 4,150 4,150

C#*D#*E#*F#3 previsió 7,500 7,500

TOTAL AMIDAMENT 78,600

m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus
C1 segons norma UNE-EN 12004

6 P9UA-H8IX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sòcol planta altell 24,950 24,950

C#*D#*E#*F#2 previsió 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 27,450

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat7 P89H-4V7Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 façana posterior 1,000 10,030 4,800 48,144

C#*D#*E#*F#2 façana anterior 2,000 10,030 5,800 116,348

C#*D#*E#*F#3 mitgeres 1,000 10,120 6,450 65,274

C#*D#*E#*F#4 1,000 9,650 6,450 62,243

C#*D#*E#*F#5 pilar central 4,000 0,500 6,550 13,100

TOTAL AMIDAMENT 305,109

m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

8 P894-4V92

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Baranaes planta altell 2,000 3,350 1,400 9,380

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,500 1,400 3,500

C#*D#*E#*F#3 Baranes escala 2,000 3,000 1,400 1,100 9,240

C#*D#*E#*F#4 2,150 1,400 3,010

C#*D#*E#*F#5 0,500 1,400 0,700

C#*D#*E#*F#6 Portes descàrrega 2,000 1,000 1,400 2,800

EUR



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic

Ajuntament de Lluçà
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
FORJAT INTERMEDI

AMIDAMENTS Pàg.: 7

C#*D#*E#*F#7 Baranes part sobreelevada 1,350 1,400 1,890

C#*D#*E#*F#8 1,050 1,400 1,470

TOTAL AMIDAMENT 31,990

PRESSUPOST  2023.04OBRA 01
ACABATS MATERIALS EXTERIORSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de
D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció

1 P9G5-61SR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera posterior 9,150 1,500 13,725

TOTAL AMIDAMENT 13,725

u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís2 P4Z0-61TA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera posterior 63,000 63,000

TOTAL AMIDAMENT 63,000

u Partida alçada per a la realització de repassos i petites reparacions de l'exterior de l'edifici consistents, entre altres, en el
segellat de fissures, segellat de juntes del sistema d'evacuació de pluvials, reparació del margepeu ceràmic de la portella
posterior, i tota mena de petits treballs d'aquesta índole. 

3 P811-ZFBK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  2023.04OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Instal·lació elèctrica i d'enllumenat bàsica per complimentar la dotació a le dues plantes de l' edifici i a les seves
instal·lacions (polispast), segons la documentació gràfica adjunta. Tots els circuits seran vistos i superficials, amb traçats a
les parets de façana i mitgeres, sense regates. Les lluminàries seran tipus LED, a mode d'aplics penajts a les mitgeres o
suspeses de la coberta. Inclou la posta a terra i tots els elements, materials, mecanismes i mitjans necessaris per deixar la
partida correctament instal·lada i en funcionament. 

1 1G22420K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ampliació instal·lació elèctrica 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic

Ajuntament de Lluçà
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
FORJAT INTERMEDI

AMIDAMENTS Pàg.: 8

u Subministrament i muntatge de polispast a l'espai de doble alçada al servei de l'elevació de petites i mitjanes càrregues
amb comanament. Dotat amb motor elèctric i sistema de fixació mitjançant braç giratori d'estructura tubular sobre pal.
Disposa d'un cable de fins a 18 metres de longitud i suporta càrregues de fins a 500 kg. Dimensions aproximades:
57x33x25cm, potència: 1.600 W, velocitat: 8 m/min, diàmetre del cable: 5,6mm. Inclou el subministrament i muntatge del
polispast, del braç articulat i de la subestructura metàl·lica on es subjecta el braç, així com qualsevol tràmit per a la seva
legalització, garantia, posta en marxa, etc, que sigui requerida.

2 PLD0-3Y9K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Instal·lació polispast 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Instal·lació de lampisteriaconsistent en l'ampliació de l'actual instal·lació de l'edifici amb façana al carrer Major. Els treballs
consisteixen en l'obertura de rasa pel pati, instal·lació de ramal per alimentar el magatzem d'AFS, rebliment, compactat i
tapat de rasa, punt de sortida amb aixeta a l'interior de la planta baixa del magatzem.
S'inclouen les tuberies de diàmetre corresponent amb tub de coure o altres materials que sigui igual a la xarxa existent,
fixacions, accessoris, aixetes, aixetes de pas, claus de tall, suports, prova de pressió, tall de la instal·lació existent per
poder-la connectar amb la nova i tots els treballs i materials necessaris per la correcte execució de la partida segons
documentació gràfica del projecte i especificacions de la D.F. per garantir el seu correcte funcionament.

3 1J41Y002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret4 PM32-DZ53

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment5 PM32-DZ3N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 quadre 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  2023.04OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada per a l'aplicació de les mesures de Seguretat i Salut en fase d'obra. 1 IBBZ23KK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Seguretat i Salut a l'obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  2023.0401

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P21GL-HIRK u Partida alçada per a la totalitat dels treballs previs de retirada,
protecció, desplaçament i reubicació de les instal·lacions
pre-existents (elèctrica) que trascorrin per l'àmbit d'obra a
executar; situats a la cara interior de les parets del magatzem,
amb mitjans manuals. Inclou els treballs de recol·locació un cop
executades les partides d'obra, quan correspongui.  (P - 7)

1,000405,75 405,75

2 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa d'elements amb vel de polietilè, de
0,25 mm de gruix adherida amb Cinta adhesiva plàstica per a
làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un
bastiment (P - 5)

40,0504,18 167,41

3 P214T-4RQK u Enderroc puntual de pilar, paret o matxó de ceràmica de 15-20
cm de gruix, per a formació de forat recolzabigues de fins 50x45
cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 6)

17,00025,00 425,00

4 P2R5-DT1O m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat (P - 8)

0,71118,29 13,00

5 P2RA-EU5N m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus (P - 9)

0,71117,00 12,09

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.023,25

OBRA PRESSUPOST  2023.0401

CAPÍTOL ESTRUCTURA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P442-DFZY kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 13)

2.623,7662,48 6.506,94

2 P4510-I7BC m3 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (P -
14)

0,574188,62 108,27

3 P4FF-EGZ2 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a
compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs (P - 18)

3,033312,93 949,12

4 P430-6UIN m3 Biga de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm,
de secció constant, de 20x100 cm de secció, com a màxim, i
llargària fins a 25 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntada
sobre suports (P - 11)

4,0351.763,54 7.115,88

5 P430-6UIK u Partida alçada per al a realització dels treballs d'encaix dels caps
de les bigues de fusta per adequar-les a la geometria de les
bigues metàl·liques de recolzament, treballats al taller i i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1
a la zona treballada per a protecció de tota la superfície de cada
biga. (P - 10)

30,00052,00 1.560,00

6 P5Z24-HIRS m2 Solera empostissat pi 150x22mm,fix.mecàniques (P - 20) 78,60012,75 1.002,15

EUR
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7 P771-5RIW m2 Membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta
densitat, col·locada sense adherir i no resistent a la intempèrie (P
- 22)

78,60016,62 1.306,33

8 P437-4S9Q kg Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer
S275JR, galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i col·locat a l'obra (P - 12)

7,4405,64 41,96

9 E43Z110K u Partida alçada per a la col·locació de connectors clavats sobre
biga de fusta, per a la fixació entre elles i amb la resta d'elements
(cap compressió formigó). També inclou qualsevol elements
d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR,
galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i col·locat a l'obra, en funció dels protocols de fabricació i
muntatge del subministrador i amb l'acceptació de la direcció
facultativa. 
 (P - 3)

1,000914,73 914,73

10 P4B9-D6QY m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 17)

78,6004,49 352,91

11 P4B8-D6QH kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

500,0001,97 985,00

12 P4598-9KY6 m3 Formigonament de sostres amb elements industrialitzats amb
formigó HRA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, amb un <= 20% de material gruixut reciclat,
abocat amb bomba (P - 15)

4,931114,28 563,51

13 P6A3-FA5K m Formació d'estesa i replans d'escala, format per malla metàl·lica
galvanitzada tipus relliga, del mateix pas de forat i gruix que la de
l'actual escala. Graons emmarcats, amb marc format per tub de
40x40x1,5 mm i malla quadrícula 30x30x30 mm i 4 mm de gruix,
fixats mecànicament a suports de graonat i replans, amb acabat
galvanitzat, col·locat soldat  a l'obra (P - 21)

23,00085,03 1.955,69

CAPÍTOLTOTAL 01.02 23.362,49

OBRA PRESSUPOST  2023.0401

CAPÍTOL ACABATS MATERIALS INTERIORS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm
d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació
antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica
anticorrosiva (P - 32)

22,850128,47 2.935,54

2 P811-3F7D m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent
(GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
(P - 24)

35,36619,90 703,78

3 P7D6-Z13K m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un
gruix total per aconseguir una protecció contra el foc de 90
minuts (P - 23)

55,96845,79 2.562,77

4 P89C-Z915 m2 Pintat d'elements metàl·lics amb esmalt a base d'aigua, color a
definir per la D.F., amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat.  (P - 27)

55,96820,91 1.170,29

5 P9C3-71XS m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 30x30 cm, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,

78,60041,79 3.284,69

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat (P - 29)

6 P9UA-H8IX m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superiror, de 10 cm
d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus
C1 segons norma UNE-EN 12004 (P - 31)

27,45010,29 282,46

7 P89H-4V7Q m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al
silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (P -
28)

305,10912,56 3.832,17

8 P894-4V92 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb
esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat (P - 26)

31,99024,53 784,71

CAPÍTOLTOTAL 01.03 15.556,41

OBRA PRESSUPOST  2023.0401

CAPÍTOL ACABATS MATERIALS EXTERIORS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P9G5-61SR m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic,
malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb
acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació
i retracció (P - 30)

13,72534,44 472,69

2 P4Z0-61TA u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol,
volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís (P -
19)

63,00010,54 664,02

3 P811-ZFBK u Partida alçada per a la realització de repassos i petites
reparacions de l'exterior de l'edifici consistents, entre altres, en el
segellat de fissures, segellat de juntes del sistema d'evacuació
de pluvials, reparació del margepeu ceràmic de la portella
posterior, i tota mena de petits treballs d'aquesta índole. 
 (P - 25)

1,000566,38 566,38

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.703,09

OBRA PRESSUPOST  2023.0401

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1G22420K u Instal·lació elèctrica i d'enllumenat bàsica per complimentar la
dotació a le dues plantes de l' edifici i a les seves instal·lacions
(polispast), segons la documentació gràfica adjunta. Tots els
circuits seran vistos i superficials, amb traçats a les parets de
façana i mitgeres, sense regates. Les lluminàries seran tipus
LED, a mode d'aplics penajts a les mitgeres o suspeses de la
coberta. Inclou la posta a terra i tots els elements, materials,
mecanismes i mitjans necessaris per deixar la partida
correctament instal·lada i en funcionament.  (P - 1)

1,0002.680,00 2.680,00

2 PLD0-3Y9K u Subministrament i muntatge de polispast a l'espai de doble
alçada al servei de l'elevació de petites i mitjanes càrregues amb
comanament. Dotat amb motor elèctric i sistema de fixació
mitjançant braç giratori d'estructura tubular sobre pal. Disposa
d'un cable de fins a 18 metres de longitud i suporta càrregues de
fins a 500 kg. Dimensions aproximades: 57x33x25cm, potència:
1.600 W, velocitat: 8 m/min, diàmetre del cable: 5,6mm. Inclou el
subministrament i muntatge del polispast, del braç articulat i de la
subestructura metàl·lica on es subjecta el braç, així com
qualsevol tràmit per a la seva legalització, garantia, posta en
marxa, etc, que sigui requerida.

 (P - 33)

1,0002.820,00 2.820,00

EUR
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3 1J41Y002 u Instal·lació de lampisteriaconsistent en l'ampliació de l'actual
instal·lació de l'edifici amb façana al carrer Major. Els treballs
consisteixen en l'obertura de rasa pel pati, instal·lació de ramal
per alimentar el magatzem d'AFS, rebliment, compactat i tapat de
rasa, punt de sortida amb aixeta a l'interior de la planta baixa del
magatzem.
S'inclouen les tuberies de diàmetre corresponent amb tub de
coure o altres materials que sigui igual a la xarxa existent,
fixacions, accessoris, aixetes, aixetes de pas, claus de tall,
suports, prova de pressió, tall de la instal·lació existent per
poder-la connectar amb la nova i tots els treballs i materials
necessaris per la correcte execució de la partida segons
documentació gràfica del projecte i especificacions de la D.F. per
garantir el seu correcte funcionament. (P - 2)

1,0001.273,86 1.273,86

4 PM32-DZ53 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 35)

2,00053,43 106,86

5 PM32-DZ3N u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P
- 34)

1,000127,49 127,49

CAPÍTOLTOTAL 01.05 7.008,21

OBRA PRESSUPOST  2023.0401

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 IBBZ23KK u Partida alçada per a l'aplicació de les mesures de Seguretat i
Salut en fase d'obra.  (P - 4)

1,000927,99 927,99

CAPÍTOLTOTAL 01.06 927,99

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS 1.023,25
Capítol 01.02 ESTRUCTURA 23.362,49
Capítol 01.03 ACABATS MATERIALS INTERIORS 15.556,41
Capítol 01.04 ACABATS MATERIALS EXTERIORS 1.703,09
Capítol 01.05 INSTAL·LACIONS 7.008,21
Capítol 01.06 SEGURETAT I SALUT 927,99

01 Pressupost  2023.04Obra 49.581,44

49.581,44

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 2023.04 49.581,44
49.581,44

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

49.581,44PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

6.445,5913 % Despeses Generals SOBRE 49.581,44....................................................................................................................................

6 % Benefici Insdustrial SOBRE 49.581,44....................................................................................................................................2.974,89

Subtotal 59.001,92

21 % IVA SOBRE 59.001,92.................................................................................................................................... 12.390,40

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 71.392,32€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SETANTA-UN MIL TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS )

                                                              Imma Pujol Molist, arquitecta

                                                              Lluçà, octubre de 2023
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.680,00u1G22420K Instal·lació elèctrica i d'enllumenat bàsica per complimentar la dotació a le dues plantes de l' edifici
i a les seves instal·lacions (polispast), segons la documentació gràfica adjunta. Tots els circuits
seran vistos i superficials, amb traçats a les parets de façana i mitgeres, sense regates. Les
lluminàries seran tipus LED, a mode d'aplics penajts a les mitgeres o suspeses de la coberta.
Inclou la posta a terra i tots els elements, materials, mecanismes i mitjans necessaris per deixar la
partida correctament instal·lada i en funcionament. 

P- 1

(DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS)

 €1.273,86u1J41Y002 Instal·lació de lampisteriaconsistent en l'ampliació de l'actual instal·lació de l'edifici amb façana al
carrer Major. Els treballs consisteixen en l'obertura de rasa pel pati, instal·lació de ramal per
alimentar el magatzem d'AFS, rebliment, compactat i tapat de rasa, punt de sortida amb aixeta a
l'interior de la planta baixa del magatzem.
S'inclouen les tuberies de diàmetre corresponent amb tub de coure o altres materials que sigui
igual a la xarxa existent, fixacions, accessoris, aixetes, aixetes de pas, claus de tall, suports, prova
de pressió, tall de la instal·lació existent per poder-la connectar amb la nova i tots els treballs i
materials necessaris per la correcte execució de la partida segons documentació gràfica del
projecte i especificacions de la D.F. per garantir el seu correcte funcionament.

P- 2

(MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €914,73uE43Z110K Partida alçada per a la col·locació de connectors clavats sobre biga de fusta, per a la fixació entre
elles i amb la resta d'elements (cap compressió formigó). També inclou qualsevol elements d'unió i
recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i col·locat
a l'obra, en funció dels protocols de fabricació i muntatge del subministrador i amb l'acceptació de
la direcció facultativa. 

P- 3

(NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €927,99uIBBZ23KK Partida alçada per a l'aplicació de les mesures de Seguretat i Salut en fase d'obra. P- 4
(NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,18m2P1D2-HA2M Protecció de la pols i la runa d'elements amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb
Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un
bastiment

P- 5

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €25,00uP214T-4RQK Enderroc puntual de pilar, paret o matxó de ceràmica de 15-20 cm de gruix, per a formació de
forat recolzabigues de fins 50x45 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

P- 6

(VINT-I-CINC EUROS)

 €405,75uP21GL-HIRK Partida alçada per a la totalitat dels treballs previs de retirada, protecció, desplaçament i reubicació
de les instal·lacions pre-existents (elèctrica) que trascorrin per l'àmbit d'obra a executar; situats a la
cara interior de les parets del magatzem, amb mitjans manuals. Inclou els treballs de recol·locació
un cop executades les partides d'obra, quan correspongui. 

P- 7

(QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €18,29m3P2R5-DT1O Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

P- 8

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €17,00m3P2RA-EU5N Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

P- 9

(DISSET EUROS)

 €52,00uP430-6UIK Partida alçada per al a realització dels treballs d'encaix dels caps de les bigues de fusta per
adequar-les a la geometria de les bigues metàl·liques de recolzament, treballats al taller i i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 a la zona treballada per a
protecció de tota la superfície de cada biga.

P- 10

(CINQUANTA-DOS EUROS)

 €1.763,54m3P430-6UIN Biga de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 20x100 cm
de secció, com a màxim, i llargària fins a 25 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports

P- 11

(MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,64kgP437-4S9Q Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i col·locat a l'obra

P- 12

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,48kgP442-DFZY Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 13

(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €188,62m3P4510-I7BC Formigonament per a pilars, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

P- 14

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €114,28m3P4598-9KY6 Formigonament de sostres amb elements industrialitzats amb formigó HRA-25/B/10/I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, amb un <= 20% de material gruixut reciclat, abocat amb bomba

P- 15

(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €1,97kgP4B8-D6QH Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

P- 16

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €4,49m2P4B9-D6QY Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

P- 17

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €312,93m3P4FF-EGZ2 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó
calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

P- 18

(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €10,54uP4Z0-61TA Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de
fàbrica de maó massís

P- 19

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €12,75m2P5Z24-HIRS Solera empostissat pi 150x22mm,fix.mecàniquesP- 20
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €85,03mP6A3-FA5K Formació d'estesa i replans d'escala, format per malla metàl·lica galvanitzada tipus relliga, del
mateix pas de forat i gruix que la de l'actual escala. Graons emmarcats, amb marc format per tub
de 40x40x1,5 mm i malla quadrícula 30x30x30 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports
de graonat i replans, amb acabat galvanitzat, col·locat soldat  a l'obra

P- 21

(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €16,62m2P771-5RIW Membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i no
resistent a la intempèrie

P- 22

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €45,79m2P7D6-Z13K Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes
de pintura intumescent, amb un gruix total per aconseguir una protecció contra el foc de 90 minuts

P- 23

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €19,90m2P811-3F7D Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

P- 24

(DINOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €566,38uP811-ZFBK Partida alçada per a la realització de repassos i petites reparacions de l'exterior de l'edifici
consistents, entre altres, en el segellat de fissures, segellat de juntes del sistema d'evacuació de
pluvials, reparació del margepeu ceràmic de la portella posterior, i tota mena de petits treballs
d'aquesta índole. 

P- 25

(CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,53m2P894-4V92 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

P- 26

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €20,91m2P89C-Z915 Pintat d'elements metàl·lics amb esmalt a base d'aigua, color a definir per la D.F., amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. 

P- 27

(VINT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €12,56m2P89H-4V7Q Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa
de fons i dues d'acabat

P- 28

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €41,79m2P9C3-71XS Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat

P- 29

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €34,44m2P9G5-61SR Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer
B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de
dilatació i retracció

P- 30

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €10,29mP9UA-H8IX Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb
adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004

P- 31

(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €128,47mPB13-61TX Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació
antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

P- 32

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €2.820,00uPLD0-3Y9K Subministrament i muntatge de polispast a l'espai de doble alçada al servei de l'elevació de petites
i mitjanes càrregues amb comanament. Dotat amb motor elèctric i sistema de fixació mitjançant
braç giratori d'estructura tubular sobre pal. Disposa d'un cable de fins a 18 metres de longitud i
suporta càrregues de fins a 500 kg. Dimensions aproximades: 57x33x25cm, potència: 1.600 W,
velocitat: 8 m/min, diàmetre del cable: 5,6mm. Inclou el subministrament i muntatge del polispast,
del braç articulat i de la subestructura metàl·lica on es subjecta el braç, així com qualsevol tràmit
per a la seva legalització, garantia, posta en marxa, etc, que sigui requerida.

P- 33

(DOS MIL VUIT-CENTS VINT EUROS)

 €127,49uPM32-DZ3N Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

P- 34

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €53,43uPM32-DZ53 Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

P- 35

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

u1G22420K Instal·lació elèctrica i d'enllumenat bàsica per complimentar la dotació a le
dues plantes de l' edifici i a les seves instal·lacions (polispast), segons la
documentació gràfica adjunta. Tots els circuits seran vistos i superficials, amb
traçats a les parets de façana i mitgeres, sense regates. Les lluminàries seran
tipus LED, a mode d'aplics penajts a les mitgeres o suspeses de la coberta.
Inclou la posta a terra i tots els elements, materials, mecanismes i mitjans
necessaris per deixar la partida correctament instal·lada i en funcionament. 

P- 1  €2.680,00

Sense descomposició 2.680,00 €

u1J41Y002 Instal·lació de lampisteriaconsistent en l'ampliació de l'actual instal·lació de
l'edifici amb façana al carrer Major. Els treballs consisteixen en l'obertura de
rasa pel pati, instal·lació de ramal per alimentar el magatzem d'AFS,
rebliment, compactat i tapat de rasa, punt de sortida amb aixeta a l'interior de
la planta baixa del magatzem.
S'inclouen les tuberies de diàmetre corresponent amb tub de coure o altres
materials que sigui igual a la xarxa existent, fixacions, accessoris, aixetes,
aixetes de pas, claus de tall, suports, prova de pressió, tall de la instal·lació
existent per poder-la connectar amb la nova i tots els treballs i materials
necessaris per la correcte execució de la partida segons documentació
gràfica del projecte i especificacions de la D.F. per garantir el seu correcte
funcionament.

P- 2  €1.273,86

BF90-ZW65 Tuberies de diàmetre corresponent amb tub de coure o altres materials que
sigui igual a la xarxa existent, aïllament de les canonades d'aigua freda i
calenta en el seu recorregut segons RITE, fixacions, accessoris, aixetes,
aixetes de pas, claus de tall, suports, prova de pressió i tots els materials
necessaris

 €180,00000

Altres conceptes 1.093,86 €

uE43Z110K Partida alçada per a la col·locació de connectors clavats sobre biga de fusta,
per a la fixació entre elles i amb la resta d'elements (cap compressió formigó).
També inclou qualsevol elements d'unió i recolzament per estructures de
fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i col·locat a l'obra, en funció dels protocols de fabricació i muntatge
del subministrador i amb l'acceptació de la direcció facultativa. 

P- 3  €914,73

B0A41000 Visos per a fusta o tacs de PVC  €33,00000
B44Z5026 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

 €54,00000

Altres conceptes 827,73 €

uIBBZ23KK Partida alçada per a l'aplicació de les mesures de Seguretat i Salut en fase
d'obra. 

P- 4  €927,99

Sense descomposició 927,99 €

m2P1D2-HA2M Protecció de la pols i la runa d'elements amb vel de polietilè, de 0,25 mm de
gruix adherida amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs
fixada al parament mitjançant un bastiment

P- 5  €4,18

B0AK-07AS Clau acer  €0,17200
B0D41-07P7 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,78100
B775-0KR2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2  €0,59400
B7Z3-H69Y Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè  €0,02500

Altres conceptes 2,61 €

uP214T-4RQK Enderroc puntual de pilar, paret o matxó de ceràmica de 15-20 cm de gruix,
per a formació de forat recolzabigues de fins 50x45 cm, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 6  €25,00

Altres conceptes 25,00 €
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uP21GL-HIRK Partida alçada per a la totalitat dels treballs previs de retirada, protecció,
desplaçament i reubicació de les instal·lacions pre-existents (elèctrica) que
trascorrin per l'àmbit d'obra a executar; situats a la cara interior de les parets
del magatzem, amb mitjans manuals. Inclou els treballs de recol·locació un
cop executades les partides d'obra, quan correspongui. 

P- 7  €405,75

Altres conceptes 405,75 €

m3P2R5-DT1O Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

P- 8  €18,29

Altres conceptes 18,29 €

m3P2RA-EU5N Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

P- 9  €17,00

B2RA-28TO Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

 €17,00000

Altres conceptes 0,00 €

uP430-6UIK Partida alçada per al a realització dels treballs d'encaix dels caps de les
bigues de fusta per adequar-les a la geometria de les bigues metàl·liques de
recolzament, treballats al taller i i amb tractament insecticida-fungicida amb
un nivell de penetració NP 1 a la zona treballada per a protecció de tota la
superfície de cada biga.

P- 10  €52,00

Sense descomposició 52,00 €

m3P430-6UIN Biga de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció
constant, de 20x100 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 25 m,
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1, muntada sobre suports

P- 11  €1.763,54

B433-1BSW Element de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13
a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 25 m, treballada al taller i
amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1

 €1.368,12000

Altres conceptes 395,42 €

kgP437-4S9Q Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR,
galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i col·locat a
l'obra

P- 12  €5,64

B44Z-0M1D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

 €2,95000

Altres conceptes 2,69 €

kgP442-DFZY Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

P- 13  €2,48

B44Z-0LWG Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,65000

Altres conceptes 0,83 €

m3P4510-I7BC Formigonament per a pilars, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA
- 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

P- 14  €188,62

B06F2-I05Y Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €106,33350

Altres conceptes 82,29 €
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m3P4598-9KY6 Formigonament de sostres amb elements industrialitzats amb formigó
HRA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20%
de material gruixut reciclat, abocat amb bomba

P- 15  €114,28

B063-2ARB Formigó HRA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb
un <= 20% de material gruixut reciclat

 €83,23350

Altres conceptes 31,05 €

kgP4B8-D6QH Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 16  €1,97

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,02424
Altres conceptes 1,95 €

m2P4B9-D6QY Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

P- 17  €4,49

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,03636
B0B8-107V Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm

6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
 €3,28800

Altres conceptes 1,17 €

m3P4FF-EGZ2 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6
N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

P- 18  €312,93

B0F1A-075S Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €56,27705

Altres conceptes 256,65 €

uP4Z0-61TA Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i
femella, sobre suport de fàbrica de maó massís

P- 19  €10,54

B0AN-07J2 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €4,71000
Altres conceptes 5,83 €

m2P5Z24-HIRS Solera empostissat pi 150x22mm,fix.mecàniquesP- 20  €12,75

B0H1-0OL2 Post de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruix  €6,15480
Altres conceptes 6,60 €

mP6A3-FA5K Formació d'estesa i replans d'escala, format per malla metàl·lica galvanitzada
tipus relliga, del mateix pas de forat i gruix que la de l'actual escala. Graons
emmarcats, amb marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla quadrícula
30x30x30 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports de graonat i
replans, amb acabat galvanitzat, col·locat soldat  a l'obra

P- 21  €85,03

B079-06TC Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  €1,21260
B6A2-0JTC Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1 m amb malla

emmarcada, marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de
40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub
de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat

 €45,19000

Altres conceptes 38,63 €

m2P771-5RIW Membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat,
col·locada sense adherir i no resistent a la intempèrie

P- 22  €16,62

B776-0KRK Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 1,5 mm no resistent a la
intempèrie

 €2,14065

Altres conceptes 14,48 €

m2P7D6-Z13K Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura
intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total per
aconseguir una protecció contra el foc de 90 minuts

P- 23  €45,79
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B896-0P0D Pintura intumescent  €19,63080
B8Z6-0P2I Imprimació per a pintura intumescent  €2,28104

Altres conceptes 23,88 €

m2P811-3F7D Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

P- 24  €19,90

B011-05ME Aigua  €0,01150
B811-1ZWX Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons

UNE-EN 998-1, en sacs
 €1,01446

Altres conceptes 18,87 €

uP811-ZFBK Partida alçada per a la realització de repassos i petites reparacions de
l'exterior de l'edifici consistents, entre altres, en el segellat de fissures,
segellat de juntes del sistema d'evacuació de pluvials, reparació del
margepeu ceràmic de la portella posterior, i tota mena de petits treballs
d'aquesta índole. 

P- 25  €566,38

Altres conceptes 566,38 €

m2P894-4V92 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de
poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

P- 26  €24,53

B891-0P01 Esmalt de poliuretà d'un component  €2,34916
B8Z6-0P2D Imprimació antioxidant  €4,74382

Altres conceptes 17,44 €

m2P89C-Z915 Pintat d'elements metàl·lics amb esmalt a base d'aigua, color a definir per la
D.F., amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. 

P- 27  €20,91

B891-0P03 Esmalt epoxi  €3,57255
B8Z6-0P2D Imprimació antioxidant  €4,31256

Altres conceptes 13,02 €

m2P89H-4V7Q Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb
acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

P- 28  €12,56

B015-16HS Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors  €1,09100
B896-HYO4 Pintura al silicat, per a interiors  €3,47361
B8ZH-358V Pintura de fons a l'aigua, per a interiors  €4,92750

Altres conceptes 3,07 €

m2P9C3-71XS Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 30x30 cm, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens,
inclòs rebaixat, polit i abrillantat

P- 29  €41,79

Altres conceptes 41,79 €

m2P9G5-61SR Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla
electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat
mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció

P- 30  €34,44

Altres conceptes 34,44 €

mP9UA-H8IX Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i
abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

P- 31  €10,29

B094-06TJ Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004  €0,04200
B9C0-0HKK Beurada de color  €0,09246
B9U8-H4UZ Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i

abrillantat
 €4,68180

Altres conceptes 5,47 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

mPB13-61TX Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim,
ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb
pintura metàl·lica anticorrosiva

P- 32  €128,47

Altres conceptes 128,47 €

uPLD0-3Y9K Subministrament i muntatge de polispast a l'espai de doble alçada al servei
de l'elevació de petites i mitjanes càrregues amb comanament. Dotat amb
motor elèctric i sistema de fixació mitjançant braç giratori d'estructura tubular
sobre pal. Disposa d'un cable de fins a 18 metres de longitud i suporta
càrregues de fins a 500 kg. Dimensions aproximades: 57x33x25cm, potència:
1.600 W, velocitat: 8 m/min, diàmetre del cable: 5,6mm. Inclou el
subministrament i muntatge del polispast, del braç articulat i de la
subestructura metàl·lica on es subjecta el braç, així com qualsevol tràmit per
a la seva legalització, garantia, posta en marxa, etc, que sigui requerida.

P- 33  €2.820,00

Sense descomposició 2.820,00 €

uPM32-DZ3N Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

P- 34  €127,49

BM30-0T70 Armari per a extintor per a muntar superficialment  €34,14000
BM33-0T4U Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,

pintat
 €71,35000

BMY3-0TC7 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,34000
Altres conceptes 21,66 €

uPM32-DZ53 Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

P- 35  €53,43

BM33-0T4F Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €42,26000

BMY3-0TC7 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,34000
Altres conceptes 10,83 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,72h Oficial 1a muntadorA012M02

 €19,53h Ajudant muntadorA013Z02

 €24,65h Ajudant ferrallistaA01-FEP0

 €24,74h Ajudant soldadorA01-FEP1

 €24,65h Ajudant col·locadorA01-FEP3

 €24,84h Ajudant fusterA01-FEP6

 €24,65h Ajudant pintorA01-FEP9

 €24,74h Ajudant manyàA01-FEPB

 €24,61h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €24,65h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €23,30h Oficial 1aA0121000

 €23,31h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,30h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,30h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €24,08h Oficial 1a soldadorA0125000

 €23,30h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €23,72h Oficial 1a fusterA012A000

 €22,87h Oficial 1a manyàA012F000

 €23,26h Oficial 1a electricistaA012H000

 €28,46h Oficial 1a lampistaA012J000

 €23,26h Oficial 1a muntadorA012M000

 €20,68h Ajudant encofradorA0133000

 €20,68h Ajudant ferrallistaA0134000

 €21,13h Ajudant soldadorA0135000

 €20,68h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,84h Ajudant fusterA013A000

 €19,96h Ajudant electricistaA013H000

 €24,41h Ajudant lampistaA013J000

 €19,99h Ajudant muntadorA013M000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,47h ManobreA0140000

 €20,15h Manobre especialistaA0150000

 €23,17h ManobreA0D-0007

 €23,96h Manobre especialistaA0E-000A

 €27,76h Oficial 1aA0F-000B

 €27,76h Oficial 1a col·locadorA0F-000D

 €28,69h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €27,76h Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €28,26h Oficial 1a fusterA0F-000K

 €28,20h Oficial 1a manyàA0F-000P

 €28,69h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €27,76h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €27,76h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €27,76h Oficial 1a pintorA0F-000V

 €27,76h Oficial 1a polidorA0F-000X

 €28,22h Oficial 1a soldadorA0F-000Y
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,60h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €71,05h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €82,41h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C1312340

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €44,20h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 tC1316100

 €39,03h Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 tC1335010

 €12,27h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €31,33h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €25,47h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

C1505120

 €57,07h Grua autopropulsada de 20 tC150G900

 €61,21h Grua autopropulsada de 20 tC15G-00DC

 €156,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,44h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €164,75h Camió amb bomba de formigonarC172-003J

 €1,90h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €1,42h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC17A-00JL

 €18,29m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1R1-00CZ

 €17,84m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2900

 €1,77h Màquina de fer regatesC200G000

 €3,28h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €4,19h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

C200X000

 €2,17h AbrillantadoraC200-002I

 €3,69h Talladora amb disc de carborúndumC202-005P

 €3,11h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC206-00DW

 €8,22h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

C20B-00HC



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,80h Màquina taladradoraC20G-00DT

 €2,61h PolidoraC20J-00DQ

 €5,43h Remolinador mecànicC20L-00DO

 €15,31h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsadaC20N-00DV
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,25m3 AiguaB0111000

 €1,62m3 AiguaB011-05ME

 €10,91l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i
exteriors

B015-16HS

 €19,18t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €17,87t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €17,16t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drensB0331020

 €16,99t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmB0331300

 €16,81t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €10,25t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mmB033R500

 €20,73t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €106,62t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B0511401

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,11kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521100

 €0,11kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521200

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €144,78t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €91,68m3 Formigó autocompactant HA - 25 / AC - E1 / 12 / I,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a
classe d'exposició I

B061-2C4G

 €79,27m3 Formigó HRA-25/B/10/I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb
un <= 20% de material gruixut reciclat

B063-2ARB

 €57,68m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €59,68m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició I

B064300K

 €67,74m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B065710B
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €63,40m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €74,38m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

B065EH0B

 €65,28m3 Formigó reciclat HRA-25/B/10/I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat

B06A710B

 €94,35m3 Formigó HA-25/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12BZ

 €116,44m3 Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

B06E-12FM

 €101,27m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F /
10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

B06F2-I05Y

 €57,33m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10

B06NLA1C

 €55,30m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

B06NLA2C

 €0,86kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

B079-06TC

 €120,00m3 morter de composició específica pel tractament
d'humitats 

B07F-ZLBS

 €1,15kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081C010

 €1,73kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081-06U6

 €0,35kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

B094-06TJ

 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,34kg Clau acerB0A31000

 €3,30cu Visos per a fusta o tacs de PVCB0A41000

 €0,15u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €1,72kg Clau acerB0AK-07AS

 €2,02kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0AM-078F

 €4,71u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

B0AN-07J2
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,14u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0AP-07IX

 €0,61kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €2,19m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34134

 €1,02kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B7-106Q

 €1,61m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B8-107Q

 €2,74m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B8-107V

 €2,21m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

B0B8-1088

 €43,45m2 Panell sandwich de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior
amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix

B0CU4800

 €6,08m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de [null] de gruix, per a ambient [null] tipus
[null] segons UNE-EN 309, reacció al foc [null], acabat
revestit amb planxa de [null], [null]

B0CU9-TS8U

 €2,58u Elements de fixació i muntatge per a panell sandwich
de fusta i poliestirè extruït

B0CZA000

 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €222,60m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €7,81m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41-07P7

 €9,28cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €1,24m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D71130

 €3,07m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària <
5 m i 200 usos

B0DB1520

 €2,30u Tornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 6 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

B0DBT600

 €4,81m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

B0DG2111

 €2,63l DesencofrantB0DZA000

 €1,09u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x150
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E244F1
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,20u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1F2A1

 €0,28u Maó calat R-30, de 290x140x50 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1H252

 €0,25u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1A-075S

 €0,12u Totxana R-10 de 240x115x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

B0FAAHA0

 €93,93m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada,
preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores

B0G17B0D

 €13,38m2 Post de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruixB0H1-0OL2

 €7,50t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA61H0

 €4,70m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €100,00t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28TO

 €1.368,12m3 Element de fusta laminada GL24c, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 25 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1

B433-1BSW

 €850,00m3 Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1

B43GL110

 €872,70m3 Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1

B43GL120

 €0,87kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

B44Z5011

 €0,97kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z501A
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,80kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i galvanitzat

B44Z5026

 €1,24kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

B44Z5A2A

 €1,65kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z-0LWG

 €2,95kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i galvanitzat

B44Z-0M1D

 €4,80u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,05 m de llargària, per a revestir

B4F7NK10

 €0,43u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

B52211N0

 €0,89u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color
envellit, de 20 peces/m2, com a màxim

B522A9L0

 €45,19m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.65
x 1 m amb malla emmarcada, marc format per tub de
40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm
de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de
tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de
gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat

B6A2-0JTC

 €0,14m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2B7711A00

 €0,19m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2B7711F00

 €0,54m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2B775-0KR2

 €2,13m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 1,5 mm no
resistent a la intempèrie

B776-0KRK

 €0,74m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

B7B111A0

 €0,55m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

B7B151D0

 €10,69m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN
13164, de 60 mm de gruix i resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622
m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa

B7C2E670
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 €14,86dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €12,13dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7J50090

 €26,64dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

B7JZ1010

 €1,60kg Emulsió bituminosa, tipus EBB7Z22000

 €1,02kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z24000

 €0,10m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilèB7Z3-H69Y

 €35,75t Morter de ciment ús corrent (GP), de designació
CSIII-W1, segons norma UNE-EN 998-1, de
granulometria <= 1 mm, en sacs

B8111180

 €75,17t Morter de ciment ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons norma UNE-EN 998-1, de
granulometria <= 1 mm, en sacs

B81111A0

 €39,46t Morter de ciment ús corrent (GP), de designació
CSIII-W1, segons norma UNE-EN 998-1, en sacs

B8112180

 €119,06t Morter de ciment ús corrent (GP), de designació
CSIV-W2, segons norma UNE-EN 998-1, en sacs

B81121C0

 €44,69t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

B811-1ZWX

 €8,53kg Esmalt de poliuretà d'un componentB891-0P01

 €14,01kg Esmalt epoxiB891-0P03

 €9,12kg Pintura intumescentB896-0P0D

 €13,06kg Pintura partícules metàl·liquesB896-HYCS

 €9,73l Pintura al silicat, per a interiorsB896-HYO4

 €21,14kg Imprimació antioxidantB8Z6-0P2D

 €13,41kg Imprimació per a pintura intumescentB8Z6-0P2I

 €32,85l Pintura de fons a l'aigua, per a interiorsB8ZH-358V

 €0,92kg Beurada de colorB9C0-0HKK

 €15,76m2 Terratzo llis de microgra, de 30x30 cm, preu superior,
per a ús interior intens

B9C5-0GYL

 €4,59m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10
cm d'alçària, polit i abrillantat

B9U8-H4UZ
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 €100,45m2 Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49
m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

BAF1C49C

 €106,25m2 Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49
m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

BAF1C4AC

 €242,14m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu
superior

BAFA110L

 €160,33m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa
lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra de 7,25 a
8,49 m2, elaborada amb perfils de preu alt

BAFA580C

 €153,43m2 Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa
lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra de 7,25 a
8,49 m2, elaborada amb perfils de preu alt

BAFA680C

 €1.082,35u Porta basculant d'una fulla, de 2,5 m d'amplària i 2,1 m
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de
perfils d'acer galvanitzat, acabada amb plafons de
fusta per a envernissar, compensada amb contrapès
lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i
pany

BARA1221

 €837,25u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3 m
d'amplària i 4 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany

BARAA3J6

 €311,31m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb
acabat lacat, de 3,2 a 3,6 m d'amplària, amb operador
electromecànic, amb guies i pany

BARSA72B

 €236,13u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per
a una llum de 80x210 cm, preu alt

BASA71N2

 €84,15m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària

BB10-0XMI

 €2,59m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm
de diàmetre

BD5A2D00
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 €6,08m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

BD5L2580

 €180,00u Tuberies de diàmetre corresponent amb tub de coure o
altres materials que sigui igual a la xarxa existent,
aïllament de les canonades d'aigua freda i calenta en
el seu recorregut segons RITE, fixacions, accessoris,
aixetes, aixetes de pas, claus de tall, suports, prova de
pressió i tots els  materials necessaris

BF90-ZW65

 €17,39u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb deu mòduls i
per a encastar

BG134701

 €2,91u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG151D11

 €1,57u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG161411

 €2,82u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG161611

 €0,19m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222710

 €0,25m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222810

 €0,20m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC

BG322120

 €0,33m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC

BG322130

 €0,51m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

BG322140

 €0,76m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

BG322150

 €27,75u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG41149C

 €11,78u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415A99
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 €11,98u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415A9B

 €12,30u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415A9C

 €12,56u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415A9D

 €24,54u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG42129D

 €128,12u Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN

BG482125

 €1,09u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu altBG611020

 €2,45u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu altBG613020

 €3,80u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, per a encastar

BG621193

 €4,03u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

BG621G93

 €7,80u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a
encastar

BG621J93

 €4,18u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
per a encastar

BG631153

 €7,15u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes,
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

BG631EA3

 €6,77u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a
encastar

BG641177

 €2,48u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu altBG671113

 €6,15u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt

BG671133
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 €12,79u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt

BGA12520

 €0,42u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGW41000

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

BGW42000

 €0,42u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

BGW48000

 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics
muntats superficialment

BGWA1000

 €1.601,96u Recorregut de guies i cables de tracció per a
muntacàrregues elèctric de 50 kg de càrrega útil, 8
parades (21 m) i 0,4 m/s de velocitat

BL12-0TXT

 €149,32u Contrapès per a muntacàrregues elèctric adherència
de 50 kg de càrrega ùtil i 0,4 m/s de velocitat

BL62-0TSW

 €368,27u Porta d'accés de guillotina manual d'acer pintat de 80
cm d'amplària i 80 cm d'alçària

BLA3-0TK2

 €1.399,38u Grup tractor per a muntacàrregues elèctric de 50 kg de
càrrega útil, 0,4 m/s de velocitat i sistema
d'accionament d'1 velocitat

BLE2-0TKL

 €1.385,07u Quadre i cable de maniobra per a muntacàrregues
elèctric de 50 kg de càrrega útil, 0,4 m/s de velocitat,
sistema d'accionament d'1 velocitat, maniobra
universal simple i 8 parades

BLH2-0TCC

 €1.063,87u Bastidor i acabats de cabina de qualitat normal, per a
muntacàrregues elèctric d'adherència de 50 kg de
càrrega útil i 0,4 m/s de velocitat

BLL1-0TEE

 €20,47u Botonera de pis amb acabats de qualitat normal, per a
ascensor amb maniobra universal simple

BLR0-0TRT

 €57,28u Selector de parades per a ascensor elèctric amb
sistema d'accionament d'1 velocitat, maniobra
universal simple i 0,4 m/s de velocitat

BLT0-0TS3

 €34,14u Armari per a extintor per a muntar superficialmentBM30-0T70

 €72,82u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM313511

 €42,26u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM33-0T4F

 €71,35u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM33-0T4U

 €32,55u Armari per a extintor per a muntar superficialmentBM3A1000

 €0,31u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €0,34u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY3-0TC7
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 €95,84m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,96000/R 23,960001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23,96000 23,96000
Maquinària:

1,33000/R 1,900000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,33000 1,33000
Materials:

0,324001,620000,200B011-05ME =xAiguam3

33,7899020,730001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

36,19500144,780000,250B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 70,30890 70,30890

0,239601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,83850

95,83850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,69m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

B07G-0MRD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,96000/R 23,960001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23,96000 23,96000
Maquinària:

1,33000/R 1,900000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,33000 1,33000
Materials:

0,324001,620000,200B011-05ME =xAiguam3

31,5096020,730001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

55,01640144,780000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

1,314801,730000,760B081-06U6 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 88,16480 88,16480

0,239601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,69440
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113,69440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,36kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0B6-107E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12325/R 24,650000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,13880/R 27,760000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,26205 0,26205
Materials:

0,020602,020000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,071001,020001,050B0B7-106Q =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,09160 1,09160

0,002621,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,35627

1,35627COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,59m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,16500/R 20,150001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,16500 22,16500
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,225001,250000,180B0111000 =xAiguam3

11,6155017,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

23,24250103,300000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 61,13850 61,13850

0,221651,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,58715

84,58715COST EXECUCIÓ MATERIAL



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €75,87m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

33,3732019,180001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 54,28320 54,28320

0,201501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,87370

75,87370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,93m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

31,2634019,180001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 57,33840 57,33840

0,201501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,92890

78,92890COST EXECUCIÓ MATERIAL



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €90,25m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

29,1536019,180001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 68,65760 68,65760

0,201501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,24810

90,24810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,91m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,15750/R 20,150001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,15750 21,15750
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

29,3454019,180001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 86,25540 86,25540

0,211581,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,90772

108,90772COST EXECUCIÓ MATERIAL



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €105,72m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,15750/R 20,150001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,15750 21,15750
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

26,4684019,180001,380B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

17,100000,09000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 83,07240 83,07240

0,211581,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,72472

105,72472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,12m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

D0714821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

29,1536019,180001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

0,874001,150000,760B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 69,53160 69,53160

0,201501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,12210



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

91,12210COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,75m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

D0714911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

28,3864019,180001,480B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

46,48500103,300000,450B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

1,035001,150000,900B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 76,15640 76,15640

0,201501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,74690

97,74690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,82m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

D0718731 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

30,3044019,180001,580B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

31,98600106,620000,300B0511401 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

t

0,690001,150000,600B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 63,23040 63,23040



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,201501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,82090

84,82090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,87kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10340/R 20,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21990 0,21990
Materials:

0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,640500,610001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,65162 0,65162

0,002201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,87372

0,87372COST EXECUCIÓ MATERIAL



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €90,00m2 Paret no estructural per anar vista, de pedra de la
zona, acabat rejuntat i lligat a la paret ceràmica, per la
formació del sòcol discontinu de la planta baixa. gruix
mitjà de 12-14cm. Inclou la formació d'arestes i retorns
a les cantonades, material, mitjans auixiliars i tot tipus
de treballs per deixar la partida completament
executada. 

14E229EK Rend.: 1,000

 €1.243,00u Partida alçada per a l'execucio del sistema d'evacuació
d'aigües pluvials actuals i residuals futures consistent
en:
.- subministrament i muntatge de canal exterior de
secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat
prelacada de 0,5mm de gruix, de diàmetre 155mm i
33cm de desenvolupament, a ambdues façanes,
col·locada amb peces especials i connectada al
baixant. 
.- subministrament i muntatge de baixant de tub de
planxa d'acer galvanitzat i prelacada, amb unió
plegada de DN 100mm i 1mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides. 
.- clavegueró soterrat sota solera de paviment, de tub
de PVC diàmetre 160mm. Inclou la connexió dels
baixants de cada façana, la formació de sifó a peu de
façana i tots els treballs i materials necessaris per a la
seva connexió a la xarxa de pluvials del vial. 
.- subminsitrament i muntatge de bunera de recollida
d'aigües superficials al paviment de l'edifici.
.- clavegueró soterrat sota solera de paviment, de tub
de PVC diàmetre 160mm, per a l'evacuació d'aigües
residuals que es generin en un futur a l'edifici; inclou la
formació de sifó a peu de façana i tots els treballs i
materials necessaris per a la seva connexió a la xarxa
de residuals del vial.

1D5A12KK Rend.: 1,000

 €3,22m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

E2213422 Rend.: 0,973

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,21848/R 82,410000,038C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 3,21848 3,21848

COST DIRECTE 3,21848

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,21848COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,15m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

E222142A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,15000/R 50,000000,143C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,15000 7,15000



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 7,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,00m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

E222B432 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,00000/R 50,000000,160C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,00000 8,00000

COST DIRECTE 8,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,98m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a
1,5 m de fondària

E2241100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94700/R 19,470000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,94700 1,94700

0,029211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,97621

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,97621COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,41m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

E225177F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,19470 0,19470
Maquinària:

1,45860/R 44,200000,033C1316100 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 th

1,75635/R 39,030000,045C1335010 =xCorró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 th

Subtotal... 3,21495 3,21495

0,002921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,41257

0,00%DESPESES INDIRECTES



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,41257COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,85m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

E2255J70 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38940/R 19,470000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,38940 0,38940
Maquinària:

0,92365/R 71,050000,013C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 0,92365 0,92365
Materials:

41,5272017,160002,420B0331020 =xGrava de pedrera de pedra calcària, per a drenst

Subtotal... 41,52720 41,52720

0,005841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,84609

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,84609COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,05m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material
reciclat de formigons, en tongades de 50 cm com a
màxim

E2255R90 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29205/R 19,470000,015A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,29205 0,29205
Maquinària:

0,71050/R 71,050000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 0,71050 0,71050
Materials:

18,0400010,250001,760B033R500 =xGrava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mmt

Subtotal... 18,04000 18,04000

0,004381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,04693

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,04693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,90m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
dúmper per a transports i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans manuals

E2411020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

21,90420/R 25,470000,860C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

Subtotal... 21,90420 21,90420



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 21,90420

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,90420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,52m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

E2R35039 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,51920/R 31,330000,240C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 7,51920 7,51920

COST DIRECTE 7,51920

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,51920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,23m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km

E2R45039 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,71050/R 71,050000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

7,51920/R 31,330000,240C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 8,22970 8,22970

COST DIRECTE 8,22970

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,22970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,84m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9
m3 de capacitat

E2R540J0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

17,84000/R 17,840001,000C1RA2900 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 17,84000 17,84000

COST DIRECTE 17,84000

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,84000COST EXECUCIÓ MATERIAL



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,88m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

E2RA61H0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,875007,500001,450B2RA61H0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 10,87500 10,87500

COST DIRECTE 10,87500

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,87500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,70m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

E2RA7LP0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,700004,700001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 4,70000 4,70000

COST DIRECTE 4,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,80m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

E31521B1 Rend.: 0,672

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,24330/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,24330 7,24330
Materials:

63,4480057,680001,100B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 63,44800 63,44800



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,108651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,79995

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,79995COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,96m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

E31522H1 Rend.: 0,204

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,86029/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,86029 23,86029
Materials:

69,7400063,400001,100B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 69,74000 69,74000

0,357901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,95819

0,00%DESPESES INDIRECTES

93,95819COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,22kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E31B3000 Rend.: 0,909

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15380/R 23,300000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,18200/R 20,680000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,33580 0,33580
Materials:

0,005561,090000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,87928 0,87928

0,005041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,22012

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,22012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,65m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de
camió

E32515H1 Rend.: 0,850

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,83929/R 23,310000,140A0122000 =xOficial 1a paletah



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

12,82729/R 19,470000,560A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,66658 16,66658
Materials:

66,5700063,400001,050B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 66,57000 66,57000

0,416662,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,65324

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,65324COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,28kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E32B300P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18640/R 23,300000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,20680/R 20,680000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,39320 0,39320
Materials:

0,006651,090000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88037 0,88037

0,005901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,27947

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,27947COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,64m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a una cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist

E32DF113 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,81500/R 23,300000,550A0123000 =xOficial 1a encofradorh

12,61480/R 20,680000,610A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 25,42980 25,42980
Materials:

1,535003,070000,500B0DB1520 =xContrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària <
5 m i 200 usos

m

5,772004,810001,200B0DG2111 =xAmortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

m2

0,263002,630000,100B0DZA000 =xDesencofrantl



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,57000 7,57000

0,635752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,63555

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,63555COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,36m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 6 m, per a formigó vist

E32DFA16 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,74700/R 23,300000,590A0123000 =xOficial 1a encofradorh

13,44200/R 20,680000,650A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 27,18900 27,18900
Materials:

0,460002,300000,200B0DBT600 =xTornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 6 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

u

5,772004,810001,200B0DG2111 =xAmortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

m2

0,263002,630000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 6,49500 6,49500

0,679732,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,36373

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,36373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,76m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

E3Z112N1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,74825/R 23,310000,075A0122000 =xOficial 1a paletah

2,92050/R 19,470000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,66875 4,66875
Materials:

6,0196557,330000,105B06NLA1C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10

m3

Subtotal... 6,01965 6,01965



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,070031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,75843

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,75843COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,55m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

E3Z112P1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,74825/R 23,310000,075A0122000 =xOficial 1a paletah

2,92050/R 19,470000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,66875 4,66875
Materials:

5,8065055,300000,105B06NLA2C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

m3

Subtotal... 5,80650 5,80650

0,070031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,54528

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,54528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.251,82m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat
33/45 mm, de secció constant, de 32x20 cm de secció,
com a màxim, i llargària fins a 15 m, treballada al taller
i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1, muntada sobre suports

E43GA112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

142,32000/R 23,720006,000A012A000 =xOficial 1a fusterh

62,52000/R 20,840003,000A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 204,84000 204,84000
Maquinària:

171,21000/R 57,070003,000C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th

Subtotal... 171,21000 171,21000
Materials:

872,70000872,700001,000B43GL120 =xElement de fusta laminada GL24h, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1

m3

Subtotal... 872,70000 872,70000



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,072601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.251,82260

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.251,82260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.075,24m3 Bigueta de fusta laminada GL24h, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 5
m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1,
col·locada sobre suports de fusta o acer

E43J5112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

154,18000/R 23,720006,500A012A000 =xOficial 1a fusterh

67,73000/R 20,840003,250A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 221,91000 221,91000
Materials:

850,00000850,000001,000B43GL110 =xElement de fusta laminada GL24h, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1

m3

Subtotal... 850,00000 850,00000

3,328651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.075,23865

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.075,23865COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,22u Connector amb vis cargolat sobre biga de fustaE43Z1100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16500/R 23,300000,050A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 1,16500 1,16500
Materials:

0,033003,300000,010B0A41000 =xVisos per a fusta o tacs de PVCcu

Subtotal... 0,03300 0,03300

0,017481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,21548

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,21548COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,06kg Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta,
d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
col·locat a l'obra

E43Z5326 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

1,18600/R 23,720000,050A012A000 =xOficial 1a fusterh

1,04200/R 20,840000,050A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 2,22800 2,22800
Materials:

1,800001,800001,000B44Z5026 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 1,80000 1,80000

0,033421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,06142

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,06142COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,40kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

E4435111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27972/R 23,310000,012A0122000 =xOficial 1a paletah

0,23364/R 19,470000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,51336 0,51336
Materials:

0,870000,870001,000B44Z5011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,87000 0,87000

0,012832,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,39619

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,39619COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,69kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

E4435115 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43344/R 24,080000,018A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,21130/R 21,130000,010A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,64474 0,64474
Maquinària:

0,05904/R 3,280000,018C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,05904 0,05904
Materials:

0,970000,970001,000B44Z501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 0,97000 0,97000

0,016122,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,68990

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,68990COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,40kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

E443511K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27972/R 23,310000,012A0122000 =xOficial 1a paletah

0,23364/R 19,470000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,51336 0,51336
Materials:

0,870000,870001,000B44Z5011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,87000 0,87000

0,012832,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,39619

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,39619COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,70kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

E44Z5A25 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,20400/R 24,080000,050A0125000 =xOficial 1a soldadorh

1,05650/R 21,130000,050A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 2,26050 2,26050
Maquinària:

0,16400/R 3,280000,050C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,16400 0,16400



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

1,240001,240001,000B44Z5A2A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,24000 1,24000

0,033911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,69841

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,69841COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €352,44u Partida alçada per al subministrament i muntatge
d'escala auxiliar per a l'accés des de l'interior a la porta
de vianants de la façana posterior, d'estructura
metàl·lica, amb acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, en perfils laminats, rodó, quadrat, rectangular
i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant. L'escala tindrà 90cm d'amplada, 5 graons i
un replà superior de 90x90cm. L'estructura es penjarà
del muret de formigó perimetral. Els graons es
formaran amb planxa llacrimada, sense alçada, només
estesa. Es col·locarà un passamà rodó a mode
d'element de protecció contra caigures. 

E44Z5A2K Rend.: 0,007

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

172,00000/R 24,080000,050A0125000 =xOficial 1a soldadorh

150,92857/R 21,130000,050A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 322,92857 322,92857
Maquinària:

23,42857/R 3,280000,050C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 23,42857 23,42857
Materials:

1,240001,240001,000B44Z5A2A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,24000 1,24000

4,843931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 352,44107

0,00%DESPESES INDIRECTES

352,44107COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,29m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

E45118H3 Rend.: 0,917

Unitats Preu Parcial Import€



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

9,15115/R 23,310000,360A0122000 =xOficial 1a paletah

30,57448/R 19,470001,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 39,72563 39,72563
Materials:

66,5700063,400001,050B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 66,57000 66,57000

0,993142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,28877

0,00%DESPESES INDIRECTES

107,28877COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,44m3 Formigó per a pilars, HA-30/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

E4511AH3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,39160/R 23,310000,360A0122000 =xOficial 1a paletah

28,03680/R 19,470001,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 36,42840 36,42840
Materials:

78,0990074,380001,050B065EH0B =xFormigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 78,09900 78,09900

0,910712,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 115,43811

0,00%DESPESES INDIRECTES

115,43811COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,78m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

E45817C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,95804/R 23,310000,084A0122000 =xOficial 1a paletah

6,54192/R 19,470000,336A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,49996 8,49996
Maquinària:

21,94500/R 156,750000,140C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 21,94500 21,94500
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

71,1270067,740001,050B065710B =xFormigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 71,12700 71,12700

0,212502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,78446

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,78446COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,01m3 Formigó per a sostres inclinats amb elements
resistents industrialitzats, HRA-25/B/10/I de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

E459F7C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81818/R 23,310000,078A0122000 =xOficial 1a paletah

6,07464/R 19,470000,312A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,89282 7,89282
Maquinària:

20,37750/R 156,750000,130C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 20,37750 20,37750
Materials:

68,5440065,280001,050B06A710B =xFormigó reciclat HRA-25/B/10/I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat

m3

Subtotal... 68,54400 68,54400

0,197322,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,01164

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,01164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,23kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4B13000 Rend.: 0,891

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18305/R 23,300000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,16247/R 20,680000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,34552 0,34552
Materials:

0,005451,090000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,87917 0,87917
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,005181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,22987

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,22987COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,33kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4B83000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23300/R 23,300000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,20680/R 20,680000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,43980 0,43980
Materials:

0,005451,090000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,87917 0,87917

0,006601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,32557

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,32557COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,63m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

E4BCDA88 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51260/R 23,300000,022A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,45496/R 20,680000,022A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,96756 0,96756
Materials:

0,019621,090000,018B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

2,628002,190001,200B0B34134 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 2,64762 2,64762

0,014511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,62969

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,62969COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,39m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a cèrcols de directriu recta

E4D8D500 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,91200/R 23,300000,640A0123000 =xOficial 1a encofradorh
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FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

9,92640/R 20,680000,480A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 24,83840 24,83840
Materials:

0,134941,340000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,776490,390001,991B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

33,41226222,600000,1501B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,186539,280000,0201B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

1,425381,240001,1495B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

Subtotal... 35,93560 35,93560

0,620962,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,39496

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,39496COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,51m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

E4E2451L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,25640/R 23,310000,440A0122000 =xOficial 1a paletah

4,28340/R 19,470000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,53980 14,53980
Materials:

14,306251,0900013,125B0E244F1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x150
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

1,22641105,724730,0116D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 15,53266 15,53266

0,436193,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,50865

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,50865COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,12kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

E4EZ3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23300/R 23,300000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
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FORJAT INTERMEDI
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,23300 0,23300
Materials:

0,005451,090000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,87917 0,87917

0,003501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,11567

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,11567COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €129,90m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de
225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, col·locat manualment

E4EZQ024 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,32400/R 23,310000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

31,15200/R 19,470001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 40,47600 40,47600
Materials:

88,8165184,587151,050D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 88,81651 88,81651

0,607141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,89965

0,00%DESPESES INDIRECTES

129,89965COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €462,85m3 Pilar de maó ceràmic calat de cares vistes i fins a 900
cm2 de secció, de maó calat HD, R-30, de
290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió del pilar de 10 N/mm2

E4F181Y2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

228,43800/R 23,310009,800A0122000 =xOficial 1a paletah

95,40300/R 19,470004,900A0140000 =xManobreh

Subtotal... 323,84100 323,84100
Materials:

108,332000,28000386,900B0F1H252 =xMaó calat R-30, de 290x140x50 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u
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FORJAT INTERMEDI
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

22,5795397,746900,231D0714911 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 130,91153 130,91153

8,096032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 462,84855

0,00%DESPESES INDIRECTES

462,84855COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €259,90m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 6
N/mm2

E4F2B575 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

139,86000/R 23,310006,000A0122000 =xOficial 1a paletah

58,41000/R 19,470003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 198,27000 198,27000
Materials:

44,928000,20000224,640B0F1F2A1 =xMaó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

11,7456491,122100,1289D0714821 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 56,67364 56,67364

4,956752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 259,90039

0,00%DESPESES INDIRECTES

259,90039COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €288,39m3 Paret estructural de 11,5 cm de gruix, de totxana, LD,
R-10, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de
ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

E4F2L167 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

163,17000/R 23,310007,000A0122000 =xOficial 1a paletah

68,14500/R 19,470003,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 231,31500 231,31500
Materials:



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

39,816000,12000331,800B0FAAHA0 =xTotxana R-10 de 240x115x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

u

11,4762784,820900,1353D0718731 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 51,29227 51,29227

5,782882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 288,39014

0,00%DESPESES INDIRECTES

288,39014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,54u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,05 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb el mateix morter de la paret

E4F7NK11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,12820/R 23,310000,220A0122000 =xOficial 1a paletah

4,28340/R 19,470000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,41160 9,41160
Materials:

0,093739,280000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

4,800004,800001,000B4F7NK10 =xLlinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,05 m de llargària, per a revestir

u

Subtotal... 4,89373 4,89373

0,235292,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,54062

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,54062COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,09m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

E52211NK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,91840/R 23,310000,640A0122000 =xOficial 1a paletah

6,23040/R 19,470000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,14880 21,14880
Materials:

13,545000,4300031,500B52211N0 =xTeula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

u

2,86427108,907730,0263D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 16,40927 16,40927
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,528722,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,08679

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,08679COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,22m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter de ciment 1:8

E52211NN Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,91840/R 23,310000,640A0122000 =xOficial 1a paletah

6,23040/R 19,470000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,14880 21,14880
Materials:

13,545000,4300031,500B52211N0 =xTeula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

u

1,9954875,873700,0263D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 15,54048 15,54048

0,528722,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,21800

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,21800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,87m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color
envellit, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

E522A9LK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,45220/R 23,310000,620A0122000 =xOficial 1a paletah

6,03570/R 19,470000,310A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,48790 20,48790
Materials:

18,690000,8900021,000B522A9L0 =xTeula àrab de ceràmica de fabricació manual color
envellit, de 20 peces/m2, com a màxim

u

2,17815108,907730,020D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 20,86815 20,86815

0,512202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,86825

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

41,86825COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,01m2 Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de
panell sandwich de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior
amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix,
col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

E5Z2F484 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,66000/R 23,300000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,13600/R 20,680000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 8,79600 8,79600
Materials:

45,6225043,450001,050B0CU4800 =xPanell sandwich de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior
amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix

m2

2,580002,580001,000B0CZA000 =xElements de fixació i muntatge per a panell sandwich
de fusta i poliestirè extruït

u

0,7430014,860000,050B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

0,1332026,640000,005B7JZ1010 =xImprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

dm3

Subtotal... 49,07870 49,07870

0,131941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,00664

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,00664COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,18m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5
peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10

E5ZA2752 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,06060/R 23,310000,260A0122000 =xOficial 1a paletah

2,53110/R 19,470000,130A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,59170 8,59170
Materials:

2,193000,430005,100B52211N0 =xTeula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

u

2,17815108,907730,020D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 4,37115 4,37115

0,214792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,17764

0,00%DESPESES INDIRECTES
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13,17764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,18m Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5
peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10

E5ZA275K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,06060/R 23,310000,260A0122000 =xOficial 1a paletah

2,53110/R 19,470000,130A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,59170 8,59170
Materials:

2,193000,430005,100B52211N0 =xTeula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

u

2,17815108,907730,020D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 4,37115 4,37115

0,214792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,17764

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,17764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,76m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una
dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

E7883202 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49500/R 23,300000,150A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,92050/R 19,470000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,41550 6,41550
Materials:

2,244001,020002,200B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 2,24400 2,24400

0,096231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,75573

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,75573COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,89m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula
d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2
kg/m2, aplicada en dues capes

E7A1210N Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93200/R 23,300000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,41360/R 20,680000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,34560 1,34560
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Materials:

3,520001,600002,200B7Z22000 =xEmulsió bituminosa, tipus EBkg

Subtotal... 3,52000 3,52000

0,020181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,88578

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,88578COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,18m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

E7B111A0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93200/R 23,300000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,41360/R 20,680000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,34560 1,34560
Materials:

0,814000,740001,100B7B111A0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

m2

Subtotal... 0,81400 0,81400

0,020181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,17978

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,17978COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,18m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

E7B21A0L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69900/R 23,300000,030A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,31020/R 20,680000,015A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,00920 1,00920
Materials:

0,154000,140001,100B7711A00 =xVel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2m2

Subtotal... 0,15400 0,15400

0,015141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,17834

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,17834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,23m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col·locada no adherida

E7B21E0L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,69900/R 23,300000,030A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,31020/R 20,680000,015A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,00920 1,00920
Materials:

0,209000,190001,100B7711F00 =xVel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2m2

Subtotal... 0,20900 0,20900

0,015141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,23334

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,23334COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,97m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

E7B451D0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93200/R 23,300000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,41360/R 20,680000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,34560 1,34560
Materials:

0,605000,550001,100B7B151D0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

m2

Subtotal... 0,60500 0,60500

0,020181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,97078

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,97078COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,24m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons
UNE-EN 13164, de 60 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre
1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb
cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

E7C2E671 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,39860/R 23,310000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

0,58410/R 19,470000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,98270 1,98270
Materials:

11,2245010,690001,050B7C2E670 =xPlanxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN
13164, de 60 mm de gruix i resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622
m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa

m2

Subtotal... 11,22450 11,22450
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0,029741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,23694

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,23694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,95m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:6, remolinat

E81121D2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,72260/R 23,310000,460A0122000 =xOficial 1a paletah

4,47810/R 19,470000,230A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,20070 15,20070
Materials:

1,3654778,928900,0173D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,36547 1,36547

0,380022,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,94619

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,94619COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,14m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, remolinat

E81121E2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,72260/R 23,310000,460A0122000 =xOficial 1a paletah

4,47810/R 19,470000,230A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,20070 15,20070
Materials:

1,5612990,248100,0173D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,56129 1,56129

0,380022,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,14201

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,14201COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,28m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
ús corrent (GP) de designació CSIII W1, segons la
norma UNE-EN 998-1, remolinat

E81125T2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,05360/R 23,310000,560A0122000 =xOficial 1a paletah

5,45160/R 19,470000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,50520 18,50520
Maquinària:

0,40320/R 1,440000,280C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,40320 0,40320
Materials:

0,008881,250000,0071B0111000 =xAiguam3

0,8957439,460000,0227B8112180 =xMorter de ciment ús corrent (GP), de designació
CSIII-W1, segons norma UNE-EN 998-1, en sacs

t

Subtotal... 0,90462 0,90462

0,462632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,27565

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,27565COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,08m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
ús corrent (GP) de designació CSIV W2, segons la
norma UNE-EN 998-1, remolinat

E81125V2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,05360/R 23,310000,560A0122000 =xOficial 1a paletah

5,45160/R 19,470000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,50520 18,50520
Maquinària:

0,40320/R 1,440000,280C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,40320 0,40320
Materials:

0,008881,250000,0071B0111000 =xAiguam3

2,70266119,060000,0227B81121C0 =xMorter de ciment ús corrent (GP), de designació
CSIV-W2, segons norma UNE-EN 998-1, en sacs

t

Subtotal... 2,71154 2,71154

0,462632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,08257

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,08257COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €22,87m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0,5:4, esquitxat

E81126L3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65500/R 23,310000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

8,76150/R 19,470000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,41650 20,41650
Materials:

1,94534105,724730,0184D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,94534 1,94534

0,510412,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,87225

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,87225COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,61m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament
vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons la
norma UNE-EN 998-1, remolinat

E811A2Q2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,92540/R 23,310000,340A0122000 =xOficial 1a paletah

3,30990/R 19,470000,170A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,23530 11,23530
Maquinària:

1,42460/R 4,190000,340C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

h

Subtotal... 1,42460 1,42460
Materials:

0,008881,250000,0071B0111000 =xAiguam3

1,6612675,170000,0221B81111A0 =xMorter de ciment ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons norma UNE-EN 998-1, de
granulometria <= 1 mm, en sacs

t

Subtotal... 1,67014 1,67014

0,280882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,61092

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,61092COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €16,54m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament
vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter ús corrent (GP), de designació CSIII-W1,
segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

E811A5S2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,09090/R 23,310000,390A0122000 =xOficial 1a paletah

4,67280/R 19,470000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,76370 13,76370
Maquinària:

1,63410/R 4,190000,390C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

h

Subtotal... 1,63410 1,63410
Materials:

0,008881,250000,0071B0111000 =xAiguam3

0,7900835,750000,0221B8111180 =xMorter de ciment ús corrent (GP), de designació
CSIII-W1, segons norma UNE-EN 998-1, de
granulometria <= 1 mm, en sacs

t

Subtotal... 0,79896 0,79896

0,344092,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,54085

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,54085COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,17m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament
vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons la
norma UNE-EN 998-1, remolinat

E811A6Q2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,55710/R 23,310000,410A0122000 =xOficial 1a paletah

4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,42460 14,42460
Maquinària:

1,71790/R 4,190000,410C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

h

Subtotal... 1,71790 1,71790
Materials:

0,008881,250000,0071B0111000 =xAiguam3

1,6612675,170000,0221B81111A0 =xMorter de ciment ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons norma UNE-EN 998-1, de
granulometria <= 1 mm, en sacs

t

Subtotal... 1,67014 1,67014

0,360622,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,17326

0,00%DESPESES INDIRECTES
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18,17326COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,72m Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària
nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm
de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les
quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10

E8K434DK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,18880/R 23,310000,480A0122000 =xOficial 1a paletah

7,78800/R 19,470000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,97680 18,97680
Materials:

28,1790093,930000,300B0G17B0D =xPedra calcària nacional amb una cara buixardada,
preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores

m2

0,28316108,907730,0026D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 28,46216 28,46216

0,284651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,72361

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,72361COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,20m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

E9234B91 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreh

2,01500/R 20,150000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,98850 2,98850
Maquinària:

0,61350/R 12,270000,050C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 0,61350 0,61350
Materials:

4,5499216,990000,2678B0331300 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmt

Subtotal... 4,54992 4,54992

0,044831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,19675

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,19675COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €16,57m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió

E93615B5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,56410/R 23,310000,110A0122000 =xOficial 1a paletah

4,67280/R 19,470000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,23690 7,23690
Materials:

9,2205659,680000,1545B064300K =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició I

m3

Subtotal... 9,22056 9,22056

0,108551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,56601

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,56601COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €364,75u Fulla fixa d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
210x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

EAF1CEAC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,60800/R 23,260000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,59820/R 19,990000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 22,20620 22,20620
Materials:

2,0804014,860000,140B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

5,2159012,130000,430B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

334,68750106,250003,150BAF1C4AC =xFulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49
m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 341,98380 341,98380

0,555162,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 364,74516

0,00%DESPESES INDIRECTES
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364,74516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €292,00u Fulla fixa d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
120x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

EAF5CP9C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,28200/R 23,260000,700A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,99850/R 19,990000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,28050 19,28050
Materials:

2,0804014,860000,140B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

4,9733012,130000,410B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

265,18800100,450002,640BAF1C49C =xFulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49
m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 272,24170 272,24170

0,482012,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 292,00421

0,00%DESPESES INDIRECTES

292,00421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €380,00u Fulla fixa d'alumini lacat de color a decidir per la DF,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 60x210 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210

EAF5CP9K Rend.: 1,000

 €490,55u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils
de preu superior

EAFA110L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,95600/R 23,260000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,39880/R 19,990000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,35480 16,35480
Materials:
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1,4860014,860000,100B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

3,7603012,130000,310B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

468,54090242,140001,935BAFA110L =xPorta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu
superior

m2

Subtotal... 473,78720 473,78720

0,408872,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 490,55087

0,00%DESPESES INDIRECTES

490,55087COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €481,84u Porta d'alumini lacat, color a decidir per la DF,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, amb pany i clau,
muntada.

EAFA210K Rend.: 1,000

 €1.367,63u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa
lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra
aproximat de 330x250 cm, elaborada amb perfils de
preu alt

EAFA5Q0C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,23800/R 23,260001,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,19740/R 19,990000,260A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 35,43540 35,43540
Materials:

2,5262014,860000,170B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

6,0650012,130000,500B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

1.322,72250160,330008,250BAFA580C =xPorta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa
lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra de 7,25 a
8,49 m2, elaborada amb perfils de preu alt

m2

Subtotal... 1.331,31370 1.331,31370

0,885892,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.367,63498

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.367,63498COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.310,71u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, una fixa lateral i una
fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de
330x250 cm, elaborada amb perfils de preu alt

EAFA6Q0C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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30,23800/R 23,260001,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,19740/R 19,990000,260A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 35,43540 35,43540
Materials:

2,5262014,860000,170B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

6,0650012,130000,500B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

1.265,79750153,430008,250BAFA680C =xPorta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa
lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra de 7,25 a
8,49 m2, elaborada amb perfils de preu alt

m2

Subtotal... 1.274,38870 1.274,38870

0,885892,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.310,70998

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.310,70998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.236,17u Porta basculant d'una fulla, de 2,5 m d'amplària i 2,1 m
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de
perfils d'acer galvanitzat, acabada amb plafons de
fusta per a envernissar, compensada amb contrapès
lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i
pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

EARA1221 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

81,55000/R 23,300003,500A0121000 =xOficial 1ah

68,14500/R 19,470003,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 149,69500 149,69500
Materials:

1.082,350001.082,350001,000BARA1221 =xPorta basculant d'una fulla, de 2,5 m d'amplària i 2,1 m
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de
perfils d'acer galvanitzat, acabada amb plafons de
fusta per a envernissar, compensada amb contrapès
lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i
pany

u

0,3790490,248100,0042D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1.082,72904 1.082,72904

3,742382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.236,16641

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.236,16641COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.454,52u Porta basculant, de 2,85 m d'amplària i 2,8 m d'alçària
de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils
d'acer galvanitzat, de doble xapa amb acabat lacat
color a decidir per la DF, accionament manual, amb
guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

EARA122K Rend.: 1,000

 €340,18m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb
acabat lacat, de 3,2 a 3,6 m d'amplària, amb operador
electromecànic, amb guies i pany, ancorada amb
morter de ciment 1:4

EARSA72B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,14500/R 23,300000,650A0121000 =xOficial 1ah

12,65550/R 19,470000,650A0140000 =xManobreh

Subtotal... 27,80050 27,80050
Materials:

311,31000311,310001,000BARSA72B =xPorta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb
acabat lacat, de 3,2 a 3,6 m d'amplària, amb operador
electromecànic, amb guies i pany

m2

0,3790490,248100,0042D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 311,68904 311,68904

0,695012,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 340,18455

0,00%DESPESES INDIRECTES

340,18455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €340,18m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb
acabat lacat, de 3,2 a 3,6 m d'amplària, amb operador
electromecànic, amb guies i pany, ancorada amb
morter de ciment 1:4

EARSA72K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,14500/R 23,300000,650A0121000 =xOficial 1ah

12,65550/R 19,470000,650A0140000 =xManobreh

Subtotal... 27,80050 27,80050
Materials:

311,31000311,310001,000BARSA72B =xPorta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb
acabat lacat, de 3,2 a 3,6 m d'amplària, amb operador
electromecànic, amb guies i pany

m2

0,3790490,248100,0042D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 311,68904 311,68904

0,695012,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 340,18455

0,00%DESPESES INDIRECTES
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340,18455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €241,99u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada

EASA71N2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,71750/R 22,870000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 5,71750 5,71750
Materials:

236,13000236,130001,000BASA71N2 =xPorta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per
a una llum de 80x210 cm, preu alt

u

Subtotal... 236,13000 236,13000

0,142942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 241,99044

0,00%DESPESES INDIRECTES

241,99044COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,42m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mmED5A1500 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,26340/R 23,310000,140A0122000 =xOficial 1a paletah

1,36290/R 19,470000,070A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,62630 4,62630
Materials:

2,719502,590001,050BD5A2D00 =xTub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm
de diàmetre

m

Subtotal... 2,71950 2,71950

0,069391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,41519

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,41519COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,24m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

ED5L2583 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,53780/R 23,300000,066A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,68244/R 20,680000,033A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 2,22024 2,22024
Materials:

0,300000,150002,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu
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6,688006,080001,100BD5L2580 =xLàmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

m2

Subtotal... 6,98800 6,98800

0,033301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,24154

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,24154COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,37u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i
encastada

EG134701 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32600/R 23,260000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,59680/R 19,960000,080A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,92280 3,92280
Materials:

17,3900017,390001,000BG134701 =xCaixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb deu mòduls i
per a encastar

u

Subtotal... 17,39000 17,39000

0,058841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,37164

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,37164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,73u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

EG151D11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,63000/R 23,260000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,99800/R 19,960000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,62800 12,62800
Materials:

2,910002,910001,000BG151D11 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

u

Subtotal... 2,91000 2,91000

0,189421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,72742

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,72742COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €14,39u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

EG161411 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,63000/R 23,260000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,99800/R 19,960000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,62800 12,62800
Materials:

1,570001,570001,000BG161411 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

u

Subtotal... 1,57000 1,57000

0,189421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,38742

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,38742COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,66u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

EG161611 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,63000/R 23,260000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,99400/R 19,960000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,62400 14,62400
Materials:

2,820002,820001,000BG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

u

Subtotal... 2,82000 2,82000

0,219361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,66336

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,66336COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,98m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

EG222711 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37216/R 23,260000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,39920/R 19,960000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,77136 0,77136
Materials:

0,193800,190001,020BG222710 =xTub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m
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Subtotal... 0,19380 0,19380

0,011571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,97673

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,97673COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,04m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

EG222811 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37216/R 23,260000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,39920/R 19,960000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,77136 0,77136
Materials:

0,255000,250001,020BG222810 =xTub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,25500 0,25500

0,011571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,03793

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,03793COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,86m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

EG322124 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34890/R 23,260000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29940/R 19,960000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,64830 0,64830
Materials:

0,204000,200001,020BG322120 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC

m

Subtotal... 0,20400 0,20400

0,009721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,86202

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,86202COST EXECUCIÓ MATERIAL



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,99m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

EG322134 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34890/R 23,260000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29940/R 19,960000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,64830 0,64830
Materials:

0,336600,330001,020BG322130 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC

m

Subtotal... 0,33660 0,33660

0,009721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,99462

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,99462COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,18m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

EG322144 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34890/R 23,260000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29940/R 19,960000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,64830 0,64830
Materials:

0,520200,510001,020BG322140 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

m

Subtotal... 0,52020 0,52020

0,009721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,17822

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,17822COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,53m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

EG322154 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93040/R 23,260000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,79840/R 19,960000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,72880 1,72880
Materials:



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,775200,760001,020BG322150 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

m

Subtotal... 0,77520 0,77520

0,025931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,52993

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,52993COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,94u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG41149C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,65200/R 23,260000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,99200/R 19,960000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,64400 8,64400
Materials:

27,7500027,750001,000BG41149C =xInterruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 28,17000 28,17000

0,129661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,94366

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,94366COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,97u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A99 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,65200/R 23,260000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,99200/R 19,960000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,64400 8,64400
Materials:

11,7800011,780001,000BG415A99 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 12,20000 12,20000

0,129661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,97366

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,97366COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,17u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A9B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,65200/R 23,260000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,99200/R 19,960000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,64400 8,64400
Materials:

11,9800011,980001,000BG415A9B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 12,40000 12,40000

0,129661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,17366

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,17366COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,49u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A9C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,65200/R 23,260000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,99200/R 19,960000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,64400 8,64400
Materials:

12,3000012,300001,000BG415A9C =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 12,72000 12,72000



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,129661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,49366

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,49366COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,75u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A9D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,65200/R 23,260000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,99200/R 19,960000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,64400 8,64400
Materials:

12,5600012,560001,000BG415A9D =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 12,98000 12,98000

0,129661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,75366

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,75366COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,24u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG42129D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,14100/R 23,260000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,99200/R 19,960000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,13300 12,13300
Materials:

24,5400024,540001,000BG42129D =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,380000,380001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 24,92000 24,92000

0,182001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,23499

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,23499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €137,31u Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

EG482125 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,65200/R 23,260000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,99200/R 19,960000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,64400 8,64400
Materials:

128,12000128,120001,000BG482125 =xProtector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW48000 =xPart proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

u

Subtotal... 128,54000 128,54000

0,129661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 137,31366

0,00%DESPESES INDIRECTES

137,31366COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,97u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

EG611021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46520/R 23,260000,020A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,39920/R 19,960000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,86440 0,86440
Materials:

1,090001,090001,000BG611020 =xCaixa per a mecanismes, per a un element, preu altu

Subtotal... 1,09000 1,09000

0,012971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,96737

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,96737COST EXECUCIÓ MATERIAL



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,33u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

EG613021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46520/R 23,260000,020A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,39920/R 19,960000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,86440 0,86440
Materials:

2,450002,450001,000BG613020 =xCaixa per a mecanismes, per a tres elements, preu altu

Subtotal... 2,45000 2,45000

0,012971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,32737

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,32737COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,04u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, encastat

EG621193 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,48900/R 23,260000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,65468/R 19,960000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,14368 6,14368
Materials:

3,800003,800001,000BG621193 =xInterruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, per a encastar

u

Subtotal... 3,80000 3,80000

0,092161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,03584

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,03584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,27u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

EG621G93 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,48900/R 23,260000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,65468/R 19,960000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,14368 6,14368
Materials:

4,030004,030001,000BG621G93 =xCommutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

u

Subtotal... 4,03000 4,03000



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,092161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,26584

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,26584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,04u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

EG621J93 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,48900/R 23,260000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,65468/R 19,960000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,14368 6,14368
Materials:

7,800007,800001,000BG621J93 =xCommutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a
encastar

u

Subtotal... 7,80000 7,80000

0,092161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,03584

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,03584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,42u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

EG631153 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,48900/R 23,260000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,65468/R 19,960000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,14368 6,14368
Materials:

4,180004,180001,000BG631153 =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
per a encastar

u

Subtotal... 4,18000 4,18000

0,092161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,41584

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,41584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,39u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

EG631EA3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,48900/R 23,260000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,65468/R 19,960000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,14368 6,14368
Materials:

7,150007,150001,000BG631EA3 =xPresa de corrent tipus universal, d'espigues planes,
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

u

Subtotal... 7,15000 7,15000

0,092161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,38584

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,38584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,01u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

EG641177 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,48900/R 23,260000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,65468/R 19,960000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,14368 6,14368
Materials:

6,770006,770001,000BG641177 =xPolsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a
encastar

u

Subtotal... 6,77000 6,77000

0,092161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,00584

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,00584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,51u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat

EG671113 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69780/R 23,260000,030A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,31936/R 19,960000,016A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,01716 1,01716
Materials:

2,480002,480001,000BG671113 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu altu

Subtotal... 2,48000 2,48000

0,015261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,51242

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,51242COST EXECUCIÓ MATERIAL



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,18u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col·locat

EG671133 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69780/R 23,260000,030A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,31936/R 19,960000,016A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,01716 1,01716
Materials:

6,150006,150001,000BG671133 =xMarc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt

u

Subtotal... 6,15000 6,15000

0,015261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,18242

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,18242COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,37u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment

EGA12522 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,48900/R 23,260000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,65268/R 19,960000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,14168 7,14168
Materials:

12,7900012,790001,000BGA12520 =xAvisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt

u

0,330000,330001,000BGWA1000 =xPart proporcional d'accessoris per a avisadors acústics
muntats superficialment

u

Subtotal... 13,12000 13,12000

0,107131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,36881

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,36881COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,58u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

EM31351K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08800/R 22,720000,400A012M02 =xOficial 1a muntadorh

7,81200/R 19,530000,400A013Z02 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,90000 16,90000
Materials:

72,8200072,820001,000BM313511 =xExtintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

32,5500032,550001,000BM3A1000 =xArmari per a extintor per a muntar superficialmentu
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0,310000,310001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 105,68000 105,68000

COST DIRECTE 122,58000

0,00%DESPESES INDIRECTES

122,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,04m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

EY011322 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,79720/R 23,310000,120A0122000 =xOficial 1a paletah

0,77880/R 19,470000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,57600 3,57600
Maquinària:

0,07080/R 1,770000,040C200G000 =xMàquina de fer regatesh

Subtotal... 0,07080 0,07080
Materials:

0,002501,250000,002B0111000 =xAiguam3

0,333300,110003,030B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0,004440,110000,0404B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,34024 0,34024

0,053641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,04068

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,04068COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,50m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

EY01132A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33100/R 23,310000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

0,77880/R 19,470000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,10980 3,10980
Maquinària:

0,07080/R 1,770000,040C200G000 =xMàquina de fer regatesh

Subtotal... 0,07080 0,07080
Materials:

0,2707490,248100,003D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3
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Subtotal... 0,27074 0,27074

0,046651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,49799

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,49799COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,95u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

EY021312 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82750/R 23,310000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

1,94700/R 19,470000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,77450 7,77450
Materials:

0,001251,250000,001B0111000 =xAiguam3

0,055550,110000,505B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0,000560,110000,0051B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,05736 0,05736

0,116621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,94848

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,94848COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,80u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter
de ciment 1:4

EY02131A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,66200/R 23,310000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

1,94700/R 19,470000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,60900 6,60900
Materials:

0,0902590,248100,001D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 0,09025 0,09025

0,099141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,79839

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,79839COST EXECUCIÓ MATERIAL



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,33m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

K2192913 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94700/R 19,470000,100A0140000 =xManobreh

6,04500/R 20,150000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,99200 7,99200
Maquinària:

2,34000/R 15,600000,150C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 2,34000 2,34000
Altres:

% 0,0015510,333330,02%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00155 0,00155

COST DIRECTE 10,33355

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,33355COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,22u Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de
gruix, per a formació de forat passabigues de fins
30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P214T-4RQB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,99500/R 23,960000,125A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 2,99500 2,99500
Maquinària:

0,18450/R 3,690000,050C202-005P =xTalladora amb disc de carborúndumh

Subtotal... 0,18450 0,18450

0,044931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,22443

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,22443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,62m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a
façana, amb mitjans manuals

P21GL-HIRP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,73830/R 24,610000,030A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,86070/R 28,690000,030A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,59900 1,59900
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0,023991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,62299

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,62299COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €130,89m3 Formigonament de sostres amb elements
industrialitzats amb formigó autocompactant HA - 25 /
AC - E1 / 12 / I, grandària màxima del granulat 12 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant,
apte per a classe d'exposició I, abocat amb cubilot

P4590-F8F3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,24792/R 23,170001,176A0D-0007 =xManobreh

6,52915/R 27,760000,2352A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 33,77707 33,77707
Materials:

96,2640091,680001,050B061-2C4G =xFormigó autocompactant HA - 25 / AC - E1 / 12 / I,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a
classe d'exposició I

m3

Subtotal... 96,26400 96,26400

0,844432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 130,88550

0,00%DESPESES INDIRECTES

130,88550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,97m3 Formigonament per a sostre nervat reticular amb
formigó HA-25/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat amb cubilot

P4595-D9K6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,94568/R 23,170000,904A0D-0007 =xManobreh

6,27376/R 27,760000,226A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 27,21944 27,21944
Materials:

99,0675094,350001,050B06E-12BZ =xFormigó HA-25/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 99,06750 99,06750

0,680492,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 126,96743

0,00%DESPESES INDIRECTES

126,96743COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,86m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080

P4BJ-D9PL Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54230/R 24,650000,022A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,61072/R 27,760000,022A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 1,15302 1,15302
Materials:

0,036362,020000,018B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

2,652002,210001,200B0B8-1088 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 2,68836 2,68836

0,017301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,85868

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,85868COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,70m2 Solera tauler contraxapat plaq.fust.,tp.G
cl.1,g=22mm,p/amb.sec,rf=B-s2,
d0,revest.f.,fix.mecàniques

P5Z24-H8KD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,26080/R 28,260000,080A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 2,26080 2,26080
Materials:

6,262406,080001,030B0CU9-TS8U =xTauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de [null] de gruix, per a ambient [null] tipus
[null] segons UNE-EN 309, reacció al foc [null], acabat
revestit amb planxa de [null], [null]

m2

2,1408013,380000,160B0H1-0OL2 =xPost de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruixm2

Subtotal... 8,40320 8,40320

0,033911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,69791

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,69791COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,23m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.65
x 1 m amb malla emmarcada, marc format per tub de
40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm
de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de
tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de
gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat, col·locat ancorat a l'obra

P6A3-FA5E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,62750/R 24,650000,350A01-FEPH =xAjudant muntadorh
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10,04150/R 28,690000,350A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 18,66900 18,66900
Maquinària:

2,87700/R 8,220000,350C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

h

Subtotal... 2,87700 2,87700
Materials:

1,212600,860001,410B079-06TC =xMorter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

kg

45,1900045,190001,000B6A2-0JTC =xReixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.65
x 1 m amb malla emmarcada, marc format per tub de
40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm
de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de
tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de
gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat

m

Subtotal... 46,40260 46,40260

0,280041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,22863

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,22863COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,89m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior amb morter transpirable, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de composició específica
pel tractament d'humitats acabat remolinat

P811-ZFBS Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,95100/R 23,170000,300A0D-0007 =xManobreh

14,04656/R 27,760000,506A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 20,99756 20,99756
Maquinària:

0,35926/R 1,420000,253C17A-00JL =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,35926 0,35926
Materials:

0,011501,620000,0071B011-05ME =xAiguam3

3,00000120,000000,025B07F-ZLBS =xmorter de composició específica pel tractament
d'humitats 

m3

Subtotal... 3,01150 3,01150

0,524942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,89326

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,89326COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €25,41m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

P894-4V9D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,23250/R 24,650000,050A01-FEP9 =xAjudant pintorh

14,43520/R 27,760000,520A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 15,66770 15,66770
Materials:

5,1952713,060000,3978B896-HYCS =xPintura partícules metàl·liqueskg

4,3125621,140000,204B8Z6-0P2D =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 9,50783 9,50783

0,235021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,41055

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,41055COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,82m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 30x30 cm,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, per a ús interior intens

P9C2-D49W Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95800/R 24,650000,120A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

1,15850/R 23,170000,050A0D-0007 =xManobreh

6,66240/R 27,760000,240A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 10,77890 10,77890
Materials:

1,476600,920001,605B9C0-0HKK =xBeurada de colorkg

16,3904015,760001,040B9C5-0GYL =xTerratzo llis de microgra, de 30x30 cm, preu superior,
per a ús interior intens

m2

2,0126195,838500,021B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 19,87961 19,87961

0,161681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,82019

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,82019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,94m2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

P9G6-4XON Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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5,09740/R 23,170000,220A0D-0007 =xManobreh

4,16400/R 27,760000,150A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 9,26140 9,26140
Maquinària:

0,27150/R 5,430000,050C20L-00DO =xRemolinador mecànich

Subtotal... 0,27150 0,27150
Materials:

18,33930116,440000,1575B06E-12FM =xFormigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

m3

1,932001,610001,200B0B8-107Q =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 20,27130 20,27130

0,138921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,94312

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,94312COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,50m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

P9Z3-DP8J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54230/R 24,650000,022A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,61072/R 27,760000,022A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 1,15302 1,15302
Materials:

0,037172,020000,0184B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

3,288002,740001,200B0B8-107V =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 3,32517 3,32517

0,017301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,49549

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,49549COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,97m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

P9ZA-4ZDB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15850/R 23,170000,050A0D-0007 =xManobreh

8,88320/R 27,760000,320A0F-000X =xOficial 1a polidorh

Subtotal... 10,04170 10,04170
Maquinària:

0,26040/R 2,170000,120C200-002I =xAbrillantadorah



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,52200/R 2,610000,200C20J-00DQ =xPolidorah

Subtotal... 0,78240 0,78240

0,150631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,97473

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,97473COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,06m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

PB12-DIXF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,94800/R 24,740000,200A01-FEPB =xAjudant manyàh

11,28000/R 28,200000,400A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 16,22800 16,22800
Materials:

2,280001,140002,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

84,1500084,150001,000BB10-0XMI =xBarana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària

m

Subtotal... 86,43000 86,43000

0,405702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,06370

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,06370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13.584,31u Muntacàrregues elèctric d'adherència per a 50 kg i
0.40 m/s, sistema d'accionament d'1 velocitat de 8
parades (21 m), maniobra universal simple, portes
d'accés de guillotina de maniobrabilitat manual, de 80
cm d'amplària i 80 cm d'alçària d'acer pintat, cabina
sense porta i qualitat d'acabats normal

PLD0-3Y9I Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.972,00000/R 24,6500080,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

2.295,20000/R 28,6900080,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4.267,20000 4.267,20000
Materials:

1.601,960001.601,960001,000BL12-0TXT =xRecorregut de guies i cables de tracció per a
muntacàrregues elèctric de 50 kg de càrrega útil, 8
parades (21 m) i 0,4 m/s de velocitat

u

149,32000149,320001,000BL62-0TSW =xContrapès per a muntacàrregues elèctric adherència
de 50 kg de càrrega ùtil i 0,4 m/s de velocitat

u

2.946,16000368,270008,000BLA3-0TK2 =xPorta d'accés de guillotina manual d'acer pintat de 80
cm d'amplària i 80 cm d'alçària

u



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1.399,380001.399,380001,000BLE2-0TKL =xGrup tractor per a muntacàrregues elèctric de 50 kg de
càrrega útil, 0,4 m/s de velocitat i sistema
d'accionament d'1 velocitat

u

1.385,070001.385,070001,000BLH2-0TCC =xQuadre i cable de maniobra per a muntacàrregues
elèctric de 50 kg de càrrega útil, 0,4 m/s de velocitat,
sistema d'accionament d'1 velocitat, maniobra
universal simple i 8 parades

u

1.063,870001.063,870001,000BLL1-0TEE =xBastidor i acabats de cabina de qualitat normal, per a
muntacàrregues elèctric d'adherència de 50 kg de
càrrega útil i 0,4 m/s de velocitat

u

163,7600020,470008,000BLR0-0TRT =xBotonera de pis amb acabats de qualitat normal, per a
ascensor amb maniobra universal simple

u

458,2400057,280008,000BLT0-0TS3 =xSelector de parades per a ascensor elèctric amb
sistema d'accionament d'1 velocitat, maniobra
universal simple i 0,4 m/s de velocitat

u

Subtotal... 9.167,76000 9.167,76000

149,352003,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13.584,31200

0,00%DESPESES INDIRECTES

13.584,31200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.680,00u Instal·lació elèctrica i d'enllumenat bàsica per
complimentar la dotació a le dues plantes de l' edifici i
a les seves instal·lacions (polispast), segons la
documentació gràfica adjunta. Tots els circuits seran
vistos i superficials, amb traçats a les parets de façana
i mitgeres, sense regates. Les lluminàries seran tipus
LED, a mode d'aplics penajts a les mitgeres o
suspeses de la coberta. Inclou la posta a terra i tots els
elements, materials, mecanismes i mitjans necessaris
per deixar la partida correctament instal·lada i en
funcionament. 

1G22420K Rend.: 1,000P- 1

 €1.273,86u Instal·lació de lampisteriaconsistent en l'ampliació de
l'actual instal·lació de l'edifici amb façana al carrer
Major. Els treballs consisteixen en l'obertura de rasa
pel pati, instal·lació de ramal per alimentar el
magatzem d'AFS, rebliment, compactat i tapat de rasa,
punt de sortida amb aixeta a l'interior de la planta baixa
del magatzem.
S'inclouen les tuberies de diàmetre corresponent amb
tub de coure o altres materials que sigui igual a la
xarxa existent, fixacions, accessoris, aixetes, aixetes
de pas, claus de tall, suports, prova de pressió, tall de
la instal·lació existent per poder-la connectar amb la
nova i tots els treballs i materials necessaris per la
correcte execució de la partida segons documentació
gràfica del projecte i especificacions de la D.F. per
garantir el seu correcte funcionament.

1J41Y002 Rend.: 0,290P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

588,82759/R 28,460006,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

505,03448/R 24,410006,000A013J000 =xAjudant lampistah



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1.093,86207 1.093,86207
Materials:

180,00000180,000001,000BF90-ZW65 =xTuberies de diàmetre corresponent amb tub de coure o
altres materials que sigui igual a la xarxa existent,
aïllament de les canonades d'aigua freda i calenta en
el seu recorregut segons RITE, fixacions, accessoris,
aixetes, aixetes de pas, claus de tall, suports, prova de
pressió i tots els  materials necessaris

u

Subtotal... 180,00000 180,00000

COST DIRECTE 1.273,86207

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.273,86207COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €914,73u Partida alçada per a la col·locació de connectors
clavats sobre biga de fusta, per a la fixació entre elles i
amb la resta d'elements (cap compressió formigó).
També inclou qualsevol elements d'unió i recolzament
per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb cargols i col·locat a l'obra, en funció dels protocols
de fabricació i muntatge del subministrador i amb
l'acceptació de la direcció facultativa. 

E43Z110K Rend.: 0,001P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

815,50000/R 23,300000,035A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 815,50000 815,50000
Materials:

33,000003,3000010,000B0A41000 =xVisos per a fusta o tacs de PVCcu

54,000001,8000030,000B44Z5026 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 87,00000 87,00000

12,232501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 914,73250

0,00%DESPESES INDIRECTES

914,73250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €927,99u Partida alçada per a l'aplicació de les mesures de
Seguretat i Salut en fase d'obra. 

IBBZ23KK Rend.: 1,000P- 4

 €4,18m2 Protecció de la pols i la runa d'elements amb vel de
polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb Cinta
adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs
fixada al parament mitjançant un bastiment

P1D2-HA2M Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

1,15850/R 23,170000,050A0D-0007 =xManobreh

1,41300/R 28,260000,050A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 2,57150 2,57150
Materials:

0,172001,720000,100B0AK-07AS =xClau acerkg

0,781007,810000,100B0D41-07P7 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2

0,594000,540001,100B775-0KR2 =xVel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2m2

0,025000,100000,250B7Z3-H69Y =xCinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilèm

Subtotal... 1,57200 1,57200

0,038571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,18207

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,18207COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,00u Enderroc puntual de pilar, paret o matxó de ceràmica
de 15-20 cm de gruix, per a formació de forat
recolzabigues de fins 50x45 cm, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P214T-4RQK Rend.: 0,129P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,21705/R 23,960000,125A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23,21705 23,21705
Maquinària:

1,43023/R 3,690000,050C202-005P =xTalladora amb disc de carborúndumh

Subtotal... 1,43023 1,43023

0,348261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,99554

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,99554COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €405,75u Partida alçada per a la totalitat dels treballs previs de
retirada, protecció, desplaçament i reubicació de les
instal·lacions pre-existents (elèctrica) que trascorrin per
l'àmbit d'obra a executar; situats a la cara interior de
les parets del magatzem, amb mitjans manuals. Inclou
els treballs de recol·locació un cop executades les
partides d'obra, quan correspongui. 

P21GL-HIRK Rend.: 0,004P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

184,57500/R 24,610000,030A01-FEPD =xAjudant electricistah

215,17500/R 28,690000,030A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 399,75000 399,75000



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,996251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 405,74625

0,00%DESPESES INDIRECTES

405,74625COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,29m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9
m3 de capacitat

P2R5-DT1O Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

18,29000/R 18,290001,000C1R1-00CZ =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 18,29000 18,29000

COST DIRECTE 18,29000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,29000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,00m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

P2RA-EU5N Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,00000100,000000,170B2RA-28TO =xDisposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 17,00000 17,00000

COST DIRECTE 17,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,00u Partida alçada per al a realització dels treballs d'encaix
dels caps de les bigues de fusta per adequar-les a la
geometria de les bigues metàl·liques de recolzament,
treballats al taller i i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1
a la zona treballada per a protecció de tota la
superfície de cada biga.

P430-6UIK Rend.: 1,000P- 10



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.763,54m3 Biga de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat
33/45 mm, de secció constant, de 20x100 cm de
secció, com a màxim, i llargària fins a 25 m, treballada
al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports

P430-6UIN Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

68,31000/R 24,840002,750A01-FEP6 =xAjudant fusterh

155,43000/R 28,260005,500A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 223,74000 223,74000
Maquinària:

168,32750/R 61,210002,750C15G-00DC =xGrua autopropulsada de 20 th

Subtotal... 168,32750 168,32750
Materials:

1.368,120001.368,120001,000B433-1BSW =xElement de fusta laminada GL24c, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 25 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1

m3

Subtotal... 1.368,12000 1.368,12000

3,356101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.763,54360

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.763,54360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,64kg Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta,
d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
col·locat a l'obra

P437-4S9Q Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24200/R 24,840000,050A01-FEP6 =xAjudant fusterh

1,41300/R 28,260000,050A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 2,65500 2,65500
Materials:

2,950002,950001,000B44Z-0M1D =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 2,95000 2,95000

0,039831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,64483

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,64483COST EXECUCIÓ MATERIAL



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,48kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P442-DFZY Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24740/R 24,740000,010A01-FEP1 =xAjudant soldadorh

0,50796/R 28,220000,018A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 0,75536 0,75536
Maquinària:

0,05598/R 3,110000,018C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,05598 0,05598
Materials:

1,650001,650001,000B44Z-0LWG =xAcer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 1,65000 1,65000

0,018882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,48022

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,48022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €188,62m3 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar
amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, abocat amb cubilot

P4510-I7BC Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,36480/R 23,170001,440A0D-0007 =xManobreh

46,91440/R 27,760001,690A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 80,27920 80,27920
Materials:

106,33350101,270001,050B06F2-I05Y =xFormigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F /
10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

m3

Subtotal... 106,33350 106,33350

2,006982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 188,61968

0,00%DESPESES INDIRECTES

188,61968COST EXECUCIÓ MATERIAL



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €114,28m3 Formigonament de sostres amb elements
industrialitzats amb formigó HRA-25/B/10/I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, amb un <= 20% de material gruixut
reciclat, abocat amb bomba

P4598-9KY6 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22904/R 23,170000,312A0D-0007 =xManobreh

2,16528/R 27,760000,078A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 9,39432 9,39432
Maquinària:

21,41750/R 164,750000,130C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 21,41750 21,41750
Materials:

83,2335079,270001,050B063-2ARB =xFormigó HRA-25/B/10/I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb
un <= 20% de material gruixut reciclat

m3

Subtotal... 83,23350 83,23350

0,234862,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,28018

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,28018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,97kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P4B8-D6QH Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24650/R 24,650000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,33312/R 27,760000,012A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,57962 0,57962
Materials:

0,024242,020000,012B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,356271,356271,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,38051 1,38051

0,008691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,96882

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,96882COST EXECUCIÓ MATERIAL



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
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Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,49m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

P4B9-D6QY Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54230/R 24,650000,022A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,61072/R 27,760000,022A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 1,15302 1,15302
Materials:

0,036362,020000,018B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

3,288002,740001,200B0B8-107V =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 3,32436 3,32436

0,017301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,49468

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,49468COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €312,93m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i
resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15,
de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

P4FF-EGZ2 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

69,51000/R 23,170003,000A0D-0007 =xManobreh

166,56000/R 27,760006,000A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 236,07000 236,07000
Materials:

56,277050,25000225,1082B0F1A-075S =xMaó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

14,67795113,694400,1291B07G-0MRD =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 70,95500 70,95500

5,901752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 312,92675

0,00%DESPESES INDIRECTES

312,92675COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,54u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb
cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de
maó massís

P4Z0-61TA Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,55200/R 27,760000,200A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 5,55200 5,55200
Maquinària:

0,19000/R 3,800000,050C20G-00DT =xMàquina taladradorah

Subtotal... 0,19000 0,19000
Materials:

4,710004,710001,000B0AN-07J2 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

u

Subtotal... 4,71000 4,71000

0,083281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,53528

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,53528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,75m2 Solera empostissat pi 150x22mm,fix.mecàniquesP5Z24-HIRS Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49980/R 28,260000,230A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 6,49980 6,49980
Materials:

6,1548013,380000,460B0H1-0OL2 =xPost de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruixm2

Subtotal... 6,15480 6,15480

0,097501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,75210

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,75210COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,03m Formació d'estesa i replans d'escala, format per malla
metàl·lica galvanitzada tipus relliga, del mateix pas de
forat i gruix que la de l'actual escala. Graons
emmarcats, amb marc format per tub de 40x40x1,5
mm i malla quadrícula 30x30x30 mm i 4 mm de gruix,
fixats mecànicament a suports de graonat i replans,
amb acabat galvanitzat, col·locat soldat  a l'obra

P6A3-FA5K Rend.: 0,565P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,26991/R 24,650000,350A01-FEPH =xAjudant muntadorh

17,77257/R 28,690000,350A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 33,04248 33,04248
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Maquinària:

5,09204/R 8,220000,350C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

h

Subtotal... 5,09204 5,09204
Materials:

1,212600,860001,410B079-06TC =xMorter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

kg

45,1900045,190001,000B6A2-0JTC =xReixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.65
x 1 m amb malla emmarcada, marc format per tub de
40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm
de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de
tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de
gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat

m

Subtotal... 46,40260 46,40260

0,495641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,03276

0,00%DESPESES INDIRECTES

85,03276COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,62m2 Membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè
d'alta densitat, col·locada sense adherir i no resistent a
la intempèrie

P771-5RIW Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,41440/R 23,170000,320A0D-0007 =xManobreh

4,44160/R 27,760000,160A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 11,85600 11,85600
Maquinària:

2,44960/R 15,310000,160C20N-00DV =xSoldadora automàtica d'extrusió autopropulsadah

Subtotal... 2,44960 2,44960
Materials:

2,140652,130001,005B776-0KRK =xLàmina de polietilè d'alta densitat de gruix 1,5 mm no
resistent a la intempèrie

m2

Subtotal... 2,14065 2,14065

0,177841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,62409

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,62409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,79m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa
d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total per aconseguir
una protecció contra el foc de 90 minuts

P7D6-Z13K Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

8,25775/R 24,650000,335A01-FEP9 =xAjudant pintorh

15,26800/R 27,760000,550A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 23,52575 23,52575
Materials:

19,630809,120002,1525B896-0P0D =xPintura intumescentkg

2,2810413,410000,1701B8Z6-0P2I =xImprimació per a pintura intumescentkg

Subtotal... 21,91184 21,91184

0,352891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,79048

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,79048COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,90m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0,
segons UNE-EN 998-1, remolinat

P811-3F7D Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,32910/R 23,170000,230A0D-0007 =xManobreh

12,76960/R 27,760000,460A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 18,09870 18,09870
Maquinària:

0,32660/R 1,420000,230C17A-00JL =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,32660 0,32660
Materials:

0,011501,620000,0071B011-05ME =xAiguam3

1,0144644,690000,0227B811-1ZWX =xMorter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

t

Subtotal... 1,02596 1,02596

0,452472,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,90373

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,90373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €566,38u Partida alçada per a la realització de repassos i petites
reparacions de l'exterior de l'edifici consistents, entre
altres, en el segellat de fissures, segellat de juntes del
sistema d'evacuació de pluvials, reparació del
margepeu ceràmic de la portella posterior, i tota mena
de petits treballs d'aquesta índole. 

P811-ZFBK Rend.: 0,038P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

182,92105/R 23,170000,300A0D-0007 =xManobreh
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369,64632/R 27,760000,506A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 552,56737 552,56737

13,814182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 566,38155

0,00%DESPESES INDIRECTES

566,38155COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,53m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10
cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

P894-4V92 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35575/R 24,650000,055A01-FEP9 =xAjudant pintorh

15,82320/R 27,760000,570A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 17,17895 17,17895
Materials:

2,349168,530000,2754B891-0P01 =xEsmalt de poliuretà d'un componentkg

4,7438221,140000,2244B8Z6-0P2D =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 7,09298 7,09298

0,257681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,52961

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,52961COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,91m2 Pintat d'elements metàl·lics amb esmalt a base
d'aigua, color a definir per la D.F., amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. 

P89C-Z915 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,72550/R 24,650000,070A01-FEP9 =xAjudant pintorh

11,10400/R 27,760000,400A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 12,82950 12,82950
Materials:

3,5725514,010000,255B891-0P03 =xEsmalt epoxikg

4,3125621,140000,204B8Z6-0P2D =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 7,88511 7,88511

0,192441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,90705

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,90705COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €12,56m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons
i dues d'acabat

P89H-4V7Q Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24650/R 24,650000,010A01-FEP9 =xAjudant pintorh

2,77600/R 27,760000,100A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 3,02250 3,02250
Materials:

1,0910010,910000,100B015-16HS =xDiluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i
exteriors

l

3,473619,730000,357B896-HYO4 =xPintura al silicat, per a interiorsl

4,9275032,850000,150B8ZH-358V =xPintura de fons a l'aigua, per a interiorsl

Subtotal... 9,49211 9,49211

0,045341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,55995

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,55995COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,29m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superiror, de 10
cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu
cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004

P9UA-H8IX Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,23250/R 24,650000,050A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

4,16400/R 27,760000,150A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 5,39650 5,39650
Materials:

0,042000,350000,120B094-06TJ =xAdhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

kg

0,092460,920000,1005B9C0-0HKK =xBeurada de colorkg

4,681804,590001,020B9U8-H4UZ =xSòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10
cm d'alçària, polit i abrillantat

m

Subtotal... 4,81626 4,81626

0,080951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,29371

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,29371COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.820,00u Subministrament i muntatge de polispast a l'espai de
doble alçada al servei de l'elevació de petites i
mitjanes càrregues amb comanament. Dotat amb
motor elèctric i sistema de fixació mitjançant braç
giratori d'estructura tubular sobre pal. Disposa d'un
cable de fins a 18 metres de longitud i suporta
càrregues de fins a 500 kg. Dimensions aproximades:
57x33x25cm, potència: 1.600 W, velocitat: 8 m/min,
diàmetre del cable: 5,6mm. Inclou el subministrament i
muntatge del polispast, del braç articulat i de la
subestructura metàl·lica on es subjecta el braç, així
com qualsevol tràmit per a la seva legalització,
garantia, posta en marxa, etc, que sigui requerida.

PLD0-3Y9K Rend.: 1,000P- 33

 €127,49u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

PM32-DZ3N Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,86000/R 24,650000,400A01-FEPH =xAjudant muntadorh

11,47600/R 28,690000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 21,33600 21,33600
Materials:

34,1400034,140001,000BM30-0T70 =xArmari per a extintor per a muntar superficialmentu

71,3500071,350001,000BM33-0T4U =xExtintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

0,340000,340001,000BMY3-0TC7 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 105,83000 105,83000

0,320041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 127,48604

0,00%DESPESES INDIRECTES

127,48604COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,43u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

PM32-DZ53 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,93000/R 24,650000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,73800/R 28,690000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 10,66800 10,66800
Materials:

42,2600042,260001,000BM33-0T4F =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

0,340000,340001,000BMY3-0TC7 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 42,60000 42,60000
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0,160021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,42802

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,42802COST EXECUCIÓ MATERIAL

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €576,20m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

1458116G Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

101,78446101,784461,000E45817C4 =xFormigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

m3

106,045601,3255780,000E4B83000 =xArmadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

368,3697661,394966,000E4D8D500 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a cèrcols de directriu recta

m2

Subtotal... 576,19982 576,19982

COST DIRECTE 576,19982

0,00%DESPESES INDIRECTES

576,19982COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,63m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes

14E229E3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
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30,5086530,508651,000E4E2451L =xParet estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

m2

1,171451,115671,050E4EZ3000 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

kg

1,94849129,899650,015E4EZQ024 =xFormigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de
225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, col·locat manualment

m3

Subtotal... 33,62859 33,62859

COST DIRECTE 33,62859

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,62859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,00m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <=
3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant
amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta
densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada
mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS

17951111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

8,755738,755731,000E7883202 =xImpermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una
dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

m2

9,241549,241541,000ED5L2583 =xLàmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

m2

Subtotal... 17,99727 17,99727

COST DIRECTE 17,99727

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,99727COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,12m2 Solera de formigó hidròfug HM-20/P/20/ I, de 15 cm de
gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70
mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè.
C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS

193514B4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

2,179782,179781,000E7B111A0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

m2



Construcció del cos d´edificació al vial posterior d´un equipament, per destinar-lo a magatzem munic
FORJAT INTERMEDI
Carrer Major 62-63, Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 08514
Ajuntament de Lluçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,178341,178341,000E7B21A0L =xLàmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

m2

8,196758,196751,000E9234B91 =xSubbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

m2

16,5660116,566011,000E93615B5 =xSolera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió

m2

Subtotal... 28,12088 28,12088

COST DIRECTE 28,12088

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,12088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,87m Drenatge perimetral de fonament corregut, amb
excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de
fondària, llit de formigó de 10 cm de gruix, per a
recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de
diàmetre 125 mm, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de
la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres

1D5A1240 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

7,150007,150001,000E222142A =xExcavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

m3

42,8460942,846091,000E2255J70 =xReblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

m3

10,5452810,545281,000E3Z112P1 =xCapa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

m2

5,912341,970783,000E7B451D0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

m2

7,415197,415191,000ED5A1500 =xDrenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mmm

Subtotal... 73,86890 73,86890

COST DIRECTE 73,86890

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,86890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.762,91u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb
grau d'electrificació bàsic i 5 circuits, i ajudes de ram
de paleta

1G224200 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

21,3716421,371641,000EG134701 =xCaixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i
encastada

u

31,4548415,727422,000EG151D11 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

u
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

14,3874214,387421,000EG161411 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

u

123,6435217,663367,000EG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

u

161,160450,97673165,000EG222711 =xTub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

m

25,948251,0379325,000EG222811 =xTub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

m

260,330040,86202302,000EG322124 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

m

49,731000,9946250,000EG322134 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

m

47,128801,1782240,000EG322144 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

60,718322,5299324,000EG322154 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

36,9436636,943661,000EG41149C =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

u

20,9736620,973661,000EG415A99 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

u

42,3473221,173662,000EG415A9B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

u

21,4936621,493661,000EG415A9C =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

u

21,7536621,753661,000EG415A9D =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

u

37,2350037,235001,000EG42129D =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u
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137,31366137,313661,000EG482125 =xProtector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

u

62,955841,9673732,000EG611021 =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

u

3,327373,327371,000EG613021 =xCaixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

u

90,3225610,035849,000EG621193 =xInterruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, encastat

u

20,5316810,265842,000EG621G93 =xCommutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

u

14,0358414,035841,000EG621J93 =xCommutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

u

208,3168010,4158420,000EG631153 =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

u

26,7716813,385842,000EG631EA3 =xPresa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

u

13,0058413,005841,000EG641177 =xPolsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

u

112,397443,5124232,000EG671113 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat

u

7,182427,182421,000EG671133 =xMarc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col·locat

u

20,3688120,368811,000EGA12522 =xAvisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment

u

549,532484,04068136,000EY011322 =xObertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

m

188,891463,4979954,000EY01132A =xObertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

m

222,557447,9484828,000EY021312 =xFormació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

u

108,774246,7983916,000EY02131A =xFormació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter
de ciment 1:4

u

Subtotal... 2.762,90680 2.762,90680

COST DIRECTE 2.762,90680

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.762,90680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,79m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 30x30 cm,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat,
polit i abrillantat

P9C3-71XS Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
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30,8201930,820191,000P9C2-D49W =xPaviment de terratzo llis de gra microgra, de 30x30 cm,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, per a ús interior intens

m2

10,9747310,974731,000P9ZA-4ZDB =xRebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

m2

Subtotal... 41,79492 41,79492

COST DIRECTE 41,79492

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,79492COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,44m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge
mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15
cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part
proporcional de junts de dilatació i retracció

P9G5-61SR Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

29,9431229,943121,000P9G6-4XON =xPaviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

m2

4,495494,495491,000P9Z3-DP8J =xArmadura de lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 34,43861 34,43861

COST DIRECTE 34,43861

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,43861COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,47m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada
amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

PB13-61TX Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

25,4105525,410551,000P894-4V9D =xPintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

m2

103,06370103,063701,000PB12-DIXF =xBarana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

m

Subtotal... 128,47425 128,47425
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COST DIRECTE 128,47425

0,00%DESPESES INDIRECTES

128,47425COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1.- RESUM DE LA NORMATIVA BÀSICA D'APLICACIÓ 



 

Oficina Consultora Tècnica 

 

 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda

edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el pro
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equip
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als 
(UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els 
Reglaments que el complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i dispo
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar
abast i dels usos previstos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic

Color blau: legislació d’àmbit municipal
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Normativa tècnica general d’Edificació

OCT COAC 

Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 

, estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el pro
icables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

l de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També

casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equip
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els 

normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, 

rtificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i dispo

té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 

d’àmbit estatal 

d’àmbit autonòmic 

municipal 

Normativa tècnica general d’Edificació 

OAC       mod-des/2022       1/12 

Desembre 2022 

"Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 

, estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
ministerio de la vivienda sobre la 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 

l de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament 

(UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els 

normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 

identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 

la en cada projecte en funció del seu 



 

 

Normativa tècnica general d’Edificació
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qu
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificaci

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFIC

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la sev

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                              

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificac

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
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Normativa tècnica general d’Edificació

OCT COAC 

Normativa tècnica general d’Edificació  

, LOE                           

i les seves posteriors modificacions 

                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
, i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

, i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
ècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019)
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

i les seves posteriors modificacions 

posterior modificació 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

ásicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 

seva posterior modificació 

bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

posteriors modificacions 

posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

Normativa tècnica general d’Edificació 

OAC     mod-des/2022     2/12 

i per RD 1675/2008 (BOE 

ó, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 

ásicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
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D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

©
 C

o
l·

le
g

i 
d

’A
rq

u
it

e
c

te
s 

d
e

 C
a

ta
lu

n
y

a
 2

0
2

2
. 

A
q

u
e

st
 d

o
cu

m
en

t 
és

 p
er

 a
 ú

s 
ex

cl
u

si
u

 d
e

ls
 a

rq
u

it
ec

te
s 

co
l·l

e
gi

at
s 

au
to

ri
tz

at
s 

p
e

l C
O

A
C

. Q
u

al
se

vo
l r

ep
ro

d
u

cc
ió

, t
ra

n
sf

o
rm

ac
ió

, d
if

u
si

ó
, c

o
m

u
n

ic
ac

ió
 o

 u
ti

lit
za

ci
ó

 n
o

 a
u

to
ri

tz
ad

a 
e

xp
re

ss
am

en
t,

 

se
rà

 o
b

je
ct

e
 d

e
 le

s 
ac

ci
o

n
s 

le
ga

ls
 e

sc
ai

en
ts

, d
’a

co
rd

 a
m

b
 la

 le
gi

sl
ac

ió
 s

o
b

re
 p

ro
p

ie
ta

t 
in

te
l·l

ec
tu

al
. 

 



 

  OCT COAC         mod-des/2022     5/12 
 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure 
de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 ©
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Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
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Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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2.- ENDERROCS I RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ  



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 1,500 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 2,500 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 4,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 4,5073 0,0896 4,7006

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,9226 0,0407 2,1359

formigó 170101 0,0320 1,9136 0,0261 1,3671

petris 170107 0,0020 0,4125 0,0118 0,6193

guixos 170802 0,0039 0,2061 0,0097 0,5101

altres 0,0010 0,0525 0,0013 0,0682

   embalatges 0,0380 0,2239 0,0285 1,4973

fustes 170201 0,0285 0,0633 0,0045 0,2362

plàstics 170203 0,0061 0,0829 0,0104 0,5432

paper i cartró 170904 0,0030 0,0436 0,0119 0,6235

metalls 170407 0,0004 0,0341 0,0018 0,0945

totals de construcció 4,73 t 6,20 m3

- altres

-

-

-
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Terres contaminades

NO

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

CARRER DE LES FIGUERES - SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL

Comarca : OSONA

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

LLUÇÀ

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

CONSTRUCCIÓ DEL FORJAT INTERMEDI A L'EDIFICI DEL MAGATZEM MUNICIPAL

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



si
-
si
-
-
-

si
-
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 4,41

Maons, teules i ceràmics 40 3,42

Metalls 2 0,03

Fusta 1 0,06

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,04

Paper i cartró 0,50 0,04

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert

no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
tot tipus

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 1,85 -

Maons i ceràmics 2,88 43,25

Petris barrejats 0,84 12,54

Metalls 0,13 1,91

Fusta 0,32 4,78

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,73 11,00

Paper i cartró 0,84 12,63

Guixos i no especials 0,78 11,71

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

8,37 97,82

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

7,38

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 8,37

0,64 -

14,42 -

4,21 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

22,15 100,00 7,38

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 227,35
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- 1,59 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

227,35

- 3,90

-

-

-4,18

22,15 9,23

0,00

3,67 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

pendent contractació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra



unitats -

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques



T 0,00 T

T 5,24 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 5,24 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 57,64

5,2

***Dipòsit mínim 150€
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8,73Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

40,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



 
 

 3.- COMPLIMENT CODI TÈCNIC EDIFICACIÓ 

Segons el Codi Tècnic de l’Edificació, en la seva Part 1, Capítol 1: Disposicions generals, Art. 2.1: 
Àmbit d’aplicació: 
 
El CTE serà aplicable, en els termes establerts en la LOE i amb les limitacions que en el mateix es 
determinen, a les edificacions públiques i privades els projectes de les quals requereixin disposar de 
la corresponent llicència o autorització legalment exigible. 

 
Segons la LOE, Art. 2.2. tindran la consideració d'edificació a l'efecte del que es disposa en aquesta 
Llei, i requeriran un projecte segons el que s'estableix en l'article 4, les següents obres: 
 
b) Totes les intervencions sobre els edificis existents, sempre que alterin la seva configuració 
arquitectònica, entenent per tals les que tinguin caràcter d'intervenció total o les parcials que 
produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del 
sistema estructural, o tinguin per objecte canviar els usos característics de l'edifici.  
 
 

Considerant que la intervenció consisteix, exclusivament, en l'execució d'un forjat intermedi en un 

edifici destinat a magatzem, sense canvi d'ús, sense intervenció al seu envolupant (solera, mur de 

contenció, façanes, tancaments practicables o coberta) i sense modificació del seu ús actual, es 

considera que cal donar compliment, en allò que li sigui d'aplicació als documents bàsics SE i SI del 

CTE, sense necessitat de contemplar el contingut de la resta de (seguretat d'utilització i acessibilitat, 

salubritat, protecció contra el soroll i estalvi d'energia).  

 
S SEGURETAT  

1.- SI  SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

El projecte compleix les Exigències Bàsiques de seguretat en cas d’incendi , SI, que estableix el CTE. 

Per a la satisfacció de les Exigències Bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis 

dels requisits bàsics de seguretat en cas d’incendi, enfront al risc de que els usuaris pateixin danys 

derivats d’un incendi d’origen accidental, es segueixen els procediments i paràmetres objectius 

especificats en el Document Bàsic DB SI, de Seguretat en cas d’incendi, per a l’ús de l’edifici 

projectat. 

 SI 1: PROPAGACIÓ INTERIOR 
 SI 2: PROPAGACIÓ EXTERIOR 
 SI 3: EVACUACIÓ DELS OCUPANTS 
 SI 4: DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ DE L’INCENDI 
 SI 5: INTERVENCIÓ DE BOMBERS 
 SI 6: RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 
 
SI 1: PROPAGACIÓ INTERIOR 

L’ús de l’edifici és de magatzem municipal.  

Tot l’edifici constitueix un únic sector d’incendis; superfície construïda total: 165,53m² 

No es projecta cap local o zona de risc especial.  

El forjat que s'incorpora tindrà R-60 al tractar-se, tot l’edifici, d’un sector sobre rasant amb h≤ 15m. 



 
 

SI 2: PROPAGACIÓ EXTERIOR 

No s'intervé a l'actual envolupant de l'edifici. 

SI 3: EVACUACIÓ DELS OCUPANTS 

Densitat d'ocupació: 40m²/persona →151,73m²/40 = 4 ocupants. Evacuació sortida al pati i a vial.  

Les portes compleixen: A ≥ P / 200(1) ≥ 0,80 m 

SI 4: DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ DE L’INCENDI 

S'ha previst la instal·lació d' extintors portàtils d'eficàcia 21A -113B (un per planta), en compliment de 

la distància ≤ a 15 m de recorregut en cada planta, com a màxim, des de tot origen d'evacuació. 

SI 5: INTERVENCIÓ DE BOMBERS 

No s’intervé en el vial d’aproximació. 

SI 6: RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

Els elements estructurals principals i secundaris modificats de l’edifici compliran una R 60, al tractar-

se d'un forjat a construir, sobre rasant, amb altura inferior a 15m. No s'intervé a les parets mitgeres o 

a la coberta de l'edifici.  

 

 

2.- SE SEGURETAT ESTRUCTURAL 

SE1 RESISTÈNCIA I ESTABILITAT  
SE2 APTITUD DE SERVEI 
La memòria de l'estructura justifica el compliment d'aquest document bàsic.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Lluçà, octubre de 2023 
 
 

Signat, l'arquitecta 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2  
Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús 
previst, portaran el marcatge CE , de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, 
publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i 
disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els 
sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 
7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de 
l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb 
les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, 
normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualit at i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement 
oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, 
realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons 
l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 
direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les 
accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la 
construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. 
Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la 
bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 
replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que 
s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la 
direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat 
que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control 
de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 
tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 
acabada. 



Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació 
aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras 
de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació 
es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una 
relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les 
mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas 
del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de 
complimentar en el projecte. 
 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA ESTRUCTURA  
  
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i 
l’estabilitat de l’edifici i la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el 
període de vida útil de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat 
estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats uni direccionals de Formigó Estructural realitzats amb e lements 
prefabricats,  EFHE. RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació,  NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l ’edificació en les obres de rehabilitació estructur al dels 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes , peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o 
altres materials ferris.  RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidabl e soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció  dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos d e sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Forjats  
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements 
resistents o nervis que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la 
superfície superior, a més d'un reblert de carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en 
una direcció, el cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis 
és menor de 100cm.  
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos 
direccions perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i 
descansen directament sobre suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 cm i 
l'espessor de la capa superior no serà inferior a 5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en malla. 
  
Components 
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent. 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i 
formant llosa superior (capa de compressió). 
Armadura col·locada en obra.  
Característiques tècniques mínimes 
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura 
complementària inferior podrà anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de 
ceràmica o formigó, poliestirè expandit i altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a les 



armadures. En peces resistents, la resistència característica a compressió no serà menor que la resistència de D.T. del 
formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima de l'àrid no serà major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros 
llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles electrosoldades i en elements de connexió en 
armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Control i acceptació 
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement 
en una placa de 200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc 
segons DB SI-Annex C. Formigó Armat. En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces 
d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els elements i peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell 
CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb la identificació del fabricant i el tipus d'element. 
Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en ambients agressius, respecte a la 
durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera 
que les tensions a les quals són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició 
normal de treball, sobre suports que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. En 
els plànols de forjat es consignarà si les biguetes requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació màxima entre 
corretges.  
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó 
armat o pretensat, havent de complir, en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.  
Fases d’execució 
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de 
repartiment descansen directament sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals 
es col·locaran traves en dues direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços horitzontals que 
puguin produir-se durant el muntatge dels forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² o quan l'altura dels 
puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi detallat de les fixacions. Les llates d’empostissat es col·locaran a les 
distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es col·locaran les fixacions anivellades amb els suports i 
sobre d’ells es col·locaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es determinarà en funció de 
l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en funció de la 
consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i 
tot cap amunt (aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants. 
Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge 
fins al seu lloc d'ubicació, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la 
manipulació, a mà o amb grua. Es col·locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, col·locant-se 
posteriorment les peces d’entrebigat, paral·leles, des de la planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el 
que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada afectant a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els 
forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar. Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els 
puntals i es procedirà a la col·locació dels revoltons, els quals no invadiran les zones de massissat o del cos de bigues o 
suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instal·lacions. En les volades es realitzaran els oportuns 
ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies, 
conductes de ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran 
les parts massisses al costat dels suports. 
Col·locació de les armadures. L'armadura de negatius es col·locarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la 
que es fixarà per a que mantingui la seva posició. 
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El 
formigonat dels nervis i de la llosa superior es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà 
després de la col·locació de les armadures de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en 
cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats 
després de la col·locació del forjat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en 
qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Les juntes 
de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport no menor que 1/5 de la llum, 
més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat paral·leles a les 
mateixes és aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es farà 
amb vibrador, controlant la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa 
de compressió, es guarirà el formigó i es mantindran les precaucions per al seu posterior enduriment. 
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia 
autorització de la D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la 
superfície encofrant. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.  
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, 
Col.locació de peces del forjat i armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, 
Comprovació de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 
  
Amidament i abonament 
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² . 



En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació 
d'elements resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal·lacions i les 
previsions d'ancoratges per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.  
  
1.2 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat 
d’absorbir sol·licitacions que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major 
ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements 
resistents industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles 
electrosoldades i armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han 
considerat les armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, 
lloses i bancades, sostres, membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de 
formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons 
aquesta normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en 
formigons en massa i 250 Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a 
definició de resistència la d'aquesta instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en 
cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), 
corresponent a la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en 
quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o 
en els oportuns assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat 
sense alterar les característiques del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les 
armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el 
transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles 
agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, 
diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-
25-32 i 40mm. Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 
500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de 
l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El 
diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de 
compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. A la zona 
d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >= 32 
mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades 
han de complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre 
barres. L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-
8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com 
a mínim: >=15 D, >=20 cm. Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats 
(longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; 
Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, 
han de ser indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 
66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al 
ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues 
situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat 
reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu 
reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment 
subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de 
contingut de ió clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible 
als formigons en massa que tinguin armadures per a reduïr la fissuració. 



Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del 
compliment de les exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels 
granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment 
acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot 
exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència 
i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: 
Modalitat 1 Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; 
Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. 
S’especificarà la modalitat de control. L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot 
elements de tipologia estructural diferent. En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents 
als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures 
que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de subministrament de formigó amb 
camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del 
mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La 
presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre 
d’amassades per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les 
provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a l’obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o 
encofrat, no serà inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 
0ºC En general es suspendrà el formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura 
ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota 
dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. 
Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de 
pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els materials i 
encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, per a evitar 
que es dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la 
DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, 
pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 
95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals 
mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de 
començar el formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i 
queda prohibida l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les 
barres durant el transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. 
i permetin al formigó desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres 
aïllades consecutives, excepte el cas de grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. 
El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material 
apropiat, queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els 
espessors de recobriment, complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de 
garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la 
taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La 
longitud d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments 
per encavalcament en grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 
i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció 
EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la 
UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden 
realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 



Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid 
recobert de ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran 
masses fresques de formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de 
començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb 
formació i experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del 
control de producció. En la dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i 
s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari per a 
garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. 
La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o 
amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per 
volum, encara que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la 
velocitat del règim, no inferior a noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les 
operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de 
règim. El temps transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i 
mitja. En temps calorós, el temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el 
temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de 
subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona física. Aquests fulls de subministrament han d’estar 
arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, 
es picaran fins a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no 
superiors a 20 cm. Vibrat normal en els formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que 
perjudiquin el comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits 
directament o bé mitjançant patrons de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, 
etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses 
anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. 
Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, 
Comprovacions de replanteig i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i 
compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament 
adequat de la construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o 
modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una 
fulla de subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les 
dades correctament complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada 
a la D.T., és necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no 
també l’efecte negatiu d’altres característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si 
passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, 
s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota 
control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, 
podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior a un 50% de 
la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure 
provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el 
cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de 
l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la 
decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària 
adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de seguretat necessàries. La 
D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el 
que hi comptin les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el 
compliment de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa 
informació signada per una persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la 
profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes ambientals III o IV 
(ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que estableix la normativa 
vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 



Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en 
els elements ja formigonats 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció 
teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva 
execució per la D.F., instruccions per escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la 
secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, 
la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions 
que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la D.F. (ciment, 
P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, 
l’amidament correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres 
(barra+cavalcament). L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses 
en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblec i posta a l'obra, així com els 
encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i 
increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total 
enduriment o fraguat. Els elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres 
unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements 
d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic i els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, 
diagonals d’apuntalament, productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser 
desencofrat sense l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les 
seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per 
a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu 
formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat 
amb lones impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats 
dels elements verticals d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i 
motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos 
similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers 
de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense 
que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els filferros i 
ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables 
s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han 
de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els 
cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les 
arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les 
arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que 
s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals 
els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per 
a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de 
l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En 
elements verticals, per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de 
l'encofrat . Es replantejaran les línies de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre 
estructures ja construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes 
estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó 
pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels 



tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control 
que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no 
més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb 
desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests 
productes. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els 
junts Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells 
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de 
pretesat al formigó. Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha 
de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i 
desmuntatge de l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El 
desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de 
manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de portar marcada l'alçària per a 
formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 
peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de 
retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho 
consideri oportú. No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, 
així com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus 
d'accessori de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir 
un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per 
l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
  
2 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud 
al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer 
conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament 
estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A 
Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les 
exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les 
estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements 
d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels 
elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació,  NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l ’edificació en les obres de rehabilitació estructur al dels 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes , peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o 
altres materials ferris.  RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidabl e soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de 
soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 



Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-
1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, 
LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i 
plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i 
el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-
DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran 
entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE 
ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat 
d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de 
caràcter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les 
unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no 
poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions 
de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició 
definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de 
desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar 
alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha 
fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense 
produir deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les 
dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura 
són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el 
vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les 
apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat 
de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats 
que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, 
excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. 
El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la 
rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB 
SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El 
cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han 
d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han 
de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de 
recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar 
segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de 
netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés 
de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat 
amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o 
tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar 
de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, 
després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb 
protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del 
pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en 
inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga 
e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 



Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 
12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de 
l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components 
estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o 
distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements 
auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, 
assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord 
amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del 
teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA  
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i 
suporten les sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions 
de seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament 
estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat 
que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat 
en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació.  CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB 
SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de 
totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent,  NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l ’edificació en les obres de rehabilitació estructur al de sostres 
d’edificis d’habitatges,  NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de l os ladrillos cerámicos en las obras de construcción , RL-88. 
BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de b loques de hormigón en las obras de construcción,  RB-90. 
BOE. 165; 11/07/90. 
  
3.1 Ceràmica  
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs 
resistents i de trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 
  
Components 
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres 
de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB 
SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F 
taula 4.4. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i 
les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, 
físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al 
morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. 
Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, 
així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del 
morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE 
DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada 
galvanitzada i ancoratges d’acer galvanitzat. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, 
calç, àrids, morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en 
el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 



Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada 
cantó de la planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a 
l'estesa dels cordills entre les mires, donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses 
filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva 
col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines 
de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i calorós, es mantindrà humida la 
fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha gelat abans d'iniciar 
el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la gelada es 
produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin 
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts 
realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i 
químiques definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els 
junts horitzontals han d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les 
peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces 
s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter. Els maons un cop col·locats no es poden moure. 
Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera 
que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. Durant la construcció 
dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé 
s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres 
totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien de 
mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien 
de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es 
deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures 
portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats 
degudes al contacte amb el terreny col·locant drenatges perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 
2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior i es 
preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 
fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó enllaçaran amb els forjats 
mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat entrarà a la 
cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per 
a evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques. 
Fases d’execució 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a 
trencajunts. No hi poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres 
parets. El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar 
una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i 
rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó 
armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han 
d’estar formades amb maons calats de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la 
volta. Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han 
d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc 
és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec 
de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de 
manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense 
interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i 
acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de 
baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves 
dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i 
uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. 
Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la 
volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen 
les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta 
carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat 
en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de doblat han d'estar desplaçades de 
les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa 
uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les interseccions 
de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha 
d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. 
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces 
en arestes i trobades; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer 
full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han 
d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha 
de fer de manera lenta i uniforme.  
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems 
de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  



Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La 
col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la 
D.F.. Sempre que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates 
verticals o de pendent no inferior a 70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i 
aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i 
aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, 
protecció de la fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8. 
  
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part 
proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits 
superiors a 1 m². 
  
4 ESTRUCTURES DE FUSTA 
Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici 
d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, 
amb la seguretat que s’estableix amb la normativa DB SE-M (seguretat estructural, estructures de fusta) i també, DB SI-
Annex E.Fusta. Els tipus d’elements en les estructures de fusta són: pilars, bigues, biguetes, encavallades i cabirons. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació. CTE-DB 
SE, Seguretat Estructural. RD 314/2006. 
Norma de construcció sismoresistent,  NCSE-02. RD. 997/2002. 
UNE. Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. Fusta estructural. UNE-EN 1193:1998, UNE-EN 1194:1999, 
UNE-EN 1195:1998, UNE-EN 1912:1999, UNE-EN 28970:1992 (ISO 8970:1989), UNE-EN 336:1995, UNE-EN 338:1995, 
UNE-EN 380:1998, UNE-EN 383:1998, UNE-EN 384:1996, UNE-EN 408:1996, UNE-EN 409:1998, UNE-EN 518:1996, 
UNE-EN 595:1996,. UNE-EN 789:1996. Connectors, unions. UNE-EN 385:2002, UNE-EN 912/AC:2001, UNE-EN 
912:2000, UNE-EN 387:2002.  
 
Components 
Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M punt 4.2, 
microlaminada, segons DB SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. Adhesius. Peces metàl·liques, 
farratges, claus, connectors i cargols. Protectors. 
Característiques tècniques mínimes 
La fusta per armar haurà de ser escairada i estar desproveïda de nusos i també estarà lliure d'imperfeccions. Posseirà una 
durabilitat natural o conferida enfront de l'atac d'insectes i fongs, la fibra recta, regularitat en els anyells anuals, olor fresca, 
absència d'esquerdes, superfície brillant i sedosa en els talls al fil.  
La fusta laminada està constituïda per làmines elementals de resinoses amb un percentatge d’humitat màxim d'un 15%. 
Les unions es realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a augmentar la superfície i afavorir la missió de la cola. Els 
entroncaments no haurien de superposar-se en taulons consecutius; almenys haurien de separar-se una distancia igual a 
vint-i-quatre vegades el seu espessor. La fusta pot estar impregnada per a fer-la resistent als atacs de diferents 
organismes destructors, tractant-la amb un producte verinós per a aquests organismes. Es protegiran sempre mitjançant 
pintures o vernissos per a prevenir l'estructura contra l'atac d'insectes (tèrmits, coleòpters) i fongs, segons el DB SE-M punt 
3.  
L'elecció d’un adhesiu ha de fer-se en funció de la seva durabilitat, procediment d'aplicació, i capacitat per transmetre 
esforços tallants paral·lels a les superfícies unides, o esforços de tracció perpendiculars a elles segons el DB SE-M punt 
4.5.  
Els farratges seran d'acer amb un tractament per a la protecció contra la corrosió, consistent en una pintura antioxidant 
galvanitzant en calent. Les Claus, connectors i cargols estaran fabricats en acer torsionat i electrozincats. segons el DB 
SE-M punt 4.6. En llocs especialment exposats a humitats, es recomanaran claus i cargols inoxidables. Es construiran amb 
volanderes normalitzades i estaran tractats mitjançant galvanització en calent. segons el DB SE-M punt 8. 
Control i acceptació  
Classificació, resistència, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, l'estat de les juntes entretaules, de les unions entre 
peces i la major dimensió dels nusos; homologació dels segells de qualitat AITIM; marca AENOR homologada pel ministeri 
de Foment. (segons normes UNE). 
En els adhesius haurien de tenir-se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes d'unió tindran, almenys, la 
mateixa resistència al foc que la pròpia fusta i la protecció es farà mitjançant la marca AENOR homologada pel ministeri de 
Foment per a productes protectors de la fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Mentre duri l'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegirà la fusta de pluges i nevades perllongades, de les fortes 
irradiacions solars, de la brutícia i de la humitat del terreny. La fusta serà emmagatzemada de forma ventilada, procurant 
que en cap cas, la humitat pugui quedar estancada sota la lona o material de recobriment que s'utilitzi. El constructor ha 
d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. abans d'iniciar l’execució de 
l’obra. Qualsevol modificació durant l’execució de l’obra ha d'aprovar-la la D.F. i reflectir-se posteriorment en els plànols de 



taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. Cada element ha de dur les marques 
d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la 
D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. La peça ha d'estar correctament aplomada i anivellada. La secció de 
l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la 
unió han de ser els indicats a la D.T. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els 
esforços als que estaran sotmesos. Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les 
seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T. Els 
recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. Els extrems dels pilars, bigues i biguetes 
han de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments. No s'han de començar les unions de muntatge fins 
que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. No 
s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es 
soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls 
a cops. Quan es faci necessari tensar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols 
i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. Les parts que 
hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o 
pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. La preparació de les unions 
que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. Es procurarà que les estructures quedin es protegeixin contra la pluja com 
més aviat millor després d'haver estat aixecades 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat dels eixos 
Col·locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i anivellació definitius 
Execució de les unions. Unions amb cargols. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T. La 
disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El Ø dels forats ha de ser 
entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar 
perfectament planes i netes. Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol. Un cop roscada la femella, 
la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície 
exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. La part roscada de l'espiga del cargol ha de 
sobresortir de la femella un filet com a mínim. Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en 
la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. És 
recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Després 
de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, 
excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm 
menor que el definitiu. S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment 
torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona passada. 
Connectors amb vis cargolat col·locat sobre de bigues per fer d’unió amb una capa de compressió de formigó. Els 
connectors han d'estar cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la D.T.. Han de sobresortir de la superfície 
superior de la biga 3 cm. 
Els connectors s'han de col·locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la biga no tingués prou 
resistència per a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar-lo a la D.F., i no col·locar 
la capa de formigó. 
Elements d’unió amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer inoxidable). La peça ha d'estar col·locada a la 
posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F.. La peça ha d'estar correctament aplomada i 
nivellada. Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer 
i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T.. Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients 
per tal de definir la seva posició a l'obra. Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o 
irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element 
no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. No 
es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons 
les especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra. 
Comprovació final de l’aplomat i dels nivells. 
Toleràncies d’execució: Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995 
Control i acceptació 
Es comprovarà la correcta realització, establint uns assaigs per comprovar la resistència de les unions, així com el treball a 
flexió dels elements laminats i un control de comportament dels farratges. 
  
Amidament i abonament 
ml pòrtics de cabiró de fusta, i claus d’acer; metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta amb cola de fuster; 
metre lineal de corretges de fusta mitjançant saions clavats. 
ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforços en nusos. 
ut bigues, d’estructura de fusta laminada realitzada amb bigues, fins i tot part proporcional de corretges, farratges d’acer 
protegides, tornilleria i accessoris. 
ut forjats 
m² de forjat de biguetes de fusta. 
ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la D.T.. 



kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., elements d’unió amb perfils: d’acord amb els criteris següents: el 
pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric; per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de 
la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
L’estructura de fusta s’amidarà amb subministrament i col·locació, totalment acabada, incloent o no la protecció, amb 
farratges i accessoris necessaris. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA DEFENSES   
 
1 BARANES  
Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a elements 
resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre zones situades 
a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes , peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o 
altres materials ferris.  RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidabl e soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres 
i en baranes amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva 
posició, quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra 
de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), 
etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres 
quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina 
contínua, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 
cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres 
quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, 
en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i 
xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica 
el gruix d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant 
ancoratges. Per prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran 
les mesures següents: Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, 
s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar 
l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: 
acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: 
coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es 
presentarà i aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat 
suau. En cas de formigonar els ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es 
rebran als trams previstos. En forjats ja executats s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 
45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran 
la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix mantindran l'aplomat de la barana fins 
que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines o angulars, depenent 
de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del 
perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de 
dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals 
mitjançant ancoratges. Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, 
o peces d'acoblament desmuntables sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i 
engravat amb morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com 
baranes o tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-



se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça 
metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una 
rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la 
zona en que es trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat 
a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a 
la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la 
vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements que delimitin àrees accessibles 
per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m 
d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està situat a menys altura, 
el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no 
sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
 
 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS  

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls. Aquests 
materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, pulverulents o pastosos. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la 
demanda energètica. DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis.  RD 21/2006. 
  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència e nergètica d’edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica.  Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica.  RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-f ormol usades com aïllants a l’edificació . BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
1.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises 
aïllants, aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada 
amb material industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, 
adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes 
adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran 
convenientment. L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua 
subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants 
desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, 
expandit amb ranures en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de 
vidre o llana de roca, de suro aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. 
Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb 
morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les 



plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a 
aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a 
l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells 
o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques 
mínimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar 
comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de 
fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran 
SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes 
característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en 
formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i 
sense defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb 
vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha 
de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una 
exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que 
van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques 
col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el 
desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de 
l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel 
decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció 
elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de 
ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries 
estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que 
les ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de 
quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir 
grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques 
s'ha de fer desprès de 24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una 
primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La 
malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars 
(cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, sense bosses. Ha 
de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: ≥ 
10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o 
protecció de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la 
correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, 
segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin 
necessàries. 
ml de camises aïllants.  
  
  
2 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT  
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests 
materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per 
si mateixos, o làmines i plaques.  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda 
energètica. 
Ecoeficiència en els edificis.  RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència e nergètica d’edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 



UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-
5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

2.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte 
líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, 
epoxi-silicona, acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines 
sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha 
de quedar ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la 
velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües 
superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per 
la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de 
estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi 
l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del 
producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser 
aplicats. En la recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant 
l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant 
agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície 
i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 
  
2.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries 
membranes. 
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb 
polímers o plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil 
P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina 
separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides 
(GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides 
(MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla 
de fibra de vidre o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla 
de fibra de vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, 
amb o sense un geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la 
coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del 
suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 
20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui 
endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, 



junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels 
seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 
làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que 
poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o 
materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte 
superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes 
plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal 
que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En 
el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les 
membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, 
s'han d'adherir entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de 
cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa 
d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, 
compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els 
acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats. 
Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de 
desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que 
l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, 
aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de 
superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats 
sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les 
plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un 
gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-
hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin 
tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per 
aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La 
primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà 
han de ser contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i 
ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé 
encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de 
pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de 
màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 
165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del màstic 
bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres 
materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles 
d'aire i uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, 
acords, etc...). S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al 
suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. 
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la 
làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar fixada mecànicament al suport en 
tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han 
de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i 
visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: 
Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i 
per pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels 
paraments verticals del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines 
han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els 
aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 
15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar 
amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector amb 
acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó 
cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels 
elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La 
membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i 
separació de les bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la 
seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la 
làmina ha de passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge 
de l'obstrucció produïda per les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a 
impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 



Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de 
producte, el fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. 
Amb les dades corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. 
pot simplificar la recepció, reduint-la a la identificació del material. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de 
menys d'1m². Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS  
 
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, 
ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
 
 
1 Petris   
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació.  CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya.  Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, 
peces especials, graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material 
d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, 
abuixardat, escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines 
de poliester (aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran 
lloc a peces de gra micro, mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb 
diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en 
cas de lloses de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix 
estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. 
Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses 
de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la 
continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i 
additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per 
resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o 
fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
 



Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en 
l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant 
la vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra 
natural, Rajoles de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar 
s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions 
climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes 
estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de 
construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El paviment ha de formar una 
superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces 
trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en 
alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i 
colorants en el seu cas. En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en 
les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el 
encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els 
desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors 
de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de 
diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de 
les peces. Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. 
Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada 
de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent 
el morter de ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. 
Prèviament a la seva col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm 
compactant-la i enrasant la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos 
piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de 
formigó sobre aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és 
col·locaran a cop sobre una superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es 
realitzarà transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar 
les juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona 
d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment 
s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es 
realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant 
un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions es passarà la 
màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície no presentarà cap cella. 
El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de 
sorra ≥2 cm. El gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència 
de celles. En rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del 
morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada 
de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
2 Ceràmics  
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de 
terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya.  Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 



UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de 
reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa 
absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de 
mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - 
baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les 
peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de 
polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a 
anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un 
conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de 
gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter 
armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material de 
presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa 
fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per 
un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i 
orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria 
controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es 
diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter 
de resines de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans 
d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de 
suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en 
l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant 
la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la 
disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles 
diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin 
una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, 
amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de 
col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar 
durant les 24 h següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 



Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada 
de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
  
4 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb 
preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació.  CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i 
metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de 
la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, 
dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís 
per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants 
com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra 
amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció 
es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i 
uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. 
L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no 
protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període 
d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans 
d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament 
químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats 
internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà 
totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els 
nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran 
els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat 
d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que 
desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una 
mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del 
maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans 
d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el 
suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies 
metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues 
mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons 
exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o 
eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la 



superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, 
escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i 
mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
  
 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS  
 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL  
   
3 IL·LUMINACIÓ   
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació.  RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat 
enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència e nergètica d’edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 20 02. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementa rias. 
Instrucción 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies regla mentàries d’obres i construccions a línies elèctriq ues. Resolució 
4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Regl ament electrotècnic de baixa tensió.  D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotéc nico de Baja Tensión.  Procediment administratiu per a l'aplicació 
del REBT. Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions e lèctriques de baixa tensió d'habitatges.  Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 
en el cas de projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
3.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o 
transformen la llum emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius 
necessaris pel suport, fixació i protecció de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les 
llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux 
nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments 
amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació 
de punts i mecanismes. Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de 
funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de 
la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb 
regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de 
control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència o 
temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les especificacions del CTE. 
  
 
 



Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa 
de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part 
proporcional de difusors, gelosies o reixes. 
  
3.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris 
de manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les 
sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell 
d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment 
de la tensió d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una 
alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament 
amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació 
de punts. Característiques i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de 
l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de 
la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb 
regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de 
control únics en quadres elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en 
recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les 
senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida 
d’alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la 
bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit 
material. 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA   
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano.  RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i  el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y  control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determ inats edificis i habitatges  (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente.  O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 
2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-
HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència e nergètica d’edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007 , de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per 
la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edific is. D 21/2006. 



UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, 
UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN 
ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,  REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en 
instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificio s, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladore s-mantenidores de les entitats d’inspecció i contro l i dels 
titulars en les instal·lacions regulades pel reglam ent d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RIT E) i les seves 
instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico.  RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios.  Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas.  RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Ga seosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de  combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas  
complementarias.  RD 919/2006. 
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de 
subministrar aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei 
regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal 
disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o 
Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, 
l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de 
subministrament que obri el pas a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar 
ubicat en un recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar 
als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona 
construcció i a les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de 
construcció es faran servir tècniques adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors 
establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament 
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de 
fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat 
correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions 
com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els tubs no s’han 
d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es col·locarà 



protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada 
variable adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres 
de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de 
tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de 
plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i 
objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i 
escomesa. 
  
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les 
proves de pressió no han de variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la 
finalització de les obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  
1.2 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de 
distribuir l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran 
d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de 
sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o 
PVC no plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver 
comptador d’ACS per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o 
atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar 
als requisits de la normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els 
següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats 
a ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, 
tant pel que fa a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
 
 



Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament 
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu 
transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar 
instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. 
Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que 
l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i 
amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de 
retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: 
± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin 
ocults o encastats aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per 
regates fetes en paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els 
tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que 
el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. 
S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i 
net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, serà el adequat per a 
cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-mur corresponent i 
l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa 
absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves 
característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els 
esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es 
col·locaran a la distància recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les 
distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos 
necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de 
forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar 
aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de 
servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar 
aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, 
condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar 
l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura 
antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap 
òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les 
aixetes han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb 
l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, 
la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs 
d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu 
vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de 
la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en 
el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns 
de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat 
dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha 
d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les 
connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i 
després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti 
l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-
lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin 
esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar 
d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva 
connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i 
neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva 
instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que 
es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material elàstic. 



Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades 
com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la 
connexió). Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels 
desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les 
proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal 
exigit a la tº fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de 
funcionament; mesura de tº a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva 
sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
  
 
SUBSISTEMA SEGURETAT 
 
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió 
d’alarma als ocupants de l’edifici.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc 
d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll.  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Inc endios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i inves tigacions com a organisme de control per la certifi cació de 
productes. RD 1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. 
Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, 
columna ascendent d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment 
d’aigua, xarxa de canonades i Boca d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. 
Està formada per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està 
formada per: presa d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i 
vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de 
protecció i extinció d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les 
normes UNE corresponent a cada component. 
Control i acceptació 



Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò 
subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 
  
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la 
reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal 
que sigui visible i accessible. Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i 
aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i 
anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, 
de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
 
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la seva 
ubicació i muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de 
mànegues i ruixadors, i prova de funcionament dels detectors i de la central. 
  
Verificacions 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència 
mecànica abans de la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i 
muntatge. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs. 
  
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació.  RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. I nstrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Regl ament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 
7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèct riques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies regla mentàries d’obres i construccions a línies elèctriq ues. DOGC 
30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de  seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros  de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión.  D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comerciali zación, suministro y procedimientos de autorización  de 
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT.  BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destin ado a ser utilizado en determinados limites de tens ión. RD 
7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva 
funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i 
n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió 
són: la potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer 
les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà 
el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les 



pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar 
tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la 
propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona 
construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de 
manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al 
diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny 
interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda 
la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent 
accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una 
escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa 
és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris 
alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i 
l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies 
d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i 
caixes, segellat i ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la 
instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de 
circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
 
1.2 Instal·lació comunitària i interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a 
l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota 
la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de 
manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació 
s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el 
Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de les 
NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions d’enllaç. Un cop 
acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o 
alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una 
instal·lació d’usuari. 



Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els 
abonats d’un mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les 
d’intensitats produïdes per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per 
hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general 
d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de 
protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius 
necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor 
diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. 
Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran 
encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables 
unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de 
ventilació i il·luminació suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus 
de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, 
documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant 
l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per 
a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu 
transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per 
l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és 
excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils 
guies impregnades amb substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la 
secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si 
són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni 
instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres 
serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà 
en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior 
s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una 
alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més 
alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA 
(Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de 
col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin 
d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la 
fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició ha de ser 
la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al 
suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les 
especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 



Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es 
col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors 
han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora 
dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o 
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb 
cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha 
de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar 
correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun 
paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les 
connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de 
l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a 
cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes 
d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són 
roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments 
entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la 
regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies 
d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al 
parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat 
en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment 
base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als 
paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer 
amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han 
de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i 
els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, 
respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, 
desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) 
amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o 
multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure 
d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han 
considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, 
RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, col·locació i 
tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer 
amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El 
recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una 
identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi 
empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui 
susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de 
curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables 
multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. 
Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al 
parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de 
ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció 
facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles 
les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar 
connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el 
parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca 
encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades 
en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat 
i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de 
troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. 
Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació 
d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits 
exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de 
l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 



  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, 
caixes de derivació, mecanismes.  
  
 
 
 
 

Lluçà, octubre de 2023 
 
 
 
 

Signat, l'arquitecta 



 
 

4.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE L'O BRA  



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE L'OBRA  
 
 
Condicions dels materials i partides de l’obra 

El plec de condicions tècniques particulars de l’obra el defineix el plec del banc bedec – 

urbanització de L’ITeC on es descriuen les característiques tècniques dels materials a utilitzar 

en l’obra, els criteris d’execució de les diferents partides d’obra, els criteris d’acceptació i rebuig 

i els criteris d’amidament dels elements que conformen el pressupost de l’obra. 

 

Per la seva identificació, el projecte manté el criteri de codi de la partida i dels elements de la 

partida que té establert el banc de referència bedec – edificació. En l’import de les partides i 

dins els preus unitaris estan inclosos les següents despeses (que corresponguin, segons el 

tipus d'obra):  

 

_ Majors costos que poguessin derivar-se en motiu de la realització de treballs nocturns, en 

hores extraordinàries, en dies festius o en horaris no lectius necessaris per a complir el pla 

d’obra o per prescripcions de treballs fora de l’horari lectiu, tant en els espais d’obra com en  

els espais adjacents afectats per les obres, complint les directrius dels responsables de 

seguretat i salut i de la pròpia direcció facultativa, a fi de minimitzar les molèsties als 

usuaris de l’edifici dins el seu horari laboral.  

_ Impostos, arbitris o taxes que, per motiu del contracte i de l’execució de l’obra, s’hagin de 

satisfer a qualsevol organisme. 

_ Despeses que originin al contractista el replanteig, programació, reconeixement i assaig pel 

control de materials, controls d’execució, proves, recepció i liquidació de l’obra. 

_ Rètols o tanques informatives que, d’acord amb les instruccions del promotor, s’hagin de 

col·locar. 

_ Despeses de projectes i permisos o llicències propis del contractista, necessaris per a 

l’execució de les obres, excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 

_ Despeses derivades del desplegament del Pla de control de Qualitat de l’obra amb 

l’execució dels assaigs necessaris definits per la direcció Facultativa fins a un import de l’1 

% del pressupost de l’obra i recull de certificats i distintius de qualitat. 

_ Conservació i policia de l’obra durant la seva execució. 

_ Despeses corresponents a plantes, Instal.lacions i mitjans auxiliars, bastides i equips de 

maquinària necessaris. 

_ Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, grues, plantes, 

instal·lacions i eines, així com l’elaboració de projectes per la seva instal·lació. 

_ Despeses de lloguer o adquisicions de terrenys o dipòsits de maquinària i materials, 

Instal.lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs. 

_ Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 

deteriorament. 



_ Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 

d’aigua i energia elèctrica necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o 

impostos de presa de corrent, comptadors i altres elements. 

_ Despeses de classificació i retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja 

general de l’obra i zones annexes afectades per les obres, tot efectuat amb estricte 

compliment del Decret sobre residus de la construcció. 

_ Neteja d’impacte a la finalització de l’obra. 

_ Execució, remodelació, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

incloent-hi camins d’accés, desviacions d’aigües, neteja i arranjament de la zona d’obres, 

incloses instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments després de l’acabament 

de l’obra. 

_ Despeses de reparació i reposició de camins, vials alternatius i serveis que afectin al 

contractista per a la realització dels treballs. 

_ Subministrament, col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de 

l’obra i de les zones de tercers i en les zones d’inici i final d’obra, guarda de l’obra, 

vigilància d’afecció a tercers, en especial les indicades per la policia local respecte el trànsit 

de vehicles i persones. 

_ Despeses derivades de la tanca d’obres i de la protecció en relació a la perillositat i 

molèsties produïdes per les obres. 

_ Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra. 

_ Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, 

aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres objecte 

del contracte, d’acord amb les potències, consums i característiques definides en el 

projecte. Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les companyies 

subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per a la seva materialització. 

_ Despeses derivades de les proves necessàries a realitzar en totes les instal·lacions prèvies 

a la recepció definitiva. 

_ Despeses derivades de la protecció de les obres per a fer front a fenòmens naturals: pluja, 

vent, neu, etc. 

_ Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevació, minves i pèrdues. 

_ Despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut. 

_ Totes les despeses indirectes que es produeixen en l’obra: sous d’encarregat, de gruista, 

de vigilants de seguretat, de caps d’obra, lloguers de tota classe de maquinària i 

Instal.lacions provisionals, així com assegurances. 

 
 

Lluçà,  octubre de 2023 
 
 
 

Signat, l'arquitecta 
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EBSS. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

 

1. Generalitats  

1.01 Dades generals de la obra i de l’estudi de seguretat i salut 

Dades tècniques de la situació de l’obra 

1.03 Objecte d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut 

1.04 Descripció de les obres 

1.05 Pressupost d’execució material del projecte 

1.06 Accés a les obres 

1.07 Termini d'execució 

1.08 Nombre de treballadors 

2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra  

3. Identificació dels riscos  

3.01. Mitjans i maquinaria 

3.02. Treballs previs 

3.03.Enderrocs 

3.04. Moviments de terres i excavacions 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que implique n riscos especials (Annex II del RD 1627/1997)  

5. Mesures de prevenció i protecció  

5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

5.02. Mesures de protecció individual 

5.03. Mesures de protecció a tercers 

6. Primers auxilis  

7. Normativa aplicable
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1.    Generalitats  
 
 

1.01.  Dades generals de la obra i de l’estudi de s eguretat i salut  
 
 
 

Tipus d'obra: 
 
L’obra consisteix en  la construcció d'un forjat intermedi a l'edifici del magatzem municipal. 

 
 

Emplaçament: 
 
  Carrer de les Figueres, Santa Eulàlia de Puig-Oriol, Lluçà 08514 (Barcelona). 

 
Superfície 

 
 Forjat sostre de la planta baixa 76,38m²  

 
Promotor: AJUNTAMENT DE LLUÇÀ 

 
Autors del projecte: Imma Pujol Molist 

 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
 

Imma Pujol Molist 
 
 
 
 

1.02.  Dades tècniques de la situació de l’obra:  
 
 
 

Topografia: 
 

Sense incidència; es tracta d'una intervenció que no afecta el terreny. 
 
 

1.03 Objecte d’aquest estudi bàsic de seguretat i s alut  
 

Determinar les mesures de seguretat i salut a aplicar en l'execució de les obres per a la construcció d'un forjat 
intermedi (forjat sostre de la planta baixa) en un edifici existent. 
 
 
 
 
 
Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre dis posicions mínimes de seguretat i   salut a 
les obres de construcció
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Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte 
a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 
dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial 
Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 

 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un 
Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 

 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant  l'execució  de  l'obra  o,  quan  no  n'hi  hagi,  per  la  Direcció  Facultativa.  En  cas  d'obres  de  les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
La  comunicació  d'obertura  del  centre  de  treball  a  l'autoritat  laboral  competent  haurà  d'incloure  el  Pla  
de Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris 
que tinguin la consideració de contractistes. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, 
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
NOTA : 
D’acord amb l’article 3.2 del Reial Decret 1627/1997 de 24d’octubre: 
El PROMOTOR haurà de designar un COORDINADOR en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra si l’obra l’executa més d’un professional.  

 
1.04 Descripció de les obres  
El projecte defineix les actuacions per a la intervenció a la coberta inclinada d'un edifici. 

 
En funció dels treballs a realitzar, la memòria justifica els treballs que hi cal realitzar, que en conjunt 
són: 
 
Enderrocs i arrencades prèvies i gestió de residus.  
Sistema d'estructura: forjat i escala. 
Sistema d'acabats materials (paviments, pintat). 
Sistema de protecció: baranes. 
Sistema d'instal·lacions.  
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El pressupost d'execució material del Projecte és de 4 9 . 5 8 1 , 4 4 € (quaranta-nou m,il cinc-cents vuitanta-un 
euros amb quaranta-quatre cèntims). 
 

1.06 Accés a les obres  
Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que només  les persones autoritzades 
i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. 

 
1.07 Termini d'execució  
Es preveu una durada d'execució dels treballs de 12 setmanes. 

 
1.08 Nombre de treballadors  
Es preveu un màxim de 3 treballadors treballant simultàniament. 

 
2.    Principis generals aplicables durant l'execuc ió de l'obra  
 
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els  principis  d'acció  preventiva recollits en l'art. 15è 
de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i 
en particular en les següents activitats: 

 
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les  Instal·lacions  i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors. La delimitació i condicionament de les zones 
d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en  particular si es tracta de matèries i substàncies 
perillose 
La recollida dels materials perillosos utilitzats 
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball. 
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònomsLes interaccions i   
incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra 

 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 
 L'empresari  aplicarà  les  mesures  que  integren  el  deure  general  de  prevenció,  d'acord    amb  

els següents principis generals: 
 

-     Evitar riscos 
-     Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
-     Combatre els riscos a l'origen 
-     Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

-     Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
-     Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
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- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 

del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals 
en el treball 

-     Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 
-     Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
 L'empresari  tindrà  en  consideració  les  capacitats  professionals  dels  treballadors  en  matèria  

de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 

rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 L'efectivitat  de  les  mesures  preventives  haurà  de  preveure  les  distraccions  i  imprudències  

no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén 
controlar i no existeixin alternatives més segures 

 Podran  concertar  operacions  d'assegurances  que  tinguin  com  a  finalitat  garantir  com  a  àmbit  
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
 

3.    Identificació dels riscos  
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 
3.01. Mitjans i maquinaria  

-     Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
-     Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-     Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
-     Riscos derivats del funcionament de grues 
-     Caiguda de la càrrega transportada 
-     Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-     Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-     Cops i ensopegades 
-     Caiguda de materials, rebots 
-     Ambient excessivament sorollós 
-     Contactes elèctrics directes o indirectes 
-     Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
3.02. Treballs previs  

-     Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-     Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-     Cops i ensopegades 
-     Caiguda de materials, rebots 
-     Sobre esforços per postures incorrectes
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-     Bolcada de piles de materials 
-     Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
 

3.03.Enderrocs  
-     Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-     Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-     Projecció de partícules durant els treballs 
-     Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-     Contactes amb materials agressius 
-     Talls i punxades 
-     Cops i ensopegades 
-     Caiguda de materials, rebots 
-     Ambient excessivament sorollós 
-     Fallida de l'estructura 
-     Sobre esforços per postures incorrectes 
-     Acumulació i baixada de runes 

 
3.04. Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 
3.05. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

3.06. Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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3.07. Instal·lacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre-esforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
 
 

4.    Relació  no  exhaustiva dels  treballs  que  impliquen  riscos  especials  (Annex  II  del  RD  
1627/1997) 

 
- Treballs  amb  riscos  especialment  greus  de  sepultament,  enfonsament  o  caiguda  d'altura,  per  

les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

-     Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
-     Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
-     Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
-     Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
-     Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
-     Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
-     Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 
 
5.    Mesures de prevenció i protecció  
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els 
medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix,  les  mesures  relacionades  s'hauran  de  tenir  en  compte  pe  als  previsibles  treballs  
posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 
5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

-     Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 

en relació amb els vials exteriors 
-     Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
-     Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
-     Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
-     Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
-     Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge  de  grues  fet  per  una  empresa  especialitzada,  amb  revisions  periòdiques,  control  de  

la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
-     Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
-     Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació  de  l'adequació  de  les  solucions  d'execució  a  l'estat  real  dels  elements  

(subsòl, edificacions veïnes) 
-     Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
-     Utilització de paviments antilliscants. 
-     Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
-     Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
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-     Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
-     Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
-     Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
-     Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
5.02. Mesures de protecció individual  

-     Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
-     Utilització de calçat de seguretat 
-     Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 

el risc de talls i punxades 
-     Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
-     Utilització de mandils 
- Sistemes  de  subjecció  permanent  i  de  vigilància  per  més  d'un  operari  en  els  treballs  amb  

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 

5.03. Mesures de protecció a tercers  
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 

de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes 
a l'obra puguin entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 

-     Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació  de  l'adequació  de  les  solucions  d'execució  a  l'estat  real  dels  elements  

(subsòl, edificacions veïnes) 
-     Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 
6.    Primers auxilis  
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres  assignats  per  a  urgències,  ambulàncies,  taxis,  etc.  per  garantir  el  ràpid  trasllat  dels  
possibles accidentats. 
 
 
 
 
 
Lluçà, octubre de 2023 
 
 
 
Signat, l'arquitecta

 



 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 



 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

 



 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 



 
 

6.- ÚS I MANTENIMENT 

 

 



Instruccions d’ús i manteniment  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
Detall  
Projecte: CONSTRUCCIÓ D'UN FORJAT INTERMEDI A L'EDIFICI DEL MAGATZEM MUNICIPAL 
  
Emplaçament  
Adreça: Carrer de les Figueres 
Codi Postal: 08514 Municipi: LLUÇÀ 
Urbanització: Parcel·la: 
  
Promotor   
Nom: AJUNTAMENT DE LLUÇÀ DNI/NIF: P0810800C 
Adreça: Carrer Rourets 1 
Codi Postal: 08514 Municipi: Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà 
  
Autor/s projecte  
Nom: Núm. col.: 
 Imma Pujol Molist  32.623-2 
    
  
L’arquitecte/es: 
  
  
  

Signatura/es 
  

Lloc i data:  Lluçà a  20 de  octubre de  2023 
  
  
  
  
  
  
Visats oficials 



Introducció  
  
  
  
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus 
usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació. 
  
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
  

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

  
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen: 
  

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

   
Sobre les instruccions d'ús i manteniment  
  
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
  

Instruccions d’ús:  
  
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
  
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
  
Ús principal:  Situació:  
 magatzem   planta baixa i primera  
Usos subsidiaris:  Situació:  
    
    
    
    
  
 
 



Instruccions de manteniment:  
  
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
  
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
  
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

  
  
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
  
  
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús : 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre 
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de 
forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús  Subcategoria d’ús  Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 



C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 

5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 3 - (300) 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) ......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així 
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre 
d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
 



II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 
• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús : 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament:  
continu de xarxa municipal  
Situació clau general de l’edifici:  
Entrada edifici c Major  
Tipus comptadors:  Situació:  
Individual  
 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons 
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de 
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües 
del municipi així ho especifica).  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. 
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 



continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden 
lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local 

o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 
• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que 

es glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment:  
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
• Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 

tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel 
fabricant. 

• Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i 
de l’aigua calenta sanitària. 

• Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge 
d’ús col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres). 

 
 

 
Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús : 
 

Condicions d’ús:  
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Situació caix a general de protecció de l’edifici:  
Accés  
Tipus comptadors:  Situació:  
Individual Planta baixa 

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de 
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del 
personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 



• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva 
execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin 
les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 

foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment:  
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 



 
 
 
 
 
Instal·lació de protecció contra incendis 
 
I.- Instruccions d’ús : 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació:  

Extintors portàtils  1 a cada planta  
  
  
  
  

 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – 
es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del 
tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els 
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment 
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu 
correcte estat.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques 
donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment:  
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 
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