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Ajuntament de Cadaqués 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

 

Tramitació : ORDINÀRIA 

Regulació : HARMONITZADA 

Procediment : OBERT 

Forma: VARIS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 

 

EXPEDIENT X2023004720 IMPORT (IVA INCLÒS) 
LOT 1:    167.046,57€ 

LOT 2:    453.810,50€ 

CODI CPV 
45000000-7, 45200000-9, 45222100-0, 44613800-8, 39713300-6, 

42636000-3, 42417200-4 

CODI NUTS ES512 Girona 

ÓRGAN CONTRACTACIÓ Junta de Govern per delegació plenària.  
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ, MILLORES I SUBMINISTRAMENT DE RECURSOS A LA 
DEIXALLERIA I PLANTA DE TRANSFERÈNCIA DEL MUNICIPI DE CADAQUÉS. 
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és l’execució de les millores contemplades al “Projecte de millora de la 
deixalleria municipal de Cadaqués”, redactat al Març de 2023 per l’enginyer industrial Martí Corominas 
Blanch de l’empresa E.P. ENGINYERIA GRUP7 S.L.P. 

L’aprovació inicial del projecte modificat i que serà objecte d’execució, va publicar-se al BOPG el 
11/8/2023, al DOGC el 10/8/2023, al Diari el Punt del 10/8/2023 i al taulell d’anuncis electrònic de 
l’Ajuntament de Cadaqués. En data 30/11/2023, la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el 
projecte que va ser publicat al BOPG núm. 241 del 19/12/2023. 

El projecte contempla les obres de remodelació i millora de la deixalleria i planta de transferència ja 
existents i en funcionament al terme municipal de Cadaqués, al Polígon Industrial de Sant Llorenç, 
parcel·les 112,113 i 114. 

El nou projecte contempla una nova organització de l’espai actual i disposició d’un nou espai donant, 
en total, una superfície de 725m2. Separant els dos espais que conviuen conjuntament en l’actualitat, 
deixalleria i planta de transferència, de forma independent, així com altres millores. 

Alhora s’inclou, el subministrament necessari reflectit al “Projecte de millora de la deixalleria municipal 
de Cadaqués. Equipaments”, redactat al Maig de 2023 per l’enginyer industrial Martí Corominas Blanch 
de l’empresa E.P. ENGINYERIA GRUP7 S.L.P.  

El nou projecte contempla una nova adquisició de recursos materials per poder donar resposta a les 
necessitats de la nova deixalleria i planta de transferència. 

Els treballs, les responsabilitats i obligacions mínimes definides en el present plec no s’han de 
considerar en cap cas limitatives, sinó que s’hauran de complementar a criteri del licitador i en base 
als aspectes desenvolupats pels bons usos i costums de l’exercici de la professió, i les corresponents 
normatives aplicables. 

L'empresa adjudicatària i les persones tècniques designades i col·laboradores estaran obligades a 
executar els contractes d'acord amb els projectes de millora abans citats i adjunts als annexes d’aquest 
plec,  serviran de base a la present licitació, l’establert en el present plec de prescripcions tècniques 
particulars (PPTP), en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), més les millores i 
propostes que hagi presentat l’empresa adjudicatària en la seva oferta, així com la totalitat de la 

normativa que sigui d’aplicació en l’àmbit de l’execució i la seguretat i salut en les obres. 

El present plec té caràcter contractual i serà signat en prova de conformitat per la persona o empresa 
adjudicatària, juntament amb altres documents, en l'acte de formalització del contracte. 

 
 
2. DIVISIÓ PER LOTS 

Es divideix el contracte en dos (2) lots per a donar oportunitat a empreses que pel seu volu m de negoci 
no poden abordar l'execució de contractes de major envergadura i en compliment amb la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes dels sector públic i la llei 7/2022 de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats 
per una economia circular.  
 

- LOT 1: Obres i remodelació de millora de la deixalleria i planta de transferència de Cadaqués 

- LOT 2: Subministrament de recursos material per la deixalleria i planta de transferència de 
Cadaqués 
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3. ABAST DEL CONTRACTE 

L’àmbit del projecte comprèn les actuacions corresponents a l’execució de les millores contemplades 
al “Projecte de millora de la deixalleria municipal de Cadaqués” i al “Projecte de millora de la deixalleria 
municipal de Cadaqués. Equipaments”, aprovat per l’Ajuntament de Cadaqués.  
 

 

3.1. Abast del Contracte _  Lot 1:  
L’empresa adjudicatària serà responsable de l’execució de les millores, obres i les proves i legalitzacions 
de les instal·lacions que siguin necessàries, i l’Ajuntament de Cadaqués es limitarà a disposar de 

l’estructura tècnica de supervisió dels treballs, i en general verificar i assegurar que les prestacions 
estiguin en condicions de satisfer les seves exigències. Com a responsable final l’Ajuntament de 
Cadaqués sempre tindrà l’última paraula en les decisions que afectin el contracte dins els paràmetres 
que estableixen els plecs que serveixen de base a la licitació, i la resta de documents contractuals. 

 

Els mitjans personals, tècnics, vehicles, equips i maquinària necessaris per a la correcta execució de  les 
obres, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

 
També es consideraran incloses en l’objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que 
pugui haver, en els supòsits establerts en el PCAP que regeix la present licitació i d’acord amb la  vigent 
normativa en matèria de contractació del sector públic. 

 

Les licitadores tindran accés als carrers i l’entorn de la zona objecte de les obres, on actualment ja 
s’hi troba la deixalleria i la planta de transferència en funcionament, així com als projectes executius.  

 
Per tant, s’entén que les licitadores del present contracte han accedit i estudiat el projecte executiu 
i les condicions del contracte, pel que són coneixedores de les obres a executar, els accessos a la 

zona, les seves característiques com a treballs en una parcel·la on ja s’hi està executant l’activitat, 
les interaccions amb el funcionament diari de la deixalleria, i es consideren capacitades per assumir 
de forma satisfactòria la correcta execució de les obres d’acord amb el projecte aprovat. 

 

En cap cas, l’adjudicatària podrà al·legar que desconeixia els detalls i l’exterior del projecte executiu, 

si durant l’execució de les obres sorgeixen incidències o problemes deguts a l’entorn o el funcionament 
quotidià de l’activitat de deixalleria que se seguirà prestant, i és necessari corregir o modificar aspectes 
per a una millor execució de les obres. 

 

Per altra banda, es remarca que les obres del present contracte es troben dins de la concessió de  

subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al  tractament dels residus municipals a 
través de la Resolució TES/1247/2019 de l’Agència de Residus de Catalunya, a més dels fons propis  de 
l’Ajuntament de Cadaqués amb l’acord de l’Ajuntament qui serà qui en darrer lloc es farà càrrec 
d’aquesta despesa. Per tant, queden incloses la totalitat de treballs, senyalització i les actuacions que 
siguin necessàries per tal de complir amb les condicions establertes en la subvenció concedida. 

 
 
 

3.2. Abast del Contracte _  Lot 2:  
 
L’empresa adjudicatària serà responsable de subministrament dels recursos indicats  i l’Ajuntament de 
Cadaqués es limitarà  verificar l’entrega en temps i forma dels mateixos.  
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Com a responsable final l’Ajuntament de Cadaqués sempre tindrà l’última paraula en les decisions que 

afectin el contracte dins els paràmetres que estableixen els plecs que serveixen de base a la licitació, i 
la resta de documents contractuals. 

 

Els mitjans personals, tècnics, vehicles, equips i maquinària necessaris per a la correcta  entrega dels 
recursos a subministrar seran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

 
També es consideraran incloses en l’objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que 
pugui haver, en els supòsits establerts en el PCAP que regeix la present licitació i d’acord amb la  vigent 
normativa en matèria de contractació del sector públic. 

 

Les licitadores tindran accés als carrers i l’entorn de la zona on lliurar els recursos, per tant, s’entén 

que les licitadores del present contracte han accedit i estudiat el projecte executiu de millores 
plantejat al Lot 1, i les condicions del contracte, pel que són coneixedores dels accessos a la zona, 
les interaccions amb el funcionament diari de la deixalleria i planta de transferència, i es consideren 
capacitades per assumir de forma satisfactòria el correcte lliurament d’acord amb el projecte 
aprovat. 

 
 

4. DURADA DEL CONTRACTE 

El termini d’execució del contracte, i per tant de les obres i del subministrament, serà:  
 

- LOT 1: sis (6) mesos com a màxim.  

- LOT 2: tres (3) mesos com a màxim.  

Aquests terminis seran sense perjudici de ser millorat per l’oferta de la contractista, a comptar 

- Lot 1:  Des de la data de formalització de l’acta de comprovació de replanteig,  sempre que ja 
hagi estat notificada l’aprovació del Pla de seguretat i salut e laborat per l’adjudicatària, o des 

de la data de l’acta d’inici d’obres previ vist i plau de l’Ajuntament de Cadaqués. 

- Lot 2: Des de la data d’adjudicació o aprovació per part de l’Ajuntament de Cadaqués de les 
comandes a realitzar. 

 

 
 
5. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
El pressupost d’execució material PEM del projecte és de: 

 
- LOT 1: 138.055,02€ (IVA exclòs)+28.991,55€ (en concepte del 21% d’IVA) , resultant: 167.046,57€ (IVA inclòs) 

- LOT 2: 375.050,00€ (IVA exclòs)+78.760,50€ (en concepte del 21% d’IVA) , resultant: 453.810,50€ (IVA inclòs) 

La liquidació del contracte pel Lot 1, es produirà un cop s’ha exhaurit el termini de garantia, d’acord 
amb el que estableix l’article 243 de la LCSP, en el moment en què l’òrgan de contractació hagi  aprovat 
la liquidació del contracte de l’obra. El pagament s’efectuarà en el termini dels 30 dies següents a 

l’aprovació de la factura. 
 
La liquidació del contracte pel Lot 2, es produirà posterior a la certificació del subministrament realment 
lliurat i rebuts formalment mitjançant acta de recepció. Un cop entregat i  recepcionat el material, el 
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contractista presentarà la corresponent factura. El pagament s’efectuarà en el termini dels 30 dies 

següents a l’aprovació de la factura. 
 
 
6. REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ 

L’Ajuntament de Cadaqués designarà pel present contracte a l’enginyer municipal Francesc Roca, com 
a representant de l’administració. Aquesta representant realitzarà, sense perjudici de les atribucions 
de la responsable del contracte, les funcions següents: 

 

6.1. Representant de l’Administració _  Lot 1:  
 

- Assistir a la comprovació de replanteig i la recepció de les obres.  

- Verificar el compliment de les condicions especials d'execució i de l'oferta tècnica de 
l’adjudicatària i informar per tal que s’incoïn els corresponents expedients de penalització, 
incidències en l'execució incidències en l'execució (modificacions, pròrrogues, etc.), i, si escau 
resolució anticipada. 

- Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l’execució del contracte; com poden ser: assistir a 
les visites d’obra, supervisar plànols, propostes de materials, seguiment de l’execució de les 
obres. 

- Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execució 
del contracte. 

- Comunicar a la direcció facultativa totes aquelles incidències que tot i no ser qüestions purament 
tècniques, poden ser considerades com a incompliment de condicions establertes en el PCAP o 
en el PPTP. 

- Fer d’enllaç i coordinar accions amb la resta de serveis i departaments de l’Ajuntament de 
Cadaqués que pugin resultar afectats per l’execució de les obres. 

- Supervisar tots els aspectes comunicatius de l’obra cap a les persones veïnes i altres afectades.  

- Vetllar per a que es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que intervenen en 
l’obra, direcció d’obra, contractista, organismes públics, organismes privats, etc.  

- Mantenir informats als seus superiors i a l’equip de govern de les incidències i els aspectes 
relatius a l’execució de les obres. 

 

6.2. Representant de l’Administració _  Lot 2: 
 

- Assistir a la comprovació del subministrament dels recursos. 

- Verificar el compliment de les característiques tècniques proposades de l'oferta tècnica de 
l’adjudicatària, en compliment com a minin al “Projecte de millores de la deixalleria municipal i 
planta de transferència al municipi Cadaqués, equipaments”,  i informar per tal que s’incoïn els 
corresponents expedients de penalització, incidències en l'execució incidències en l'execució 
(modificacions, pròrrogues, etc.), i, si escau resolució anticipada. 

- Vigilar tots els aspectes purament tècnics de subministrament del contracte; com poden ser: 
assistir a l’entrega de maquinaria, supervisar característiques tècniques, etc.  
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- Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execució 
del contracte. 

- Comunicar a la direcció facultativa totes aquelles incidències que tot i no ser qüestions purament 
tècniques, poden ser considerades com a incompliment de condicions establertes en el PCAP o 
en el PPTP. 

- Fer d’enllaç i coordinar accions amb la resta de serveis i departaments de l’Ajuntament de 
Cadaqués que pugin resultar afectats per l’execució de les obres.  

- Supervisar tots els aspectes comunicatius de l’obra cap a les persones veïnes i altres afectades.  

- Vetllar per a que es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que intervenen en 
l’obra, direcció d’obra, contractista, organismes públics, organismes privats, etc.  

- Mantenir informats als seus superiors i a l’equip de govern de les incidències i els  aspectes 
relatius a l’execució de les obres. 

 

7. REPRESENTANT DE L’ADJUDICATÀRIA 

La/es adjudicatària/es estarà/an obligada/es a disposar d’una persona que el representi davant 
l’Ajuntament de Cadaqués, pels fins i objecte del contracte. Aquesta/es persona/es, amb poders 
suficients, s’encarregarà/an de les relacions amb l’Ajuntament de Cadaqués. 

 
 

8. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PREVIAMENT 
 

8.1. Documentació a presentar abans d’iniciar millores i obres_  Lot 1: 

En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte la contractista 
haurà de lliurar la següent documentació: 

 
- Pla de Seguretat i Salut, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut, la contractista resta obligada 

en l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 
19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Pla de gestió de residus, d’acord amb el RD 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició, la contractista resta obligada a redactar el Pla de gestió de residus. 
Per tal d’uniformar els continguts del Pla de gestió de residus amb els de l’estudi de residus del 
projecte, aquests s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits 
prescrits en els textos legals de referència, altres accions complementàries per contribuir a 
millorar la gestió i la traçabilitat dels residus. 

- Pla de treball amb el cronograma i dates ajustades al termini d’execució de les millores i obres. 

- Pla de desviaments d’obra i senyalització provisional. 

- Pla de control de qualitat, amb la memòria descriptiva del procediment i organització del control 
de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i  número d’assaigs i comprovacions. Tots aquests 
documents seran revisats i aprovats per la direcció facultativa i s’hauran d’ajustar a l’oferta 
tècnica presentada per l’empresa adjudicatària en la licitació del contracte.  

Per altra banda, es podrà demanar durant qualsevol moment de l’obra: 
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- Relació de la maquinària i mitjans auxiliars a emprar durant l’execució dels treballs. 

- Relació nominal de les persones treballadores que prestaran el servei, així com la seva categoria 
professional i número d’afiliació a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificació. 

- Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal de l’obra.  

- Justificant de recepció de totes les persones treballadores que vagin a prestar els seus serveis en 
l’obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats. 

- Certificats d’aptitud mèdica de les treballadores que vagin a prestar als seus serveis.  

- Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquelles persones treballadores 
que hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials.  

 

8.2. Documentació a presentar abans de fer les comandes dels recursos_  Lot 2: 

En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte la contractista 
haurà de lliurar la següent documentació: 

 
- Fitxes detallades dels recursos proposats i document explicatiu conforme compleix amb els 

criteris requerits al projecte.  

- Pressupost de la casa subministradora oficial, proveïdora del recurs, amb el màxim detall. 

 

9. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

És obligació del/s contractista/es garantir l’objecte de licitació compleixin els objectius pels que foren 
dissenyats i perquè ho facin en les condicions òptimes de funcionament. 

És obligació del/s contractista/es l’acompliment de tota la legislació vigent en tots aquells aspectes 
relacionats amb les activitats del contracte, especialment amb els aspectes relacionats amb la prevenció 
de riscos laborals. 

Serà a càrrec i compte del/s contractista/es disposar de totes les autoritzacions, permisos o llicències 
que siguin necessàries per a la realització de l’objecte del contracte. 

Es obligació del/s contractista/es respectar tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals associats a l’objecte del contracte. 

 

10.TERMINI DE GARANTIA 

 

10.1. Termini de Garantia _ Lot 1 

S’estableix un termini de garantia d’un any o aquell termini que hagi ofert l’adjudicatària si  fos superior 
al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepció de les obres. 

 
Durant el període de garantia la contractista està obligada a reparar o corregir, al seu càrrec, totes les  
deficiències que es puguin observar en l’obra executada, amb independència de les conseqüències 
que puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d’acord amb el que estableixen 

els plecs i documents del present contracte i la LCSP. 
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Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció facultativa 

de l’obra, d’ofici o a instàncies de la contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si  
aquest fos favorable, la contractista quedarà rellevada de tota responsabilitat, exceptuant el que està 
disposat en la LCSP, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del  
contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini 
de seixanta dies. 

 
En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiències en 
l’execució de l’obra i no a l’ús del construït, durant el termini de garantia, la direcció facultativa  
procedirà a dictar les oportunes instruccions a la contractista per a la deguda reparació del construït,  
concedint un termini per a això durant el qual continuarà encarregada de la conservació de les obres,  

sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del termini de garantia. 
 

10.2. Termini de Garantia _ Lot 2 

S’estableix un termini de garantia de tres anys o aquell termini que hagi ofert l’adjudicatària si fos 
superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de subministrament del recurs. 

 
Durant el període de garantia la contractista està obligada a reparar o corregir, al seu càrrec, totes les  
deficiències que es puguin observar en el recurs material amb independència de les conseqüències 

que puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d’acord amb el que estableixen 
els plecs i documents del present contracte i la LCSP. 
 
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció facultativa 
de l’obra, d’ofici o a instàncies de la contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les dels recursos 

subministrats. Si aquest fos favorable, la contractista quedarà rellevada de tota responsabilitat, 
exceptuant el que està disposat en la LCSP, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a 
la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-
se en el termini de seixanta dies. 
 

En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiències en el 
bé subministrat, durant el termini de garantia, la direcció facultativa procedirà a dictar les oportunes 
instruccions a la contractista per a la deguda reparació, concedint un termini per a això, sense dret a 
percebre quantitat alguna per ampliació del termini de garantia. 

 

 

CLÀUSULES TÈCNIQUES EXCLUSIVES PER LOT 1 
 

11.MILLORES I OBRES CONTEMPLADES 

El present contracte contempla l’execució de les millores contemplades al “Projecte de millora de la 
deixalleria municipal de Cadaqués”, redactat al Març de 2023 per l’enginyer industrial Martí Corominas 
Blanch de l’empresa E.P. ENGINYERIA GRUP7 S.L.P.  

 

El projecte inclou la realització d’obres de remodelació i millora de la deixalleria i planta de transferència 
ja existents i en funcionament al terme municipal de Cadaqués, al Polígon Industrial de Sant Llorenç, 
parcel·les 112,113 i 114. 

A saber:  
- Nova organització de l’espai actual i disposar d’un nou espai donant, en total, una superfície a la 

deixalleria de 725m2. 
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- Separació els dos espais que conviuen conjuntament en l’actualitat, deixalleria i planta de 
transferència, de forma independent 

- Obres a la deixalleria per construir dues cotes, amb un moll de descàrrega més gran de 186,67 
m2 i més accessible per a tots tipus de vehicles, sense haver de fer maniobres complicades per 
accedir-hi. 

- Reubicació de tots els contenidors a la cota del mur per facilitar el buidatge.  

- Enderroc de l’actual magatzem de residus especials que es troba just a l’entrada de la deixalleria. 
Aquesta ubicació es substituirà per la nova caseta de control d’accés i oficines . 

- Zona de serveis formada per la edificació de control que integra l’oficina, els vestidors, serveis 
sanitaris i font d’aigua potable. 

- Creació del nou espai per a residus especials, que es recolliran en uns magatzems especialment 
dissenyats per aquesta funció i situats dins la nau actual. La nau serà coberta per quan la 
naturalesa dels residus no sigui volàtils ni tòxics, mentre que un segon magatzem serà tancat pels 
residus volàtils i/o toxics.Com a magatzem tancat es reutilitzarà uns dels mòduls prefabricats que 
es troben actualment dins la nau. I com a cobert de residus voluminosos s’utilitzarà la nau actual. 

- Es continuaran utilitzant contenidors de 30 m3. Cadaqués es troba a 30 km del dipòsit controlat 
de classe II al municipi de Pedret i Marzà i el dipòsit controlat de classe I de residus inerts al 
municipi de Castelló d’Empúries i amb una carretera que té un accés molt sinuós. Per tant, 
s’optimitzarà el transport , amb el màxim de càrrega possible per viatge a realitzar.  

- Es disposarà d’una bàscula petita per els residus de petites quantitats. Actualment amb la 
superfície actual no va viable la col·locació d’un bàscula industrial per als camions de transport 
de residus i altres vehicles. 

- S’instal·laran sistemes de vigilància de seguretat antirobatoris incloent càmeres de seguretat, 
alarma i timbres de presencia. 

- Per tal de donar més funcionalitat a la planta de transferència és connectaran el moll de la 
deixalleria amb el de la planta de transferència amb una rampa. Aprofitant que es fa aquesta 
rampa s’ampliarà per la zona de darrer perquè els camions tinguin més espai pe r fer maniobres. 
En la imatge adjunta la zona grisa, es la zona que s’amplia. 

- Es demolirà el moll actual de la deixalleria, mantenint els murs posteriors per tal de ser aprofitats 
per el nou moll que es construirà. També es demolirà la caseta actual que actua com a magatzem 
de residus especials, al igual de les zones de paviment afectades tal com esta marcat els plànols 
corresponents. 

- Per a la formació de l’esplanada elevada i per tal d’anivellar les terres tant del nou moll de la 
deixalleria com l’accés a la planta de transferència, cal la construcció d’un mur de contenció de 
terres de formigó armat, d’alçada de 2.70 m. Aquesta alçada estarà 0,40 m per sobre la rasant 
per tal de servir de punt de referència i aturada als vehicles que maniobrin per descarregar. El 
gruix previst es constant de 0.30 m. El mur de contenció seguirà tot el perímetre de l’esplanada 
i al mateix temps anirà conformant els espais a on hi van ubicats els contenidors. Les 
característiques dels materials i els càlculs justificatius venen detallats en l’annex. El mur es 
construirà amb una cara vista llisa, amb refés vertical cada 50cm i acabat la cara vista amb 
xamfrà.  
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- La xarxa de drenatge constarà de: Es mantindran els pendents actuals, i es respectarà la xarxa 
actual, ampliant amb un nou tub fins al moll que recullin les aigües de dos reixes interceptores. 
La nova canonada serà de PE 200. 

- La xarxa de sanejament: Es mantindrà la xarxa actual i es farà una nova connexió a la caseta de 
control que es col·locarà just a l’accés. La nova canonada serà de PE 200. 

- La secció tipus de les zones a pavimentar, serà un nou paviment de formigó amb fibres de 20 cm 
de gruix i 30 cm de tot-ú compactat. 

- Tancament exterior: Construït per paret de de bloc vist de 20 cm de gruix amb una alçada de 40 
cm i tanca metàl·lica de torsió simple. La portes serà de dos fulles, recoberta de xapa de 2 m 
d’alçada. 

- El nou edifici de control serà un mòdul prefabricat que consistirà amb una oficina i una 
lavabo/vestidor. 

- Es mantindrà l’enllumenat actual, canviant els projectors a tipus LED, per tal de reduir el consum 
i fer-ho més eficient. A la zona del moll de descàrrega es col·locarà una nova lluminària que 
consistirà amb una columna de 10 m d’alçada i 2 projectors tipus led de 70w. Els projectors seran 
del tipus llumenera Project Led 90W, de la casa LED IN BOX, Tensió d'alimentació 110-277V50/60 
Hz, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I, dimensions 
390x360x110 mm. 

- S’adaptarà els actuals elements anti-incendis. 

- Instal·lació elèctrica: Es preveu de fer arribar d’instal·lació elèctrica fins a la zona on instal·lar el 
nou rodet. Tota la xarxa de Baixa Tensió es realitzarà d’acord amb el vigent Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, Decret 2413/1973, i Instruccions Complementaries per a l a seva 
aplicació. 

- S’haurà de preveure la senyalització de la ubicació dels diferents tipus de residus.  

- La instal·lació tindrà un sistema de alarma i càmeres de seguretat .  

Al Pla de Control de Qualitat es fixen els assaigs que es considerarien necessaris,  essent el seu import 
inferior a l'1% del pressupost d'execució material, d'acord amb el  que disposa el Reial Decret 136/60 de 
3 de febrer de la Presidència de Govern. 

Per tant aquest import es considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses  generals de l'obra. 
 
 

12.ORGANITZACIÓ DEL CONTRACTE _ Lot 1 
 

12.1. Documentació de treball facilitada per l’Ajuntament de Cadaqués 

Per a exercir les seves funcions i obligacions, l’Ajuntament de Cadaqués facilitarà a la contractista, a la 
direcció de l’obra i la resta de persones tècniques facultatives l’accés a la següent documentació, si 
existeix: 

 
- Projecte executiu de les obres. 
- Informes tècnics de revisió i aprovació del projecte. 
- Contracte d’execució de les obres entre l’Ajuntament de Cadaqués i la contractista.  
- Oferta de la contractista adjudicatària de l’execució de les obres. 
- Models en format paper i suport informàtic generats per l’Ajuntament de Cadaqués.  
- Qualsevol altra documentació discrecional que es consideri oportuna. 
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12.2. Relacions amb l’Ajuntament de Cadaqués 

L’Ajuntament de Cadaqués comunicarà, prèviament a l’inici de les obres, a la contractista i a la direcció 
facultativa (direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut) el nom de la persona tècnica responsable 

del contracte, que serà la interlocutora prioritària en totes les comunicacions i consultes que es puguin 
generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes. 

 

En general, la persona tècnica interlocutora de les obres amb l’Ajuntament de Cadaqués serà la 
persona directora de l’obra, responsable del contracte, qui té assignada la tasca de coordinació de la 
contractista i l’equip tècnic facultatiu. 

 
La direcció de l’obra transmetrà qualsevol aspecte que consideri necessari a l’Ajuntament de Cadaqués 

mitjançant els diversos modes de comunicació disponibles: verbal, correu electrònic, missatgeria 
instantània, document escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta serà plasmada 
en format paper o correu electrònic amb correu de resposta. 

 

De la mateixa manera, l’Ajuntament de Cadaqués transmetrà les seves ordres i comentaris a la direcció 
d’obra utilitzant els mateixos mitjans i procediments. Tota la informació, documentació, consultes i 
requeriments dirigides a l’Ajuntament de Cadaqués per part de les persones tècniques en relació al 
contracte i obra es faran a través de la responsable del contracte, que alhora podrà delegar algunes 
de les seves funcions, si escau, en personal adscrit a les seves funcions i que es comunicarà prèviament. 

 

En qualsevol cas, per qualsevol documentació dirigida a l’Ajuntament de Cadaqués, s’haurà informat 
prèviament a la persona tècnica responsable del contracte, i se li enviarà còpia dels documents. 

 
En el decurs de l’execució de l’obra, l’adjudicatària podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i 
informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a la persona 

tècnica responsable de l’Ajuntament de Cadaqués. 
 

L’Ajuntament de Cadaqués procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esm entades 
sol·licituds, sense que la manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a 
causa motivada de defectes, mancances o retards en l’execució de l’obra, donat que és obligació de 
l’adjudicatària dirigir els treballs sense més aportacions per part de l’Ajuntament de Cadaqués que les 

que figuren en aquest plec de prescripcions tècniques i resta de documentació que forma part del 
contracte. 

 
12.3. Relacions amb la direcció facultativa 
 

Les persones tècniques facultatives podran utilitzar diverses formes de comunicació (verbal, correu 
electrònic, etc.) per transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caràcter vinculant del contracte, tot i  
que caldrà reflectir i relacionar aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, llibres 
d’ordres i assistències, llibres d’incidències, etc. segons correspongui. 

 
En cas d’urgència o discrepància per part de la contractista, les ordres s’hauran de concretar de forma 
immediata digitalment, ja sigui mitjançant correu electrònic o a través de dispositius mòbils com telèfons, 
i en qualsevol cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en còpia de la  tècnica 
responsable de l’Ajuntament de Cadaqués o en qui aquesta delegui 
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13. RESPONSABLE DEL CONTRACTE _ Lot 1 

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions de la responsable 
del contracte seran exercides per la direcció facultativa, que per al present cas, correspondrà a 

l’arquitecte tècnica municipal Maria de Genover.  
 

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les funcions 
de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les funcions de la 
responsable del contracte són: 

 
- Supervisar el compliment per part de la contractista de les obligacions i condicions contractuals. 

- Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica 
no correspongués a altres persones. 

- Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de les obres 
del present contracte i les prestacions pactades. 

- Resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execució 
de les distintes unitats d’obra contractades, interpretació de plànols i especificacions i, en 
general, tots els problemes que es plantegin durant l’execució dels treballs encomanats sempre 
que estiguin dintre de les atribucions que li concedeixi la legislació vigent. 

- Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 
informacions i informes que la responsable del contracte consideri procedents, aquesta emetrà 
un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de 
l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i als 
resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 

- Les relacionades amb l’acte de recepció, les seves incidències i la signatura de  l’acta de recepció. 

- Les que es descriuen al PPTP. 

Per als tràmits i actuacions que cal realitzar durant la preparació i execució de les obres, se seguiran 
els terminis assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre  els 
diferents documents que formen part del contracte (projecte, PCAP, PPTP) prevaldrà aquell termini 
menor de temps, encara que en tot cas, sempre caldrà complir l’establert en la normativa d’aplicació 
en matèria de contractació i en matèria de les obres de construcció i seguretat i salut. 

 
 
14. PLA DE SEGURETAT I SALUT _ Lot 1 

En aplicació de l’estudi bàsic de seguretat i salut, la contractista resta obligada en l’elaboració d’un 
Pla de seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica 

el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en  
les obres de construcció. 

 
La contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 10 dies hàbils a 
comptar des de la formalització del contracte. 

 
La persona coordinadora de seguretat i salut ha d’emetre un informe sobre l’aprovació del Pla de 

seguretat i salut elaborat pla contractista. 
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En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia de la coordinadora de seguretat i salut, es 

requerirà a la contractista per a que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per  
raó de defectes o omissions, se li facin avinents. 

 
El Pla amb el corresponent informe favorable de la coordinadora en matèria de seguretat i salut 
s’elevarà a l’òrgan corresponent per a la seva aprovació, i haurà de ser presentat a la inspecció de  
treball, sempre abans de l’inici de l’obra. 

 
El Pla de seguretat i salut podrà ser modificat en el decurs de l’obra pla contractista en funció del 

procés 
d’execució de l’obra, de l’evolució del treball i de les possibles incidències o modificacions que puguin  
sorgir al llarg de l’obra però sempre caldrà l’aprovació expressa de la coordinadora en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

La contractista haurà de complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en matèria de  

prevenció de riscs laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a les 
obres de construcció. 

 
 

15.ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG_ Lot 1 

Dins d’un termini no superior a un mes, des de la data de formalització del contracte, excepte casos 
excepcionalment justificats en els quals es podrà allargar aquest termini, es procedirà, en presència 
de la contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà 
signada pla contractista, per la direcció facultativa de l’obra i pel representant de l'administració. 

 
 

16.INICI D’OBRES _ Lot 1 

L’execució de les obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig. No obstant, en el cas 
que el Pla de seguretat i salut no estigués aprovat, les obres s’iniciaran en el moment que s’aixequi 
l’acta d’inici d’obres, que en qualsevol cas tindrà lloc en el termini de 10 die s hàbils següents a la 
notificació de l’aprovació del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d’execució d’aquesta 
obra començarà a comptar des de la data de formalització de l’acta d’inici d’obres. 

 
 
17. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL _ Lot 1 

Abans d’iniciar les obres, la contractista tindrà l’obligació d’efectuar la comunicació d’obertura del  
centre de treball a l’autoritat laboral competent, d’acord amb el què s’estableix a l’article 7.2 de la Llei  
25/2009 de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 

 

 

18.MITJANS PERSONALS I TÈCNICS_ Lot 1 

Recursos Humans 
 

L’empresa adjudicatària ha de disposar, com a mínim, del següent personal contractat que es posarà a 
disposició dels requeriments descrits: 

 

- Responsable del contracte: persona delegada amb experiència mínima de 2 anys acreditable en 
obres de construcció d’edificacions i urbanització, interlocutora directa amb la direcció 
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facultativa i els serveis tècnics de l’Ajuntament de Cadaqués, reunions periòdiques, gestió 
general del contracte, etc. 

- Cap d’obra: amb formació en arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria industrial, de camins, 
civil, enginyeria tècnica industrial, d’obres públiques, o titulacions acadèmiques equivalents. 
Amb una experiència mínima de 2 anys acreditable en obres d’edificació o urbanització, i amb 
dedicació mínima de 8 hores setmanals a l’obra. Amb coneixement exhaustiu dels treballs, 
estructures, revestiments, instal·lacions, control de l’execució, control del pla d’obra, pressupost, 
contractacions, companyies, seguretat, prevenció, i assistència a les visites d’obra acordades.  

- Encarregada d’obra: persona qualificada amb una experiència mínima de 2 anys acreditable en 
obres d’edificació o urbanització, i amb dedicació completa a l’obra. Amb coneixement dels 
treballs i la seva planificació, organització i coordinació dels diferents professionals que 
intervenen a l’obra, tasques de recursos preventius, assistència a les visites d’obra acordades. 

- Responsable de seguretat i salut: persona qualificada amb una experiència mínima de 2 anys 
acreditable en obres d’edificació o urbanització, i amb la dedicació necessària segons l’estudi 
bàsic de seguretat i salut. Amb coneixement exhaustiu dels temes de seguretat i salut a les obres, 
assistència a les visites d’obra acordades amb la coordinació de seguretat i salut.  

- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera 
amb experiència mínima de 2 anys acreditable en obres d’edificació o urbanització, i amb les 
dedicacions necessàries per a la correcta execució de les obres i les seves especialitats, segons el 
projecte executiu que serveix de base a les mateixes i les condi cions del contracte. 

- Personal administratiu: redacció i lliurament dels documents de l’obra, croquis i plànols, tràmits 
administratius, certificacions, factures, gestió telefònica, incidències, etc.  

 
Les responsables de la contractista i el personal administratiu s’imputaran a les despeses generals. 

 
El personal que executi les obres haurà de disposar dels coneixements tècnics adequats, així com 

també de la qualificació i la formació individual necessària. S’haurà de presentar a les instal·lacions  
degudament equipat i uniformat, i amb la identificació o acreditació corresponent. 
Sempre que es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independència  
de tasques, pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines  descrites sempre 
que tingui capacitat per a la seva execució. Així doncs, s’admetrà per exemple que la persona cap  

d’obra faci també les funcions de responsable del contracte o responsable de seguretat i salut, 
sempre que es tingui la qualificació i capacitat necessàries, i es justifiqui adequadament en la proposta 
del Pla de Treball presentada. 

 

 

 
Recursos Materials  

Els mitjans tècnics i auxiliars seran els necessaris per a la correcta execució de les obres, segons el  
projecte tècnic que serveix de base a les mateixes. Sempre es disposarà dels vehicles i maquinària 
necessària. 
La maquinària, equips i eines que la contractista ha d’aportar a l’obra, estaran en perfecte estat d’ús i  

conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació oficial, i 
hauran d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les administracions 
competents, disposaran dels permisos de circulació i assegurances que corresponguin, així com també 
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compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció de 

riscos laborals. 
Així mateix, la direcció facultativa podrà rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici  
no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, amb 
independència del compliment de la normativa vigent. 

 
 

19.DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATÀRIA _ Lot 1 

La contractista executarà les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin  
necessaris per a la correcta execució de les mateixes. A més de les assenyalades en el plec de 
condicions tècniques particulars de l’obra, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària, entre d’altres, les 

següents despeses: 

 
Llicències permisos i autoritzacions 

Tots el permisos i les llicències necessàries per a l’execució de l’obra, tant d’organismes públics com 
privats, seran tramitats i obtinguts per la contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a 
expropiacions, servituds i llicències municipals. 

 
Serveis afectats i provisionals 

L’adjudicatària sol·licitarà a les corresponents companyies, la informació sobre els serveis afectats en 
l’àmbit de l’obra, abans de l’inici dels treballs. 
Tanmateix, assumirà totes les instal·lacions d’aigua, electricitat, i les connexions provisionals que 
siguin necessàries, per tal de portar a terme una correcta execució de l’obra. 
 

Pla de control de qualitat 

Les despeses que s’originin com a conseqüència del Pla de control de qualitat del projecte que serveix 
de base a la present licitació, dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i dels informes 
específics que s’emetin per ordre de la direcció de l’obra (responsable del  contracte), que resultin 
pertinents en cada cas, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària (contractista) i es considera que 

estan inclosos en el pressupost del projecte proporcionalment als  preus unitaris amb un percentatge 
d’almenys el 1% del pressupost d’execució material. 
No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte de la contractista, les despeses 
derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en  
l’execució de l’obra. 

 
Cartells i comunicació 

Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatària la col·locació d’almenys un cartell anunciador de l'obra en 
un lloc visible que determinarà L’Ajuntament de Cadaqués. El cartell o rètols comunicatius que siguin 
necessaris s'ajustaran als models i les condicions tècniques indicades per la direcció facultativa i els  

organismes que hagin atorgat una subvenció (es recorda que l’obra és cofinançada per l’Agència de  
Residus de Catalunya segons Resolució TES/1247/2019). 
Així mateix, la contractista haurà de retirar el cartell i altres rètols com a màxim un mes més tard de la 
recepció de les obres, transcorregut aquest termini l’Ajuntament de Cadaqués els podrà retirar a 
càrrec de l’adjudicatària d'acord amb les condicions establertes al PCAP. 

Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatària la col·locació dels cartells, senyals informatives i l’enviament 
de cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allò (totes aquelles actuacions adreçades a fer 
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efectiva la bona execució de l’obra així com la bona relació amb la ciutadania) que la  direcció 

facultativa o des del Servei de Residus de l’Ajuntament de Cadaqués considerin necessari. 
 
Neteja 

L’adjudicatària haurà de mantenir l’àmbit de l’obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb 
el que disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direcció facultativa, i també  dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament de Cadaqués. 

L’adjudicatària haurà de fer una neteja final de l’obra i de l'àmbit d'afectació pel pas de camions i  
maquinària durant l'execució de les obres. 
L’adjudicatària estarà obligada a la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i  
muntatge, i qualsevol altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte,  
així com la correcta gestió dels residus d’acord amb la normativa d’aplicació. 

 
Senyalització provisional i seguretat viària 

La contractista està obligada a instal·lar, al seu càrrec, els senyals necessaris per indicar l’accés a l’obra, 
la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, 
tant en la zona esmentada com en els seus límits i immediateses. 

En el cas que sigui necessari fer desviaments de trànsit o en la circulació de persones serà d’obligació 
a càrrec de l’adjudicatària la col·locació de tota la senyalització i mesures de seguretat  viària 
necessàries per una correcta execució com poden ser balises, tancaments, revises, plataformes, 
semàfors provisionals, senyalitzadors, etc. d’acord amb les indicacions de la direcció facultativa, i dels 

serveis tècnics de l’Ajuntament de Cadaqués, si s’escau. 
Aquestes tasques s’hauran de realitzar també en horari nocturn, a càrrec de l’adjudicatària, en cas 
que la direcció facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulació de persones i  
vehicles, i per l’interès general. 

 
Legalitzacions 

Una vegada executades les obres i abans de la formalització de l’acta de recepció de les obres, la  
contractista estarà obligada a tramitar la legalització de les instal·lacions i escomeses executades o  
modificades (per exemple les xarxes de baixa tensió, enllumenat públic, aigua, sanejament, xarxes de 
serveis, etc.) davant els organismes competents. 
Les despeses i feines ocasionades per la legalització de les instal·lacions executades són a càrrec de  
l’adjudicatària, tant si està com una partida separada en el projecte com si no, entenent llavors que és 

un concepte que es troba inclòs a les despeses generals. 
Les despeses i feines esmentades al paràgraf anterior poden ser, sense que aquesta relació sigui  
limitant, la redacció dels projectes i documents tècnics corresponents, certificats d’instal·lació, 
contractes inicials de manteniment, sol·licitud de legalització davant els organismes corresponents, 
direcció dels treballs, pagament de taxes i visats, etc. 

Totes les instal·lacions s’han d’entregar correctament i degudament contractades. La documentació 
aportada inclourà el justificant del pagament dels drets d’escomesa i les despeses necessàries per fer  
l’escomesa i les legalitzacions que corresponguin. 
Per a procedir a la contractació de la instal·lació, l’adjudicatària durà a terme tots els tràmits amb les 
companyies subministradores. L’Ajuntament de Cadaqués s’encarregarà de donar a l’adjudicatària 

autorització escrita per a poder contractar en nom seu davant les companyies subministradores. Un 
cop siguin rebudes les obres per part de l’Ajuntament de Cadaqués, es gestionarà si s’escau el canvi 
de compte d’abonament de les pòlisses vinculades a les obres en qüestió. 

 
Altres despeses 



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
REGISTRE D'ENTRADA

E2023008944

Codi Segur de Verificació: 20709b7a-2ad1-46f4-91bf-db7da91447b3
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170329_2023_24559618
Data d'impressió: 08/01/2024 15:38:15
Pàgina 19 de 24

SIGNATURES

1.- FERNANDO GRANADOS JAEN (TCAT) (Regidor de Serveis), 21/12/2023 09:43
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

D
A

Q
U

É
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ad

aq
ue

s.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
Í
4f
È9
b7
a-
2a
d1
-4
6f
4-
91
bf
-d
b7
da
91
44
7b
3q
Î

 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS  

Silvi Rahola,2 -17488 Cadaqués - www.cadaques.cat Expedient nº X2023004720 
    

Plec de Prescripcions Tècniques  

 
18 

A més de les despeses que s’han esmentat, en general, en el preu del contracte es consideraran 
inclosos de forma enunciativa no limitativa els següents conceptes: 

 
- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de l’obra, amb 

excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 

- Despeses corresponents a realització d’estudis topogràfics i/o geològics dels terrenys.  

- Despeses que s’originin en el replanteig, programació, projecte constructiu, reconeixements i 
assaigs, control de materials, control d’execució, proves, recepció i liquidació de l’obra. 

- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del òrgan competent. 

- Despeses de compliment de la senyalització d’obres que li sigui d’aplicació.  

- Despeses de permisos o llicències propis de la contractista necessaris per a l’execució de les 
obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.  

- Conservació i policia de l’obra durant la seva execució. 

- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinària. 

- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes i instal·lacions. 

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.  

- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 
d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o imports de presa 
de corrent, comptadors i altres elements. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 
necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte. 

- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones 
limítrofes afectades per les obres. 

- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi 
camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses 
zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l’acabament de 
l’obra. 

- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs. 

- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin a la realització dels treballs.  

- El subministrament, col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i 
de les zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra, la guarda de l’obra i la vigilància 
d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 

- Les tanques d’obres i la protecció en relació a la perillositat i les molèsties produïdes per les 
obres. 

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra. 
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- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua, 
gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres objecte del 
contracte, d’acord amb les potències, consums i característiques definides en els projectes. 
Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les companyies subministradores i a 
les obres i instal·lacions necessàries per la seva materialització. 

- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en els projectes, i de la 
redacció i visat dels projectes elèctrics, projectes de recipients a pressió, etc.  

- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment dels 
equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres documents de 
caràcter tècnic vinculats a l’execució de les obres. 

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram existent.  

- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals normals 
(pluges, tempestes, inundacions, ventades, etc.). 

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 
extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treballs i el termini acordats, 
llevat que l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició de l’Ajuntament de 
Cadaqués i sigui motivada per retards no imputables al Contractista. 

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 
extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, especialment pel 
trànsit. 

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes que 
resulten del projecte i les condicions del contracte. 

- Les despeses d’elaboració de la Memòria Final de l’obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4 de juliol, 
de l’Obra Pública, si s’escau. 

- La totalitat de les despeses generals de l’empresa i el benefici industrial de la contractista, ja que 
estan incloses amb els percentatges del 13 i 6% respectivament sobre el PEM de les obres.  

- Els tributs, taxes i cànons de qualsevol índole que siguin d'aplicació, així com la totalitat de les 
despeses que s'originin per al contractista com a conseqüència del compliment de les obligacions 
contemplades en el present plec i que es contemplin en el contracte.  

 

20.CERTIFICACIONS _ Lot 1 

La direcció facultativa realitzarà en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats  
d’obra executades i acceptades en el mes anterior. La contractista podrà presenciar la realització  
d’aquests mesuraments. 

Les certificacions, i conseqüentment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caràcter 
de pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de l’amidament final 

sense que comporti de cap manera l’aprovació i recepció de les obres que comprengui. En el transcurs 
de l’obra, totes les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades  de cada 
partida, en cadascuna de les certificacions mensuals. 

 

Les partides alçades s’hauran de justificar, i s’abonaran els amidaments realment executats, i en cas  
de companyies de serveis s’abonaran els pagaments realment satisfets, als quals se sumarà les 

despeses generals i benefici industrial. 
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Per a les obres o parts d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 

posteriorment i definitiva ocultes, la contractista està obligada a avisar a la direcció facultativa amb la 
suficient antelació a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, 
aixecant els plànols que les defineixen, la conformitat dels quals la subscriurà el representant de la  
contractista o el seu cap d’obra. A falta d’avís previ, la contractista queda obligada a acceptar les 
decisions de la propietat sobre aquests elements ocults. 

 
 

21.PREUS CONTRADICTORIS _ Lot 1 

Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat d’obra no 
inclosa en els preus que figuren en el projecte, quadres de preus o pressupost, es formularà entre  
l’adjudicatària i la direcció facultativa segons el projecte executiu, amb el vistiplau, indispensable, dels 
serveis tècnics de l’Ajuntament de Cadaqués, en un nou preu contradictori, diligència de la qual 

s’aixecarà l’oportuna acta, que s’haurà d’aprovar per l’òrgan competent. 
Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els  
preus simples de mà d’obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant 
aquells nous preus simples no inclosos en el contracte. 
Si això no fos possible s’escollirà un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a  

continuació, atenent a l’ordre de prioritat que decideixi la direcció facultativa. 
- Quadres de preus del projecte 

- Preus de referència d’urbanització ITEC (darrera publicació) 

- Preus de referència d’enginyeria civil ITEC (darrera publicació) 

- Preus de referència d’edificació ITEC (darrera publicació) 

- Preus de referència de rehabilitació i restauració ITEC (darrera publicació) 

- Preus de referència de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC  
(darrera publicació) 

 
En tot cas, per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d’execució material ITEC més 
recent per a la província de Girona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderació, ja sigui 

pel volum d’obra o per qualsevol altra circumstància. 
 
 

22.PROJECTE D’OBRA EXECUTADA _ Lot 1 

La contractista encarregada de l’execució de l’obra haurà de facilitar el projecte “as built” o la 
documentació final d’obra a lliurar a l’Ajuntament de Cadaqués. 
El projecte d’obra executada ha d’incorporar almenys una memòria, plànols i els documents del  

control de qualitat, que contindrà com a mínim la següent documentació, sense que aquesta sigui 
limitadora: 
 

- Aixecament topogràfic, plànols i representacions gràfiques que permetin definir 
geomètricament les obres, els seus elements i la seva posició tal com han quedat finalment 
executades, incloent totes les notes i observacions necessàries que indiquin aspectes singulars, 
informació rellevant, i els tipus de materials dels elements que integren l’obra.  

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de característiques, manuals, etc. 
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- Fotografies del seguiment de l’execució de l’obra amb les seves dates, i de l’estat final. 

- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han 
aportat amb dades, adreça i telèfon de contacte. 

- Certificats d’instal·lacions i contractes de manteniment, si s’escau. 

- Documents de legalització de les instal·lacions, si s’escau. 

- Documentació acreditativa que s’ha donat compliment dels criteris d’adjudicació en cas que 
s’hagin ofert en el procediment de licitació. 

 
Tanmateix, la contractista lliurarà en la posada en servei de les instal·lacions, la totalitat de manuals 
de manteniment i les guies d’ús i d’instruccions de la totalitat dels equips i elements instal·lats que  en 
disposin. 

 
 
23.SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS _ Lot 1 

La responsable del contracte d’obres serà la directora de l’obra. No obstant això, la responsable del 
contracte que designi l’Ajuntament de Cadaqués, farà el seguiment global de les obres, i supervisarà 
el control de les mateixes per la posterior acceptació dels treballs objecte del contracte. 

 
Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal dels serveis tècnics  

de l’Ajuntament de Cadaqués tindrà accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que 
l’adjudicatària, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes,  
l’adjudicatària facilitarà la revisió dels treballs en curs a la responsable del contracte i altres persones  
tècniques designades per l’Ajuntament de Cadaqués. 

 
L’incompliment injustificat de les obligacions derivades d’aquest plec per part de la contractista i de les 

persones tècniques facultatives podrà portar a terme l’aplicació de penalitzacions per part de 
l’Ajuntament de Cadaqués, i si s’escau, la resolució del contracte. 

 
En cas d’incompliment del contracte, a més del que determina la legislació vigent en matèria de 
contractació, l’Ajuntament de Cadaqués es reserva el dret d’executar, amb mitjans propis o mitjançant 
tercers, qualsevol part de l’objecte del contracte. Amb aquesta finalitat, l’adjudicatària facilitarà les 

dades pertinents amb l’antelació necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense 
que cap dels terminis contractuals es vegin afectats. 

 
 

24.RESPONSABILITATS _ Lot 1 

Donada la naturalesa del contracte, l’adjudicatària es trobarà inscrita en els registres i classificacions 
necessàries davant els organismes que correspongui. En cas que l’adjudicatària sigui un persona jurídica, 
haurà de justificar la seva constitució com a societat professional, l’objecte social de la qual sigui 
l’execució d’obres amb la capacitat i solvència requerida. 
 
L’autoria dels treballs durant l’execució de les obres recau en l’adjudicatària. Aquest és la responsable 
dels treballs realitzats. 
 
La contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura d’almenys 
sis cents mil euros (600.000,00 €) per sinistre i any, i un sublímit per víctima d’almenys 
150.000 €, per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'adjudicatària. 
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En cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es veurà obligada a mantenir 
la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n pugui derivar. 
 
La contractista serà responsable, durant l’execució de les obres, de tots els danys i perjudicis directes o 
indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a 
conseqüència dels actes, omissions o negligències  del personal al seu càrrec, o d’una deficient 
organització, protecció o senyalització de les obres. 
 
Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de 
manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades 
hauran d’ésser compensades al seu  cost,  adequadament, d’acord amb la legislació vigent.  
 
La contractista s’haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes per 
que fa a l’execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les relacions 
entre la contractista i el subcontractista no essent responsable en cap cas per les conseqüències 
derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb la 
contractista. 
 
Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les instruccions 
emeses per la direcció facultativa, donaran lloc a la seva demolició. 
 
Excepcionalment, en cas que s’acceptin les obres defectuoses quan sigui possible, donaran lloc a rebaixes 
percentuals de fins el cinquanta per cent (50%) de cada unitat d'obra parcialment mal executada. No 
obstant això, la contractista quedarà exempt de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal 
executats siguin conseqüència d’una ordre directa que hagués donat l’Ajuntament de Cadaqués.  
Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a 
l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció,  a causa d’incompliment del contracte 
per part de la contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es 
manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció o ocupació efectiva, de conformitat 
amb l’article 244 de la LCSP. 
 
25.JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL PRESSUPOST_ Lot 1 

La justificació econòmica es troba detalladament indicada i inclosa al “Projecte de millora de la deixalleria 
municipal de Cadaqués” 
 
CLÀUSULES TÈCNIQUES EXCLUSIVES PER LOT 2 
 
26.RECURSOS A SUBMINISTRAR_ Lot 2 

El contracte inclou el subministrament necessari reflectit al “Projecte  de millora de la deixalleria 
municipal de Cadaqués. Equipaments”, redactat al Maig de 2023 per l’enginyer industrial Martí 
Corominas Blanch de l’empresa E.P. ENGINYERIA GRUP7 S.L.P. 
 
El nou projecte contempla una nova adquisició de recursos materials per poder donar resposta a les 
necessitats de la nova deixalleria i planta de transferència. 
 
A saber, per la Deixalleria Municipal de Cadaqués:  
 

- 4 Caixes de 30m3 (inclou transport) 
- 1 Rodet compactador per a contenidor de 30 m3 amb recollida automàtica del rodet una vegada 

ha finalitzat el procés de compactació, botonera con 6m de cable, sistema de engreix mitjançant 
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cartutxos, rascador d’acer i guies de rodadura, (inclòs transport, muntatge, posada en marxa i 

formació dels operaris de la planta). 
- 1 Partida alçada per subministrament de prestatgeria, cubetes de retenció i contenidors de 

residus especials, que es puguin considerar necessaris. 
 
I per la Planta de Transferència Municipal de Cadaqués:  
 

- 1 Subministrament d’estació de transferència formada per compactador estàtic, tolva de 
alimentació coberta amb paravents, amarres hidràulic, dispositiu d'obertura i tancament de la 
porta de guillotina i contenidor tancat de 30 m3 (inclòs transport, muntatge, posada en marxa 

i formació dels operaris de la planta). 
- 2 Caixes de 30m3 (inclou transport) 
- 2 Autocompactadors, aptes per a la compactació de cartó o altres materials reciclables i 

equipats amb botonera auxiliar en moll de càrrega, ungles de retenció, rascadors d'acer a la 
base del plat prensor, 2 aixetes per a la sortida de los lixiviats y guies de  rodadura i tolva de 

càrrega per a una alçada aproximada màxima de moll de 5m, amb suports per a fixació al sòl 
(inclòs transport, muntatge, posada en marxa i formació dels operaris de la planta). 

 
27. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA _ Lot 2 

Es obligació del contractista garantir els subministraments objecte de licitació compleixin els objectius 
pels que foren dissenyats i perquè ho facin en les condicions òptimes de funcionament. 
És obligació del contractista l’acompliment de tota la legislació vigent en tots aquells aspectes  
relacionats amb les activitats del contracte, especialment amb els aspectes relacionats amb la 
prevenció de riscos laborals. 

Serà a càrrec i compte del contractista disposar de totes les autoritzacions, permisos o llicències que  
siguin necessàries per a la realització de l’objecte del contracte. 
Es obligació del contractista respectar tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos  
laborals associats a l’objecte del contracte. 

 

28.LLOC I CONDICIONS DEL CONTRACTE _ Lot 2 
El subministrament a càrrec del contractista s'efectuarà a l’emplaçament de la base de la deixalleria i 
la planta de transferència de Cadaqués.  

El contractista estarà obligat a lliurar els béns objecte d’aquest contracte en el temps i lloc fixats en el  
contracte i de conformitat amb les especificacions d’aquest plec de prescripcions tècniques. 
El contractista no tindrà dret a indemnització degut a pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els  
béns abans del seu lliurament a l'Administració, llevat que aquesta hagués incorregut en mora en 
rebre'ls (art 300 LCSP). 

 
29.RECEPCIÓ _ Lot 2 
La recepció del subministrament objecte del contracte serà assumida pels serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Cadaqués , que procedirà a comprovar que es compleixen amb els requisits tècnics 

estipulats en aquest plec i que el subministrament funciona correctament. 
 

 

30.JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL PRESSUPOST_ Lot 2 
 

La justificació econòmica es troba detalladament indicada i inclosa al “Projecte de millora de la 
deixalleria municipal de Cadaqués. Equipaments”.  

 
Cadaqués, 1 de desembre de 2023 


