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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIO DEL PROJECTE BASIC, EL PROJECTE
EXECUTIU | LA POSTERIOR DIRECCIO DE LES OBRES DE REHABILITACIO | MILLORA
DE L’EFICIENCIA ENERGETICA DE L’EDIFICI CAP AMADEU TORNER DE L’HOSPIALET
DE LLOBREGAT EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILIENCIA - FINANGAT PER LA UE. NEXT GENERATION EU. CLAU: CAP-22238

1.- OBJECTE:

Descripcié: contractacié conjunta dels serveis de redaccié del projecte basic, el projecte
executiu i la posterior Direccié de les obres de Rehabilitacié i millora de I'eficiéncia energética
de I'edifici CAP Amadeu Torner de I'Hospitalet de Llobregat. Clau: CAP-22238, d’acord amb els
termes d’execucié definits en les bases del Concurs de projectes.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en aquesta licitacié i en el seu cas, en el contracte posterior, com a
mitja propi personificat del titular objecte del contracte que ostenta I'Administracié de la
Generalitat en virtut de I'encarrec rebut per Infraestructures.cat en data 7 de juliol de 2022, per
a gestionar el procés de licitacio, adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I'Adjudicatari i
gestionar el seguiment i supervisio integral la seva execucié, amb I'adopcié de les decisions i
instruccions necessaries per assegurar-ne la correcta execucio.

Codi CPV: 71242000-6
71541000-2

El contracte comprendra per tant tres prestacions que atesa la seva interrelacio i el seu
caracter consecutiu entre elles comporta que,

- (i) primer s’executi la redaccié de I'avantprojecte, el projecte basic, I'estudi de seguretat
i salut (basic), 'aixecament de I'estat actual, i el projecte d’activitats per a la llicéncia
ambiental, dins 'ambit del projecte basic; i, la redacci6 del projecte executiu, I'estudi de
seguretat i salut (executiu) i la certificacid d’eficiéncia energética del projecte, i la
tramitacié de llicéncies d’obra dins 'ambit del projecte executiu i,

- (ii) posteriorment la Direccié d’obra, que inclou la propia direccié de 'obra, la certificacio
d’eficiéncia energética de final d’obra i la certificacié d’execucié d’obres i instal-lacions
segons la llicencia ambiental que,

- (iii) alhora durant el desenvolupament de la prestacié de Direccié d’obra, pot donar lloc
a l'execucié d’'una darrera prestacié consistent en I'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per I'Organ de Contractacié que poguessin sorgir durant
'execucié de les obres que es dirigeixen tenint en compte que aquesta darrera
prestacio té caracter d’obligacié condicional si concorren les necessitats. La manca de
necessitat de redaccié d’eventuals projectes modificats no donara dret a I'’Adjudicatari
del contracte pugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu.

Ates I'anterior, si bé la formalitzacio del contracte sera conjunta per les prestacions indicades,
I'eficacia de la contractacid dels serveis de Direcci6 d'obra esta condicionada a les
circumstancies seguents:
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- que en els 15 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redaccié del Projecte,
I'érgan competent de I'’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de
I'objecte del contracte no els aprovi.

- Que en els 12 mesos posteriors a l'aprovacio del Projecte no hagués tingut inici
I'execucio de I'obra.

- Que durant I'execucié de la prestacié corresponent a la Redacci6 del Projecte basic i
executiu el contracte, es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes
previstes en el Plec.

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacio de la prestacié del servei de
Direccié d’obra quedara sense efecte i en conseqiiéncia, suposara la resolucié automatica
d’aquest objecte contractual corresponent a la Direccié d’obra que inclou la eventual redaccié
de projectes modificats, sense que I'’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacio per
aquest motiu.

El projecte executiu, si aixi es requeris per part d’Infraestructures.cat, durant la seva redaccio
s’haura de segregar, sense cost addicional, en dos o0 més projectes en funcié dels lots en que
es prevegi licitar I'obra del projecte objecte de redacci6. Els corresponents projectes segregats
hauran de contenir tota la documentacié necessaria per a la seva licitacié independent.
Aquesta segregacié no suposara una modificacioé del projecte sind que es configura com un
format de lliurament del projecte.

2.- DADES ECONOMIQUES: les previstes en I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de
les bases del Concurs de projectes.

L’import maxim de la contractacié conjunta dels serveis de redaccidé dels projectes basic i
executiu i la posterior Direcci6 d'obra, sera de (A + B) 235.170,31 euros (IVA inclos),
194.355,63 (IVA exclos), d’acord amb el desglossament seguent:

A.- REDACCIO DE PROJECTES | ESTUDIS (70% del pressupost A + B): 164.619,22
euros (IVA inclos) 136.048,94 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglients costos i despeses:

- Costos directes: 122.444,05 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes de
I’Autor del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social
0 mutues, etc.

- Costos indirectes: 13.604,89 euros (IVA no inclds). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplacaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris,
etc.

- Despeses: 0,00 euros

B.- DIRECCIO D'OBRA (30% del pressupost A + B): 70.551,09 euros (IVA inclos)
58.306,69 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglients costos i despeses:

- Costos directes: 52.476,02 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes del
Director d’Obra i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o

mutues, etc.
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- Costos indirectes: 5.830,67 euros (IVA no inclds). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplacaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris,
etc.

- Despeses: 0,00 euros.

C.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS DURANT LA FASE D’EXECUCIO DE
L'OBRA:

Atés que aquesta prestacio té caracter condicional, el seu import es determinara en el
moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat
durant la fase d’execucié de I'obra que es dirigeix, de la seglient manera: es calculara
d’acord amb la formula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats.
Edificaci¢”, independentment de que les modificacions suposin una variacié del preu inicial
del projecte constructiu. S’estableix un pressupost maxim per a l'execucié d’aquesta
prestacié amb caracter fix del 20% del pressupost per a la redaccio de projectes i estudis,
de l'apartat A) equivalent a 27.209,78 euros (IVA no inclos).

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 221.565,41 euros (A +B + C + eventuals modificacions
previstes en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques)

El contracte esta finangat amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia
de la Union Europea — Next Generation EU en el marc del programa d’impuls a la
rehabilitacié dels edificis publics (PIREP) i es troba subjecte als controls de la Comissié
Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia
Europea, i al dret d’aquests organs a I’accés a la informacié sobre el contracte, aixi com
a les normes sobre conservacié de la documentacié, d’acord amb el que disposa I'article
132 del Reglament financer.

3.- TERMINIS D'EXECUCIO DEL CONTRACTE: els previstos en I’Apartat 20 del quadre de
caracteristiques de les bases del Concurs de projectes.

A.- REDACCIO DE PROJECTES | ESTUDIS:
- Termini per al lliurament dels treballs: 4 mesos.

- Fita 1: lliurament del projecte basic, a la meitat del termini de redaccié del
projecte: 2 mesos a partir de la signatura del contracte.

- Fita 2: liurament de la maqueta del projecte executiu, quatre setmanes
abans de la finalitzacié del termini: 3 mesos a partir de la signatura del
contracte.

- Fita 3: lliurament del projecte definitiu: 4 mesos a partir de la signatura del
contracte.

- Termini per a la revisié6 dels treballs lliurats i aprovacié del projecte per I'drgan
competent de I’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del
contracte: fins a 4 mesos. Una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat
procedira a la seva revisié durant un termini de fins a 1 mes a comptar des de la data
de lliurament, i posteriorment Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a
'érgan competent de I'Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de
I'objecte del contracte per a I'aprovacié del projecte dintre dels 3 mesos posteriors al

seu trasllat.
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B.- DIRECCIO D’OBRA:

Atés que aquesta prestacié es configura com a complementaria a I'execuci6 de les obres
que seran objecte de Direccié d’Obra, la vigéncia d’aquesta prestacié contractual esta
sotmesa als seglents terminis:

- Termini d’execucioé de la Direccié d’obra: el termini inicialment previst d’execucio de
les obres d’acord amb el projecte aprovat.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direcci6 d’obra que sera aquell
que es prevegi per a I'execucio de les obres.

En cas dallargament del termini d’execucié de les obres, Infraestructures.cat acordara
I'ampliacio del termini del contracte per tal d’adaptar-se a la durada real de les obres.

C.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS:

El termini per a la redaccié dels eventuals projectes modificats sera el que s’estableixi a
I'efecte quan concorri la necessitat de procedir a la concrecio.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

El preu de contracte objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de la partida pressupostaria
D/610.0002 — Programa 121 del pressupost d’Infraestructures.cat.

El contracte esta finangat amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia
de la Unié Europea — Next Generation EU en el marc del programa d’impuls a la
rehabilitacié dels edificis publics (PIREP).

COMPONENT: C02

INVERSIO/REFORMA: 105

Als efectes del que preveu l'art. 17.1 en relacié amb l'art. 4.2, del Decret llei 5/2021, de 2 de
febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementacié i gestié dels fons procedents
del Mecanisme de Recuperaci6 i Resiliéncia i del fons REACT-EU per a I'Administracié de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector public (en endavant, Decret llei 5/2021), el codi de
referéncia unic del projecte o iniciativa a la qual correspongui cada contracte basat s’identificara
en el respectiu anunci de licitacié de cada contracte, a la Plataforma de serveis de contractacio
publica.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: S|

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacio (IVA no inclos).

8.- PERIODE DE GARANTIA:
- Per la Redacci6 del projecte: 3 mesos.

- Perla Direcci6 d’'obra: No s’estableix.

5
Finangat per Plan de Recuperacién, [ ] "1
m I Unié Europea E 5‘5 o | | L| Transformacién B Next Generation f Generalitat
NextGanerasontL . PAEPT K RRTR W v Resiliencia H  Catalunya 4ll¥ de Catalunya



infraestructures.cat

9.- REQUISITS D’APTITUD DEL LICITADOR: atés que aquest procediment de contractacio és
derivat d’'un Concurs de projectes precedent, els requisits d’aptitud del licitador ja han estat
comprovats als efectes de la tramitacié de la present licitacio.

10.- TRAMITACIO: Ordinaria
PROCEDIMENT:

Licitacié de contracte de serveis subjecta a regulacié harmonitzada, segons s’estableix en
els articles 19 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la
que es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), atés el valor
estimat del contracte; tramitada mitjangcant procediment negociat sense publicitat, d’acord
amb el que estableix I'article 168.d) de la LCSP, que contempla el suposit que el contracte sigui
consequéncia d’'un concurs de projectes i, que d’acord amb les normes aplicables hagi
d’adjudicar-se al guanyador del concurs.

LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisié del contracte en Lots ateses les
caracteristiques de les prestacions i que el contracte és derivat d’'un Concurs de projectes amb
el guanyador d’aquest.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: telematica mitjangant I'eina d”Oferta
telematica”, accessible a [l'espai virtual d’aquesta licitacio, a l'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

11.- PRESENTACIO DE PROPOSTA:

La presentaci6 es fara electronicament I'eina d”’Oferta telematica”, accessible a 'espai virtual
d’aquesta licitacio, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 15/02/2024. Hora: 13:00:00 hores

12.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I’'annex 3 del Plec.

COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I'annex 3 del Plec.

13.- OFERTA INICIAL | CONDICIONS DEL CONTRACTE A NEGOCIAR:
- OFERTA INICIAL: incloura la ratificacié del licitador de la proposta guanyadora del
Concurs de projectes i una Oferta inicial sobre les condicions del contracte a negociar,

d’acord amb el model de I’annex 1A del Plec.

- CONDICIONS DEL CONTRACTE A NEGOCIAR: seran objecte de negociacié de la
licitacio les seguents condicions:

- Incorporacié de millores en I'’equip técnic destinat a la execucioé del contracte.
- Reduccio6 de terminis en la fase de redaccié de projectes i estudis.

(El preu no sera objecte de negociacio)
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14.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA AL LICITADOR:

A banda de la documentacié facilitada en el Concurs de projectes i que és d’aplicacié al present
contracte, es facilitara la seglent:

- El present Plec de Clausules Administraves.

15.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE:

- Es condicié especial d’execucié del contracte:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a I'Adjudicatari i als seus
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona juridica o empresari persona
fisica amb treballadors contractats sense perjudici de les millores que pugui establir.

b) EI compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 13
del Plec.

c) Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 27 del Plec, a
efectes de comprovacié de pagaments per part de I'’Adjudicatari als subcontractistes:

0 Aplicable al contracte si 'import de subcontractacio és igual o superior al 30% del
preu del contracte.

d) D’altra banda, 'empresa contractista —i també, si s’escau, 'empresa o les empreses
subcontractistes— ha de complir les obligacions d’informacié previstes en l'article 8.2 de
I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
gestio del Pla de recuperacié, transformacio i resiliéncia, les quals inclouen els
aspectes seguents:

- NIF del contractista o subcontractistes.

- Nom o raé social.

- Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.

- Acceptacié de la cessi6 de dades entre les administracions publiques
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és
aplicable i de conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals segons I'annex 7 del
Plec.

- Declaracié responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar I'ambit objecte de
gestio segons I'annex 8 del Plec.

- Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripcié al Cens d’empresaris,
professionals i retenidors de 'Agéncia Estatal de I’Administracié Tributaria o al
cens equivalent de I’Administracié Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat
efectivament desenvolupada en la data de participacié en el procediment de
licitacio.

e) El compliment per I'empresa contractista—o si s’escau, I'empresa o les empreses
subcontractistes— tenen l'obligacié d’aportar la informacio relativa al titular real del
beneficiari final dels fons en la forma prevista en I'article 10 de I'Ordre HFP/1031/2021,
de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informacié a
proporcionar per les entitats del sector public estatal, autonomic i local per al seguiment
del compliment de fites i objectius i d’execucié pressupostaria i comptable de les
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mesures dels components del Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia.

f) L'obligaci6 de l'empresa o les empreses contractistes d’emplenar la declaracié
d’abséncia de conflicte d’'interés — DACI- d’acord amb I’annex 6 del Plec.

g) L'obligacid de I'empresa o les empreses contractistes d’emplenar la declaracid de
creacié o manteniment de 'ocupacio, d’acord amb I’annex 11 del Plec.

- Té caracter d’obligacié essencial del contracte:

a) La condicié especial d’execucié esmentada de compliment del Conveni Sectorial i
territorial aplicable a I'Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador
sigui persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors contractats, i el
pagament durant I'execucié del contracte dels salaris per part de I'Adjudicatari als
treballadors adscrits als contracte, i si no ho fos, tindra caracter d’obligacié essencial
del contracte el compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la
clausula 13 del Plec.

b) L'adscripcié al contracte de I'Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de I'objecte del
contracte, d’acord amb els requisits previstos en la clausula 6.2 B2) i ’Apartat 7 del
quadre de caracteristiques, ambdés de les bases del Concurs de projectes.

¢) El compliment de la normativa de competéncia.

d) El compliment de les fites i objectius establertes en I’Apartat 24 del Quadre de
caracteristiques.

16.- SUBCONTRACTACIO:
Limitacio de treballs que no es podran subcontractar: Sl, les seglients:

- De conformitat amb I'article 215.2.€) en relacié amb I'article 75.4 LCSP, els treballs que
haura de desenvolupar I’Autor/s del projecte hauran de ser executats directament
per I'adjudicatari (0, en cas d'uni6 temporal d’empreses, per un participant en la
mateixa) sense possibilitat de subcontractar-los. Aixo inclou qualsevol treball que hagi
d’executar I'Autor/s segons el contracte. Aquesta restriccid es justifica per I'especial
naturalesa de les tasques a desenvolupar per I'Autor/s a la vista de les funcions i
responsabilitats que assumeix d’acord amb la normativa vigent.

- La redacci6 de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacié atés que
I’Autoria dels projectes modificats haura de recaure necessariament en el Autor/s
Redactor/s designat/s per I'Adjudicatari, sense perjudici de I'excepcionalitat per motius
d’especificitat técnica prevista en la clausula 1 del Plec.

17.- REVISIO DE PREUS: NO

18.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP i d’acord
amb la forma de pagament que es concreta en la clausula 35 del Plec.
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19.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

Les previstes en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques de les bases del Concurs de
projectes.

- A efectes de formalitzar el contracte, I'Adjudicatari haura de disposar d’una
I'asseguranga d’indemnitzacié per riscos professionals per un import igual o superior a
450.000,00 euros que romandra vigent durant tota la vigéncia del contracte. A
'asseguranca figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa l'actuacido o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat, d’'acord amb P’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques.

- Les factures tindran assignat el num. d’expedient que es facilitara a I'adjudicatari i
s’adregaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjangant
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva
condicié de mitja propi personificat.

20.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO

21.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRACTACIO:

Sl

22.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Llei 12/2017, del 6 de juliol, de I'Arquitectura.

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’'Ordenacié de la Edificacio.

- Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi técnic de I'edificacio.

- Conveni entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Comunitat
autonoma de Catalunya per a I'execucié del programa d'impuls a la rehabilitacié d'edificis
publics.

23.- REGIM JURIDIC ESPECIFIC DEL CONTRACTE DE REDACCIO DE PROJECTE |
DIRECCIO DE OBRA DERIVAT DEL SEU FINANCAMENT AMB EL PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILENCIA:

Atés que el contracte esta financat amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperacid i
Resiliencia - Finangat per la UE - Next Generation EU, el régim juridic del contracte, a banda
del previst en la clausula 17 del Plec, es regeix per la segiient normativa especifica:

- Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a
la modernitzacié de I’Administracid publica i per a I'execucié del Pla de recuperacio,
transformacio i resiliéncia.

- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementacié i gestié dels fons procedents del Mecanisme de Recuperacid i
Resiliéncia i del fons REACT-EU per a I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i
el seu sector public.
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- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestio
del Pla de recuperacié, transformacié i resiliéncia.

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i
format de la informacié a proporcionar per les entitats del sector public estatal,
autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execucio
pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperacio,
transformacio i resiliéncia.

- Pla de mesures antifrau en I'execucié d’actuacions finangades pels fons del Mecanisme
de Recuperacié i Resiliencia a la Generalitat de Catalunya aprovat per Acord
GOV/19/2022, d'1 de febrer.

- Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi sistematica del risc de conflicte
d’interés en els procediments que executen el Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliéncia.

24.- FITES | OBJECTIUS

S'estableixen les fites i objectius seglients associades a la redaccid del projecte i estudis i al
seu lliurament en termini per a la seva aprovacio en els termes previstos en I’Apartat 3 del
quadre de caracteristiques.

- Fita 1: lliurament del projecte basic, a la meitat del termini de redaccié del projecte: 2
mesos a partir de la signatura del contracte.

- Fita 2: lliurament de la maqueta del projecte executiu, quatre setmanes abans de la
finalitzacié del termini: 3 mesos a partir de la signatura del contracte.
- Fita 3: lliurament del projecte definitiu: 4 mesos a partir de la signatura del contracte.

L'Adjudicatari haura de facilitar, en temps i forma, la informacié que li sigui requerida per
acreditar el compliment de les fites i objectius fixats. La manca de lliurament d’aquesta
informacid o el seu lliurament incomplert fora de termini o sense respectar les especificacions
d’aquest Plec i del PPT, podra ser considerada causa d'incompliment.

En cas d'incompliment per I'Adjudicatari de les fites i objectius establerts, donara lloc a la
imposicié de les penalitzacions previstes en les clausules 37.2.1 i 37.2.2 del Plec, segons
s’escaigui.

L’'incompliment de les fites i objectius establerts, atés el seu caracter de condicié essencial
d’execuci6 és causa de resolucié del contracta d’acord amb la clausula 39 del Plec.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LA LICITACIO DEL
CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIO DEL PROJECTE BASIC, EL PROJECTE
EXECUTIU | LA POSTERIOR DIRECCIO D’OBRA DE.........cccccovurunenee EN EL MARC DEL PLA
DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA — FINANGAT PEL MECANISME DE
RECUPERACIO | RESILIENCIA NEXT GENERATION EU CLAU: ......

l.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- Els objectes del contracte sén la redaccié dels treballs i la posterior Direccié d’obra que
es descriuen I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, i 'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per 'Organ de Contractacié que poguessin sorgir durant I'execucié de les
obres que es dirigeixen. Aquesta darrera prestacié té caracter d’obligacié condicional per
I’Adjudicatari en tant que han de concorrer els suposits de modificacié del contracte d’obres al
qual resta vinculat el present contracte que s’haguessin pogut preveure expressament en el
Plec de Clausules administratives (PCA) del contracte d’obres en aplicacié de l'article 204 de la
LCSP o per causes de modificacié contractual no previstes en I'esmentat PCA d’execucié
d’obres en aplicacié dels articles 205 i 242 de la LCSP i allo regulat en 'esmentat PCA, quan
dits suposits de modificacio requereixin la redaccié d’un projecte modificat de les obres.

No obstant I'anterior, en el supodsit que les especificitats técniques de I'obra i de I'eventual
necessitat de redaccié d’un projecte modificat requereixin d’'una especialitzacié concreta del
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podra contractar amb un tercer
I'esmentada redaccié del projecte modificat, en quin cas I'Adjudicatari no tindra dret a reclamar
cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu.

1.2.- L’expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes (CPV) és la que consta en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitaci6 és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb alld assenyalat en dit apartat.

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques.

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitaci6 s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4 .- El preu del contracte és el d’adjudicacid, corresponent a I'import de I’Apartat 2 (A+B) del
quadre de caracteristiques corresponent a la prestacié de Redacci6 dels projectes i estudis i
la posterior Direccié d’Obra durant I'execucié de les obres i el periode de garantia d’aquestes,
al que s’afegira I'lVA corresponent, en cas de no correspondre legalment I'exempcié d’aquest
impost.

Respecte a I'eventual redaccié de projectes modificats, I'import d’aquesta prestacié sera el
resultant d'aplicar la férmula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes
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Modificats. Edificacié” previst en I’annex 4, independentment de que les modificacions suposin
una variacié del preu inicial del projecte constructiu del contracte.

La manca de necessitat de redaccié d’eventuals projectes modificats no donara dret a
I’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu, com tampoc el fet
que l'especialitat técnica que requereixi la redaccié del projecte modificat motivi la seva
contractacié amb un tercer.

2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de

qualsevol tipus que siguin d’aplicacid, aixi com totes les despeses que s’originin com a
consequeéncia de les obligacions establertes en la clausula 21 del Plec.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA AL LICITADOR

3.1.- A la invitacié a presentar proposta, Infraestructures.cat facilitara a 'empresa convidada

I'enllag per a accedir al perfil d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures) residenciat a la Plataforma de
Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

(https://contractaciopublica.gencat.cat/), en endavant PSCP, on el licitador tindra accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i, en el seu cas, a la documentacié addicional detallada
a I’Apartat 14 del quadre de caracteristiques.

3.2.- El licitador podra fer qualsevol consulta formal sobre les caracteristiques i I'abast de la
documentacié posada a la seva disposicié, mitjangant 'apartat de consultes de la PSCP.

3.3.- Cas que es realitzin aclariments a alld disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de
la licitacid, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

4.1.- El termini inicial maxim per a I'execucio dels treballs i en el seu cas, els terminis parcials
son els previstos en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques, el quals es podran reduir-
se en la fase de negociacié.

4.2.- El comput del termini comencara I'endema de la data inicial que s'indiqui en el
corresponent contracte.

El comput del termini per a la redaccié d’eventuals projectes modificats sera el que es prevegi
en I’Addenda al contracte corresponent de I'encarrec d’aquesta prestacio.

5.- OFERTA INICIAL: NORMES GENERALS

5.1.- El licitador presentara una oferta inicial que incloura la ratificacié del licitador de la
proposta guanyadora del Concurs de projectes i una oferta inicial sobre les condicions del
contracte a negociar previstes en I’Apartat 13 del quadre de caracteristiques, d’acord amb el
model de I'annex 1A del Plec.

5.2.- L'oferta inicial es podra presentar fins a I'hora del dia que s’indiqui en la invitacié i a la
PSCP. La presentacié de l'oferta es fara electronicament, mitjangant I'eina de “Presentacié
Telematica d’ofertes”.
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5.3.- L'oferta tindra una validesa minima obligatdria de 4 mesos comptats a partir de la data de
presentaci6 de [l'oferta definitiva. Passat aquest termini de validesa sense que
Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié del contracte o la resolucié de la licitacié en un
altre sentit, el licitador tindra dret a retirar la seva oferta. Si 'oferta no és retirada s'entendra
valida i vinculant per al licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec.

5.4 - L’oferta inicial incloura una primera proposta sobre les condicions contractuals subjectes a
negociacio d’acord amb I’Apartat 13 del quadre de caracteristiques, signada electronicament
per la persona que representi el licitador.

L’'oferta inicial es presentara escrita a maquina o daltres tipus d’impressi®é mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin conéixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

La presentacio de I'oferta inicial implica I'acceptacié incondicionada pel licitador del contingut
del Plec i de les condicions de la citada documentacid, sense cap excepcio ni reserva aixi com
l'autoritzacié a la Mesa de Contractacié i Organ de Contractacié per a consultar les dades
recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre
Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacio Administrativa de la
Generalitat de Catalunya i Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya,
Plataforma d'Integracio i Col-laboracié Administrativa (PICA), o en les llistes oficials d’'operadors
econOmics d’un Estat membre de la Unié Europea.

5.5.- L’Organ de Contractacié no podra divulgar la informacio facilitada pel licitador que aquest
hagi designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els documents i les
dades presentats pel licitador es poden considerar de caracter confidencial si inclouen secrets
industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la seva difusio a
terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o perjudicar la
competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari
a les previsions de la normativa en matéria de proteccié6 de dades de caracter personal, o
qualsevol altra informacid el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la competéncia,
ja sigui en aquest procediment de contractacié o en d’altres posteriors.

Si escau, el licitador ha de presentar amb l'oferta, una declaracié de confidencialitat que
contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional
a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
geneériques o no justificades del caracter confidencial.

Sens perjudici de la declaracio de confidencialitat del licitador, davant d’'una peticié d’informacié
correspon a I'Organ de Contractacio valorar si aquesta qualificacio és correcta, d’acord amb els
principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia audiéncia del licitador.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta econdmica ni les dades que consten en
registres publics.

5.6.- Si durant la tramitacioé del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte es
produis l'extinci6 de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusio, escissio,
transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva
posicié en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusié, la beneficiaria de
I'escissid o I'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva
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solvéncia, en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment
d’adjudicacio.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicio addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixo és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la
comunicaci6 oral degudament documentat, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits
o sonors dels principals elements de la comunicacio.

6.2.- Presentacio de les ofertes electronicament mitjancant I’eina d’”’Oferta telematica”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d'ofertes es troben
disponibles a l'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de
“suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

"

Les ofertes es presentaran electronicament mitjangant I'eina d”’Oferta telematica” accessible a

I'espai virtual d’aquesta licitacié, a 'adreca web seglent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Des d'aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacié i presentacio d’ofertes, mitjangant I'eina d’Oferta telematica, seguint els passos
seglents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
'eina de Presentacid Telematica d’Ofertes, que seran les emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de I'eina, han de ser les mateixes que les que designin en la
seva Declaracié Responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant
les notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacié de l'oferta, atés que I'enllag que
hi ha al missatge d’activacio és I'accés exclusiu de quée disposaran per presentar les seves
ofertes a través de I'eina d’Oferta telematica.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per accedir a I'espai de preparacié de I'oferta. Aquesta paraula
clau no xifra la documentacio, només securitza I'espai de preparacio de I'oferta per tal que les
empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents dispositius per
preparar la seva oferta.

Una vegada es disposi de tota la documentacié de I'oferta i s’hagin adjuntat els documents que
la conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de
I'eina. A partir del moment en qué s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacio
tramesa.

AENOR | AENOR
u
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AENOR | AENOR

A través de I'eina d’Oferta telematica les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat, amb la
signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les
empremtes electroniques de tots els documents que la componen.
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Cal tenir en compte que I'eina d’Oferta telematica no permet suprimir o modificar les ofertes un
cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a 'enviament de I'oferta. En cas
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del
termini de presentacié d’ofertes, pretenent que l'ultima substitueixi a una o unes ofertes
anteriors, ha d’'informar-ho aixi fefaentment a 'Organ de contractacié (mitjangant un correu a
'adrecga licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacio,
valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
I'enviament de les ofertes mitjangant I'eina d’Oferta telematica es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de
presentacio d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacié
a tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en
un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini
de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat I'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que
configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut
identic) per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per
ser tramés per mitja de correu electronic a I'adreca licitacio@infraestructures.cat, per tal de
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura
de contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjangant I'eina d’Oferta Telematica. Per tant,
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la
que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de I'eina d’Oferta
Telematica. Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal
tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents
amb virus a través de l'eina d’'Oferta Telematica, atesa la impossibilitat técnica en aquests
casos de poder fer la comparacio de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir
la no modificacio de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacié.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'is de I'eina d’Oferta telematica el darrer dia de
presentacié de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina d’Oferta telematica no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o
winrar de particié automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants
de la partici6 s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).
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Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
d’'Oferta telematica a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable
de “suport” de la Plataforma de serveis de contractacié publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari.

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura digital amb “Oferta telematica”

L’oferta presentada ha d’estar lliure de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o codi
nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de I'empresa licitadora passar els
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de la seva oferta amb virus, sera
responsabilitat seva que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per I'empresa licitadora estigui malmeés, en blanc o sigui
il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacio valorara, en funcio
de quina sigui la documentacié afectada, les consequéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicid, fins al
punt que la Mesa de Contractacié pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacid, en cas
de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I'Us de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb I'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacié electronica i serveis de confiangca, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adrega de correu electronic i, addicionalment, un nimero
de teléfon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicioé de la notificacié i designar la/les
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions (d’acord amb la clausula 6.2 d’aquest
plec). Per tal de garantir la recepcié de les notificacions electroniques, es recomana designar
més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i
teléfons mobils on rebre els avisos de les posades a disposicio.

La sol'licitud d’esmenes o aclariments d’oferta trameses al licitador o qualsevol requeriment
tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té I'eina de Presentacié telematica d’ofertes, mitjangant la qual s’adregara un correu
electronic a l'adrega o les adreces assenyalades per I'empresa licitadora en el formulari
d’inscripcio, amb l'enllag per a qué accedeixi a I'espai de I'eina en qué ha d’aportar la
documentacié corresponent.
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Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacio per part de 'empresa a
qui s’adreca. No obstant aixd, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de
la data d’enviament de 'avis de notificacid.

6.6.- Tauler d’avisos

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, 'empresa licitadora s’ha de
subscriure com a interessada en aquesta licitacid, a través del servei de subscripcid a les
novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es posa a disposicié a I'adrega web del
perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament

Aquesta subscripcidé permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacid o avis relacionat amb aquesta licitacié.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a consequéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjancant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitaci6 de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia
fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada,
també es publicara informacié relativa tant a la licitacid, com al contracte.

6.7.- Formalitzacio del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacié de signatura electronica avangada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DEL LICITADOR

El requisits d’aptitud de la licitacié6 sén els requerits en el Concurs de projectes
precedent. Atés que aquest procediment de contractacié és derivat d’un Concurs de
projectes precedent, els requisits d’aptitud del licitador ja han estat comprovats als
efectes de I'adjudicacié del Concurs de projectes.

Qualsevol modificacié dels requisits d’aptitud acreditats per el licitador en el Concurs de
projectes hauran de ser comunicats a Infraestructures.cat i validats per aquesta.

Les condicions de capacitat, representacio i solvencia del licitador s’entén que han de concérrer
a la data final de presentacié de I'oferta i subsistir fins el moment de formalitzacié del contracte.
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I..- DISPOSICIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO | FORMALITZACIO
DEL CONTRACTE

8.- MESA DE CONTRACTACIO

8.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren en
I’annex 3 del Plec.

8.2.- La Comissio Técnica esta integrada pels membres que figuren en I'annex 3 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacio, valorant les propostes dels
licitadors d’acord amb els criteris de valoracié previstos en el Plec.

8.3.- Tots els membres de la Mesa de Contractacié i de la Comissié Técnica hauran de
formalitzar la declaracié d’abséncia de conflicte d’interés una sola vegada i a linici de la
primera reunid, i deixar-ne constancia en acta.

9.- OBERTURA DE L'OFERTA INICIAL, EXAMEN DE L'OFERTA, NEGOCIACIO,
CLASSIFICACIO DE L'OFERTA | ADJUDICACIO

9.1.- D’acord amb larticle 4.4 de Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'analisi
sistematica del risc de conflicte d’interés en els procediments que executen el Pla de
Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia, amb caracter previ a la valoracié de [oferta,
Infraestructures.cat ha d’iniciar, a través de l'eina informatica amb seu a I'Agéncia Estatal
d’Administracié Tributaria (AEAT), el procediment d’analisi ex ante de conflicte d’interés
consistent en la introduccié de les dades de la/es person/aes fisiques o juridica licitadora/es i
dels drgans decisors de I'operacio.

En el suposit que 'AEAT no disposi de la informacié de titularitats reals de 'empresa objecte de
consulta i aixi li hagi indicat mitjangant la corresponent bandera negra a Infraestructures.cat,
aquesta ha de sollicitar a 'empresa licitadora la informacié de la seva titularitat real, que li ha
d’aportar en el termini de 5 dies habils des de la sol'licitud. En cas que no s’entregui la
informacioé sol-licitada en aquest termini, ’empresa licitadora sera exclosa del procediment
de licitacio.

A continuacio la Mesa de Contractacié procedira, amb caracter intern, a I'obertura de l'oferta i
examinara i qualificara préviament la validesa formal dels documents continguts, aixi com
també si contenen tota la documentacio exigida a aquest Plec.

Sera causa d’exclusio de la licitacié la manca de presentacié d’algun dels documents que s’han
d’incloure a I'oferta inicial llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacio.

A aquests efectes es comunicara al licitador I'existéncia de defectes o omissions esmenables
mitjangant publicacié a la PSCP i enviament de la corresponent notificacioé al licitador, atorgant-
lo un termini de tres dies naturals per a que pugui presentar 'oportuna esmena mitjangant I'eina
de Presentacié telematica d’ofertes. Un cop analitzada la documentacié i les esmenes
presentades, si s’escau, la Mesa de Contractacio, acordara de forma motivada I'admissié o
exclusié del licitador i, en el seu cas, la causa d’exclusio de la licitacié. Aquests acords seran
notificats al licitador i publicats a la PSCP.

9.2.- Tanmateix, el licitador sera exclos de la licitacio, mitjangant resolucié motivada, si la seva
proposicié no concorda amb la documentacié examinada i admesa, modifica substancialment el
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model de proposicié establert en aquest Plec, i si el licitador reconeix I'existéncia d’error o
inconsisténcia que fa inviable I'oferta.

L’acord d’exclusié de la Mesa de Contractacio, degudament motivat, sera notificat al licitador i
publicat a la PSCP.

9.3.- D’acord amb el que preveuen els articles 168.5 i 170.2 LCSP, la licitacié preveu una fase
de negociacié. A tal efecte, Infraestructures.cat negociara amb el licitador les condicions
previstes en I'Apartat 13 del quadre de caracteristiques tenint en compte I'oferta inicial.

Infraestructures.cat convidara al licitador, per correu electronic, notificacié electronica o
mitjangant I’eina de presentacié telematica, per tal que presenti, mitjancant la mateixa eina o
per correu electronic, una darrera oferta: Oferta definitiva, atorgant-li a tal efecte un termini 3
dies naturals per presentar I'oferta definitiva, d’acord amb el model de I'annex 1B del Plec.

Quan s’hagi assolit una solucié satisfactdoria en la negociaci6 amb el licitador,
Infraestructures.cat podra procedir a posar fi a les negociacions amb l'assisténcia, en el seu
cas, de la Comissié Técnica, deixant-ne constancia a I'expedient de contractacié, d’acord amb
I'article 169.8 LCSP.

Si la negociacié no déna lloc a una solucié satisfactoria per a Infraestructures.cat, aquesta no
estara obligada a adjudicar el contracte al licitador.

9.4.- La Mesa de Contractacié, amb els informes que estimi OpOI’tl:! sol-licitar, acordara
'admissio de I'oferta definitiva o, en el seu cas, elevara raonadament a I'Organ de contractacié
la proposta de declarar deserta la licitacié, quan I'oferta definitiva no sigui admissible.

9.5.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacid, el licitador podra ser objecte d’exclusié, amb anterioritat o durant la
tramitacié del procediment si incorre en alguna de les causes de prohibicié de contractar
previstes a l'article 71 de la LCSP.

9.6.- A continuacié es requerira al licitador admeés per a que en el termini de 10 dies habils, a
comptar a partir del seglent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti:

(i) La garantia definitiva per la quantia requerida en I’Apartat 7 del quadre de
caracteristiques que haura de ser acreditada mitjangant la documentacié acreditativa
de la seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca
autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons l'aval tipus que figura a I'annex 2A
d’aquest Plec i _s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en

'apartat c).

b) Mitjangant asseguranga de caucio, que s’haura de formalitzar segons el model que
figura a 'annex 2B d’aquest Plec i s’haura de dipositar en algun dels establiments
esmentats en I'apartat c).
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c) En metal-lic o en valors de deute public. EI metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de
Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacid s'efectuara mitjancant el
lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre i als models que figuren a I'Annex Il i IV de
'esmentada norma.

En el cas d’'Uni6é Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida
i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

(i) Acreditacié del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable
respecte del personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i del
personal subcontractat, en els termes indicats en la clausula 7.1.5 de les bases del
Concurs de projectes i allo declarat pel licitador en el Concurs de projectes, en
cas que el licitador sigui persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors
contractats.

(iii) En 'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels técnics de I'Equip
redactor designats per I’Adjudicatari en el Concurs de projectes -a excepcié de I’Autor/s
del projecte i de la proposta grafica guanyadora, que hauran de ser els mateixos-, el
licitador podra proposar en aquest moment la substituciéd del/s tecnic/s inicialment
designats per un/s altre/s sempre que, el/s nou/s técnics proposat/s compleixi/n els
requisits de solvéncia técnica o professional requerits en PApartat 7 del quadre de
caracteristiques de les bases del Concurs de projectes.

Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admés un eventual canvi
del/s tecnic/s esmentats, en cas contrari, es considerara que el licitador ha retirat la
seva oferta.

(iv) La disposicié d’'una polissa d’asseguranca de Responsabilitat Civil Professional d’acord
amb els termes i import assegurat no inferior al previst en I’Apartat 19 del quadre de
caracteristiques.

A la polissa d’assegurancga figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat,
i la Generalitat de Catalunya sense perdre la condicié de tercers. Infraestructures.cat
haura d’aprovar els termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar
vigents fins a la recepcio del contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar
davant Infraestructures.cat la contractacié de I'asseguranca requerida, I'’Adjudicatari
aportara la polissa corresponent acompanyada, en el seu cas, del certificat emés per la
companyia asseguradora o pel corredor que I'hagi intermediat.

(v) La relacio del personal, indicant el seu nom i cognoms, DNI i numero d’afiliacié a la
Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta donat d’alta i afiliat a la
Seguretat Social. Aquesta acreditacié es realitzara mitjangant la presentacio del
document RNT (Relaci6 Nominal de Treballadors). Complementariament, i en el seu
cas, declaracio responsable per part de I'empresa en que es declari els llocs de treball
que encara no té contractats que s’ocuparan en I'execucié del contracte i que
acreditara l'afiliacio i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caracter previ a
l'inici de l'activitat contractada.
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(vi) Documentacié necessaria requerida per al finangament a través del Mecanisme de
Recuperacié i Resiliéncia en el marc del Pla de Recuperaci6é, Transformacio i
Resiliéncia, d’acords amb els models de declaracions dels annexos 6 al 9 ambdds
inclosos i annex 11 del Plec:

- Declaracié d’abséncia de conflictes d’interés dels beneficiaris (DACI).

- Declaracioé de cessio i tractament de dades en relacié amb I'execucié d’actuacions
del Pla de recuperacié , transformacio i resiliéncia (PRTR):

- Declaraci6 de Compromis en relaci6 amb I'execucié d’actuacions del Pla de
recuperacié , transformacio i resiliencia (PRTR):

- Declaracié responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de [larticle 17 del
Reglament (UE) 2020/852.

- Declaracié de creacié o manteniment de I'ocupacio.

(vii) Acreditacio de la inscripcio al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de I'Agéencia
Estatal de I'Administracié Tributaria o al Cens equivalent de I'Administracié Tributaria
Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada a la data de participacié
en el procediment de licitacio.

En el cas que es consideri que la documentacié presentada pel licitador presenta defectes o
omissions esmenables se li atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no
podra ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li I'import del 3% del pressupost de licitacid, IVA exclos, en
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 35.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacid, mitjangant
compensacio de crédits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat.

9.7.- Una vegada apor‘tada la documentacié requerida a I'apartat anterior, la Mesa de
Contractacio elevara a 'Organ de Contractacid la corresponent proposta raonada d’adjudicacié
del contracte o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacio.

La proposta d’adjudicaci6 de la Mesa de Contractaci6 no crea cap dret a favor del licitador ates
que I'Organ de Contractaci6 podra apartar-se’n sempre que motivi la seva decisié

9.8.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat que és I'Organ de Contractacié de la
societat, vista la proposta d’adjudicacioé del contracte efectuada per la Mesa de Contractacio,
acordara I'adjudicacié del contracte. Llevat que I'acord d’adjudicacié sigui contradictoris amb la
proposta de la Mesa de Contractacié o es basi en consideracions diferents, s’entendra que
adopta els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractacio.

9.9.- L’adjudicacio del contracte es produira dins els 5 dies habils seglents a la recepcié de la
documentacio indicada a l'apartat 6 precedent, d’acord amb I'article 150.3 LCSP. De no
produir-se I'adjudicacioé en dit termini, el licitador tindra dret a retirar la seva proposta.

9.10.- L’adjudicacié del contracte una vegada acordada sera notificada al licitador en la licitacié
i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.
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10.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infraccid no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.

11.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

11.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, i en la data que Infraestructures.cat
assenyali, I'Adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la
documentacio que es relaciona a continuacié. L’aportacié de documentacié es dura a terme
a través de la funcionalitat que a aquest efecte té I'’eina de “Presentacié Telematica
d’ofertes”, mitjancant la qual s’enviara un correu electronic a l'adreca o les adreces
assenyalades per I'empresa licitadora en el formulari d’inscripcié, amb I'enllag per a qué
accedeixi a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié corresponent:

- En cas de modificacié respecte dels aportats pel licitador o dels comprovats per
Infraestructures.cat amb caracter previ, el document o documents probatoris de la
personalitat i representacié de I'’Adjudicatari, que no afecti a les condicions d’aptitud de
I'Adjudicatari, i que hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i validats per
aquesta, abans de formalitzar el contracte.

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per
a la formalitzacié del contracte, llur constitucioé en escriptura publica, en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada Unica de la unié
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincid i el CIF assignat a la unio.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'’Adjudicatari la data de formalitzacié del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacié del contracte amb els efectes de l'aplicacié de la penalitat del 3% prevista en
I'apartat seglent.

11.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

En cas que d’acord amb l'establert a I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques, el
contracte licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacié el
contracte es formalitzara un cop transcorregut el termini de 10 dies naturals des que es remeti
la notificacié de l'adjudicacié als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en
Matéria de Contractacié que porti aparellada la suspensié de la formalitzacié del contracte, i
dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del seglent en que I'adjudicatari rebi el
requeriment per a la seva formalitzacio.

En cas que d’acord amb [l'establert a Apartat 21 del quadre de caracteristiques, el
contracte licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacio, el
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contracte es formalitzaran dintre dels 15 dies naturals seglients des que es remeti la notificacio
de l'adjudicacio als licitadors.

La presentacio a la present licitaci6 comporta I'acceptacié per part de I'Adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacié que la integra.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacio i aquest sera requisit necessari per a
iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, I'empresa adjudicataria podra
sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a I'Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini
indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacié (IVA no inclos), en concepte de
penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si I'hagués constituit, i
sense perjudici d’incorrer en causa de prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de
la LCSP.

11.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb l'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, la formalitzacié del contracte es publicara en la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacio; tanmateix es publicara
al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalitzacié del contracte.
L’anunci al DOUE haura de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu
enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constancia a I'expedient i sense
que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci.

Si es tracta d’'un contracte No subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques la formalitzacié del contracte es publicara a la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacio.

La formalitzacié del contracte, sera comunicada al Registre Public de contractes i, si procedeix,
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via 'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

ll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

12.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personalsi a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de proteccié de dades o RGPD), i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Protecci6 de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en tant que
Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es
compromet a aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que i
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siguin comunicades per part del licitador com a consequéncia de la gestid del procés de
licitacid, adjudicacio i execucié dels contracte, amb I'Unica finalitat de complir les obligacions
legals de comprovacio, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, les
obligacions en matéria de proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb l'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacioé requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacié en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacié a Infraestructures.cat amb la
finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentaci6 de loferta i la documentaci6 sol-licitada implica que els
licitadors/adjudicatari autoritzen a Infraestructures.cat a tractar la referida informacié en
els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucio del
contracte. Aixi mateix, autoritzen a que aquesta informacié pugui ser tractada per el
titular de [lobjecte del contracte identificat en IApartat 1 del Quadre de
caracteristiques, en tant que Infraestructures.cat és mitja propi d’aquest.

Aixi mateix, atés que el present contracte esta subjecte, si s’escau, als controls de la
Comissio Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la
Fiscalia Europea, aquests organs tindran dret a l'accés a la informacié sobre els
mateixos, fet que els licitadors/adjudicatari autoritzen amb la presentacié de la Declaracio
de cessid i tractament de dades en relaci6 amb I'execucié d’actuacions del Pla de
recuperacio, transformacio i resiliencia (PRTR) segons el model de I’'annex 7 del Plec.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio,
oposicié i limitacié6 del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adrega postal: C. Dels Vergods, 36-42,
08017 Barcelona.

13.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

13.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I’Administracié publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacioé publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacié publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractacio d’acord amb el grau d’intervencido i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

13.2.- La presentacio de l'oferta per part del licitador/s suposara la seva adhesioé al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d’integritat que formen part de la relacié contractual.

13.2.1.- Els licitador/s, contractista i subcontractistes assumeixen les obligacions segients:

27
Finangat per Plan de Recuperacidn, ] TR
m I Unié Europea E 5‘5 o | | L| I Transformacién B Next Generation f Generalitat
NextGanerasontL . PAEPT K RRTR W v Resiliencia H  Catalunya 4ll¥ de Catalunya



infraestructures.cat

a) Observar els principis, les normes i els canons etics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de
possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP, o
relacio equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
I'execucid del contracte es produis una situacid d’aquestes caracteristiques el
contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'Organ de
Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relacié6 amb I'’Administracié o administracions de
referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

13.2.2.- El/s licitador/s, contractista i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacio tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Uni6 Europea.

13.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucio del contracte.

13.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 13.2.1 I'Organ de
Contractacid donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competeéencia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 13.2.1 I'Organ de Contractaci6
ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacio que siguin
competents per ra6 de la matéria.

Aixi mateix, les actuacions que son objecte de I'Acord Marc estan subjectes, si s’escau, als
controls de la Comissié Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i
la Fiscalia Europea, tenint dret aquests organs a I'accés a la informacié sobre el contracte.
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13.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Etic disponible a la web de Transparéncia de la
societat, https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic.

El/s licitador/s, contractista i subcontractistes assumeixen la obligacié de coneixer i acceptar el
Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a I'esmentat Espai Etic, i es
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situacié irregular o incompliment del que
tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a 'Espai Etic de la web de
Transparéncia d’Infraestructures.cat: _https://infraestructures.gencat.cat/compliance?2/.

Aixi mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb |'objecte del
contracte, de l'existéncia del Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat aixi com la
disponibilitat de I'Espai Etic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que
tingui coneixement durant la vigéncia del contracte.

13.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podra, en els suposits contemplats a la legislacio
vigent, constituir causa de prohibicié de contractar.

14.- CONFIDENCIALITAT

14.1- El/s licitador/s i I'Adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya el seu sector public o per terceres
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en
que aquesta informaci6é hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacid i per a
I'execucio del contracte en el cas de I'Adjudicatari.

Aixi mateix, I'Adjudicatari es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s'utilitzi per a una finalitat diferent de I'elaboracié dels treballs encarregats.

Als efectes de l'establert en la present clausula sera considerada com "Informacio
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio,
ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o a I'Adjudicatari en la presentacié de l'oferta i en I'execucié
del contracte licitat, mitjangant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
documentacié, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacié de la propia Infraestructures.cat a la que I'Adjudicatari tingui accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.

Per tot I'anterior, el/s licitador/s i I'Adjudicatari ja sigui durant la vigéncia del contracte formalitzat
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o
facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat, informacié que sigui
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideracié d’'Informacié
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. El/s licitador/s i I'Adjudicatari acceptaran que
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb l'anterior, el/s licitadors i I’Adjudicatari es comprometen a:

a. Permetre I'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacio en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que
pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat subscrigui un
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document o un compromis de total confidencialitat en les termes estipulats en la
present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en I'execucié del
contracte licitat.

o

Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucio del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que
es realitzin de la Informacié confidencial.

C. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada
de la informacié confidencial.

d. A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants
del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.

En cas que el/s licitador/s haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacio contractual per part de I'Adjudicatari, independentment del moment, la forma
i els motius de la finalitzacid, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacié o la vigéncia del contracte i, en general, qualsevol material
que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora
d’aquest.

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els drets
de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

14.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i
I’Adjudicatari haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

14.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se I'Adjudicatari respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execucio del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

14.4.- El/s licitador/s i I'Adjudicatari reconeixen que lincompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sollicitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que el/s licitador/s o [I'Adjudicatari
incompleixin o continui incomplint la present clausula. A dit efecte el/s licitador/s i I'Adjudicatari
accepten que la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en
aquesta clausula.

14.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public sempre que
aquest fet no es derivi d’'un acte o omissié indeguda del/s licitador/s o I'Adjudicatari.

b) De forma que impedeixi a I'’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte.
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IV.- REGIM JURIDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

15.- REGIM JURIDIC

15.1.- La preparacio i adjudicacié del contracte objecte de la present licitacio resta subjecta a
allo previst a la secci6 1a —si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada,
d’acord amb l'establert a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques-, i la seccié 2na del
Capitol | del Titol I del Llibre 1l de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matéria de contractacié publica, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de
desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

15.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte té la consideracié de contracte privat.
En consequléncia, els efectes i extincié del contracte es regira per les normes del dret privat i
d’acord amb l'article 319 de la LCSP, es regira per l'article 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucio, els articles
203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessi6 i
subcontractacio, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, I'article 210.4 sobre compliment
del contracte i recepcio dels treballs.

Aixi mateix, d’acord amb I'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucio del
contracte per la impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucio del contracte per 'impagament durant 'execucié dels mateixos, dels
salaris per part de I'Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o
lincompliment de les condicions establertes en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacié d’acord amb l'article 211.1 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucid del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacio sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per
la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de
contractes del sector public a Catalunya i a Espanya.

16.- REGIM DE RECURSOS

16.1.- Recurs administratiu

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la
licitacid, el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros, els actes que es
dictin en el present procediment de licitacié, aixi com les modificacions basades en
incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificacié
hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacio, atés que el contracte no reuneixin els
requisits de l'article 44.1 de la LCSP, als efectes d'interposicié de recurs especial, podran
impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant de la
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persona titular de la Conselleria del Departament de Territori al qual esta adscrit
Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per 'article 44.6 de la LCSP.

16.2.- Recurs especial en matéria de contractacio

16.2.1.- En cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de
la licitacid, el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, es podra interposar
recurs especial en matéria de contractacio regulat en I'article 44 i seglients de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacid, els Plecs reguladors de la present licitacié i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacio, sempre que aquests darrers
decideixin directament o indirecta sobre I'adjudicacio, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets o
interessos legitims. En tot cas es considerara que concorren aquestes circumstancies
anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacié pels que s'acordi I'admissié o
inadmissioé de licitadors, o 'admissié o exclusié d’ofertes;

c) els acords d’adjudicacio, i

d) les modificacions basades en l'incompliment d’'alld establert als articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificaci6 hagués hagut de ser objecte d’una nova
adjudicacio.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacid integrant com a documentacié contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposicié hagués presentat oferta, sens perjudici d’alld previst pels suposits de nul-litat
de ple dret.

Els defectes de tramitacié que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats
en el suposit de recérrer I'acte d’adjudicacio.

16.2.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o
interessos legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas
pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucio
del contracte s’incompleixin per I'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
treballadors que participin en la realitzacié de la prestacié. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

16.2.3.- Aquest recurs té caracter potestatiu i és gratuit per als recurrents. El termini per a
interposar el recurs especial en matéeria de contractacié sera de 10 dies naturals, i es computa
de la manera que estableix I'article 50.1 de la LCSP, de conformitat amb I'article 58 | del Reial
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernitzacio de I'’Administracié publica i per a I'execucié del Pla de recuperacio, transformacié
i resiliéncia.

16.2.4.- L’escrit d’interposicid del recurs es podra presentar en els llocs que estableix l'article
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comd de les
administracions publiques, en el registre de I'6rgan de contractacié o davant el Tribunal Catala
de Contractes del Sector Public, previament o alternativament, a la interposicid del recurs
contencios administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdiccio contenciosa administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i seglents de
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la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisid de decisions en matéria contractual i d’organitzacié del
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida
possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

16.2.5.- A l'escrit d’interposicié es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el
recurs, els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la
sol-licitud d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per
I'article 51.1 de la LCSP.

16.2.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicié del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de la
recepcié de la notificacié que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de qué si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

16.2.7.- Si linteressat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicid del
recurs especial, haura de sol-licitar-ho davant I'Organ de Contractacié, qui haura de posar-lo de
manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils
seglents als de la recepcio de la sol-licitud. La presentacié de dita sol-licitud no paralitzara en
cap cas el termini per a la interposicio del recurs especial.

16.2.8.- Dins dels 5 dies habils seglients a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicié, o si
s’hagués produit 'acumulacid, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a
la presentacié del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de la interposicié
del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en els termes
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catalad de Contractes del Sector Public resoldra
sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a l'article 53 de la LCSP,
entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucid expressa acordant el seu
aixecament.

16.2.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacid, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Pudblic resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils seglents, notificant la resolucié a tots
els interessats.

Si la resoluci6 del recurs acordés I'adjudicacié del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal que aporti la documentacié assenyalada en la
clausula 15.1 del present Plec.

16.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del segient al d’interposicié del recurs
sense que hagi estat notificada la resolucid, l'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i
efecte d’interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat segient.
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16.2.11.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicid del recurs contencios
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccié contenciosa administrativa.

17.- MESURES CAUTELARS

17.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el
valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, les persones legitimades per a
interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacié, d’acord amb l'apartat precedent,
podran sol-licitar 'adopcié de mesures cautelars davant del Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public d’acord amb I'establert en I'article 49 de la LCSP.

17.2.- Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en
matéria de contractaci6 o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicid.

17.3.- La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public d’acord amb alld previst a l'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils
seglients a la presentacié del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos préevia a la
interposicié del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el
Tribunal acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

17.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucio
de caucioé o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva
adopcié d’acord amb alld previst a l'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les
mesures cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucio.

17.5.- La suspensio del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas
al termini concedit per la presentacié de propostes pels interessats.

17.6.- Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacié del

recurs especial en matéria de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposicio sense que l'interessat I'hagi deduit.

18.- REGIM D’'INVALIDESA DEL CONTRACTE

El contracte esta sotmés al régim general d’'invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP
aplicables als poders adjudicadors.

19.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

19.1.- Jurisdiccié competent

D’acord amb l'article 27.1c) de la LCSP l'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les qliestions que es suscitin en relacié a la
preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es
basi en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicaci6 del contracte objecte d’aquesta
licitacid, aixi com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per I'organ
competent per a resoldre recursos especials en matéria de contractacio.

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, I'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controvérsies entre les parts en relacio als efectes i extincié del
contracte objecte d’aquesta licitacio, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
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d’acord amb alld previst a I'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a
la jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb rendncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

19.2.- Arbitratge

Qualsevol questio, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucio del
contracte, es resoldra, respecte matéries en que no sigui competent I'ordre jurisdiccional
contencids-administratiu, mitjangant I'arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre,
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals aixi expressats en el
present document que, malgrat aixd, hauran d’acomodar-se a la decisié de I'arbitratge.

Per a la resolucié d'aquest tipus de controversies, les parts se sotmetran a larbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre o
Arbitres i I'administracié de l'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio
arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacio de
I'arbitratge. La seva regulacié i el procediment aplicable quedara sotmées a I'esmentada Llei o
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals o judicials a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i drets de
Procurador i honoraris d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el
pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcidé del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCI(:) DE LA
REDACCIO DEL PROJECTE BASIC | EXECUTIU | LA POSTERIOR DIRECCIO D’OBRA
AMB L’EVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS

20.- CONDICIONS ESPECIALS DEXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucié del contracte i les obligacions essencials del contracte
d’obligat compliment per part I'Adjudicatari son les previstes en I’Apartat 15 del quadre de
caracteristiques.

Respecte I'adscripcié al contracte de I'Autor/s redactor/s del projecte i Director d’obra de
I'objecte del contracte d’acord amb les requisits previstos en I’Apartat 7 del quadre de
caracteristiques de les bases del Concurs de projectes suposara que, en I'eventual suposit
de necessitat de canvi sobrevingut de I'Autor/s redactor/s i Director d’obra proposat per
'Adjudicatari per a I'execuci6 del contracte, per causa no imputable al mateix,
Infraestructures.cat requerira la substitucié del mateix, al seu criteri, d’acord als requisits
establerts en 'esmentat Apartat 7 del quadre de caracteristiques i la clausula 6.2 B2),
ambdés de les bases del Concurs de projectes.

21.- DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE.
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21.1.- DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI

En el preu inicial o pressupost del contracte que comprenen tots els treballs a realitzar, inclosa
la forma de calcul d’honoraris per a la Redacci6 de projectes modificats, s’entendran inclosos
sense que la relacio que segueix sigui limitativa, sin6 merament enunciativa:

Els sous, plus i dietes, quotes col-legials, a la Seguretat Social o a mutues del personal
assignat per I'Adjudicatari a la I'execucié del contracte.

Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte amb excepcié de I'lVA, en
cas d’ésser procedent.

Assegurances de tota mena.
Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacié dels treballs nocturns, tant
en hores extraordinaries com en dies festius.

Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport, material
d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels Plecs de
Prescripcions técniques per a la redaccié del projecte, aixi com el programa informatic
TCQ 2000 del qual, la Direccié d’'obra haura de disposar, tots ells amb les despeses i
aprenentatge al seu carrec.

Les despeses especifiques per a la Redaccié del Projecte basic i executiu i eventuals projectes
modificats que s’encarreguin seguents:

Autoritzacions de tercers necessaries per a la redacci6 del projecte.

Les despeses pel compliment de I'Assegurament de la Qualitat del Projecte.

Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions
corresponents a la certificacid energética en la fase de redaccié de projecte, honoraris

diversos de I'Adjudicatari, etc.

La col-laboraci6 i assisténcia técnica a la tramitacio i gestié de les llicéncies i permisos
necessaris per a la posterior execucié de 'obra.

Les despeses d’elaboracié de I'estudi de Seguretat i Salut i coordinacié en matéria de
seguretat i salut durant I'elaboracio del projecte.

Costos derivats de la supervisié i verificacid6 de I'Estudi de Seguretat i Salut per un
organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si I'objecte del
contracte ho requeris.

Permisos i llicencies necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat).

Les despeses especifiques de la Direccio d’obra seglents:

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra,
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificacié energética de I'obra
acabada, honoraris diversos de la Direccié de I'obra que es derivin de les tasques
encarregades, tramitacions, etc.
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- Les despeses d’eventuals actuacions de Direccié d’obra en reparacions o esmenes de
defectes d’obra detectats durant el periode de garantia de 'obra.

- Les despeses d’'inspeccié de I'obra durant el periode de garantia de la mateixa i en tot
cas, les originades per a la inspeccio final prévia a la formalitzacié de I'Acta de la fi
periode de garantia.

21.1.2.- Per tot I'anterior, el preu del contracte comprén la totalitat de despeses i dels treballs

contemplats durant el termini d’execucid previst, i es consideren inclosos els costos, riscs,
beneficis i impostos (amb I'inica excepcio de 'IVA).

22- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO | VIGENCIA DEL CONTRACTE

22.1.- El termini d’execucio del treballs per la Redaccié del Projecte basic i executiu, dins del
qual hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio,
sera el previst en el contracte. L’Adjudicatari restara obligat a més a complir estrictament els
terminis parcials que es puguin preveure en el contracte.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant 'ampliacioé del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment.

Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzaci6 per part de [I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisié en un termini segons el previst en I’Apartat 3
del quadre de caracteristiques. Posteriorment Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests
treballs a I'érgan competent de I'’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de
I'objecte del contracte per a I'aprovacié del projecte dintre del termini previst en I’Apartat 3 del
quadre de caracteristiques.

22.2.- Atés que el contracte de Direccié d’obra es configura com un contracte complementari al
d’execucio de les obres que seran objecte de Direccid, la vigéncia del contracte dins del qual
hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir
a la seva recepcio, esta sotmesa als segients terminis:

- el termini real de I'execuci6 de les obres objecte de Direccié. En cas d’allargament del
termini d’execucio de les obres, Infraestructures.cat acordara I'ampliacio del termini del
contracte per la prestacioé de Direccioé d’obra per tal d’adaptar-lo a la durada real de les
obres.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’obra i durant el qual el
contracte de Direccié romandra vigent.

22 .3.- El termini per a la redaccid i lliurament de projectes modificats sera el que s’estableixi en
I’Addenda de I'encarrec corresponent quan concorri la necessitat.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'’Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant ampliacié del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part dels treballs I'encarrec afectada.
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23.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

23.1.- D’acord amb l'article 62.1 de la LCSP, i els articles 19.2 i 19.5 del Decret llei 5/2021,
Infraestructures.cat designara una persona responsable del contracte amb les funcions de
supervisar I'execucio del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries
per assegurar la correcta realitzacié de la prestacio en el marc de les seves facultats i per a
exercir les funcions especifiques i complir les obligacions seguents:

a) Autoritzar l'alteracié dels mitjans humans i materials que es va obligar a adscriure a
I'execucié del contracte.

b) Subscriure el Codi de principis i conductes recomanables a la contractacié publica
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-
practiques/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-conductes-
recomanables.pdfinfraestructures.cat i les declaracions de béns i interessos que
s'estableixin mitjangant el plec.

La persona designada haura de subscriure una declaracié d’absencia de conflicte d’interes que
restara incorporada en I'expedient de contractacio.

23.2.- D’acord amb el previst a I'article 19.3 del Decret llei 5/2021, en el cas de modificacio en
la designacié del responsable del contracte, s'ha de comunicar per escrit i de manera
immediata al contractista.

23.3.- Sense perjudici de I'anterior, des d’'una vesant técnica, d’acord amb l'article 62.2 de la
LCSP, el Director d’'Obra designat per I'Adjudicatari exercira les facultats del responsable del
contracte d’execucio de les obres objecte de direccid, amb les funcions de supervisar I'execuciod
de les obres i adoptar les decisions técniques i dictar les instruccions técniques necessaries per
tal d’assegurar la seva correcta execucio.

24.- EQUIP TECNIC DESTINAT A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

24 1.- L’Equip técnic destinat a I'execucié del contracte sera el que I'Adjudicatari hagi designat,
i consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb allo disposat en
aquest Plec, i haura de disposar de la titulacié académica i professional necessaries per
desenvolupar els treballs.

24 .2.- El representant de I'Adjudicatari per a I'exercici dels drets i compliment de les obligacions
que es derivin dels contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, sera el designat
per I'Adjudicatari a la seva oferta, qui actuara com a Autor/s redactor/s del projecte i Direccié
d’obra.

24 3.- Durant 'execucié del contracte, Infraestructures.cat valorara lliurement la idoneitat de les
persones per a dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol
moment, exigir la seva substitucié quan, a criteri d’'Infraestructures.cat, no desenvolupin amb
satisfaccié les prestacions que sén objecte del contracte. L'Adjudicatari haura d’atendre
aquesta exigéncia en el termini de les dues setmanes seguents al requeriment
d’Infraestructures.cat. La ignorancia de la seva exigéncia facultara a Infraestructures.cat a
imposar la penalitzacié prevista per aquesta causa en la clausula 37 o a resoldre el contracte
amb pérdua de la garantia definitiva.
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24.4.- No es podra alterar la composicié dels mitjans humans sense autoritzacié escrita
d’Infraestructures.cat, en resposta a una peticié motivada per part de I’Adjudicatari.

25.- OFICINES | ALTRES MITJANS

25.1.- L’Adjudicatari haura de disposar, al seu carrec, de tots els mitjans humans i materials
necessaris per a la correcta execucio del contracte.

L’Adjudicatari haura de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament del contracte,
equipant-los amb serveis de teléfon, fax, maquinari i programari necessaris, i en particular del
programa TCQ2000 per a la confeccié de pressupostos, amb les despeses i aprenentatge al
seu carrec.

25.2.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposicié de I'’Adjudicatari el local o I'oficina,
es detraura del pressupost la part corresponent dels elements cedits.

25.3.- L’Adjudicatari disposara dels mitjans de transport que assegurin la necessaria mobilitat
dels membres de I'Equip técnic.

26.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’Adjudicatari ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de la Generalitat
i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, I’Adjudicatari i, si escau,
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de I'execucié de les
prestacions objecte del contracte.

En particular, I'Adjudicatari ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de I'objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Aixi mateix, I'’Adjudicatari
assumeix I'obligacié de destinar a I'execucié dels contracte els mitjans i el personal que resultin
adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en catala. A
aquest efecte, I'Adjudicatari haura d’adoptar les mesures de formacié del seu personal
necessaries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el public, tingui
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atencié,
informacié i comunicacié de manera fluida i adequada.

En tot cas, I'Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
lingliistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar I'aranés
d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de I'occita, aranés a I'Aran, i amb la normativa propia
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

27.- SUBCONTRACTACIO

27.1.- L’Adjudicatari podra subcontractar parcialment I'objecte del contracte amb tercers
d’acord amb els requisits dels articles 215 i 216 de la LCSP i la limitacio establerta a I’Apartat
16 del quadre de caracteristiques , ates el caracter finalista i vinculat a la recuperacié
economica derivada de la pandémia del credit que finanga aquest contracte.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
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Caldra que I'Adjudicatari es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
subcontractats pel que fa a I'execucid dels treballs subcontractats i de la qualificacié i
especialitzacido del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre I’Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable
en cap cas per les consequéncies derivades dels contractes que celebri aquell amb el segon, i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb I'Adjudicatari a tots els efectes.

27.2.- Els licitadors han d’indicar en les seves ofertes, els elements accessoris del contracte
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional,
definit per referéncia a les condicions de solvencia professional o técnica, dels sub-
contractistes a qui vagin a encomanar la seva realitzacié6. En aquest cas, la intencié de
subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per
cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. Aquest requisit fou requerit en el
Concurs de projectes precedent.

En el cas que I'Adjudicatari vulgui subscriure contractes que no s’ajustin a alld indicat en el
Concurs de projectes i ratificat en el present contracte, aquests no es podran subscriure fins
que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificacié a I'6rgan de contractacié i s’hagin
aportat les justificacions a qué es refereix el paragraf seglent, llevat que autoritzés
expressament amb anterioritat 0 que es donés una situacio justificada d’emergéncia o que
exigis I'adopcid de mesures urgents, excepte si Infraestructures.cat notifica dins d’aquest
termini la seva oposicio.

El Contractista haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat el
contracte i com a molt tard, abans de l'inici de la seva execucio la informacié seguent en relacié
als subcontractes que té intencidé realitzar, per tal que Infraestructures.cat doni la seva
conformitat:

- Identificacio de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacio suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjangant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

A l'efecte I'Adjudicatari presentara la declaracié complimentada de I'annex 10 junt amb la
documentacié que s’escaigui.

27.3.- L’Adjudicatari en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses inhabilitades
per a contractar o compreses en algun dels suposits que determinen la prohibicié d’intervenir
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova
que l'empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits
suposits I'’Adjudicatari haura de substituir-los.

27.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de I'Adjudicatari
que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’Infraestructures.cat.,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unio
Europea en matéria de proteccié de dades.
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El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacid prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva de
I’Adjudicatari.

27.5.- L’Adjudicatari sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en el contracte.

27.6.- Sera una obligacido de I'Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada, la afiliacié i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Tanmateix I'Adjudicatari haura d’informar a qui
exerceix la representacio de les persones treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la
legislacio laboral.

27.7.- L’'Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

27.8.- La infraccié de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, i la limitacié
establerta a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques per procedir a la subcontractacio,
aixi com la falta d’acreditacio de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de les circumstancies
determinants de la situacié d’emergencia o de les que fan urgent la subcontractacié, poden
donar lloc a la imposici6 a I'Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de limport del
subcontracte.

27.9.- Quan aixi es determini en I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacioé i, per tant, hauran de ser directament executades per I'’Adjudicatari, d’acord
amb els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

27.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els
articles 2161 217 de la LCSP.

D’acord amb I'article 216 de la LCSP, I'Adjudicatari s’obligara a satisfer als subcontractistes el
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que
tingui lloc l'acceptacié o verificacid de les prestacions per I'Adjudicatari, sempre que el
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part de I'Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la
prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’'una
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendra verificada la
conformitat de la prestacio.

Cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada o el seu valor estimat del
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions
dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu
l'article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindra provisionalment la garantia definitiva, que no
es podra tornar fins que la contractista acrediti la satisfaccid integra dels drets declarats en la
resolucio judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista
principal ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat I'exercici de qualsevol tipus d’accié
dirigida a 'abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors.

41
Finangat per Plan de Recuperacién, [ ] "1
m I Unié Europea [ 5‘5 o | | L| I Transformacién B Next Generation f Generalitat
NextGanerasontL o PAEPT K RRTR W v Resiliencia H  Catalunya 4ll¥ de Catalunya



infraestructures.cat

D’acord amb larticle 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part de I'Adjudicatari als subcontractistes si I'import de la subcontractacié és
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relaci6 als pagaments a
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el I'Adjudicatari el compromis a
realitzar determinades prestacions.

A tal efecte, I'Adjudicatari haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacio
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni
aquesta participacio, amb les condicions de subcontractacié relacionades amb el termini de
pagament. Aixi mateix, I'’Adjudicatari haura d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216
de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 37.5.2 del Plec al Contractista
quan, mitjangant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en
I'execucié de la prestacio.

D’acord amb la disposicié addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si
s’escau, que el podra realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en I'article
215 de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments s’entendran
realitzats per compte del Contractista i en cap cas sera imputable a Infraestructures.cat, el
retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura
presentada per el subcontractista. A efectes de dur a terme el pagament la factura es realitzara
d’acord amb les condicions establertes en la clausula 41 del Plec

28.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS

28.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en mateéria fiscal, laboral,
d’assegurances, de Seguretat Social o mutues, de prevencié de riscos laborals i sindical,
essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat de 'incompliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aix6 impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, I'Adjudicatari haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucio del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en la
Seguretat Social, mitjangant la presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors).

En qualsevol cas, I'Adjudicatari esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix I'annex V
de la LCSP.
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Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc a la imposicié
de penalitats previstes per I'incompliment de les obligacions essencials del contracte de la
clausula 37.5.1 del Plec. A aquest efecte, I'Adjudicatari haura de remetre la justificacié de la
realitzacio efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol-liciti.

28.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislacié vigent.

28.3.- L'Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractacid laboral dels treballadors
que col-laborin en els treballs objecte del contracte, en no existir cap relacié laboral entre els
treballadors de I'Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independéncia de la coincidéncia o no
que pugui existir en alguna de les condicions o circumstancies en qué es presten els
corresponents serveis, com pot ser l'horari. En consequéncia Infraestructures.cat queda
totalment alliberada de qualsevol obligacié i/o reclamacié de tipus laboral que aquests
treballadors li puguin formular, en tant en quant a I'Adjudicatari reconeix que en la prestacio
dels serveis pel seu personal en l'execucié d’aquests contractes no concorren, front a
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribucié, dependéncia, alienitat i poder de
direccio efectiu per part de I'empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudéncia, per tal
que la relacié laboral pugui ser reconeguda.

28.4.- L’Adjudicatari sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del
treball o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacio dels treballs encomanats, de
conformitat amb la legislacié vigent.

28.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als Reglaments de

Seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacid dels treballs contractats, de
conformitat amb la legislacio vigent.

29.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

29.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en I'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova
el Text refos de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié
social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

29.2.- L'Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes..

29.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar a I'Adjudicatari la justificacié
del compliment de les anteriors condicions de caracter social.

29.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzara de garantir I'observanga de les condicions de caracter
social per part dels subcontractistes.

30.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

30.1.- L’execucio del contracte es realitzara sota el risc i ventura de I'Adjudicatari.

30.2.- L'Adjudicatari, com a responsable total i absolut de I'objecte del contracte, s’obliga a
mantenir en vigor la polissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella
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responsabilitat en qué pogués incérrer amb motiu de I'execucié del contracte i a acreditar
anualment el seu manteniment durant la vigéncia del contracte.

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, I’Adjudicatari sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

30.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redaccié del projecte basic i
executiu, i dels eventuals projectes modificats, I'Adjudicatari respondra per defectes o errors
dels treballs.

30.3.1.- En consequéncia I'Adjudicatari respondra de la qualitat técnica dels treballs i dels
defectes i insuficiéncies técniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes
legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte,
Infraestructures.cat li atorgara,

- respecte de la prestacié corresponent a la Redaccid del projecte basic i executiu un
termini no superior a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiencies. Si
transcorregut dit termini les deficiencies no haguessin estat corregides,
Infraestructures.cat podra, atenent a les circumstancies concurrents, optar per la
resolucié del contracte o per concedir un nou termini d’esmena a I'’Adjudicatari.

En el suposit de procedir a la resolucié del contracte, s’'incautara la garantia definitiva i
I'Adjudicatari incorrera en l'obligacié d’abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacio
equivalent al 25% de I'import del contracte corresponent a la prestacio d’aquest apartat,
IVA exclods.

Si es concedis un nou termini per a esmenar les deficiéncies, aquest no sera superior a
un mes improrrogable, incorrent a més I'Adjudicatari en una penalitzacio del 25% de
l'import del contracte de la prestacié d’aquesta apartat, IVA exclos.

| si 'Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessié d’aquest darrer termini,
renunciés a la realitzacié del contracte haura d’abonar una indemnitzacié igual a la
meitat del preu del contracte corresponent a la prestacié de redaccié del projecte basic i
executiu amb la pérdua de la garantia definitiva.

Quan concedit el nou termini per a esmenar I'Adjudicatari incorregués de nou en
incompliment, es procedira a la resolucié del contracte i I'’Adjudicatari estara obligat a
abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacié igual [limport del contracte
corresponent a la prestacié de redaccio del projecte basic i executiu, IVA exclds, amb la
pérdua de la garantia definitiva.

- Respecte de I'encarrec de Redaccié de projecte modificat, un termini per a esmenar els
errors i corregir les deficiéncies, atenent a les necessitats concretes de I'obra.

Si transcorregut dit termini les deficiencies no haguessin estat corregides,
Infraestructures.cat podra, atenent a les circumstancies concurrents, optar per la
resolucid de I'encarrec de Redaccié del projecte modificat o concedir un nou termini
d’esmena a I'Adjudicatari.

Si es resolgués l'encarrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o
concedit un nou termini per a esmenar les deficiencies, I'Adjudicatari no les esmenes
degudament, Infraestructures.cat procedira a la resolucio de I'encarrec de Redaccio del
projecte modificat, amb I'obligacié de I'Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una
indemnitzacié igual a l'import de la prestacié de I'encarrec, IVA exclos, i amb la
devolucié dels possibles pagaments que per la redaccido del projecte modificat
Infraestructures.cat hagués efectuat a I'Adjudicatari.

44
Finangat per Plan de Recuperacidn, ] TR
m I Unié Europea E E o || L| I T Transformacién B Next Generation f Generalitat
NextGanerasontL . PAEPT K RRTR W v Resiliencia H  Catalunya 4ll¥ de Catalunya



infraestructures.cat

30.3.2- En el suposit que les deficiencies dels treballs es detectin amb el replanteig del
projecte, igualment ['Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per
Infraestructures.cat a I'efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiéncies no haguessin
estat corregides, Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els
costos corresponents a I’Adjudicatari.

30.3.3.- L'Adjudicatari s'obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que
Infraestructures.cat li demani sobre el projecte objecte de redaccié durant I'execucio de les
obres.

30.3.4.- L’Adjudicatari respondra dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant
'execucido o explotacié de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, com a tercers, per defectes o insuficiéncies técniques de l'objecte del
contracte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en
que el mateix hagués incorregut imputables a I’Adjudicatari. La indemnitzacié derivada de la
responsabilitat exigible a I'Adjudicatari atenyera el 50% de I'import dels danys i perjudicis
causats, fins a un limit maxim de cinc vegades I'import del contracte corresponent a la prestacio
de redaccio del projecte basic i executiu, i sera exigible dins del termini de deu anys, comptats
des de la data de recepcio del projecte.

30.3.5.- Aixi mateix, si durant I'execucié de l'obra es comprovés que una part o la totalitat de la
mateixa és inexecutable per defectes i insuficieéncies del projecte imputables a I’Adjudicatari,
Infraestructures.cat podra optar per requerir 'esmena del projecte a I'’Adjudicatari al seu carrec
0 encarregar la redaccié de la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en
aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutira a I'’Adjudicatari les despeses corresponents
als honoraris de redaccié d'aquest nou encarrec total o parcial.

30.3.6.- Si durant I'execuci6 de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta
es desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com
a consequéncia d’errors 0 omissions imputables a I'Adjudicatari, Infraestructures.cat podra
imposar a I’Adjudicatari les indemnitzacions seguents en funcié del percentatge de desviacio,
fins un maxim del 50% del preu de la prestacio corresponent a la Redaccié de projecte basic i
executiu:

- si la desviaci6 fos superior al 20% i menys del 30% la indemnitzacié sera del 30% del
preu de la prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu, IVA exclos.

- Sila desviacio¢ fos superior al 30% i menys del 40% la indemnitzacié sera del 40% de la
prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu, IVA exclos.

- Si la desviacié fos superior al 40% la indemnitzacié sera del 50% del preu de la
prestacié de Redaccié del projecte basic i executiu, IVA exclos.

Les indemnitzacions previstes en la present clausula a carrec de I'Adjudicatari podran fer-se
efectives per Infraestructues.cat amb carrec de la garantia definitiva, disposant de I'import
corresponent.

30.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direccié d’obra, I'Adjudicatari
s’obliga durant la vigencia del contracte a atendre consultes i aclariments que
Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu carrec els possibles errors que puguin
detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentacié que
pogués emetre en I'exercici de les seves funcions.
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Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessaries per a esmenar
defectes en I'execucio de les obres per part del contractista de I'obra.

Tanmateix, I’Adjudicatari respon de la qualitat técnica dels treballs i dels danys i perjudicis que
durant I'execucio o I'explotacié de I'obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer com a tercers, per defectes, errors,
omissions, meétodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiéncies, incompliments o
insuficiéncies que li siguin imputables.

31.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

31.1.- La garantia definitiva constituida per I'’Adjudicatari fiangara I'exacte compliment per part
de I'Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqiéncia
de la formalitzacié del contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redaccio del
projecte basic i executiu, com de les tasques de Direccié d’obra, com de les derivades de la
Redaccié de projectes modificats, sense distincié entre les obligacions principals relacionades
amb I'execucio del contracte i les accessories al mateix i estara vigent fins a la recepcié de les
prestacions del contracte.

En el suposit que d’acord amb el previst en la clausula 34, s'incrementés I'import del contracte
s’haura també d’incrementar I'import de la garantia. També I'encarrec de redacci6é d’eventuals
projectes modificats comportara I'increment de I'import de la garantia.

Aixi mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o
indemnitzacions exigibles a I'’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haura de reposar o
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de
'execucio. En el cas que la garantia no es reposi en els supodsits esmentats,
Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

En I'eventual suposit que es produeixi la successio de I’Adjudicatari d’acord amb el previst en la
clausula 33, la garantia definitiva podra ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, 'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

31.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes de I'Adjudicatari dimanants del
contracte; de la seva execucido o de la seva eventual resolucio; del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidacio; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment
de les obligacions de I'Adjudicatari, inclosos els que com a conseqiéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per '’Administracié o qualsevol organisme
competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a
I’Adjudicatari.

31.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida, i
disposar, en consequéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que I’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot,
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘Unica
obligacioé d’Infraestructures.cat sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si aixi
resultés procedent.

31.4.- La garantia definitiva sera retornada a la finalitzacié de la totalitat de les prestacions i
lliurats tots els certificats i documentacié pertinents, una vegada recepcionades les prestacions
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i en el seu cas finalitzat el periode de garantia d’acord amb la regulacié prevista en la clausula
38 del Plec, i una vegada I’érgan competent de fiscalitzacié de la Unié Europea accepti la
sol-licitud de certificacié presentada, d’acord amb el que disposa I'article 16.1.h) del
Decret llei 5/2021.

32.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per I'Adjudicatari a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de
I'adjudicacio del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en I'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccio efectiva de
la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessid suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa adjudicataria si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Aixi mateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessid haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la
qual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import
del mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan I'Adjudicatari es trobi en
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o hagi posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinangament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislacié
concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvencia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execucio del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessié a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada
quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessi6 es formalitzi entre I'Adjudicatari i el cessionari en escriptura publica.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacio, i amb independéncia de la cessioé formalitzada mitjangant escriptura
publica entre I'Adjudicatari i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacio
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. EI document definira les
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessié del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucio parcial,
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fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessié en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessié indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de
la cessi6 del contracte.

33.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusi6 d’empreses en les que hi participi la societat adjudicataria, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els suposits d’'escissio, aportacid o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en la licitacié
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucio del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacié
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldran el contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucio per
culpa de I'Adjudicatari.

En cas que l'Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissid o transmissioé de branca
d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o I'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es mantingui la
solvéncia exigida.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

34.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

34.1.- Sense perjudici dels suposits de successio en la persona de I'Adjudicatari, cessio del
contracte, i ampliacié del termini d’execucid, el contracte només podra ser modificat per raons
d’interés public en els suposits i forma prevista en la present clausula, i les modificacions
previstes en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques si aixi s’hagués previst.

El regim de modificacié contractual s’aplicara de forma independent per a les dues prestacions
que comprenen l'objecte del contracte: (i) la Redaccid del projecte basic i executiu i (ii) la
Direccié d’obra amb eventual redaccié de projectes modificats. Per tant, els llindars de
percentatges de preu establerts en la present clausula es consideraran de forma independent
per a cadascuna de les prestacions.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de I'aplicaci6 de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

34.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec
només podran produir-se quan la modificacié en quiestié compleixi els seguents requisits:
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a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en l'apartat seguent
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

34.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, son els segiients:

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es
donin els segulents requisits:

1r. Que el canvi del contractista no fos possible per raons de tipus econdmic o técnic,
per exemple que obligués a I'Organ de Contractaci6 a adquirir serveis amb
caracteristiques técniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes
diferéncies donin lloc a incompatibilitats o a dificultats técniques que resultin
desproporcionades; i aixi mateix que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients
significatius o un augment substancial de costos per a 'Organ de Contractacié.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacio per a permetre el canvi d’Adjudicatari.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracidé en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos, de les
corresponents prestacions.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seguents:

i Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacio no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos, de
les corresponents prestacions.

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacido del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol
cas, una modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les
condicions seguents:

1a) Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacio inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacié d’'una oferta diferent a I'acceptada inicialment
0 hagués atret a més licitadors en el procediment de contractacio.

2a) Que la modificacié alteri I'equilibri economic del contracte en benefici de
I’Adjudicatari d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.
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En tot cas es considerara que es dona el supdsit previst en el paragraf anterior
quan, com a conseqliéncia de la modificacié que es pretén realitzar, s’introduirien
nous serveis I'import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost
inicial, de les corresponents prestacions del contracte.

3a)Que la modificacié amplii de forma important I'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracio en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta del 10%,
IVA exclos, de les corresponents prestacions, o bé que se superi el llindar previst a
l'article 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d’un contracte subjecte a
regulacié harmonitzada.

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories per I’Adjudicatari quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial, de les corresponents prestacions del contracte. En
cas que la modificacio suposi una supressio o reduccié dels serveis contractats, I’Adjudicatari
no tindra dret a reclamar cap indemnitzacié.

Aixi mateix, quan la modificacié no resulti obligatoria per I’Adjudicatari d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquest clausula, aquest fet sera causa
de resolucio del contracte.

34.4.- Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor de les especificacions técniques del contracte sempre que
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alié a 'Organ de Contractacio, a fi que
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.

La modificacié dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que
regeixen el contracte.

Si la modificacié impliqués I'execucié de noves prestacions no previstes en el contracte, ni
deduible d’aquest, el preu de la nova prestacio es fixara contradictoriament.

35.- FORMA DE PAGAMENT

35.1.- Forma de pagament de la Redaccio de projecte basic i executiu:

L’Adjudicatari facturara els treballs en els segiients terminis d’acord amb el compliment de les
fites i objectius previstes en I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques:

- El primer, en el moment de la signatura del contracte, per una quantitat fixa, total i algada
del 20% del preu d’aquesta prestacio.

- FITA 1: El segon, al lliurament del projecte basic o pre-executiu, per una quantitat fixa,
total i algada del 20% del preu de la prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu.

- FITA 3: El tercer, una vegada lliurats tots els treballs i revisats satisfactoriament per part
d’Infraestructures.cat dintre del termini maxim del contracte, per una quantitat fixa, total i
alcada del 50% del preu de la prestacio de Redaccioé de projecte basic i executiu.

- El quart, al mes d’haver estat recepcionats els treballs per Infraestructures.cat, pel 10% de
la quantitat fixa, total i algada del preu de la prestacié que ens ocupa.

35.2.- Forma de pagament de la Direcci6 d’obra:
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Infraestructures.cat, contra la presentaci6 de factura mensual, abonara l'import resultant
d’aplicar al preu de la prestacié de Direccié d’obra el percentatge que resulti del calcul de
limport de l'obra executada pel contractista en el mes respecte a I'import total del seu
contracte. Aquestes dades estaran disponibles per a la seva consulta en la Area Col-laborativa.

El preu d’aquesta prestacié no es modificara en funcié de les modificacions del valor previst del
contracte d’'obres. No obstant aixd, quan s’aprovi una modificacié del contracte d’obres, es
recalculara el percentatge d’obra executada en funcié del nou import previst de I'obra, a efectes
de la facturaci6 mensual de la present prestacio. Aixi mateix, en cas que I'obra executada pel
contractista no assoleixi I'import previst, en I'tiltima factura s’incloura el total de I'import pendent.

35.3.- Forma de pagament de la Redaccié de projectes modificats:

L’Adjudicatari facturara la Redacci6 d’eventuals projectes modificats en dos terminis:

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat
fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

- El segon, a l'aprovacié del projecte modificat per part de I'drgan competent de
I’Administracid/sector public o del titular de I'objecte del contracte, pel 40% restant de la
quantitat fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

35.4.- L’Adjudicatari enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran
adrecades al destinatari que consta a I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques. La data de
la factura sera la de I'Gltim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en
la factura.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de I'estat de les factures es pot consultar al web del d’Economia i
Hisenda a I'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de I'endema del registre de la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa 'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio i
anotacio de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de 'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, I'Adjudicatari haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat publica a la Intervencio
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacié al Consell
d’Administracié d’Infraestructures.cat.

35.4.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicio
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segient dia habil.

La factura haura d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes seguent a la
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerara com a data
als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de I'tltim dia del mes de
llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de
les factures com una demora en el pagament.
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35.5.- La cessi6 de qualsevol factura conformada haura de ser notificada a Infraestructures.cat
amb un preavis minim de 15 dies abans de |la data d’abonament de la mateixa.

Per a fer-se efectiva la cessié de certificacions es requerira el pagament previ per part de
I’Adjudicatari de les factures vengudes per les despeses al seu carrec previstes a la clausula 21
d’aquest Plec.

35.6.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el I'Adjudicatari estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte,
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per I'’Administracio
Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissié de I'anterior Certificat.

36.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

36.1.- Régim de suspensio de la prestacié de Redaccio del projecte basic i executiu

La prestacio de Redacci6 del projecte basic i executiu podra ser suspés total o parcialment per
Infraestructures.cat per motius justificats mitjangant la formalitzacié de les parts de la
corresponent Acta de suspensio.

Si la suspensi6 fos total i sempre i quan no fos imputable a I'Adjudicatari, transcorregut un
termini de vuit mesos, I'Adjudicatari tindra dret a instar la resolucié del contracte i a una
indemnitzacid en els termes de la clausula 39.4 del Plec, només respecte del preu d’'aquesta
prestacié (no inclou la Direccié d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que
I’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensioé del contracte.

36.2.- Régim de la prestacio de Direccié d’obra

En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a
I’Adjudicatari, amb un preavis minim de 30 dies, Infraestructures.cat podra reduir els serveis de
Direccié d’'Obra contractats de forma proporcional a la paralitzacié succeida.

En el supodsit que la suspensié de les obres fos total, el contracte també restara suspés amb la
corresponent formalitzacié de I'Acta de suspensid, llevat que per necessitats de l'obra fos
necessari el manteniment reduit de la Direccié6 d’obra, en quin suposit Infraestructures.cat
comunicara a I’Adjudicatari els serveis a mantenir.

Si la suspensi6 de les obres fos total i s’hagués perllongat per un termini superior a 8 mesos, i
sempre i quan no fos imputable a I'Adjudicatari, aquest tindra dret a instar la resolucié del
contracte i a una indemnitzacio en els termes de la clausula 39.4 del Plec, a més dels treballs
efectivament executats, sense que I’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de
la suspensioé del contracte.

37.- REGIM DE PENALITZACIONS

37.1.- Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre
el contracte d’acord amb la clausula 39 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seglents causes:

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié del projecte basic i
executiu:

0 Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte.
0 Incompliment del termini final de lliurament del projecte.
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0 Incompliment d’esmena d’errors i correccid de deficiéncies dels treballs.
o0 Incompliment del termini de substitucié del personal de I'Equip redactor.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’obra:

0 Incompliment del termini de substitucié del personal de I'equip de Direccié d’obra.

o Compliment defectuds o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccio
de l'obra.

0 Incompliment del termini de lliurament de la Documentacié Técnica de I'Obra
Executada al Director d’execuci6 de 'obra.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccio de projectes modificats:

0 Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec de
redaccio.

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:

o Incompliment de les condicions especials d’execucio i de les obligacions essencials del
contracte.
o0 Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

Respecte la referéncia a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer
comprén l'import total de la prestacié a la qual correspon la penalitzacio, vigent a la data de
proposicié de la corresponent penalitzacié, que incloura els eventuals increments del preu
inicial derivat de modificacions contractuals, o encarrecs de redaccié de projecte modificat,
llevat que s’indiqui una penalitzacié percentual diferent.

37.2.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projecte basic i
executiu:

37.2.1.- Penalitzacioé per Incompliment dels terminis parcials

L’'incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podra donar lloc a I'aplicacio
d’'una penalitzacié de I'1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redacci6 del
projecte basic i executiu, IVA exclds, per cada termini parcial incomplet. Aquesta penalitzacid
es deduira de la corresponent factura.

L’incompliment de més de cinc terminis parcials sera causa de resolucié del contracte.

37.2.2.- Penalitzacio per Incompliment del termini final

L’incompliment del termini final de la prestacié de Redaccio del projecte basic i executiu podra
donar lloc a laplicaci6 d'una penalitzacié progressiva per cada setmana de retard, que
s’avaluara de la manera seguent:

- 1a setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 5% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu IVA exclos.
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- 3a setmana de retard: 10% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu IVA exclos.

Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pérdua total de la garantia
definitiva, i si s’escau Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

37.2.3.- Penalitzacié per incompliment d’esmena d’errors i correccié de deficiéncies dels
treballs

Quan d’acord amb el previst en la clausula 30.3 del Plec, s’atorgui a I'Adjudicatari un nou
termini per a esmenar les deficiéncies del treballs contractats, s’aplicara a I'’Adjudicatari una
penalitzacié del 25% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redaccié del
projecte basic i executiu, IVA exclos.

37.2.4.- Penalitzacid _per incompliment del termini de substitucid del personal de I'Equip
redactor

En cas que I'Adjudicatari no atengués l'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucio de
personal de I'Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes seglients a
la peticio, Infraestructures.cat podra imposar una penalitzacié de I'1% del preu del contracte
corresponent a la prestacidé de Redaccid del projecte basic i executiu, IVA exclos per cada
setmana en qué es mantingui aquesta situacio.

37.3.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccioé d’obra:

37.3.1.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitucié del personal de 'equip

En cas que I'Adjudicatari no atengués l'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucio de
personal de la Direccié de I'obra en el termini de les dues setmanes segients a la peticio,
Infraestructures.cat podra resoldre el contracte o imposar una penalitzacié del 20% en
cadascun dels abonaments d’aquesta prestacio corresponents als mesos en qué es mantingui
aquesta situacio.

37.3.2.- Penalitzacions per compliment defectudés o incompliment de les obligacions que
pertoquen a la Direccié de I'obra

Cas que es detectin defectes de qualitat en I'obra realitzada, per compliment defectudés o
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié de l'obra, Infraestructures.cat
podra imposar, motivadament, penalitzacions econdmiques, no substitutives de danys i
perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’'un
1%, d’un 5% o d’'un 10% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Direccié d’obra,
IVA exclos.

- Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

0 Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucié de I'obra.

0 Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

0 Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi fins a un 5%
del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seguents

situacions:
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0 Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.

0 Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

0 Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 5% i
fins a un 15% del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seglents situacions:

0 Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.

0 Quan s’hagin causat lesions personals de pronodstic molt greu o mortals.

0 Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 15%
del termini d’execuci6 de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran a I'Adjudicatari amb independéncia de la seva obligacio
legal de reparar els defectes i d’'altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.

37.3.3.- Penalitzacions per_incompliment del termini_en el lliurament de la Documentacid
Técnica de I'Obra Executada al Director d’execucié de I'obra

En cas que el lliurament de la Documentacié Técnica de I'Obra Executada es retardés més
d’'un mes des de la recepcio de 'obra, es podra penalitzar a la Direccié de I'obra amb un import
mensual equivalent a I'1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Direcci6 d’obra,
IVA exclds. Aquesta penalitzacié s’aplicara per mesos sencers, i s’abonara amb carrec a la
garantia.

37.4.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats:

Penalitzacié per incompliment del termini_de lliurament del projecte modificat atorgat en
'encarrec de redaccio

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec podra donar
lloc a l'aplicacié d’'una penalitzacié progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de
la manera seguent:

- 1a setmana de retard: 10% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 15% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 3a setmana de retard: 20% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

37.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte:

37.5.1.- _Penalitzacid per incompliment de les condicions especials d’execucié i de les
obligacions essencials del contracte.

L’incompliment de les condicions_especials d’execucid i de les obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 15 del quadre de caracteristiques, i allo previst en la clausula
20 del Plec, donara lloc a la imposicioé a I'’Adjudicatari de les seglients penalitats:

- En relacié als mitjans personals corresponents a I'’Autor/s redactor/s del projecte que
assumira la Direccié d’obra que té la consideracié de condicié essencial del contracte,
una eventual substitucid del mateix requerira necessariament el compliment dels
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requisits previstos en la clausula 20 del Plec, en cas contrari, sera causa de resolucio
del contracte.

- En relacié a 'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a), b),
c), f) i g) de la clausula 13.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del
contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets
vindra determinada pel perjudici causat a linterés public, la reiteracio dels fets o
I'obtencié d’un benefici derivat de I'incompliment. Més de cinc incompliments reiterats
sera causa de resolucié del contracte.

- Lincompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competéncia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui a més causa de resolucio del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També atés el caracter d’obligacié contractual essencial aquest incompliment sera
causa de resolucio del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, 'Administracié6 de Generalitat o el
titular de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, podran iniciar una reclamacio per danys i perjudicis provocats per
les practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei
9/2017, de 26 de maig.

- En relacié a 'incompliment de les fites i objectius previstes en I’Apartat 24 del quadre
de caracteristiques, son d’aplicacié les penalitzacions de les clausules 37.2.1 i 37.2.2
precedents.

- En relaci6 a I'incompliment de resta de condicions especials d’execucio i d’obligacions
essencials, s’aplicara la quantia d'un 1% del pressupost del contracte amb caracter
general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucié del contracte.

37.5.2.- Penalitzacio per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins el 50% de I'import del subcontracte,
IVA exclos, amb el limit del 10% del preu del contracte, en el cas d'infraccié per part de
I’Adjudicatari de les condicions previstes en I'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 27 del
Plec.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit supdsit sera causa de resolucié
dels contracte.

En cas de resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i que
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucio de la
prestacid, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la
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garantia definitiva, segient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura.
Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi I'impagament.

37.6. La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclos.

37.7.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a I'Adjudicatari en el
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensara llur pagament amb I'import de la
factura mensual presentada per I'Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalitzacié o
en les factures consecutives fins a cobrir 'import de la penalitzacié. Cas d'incompliment per part
de I'Adjudicatari de la seva obligacié d'abonament de la penalitzacid, si I'import de la/les
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podra executar,
per aquest import, la garantia constituida.

37.8.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a reclamar
indemnitzacio per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I'’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com a conseqiiéncia de
I'incompliment penalitzat de I'’Adjudicatari.

38.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE

38.1.- Recepcid i liquidacid de la prestacid corresponent a la Redaccié de Projecte basic i
executiu.

38.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzacid per part de I'’Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisié en un termini maxim previst en el contracte, a
comptar des de la data de lliurament.

Si durant aquesta revisio es detectessin errors, insuficieéncies técniques o omissions en els
treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'’Adjudicatari la seva esmena en els termes i
condicions previstes en la clausula 30 del Plec, essent d’aplicacio el regim de responsabilitats
previstes en dita clausula.

38.1.2.- Una vegada revisats els treballs a satisfaccioé d’Infraestructures.cat, el Projecte basic i
executiu es sotmetra a I'aprovacié de I'dérgan competent de I’Administracié de la Generalitat
/sector public o del titular de I'objecte del contracte per un termini de fins el previst en I’Apartat
3 del Quadre de Caracteristiques.

Durant aquest tramit d’aprovacio del projecte I'Adjudicatari haura d’esmenar els eventual errors,
insuficiéncies técniques o omissions que detectés per I'0rgan competent que I'ha d’aprovar,
essent d’aplicacié el regim de responsabilitats previstes en la citada clausula 30 del Plec.

38.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedira a la recepcid d’aquesta prestacié que
tindra lloc mitjangant Acta de Recepcidé que formalitzaran Infraestructures.cat i I'’Adjudicatari, a
partir de quina data s’iniciara el termini de garantia previst en I’Apartat 8 del Quadre de
Caracteristiques. Si transcorregut el termini de 12 mesos des del lliurament dels treballs per
I’Adjudicatari, 'drgan competent de I’Administracio de la Generalitat/sector public o del titular de
'objecte del contracte per aprovar el projecte no I'’hagués aprovat per motiu aliens a
I’Adjudicatari i sempre i quan no s’haguessin posat de manifest errors, insuficiéncies técniques
o omissions pendents d’esmena, es procedira a la recepcid del projecte.

38.1.4.- Finalitzat el periode de garantia, sense cap correccidé 0 esmena necessaria atribuible a
la garantia del contracte, es tindra per finalitzat el periode de garantia mitjangant la
formalitzaci6 de I'Acta de fi periode de garantia formalitzada entre Infraestructures.cat i
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I’Adjudicatari, sense perjudici de les responsabilitats de I'’Adjudicatari descrites en la clausula 30
del Plec per responsabilitat professional.

En el suposit que es detectessin deficiéncies i per tant, el contracte no fos apte per a formalitzar
I'Acta de fi periode de garantia, Infraestructures.cat comunicara a I'Adjudicatari els defectes
observats per tal d’esmenar-los d’acord amb el regim previst a la clausula 30 del Plec.

Realitzades les actuacions d’esmena oportunes a satisfaccid d’Infraestructures.cat, de
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat
1 del quadre de caracteristiques, es procedira a la formalitzaci6é de I'Acta de la fi periode de
garantia per Infraestructures.cat i I'Adjudicatari.

38.2.- Recepcio de la prestacié de Direccié d’obra.

La recepcié de la prestacié6 de Direccidé d’obra contracte s’efectuara una vegada s’hagi
formalitzat I'Acta de la fi periode de garantia de les obres objecte de direccio, a satisfaccio
d’Infraestructures.cat, de I'Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte
quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers, d’acord
amb el previst en I'Apartat 1 del quadre de caracteristiques en quin moment
Infraestructures.cat i I'Adjudicatari parts formalitzaran I'Acta de Recepcié d’aquesta prestacio ,
la qual atesa la seva naturalesa, no esta subjecte a periode de garantia, i sense perjudici del
régim de responsabilitats professionals de I’Adjudicatari previstes en la clausula 30 del Plec.

39.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

39.1.- Sén causes de resolucié del contracte les els seglents suposits:

- La mort o incapacitat sobrevinguda de I'’Adjudicatari individual o la dissolucié o extincié de
la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb allo previst en la clausula 33,
entenent-se com un suposit de resolucié per culpa de I'Adjudicatari.

- La dissolucié o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que
puguin derivar-se front ’Administracié /sector public o tercer actuant, llevat que aquests
ultims o altra empresa o entitat del sector public de I'’Administracié de la Generalitat de
Catalunya es subrogui en la posicio6 juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la possibilitat
certa de produccié d'una lesié greu a l'interés public de continuar-se executant la prestacié
en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les
circumstancies previstes a la clausula 34 del Plec, (ii) no sigui possible modificar el
contracte d’'acord amb les modificacions previstes en el Plec si aixi s’hagués previst en
I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques o (iii) quan concurrent les circumstancies de
modificacié contractual previstes en la clausula 34 del Plec, aquestes impliquin aillada o
conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial
de les corresponents prestacions del contracte i I’Adjudicatari no doni la seva conformitat.

- Que I'Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusio de la licitacio.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a I'’Adjudicatari per existéncia d’'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel
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Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a l'article 258
del Tractat de Funcionament de la Uni6é Europea (TFUE).

El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable a
I'Adjudicatari.

- La resolucié del contracte principal d’execucié d’obra del qual el present contracte és
complementari.

39.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els

seg

Uents suposits:

La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaraci6 de concurs de creditors.

L’incompliment, per causes imputables a I'Adjudicatari dels terminis parcials i el termini
final del contracte quan concorrin les causes de resolucié tipificades en les clausules
37.2.1i37.2.2 del Plec.

L’'apreciacio de greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i resta
d’obligacions del contracte d’acord amb la documentacié relacionada en I’Apartat 14 del
quadre de caracteristiques.

L’incompliment de I'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacio i del previst en la
clausula 27 del Plec, I'incompliment de I'obligacié de comprovar amb caracter previ a l'inici
de l'activitat subcontractada la afiliacié i alta a la Seguretat Social dels treballadors de les
empreses que subcontracti, I'incompliment per part de I'empresari de subcontractar
I'execucié de la part del contracte amb altres empresaris que disposin d’habilitacio i, si
s’escau, la solvéncia necessaria a la que s’havia compromeés en la seva oferta, o la
subcontractaci6 amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la
previa conformitat d’Infraestructures.cat quan concorri la causa de resolucié tipificada en la
clausula 37.5.2 del Plec.

L’'incompliment de I'obligacié per part de I'Adjudicatari del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucio del contracte.

L'incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 15 del quadre de caracteristiques quan concorri, en el
seu cas, la causa de resolucio tipificada en la clausula 37.5.1 del Plec i les deficiencies en
I'execucio dels contracte suposi un incompliment de les fites i objectius de I’Apartat 24 del
quadre de caracteristiques.

La manca de pagament durant I'execucié del contracte del salaris per part de I’Adjudicatari
als seus treballadors assignats al contracte.

L’incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven de
les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les disposicions
que la desenvolupen.

La no substitucié del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes
seglents a la petici6é per part d’Infraestructures.cat.

L’absencia injustificada i reiterada a I'obra del Director d’'Obra en aquells moments de
'execuci6 de l'obra en qué es consideri necessaria la seva preséncia per part
Infraestructures.cat.

Y
—
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- L’apreciacio de greus deficiéncies en el compliment de les funcions de Direccié d’Obra. Es
consideren com a greus deficiéncies el desenvolupament de les tasques amb oblit de les
condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de I'obra amb perill
d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en I'execucié de les obres construides
sense les garanties requerides.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o quan
per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

39.3.- L’Adjudicatari podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els seglients
suposits:

- La suspensio del comencament del contracte una vegada formalitzat per un termini
superior a sis mesos, acordada per d’Infraestructures.cat.

- La suspensio total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos,
acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en l'article 198.4 LCSP.

39.4.- La resolucié del contracte per incompliment culpable de I’Adjudicatari tindra com efectes
la incautacié de la garantia definitiva a I’Adjudicatari, i a més aquest haura d’'indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
lactuacié en alld que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar a I’Adjudicatari la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucio del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

La resolucié del contracte per impagament de salaris per part de I'Adjudicatari, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa
contractista, llevat que els treballadors afectats per 'impagament de salaris siguin en els que
procedeixi la subrogacio de conformitat amb I'article 130 LCSP i 'import dels salaris endeutats
per I'Adjudicatari superi el 5% del preu d’adjudicacié del contracte en quin sup0sit la resolucié
podra ser acordada per Infraestructures.cat

En cas de resolucié del contracte principal d’execucié d’obres del que el present contracte és
complementari comportara la resolucié d’aquest contracte, Adjudicatari tindra dret a una
indemnitzacio del 3% de I'import de la prestacio deixada de realitzar, IVA exclos.

Atés que l'eficacia de la contractacid de la prestacid del servei de Direccié d’obra esta
condicionada a les circumstancies previstes el ’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, de
donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacié de I'esmentat objecte contractual
quedara sense efecte, i en consequéncia, suposara la resolucié automatica d’aquest objecte
contractual corresponent al servei per a la Direccié d’obra que inclou la eventual redacci6 de
projectes modificats, sense que I'Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacié per
aquest motiu, en quant a aquesta prestacié. Per tant, en tant que no concorri la condicié
eficacia del servei de Direccidé d’obra, aquest no sera considerat per al calcul de les
indemnitzacions previstes en aquesta clausula.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 39.1, '’Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié
IVA exclds, deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a I’Adjudicatari.
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Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public o a instancia de I'’Adjudicatari per les
causes previstes en la clausula 39.3, tindra dret a la seglent indemnitzacié per tots els
conceptes, sobre el preu del contracte, IVA exclds, pendent d'execucié al temps de declarar la
resolucio:

- Per causa de suspensié del comengament del contracte per un termini superior a sis
mesos o per interés public: 2%.

- Per causa de suspensio total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora
de sis mesos en el pagament o per interés public:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucio:
3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucié:
6%.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

39.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del tindra efectes immediats
des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions
0 recursos de qué es cregui assistida l'altra part i d’alldo pactat en cas de resolucié per mutu
acord de les parts.

La resolucié del contracte donara lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de
resolucié i a la valoracio del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a
consequéncia d’aix0, es procedira a una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per
I’Adjudicatari amb les particularitats de les clausules segients.

L’Adjudicatari estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del treball realitzat.

39.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables a I’Adjudicatari produira
els efectes seglents:

a) Quan la resolucié sigui de la prestacié de_Redaccié del projecte basic i executiu,
I’Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de
resolucio, el qual es valorara i abonara segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop
descomptades les despeses que la resolucié ocasioni a Infraestructures.cat i les
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a conseqiéncia d’aix0, es procedira a
una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I’Adjudicatari.

L'existéencia de questions econdmiques per resoldre, o la manca d’acord en la
liquidacié, no podran ser motiu perqué I'’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolucid, qui des d’aquest moment
podra continuar la redaccié immediatament pel procediment que estimi més adient.

b)  Quan la resolucié sigui de la prestacié de Direccié d’obra:

Es procedira a un inventari de tots els documents preparats o en preparacio, i
de tota la informacioé recopilada en arxius fisics i informatics.

- Infraestructures.cat podra continuar I'execuci6 daquest contracte pel
procediment que estimi més convenient.
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La liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari podra ser retinguda
cautelarment a compte de la valoracié del danys i perjudicis imputables a I’Adjudicatari per la
resolucié del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar al
I'Adjudicatari I'excés que eventualment no restés cobert per limport d’aquella garantia
definitiva, i sense perjudici del dret del I'Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i
recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per Infraestructures.cat.

39.7.- En el supodsit que I'Adjudicatari rescindis el contracte per qualsevol de les causes
mencionades a la clausula 39.3, aquest haura de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat.
En un termini no superior a trenta dies, es produira la valoracié i liquidacié dels treballs
realitzats fins a la data de la resolucid, i contra I'abonament o garantia de la quantitat
corresponent, I'’Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data.

39.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacid, mitjangant 'abonament a I'’Adjudicatari dels treballs executats al moment de la
resolucié del contracte i, a més, una indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el
percentatge que s’indica a continuacio sobre el preu del contracte, IVA exclos, que resulti pels
treballs pendents d'execucié al temps de declarar la resolucio:

a) Cas de no haver-se comencat el contracte: 2%.

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucié: 3%.

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucio: 6%.

39.19.- Infraestructures.cat podra resoldre I'encarrec de Redaccié de projectes modificats en
cas que es produeixin els seguents suposits:

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat.

- Incompliment d’esmena dels errors o deficieéncies del projecte modificat d’acord amb el
previst en la clausula 30.3 del Plec.

La resolucié de I'encarrec produira els efectes previstos en la clausula 39.6 a) precedent amb la
particularitat prevista en la clausula 30.3.

39.10.- L’Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte

respecte de les previstes en aquest Plec.

VI- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REDACCIO DEL
PROJECTE BASIC | EXECUTIU, | LEVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS

40.- PROGRAMA DE TREBALLS

40.1.- L’Adjudicatari executara els treballs de Redaccié del projecte basic i executiu amb
subjecci6 al Programa de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia
Técnica a la redacci6é de Projectes Executius d’edificacié inclds entre la documentacio facilitada
als licitadors.

En el suposit d'encarrec de Redaccio del projecte modificat, I’Adjudicatari presentara un
Programa de Treballs ajustat al termini de redaccid del projecte modificat establert en
I’Addenda d’encarrec de redaccio del projecte modificat.
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D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions
aprovades per Infraestructures.cat, es dura a terme el seguiment i control del desenvolupament
dels treballs, essent el document de referencia en el suposit d’establir i aplicar, si s’escau, les
penalitzacions per incompliment de terminis imputables a I'’Adjudicatari previstes en la clausula
37 del Plec.

40.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, I'Adjudicatari haura
de sol-licitar, amb l'antelacié necessaria, als organismes i/o persones corresponents, tots els
permisos i llicencies que necessiti.

Si I'Adjudicatari incorre en demora respecte del compliment dels terminis totals o parcials
establerts al Pla de Treball, per causes que li siguin imputables, Infraestructures.cat pot optar,
ateses les circumstancies del cas, per resoldre el contracte amb pérdua de la garantia o per
imposar les penalitats, en la forma i les condicions establertes en la clausula 37 del PCAP

41.- AUTORIA DEL PROJECTE

41.1.- La responsabilitat professional facultativa de I’Autoria del Projecte basic i executiu, i en el
seu cas el projecte modificat recaura en el titulat ofertat per I'Adjudicatari com Autor/s
redactor/s, qui sera/an el/s Delegat/s d’aquesta amb poder suficient per a sostenir tota mena de
relacions amb Infraestructures.cat en relacié al present contracte.

41.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per I'Adjudicatari a la redaccié del Projecte, i
a les col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de qué haura de disposar el
Projectista, es tindra en compte tot alld enunciat en aquesta questié en el Plec de Prescripcions
per a la redacci6 de Projectes Executius d’edificacié.

41.3.- En el suposit que I'objecte del contracte requeris la disposicié i proposicié d’'un técnic
responsable/coordinador _en matéria de seguretat i salut, la responsabilitat professional
facultativa de I'Autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut recaura en la persona titulada ofertada
per I'Adjudicatari, que podra recaure en I'Autor/s redactor/s.

41.4.- Els técnics designats com a responsables d’estructura i d’instal-lacions per a la
redacci6 del projecte basic i executiu hauran d’estar identificats en la memoria del projecte com
autors d’aquestes arees.

Aixi mateix aquests técnics signaran la documentacié técnica del projecte relacionada amb
aquestes arees juntament amb I'Autor/s del projecte.

42 - REVISIO | APROVACIO DEL PROJECTE

La revisio i aprovacio del Projecte basic i executiu es dura a terme d’acord amb el previst en la
clausula 38.1 del Plec.

Respecte la redaccié d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a
la seva finalitzacié per part de I'Adjudicatari, Infraestructures.cat procedira a la seva revisié i
I'elevara a 'd6rgan competent de I’Administracié de la Generalitat /sector public o del titular de
I'objecte del contracte per a la seva revisié i aprovacio posterior.

Si durant aquests tramits de revisid es detectessin errors, insuficiencies técniques o omissions
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'Adjudicatari la seva esmena en els
termes i condicions previstes en la clausula 30 del Plec, essent d’aplicacié el régim de
responsabilitats previstes en dita clausula.

63
Finangat per Plan de Recuperacidn, ] TR
m I Unié Europea E 5‘5 o | | L| I Transformacién B Next Generation f Generalitat
NextGanerasontL . PAEPT K RRTR W v Resiliencia H  Catalunya 4ll¥ de Catalunya



infraestructures.cat

43.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL [ INDUSTRIAL

43.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o I'estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos,
els planols i les maquetes, aixi com qualsevol documentacié addicional (en endavant,
genéricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de
I'objecte d’aquest contracte seran originals, inédits i de la seva autoria; igualment, garanteix
que ostenta tots els drets d’explotacié sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran
drets de tercers i que, en el suposit de que suposin I'explotacid de drets de tercers,
I'Adjudicatari ha obtingut la corresponent autoritzacié per a explotar-los i autoritzar-ne
I'explotacio en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques.

En cas que sigui necessari, 'empresa adjudicataria estara obligada, abans del perfeccionament
del contracte, a obtenir les llicéncies i autoritzacions precises que el legitimen per a la seva
execucio.

43.2.- Els Materials realitzats per I’Adjudicatari en desenvolupament de I'objecte del contracte,
seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del
contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercer.

L’empresa adjudicataria no pot fer s del nom, logotip o qualsevol signe distintiu o material que
se li hagi facilitat fora de les circumstancies i fins d’aquest contracte, ni un cop acabada la seva
vigéncia.

Qualsevol utilitzacié per part de I'empresa contractista de documentacio, dissenys, imatges,
informaciod recollida o dades que resultin de la realitzacié de I'objecte del contracte requereix
l'autoritzacioé prévia i escrita per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

43.3.- L'Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer, amb facultat de cessi6 a tercers, tots els drets d’explotacié que derivin
dels Materials, en particular, els de reproduccié, de distribucio, de comunicacié publica (inclosa
la posada a disposicio interactiva) i de transformacié (incloses I'adaptacid, la modificacio i, en el
seu cas, la traduccio), per a totes les modalitats d’explotacié (a titol enunciatiu i no limitatiu:
I'execucio de I'Estudi, la realitzacié de productes, grafics o audio-visuals, també amb caracter
promocional o publicitari), per un ambit territorial mundial i per tota la duracio legal dels drets
prevista al vigent Text Refés de la Llei de Propietat Intel-lectual, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

43.4.- Aixi mateix, '’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets de propietat
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga, la facultat exclusiva de registrar
a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de proteccié per la via
de la propietat industrial. A titol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat
industrial: les marques, els noms comercials, els homs de domini, les patents, els models
d’utilitat o els dissenys industrials.

43.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (incldos després de la finalitzacié d’aquest
contracte) la correcta inscripcié en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials
que pel present es cedeixen, I'’Adjudicatari es compromet, a sol-licitud d’Infraestructures.cat, la
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Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents
que siguin necessaris per aquesta finalitat.

43.6.- L’Adjudicatari no podra publicar ni difondre noticies, dibuixos o reproduccions de cap
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicacié a tercers, sense la preceptiva prévia
autoritzacid expressa, atorgada per escrit d’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o
el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat
o per compte de tercer. Aquesta obligacié s’estén a tots els membres de I' Adjudicatari quan
aquest consisteixi en una persona juridica o en un col-lectiu.

43.7.- L'Adjudicatari no podra fer cap us publicitari d’aquest encarrec. Qualsevol altre Us que I
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encarrec o de la seva condicié de redactor dels Materials,
s’haura de comunicar préviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos
en qué correspongui, la prévia autoritzacié expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions
s’estenen a tots els membres de I' Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona juridica
0 en un col-lectiu.

43.8.- La remuneracio de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alcat i
queda inclosa dins de la contraprestacié economica prevista en aquest Plec de Clausules.

43.9.- En cas d’accions per tercers titulars de drets sobre els mitjans utilitzats per I'empresa
adjudicataria per a l'execucié del contracte, dirigides contra Infraestructures.cat i/o la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del
quadre de caracteristiques, el Contractista respondra davant d’aquests ultims del resultat
d’aquestes accions, estant obligat, a més, a prestar-los la seva plena ajuda en I'exercici de les
accions que els competeixin. L'empresa adjudicataria exonerara Infraestructures.cat i/o la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del de qualsevol tipus de responsabilitat davant
de tercers per reclamacions de qualsevol indole provinents derivats de I'execucié del contracte,
procedents dels titulars de drets de propietat industrial i intel-lectual sobre aquests.

Vil.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A L’EXECUCIO DE LA
DIRECCIO D’OBRA

44.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIO D’OBRA

44 1.- El Director d’obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la
Direccié Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptara amb el suport de la
Direccié de I'execuci6 de I'obra contractada per Infraestructures.cat.

En el marc de les seves funcions el Director d’obra haura de:

- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i
experiéncia.

- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execucio
del Projecte.

- Signar conjuntament amb el Director d’execucié de les obres les actes sobre replanteig,
comengament i desenvolupament de I'obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i
el Certificat Final d’Obra visat.
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- Interpretar els documents del Projecte i l'establiment d’adequacions i detalls a
I'esmentat Projecte durant I'execucid de I'obra a fi que es mantinguin les condicions de
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

- Resoldre el problemes i d'imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte.

- En cas dincompliment de I'obra que s’executa amb la seva definici6 o amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el
Director d’execucio, la seva substitucidé o correccio, paralitzant els treballs si ho estima
convenient, donant compte a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels
motius per prendre-les.

- Valorar les incidéncies d'obra amb repercussido econdomica; i la col-laboracié amb el
Director d’execucié en la realitzacié de les reformes o alteracions del Projecte, la
necessitat o conveniéncia de les quals s'observi durant I'execucié d'aquestes, incloent-
hi la possible proposta de preus contradictoris.

- Col‘laborar amb el Director d’execucié i amb el Contractista de les obres en la definicio
del Pla de Treballs, i en el seguiment econdmic de I'obra segons el Pla de Treballs
aprovat per Infraestructures.cat amb I'eina informatica TCQ 2000; establint amb el
Director d’execucio i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es
detecta algun incompliment o incidéncia.

- Col-laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot alld que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, aixi com facilitar tota la informacié que li sigui
necessaria.

- Col‘laborar amb el Director d’execucioé en el tancament i liquidacié de les unitats d'obra.

- Lliurar abans de la recepci6 de l'obra a la Direccid d'execucidé de l'obra la
Documentacido Técnica de I'Obra Executada signada, la certificacié d’eficiencia
energeética de final d’obra i la certificacid d’execucié d’obres i instal-lacions segons la
llicéncia ambiental.

- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competencia (regulades per
LOE, CTE i legislacio vigent).

- Assumir les funcions técniques de responsable del contracte d’execucid de les obres,
d’acord amb l'article 62.2 de la LCSP i allo previst en la clausula 23 del Plec.

- Vetllar pels valors inherents a inherents a l'arquitectura del projecte, d’acord amb el
previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

44.2.- Les ordres de la Direccié d’obra conjuntament amb la Direccié d’execucié sén vinculants
per a 'empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental
que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el
suport documental proposat per la Direccié d’'obra no garanteix les esmentades condicions,
aquesta el substituira per un altre suport que si les garanteixi. Infraestructures.cat i
I’Administracié actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental i la
Direcci6 d’obra s’obliga a facilitar-ho.

44 .3.- L'Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Gerencia d’Infraestructures.cat que tingui
assignat el contracte, el teléfon de localitzacié del Director d’obra durant les 24 hores del dia
per a eventuals incidents greus a I'obra.
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44 4 .- Els tecnics designats com a responsables d’estructura i d’instal-lacions per a la
redaccié del projecte basic i executiu durant I'execucié de les obres assumiran la direccié
d’'aquestes arees sota la coordinaci6 de la Direccié d’obra. Dintre d’aquestes funcions
realitzaran les seguents:

- Visites d’'obra amb la periodicitat i intensitat adequada.

- Emissio d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb el Director d’obra.

- Participacio en les reunions d’obra i en les actes corresponents.

- Realitzacié d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentacié
relacionada amb l'obra i la seva direccio.

45.- AUDITORIA D’OBRA

Infraestructures.cat, directament o mitjangant terceres persones podra efectuar, durant el
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran basicament en la
verificacio del compliment de I'establert en la documentacié contractual de I'Adjudicatari, el qual
haura de prestar tot tipus de col-laboracié a qui dugui a terme I'esmentat treball.

En cas que les disfuncions que es detectin durant I'auditoria tinguin el seu origen en la falta de

dedicacio, presencia o activitat, aixi com en I'incompliment de les obligacions de I'’Adjudicatari,
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat.

46.- ENCARREC DE REDACCIO DEL PROJECTE MODIFICAT

En el suposit que durant I'execucioé de les obres objecte de Direccié sorgeixi la necessitat de
redactar un projecte modificat de I'obra, Infraestructures.cat podra encarregar a I'’Adjudicatari la
redaccié de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el calcul
prevista en I'annex 4 de “Calcul d’'Honoraris de Projectes Modificats. Edificacio”.

A l'efecte Infraestructures.cat i I'Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb
I'esmentat encarrec en la que es determinara el pressupost i el termini de redaccio del projecte
modificat.
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