

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES sobre la necessitat de contractar el TRANSPORT DE CONCENTRACIÓ I DE DISPERSIÓ; DESEMBALATGE I RESEMBALATGE I MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ "UNA CIUTAT DESCONEGUDA SOTA LA BOIRA " DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.

Referència: Exposició "*Una ciutat desconeguda sota la boira*"

Lloc: Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). Plaça dels Àngels, 1. 08001 Barcelona

Dates d'exposició: 20.06.2024 fins al 12.01.2025

1) REQUERIMENTS BÀSICS:

- **Data màxima de sortida de les obres des dels punts d'origen:** Setmana del 25 de març de 2024 per les obres de Canadà i setmana del 13 de maig de 2024 per la resta de les obres
- **Data màxima d'arribada de les obres al MACBA:** Setmana del 27 de maig de 2024
- **Data màxima de sortida de les obres des del MACBA:** Setmana del 20 de gener de 2025
- **Data màxima de retorn de les obres als prestadors:** Setmana del 10 de febrer de 2025
- **Lloc d'origen de les obres:** Adreces de prestadors privats a Espanya i Canadà
- **Companyia de transports:** caldrà pressupostar indicant els agents emprats als diferent països, respectant les exigències dels prestadors al respecte en cas que així s'indiqui al llistat d'obres annex.

En particular, caldrà tenir en compte que:

- Cada vehicle haurà de ser conduït sempre per 2 conductors.
- **Equip de treball:** Es requereix d'un coordinador responsable i un cap d'equips que comptin amb l'experiència requerida a la clàusula 7 del Plec de clàusules administratives particulars.
- **La facturació per part de l'empresa es farà de la següent manera:** L'empresa facturarà el 100% del cost al MACBA.
- **Correus:** No es preveuen correus per aquesta exposició.
- És d'aplicació a l'execució del contracte la instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals a les exposicions de l'Ajuntament de Barcelona, derivada del Decret d'Alcaldia sobre Contractació Pública Responsable amb Criteris Socials i Ambientals de 20 de novembre de 2013.

2) TREBALLS A REALITZAR

2.1. Concentració, desembalatge i muntatge:

- Presa de mides de les obres, prèvia a la recollida.
- Construcció de les caixes necessàries per al transport, d'acord amb les indicacions de l'apartat anterior.
- Realitzar l'embalatge en origen. Si les obres es troben embalades caldrà seguir un d'aquests dos procediments:
 - Prestador- Institució: Recollir l'obra sempre i quan vagi amb un Informe d'Estat de Conservació amb data de emissió del informe de no mes de 10 dies i en el cas de que falti aquest informe es farà una anotació a l'albarà. Sempre que es reculli embalat caldrà també indicar a l'albarà que l'obra surt sense comprovar contingut.
 - Prestador- Galeria o Particular: Desembalar l'obra i tornar a embalar segons criteris de l'empresa adjudicatària.
- Fer la càrrega en origen.
- Fer el transport
- Fer les gestions de duanes de sortida i arribada.
- Fer les gestions si fos necessari per accedir al museu creuant la Plaça dels Àngels.
- Lliurar les obres al MACBA en la data prevista.
- Fer la descàrrega al MACBA.
- Fer el desembalatge i muntatge a les sales d'exposicions del MACBA del 6 al 19 de juny de 2024.
- Fer el muntatge de les instal·lacions audiovisuals a les sales d'exposicions del MACBA amb un operari durant 10 jornades de 8 hores del 6 al 19 de juny de 2024.
- Retirada caixes buides del MACBA.
- Emmagatzematge de caixes buides durant el període d'exposició al MACBA a les instal·lacions de l'adjudicatari.

2.2 Reembalatge de l'exposició al MACBA:

- Retornar les caixes buides al MACBA.
- Realitzar el desmuntatge i reembalatge a les sales d'exposicions o als magatzems del MACBA del 13 al 17 de gener de 2025.
- Fer el desmuntatge de les instal·lacions audiovisuals a les sales d'exposicions del MACBA amb un operari durant 1 jornada de 8 hores del 13 al 17 de gener de 2025.

2.3. Dispersió:

- Carregar les obres al MACBA
- Fer les gestions de duanes de sortida i arribada.
- Fer el transport a les adreces dels prestadors
- Lliurar les obres a les seus dels prestadors en la data prevista.

2.4 Despeses derivades de la gestió, duanes, permisos:

El servei ha de contemplar totes les despeses derivades de la tramitació duanera, gestió, coordinació, permisos, impostos, escortes de seguretat privada o qualsevol altre que sigui necessari per tal que el transport es faci efectiu.

3) CONDICIONS GENERALS:

3.1 Transport, logística i accessos al museu

- a. **Tots els vehicles emprats pel transport han de tenir capacitat adequada a les mesures i al pes de les obres**, suspensió pneumàtica, xassís isotèrmic i semi-armat amb un sistema d'alarma connectat en tots els accessos (zona de la cabina i de càrrega), detecció d'incendis així com sistemes d'extinció, termòstat amb un sistema de control d'humitat, plataforma elevadora i telèfon mòbil. En algun cas es podrà demanar camió- ploma.
- b. L'empresa de transports procurarà, en tots els casos, realitzar el trasllat de les obres per la ruta més directa possible.
- c. En el cas de transports combinats, l'empresa licitadora de transports haurà d'indicar la ruta exacta d'aquests.
- d. **En cas que els camions hagin de fer una aturada nocturna, aquesta haurà de fer-se sempre a magatzems de seguretat** prèvia notificació al MACBA.
- e. Els calendaris de retirada i retorn de caixes seran susceptibles de canvis segons calendaris de desembalatge/reembalatge i s'hauran d'ajustar als transports sol·licitats pel MACBA. Aquests treballs hauran de contemplar la retirada diària de les caixes buides que s'hagin anat desembalant durant la jornada o bé el lliurament de les caixes que siguin necessàries segons el calendari de la jornada de feina. **El personal assignat per l'empresa a aquestes tasques ha de ser diferent del personal contractat per la resta del servei.**
- f. Les despeses que es poguessin generar de d'incompliment del pla de viatge prèviament aprovat pel MACBA repercutiran en l'empresa adjudicatària del transport.
- g. L'entrega de les obres a les instal·lacions del MACBA s'ha de realitzar de dilluns a dijous de 09:00 h. a 16:00 h. i els divendres de 09:00 h a 13:00 h.

3.2 Desembalatge, muntatge, desmuntatge i reembalatge i manipulació d'obres

- a. Qualsevol moviment necessari de les obres serà assumit per l'empresa de transports adjudicatària tant durant el desembalatge i el muntatge així com durant el desmuntatge i el reembalatge.
- b. Tota l'obertura i/o tancament dels embalatges de les obres d'art, serà sempre prèviament autoritzada pel Registre responsable de l'exposició.
- c. L'empresa de transports assumirà el cost d'haver de fer la feina fora del seu horari habitual i en dies festius, així com els retards i canvis de nòlits / vols de les companyies aèries. Seran exceptuats els casos en què aquest canvi en la previsió hagi estat provocat pel MACBA, i sempre que es pugui justificar per escrit.
- d. **Si pel motiu que sigui les obres en el moment de la seva recollida o del seu lliurament, tenen algun canvi o desperfecte, caldrà fer una anotació a l'albarà, fer una fotografia i caldrà notificar-ho al MACBA amb un màxim de 48h.**

3.3 Seguiment pressupostari i contracte

- a. **El seguiment del pressupost es farà en format de full de càlcul**

- b. En cas de donar-se una desviació respecte al cost de del servei adjudicat per contracte, l'empresa haurà de notificar-ho per escrit al MACBA explicant i/o justificant-ne el motiu. Només s'efectuarà el servei, prèvia confirmació per escrit del MACBA.
- c. És d'obligat compliment conèixer el pressupost de tots els agents per tal d'elaborar l'oferta econòmica inicial.
- d. **Fins que no s'hagi adjudicat el contracte i el MACBA no haqi donat la seva autorització, l'ADJUDICATARI no es posarà en contacte directe amb els prestadors sota cap concepte.**

3.4 Canvis de personal i mitjans tècnics adscrits al servei

L'empresa adjudicatària haurà de respondre en un termini de 36 hores als canvis de personal i mitjans tècnics per requeriments dels artistes, dels prestadors o dels comissaris de l'exposició que li siguin comunicats pel MACBA.

Barcelona, a la data de signatura.

Guim Català
Registre de l'exposició

Denis Iriarte
Responsable de Registre