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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 

LA MEMÒRIA S'HA DE PUBLICAR EN EL PERFIL DE CONTRACTANT (Article 63.3 a) 
de la LCSP) 

 
1. Introducció 

 

La redacció del present estudi té com a objectiu l’execució del projecte de millora 
d’infrastructures viàries d’accés als nuclis rurals de Vilallonga de Ter redactat per l’arquitecte  

municipal Pere Orri Pérez. 
 

L’Ajuntament ha obtingut una subvenció de 100.000 € del Departament d’Agricultura i Acció  
Climàtica de la Generalitat de Catalunya. 

 

2. Descripció de la situació actual 
a. Situació en la Institució: 

L’Ajuntament té capacitat per dur a terme les obres i, a més, compta amb finançament 
extern de la Generalitat de Catalunya. 

 

b. Marc normatiu 
L’Ajuntament té competència bàsica en el manteniment dels equipaments i del sistema viari. 

 
3. Objecte del contracte 

 
Aquesta contractació té per objecte l’execució del projecte aprovat per l’Ajuntament, pe r ta l 

de facilitar el pas dels vehicles i vianants que hi circulen pels camins rurals, millorant el 

traçat en planta i en alçat, així com dotar-lo d’un ferm adequat per a transitar  amb 
comoditat i seguretat, i refent els drenatges existents 

 
Es tracta d’actuacions sobre camins existents (obert), en conseqüència els treballs a 

executar no suposen cap impacte sobre la gea mes enllà de operacions puntuals de 

realització dels passos de drenatges longitudinals i transversals per garantir una  adequada 
evacuació d'aigües.  

 
Es preveuen mesures correctores en aquells punts on s’alteri de forma significa tiva  l’e s ta t 

actual per tal de que l’impacte sobre el paisatge sigui assumible i no suposi alteracions 

significatives sobre el medi. 
 

La present actuació afavoreix a millorar la mobilitat dels veïns del municipi de Vila llonga  de  
Ter i dels municipis confrontants. 

 
 

4. Anàlisi Tècnica 

Criteris funcionals 

 
Les obres incloses en aquest projecte, constitueixen una obra complerta, i per tant pot ésser 
lliurada a l’ús públic, essent apte per a posar en servei.  
 
Criteris compositius del projecte 

 



 

 

 

Aquest projecte, composat pels documents que l’integren, memòria, pressupost i  plànols es 
considera suficientment detallat per a poder realitzar l’expedient administratiu, contractació i  
construcció de les obres. 
 
Criteris constructius i instal·lacions 

 

Atès el tipus d'obra que es projecta, el termini d'execució que es proposa per a la total 
realització de les obres referides en el projecte és de TRES MESOS. 

 
El termini d'execució referit començarà a comptar l'endemà de l'aixecament de les 

corresponents actes de Replanteig. 

 
Com a Termini de Garantia es proposa el de DOTZE MESOS a comptar de la Recepció 

Provisional de les obres. 
 

5. Anàlisi Econòmica 

 
El preus resulten del projecte d’obra aprovat per l’Ajuntament que es basa en e ls  preus de 

Mercat. 
 

a. Valor Estimat: 98.770,00 € 
Valoració estimada d'aquest comprensiva, en qualsevol cas, de tots i cadascun dels 

conceptes que componen el «valor estimat» del contracte i que es troben recollits en el cita t 

article 101, això és, l'import total sense IVA en cas de contractes d'obres. 
 

b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera 
Vista la incidència de qualsevol tipus de contractació sobre les despeses i ingressos de 

l'entitat, és essencial, en compliment dels disposat en l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, 

de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la valoració de l'estabilitat 
pressupostària i la sostenibilitat financera d'aquesta. 

 
El principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat de finançament dels 

compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat 
de deute comercial, engloba tant el deute financer, com el deute comercial.  

 

No caldrà formalitzar una operació de crèdit per finançar la contractació referida. 
 

Es complirà el període mitjà de pagament a proveïdors i les  disposicions previstes en el Pla 
de Tresoreria de l'entitat. 

 

El principi d'estabilitat pressupostària, entès com la capacitat o necessitat de finançament en 
termes pressupostaris SEC-10, és la diferència entre els Capítols 1 a 7 del Pressupost 

d'Ingressos i els Capítols 1 a 7 del Pressupost de Despeses.  
 

Referent a això ha d'indicar-se que la despesa prevista es troba recollida al pressupost inicial 
i que per tant, compleix el principi d'estabilitat pressupostària, tal com haurà informat la 

intervenció en l'expedient corresponent. 

 
Igualment és essencial per garantir el correcte estudi de la sostenibilitat financera del 

contracte, que aquestes repercussions i els efectes econòmics es trobin supeditats al 
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de manera que hem de comprovar que 

les despeses tenen cabuda als corresponent pressupostos futurs de l'entitat i són 

compatibles amb els possibles plans d'ajust o economicofinancers que l'entitat pogués tenir 
en vigor. 

 
 

6. Anàlisi del Procediment 
 

a. Justificació del procediment: Obert simplificat per raó de la quantia 

 



 

 

 

b. Qualificació del contracte: obres 

 
c. Anàlisi d'execució per lots: No hi ha divisió en Lots: 

 

L’obra abasta un àmbit concret i continu d’acord amb els plànols del projecte, i el pla de 
treballs previstos per la seva execució defineix una seqüència d’activitats que defineixen un 

camí crític amb activitats entrelligades entre sí.  
La divisió per lots d’aquesta obra provocaria que l'execució del contracte fos excess ivament 

difícil o onerosa des del punt de vista tècnic i incrementaria l’esforç d’haver de coordinar e ls  
diferents contractistes per als diversos lots la qual cosa podria comportar un greu risc de 

soscavar l'execució adequada del contracte. 

 
d. Durada : TRES mesos 

Possibilitat de pròrroga degudament justificada fins a TRES mesos. 
 

7. Conclusions: 

 
Queda justificada la necessitat d’executar l’obra que suposarà una millora substancia l de  la  

qualitat de vida dels veïns i dels equipaments públics d’Ogassa. 
 

Vilallonga de Ter,  
 

Pere Sau Moret. Alcalde 

 
 

Signat electrònicament, 


